
 

 

 
ESTUDIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PROCESO DE MINIMA CUANTIA 

 
 

ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS 
VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – 

IDESAN  
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 
2021, y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis 
de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente 
contratación. 
 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la 
ley 1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de 
selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 Artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 
del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, modificado por el Decreto 399 de 
2021, señala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe 
contener los estudios y documentos previos.  
 
1. ESTUDIOS PREVIOS DE MINIMA CUANTIA  
 
El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12, este último modificado por 
el artículo 87° de la ley 1474 de 2011 que los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la contratación. Sin 
embargo, el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 señala en forma 
específica los elementos que deben contener los estudios previos para la contratación de mínima 
cuantía, por lo tanto, se describe a continuación la conveniencia y oportunidad de la contratación 
para: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS 
VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – 
IDESAN 
 

2. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 

Que mediante el documento CONPES 3413 de 2006 se declaró la importancia estratégica del 

Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 – 2014, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 819 de 2003 y el Decreto 4730 de 2005, incluyendo como obra prioritaria la 
construcción del proyecto denominado ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – ZMB,  
con fundamento en lo indicado, el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO, hoy 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, suscribió el contrato de concesión No. 002 
de 2006 para el desarrollo de las obras mencionadas, el 17 de noviembre de 2015, la ANI y EL 
CONCESIONARIO suscribieron un Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada por 
Mutuo Acuerdo en etapa de construcción del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, en el marco 
del Tribunal de Arbitramento No. 1 convocado por EL CONCESIONARIO, el 18 de febrero de 2016, 
se celebró audiencia del Tribunal de Arbitramento y se profirió el Acta No. 65 - Auto No. 77, por 
medio del cual los Señores Árbitros aprobaron el Acuerdo Conciliatorio para la Terminación 
Anticipada por Mutuo Acuerdo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006 suscrito el 17 de 
noviembre de 2015, la cláusula quinta del Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada por 
Mutuo Acuerdo del contrato de concesión No. 002 de 2006, suscrito el 17 de noviembre de 2015, 
dispuso que la fecha de reversión del CONTRATO sería el día hábil siguiente al día sesenta (60) 
calendario, contados a partir de la aprobación del Acuerdo Conciliatorio, fecha que correspondió al 
19 de abril de 2016, momento en el cual se revirtieron a las entidades correspondientes los tramos 
que se encontraban afectados a dicho contrato, al momento de la terminación anticipada del 
contrato No. 002 de 2006, quedaron pendientes por ejecutar obras consideradas dentro del alcance 
inicial cuya financiación se previó con el recaudo de las estaciones de peaje Lebrija y Rionegro, 
localizadas dentro de la infraestructura vial afectada al contrato y con el fin de viabilizar la 
culminación del proyecto, el 29 de agosto de 2016, entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
AEONÁUTICA CIVIL, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, y el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER, se 
suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1113 de 2016, cuyo objeto 
corresponde a: “Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y financieros entre el INVIAS, LA ANI, LA 
AEROCIVIL, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER –IDESAN, para adelantar 



 

 

las actividades necesarias relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución de las obras 
requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el recaudo de peajes, 
así como la operación total de los siguientes tramos viales, que fueron objeto del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2006, incluyendo las nuevas obras que se identifiquen como prioritarias por 
el Comité Directivo”: Que la suscripción del convenio, parte del interés institucional del 
DEPARTAMENTO, para culminar las obras faltantes del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, 
a través del IDESAN, con el aporte de los recursos provenientes del recaudo de peaje que se 
perciba en las estaciones de Rionegro y Lebrija, que constituyen la misma fuente de recursos que 
se encontraba afectada para el desarrollo y ejecución del contrato de concesión No. 002 de 2006, 
Que la entrega del recaudo de los peajes de RIONEGRO y LEBRIJA, se encontraba condicionada 
a la constitución de un encargo fiduciario por parte del DEPARTAMENTO y del IDESAN, actuación 
última que se llevó a cabo con la suscripción del contrato No. J-67-2016 celebrado entre el IDESAN 
y la FIDUCIARIA COLPATRIA, el pasado 22 de diciembre de 2016, que el numeral 2.3 inciso 
séptimo de la cláusula segunda del convenio 1113 de 2016, estableció como una de las 
obligaciones de IDESAN, adelantar la contratación de las obras e interventorías de conformidad 
con los documentos y requisitos técnicos, jurídicos y financieros utilizados por el INVIAS en sus 
procesos de contratación. 
 
El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander –IDESAN- con los recursos disponibles 
pretende ejecutar la: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO 
AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO 
DE SANTANDER – IDESAN. 
 
Dentro de las funciones del IDESAN, se encuentra la de prevenir y solucionar las emergencias que 
se presenten en las Carreteras y Puentes a cargo de IDESAN, bien sea por fenómenos de la 
naturaleza o por acciones relacionadas con la perturbación del orden público, con el fin de evitar el 
cierre de las vías afectadas y la suspensión del servicio. 
 
De acuerdo a lo anterior, se requiere solucionar de manera urgente los problemas presentados en 
las vías que se encuentran a cargo de IDESAN, necesitando así de la apropiación inmediata de 
recursos suficientes para la contratación de las obras necesarias, con plazos de ejecución muy 
cortos. 
 
Por lo tanto, con la ejecución y desarrollo del contrato que se derive del presente proceso, IDESAN 
busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del Estado, como es el de garantizar la 
continuidad al Servicio de Transporte Terrestre y de esta manera evitar perjuicios a los ciudadanos 
con ocasión de sus actividades económicas. 
 
Por tal razón un monto agotable con la finalidad de que esta Institución atienda en forma oportuna, 
ágil y eficiente, situaciones de emergencia que se presenten en las vías correspondientes a su 
jurisdicción. 
   

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  

El proyecto objeto del presente proceso de Invitación Pública es: ATENCIÓN OBRAS DE 
EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN, con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios, con este propósito se adelantarán las obras 
de atención de emergencias contribuyendo así en el mejoramiento de la seguridad para los 
usuarios, de tal forma que se garantice una operación más segura y sin interrupciones. 
 
Las vías objeto de atención presentan un alto flujo vehicular, tanto vehículos livianos como de carga 
por lo cual se hace necesario ejecutar OBRAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS en dichas vías. 
 
IDESAN debe continuar ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi 
inmediatos ante cualquier evento que se pueda presentar en las vías, así como la temporada de 
lluvias que actualmente se vienen presentando, por tanto se requiere la contratación del 
mantenimiento del pavimento con la ejecución de actividades de Bacheo y parcheo, mediante 
proceso de mínima cuantía, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, en 
buen estado y preservando el patrimonio de la Nación. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. OBJETO A CONTRATAR 

 
ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS 
A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN 
 
3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
a) Clasificación UNSPSC 



 

 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 Servicios de Construcción de autopistas y carreteras 

721415 Servicio de preparación de tierras 

721033 Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos 

721411 Servicios de Pavimentación y superficie de Edificios de Infraestructura 

 
3.3. ALCANCE 

 
El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el 
siguiente: 
 
Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 
 

Las principales actividades e ítems se encuentran desglosados en el formulario de 
cantidades y entre los cuales están la remoción de derrumbes para, al igual que los 
demás ítems que se muestran en la siguiente y tabla: 
 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

     

210-13  Excavación en roca de la explanación y canales. (No incluye 
Disposición Final) 

m3 22,00 

210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. (No 
incluye Disposición Final) 

m3 65,00 

211-13  Remoción de derrumbes Mayores. (No incluye Disposición Final) m3 380,00 

211-13 211.2P Remoción de derrumbes Menores. (No incluye Disposición Final) m3 420,00 

211-13 211.3P Disposición de desechos en Botadero Oficial m3 800,00 

600-13  Excavaciones varias sin clasificar. (No incluye Disposición Final) m3 69,00 

610-13  Relleno para estructuras con recebo m3 18,00 

900-13  
Transporte de materiales provenientes de la excavación, de la 
explanación, canales y prestamos, para distancias mayores de (1000 
m). Medido a partir de 100 metros. 

m³-km 1.306,00 

900-13  Transporte de materiales proveniente de derrumbes, medido a partir 
de cien metros (100m) 

m³-km 991,00 

 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se llevarán a cabo en coordinación con el 
Supervisor de IDESAN. 
 

3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto 
(ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los 
ítems.  
 
Se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización 
(2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de 
Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 
 
Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de 
contratación consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades 
sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico 
vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y 
medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto 
cumplimiento a lo estipulado en el Manual de señalización vial. Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la 
Resolución No. 01885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte. 
 
3.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA se compromete para con IDESAN a:  
 
1) Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada 

ejecución del contrato.  
2) Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por 

IDESAN.  
3) Permanecer en la vía, con dedicación exclusiva de todo el personal propuesto. Estar 

disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día y estar atentos en caso que 
se presente cualquier situación no prevista.  

4) Utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, 
conforme a las instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta 
IDESAN en cumplimiento de la Resolución No. 01885 del 17 de junio de 2015 por la cual se 
adopta el Manual de señalización vial. Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito 



 

 

en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a 
las que haya lugar de acuerdo con la Resolución No. 03602 del 13 de agosto de 2007.  

5) Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono.  
6) Usar durante la jornada de trabajo, los overoles insignia determinados por IDESAN. Cada 

uniforme consta de una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los 
empleados o asociados.  

7) Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal del CONTRATISTA y 
el apoyo técnico y jurídico, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento 
requeridos.  

8) Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una 
ARP, a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y 
leyes vigentes.  

9) Los empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine IDESAN están obligados a 
participar en los programas de capacitación que sean programados. 

10) Informar por escrito a IDESAN el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la 
suplencia temporal con el visto bueno del supervisor; en el caso de Cooperativas de Trabajo 
Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no asociados, los cuales no podrán 
permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) días, el Gerente de IDESAN deberá 
autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. 

 
3.6. OBLIGACIONES DE IDESAN 

 
1) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma 

de pago 
2) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato 
3) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato 
4) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo 

del mismo. 

 
4. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1150 
DE 2007 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS. 

 
Para garantizar la escogencia de la propuesta más favorable y el cumplimiento de los fines trazados 
con las obligaciones a ejecutar se definen los siguientes FACTORES DE SELECCIÓN, en 
concordancia con el artículo 88 de la ley 1474 de 2011 modificado por la Ley 2069 de 2020, el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015: Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista.” – En este caso por razón de la cuantía (mínima cuantía) 
será el menor valor. 
 

4.1. TIPO DE CONTRATO 
 
El contrato a celebrar se identifica como un Contrato de obra pública. 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
 
El Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 Modifica el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 30. MIPYMES y MÍNIMA CUANTÍA.  
 
5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de 
la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de 
conformidad con las siguientes reglas:  
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se 
señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las 
condiciones técnicas exigidas;  
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día 
hábil; 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el 
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como 
la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a l\Ilipymes o 
establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 



 

 

exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular 
no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. 

 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
modificado por la Ley 2069 de 2020 señalan que “La contratación cuyo valor no excede del 10 por 
ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de 
conformidad con las siguientes reglas (…)” 
 

“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015:    
 
Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la 
menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:   
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 
anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la 
experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones 
técnicas exigidas. 

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace 
el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad 
Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación 
correspondiente.  

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, éstos serán contestados por 
la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente.  

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.  
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla 

con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de 
mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al 
contratista el nombre del supervisor del contrato.  

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo.  

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.”.   
 

Nota: La presente modalidad de selección concurre con la modalidad de mínima cuantía, teniendo 
en cuenta que el presupuesto del presente proceso de selección es menor de la mínima cuantía 
de la Entidad. Colombia Compra Eficiente en el Manual de Selección de Mínima Cuantía MMSMC-
02, considera que la modalidad aplicable es la de mínima cuantía, teniendo en cuenta que el 
principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que, en la selección del contratista, 
la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 
asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable, con austeridad de tiempo, medios y 
gastos. En consecuencia, la selección de mínima cuantía es especial para cualquier objeto y 
permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación.   
 
6. ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO - VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato fue determinado por la Entidad considerando los costos directos y 
los costos indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de selección.  
 

VALOR TOTAL PROPUESTA = (A) + (B) + (C) 
 

A= costos directos. Corresponden a los costos de los insumos de materiales, mano de obra, 
transporte y otros necesarios para la ejecución de los ítems. 

B= costos Indirectos. Corresponden a los valores de administración, imprevistos y utilidad 
C= otros costos. Corresponden a valores dentro del presupuesto que no se encuentran 

contenidos entre los costos directos ni indirectos. 
 
Los costos indirectos –AIU- corresponden a los valores de administración (A), imprevistos (I) y 
utilidad (U). 
 
Los análisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron 
calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; 
estos análisis serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio.  
 



 

 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE 
($27.999.740,00). Este valor incluye el valor del IVA y todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA 1: Los valores anteriores incluyen IVA y demás impuestos y tasas si a ello hubiere lugar. 
 
NOTA 2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los 
impuestos y gravámenes que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son 
de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberán considerarse tales 
conceptos.  
 
NOTA 3. El IDESAN sólo pagará los precios del contrato y, por tanto, no reconocerá suma alguna 
por concepto de impuestos u otros gravámenes. 
 
NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza.  
 
NOTA 5. El IDESAN efectuará a las cuentas del contratista las retenciones que, en materia de 
impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el 
contratista deberán ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administración de 
Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del IDESAN. 
 

6.1.  ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO 
 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE 
($27.999.740,00). Este valor incluye el valor del IVA y todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

6.2.  VALOR 
 
De acuerdo con la necesidad planteada el presupuesto oficial estimado para el presente proceso 
es de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS MCTE ($27.999.740,00). Este valor incluye el valor del IVA y todos los costos 
directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA EN DOCUMENTO ADJUNTO – ANEXO 1 
PRESUPUESTO) 
 

6.3.  FORMA DE PAGO 
 
La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 
 
La Entidad determinó realizar el pago de la ejecución del objeto por precios unitarios sin reajuste 
teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto en 

GENERAL
PARTICULA

R

1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales. (No incluye Disposición m3 22,00 $ 92.234,00 $ 72.057,60 $ 92.234,00 $ 2.029.148,00

2 210.2.2 210-13
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales. (No incluye 

Disposición Final)
m3 65,00 $ 11.973,00 $ 9.353,80 $ 11.973,00 $ 778.245,00

3 211.1 211-13 Remoción de derrumbes Mayores. (No incluye Disposición Final) m3 380,00 $ 8.563,00 $ 6.690,10 $ 8.563,00 $ 3.253.940,00

4 211.2P 211-13 211.2P Remoción de derrumbes Menores. (No incluye Disposición Final) m3 420,00 $ 16.849,00 $ 13.163,30 $ 16.849,00 $ 7.076.580,00

5 211.3P 211-13 211.3P Disposición de desechos en Botadero Oficial m3 800,00 $ 6.400,00 $ 5.000,00 $ 6.400,00 $ 5.120.000,00

6 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar. (No incluye Disposición Final) m3 69,00 $ 36.515,00 $ 28.527,00 $ 36.515,00 $ 2.519.535,00

7 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 18,00 $ 125.970,00 $ 98.413,80 $ 125.970,00 $ 2.267.460,00

8 900.2 900-13
Transporte de materiales provenientes de la excavación, de la explanación, 

canales y prestamos, para distancias mayores de (1000 m). Medido a partir 
m³-km 1.306,00 $ 1.463,00 $ 1.142,90 $ 1.463,00 $ 1.910.678,00

9 900.3 900-13
Transporte de materiales proveniente de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
m³-km 991,00 $ 1.862,00 $ 1.454,50 $ 1.862,00 $ 1.845.242,00

Subtotal $ 26.800.828,00

26.800.828,00$    

26.800.828,00$    

198.912,00$         

26.999.740,00$    

1.000.000,00$      

27.999.740,00$    

PORCENTAJE

A= 22%

I= 1%

U= 5%

A.I.U.= 28%

VALOR TOTAL                                

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO DE 

REFERENCIA 

DE LA 

ENTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

OFRECIDO 

SIN AIU 

OFRECIDO

VALOR 

UNITARIO 

OFRECIDO + AIU 

OFRECIDO

VALOR BASICO DEL CONTRATO

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA )

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

NOTA 5: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al NOVENTA por ciento (90%) o mayor al Ciento diez por ciento 

(110%) del Valor Oficial  del Porcentaje de A.I.U.,  establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta 

será rechazada

TOTAL A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero ADMINISTRACIÓN

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO 

NOTA 4: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución UTILIDAD 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)
VALOR TOTAL



 

 

contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de 
la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la 
determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores 
cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que 
éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes 
mediante acta de avance de obra y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute 

en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecución e Inversión. El IDESAN pagará el valor del 
contrato por el sistema de precios unitarios no reajustables, de la siguiente manera: 
 
La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 
 
Un solo pago al finalizar los trabajos.  

 
a) Mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el 

noventa por ciento (90%) del valor de la obra, previa presentación de las respectivas actas de 
corte e informes de obra aprobados por la Interventoría del contrato y el supervisor del 
municipio, en las que se amortizará el anticipo en el porcentaje entregado.   
 

b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará 
una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del municipio y suscrito el acta de 
liquidación. 

 
Se aclara que las actas parciales incluirán solamente pagos de actividades o ítems completamente 
terminados a satisfacción de la supervisora. 
 
Para el pago, el contratista deberá presentar el informe de actividades realizadas, junto con los 
soportes necesarios, incluyendo los comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales.  
 
Estas actas deberán estar suscritas y tener Vo.Bo., del supervisor designado por la entidad, previa 
la verificación de los pagos a la Seguridad Social integral y aportes parafiscales por parte del 
Contratista, adicional a esto el contratista deberá concertar con el interventor y\o supervisor, 
informe de avance especificando los ítems ejecutados, registro fotográfico e informe. 
 
Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la especificación de costos 
unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para 
el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del supervisor.  
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la 
ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea 
el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), riesgos profesionales, cuando corresponda, y demás documentos 
requeridos para el pago de la cuenta de cobro. El contratista deberá garantizar que el personal 
contrato se encuentre afiliado y al día en pago al sistema de seguridad social integral y cancelar 
aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el 
vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando 
aplique. 
 
6.4. AJUSTES 
 
 Este contrato no está sujeto a ajustes 
 
6.5.  ANTICIPO:  NO SE TIENE PREVISTO OTORGAR ANTICIPO. 
 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contado a partir de la orden de inicio. 
 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El proyecto cuyo objeto es “ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO 
AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO 
DE SANTANDER – IDESAN-”, se describe así:  
 
Los sectores viales objeto de este proceso de contratación se localizan en la Red vial a cargo de 
la IDESAN, dentro de las que se encuentran corredores de importancia estratégica para el país y 
el Departamento identificados así:  
 



 

 

● Lebrija – El Palenque y Te de Aeropuerto – Aeropuerto.  
● El Palenque – La Cemento y El Palenque – Bucaramanga. 
● Bucaramanga (La Virgen) – La Cemento – Rionegro. 
 
Por la anterior razón y por la gran importancia que revisten los corredores viales de la Red a cargo 
del IDESAN, en la economía nacional y departamental, es indispensable atender, de acuerdo con 
los recursos asignados, las necesidades causadas por emergencias que se presenten en dichos 
corredores, con el fin garantizar la continua transitabilidad en los corredores viales, en beneficio de 
los usuarios y de los sectores económicos del país.  
En época invernal por la acción del agua se generan los mayores traumatismos al tránsito al 
incrementarse los daños en la estructura de la vía y taludes aledaños, afectando la transitabilidad 
de los vehículos y aumentando los tiempos de viaje. 
 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 
El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el 
siguiente: 
 
Se define como todas las actividades que se encuentran en el alcance del contrato del Anexo 
Técnico y que integralmente pretenden mantener, recuperar y conservar el patrimonio vial 
mejorando la transpirabilidad y operación del tránsito en la vía. 
 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con 
el Supervisor de IDESAN. 
 
Los sectores viales objeto del proceso de contratación, actualmente presentan buenas condiciones 
de transitabilidad dadas las condiciones que se tiene en el departamento y en todo el territorio 
nacional y a que en los últimos años se han presentado condiciones climáticas favorables 
(Disminución de lluvias). Sin embargo, persisten situaciones de sitios de las vías con afectaciones 
por pérdida parcial de la banca y zonas inestables. 
 
En época invernal se generan anualmente los mayores traumatismos al tránsito por las vías a cargo 
del IDESAN. La acción antrópica ha venido siendo importante, especialmente la remoción de la 
cobertura vegetal de los taludes, lo cual ha generado inestabilidades en los mismos, las cuales se 
evidencian en deslizamientos de masas de suelos y rocas sueltas sobre las calzadas. Ocurren 
también eventos como socavación, pérdidas de banca, acciones directas de las corrientes de agua 
superficial y de escorrentía sobre los elementos de la vía, hundimientos; los cuales traen como 
consecuencia cierres parciales o totales de las carreteras que son afectadas y la vulnerabilidad de 
las diferentes vías primarias, lo cual es motivo para tener un programa que permita atender 
oportunamente estas situaciones que alteran la normalidad del tránsito vehicular afectando social 
y económicamente al departamento de SANTANDER y particularmente a el Área Metropolitana de 
Bucaramanga y regiones vecinas. Así mismo, algunas carreteras, poseen pontones, puentes, 
terraplenes, obras de drenaje, o insuficientes o muy antiguas, con cimentaciones susceptibles de 
ser afectadas por la acción del invierno.   
 
El lugar de ejecución será en los siguientes tramos viales: 
 

a.  Localización: 

• Lebrija – El Palenque y Te de Aeropuerto – Aeropuerto  

• El Palenque – La Cemento y El Palenque – Bucaramanga  

• Bucaramanga (La Virgen) – La Cemento – Rionegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1. Localización de la vía, Tramo Viales a Cargo del IDESAN. 

 
9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 



 

 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta 
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

 
Número certificado 

disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad presupuestal 

4506 
9 DE FEBRERO DE 

2022 

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA PESOS MCTE ($27.999.740,00) 

 
10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La supervisión del presente contrato será ejercida por el supervisor junto con el apoyo técnico del 
convenio 1113 de 2016,  quien además de las obligaciones establecidas en la Ley, deberá: 1) Velar 
porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la 
certificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones 
exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo 
acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y 
sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo 
del contrato, 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) 
Proyectar el Acta de Liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, actualizada por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 
 
11. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad correspondiente a las garantías, multas y 
cláusulas penales que contempla la Ley 80 de 1993 y la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 y que 
son aplicadas por IDESAN en las contrataciones. Ver anexo (Matriz de riesgos). 
 
12. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 Garantías.  “La Entidad Estatal es libre de exigir o 
no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes 
superficies”, la Entidad considera exigir las garantías teniendo en cuenta que genera confianza, 
seguridad y da herramientas para hacer cumplir el objeto y obligaciones contractuales pactadas. 
 
Es por ello que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se 
obliga a constituir, a favor de IDESAN, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir 
en cualquiera de las formas permitidas por el Decreto 1082 de 2015 y amparar:  
 

12.1.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de 
la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER identificada con NIT 
890.205.565-1 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor del contrato 
de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 

1082 de 2015 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del contrato 
de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 

1082 de 2015 

 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 



 

 

Característica Condición 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
12.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER identificada con NIT 
890.205.565-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER identificada con NIT 
890.205.565-1 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
12.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO 

 
Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe 
tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 
 
Para garantía única y seguro: 
 

✓ El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

✓ Se debe establecer clara y completamente el NIT de IDESAN 890.205.565-1 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guión). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

✓ Debe incluir claramente el número y año del contrato.  
✓ Debe incluir el objeto del contrato. 
✓ Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 
✓ La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato o suscripción de la comunicación de la aceptación de la 
oferta. 

✓ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

✓ Las garantías deben venir en original. 
✓ Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 
 
 
 
 



 

 

12.4. INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a IDESAN frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o dependientes.  

 
13. INDICACION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR ACUERDO 

INTERNACIONAL 
 

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza del pacifico Chile – Perú Si No No No 

Chile Si No No No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si No No No 

Triángulo del Norte Guatemala – Salvador Si No No No 

Unión europea Si No No No 

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
De acuerdo a la tabla de verificación de tratados internacionales, al IDESAN, NO le aplican tratados 
internacionales, es un proceso de mínima cuantía. 
 
Por lo expuesto, 

 
SE CONCLUYE QUE: 

 
Se considera viable la ejecución de un contrato cuyo objeto sea “ATENCIÓN OBRAS DE 
EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.”, para lo cual 
se deberá proceder a realizar el correspondiente proceso de contratación de mínima Cuantía con 
una persona natural o jurídica, idónea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin desconocer en 
lo posible las recomendaciones aquí consignadas. 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO 
Gerente  

 
 
Proyectó aspectos Jurídicos: DIEGO ALFREDO ORTIZ VEGA / Abg. CPS Apoyo Jurídico  
Proyectó aspectos Técnicos: JUAN LUIS BELTRAN / Ing. Civil CPS Apoyo Técnico 


