
 

Página 1 de 12 

Página 1 de 12 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
PROCESOS SUPERIORES A LA MÍNIMA CUANTÍA 

 
Decreto 1082 de 2015 – Artículo 2.2.1.2.1.5.1 

 
Código:   

 

 
Versión:  Prueba 

 

Fecha: 24/11/2020 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
Procesos Superiores a la Mínima Cuantía 

Decreto 1082 de 2015 – Artículo 2.2.1.2.1.5.1 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 

    FECHA ELABORACIÓN  FEBRERO 17 DE 2022 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS, DE 
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA (CENTROS ADMINISTRATIVOS, 
ESCUELAS, PARQUES, UNIDADES CULTURALES, 
BIBLIOTECAS, CANCHAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ETC) DEL MUNICIPIO 
DE YARUMAL – ANTIOQUIA. 

 

SUPERVISOR DESIGNADO LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA 
AGOTAR PRESUPUSTO 

VALOR 

SETENTA MILLONES DE PESOS ML ($ 70.000.000).  
EL VALOR UNITARIO DE LOS MATERIALES 
CORRESPONDE A LA SUMA DE NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($ 9.394.323) 

 

CDP  NÚMERO FECHA VALOR CDP VALOR A 
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DE EXP. IMPUTAR 

0182 
03/01/20

22 
$ 70.000.000,oo $ 70.000.000,oo 

FONDO RUBRO DESCRIPCIÓN 

01 
3A.2.3.2.
02.02.00

5.01 

Programas de mantenimiento y 
mejoramiento de edificios públicos 

 04 
3A.2.3.2.
02.02.00

5.19 

Mantenimiento de Infraestructura 
educativa SGP 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 La Carta Política establece como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, servir 
a la comunidad, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución 
siendo que las autoridades tienen la obligación de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
 
Los Municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias 
o entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia, así mismo deberán optimizar el uso de los 
recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita 
cumplir de manera adecuada las funciones y servicio a su cargo aplicando el principio de eficiencia.  
 
Los fines del Estado se encuentra estipulados en el Artículo 2º  de la Constitución Política de Colombia el 
cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”. 
 
El municipio de Yarumal – Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo del 
estado tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, especiales 
funciones como: “… la prestación de los servicios públicos , construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento, social 
y cultural de sus habitantes, ” siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con 
funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos 
las consagradas en las normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican 
y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de 
vida de los habitantes contratando las necesidades necesarias atendiendo las normas mediante un 
proceso de contratación superior a la Mínima Cuantía a través del cual se escoja el contratista que 
presente la propuesta más conveniente para satisfacer la necesidad que invoca la Administración. 
 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS, DE 
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CENTROS ADMINISTRATIVOS, 
ESCUELAS, PARQUES, UNIDADES CULTURALES, BIBLIOTECAS, CANCHAS E INSTALACIONES 
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DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ETC) DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA. 
 
La Administración Municipal de Yarumal en su plan de desarrollo 2020 – 2023 “AVANCEMOS CON 
SEGURIDAD” tiene dentro de la DIMENSIÓN SOCIAL la línea estratégica: EQUIDAD Y CONVIVENCIA, 
el sector: EDUCACIÓN, el programa: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, el objetivo: MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO GARANTIZANDO ESPACIOS ADECUADOS 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, como indicador: NÚMERO DE 
INTERVENCIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNCIPIO PARA SU 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN  y como actividad: MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. La Administración Municipal de Yarumal y la Secretaría 
de Infraestructura del Municipio, dentro de su programa de mantenimiento, adecuación y mejoramiento 
de los diferentes centros educativos urbanos y rurales del Municipio, ve la necesidad de realizar la 
contratación para la compra de los materiales que cotidianamente se necesitan para realizar las 
reparaciones menores en pisos, ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, techos, unidades sanitarias y 
en fin, todas las partes constitutivas de las plantas físicas de las escuelas y colegios para que se 
mantengan en buen estado para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación teniendo 
espacios agradables para los estudiantes y los educadores y también para evitar el acelerado deterioro 
de estos componentes de la planta física de las escuelas. Por las anteriores razones se hace necesario 
realizar la contratación de la compra de materiales para realizar las adecuaciones y reparaciones de las 
plantas físicas de los centros educativos en la zona urbana y rural del Municipio de Yarumal.  
 
Así mismo, La Administración Municipal de Yarumal en su plan de desarrollo 2020 – 2023 “AVANCEMOS 
CON SEGURIDAD” tiene dentro de la DIMENSIÓN INSTITUCIONAL la línea estratégica: 
INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA, el sector: GOBIERNO TERRITORIAL, INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA, el programa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL    LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD, el objetivo: REALIZAR INTERVENCIONES DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS  PARA GARANTIZAR SU 
FUNCIONAMIENTO y como indicador: NÚMERO DE INTERVENCIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS 
PARA SU MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO. De acuerdo con lo anterior, es deber de la Secretaría 
de Infraestructura impulsar la construcción y el mantenimiento de las obras de infraestructura que 
mejoren la calidad de vida de la población durante el cuatrienio. Para lograr este objetivo se debe 
efectuar la compra de diferentes materiales y elementos necesarios para realizar el mantenimiento de las 
diferentes obras de infraestructura comunitaria existentes en el Municipio, tales como todos los edificios 
públicos de propiedad el Municipio de Yarumal, los parques públicos, los escenarios deportivos y en fin 
todas las plantas físicas de construcciones que son necesarios para realizar las diferentes actividades 
que tienen que ver con la atención al público y el espacio para que los habitantes realicen las actividades 
lúdicas y de recreación que mejoren su calidad de vida. Por las anteriores razones se hace necesario 
realizar la contratación para la compra de materiales necesarios para mantener en buen estado las 
plantas físicas de los edificios públicos. 

 
1.1. AFECTACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS, DE 
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CENTROS ADMINISTRATIVOS, 
ESCUELAS, PARQUES, UNIDADES CULTURALES, BIBLIOTECAS, CANCHAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ETC) DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA. 

Línea Estratégica EQUIDAD Y CONVIVENCIA 
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Sector EDUCACIÓN 

Programa INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Actividad MANTENIMIENTO DE ESCUELAS E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 

Línea Estratégica INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA 

Sector GOBIERNO TERRITORIAL, INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Programa FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL    LEVANTAMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 
CALIDAD 

Actividad NÚMERO DE INTERVENCIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS PARA 
SU MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO 

 

a. CÓDIGO BPIN 

 
 
 

b. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

a. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS, DE 
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CENTROS ADMINISTRATIVOS, 
ESCUELAS, PARQUES, UNIDADES CULTURALES, BIBLIOTECAS, CANCHAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ETC) DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA. 

 

b. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 
Grupo (D) COMPONENTES Y 

SUMINISTROS 

FERRETERÍA Y ACCESORIOS DE CAJA 
ELÉCTRICA 

Segmento 39000000 

Familia 39120000 

Clase 39121300 

Producto 39121621 

 
Grupo (D) COMPONENTES Y 

SUMINISTROS 
 
 
 
CEMENTO 

Segmento 30000000 

Familia 30110000 

Clase 30111600 

Producto 30111601 

c. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
Para la satisfacción de la necesidad descrita en el presente estudio y la correcta ejecución del objeto 
contractual, el Municipio estima, previo análisis de las actividades a realizar, elementos a suministrar y 
del alcance del objeto contractual, que se requiere contratar con una persona natural o Jurídica, 
consorcio o Unión Temporal, que cuente con inscripción en la cámara de comercio (para las 
actividades que la ley considera mercantiles) y que dentro de su actividad económica tenga relación con 
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el objeto a contratar. 
 
Además de los derechos, deberes y obligaciones, establecidos en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 
1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del 
presente contrato, además de todos aquellos que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para su correcta ejecución e inmersos en el mismo. 
 
Como condiciones técnicas encontramos las siguientes: 
 

1. realizar  el suministro de  materiales para realizar el mantenimiento y adecuación de las 
plantas físicas de las escuelas, colegios y edificios públicos urbanos y rurales, escenarios 
deportivos y recreativos y demás obras de infraestructura comunitaria y para la atención de 
emergencias y desastres, para lo cual se deberán suministrar materiales de primera calidad, 
que cumplan con las normas ICONTEC establecidas para cada uno de ellos además del RETIE 
y RETILAP para los que aplique y llevará el visto bueno de la Supervisión designada por la 
Administración Municipal. 

2. Los materiales deberán estar disponibles en las bodegas del Contratista para ser entregados de 
acuerdo con los pedidos realizados cada que se presente la necesidad y de acuerdo al 
material que se necesite y entregados en un plazo máximo de SEIS (06) HORAS, ya que los 
materiales solicitados se utilizarán para realizar reparaciones urgentes en los diferentes edificios 
públicos, escuelas y colegios e infraestructura comunitaria y/o para la atención de 
emergencias y desastres o para la construcción de obras de mitigación, las cuales no dan 
espera para su reparación o atención. 

3.  El proceso se realizará por precios unitarios con un valor fijo de contrato, toda vez que                  
el pedido de los materiales se realiza de acuerdo a las necesidades presentadas, por lo que los 
pedidos de material serán de poca cuantía y en el momento que se necesiten. 

4.  El transporte hasta el Municipio de Yarumal correrá por cuenta del contratista seleccionado 
5.  Tener los precios a costos reales. 
6.  Asumir los costos y demás gastos ocasionados con el transporte de personal y materiales. 
7.  El contratista garantizará que los materiales deberán ser entregadas en excelentes 

condiciones. 
8.  Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones 

determinadas dentro del término y en el sitio señalado. 
9.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 

entrabamientos que puedan presentarse. 
10. Colaborar con la administración municipal para el adecuado cumplimiento del objeto     

del contrato. 
11. Todas las obras ejecutadas llevarán el visto bueno de la Supervisión designada por la 
Administración Municipal. 

d. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual. 
b. Colaborar con el Municipio de Yarumal, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en 

las mejores condiciones de calidad.   
c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato y/o que se adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aún después de 
terminado el contrato. 

d. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 15 de abril de 2013, 
referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se deberá practicar a 
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partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado respectivo que acredite 
dicho examen al supervisor del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación. 

e. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

f. Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución 
Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 
80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará 
conforme a la Ley  

g. Brindar el servicio, suministro u obra requeridos, de acuerdo a la propuesta técnica y económica 
presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre 
los servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio no reconocerá 
suma alguna). 

h. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando 
además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones.  

i. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, salvo 
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del municipio de 
Yarumal. 

j. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al 
supervisor del mismo. 

k. Garantizar la prestación del servicio, suministro u obra, según las condiciones implementadas por 
la entidad municipal. 

l. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del 
contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 

m. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las 

autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.  

n. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 

contrato.  

o. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al municipio de Yarumal, en el momento en que sea requerido por el mismo para la 

suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación o la firma de cualquier documento 

relacionado con el proceso contractual. 

p. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 

alguno del contratista con el Municipio.  

q. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley 

pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del 

MUNICIPIO o de los fondos a su cargo.  

r. Registrar la información de su hoja de vida en el sistema de información y gestión del empleo 

público (SIGEP), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 227 del decreto 019 de 2012. 

s. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO y de los fondos a su cargo según 

corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

t. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo 
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(cuando aplique). 

u. Presentar los informes y/o documentos que le indique el supervisor y especialmente los señalados 

en el Numeral 4 “Valor estimado, plazo de ejecución y forma de pago del contrato”. 

v. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, salvo 
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del municipio de 
Yarumal. 

w. Verificar el cumplimiento y acatamiento a las normas de distanciamiento social y seguimiento a los 

protocolos de Bioseguridad, en las actividades presenciales, que impidan la propagación del virus 

COVID 19. 

x. Las demás que por Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 

 

e. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
b. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor designado el acta de inicio junto con el 

contratista. 
c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del contratista 

durante la ejecución de las obras. 
d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual. 
f.    Brindar todo el apoyo logístico requerido para lograr con éxito y sin contratiempos el objeto 

contractual. 
g. Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecución del suministro. 
h.  Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en beneficio 

del correcto desarrollo del objeto contractual. 
i.    Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite por el 

contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
j.    Darle trámite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, previa 

justificación. 
k. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las 

actividades objeto del presente contrato  
l.    Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del 

desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
m. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesario para la ejecución del objeto 

contractual. 
n. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad de 

los requisitos exigidos para ello. 
o. Liquidar el contrato. 
p. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución.  

 

f. SUPERVISIÓN Y OBLIGACIONES 

NOMBRE FERNANDO RODRÍGUEZ HENAO 

CARGO Secretario de infraestructura 
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Para el control a la ejecución contractual y administración del contrato se designará un SUPERVISOR. La 
función de supervisión implica acciones de carácter administrativo, técnico, financiero y jurídico, todas 
ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de los intereses del estado, 
premisa fundamental de la contratación pública, así como la realización de actividades propias del 
ejercicio de la actividad contractual. 
 
La vigilancia y control del cumplimiento del contrato será ejercida por la persona antes mencionada o 
quien haga sus veces, quien representará a la entidad ante el contratista para efectos del presente 
contrato, quien en ejercicio de la función de supervisión, estará facultado para actuar conforme con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, y, en general, en lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de contratación 
vigente, para lo cual tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:  

 
a. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 
b. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución  
c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento 

contractual 
d. Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del 

contratista y, en general, dar parte en ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de 
sanción o multa 

e. Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de 
los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del 
mismo  

f. Sugerir al ordenador del gasto, en caso de ser necesario, la suspensión temporal del contrato  
g. Mantener informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente  

h. Mantener permanente contacto con los secretarios, funcionarios y contratistas de apoyo y solicitar 
acompañamiento en los asuntos propios de su función u obligaciones de ser necesario.  

i. Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar (suspensión, inicio, reinicio, entre 
otras), remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. 

j. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el 
fin de proceder al pago correspondiente. 

k. Verificar al momento de certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, su 
cumplimiento con el sistema de seguridad integral en salud y pago de aportes parafiscales. 

l. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la 
ejecución del contrato. 

m. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 
n. Las demás que por la naturaleza del contrato sean necesarias para el correcto desarrollo del 

objeto contractual. 
o. Las contenidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  

c. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS 

Decreto 1082 de 2015 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales 
previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: 
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1.     Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 
periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

 

2.    La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de 
participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda 
parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

 

3.    La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe 
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente 
se encuentra habilitado. 

 

4.    Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 
servicios cumplen con la ficha técnica. 

 

5.     Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al 
único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, 
caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

 

6.    La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, 
solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta 
sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 

 

7.    Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

 

8.    Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance 
más bajo. 

 

9.    Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que 
presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas 

del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto. 

d. VALOR ESTIMADO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL 
CONTRATO 

a. PRESUPUESTO OFICIAL 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS, DE 
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (CENTROS ADMINISTRATIVOS, 
ESCUELAS, PARQUES, UNIDADES CULTURALES, BIBLIOTECAS, CANCHAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ETC) DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA 

VALOR EN NÚMEROS 
$ 40.000.000 EDUCACIÓN 
$ 30.000.000 EDIFICIOS PÚBLICOS 

VALOR EN LETRAS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L  

PRESUPUESTO OFICIAL EN 
SMMLV 

70 SMMLV 

JUSTIFICACIÓN 
EL ANTERIOR PRESUPUESTO SE DETERMINÓ A TRAVÉS DE 
LOS DIFERENTES PRECIOS DEL MERCADO SOLICITADOS EN 
COTIZACIONES DEL COMERCIO LOCAL PARA MATERIALES  

 

i. CDP 

CDP FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 
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0182 03/01/2022 $ 70.000.000,oo $ 70.000.000,oo 

FONDO RUBRO DESCRIPCIÓN 

01 3A.2.3.2.02.02.005.01 
Programas de mantenimiento y mejoramiento de 
edificios públicos 

04 3A.2.3.2.02.02.005.19 Mantenimiento de Infraestructura educativa SGP 

b. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del contrato resultante del presente estudio previos será de HASTA EL TREINTA Y 
UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la firma del acta de inicio; o hasta agotar los 
recursos apropiados de acuerdo a la demanda o requerimiento del servicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

c. FORMA DE PAGO 
 
El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, a 
través de actas parciales de avance de obra, aprobadas por el municipio y al recibo a satisfacción por 
parte de la Interventoría y/o Supervisor designado, no se pacta el pago de anticipo ni pago anticipado, 
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
 

a. Presentación de cuenta de cobro o factura legal. 
b. Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos 

según el caso y cuando corresponda. 
c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibo a 
satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago 
de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007  
 

Nota 1: Los anteriores pagos se efectuarán de acuerdo con la aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).  
Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo 
con las normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario. 
Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número del 
contrato.  
Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse 
al supervisor o interventor. 

e. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Por tratarse de una subasta inversa para adquirir bienes de característica técnicas uniformes, el 
único factor de selección será el precio, adjudicando en subasta a quien oferte el menor para 
cada lote. 

f. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACIÓN 
 
 

Ver Anexo – Matriz de Riesgos 
 

g. GARANTÍAS 
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a. GARANTÍAS A EXIGIR 

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

7.1.1 Cumplimiento 10% del valor del contrato Plazo del contrato y seis 
meses más 

7.1.2 Calidad 10% del valor del contrato Plazo del contrato y seis 
meses más 

7.1.3 Salarios y Prestaciones Sociales 10% del valor del contrato Plazo del contrato y tres 
años más 

7.1.4 RCE 200 smlmv Plazo del Contrato 

    

h. ACUERDOS COMERCIALES 
Las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y 
servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional, a saber: 

 
 

APLICABILIDAD ACUERDOS COMERCIALES 

 
 

ACUERDO COMERCIAL 

  

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

 

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL 

ACUERDO COMERCIAL ES 

APLICABLE 

 
PRESUPUESTO DEL PROCESO 

DE CONTRATACION SUPERIOR 

AL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

 

EXCEPCION APLICABLE 

AL PROCESO DE 

CONTRATACION 

 
PROCESO DE 

CONTRATACION CUBIERTO 

POR EL ACUERDO 

COMERCIAL 

 
 
 
 

ALIANZA PACÍFICO 

 

 
CHILE 

 

 
SI 

Bienes y servicios 

$610.126.553 

Servicios de
 construcción 

$23.466.405.900 

 

 
NO (servicio de construcción) 

 

 
NO 

 

 
NO 

MÉXICO NO Entidad no obligada N/A N/
A 

N/A 

 

PERÚ 

 

SI 

Bienes y servicios 

$610.126.553 

Servicios de
 construcción 

$23.466.405.900 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

CANADÁ NO Entidad no obligada N/A N/
A 

NO 

 
 

CHILE 

 
SI 

Bienes y servicios 

$610.126.553 

Servicios de
 construcción 
$23.466.405.900 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

COREA NO Entidad no obligada N/A N/
A 

NO 

 
 

COSTA RICA 

 
SI 

Bienes y servicios 

$610.126.553 

Servicios de
 construcción 
$23.466.405.900 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

ESTADOS UNIDOS NO Entidad no obligada N/A N/
A 

NO 

 
 

ESTADOS AELC 

 
SI 

Bienes y servicios 

$610.126.553 

Servicios de
 construcción 
$23.466.405.900 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

 
 
 

TRIANGULO NORTE 

EL SALVADOR NO Entidad no obligada NO N/
A 

NO 

 
GUATEMALA 

 
SI 

Valor de la menor cuantía de la 

Entidad Estata 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

HONDURAS NO Entidad no obligada NO N/
A 

NO 

 
 

UNIÓN EUROPEA 

 
SI 

Bienes y servicios 

$610.126.553 

Servicios de
 construcción 
$23.466.405.900 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

CAN SI No incluye valores SI NO SI 
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i. DOCUMENTOS ANEXOS 
a. CDP  

b. Certificado radicación BPPM 

c. Aviso de convocatoria 

d. Pliegos de condiciones 

e. Matriz de riesgos 

f. Análisis del sector y estudio del mercado 

g. Presupuesto oficial, A.U; A.P.U.s  

j. ELABORÓ 
 
 
 
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

Secretario de Infraestructura 
Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Proyectó: Lucas Muñoz Moreno Revisó: Lucas Muñoz Moreno Aprobó:  

Cargo: Secretario de Infraestructura Cargo: Secretario de Infraestructura Cargo: Contratista - Asesor Contratación. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado 
para firma del documento por parte de las partes involucradas. 

 


