ANEXO No. 5
PROPUESTA ECONÓMICA

Nombre del proponente: _____

Referencia: Proceso de Contratación **CMA-AMT_____ 20XX**

a. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL PROCESO DE CONTRATO DE OBRA No. 1217 de 2021, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATACION DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURIA Y OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACA

PERSONAL PROFESIONAL (PRIMERA FASE)							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Director de Interventoría	1		10%			4	
Especialista Estructural	1		10%			4	
Especialista Geotecnia	1		10%			4	
Arquitecto	1		10%			4	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							
PERSONAL TÉCNICO (PRIMERA FASE)							
PERSONAL TÉCNICO	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M. %**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1		15%			4	
Laboratorista	1		15%			4	
Auxiliar de Laboratorio	1		15%			4	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							

PERSONAL PROFESIONAL (SEGUNDA FASE)							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Director de Interventoría	1		15%			6	
Residente de Interventoria (1)	1		100%			6	
Residente de Interventoria (2)	1		100%			6	
Especialista Estructural	1		10%			6	
Especialista Geotecnia	1		10%			6	
Especialista Ambiental	1		10%			6	
Especialista en HSEQ	1		20%			6	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (3)							
PERSONAL TÉCNICO (SEGUNDA FASE)							
PERSONAL TÉCNICO	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M. %**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1		15%			6	

Laboratorista	1		15%			6	
Auxiliar de Laboratorio	1		15%			6	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (4)							
TOTAL COSTO PERSONAL (5) (1+2+3+4=5)							

OTROS COSTOS DIRECTOS				
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. Unitario**	**TOTAL PARCIAL (Cant x Vr. Unitario)**
Computador Todo en uno 21,5" Intel Core i5 4GB 1TB o similar	UNIDAD	2		
Escritorio	UNIDAD	2		
Sillas ergonomicas	UNIDAD	2		
Alquiler de Oficina (25%)	MES	10		
Alquiler Equipos de Laboratorio incluye vehiculo toma muestras (15% mes)	MES	10		
Comunicaciones (Internet y otros)	MES	10		
Papelería, impresiones, planos, etc	GLOBAL	1		
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS* (6)				
TOTAL COSTO DIRECTOS				
VALOR TOTAL INTERVENTORIA (Ajustado al peso) (5+6)				
Valor Base				
IVA 19%				

b. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO CONTRACTUAL, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA

PERSONAL PROFESIONAL (ESTUDIOS Y DISEÑOS)							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Director de Interventoría	1		15%			2	
Especialista Estructural	1		10%			2	
Especialista Geotecnia	1		10%			2	
Arquitecto	1		25%			2	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							

PERSONAL TÉCNICO (ESTUDIOS Y DISEÑOS)							
PERSONAL TÉCNICO	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M. %**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1		30%			2	
Laboratorista	1		15%			2	
Auxiliar de Laboratorio	1		15%			2	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							

PERSONAL PROFESIONAL (CONSTRUCCION)							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Director de Interventoría	1		20%			6	
Residente de Interventoria (1)	1		100%			6	
Especialista Estructural	1		10%			6	
Especialista Ambiental	1		10%			6	
Especialista en HSEQ	1		10%			6	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (3)							
PERSONAL TÉCNICO (CONSTRUCCION)							
PERSONAL TÉCNICO	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M. %**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1		30%			6	
Laboratorista	1		15%			6	
Auxiliar de Laboratorio	1		15%			6	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (4)							
TOTAL COSTO PERSONAL (5) (1+2+3+4=5)							
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UNIDAD**		**CANTIDAD**		**Vr. Unitario**		**TOTAL PARCIAL (Cant x Vr. Unitario)**
Computador Todo en uno 21,5" Intel Core i5 4GB 1TB o similar	UNIDAD		2				
Escritorio	UNIDAD		2				
Sillas ergonomicas	UNIDAD		2				
Alquiler de Oficina (25%)	MES		8				
Alquiler Equipos de Laboratorio incluye vehiculo toma muestras (15% mes)	MES		8				
Comunicaciones (Internet y otros)	MES		8				
Papelería, impresiones, planos, etc	GLOBAL		1				
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS* (6)							
TOTAL COSTO DIRECTOS							
VALOR TOTAL INTERVENTORIA (Ajustado al peso) (5+6)							
Valor Base							
IVA 19%							

c. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Director de Interventoría	1		35%			7	
Residente de Interventoria (1)	1		100%			7	
Residente de Interventoria (2)	1		100%			7	
Ingeniero Auxiliar de Interventoria	1		50%			7	
Trabajadora Social	1		70%			7	
Especialista en HSEQ	1		40%			7	
Especialista Infraestructura Vial	1		30%			3	
Especialista Ambiental	1		55%			7	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M. %**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1		25%			7	
Laboratorista	1		25%			7	
Auxiliar de Laboratorio	1		25%			7	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							
TOTAL COSTO PERSONAL (3) (1+2=3)							
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UNIDAD**		**CANTIDAD**		**Vr. Unitario**		**TOTAL PARCIAL (Cant x Vr. Unitario)**
Computador Todo en uno 21,5" Intel Core i5 4GB 1TB o similar	UNIDAD		2				
Escritorio	UNIDAD		2				
Sillas ergonomicas	UNIDAD		2				
Alquiler de Oficina (25%)	MES		7				
Alquiler Equipos de Laboratorio incluye vehiculo toma muestras (25% mes)	MES		7				
Comunicaciones (Internet)	MES		7				
Papelería, impresiones, planos, etc	GLOBAL		1				
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS* (4)							
TOTAL COSTO DIRECTOS							
VALOR TOTAL INTERVENTORIA (Ajustado al peso) (3+4)							
Valor Base							
IVA 19%							

d. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 230 de 2021, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M.**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Director de Interventoría	1		25%			8	
Residente de Interventoria	1		100%			8	
Especialista en HSEQ	1		30%			8	
Especialista Estructuras	1		40%			8	
Especialista Ambiental	1		25%			8	
Especialista Geotécnia	1		40%			8	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	**CANTIDAD**	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACION**	**F.M. %**	**VALORES MES (AxBxCxD)**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (ExF)**
Auxiliar Administrativo (Secretaria)	1		30%			8	
Laboratorista	1		25%			8	
Auxiliar de Laboratorio	1		25%			8	
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							
TOTAL COSTO PERSONAL (3) (1+2=3)							
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UNIDAD**		**CANTIDAD**		**Vr. Unitario**		**TOTAL PARCIAL (Cant x Vr. Unitario)**
Computador Todo en uno 21,5" Intel Core i5 4GB 1TB o similar	UNIDAD		2				
Escritorio	UNIDAD		2				
Sillas ergonomicas	UNIDAD		2				
Alquiler de Oficina (25%)	MES		8				
Alquiler Equipos de Laboratorio incluye vehiculo toma muestras (25% mes)	MES		8				
Comunicaciones (Internet)	MES		8				
Papelería, impresiones, planos, etc	GLOBAL		1				
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS* (4)							
TOTAL COSTO DIRECTOS							
VALOR TOTAL INTERVENTORIA (Ajustado al peso) (3+4)							
Valor Base							
IVA 19%							

RESUMEN GENERAL	VALOR PRESUPUESTADO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL PROCESO DE CONTRATO DE OBRA No. 1217 de 2021, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTATACION DE CONDICIONES, TRAMITES EN CURADURIA Y OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) SALONES COMUNALES TIPO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACA	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO CONTRACTUAL, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 230 de 2021, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
TOTAL INCLUIDO IVA	
BASE	
IVA 19%	

NOTA 1: El proponente no podrá ofertar valor superior al establecido para cada Item en el estudio previo ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor total del contrato es XXXXXXXXXXXXXXXX

En constancia de lo anterior firmo este documento a los _____ (___) días del mes de _____ de 20____.

Cordialmente

NOMBRE DEL PROPONENTE :
NIT o C.C. :
DIRECCIÓN :
TELÉFONO :
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :
C.C. :
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :
Atentamente,
FIRMA :