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“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE  

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL  PUTUMAYO, VIAS:  CÓDIGO 4502 SANTA ANA - 

MOCOA SECTOR CANANGUCHO - EL PEPINO  - MOCOA, PR60+0300 - 

PR77+1000; CÓDIGO 4503 MOCOA - PITALITO SECTOR PASO NACIONAL POR 

MOCOA,  PR 0+0000 A PR 1+0600; CÓDIGO 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA SECTOR VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR3+0000 (EL 

PORVENIR) - PR55+0600 (PUERTO BELLO)” 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

Considerando que dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vías se encuentra prevista la 
atención de las carreteras a cargo de la Territorial Putumayo, las cuales hacen parte de las vías de la Red 
Nacional a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS en aras de prevenir el detrimento patrimonial 
y asegurar la transitabilidad vehicular segura y eficaz, que garantice el desarrollo del país. Por esta razón es 
indispensable contar con el apoyo de los Administradores Viales, quienes a través de su labor monitorean, 
evalúan y diagnostican permanentemente el estado de las vías, planteando acciones preventivas y correctivas, 
logrando una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de éstas. 

 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección 
para la escogencia de la persona que realizará las labores de Administración Vial. 
 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la 
consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una Propuesta 
Técnica, por el sistema del concurso abierto. 
 
 
2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 
 
OBJETO DEL CONTRATO 

 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE  LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL  PUTUMAYO, VIAS:  CÓDIGO 4502 SANTA ANA - 

MOCOA SECTOR CANANGUCHO - EL PEPINO  - MOCOA, PR60+0300 - 

PR77+1000; CÓDIGO 4503 MOCOA - PITALITO SECTOR PASO NACIONAL POR 

MOCOA,  PR 0+0000 A PR 1+0600; CÓDIGO 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL 

FRAGUA SECTOR VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR3+0000 (EL 

PORVENIR) - PR55+0600 (PUERTO BELLO) 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO TÉCNICO 
– ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los ítems.  
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Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación 
consisten en la intervención de la actual vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la 
calzada, el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer 
todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la 
seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Señalización Vial 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado 
mediante la Resolución No. 0001885 de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte 
 

a. Clasificación UNSPSC 
 

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

SEGMENTO FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

81 10 15 
Servicios basados en Ingeniería, investigación y 
tecnología. Servicios profesionales de ingeniería. 
Ingeniería Civil 

    

 
 

b. Condiciones técnicas mínimas 
 
ALCANCE 
 
Las actividades a desarrollar por estos consultores de Administración Vial son las siguientes: 
1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las 

vías. 
2. Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la 

mitigación de la inestabilidad en sitios críticos, así como la necesidad de diseñar y construir obras de 
conservación, mejoramiento o recuperación. Dentro del inventario de necesidades debe indicar los 
presupuestos y priorizar. 

3. Diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato y a la 
preservación del medio ambiente y a la contaminación visual. En este orden, se ha incluido la obligatoriedad 
de los contratistas de obras para desarrollar programas de manejo de vegetación y protección de taludes, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura 
- Subsector Vial, del año 2011 y la normatividad vigente, para lo cual el Administrador Vial debe prestar 
apoyo a la respectiva Dirección Territorial. Así mismo, el Administrador Vial debe adelantar un inventario 
de los árboles ubicados en los corredores viales que presenten mal estado y puedan colapsar, ocasionando 
daños a terceros, siendo causa frecuente de demandas al INVIAS.  

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las 
carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría. 

5. Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios - APU) y suministrar la 
información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras que utiliza el INVIAS. 

6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre el 
INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas 
de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que 
tienen pólizas de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada 
por INVIAS.  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico y 
presentación del informe correspondiente con recomendaciones de inspecciones especiales. 

8. Capacitar cada mes a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en los temas relacionados 
con el mantenimiento rutinario de carreteras, puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.  

9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones de gestión y eventos 
de transferencia de tecnología que el INVIAS programe para los ingenieros de la Administración Vial en 
diferentes sitios del País. 

10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología 
suministrada por el INVIAS. 

11. Apoyar la gestión de la Territorial en los contratos que ejecute el INVIAS en sectores de carreteras a su 
cargo. 

12. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un 
inventario de necesidades de señalización. 

13. Actualizar la información existente de accidentalidad y cuando se requiera realizar estudios y presentar 
recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial. 

14. Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato. 
15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Direcciones 
Territoriales y las autoridades locales competentes. 

16. Supervisar los conteos manuales de tránsito y verificar la toma de información en campo. 
17. Llevar a efecto la toma de información de la vía a su cargo con un equipo de GPS, cuya referencia y 

metodología será indicada oportunamente por el INVIAS. 
18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo. 
19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el 

INVIAS. 
20. Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades contenidas en el 

Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución No. 9337 del 30 de diciembre de 2016. 

21. Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa 
digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información 
Geográfico –HERMES - del INVIAS. 

22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo 
requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta. 

23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – 
HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades 
derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la 
superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y 
contraseña asignado por la administración del Sistema. 

Para cumplir a cabalidad las obligaciones derivadas para esta contratación, se requiere una persona natural o 
jurídica que provea al INVIAS las siguientes especificaciones técnicas: 
 
En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última 
actualización (2017), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas 
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 
  
La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán 
acogerse a lo especificado en el Manual sobre Dispositivos para Regulación del Tránsito en Calles y Carreteras 
adoptado mediante Resolución 3003 del 13 de julio de 2007, o el que lo sustituya. El contratista dará estricto 
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cumplimiento al Manual de Interventoría vigente, adoptado mediante Resolución No. 9337 del 30 de diciembre 

de 2016. 
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4. TIPO DE CONTRATO  
 

La modalidad del contrato es de consultoría, según las actividades establecidas en el formulario de 
presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y Particulares en él establecidas, según lo 
dispone el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

5.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 

1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se 
presenten en las vías 

Estar atento para prever todas las circunstancias en las que por la acción de las fuerzas de la naturaleza, 
amenazas de tipo natural, se obstruya la carretera o se ponga en peligro inminente la transitabilidad o la 
seguridad de los usuarios, esto implica la ejecución de actividades de emergencia, en las cuales el 
Administrador Vial tendrá la obligación de actuar de manera inmediata, tanto con su presencia como 
coordinando y dirigiendo las acciones necesarias con la  Territorial y el Subdirector de Prevención y 
Atención de Emergencias de  INVIAS y los organismos públicos y privados que, de acuerdo con su buen 
criterio, deban intervenir en la atención de la misma. La emergencia debe ser informada a la mayor brevedad a 
la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPA), diligenciando los formatos existentes para tal 
fin y según el evento presentado. 

En el menor tiempo posible, la Administración Vial, efectuará la señalización temporal preventiva que se 
requiera y ordenará los trabajos que puedan atenderse con la acción de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario. Si la magnitud del problema excede la capacidad operativa del sector, gestionará de inmediato ante 
la Dirección Territorial la atención rápida y eficiente de la emergencia. La Territorial ó la Subdirección de 
Prevención y Atención de Emergencias (SPA) hará la contratación necesaria para atender las emergencias. El 
Índice de Riesgo Relativo lo elaborarán la SPA y el Administrador de Vial deberá colaborar, según la 
metodología que suministrará el INVIAS. 

El Administrador Vial y los trabajadores de mantenimiento rutinario, ante la presencia de emergencias viales, 
deben concentrar sus actividades cotidianas a las acciones tendientes a superar la emergencia. Todas las 
acciones que adelanten al respecto deberán encaminarse, en primer lugar, a la protección de vidas humanas y 
posteriormente al restablecimiento del tránsito sobre la vía; pero cuando la emergencia involucre vidas 
humanas, la prelación en atención la tienen las entidades de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de 
Bomberos, entre otros); después podrá actuar el INVIAS. 

El Administrador Vial colocará señales preventivas cuando se presenten interrupciones en las vías, 
originadas por derrumbes, pérdida de banca, lo mismo cuando se presenten baches, deformaciones de 
la calzada, vertimiento de sustancias químicas u otros obstáculos que impidan el normal desarrollo del 
tránsito y que impliquen o puedan implicar riesgos para la seguridad de los usuarios de la vía. 

Las señales temporales que se exigen al Administrador Vial, para colocar cuando las necesidades de la vía lo 
requieran, son como mínimo las siguientes: 

 20 conos de 70 cms 

 12 señales informativas y preventivas 
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 barricadas 

 6 canecas de 55 galones pintadas con material reflectivo 

 6 juegos de señales manuales de pare y siga 

 Señales luminosas 

 rollos de cinta marcada de 500 mts cada uno 

 4 chalecos reflectivos 

 6 linternas 

La colocación de estas señales será de conformidad con lo previsto en el manual de señalización vigente y su 
cumplimiento deberá ser certificado por la Territorial. 

La Administración Vial deberá elaborar y mantener actualizado un directorio con los nombres, direcciones, 
teléfonos, celulares y fax, de personas naturales o jurídicas que puedan prestar asistencia tanto en la atención 
de las emergencias de las vías, como las que se puedan presentar a los usuarios. Dicha lista incluirá servicios 
de asistencia médica y paramédica, autoridades cívicas y militares, sacerdotes de diferentes credos, 
contratistas para atención de emergencias viales, bomberos, defensa civil, cruz roja, servicios mecánicos, sitios 
de hospedaje y alimentación, los trabajadores de mantenimiento rutinario y otros que considere necesarios para 
la atención de emergencias y que tengan jurisdicción en su sector de trabajo. De dicha lista entregará copia 
escrita y en archivo magnético a la Territorial y a la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias 
(SPA), dentro de los primeros quince días de ejecución del contrato. Además, elaborará y mantendrá 
actualizada una lista de contratistas locales para la atención de emergencias, con su capacidad operativa y de 
respuesta en caso de cualquier evento. 

2. Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales 
para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos 

Siempre que el Administrador Vial detecte la presencia de sitios potencialmente críticos, especialmente 
inestabilidades del terreno o deterioros de puentes y obras de arte, cuya evolución se pueda traducir en 
interrupciones del tránsito automotor, será su obligación efectuar un reconocimiento preliminar y presentar 
a la Territorial del INVIAS un informe sobre las características del problema y recomendaciones 
generales para el estudio y construcción de las obras de solución definitiva, en los casos en que su 
ejecución exceda el alcance de la acción de los trabajadores de mantenimiento rutinario. Igualmente, proyectará 
obras de carácter temporal que tiendan a evitar la parálisis del tránsito automotor. Es de anotar, que por 
ningún motivo tiene la facultad de contratar. 

3. Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en 
relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente 
y a la contaminación visual. 

 El Administrador deberá encargarse de definir, planear o programar las obras de construcción y 
mantenimiento que requiera la red de carreteras a su cargo, para alcanzar mejores estados de 
operación. Dentro del inventario de necesidades deberá establecer los presupuestos e indicar 
prioridades. 

 También, cuando la información disponible y el buen criterio técnico lo aconsejen, alertarán al INVIAS 
sobre la necesidad de adelantar estudios detallados para el mejoramiento, refuerzo o recuperación de 
la calzada y demás estructuras viales. 
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 En el informe periódico incluirán el cuadro de necesidades prioritarias de la carretera y un cuadro de 
necesidades acumuladas descontando las que se vayan ejecutando. 

 El Administrador Vial deberá diseñar obras y acometer todas las acciones que, dentro del campo de 
acción de los trabajadores de mantenimiento rutinario, o quien cumpla las actividades de 
mantenimiento rutinario, permitan restablecer o embellecer el entorno de las vías y prevenir y corregir 
impactos desfavorables sobre el ambiente. Al respecto, podrán adelantarse acciones tales como 
restauración vegetal de taludes empleando especies adecuadas a los requerimientos ambientales del 
área, construcción de cunetas revestidas, bordillos, descoles y disipadores de energía para prevención 
de la erosión, etc. 

 En complemento a esta actividad, establecerá contacto con los alcaldes y fuerzas vivas de los 
municipios aledaños, buscando su colaboración para el desarrollo de planes de protección que a la 
vez que mejoren la calidad del ambiente para los vecinos de las vías, las hagan más agradables para 
los usuarios. 

 Así mismo, deberán gestionar ante las autoridades competentes la recolección de las basuras que los 
habitantes de los municipios dejan en la vía, informando a la Territorial de las acciones adelantadas. 

 También, elaborará el inventario sobre  posibles sitios para explotación de materiales en la zona de 
influencia de las vías donde ejerce su función indicando ubicación, clase de material, uso posible  y 
cantidad de material que se puede explotar; ubicará posibles zonas para disposición técnica de 
materiales provenientes de los derrumbes que se presenten; preparará las fichas prediales de los 
lugares que han de servir para dichos depósitos e informarán al INVIAS sobre la necesidad de 
adelantar las adquisiciones de predios. 

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de 
mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le 
asignen y ejercer su interventoría 

El Administrador Vial deberá planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar que los trabajos 
efectuados por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan con los intereses y objetivos del Instituto 
Nacional de Vías. Con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario, será de su responsabilidad la evaluación de los indicadores de mantenimiento vial y la certificación de 
su cumplimiento. Para ello avalará las actas mensuales para su pago, verificando que cumplan también con los 
requisitos de Ley. Deberá cumplir y hacer cumplir los procedimientos para realizar los trabajos de mantenimiento 
rutinario en términos físicos, la determinación de prioridades de intervención, la dirección técnica de los trabajos, 
el establecimiento de las técnicas de mantenimiento que deban ser utilizadas en cada situación y la interventoría 
de todos los trabajos, para que se obtengan los resultados deseados por la entidad contratante. En todas las 
circunstancias a que haya lugar, la información se presentará en los formatos y soporte computacional que 
INVIAS establezca para tal fin. En caso de incumplimiento de los indicadores por parte de los trabajadores de 
mantenimiento rutinario evaluadas por el INVIAS, se descontará al administrador, sobre el valor del acta 
mensual, el porcentaje indicado en la tabla del numeral 3.3 de esta Invitación Pública, siempre y cuando el 
incumplimiento obedezca a falta de gestión del ingeniero residente y/o ingeniero auxiliar de la 
Administración Vial. 

Cuando los trabajadores de mantenimiento rutinario incumplan un indicador por causas ajenas a ellos, el 
administrador deberá colocar en el acta mensual, la razón del mismo. 

Todos los materiales empleados en las diversas operaciones del mantenimiento vial deberán cumplir las 
especificaciones generales de construcción del INVIAS. 
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Cabe señalar que El Administrador Vial además de ser el interventor de varios grupos de los trabajadores de 
mantenimiento rutinario, es la persona que los guía y coordina, por lo cual es imprescindible que posea un alto 
nivel de compromiso con éstos, ya que de la relación y entendimiento que logren, dependerá en gran medida 
el éxito de las labores desarrolladas.  El Administrador Vial es el canal de comunicación que une a los 
trabajadores de mantenimiento rutinario con el Instituto. 

Por ello, las órdenes, instrucciones ó solicitudes que deban dársele a los trabajadores de mantenimiento 
rutinario, serán por escrito a través del Administrador Vial. 

5.  Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar 
la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVIAS 

 Siempre que INVIAS lo solicite y con la metodología y en los formatos o soportes informáticos 
preestablecidos, el Administrador Vial entregará a la Territorial información precisa sobre la utilización 
de personal, rendimientos y costos de las actividades involucradas en el mantenimiento periódico, con 
el fin de mantener actualizada la información referente al costo por kilómetro / año de mantenimiento 
periódico, de manera tal que permita afinar las previsiones presupuestales para estas actividades. 

 El Administrador Vial deberá presentar toda la información requerida, ajustada al sistema de 
referenciación implementado. Adicionalmente el Administrador Vial deberá efectuar revisiones y 
depuraciones de la información existente, realizando y reportando en forma oportuna y confiable, los 
cambios que consideren deben ser modificados en la base de datos. 

6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le 
suministre INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y 
realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras 
ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad vigente, según relación de 
contratos y programación que les será entregada por INVIAS. 

 El Administrador Vial establecerá la falta de mojones y repondrá los postes de referencia que falten en 
los sectores a cargo, los cuales deberán quedar debidamente pintados y referenciados, con material 
adquirido por él y con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. No deberá permitir 
que los mojones sean movidos o reubicados y los deberá hacer numerar en el orden que se establezca 
siguiendo las instrucciones del INVIAS. 

 El Administrador Vial velará por la conservación y mantenimiento del Sistema de Referencia como 
unidad básica sobre la cual se soportarán los inventarios en cuanto a geometría, estructura, tipo de 
superficie, tránsito promedio diario, accidentalidad, señalización, aspectos generales de protección de 
los anchos de zona, zonas de botaderos, etc. 

 El Administrador Vial realizará visitas técnicas de auscultación, para el diagnóstico del estado general 
de las obras ejecutadas mediante los contratos que tienen póliza de estabilidad y/o calidad vigente. 

 La programación de las visitas será suministrada por el INVIAS. Estas programaciones, se entregarán 
con fechas precisas para ejecutar los recorridos a cada uno de los contratos. En caso de que esta 
programación no pueda ser cumplida, los administradores viales deben informar inmediatamente las 
razones al INVIAS y proponer una nueva programación. 

 El Administrador Vial deberá verificar las metas físicas y la información contractual, en caso de que 
existan inconsistencias deberán informarlas dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
programación de visitas. 
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 Los informes de auscultación deberán entregarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
programada para las visitas de campo. De requerirse plazo adicional, los administradores deberán 
presentar solicitud justificada al respecto para aprobación del INVIAS. 

7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y 
periódico 

En las oficinas Territoriales del Instituto, se encuentran en forma impresa y en medio magnético los manuales 
del Sistema de Administración de Puentes Colombianos, SIPUCOL, “Generalidades, “Inventario”, Inspección 
Principal e “Inspección rutinaria, mantenimiento rutinario y limpieza”. El Administrador Vial deberá conocer, 
utilizar y aplicar los anteriores manuales. 

El Administrador Vial es responsable de: 

 Inspección rutinaria continua de los puentes, ejecutada como parte de la inspección del sector de 
carretera con el objeto de realizar un seguimiento continuo de su estado y reportar a la Territorial 
cualquier cambio en las condiciones del puente.  Inspección rutinaria de los puentes, al menos 
dos veces al año, para registrar las necesidades y costos de mantenimiento y limpieza. 

 Limpieza continúa de los puentes con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario. 

 Captura de la información en el programa de mantenimiento rutinario y limpieza de puentes, 
suministrado por INVIAS e instalado en la respectiva Territorial.  La información aquí solicitada 
debe reportarse a la oficina Territorial exclusivamente con la periodicidad requerida, con base en 
la cual la Territorial deberá elaborar su plan anual de mantenimiento rutinario para efectos de la 
asignación presupuestal para el mantenimiento rutinario y limpieza de puentes. 

 Verificación de las obras de mantenimiento rutinario. 

 Elaboración de informes para la Oficina Central sobre inspección y/ó mantenimiento rutinario de 
puentes, cuando sean solicitados por INVIAS. 

 Elaboración de informes para la Territorial sobre mantenimiento rutinario. 

 Recomendar a la Territorial la realización de inspecciones especiales de puentes. 

8. Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su  cargo,   en  los  temas  
relacionados  con  el  mantenimiento rutinario de carreteras,  de puentes,  aspectos 
administrativos y de economía solidaria. 

En fechas acordadas con el Director Territorial, las cuales deberán encontrarse dentro del plazo del contrato y 
una vez al mes (con duración de 4 horas), el Administrador Vial dictará ó coordinará con expositores versados 
en cada tema, cursos a todos los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo su control, destinados a 
brindarles conocimientos y actualización que permitan conocer los principios del sector solidario, mejorar sus 
procedimientos de trabajo y optimizar los rendimientos. En los cursos, cuyo contenido será establecido en 
coordinación con la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, se entregará una copia de las memorias a 
cada grupo de trabajadores de mantenimiento rutinario.  
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9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y 
programas de transferencia de tecnología que INVIAS programe para los ingenieros de la 
administración vial, en diferentes sitios del país. 

El Administrador Vial deberá participar en reuniones en diferentes sitios del país, seminarios, cursos, talleres, 
etc., a los que sean convocados por INVIAS, los cuales tendrán por finalidad tanto la transferencia tecnológica 
para el desarrollo de sus trabajos, como la presentación de informes orales, escritos y audiovisuales y el 
establecimiento de pautas de actuación coordinadas, que permitan optimizar las actividades del contrato. 

Así mismo, el Administrador Vial debe colaborar en la transferencia de tecnología al departamento en el cual 
labora, para la formación de los trabajadores de mantenimiento rutinario y administradores viales. Igualmente, 
debe colaborar en la formación de los trabajadores de mantenimiento rutinario y administradores viales que se 
contraten en las carreteras secundarias y terciarias de la zona de influencia de sus vías, según directrices y 
programaciones que establezca INVIAS para ese efecto. 

10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la 
metodología suministrada por el INVIAS. 

El Administrador Vial evaluará trimestralmente el estado de la red vial a su cargo, con criterio visual o de 
transitabilidad, de acuerdo con la metodología que le suministre el INVIAS y lo reportará en el informe trimestral 
que presenta al INVIAS.  

11. Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVIAS en sectores de 
carreteras a su cargo. 

En coordinación con la Dirección Territorial del Instituto, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores 
que correspondan a la vigilancia y supervisión de los contratos que ejecute INVIAS en las carreteras a su cargo. 
Tan pronto tenga conocimiento de alguna irregularidad en el cumplimiento de las especificaciones, omisiones 
o falta de previsión para asegurar la calidad de las mismas, deberá informar a la Territorial, para que ésta 
proceda a realizar las acciones que sean necesarias. 

12. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y 
horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización 

El Administrador Vial establecerá las necesidades de las vías y puentes en cuanto a provisión, reparación y 
reposición de la señalización, tanto horizontal como vertical, informando de ello oportunamente al Instituto 
Nacional de Vías para que gestione la consecución de la señalización requerida,  presentando en el informe 
periódico ó en la herramienta que determine la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, un inventario 
que contenga la discriminación del tipo de señalización existente en el sector bajo su administración, donde se 
detallen las señales verticales por tipo según lo establecido en el Manual sobre dispositivos para la regulación  
del tránsito en calles y carreteras, las defensas metálicas (metros lineales), las tachas reflectivas (número de 
unidades) y la señalización horizontal (metros lineales). En cada informe, además de indicar el estado de 
conservación en que se encuentren, deberán presentar una evaluación sobre los cambios en el inventario que 
se registren entre uno y otro período, indicando las posibles causas que los generan y deberán definir las 
necesidades de señalización precisando la ubicación de cada una. 

Igualmente deberán llevar un inventario detallado sobre los dispositivos de seguridad instalados en las vías a 
su cargo, determinando la fecha de instalación, el estado de conservación, destrucción por vandalismo o 
accidente y carencia por hurto, indicando las necesidades. 
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13. Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida 
en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de 
recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial. 

El Administrador Vial llevará un registro detallado de los accidentes que ocurran en la vía y reportará la 
información para la actualización de la base de datos respectiva. La información deberá ser registrada en el 
aplicativo entregado por el Instituto Nacional de Vías al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la 
causa posible y el tipo y número de vehículos involucrados en suceso, así como la fecha y hora del evento y 
las consecuencias; expresadas en número de heridos, muertos o daños a terceros.  Cuando sea requerido, el 
Administrador Vial realizará estudios de accidentalidad, identificando segmentos de concentración de 
accidentes en las carreteras bajo su administración, empleando la metodología suministrada en su momento 
por el INVIAS.   Para el caso de sitios recurrentes de accidentalidad, el Administrador Vial actuará en aquellos 
en los que puedan brindar solución total o parcial con apoyo de los trabajadores de mantenimiento rutinario, 
estableciendo recomendaciones técnicas precisas al INVIAS en relación con las obras o señalización especial 
necesarias para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios no sólo en los sitios críticos, sino también 
a lo largo de las vías a su cargo. Como parte de la recolección de la información, el Administrador Vial deberá 
reproducir mediante fotocopias los croquis que reposan en las oficinas de tránsito para ser remitidas a la 
Territorial. 

Deberán además participar activamente en campañas de educación dentro del plan de reducción de accidentes, 
a través de vallas informativas, cuñas radiales, volantes, etc., con el objeto que los peatones, conductores y 
pasajeros conozcan y respeten las señales de tránsito, no se abuse de la velocidad y se haga un buen uso de 
la carretera. Así mismo, deben participar en comités de seguridad vial y en campañas que involucren escuelas, 
líderes comunales y comunidad en general. 

14. Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato 

El Administrador Vial proporcionará, de acuerdo con la metodología de cálculo utilizada por el INVIAS y en la 
fecha indicada, la información correspondiente para efectuar el cálculo del valor patrimonial que representan 
los sectores objeto del contrato. 

15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y 
gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con 
las Territoriales y las autoridades locales competentes 

El Administrador Vial deberá informar a la autoridad competente,  tan pronto se entere del hecho, de todas las 
acciones u omisiones de particulares o funcionarios públicos que atenten contra el buen uso y la defensa de las 
vías, especialmente aquellas relacionadas con la invasión de la zona de carreteras de propiedad del estado, la 
instalación de redes de servicio sin autorización por parte de la institución, la contaminación visual y el control 
de accesos y brindar nuevamente información a estas entidades cuando cesen las causas que las originan. 

Le corresponde realizar las diligencias pertinentes ante la Dirección Territorial y hacer seguimiento a 
los procesos. Sus acciones deben iniciarse tan pronto como tenga conocimiento de un hecho violatorio de la 
reglamentación pertinente. 

Así mismo, informará a la policía de carreteras y a la Territorial, sobre las violaciones a la ley que reglamenta 
la publicidad exterior y solicitarán el concurso de la autoridad para prevenir y solucionar problemas de depósito 
de basuras y escombros en las zonas de derecho de vía y en los cursos naturales de agua.  
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El Administrador Vial deberá coordinar con las entidades pertinentes todas las acciones necesarias para llevar 
al usuario los servicios de comodidad en la vía tales como teléfonos públicos, grúas, ambulancias, oficinas de 
información y cualquier otro que consideren de utilidad. 

En adición a las acciones exigidas en los presentes Pliegos de Condiciones, el oferente propondrá la ejecución 
de otras actividades que considere necesarias y que pueda efectuar en cumplimiento del objetivo general del 
contrato.  

16. Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo 
que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de 
carga. 

Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito que ejecuta el Instituto Nacional de Vías en las 
carreteras nacionales y en algunas departamentales que les son afluentes, labor que se desarrolla durante siete 
(7) días, las veinticuatro (24) horas de cada día, en estaciones fijas predeterminadas. 

En la realización de estos conteos, corresponde al Administrador Vial asesorar al contratista en la ejecución de 
las actividades que se requieren para la ejecución de los conteos manuales de tránsito. 

Igualmente debe verificar los operativos de control de carga, corroborando el cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en los Términos de Referencia y comprobar la operación, funcionamiento y requerimientos de las 
estaciones fijas de pesaje, que se encuentren en los sectores a cargo. 

El Administrador Vial en cuyo sector no se programen conteos de vehículos y operativos de control de carga, 
deberá realizar las actividades indicadas en este numeral en el sitio que le indique la Dirección Territorial. 

17. Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS 

 Con base en la metodología suministrada por el INVIAS, el Administrador Vial deberá levantar y/ó 
ajustar la información georreferenciada de los elementos viales, empleando para ello el equipo GPS, 
cuya referencia será indicada oportunamente por el INVIAS. 

 El Administrador Vial deberá participar en las sesiones de capacitación en los diferentes programas 
de captura de información que suministre el Instituto Nacional de Vías, con aquellas personas que 
manejarán directamente la información mediante procesos sistematizados. Dichas personas deberán 
ser conocedoras en el manejo del sistema operativo, con experiencia en el manejo de software, tales 
como Windows y sus respectivas aplicaciones, entendiendo que los mencionados programas de 
captura exigen una alta precisión, ajustada al sistema de referenciación. 

18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo 

Cuando lo requiera el INVIAS, el Administrador Vial a partir de la información obtenida durante el inventario 
físico y de estado y empleando los indicadores de tránsito tales como volúmenes, porcentaje de vehículos 
pesados, tasa de crecimiento, factor daño para evaluar el desempeño de los pavimentos, la historia constructiva, 
materiales utilizados, espesor de capas, calidad de sus materiales y desempeño teórico y real, el ingeniero 
residente deberá hacer proyecciones sobre la vida residual de los pavimentos de las vías a su cargo. Los 
resultados los consignará en los formatos suministrados por INVIAS. 
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19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología 
suministrada por el INVIAS 

El Administrador Vial evaluará semestralmente el estado de la red vial a su cargo, con criterio técnico, de 
acuerdo con la metodología que le suministre el INVIAS y lo reportará en informe específico y en los informes 
trimestrales que presenta al INVIAS.  

20. Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades 
contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución No. 9337 del 30 de 
diciembre de 2016 

Se podrá asignar Interventorías de las obras que el INVIAS adjudique en procesos de convocatoria pública, 
donde el Administrador Vial no requiera personal o equipos que le generen gastos adicionales, quien no podrá 
firmar actas de aquellas obras donde no haya sido interventor. 

Para ejercer la interventoría de obras asignadas en las vías a su cargo, el Administrador Vial deberá seguir el 
Manual de Interventoría vigente, adoptado por el INVIAS.      

Igualmente, una vez recibidas las obras realizadas en el sector a cargo, deben efectuar el seguimiento 
sistemático a éstas, bien sea construcción, conservación o rehabilitación por contrato, para detectar 
fallas con el propósito de aplicar las pólizas de estabilidad, si fuere necesario. 

21. Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización 
del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del 
Sistema de Información Geográfico - HERMES del INVIAS 

El Administrador Vial colaborará en los diferentes programas de captura de información que contrate el Instituto 
Nacional de Vías, con aquellas personas que manejarán directamente la información mediante procesos 
sistematizados, para efectos de la elaboración del mapa digital de la red vial nacional a cargo del INVIAS.  

El Administrador Vial se encargará de alimentar y actualizar continua y oportunamente toda la información de 
la red vial a su cargo, de acuerdo a los requerimientos del HERMES, bajo la revisión y aprobación de la Dirección 
Territorial correspondiente. Así mismo, apoyará todas las gestiones desarrolladas por el INVIAS tendientes al 
mejoramiento del sistema, participando en las capacitaciones que para tal fin haga el INVIAS.   

22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, 
cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su 
propuesta. 

Cuando lo requiera el INVIAS, con aprobación de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, el 
Administrador Vial podrá efectuar estudios en las vías a su cargo, tendientes a solucionar problemas de 
inestabilidad que garanticen la transitabilidad, siempre y cuando el costo del estudio esté contemplado en el 
presupuesto de la propuesta de su contrato. 

23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información 
Vial – HERMES 

Realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades 
derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la 
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superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario 
y contraseña asignado por la administración del Sistema. 

 

5.2 FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORÍA 

 Las actividades del ADMINISTRADOR VIAL como INTERVENTOR deberán ejecutarse de 
conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus 
adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo 
contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente 
aplicable. 
 

 En virtud del presente contrato, EL ADMINISTRADOR VIALOR deberá efectuar una vigilancia general, 
integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, 
tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y 
todos los documentos que hacen parte del proceso de selección 
 

 Para cumplir con el objeto contractual, el Administrador Vial deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.  
 

 Las obligaciones básicas del Administrador Vial que se indican a continuación, se deben detallar y 
desarrollar en la metodología y plan de cargas: 
 

I. Gestión Administrativa: El Administrador Vial deberá realizar los procesos y actividades 
para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato 
de Obra, de tal forma que se dé la interacción con el contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior 
implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas 
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, 
la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación 
de informes, entre otros. 
 

II. Gestión Técnica: El Administrador Vial realizará los procesos y actividades relacionadas con 
la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 
 

III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control 
y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra, incluyendo el control del manejo 
y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista. 
 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de 
Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el 
desarrollo del contrato. 
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V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA 
y de disposición de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos 
y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 
dicte el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) o la Autoridad 
competente. 

 
VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento 

por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de 
los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros que el contratista 
las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las 
modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 

principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra 
 

6. OBLIGACIONES DEL INVIAS 
 

1) Cancelar el valor del presente contrato como contraprestación de los servicios prestados, de 

conformidad con lo establecido en el presente contrato. 

2) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato. 

3) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 

4) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo. 

 
7. ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El presupuesto oficial del proceso de contratación asciende a la suma de SETENTA Y OCHO   
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($$78.240.000.00) INCLUIDO IVA 19%.  

 
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Para atender el valor del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
51718 del 15 de enero de 2018, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INVIAS, por valor de $78.000.000,00 (incluido IVA) de la vigencia fiscal 2018. 
 
9. PRESUPUESTO OFICIAL  
 

El presupuesto oficial del proceso de contratación asciende a la suma de SETENTA Y OCHO  
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($78.240.000.00 INCLUIDO IVA y todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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El valor estimado para realizar este proceso de contratación, fue contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones 
del año 2017 del Instituto Nacional de Vías y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados 
en Acuerdo Marco de Precios ni en Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente 
 
10. FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al CONSULTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y 
reembolso de los costos directos de personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución 
de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados y aprobados por el Gestor Técnico de Contrato,  previa presentación y aprobación del informe 
mensual de avance del trabajo, por parte del Gestor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de 
pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, y el lleno de los requisitos 
legales, y previa verificación en el cumplimiento del pago Seguridad Social EPS - AFP y ARL y aportes legales, 
de ser el caso, validado a través de la certificación expedida por el revisor fiscal en caso de requerirlo o por el 
representante legal.  
 
Como requisito indispensable para cada pago, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones en seguridad social de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; 
de igual manera, para cado pago deberá presentar factura o documento equivalente, los cuales deben ser 
aprobadas por el Supervisor del Contrato del INVIAS como requisito para el pago. 
 
El contratista presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el pago de la factura en la 
cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla adjuntando copia de la nueva 
certificación.  
 
El INVIAS efectuará el pago dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de presentación 
de la factura, si a ello hubiere lugar o dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha en que 
el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contados a partir de la orden de iniciación del 
contrato.  
 
12. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución será en las vías  CÓDIGO 4502 SANTA ANA - MOCOA SECTOR 

CANANGUCHO - EL PEPINO  - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000; CÓDIGO 4503 

MOCOA - PITALITO SECTOR PASO NACIONAL POR MOCOA,  PR 0+0000 A PR 

1+0600; CÓDIGO 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA SECTOR 

VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR3+0000 (EL PORVENIR) - 

PR55+0600 (PUERTO BELLO) 
 
13. SUPERVISOR DEL CONTRATO 
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La supervisión será ejercida por el Gestor Técnico del INSTITUO NACIONAL DE VIAS Territorial Putumayo 
que el director designe para tal fin, quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en la Resolución 
3376 de 2010, deberá: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a 
cabalidad.; 2) Expedir la certificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato en las 
condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo 
acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias 
por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar 
cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidación del 
contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 32 de la ley 
1150 de 2007 y por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y demás normas que los modifiquen, aclaren o 
adicionen y la reglamentación interna del INSTITUTO. 
 
14. EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA 
 
El proponente debe aportar máximo DOS (02) Certificaciones de contratos (TERMINADOS), que cumplan 
con todas las características relacionadas a continuación: a) Que su objeto esté relacionado con el objeto de la 
contratación de la presente invitación ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL Y/O INTERVENTORÍA 
DE OBRA CIVIL EN VÍAS TERRESTRES, b) Que su fecha de terminación esté dentro del período comprendido 
entre el 01 de enero de 2007 y la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, c) Que la 
sumatoria de las anteriores certificaciones de contratos aportados, deberá ser igual o superior al cien por ciento 
100% del presupuesto oficial estimado para esta contratación. 

 
En el evento en que la certificación no contenga toda la información requerida, se podrá aportar para la 
acreditación de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidación de los contratos, debidamente 
diligenciada y suscrita por las partes involucradas. 
 
La certificación aportada (ya sea por contratos suscritos con entidades estatales, o contratos suscritos entre 
particulares), deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Nombre o razón social del contratante con dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la 

certificación. 
• Nombre o razón social del contratista. 
• Objeto del contrato. Deberá permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada 

certificación. 
• Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato. 
• Fecha de iniciación del contrato. Fecha de terminación del contrato. 
• Valor del Contrato 
• La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe ser 

expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato. 
• En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  o en su defecto debe 
adjuntar copia del acuerdo de constitución del consorcio o unión temporal.  

 
 Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE CONCESIÓN. 
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Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS 
SUBCONTRATOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE CONCESIONES TAL COMO SE ESPECIFICA EN LA 
PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA. 
 
Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de Contratos de Concesión 

Para el caso de contratos que se aporten en calidad de subcontratos derivados de Contratos de Concesión, 
serán válidas para efectos de acreditación de experiencia únicamente las OBRAS EJECUTADAS DE LA 
CONCESIÓN la cual no necesariamente debe estar terminada, siempre y cuando el Subcontrato se encuentre 
terminado, y estas se enmarquen dentro de los requisitos establecidos en la presente Invitación Pública. 
 
Así mismo, para que el subcontrato sea válido para efectos de acreditación de experiencia, se deberán aportar 
los siguientes documentos: 
 

 Certificación Expedida por el Concesionario al Subcontratista 
 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse 
debidamente suscrita por el representante legal del Concesionario y el revisor fiscal o contador público del 
concesionario o quien haga sus veces en el país donde se expide el documento del concesionario (según 
corresponda). 
 
Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación 
Legal del subcontratante; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá 
aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal del concesionario, legalizados a más 
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación Pública. 
  
Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores, 
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
concesionario. 
 
La certificación aportada debe contener los datos requeridos en la presente Invitación Pública, en especial: 
 

 El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco 
del presente proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA).  
 

Nota 1: Para efectos de acreditación de subcontratos derivados de contratos de concesión ejecutados en las 
OBRAS DE LA CONCESIÓN, únicamente serán válidos los Subcontratos de primer orden (Concesionario – 
Subcontratista). 
 
Nota 2: Para efectos de acreditación de experiencia de contratos ejecutados como Subcontratos derivados de 
Contratos de Concesión se deben aportar los documentos señalados en el presente numeral. 
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que 
prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los 
documentos aportados por los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales 
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manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constituciones de la buena 
fe. 
 
Nota 4: Para el presente proceso, el o los integrantes del proponente plural que aporten la experiencia, deben 
tener un porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal MÍNIMO del Veinticinco 25% cada uno. 
 
Nota 5: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes que la pretendan hacer valer (esto es el valor finalmente facturado o pagado o ejecutado a 
considerar será igual a, el valor total valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes). 
 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación. 
 
15. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN  
 
Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad correspondiente a las garantías, multas y cláusulas 
penales que contempla la Ley 80 de 1993 y la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 y que son aplicadas por el 
INVIAS en las contrataciones. Ver anexo (Matriz de riesgos). 
 
16. GARANTÍAS 
 
16.1 Garantía de seriedad de la oferta 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía, será susceptible de aclaración por el proponente o de 
conformidad con lo solicitado por el Instituto. 
 
1. La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, en los eventos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015 

16.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - De conformidad con el inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007, artículo 7º del Decreto 2516 de 2011, articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no será obligatorio 
la constitución de garantías en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía, no obstante, la 
Entidad podrá determinar la conveniencia o no de exigirlas.  

Es por ello que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a 
favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro 
contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas 
con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección III del Decreto 1082 
de 2015 GARANTÍAS. 
 
Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratación, la constitución de garantía 
única de cumplimiento, que ampare:  
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a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento 10% 

del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más; en todo caso el 
amparo debe mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. 
 

b) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por un valor equivalente al treinta (30%) por ciento del 
valor total del contrato y una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de entrega y recibo definitivo de la Interventoría.  
 

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. - El contratista deberá constituir una póliza 
de seguro que proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivados de la Responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como de los 
Subcontratistas, salvo que se acredite que el Subcontratista cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual propio para el mismo objeto. Con una vigencia igual al plazo de la aceptación de la oferta, en 
el cual el tomador o afianzado será el CONTRATISTA el asegurado será el CONTRATANTE y/o INSTITUTO y 
los demás beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar 
correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior a 200 SMMLV.  
 
Los amparos y condiciones del seguro de responsabilidad civil extracontractual, deben también guardar 
correspondencia con los artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015. 
 
Estas garantías deberán presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

de la publicación del INVIAS en el SECOP de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la 

aprobación del ordenador del gasto. 

 

NOTA: El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el 

evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 

2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

 

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier 

reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 

subcontratistas o dependientes.  

 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - EL CONTRATISTA está 
obligado a restablecer el valor de las garantías y seguros cuando estos se vean reducidos por razón de las 
reclamaciones que efectúe EL INVIAS, así como, a ampliar las garantías y seguros en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. 
 
 
 
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO M. 
GESTOR TÉCNICO TERRITORIAL PUTUMAYO 


