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METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO
ADMINISTRACION VIAL

1 OBJETIVOS

El objetivo principal de la Administracion Vial, es contar con la participacién de profesionales especializados en
vias que coadyuven con la mision del INVIAS de garantizar a la sociedad la construccion, mejoramiento vy
mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a cargo de la entidad, contribuyendo asi al desarrollo
sostenible y a la integracion del pais a través de una red eficiente, comoda y segura.

El contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta econoémica y
segun los acuerdos alcanzados de conformidad con el numeral 4 del Articulo 67 del Decreto 1510 de 2013 y
con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades de ADMINISTRACION VIAL que se
detallan en su propuesta técnica detallada y econdmica. Estas actividades son aproximadas y estan
determinadas segun las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la ADMINISTRACION VIAL y sus variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El consultor esté obligado a ejecutar las mayores
actividades de consultoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econdmica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios y que el Administrador Vial sea el
Interventor, velara porque en todo momento, los estudios y disefios presentados por el contratista de la Obra,
cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares antes de dar su
aprobacion.

Durante la ejecucion del contrato, en donde el Administrador Vial realice las actividades de INTERVENTORIA,
estara obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con
los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones
ambientales vigentes y normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencién de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, durante la ejecucion de las obras.

No se permitira el inicio de las actividades constructivas sin contar con los permisos ambientales que los
requieran.

2 ALCANCE

Para el cumplimiento, por parte del Administrador vial, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato
y en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Consultoria, sin perjuicio de las actividades
especificas sefialadas en el presente documento para el Contrato de Consultoria, el alcance del objeto del
Contrato del Administrador Vial incluye el cumplimiento de actividades permanentes y especificas, las que se
programan para su ejecucién en un mes determinado:

Las actividades permanentes son:

1. Participar activamente en la prevencion de riesgos y atencion de las emergencias que se presenten en las
vias.

2. Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de disefiar y construir obras especiales para la
mitigacién de la inestabilidad en sitios criticos, asi como la necesidad de disefiar y construir obras de
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conservacion, mejoramiento o recuperacion. Dentro del inventario de necesidades debe indicar los
presupuestos y priorizar.

3. Disefar obras y adelantar acciones en relacion con el entorno de la via, encaminadas a la preservacion del
medio ambiente.

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las
carreteras que se le asignen y ejercer su interventoria.

5. Actualizar los costos de mantenimiento vial (Analisis de Precios Unitarios - APU) y suministrar la
informacién requerida para los diferentes sistemas de administracion de carreteras que utiliza el INVIAS.

6. Mantener actualizado el sistema de referenciacién vial, con base en la informacion que le suministre el
INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vias a su cargo.

7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periodico y
presentacion del informe correspondiente con recomendaciones de inspecciones especiales.

8. Capacitar cada mes a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en los temas relacionados
con el mantenimiento rutinario de carreteras, puentes, aspectos administrativos y de economia solidaria.

9. Participar en las reuniones de coordinacién con la Direccion Territorial, evaluaciones de gestion y eventos
de transferencia de tecnologia que el INVIAS programe para los ingenieros de la Administracién Vial en
diferentes sitios del Pais.

10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodologia
suministrada por el INVIAS.

Las actividades de supervision son:

11. Apoyar la gestion de la Territorial en los contratos que ejecute el INVIAS en sectores de carreteras a su
cargo.

12. Establecer las necesidades de las vias y puentes en materia de sefializacién vertical y horizontal, llevar un
inventario de necesidades de sefalizacion.

13. Actualizar la informacion existente de accidentalidad y cuando se requiera realizar estudios y presentar
recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.

14. Proporcionar datos para el calculo del patrimonio de las vias objeto del contrato.

15. Velar por el cumplimiento de la reglamentacion referente al buen uso y defensa de las vias y gestionar
acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinacion con las Direcciones
Territoriales y las autoridades locales competentes.

16. Supervisar los conteos manuales de transito y verificar la toma de informacion en campo.

Las actividades especificas son:

17. Llevar a efecto la toma de informacién de la via a su cargo con un equipo de GPS, cuya referencia y
metodologia seré indicada oportunamente por el INVIAS.

18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo.

19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodologia suministrada por el
INVIAS.

20. Realizar la Interventoria de obras que le sean asignadas, siguiendo las obligaciones, instructivos y formatos
contenidos en el Manual de Interventoria adoptado mediante Resolucion No. 9337 del 30 de diciembre de
2016.
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21. Colaborar en la toma de la georreferenciacion desarrollada por el INVIAS para la actualizaciéon del mapa
digital de la red vial y mantener al dia la informacién del inventario vial, a través del Sistema de Informacién
Geografico - HERMES del INVIAS.

22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vias a su cargo, cuando se lo
requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta.

23. Participar activamente en la etapa de transicion e implementacion del Sistema de Informacion Vial —
HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualizacion, mantenimiento y demas actividades
derivadas de la informacion del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la
superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Informacion Vial - HERMES, con usuario y
contrasefia asignado por la administracion del Sistema.

3 METAS

La principal meta es optimizar la gestion y Administracion de las carreteras con resultados visibles de
mejoramiento, la atencién de emergencias interventoria de contratos que sean asignados por la Direccién
Territorial, segun las necesidades, y la programacién para la ejecucion de obras, con el control, diagnéstico y
prevencién mediante la presencia permanente de ingenieros en la via.

A continuacién, se numeran las metas a alcanzar por parte del administrador vial, las cuales estan en funcién
de los indicadores definidos para evaluar el cumplimiento de las actividades del contrato, y corresponden a:

1. Prevencion y atencion de emergencias: Gestionar obras de prevencion que disminuyan el riesgo de una
emergencia.
2. Mantenimiento: Lograr un oportuno, eficiente y eficaz mantenimiento rutinario y apoyar las labores de
mantenimiento periddico.
3. Administracion: Obtener informacion, efectuar estudios, preparar documentos, realizar evaluaciones
continuas, gestiones permanentes y presentar informes periodicos y de gestion.
4. Informacion para alimentar diferentes modelos matematicos que tiene INVIAS para efectos de planificacion
de la inversion: Suministrar datos actualizados, confiables, homogéneos y oportunos de todos los sistemas
definidos.
Planeacion: Apoyar la elaboracion de presupuestos y programas de ejecucion de trabajos.
Vigilancia e Interventoria: Desarrollar acciones para la buena marcha de obras y estudios.
Estudios: Analizar problemas, presentar soluciones y hacer seguimiento a programas especificos
Relaciones con la comunidad:
» Comunicacion permanente con autoridades locales
» Difundir programas institucionales
» Atender a usuarios
» Gestionar acciones comunitarias a favor de las vias.
9. Vigilancia y cumplimiento de disposiciones sobre derecho de via, ornato, embellecimiento y preservacion
ambiental:
» Gestionar ante las autoridades locales o nacionales el cumplimiento de la reglamentacién vigente para
el buen uso del espacio vial.
» Participar activamente en programas y acciones para restauracion y proteccién ambiental
10. Capacitacion:

NG
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» A los trabajadores de mantenimiento rutinario en temas relacionados con mantenimiento rutinario y
aspectos administrativos.

» Estimulos permanentes para mejoramiento continuo

» Transferencia de tecnologia a los departamentos

11. Personal, equipo, valla y oficina exigidos en los Pliegos de Condiciones.

El Administrador Vial dara estricto cumplimiento al Manual de Interventoria adoptado mediante Resolucion No.
2566 del 16 de junio de 2010 6 el que esté vigente.

Se incluyen como metas, la presentacion de los siguientes informes periddicos:

Cuadro mensual de ejecucion de tareas por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario y el acta
de recibo correspondiente con su visto bueno como interventor, para aprobacién del Director Territorial.

Informe trimestral describiendo todas las actividades desarrolladas por la Administracion Vial durante el
lapso correspondiente, incluyendo reportes fotograficos y de video que se consideren necesarios para
soportar la informacion, en medio magnético tnicamente y de acuerdo al modelo suministrado por INVIAS.
Se enviara un CD directamente a la Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras en planta central dentro
de los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente al periodo reportado y en la misma fecha se
entregaréd un CD igual a la Territorial respectiva.

El modelo y las fechas de presentacion de estos informes seran entregados al inicio del contrato por la
Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras.

Informes especificos solicitados por la Subdireccién de la Red Nacional de Carreteras.

Informe final de gestion en el cual se auto evalle la gestion y se analice el comportamiento general de los
trabajadores de mantenimiento rutinario, el grado de cumplimiento de las labores asignadas, la calidad de
los trabajos, los rendimientos y costos, los problemas de solucidén pendiente con su prioridad de atencion y
se proponga un programa de trabajo anual para la siguiente vigencia. Adicionalmente, el informe debera
contener todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestion del Instituto en
el mantenimiento de carreteras (en medio magnético), de las cuales debera enviar el original a la
Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras y entregar las dos copias en la Territorial, requisito
indispensable para avalar la cuenta correspondiente a la ultima acta.

Adicionalmente debera presentar informes escritos inmediatamente ocurra cualquier evento que lo amerite
(ejemplo: cuando detecte un puente en estado critico).

La presentacion de informes en seminarios o eventos programados para tal fin estaran a cargo del o los
ingenieros residentes de la Administracion Vial, quienes deben entregar video y en medio magnético en
estos eventos y la exposiciéon serd en video beam. (Evaluacién que se realizard cada seis meses
contractuales).
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4 METODOLOGIA

Los procesos y actividades a ser desarrolladas por la Administracion Vial, se deben ejecutar dentro del plazo
previsto de duracién del contrato. De esta forma, las actividades del contrato de Administracion Vial, se dividen
en los siguientes grupos:

41  ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACION VIAL

4.1.1. Participar activamente en la prevencién de riesgos y atencion de las emergencias que se
presenten en las vias

Estar atento para prever todas las circunstancias en las que por la accién de las fuerzas de la naturaleza,
amenazas de tipo natural, se obstruya la carretera 0 se ponga en peligro inminente la transitabilidad o la
seguridad de los usuarios, esto implica la ejecucion de actividades de emergencia, en las cuales el
Administrador de Mantenimiento Vial tendréa la obligacion de actuar de manera inmediata, tanto con su
presencia como coordinando y dirigiendo las acciones necesarias con la Territorial y el Jefe de la
Oficina de Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencias de INVIAS y los organismos publicos y
privados que, de acuerdo con su buen criterio, deban intervenir en la atencién de la misma. La emergencia
debe ser informada a la mayor brevedad a la Subdireccion de Prevencion y Atencion de Emergencias (SPA),
diligenciando los formatos existentes para tal fin y segun el evento presentado.

En el menor tiempo posible, la Administracion Vial, efectuara la sefializacion temporal preventiva que
se requiera y ordenara los trabajos que puedan atenderse con la accién de los trabajadores de
mantenimiento rutinario. Si la magnitud del problema excede la capacidad operativa del sector, gestionara
de inmediato ante la Direccion Territorial la atencion rapida y eficiente de la emergencia. La Territorial ¢ la
Subdireccion de Prevencién y Atencion de Emergencias (SPA), hara la contratacion necesaria para atender
las emergencias. El indice de Riesgo Relativo lo elaboraran la SPA y el Administrador Vial debera colaborar,
seguin la metodologia que suministrara el INVIAS.

El Administrador Vial y los trabajadores de mantenimiento rutinario, ante la presencia de emergencias viales,
deben concentrar sus actividades cotidianas a las acciones tendientes a superar la emergencia. Todas las
acciones que adelanten al respecto deberan encaminarse, en primer lugar, a la proteccion de vidas humanas
y posteriormente al restablecimiento del transito sobre la via; pero cuando la emergencia involucre vidas
humanas, la prelacion en atencion la tienen las entidades de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de
Bomberos, entre otros); después podréa actuar el INVIAS.

El Administrador Vial colocara senales preventivas cuando se presenten interrupciones en las vias,
originadas por derrumbes, pérdida de banca, lo mismo cuando se presenten baches, deformaciones
de la calzada, vertimiento de sustancias quimicas u otros obstaculos que impidan el normal
desarrollo del transito y que impliquen o puedan implicar riesgos para la seguridad de los usuarios
de la via.

Las sefiales temporales que se exigen al Administrador de Mantenimiento Vial, para colocar cuando las
necesidades de la via lo requieran, son como minimo las siguientes:
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20 conos de 70 cms

12 sefiales informativas y preventivas

8 barricadas

6 canecas de 55 galones pintadas con material reflectivo
6 juegos de sefiales manuales de pare y siga

Sefiales luminosas

10 rollos de cinta marcada de 50 mts cada uno

3 chalecos reflectivos

6 linternas

La colocacion de estas sefiales sera de conformidad con lo previsto en el manual de sefializacién vigente y
su cumplimiento deberé ser certificado por la Territorial.

La Administracion Vial debera elaborar y mantener actualizado un directorio con los nombres, direcciones,
teléfonos, celulares, y fax, de personas naturales o juridicas que puedan prestar asistencia tanto en la
atencion de las emergencias de las vias, como las que se puedan presentar a los usuarios. Dicha lista
incluird servicios de asistencia médica y paramédica, autoridades civicas y militares, sacerdotes de
diferentes credos, contratistas para atencién de emergencias viales, bomberos, defensa civil, cruz roja,
servicios mecanicos, sitios de hospedaje y alimentacion, los trabajadores de mantenimiento rutinario y otros
que considere necesarios para la atencion de emergencias y que tengan jurisdiccidn en su sector de trabajo.
De dicha lista entregara copia escrita y en archivo magnético a la Territorial y a la Subdireccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias (SPA), dentro de los primeros quince dias de ejecucion del
contrato. Ademas, elaborara y mantendra actualizada una lista de contratistas locales para la atencién de
emergencias, con su capacidad operativa y de respuesta en caso de cualquier evento.

4.1.2. Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de disefar y construir obras especiales

para la mitigacion de la inestabilidad en sitios criticos

Siempre que el Administrador Vial detecte la presencia de sitios potencialmente criticos, especialmente
inestabilidades del terreno o deterioros de puentes y obras de arte, cuya evolucidén se pueda traducir en
interrupciones del transito automotor, sera su obligacién efectuar un reconocimiento preliminar y
presentar a la Territorial del INVIAS un informe sobre las caracteristicas del problema y
recomendaciones generales para el estudio y construccion de las obras de solucion definitiva, en
los casos en que su ejecucion exceda el alcance de la accion de los grupos cooperativos de trabajo
asociado. Igualmente, proyectara obras de caracter temporal que tiendan a evitar la paralisis del trénsito
automotor. Es de anotar, que por ningin motivo tiene la facultad de contratar.

4.1.3 Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseiar obras y adelantar acciones en

relacion con el entorno de la via, encaminadas a su ornato, a la preservacion del medio ambiente y
a la contaminacion visual.

El Administrador de Mantenimiento Vial deberé encargarse de definir, planear o programar las obras de
construccién y mantenimiento que requiera la red de carreteras a su cargo, para alcanzar mejores estados
de operacion. Dentro del inventario de necesidades debera establecer los presupuestos e indicar
prioridades.
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También, cuando la informacion disponible y el buen criterio técnico lo aconsejen, alertaran al INVIAS
sobre la necesidad de adelantar estudios detallados para el mejoramiento, refuerzo o recuperacion de la
calzada y demas estructuras viales.

En el informe periddico incluirdn el cuadro de necesidades prioritarias de la carretera y un cuadro de
necesidades acumuladas descontando las que se vayan ejecutando.

El Administrador de Mantenimiento Vial deberé disefiar obras y acometer todas las acciones que, dentro del
campo de accion de los trabajadores de mantenimiento rutinario, o quien cumpla las actividades de
mantenimiento rutinario, permitan restablecer o embellecer el entorno de las vias y prevenir y corregir
impactos desfavorables sobre el ambiente. Al respecto, podran adelantarse acciones tales como
restauracion vegetal de taludes empleando especies adecuadas a los requerimientos ambientales del area,
construccién de cunetas revestidas, bordillos, descoles y disipadores de energia para prevencion de la
erosion, etc.

En complemento a esta actividad, establecera contacto con los alcaldes y fuerzas vivas de los municipios
aledafios, buscando su colaboracion para el desarrollo de planes de proteccion que a la vez que mejoren la
calidad del ambiente para los vecinos de las vias, las hagan mas agradables para los usuarios.

Asi mismo, deberan gestionar ante las autoridades competentes la recoleccién de las basuras que los
habitantes de los municipios dejan en la via, informando a la Territorial de las acciones adelantadas.

También, elaborara el inventario sobre posibles sitios para explotaciéon de materiales en la zona de influencia
de las vias donde ejerce su funcién indicando ubicacion, clase de material, uso posible y cantidad de
material que se puede explotar; ubicara posibles zonas para disposicion técnica de materiales provenientes
de los derrumbes que se presenten; preparara las fichas prediales de los lugares que han de servir para
dichos depdsitos e informaran al INVIAS sobre la necesidad de adelantar las adquisiciones de predios.

4.1.4 Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de

mantenimiento rutinario encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen
y ejercer su interventoria

El Administrador Vial debera planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar que los trabajos
efectuados por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan con los intereses y objetivos del Instituto
Nacional de Vias. Con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato los trabajadores de mantenimiento
rutinario, sera de su responsabilidad la evaluacion de los indicadores de mantenimiento vial y la certificacion
de su cumplimiento. Para ello avalara las actas mensuales para su pago, verificando que cumplan también
con los requisitos de Ley. Debera cumplir y hacer cumplir los procedimientos para realizar los trabajos de
mantenimiento rutinario en términos fisicos, la determinacién de prioridades de intervencién, la direccion
técnica de los trabajos, el establecimiento de las técnicas de mantenimiento que deban ser utilizadas en
cada situacion y la interventoria de todos los trabajos, para que se obtengan los resultados deseados por la
entidad contratante. En todas las circunstancias a que haya lugar, la informacion se presentara en los
formatos y soporte computacional que INVIAS establezca para tal fin. En caso de incumplimiento de los
indicadores por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario evaluadas por el INVIAS, se descontara
al administrador, sobre el valor del acta mensual, el porcentaje indicado en la tabla del numeral 3.3 de la
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Invitacion Publica, siempre y cuando el incumplimiento obedezca a falta de gestion del Administrador
de Mantenimiento Vial y/o ingeniero auxiliar de la Administracion Vial.

Cuando los trabajadores de mantenimiento rutinario incumplan un indicador por causas ajenas a ellos, el
administrador debera colocar en el acta mensual, la razén del mismo.

Todos los materiales empleados en las diversas operaciones del mantenimiento vial deberan cumplir las
especificaciones generales de construccion del INVIAS.

Cabe sefialar que EI Administrador Vial ademas de ser el interventor de varios grupos de los trabajadores
de mantenimiento rutinario, es la persona que las guia y coordina, por lo cual es imprescindible que posea
un alto nivel de compromiso con éstas, ya que de la relacion y entendimiento que logren, dependera en gran
medida el éxito de las labores desarrolladas. El Administrador Vial es el canal de comunicacion que une a
los trabajadores de mantenimiento rutinario con el Instituto.

Por ello, las 6rdenes, instrucciones 6 solicitudes que deban déarsele a los trabajadores de mantenimiento
rutinario, seran por escrito a través del Administrador Vial.

4.1.5 Actualizar los costos de mantenimiento vial (Analisis de Precios Unitarios — APU) y suministrar
la informacion requerida para los sistemas de administracién de carreteras que utiliza INVIAS

Siempre que INVIAS lo solicite y con la metodologia y en los formatos o soportes informaticos
preestablecidos, el Administrador Vial entregara a la Territorial informacién precisa sobre la utilizacion de
personal, rendimientos y costos de las actividades involucradas en el mantenimiento periodico, con el fin de
mantener actualizada la informacién referente al costo por kilometro / afio de mantenimiento periédico, de
manera tal que permita afinar las previsiones presupuéstales para estas actividades.

El Administrador Vial debera presentar toda la informacion requerida, ajustada al sistema de referenciacion
implementado. Adicionalmente el Administrador Vial debera efectuar revisiones y depuraciones de la
informacién existente, realizando y reportando en forma oportuna y confiable, los cambios que consideren
deben ser modificados en la base de datos.

4.1.6 Mantener actualizado el sistema de referenciacion vial, con base en la informacion que le
suministre INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en la via a su cargo y realizar
visitas técnicas de auscultacion para el diagnéstico del estado general de las obras ejecutadas
mediante contratos y que tiene poéliza de estabilidad vigente, segun relaciéon de contratos y
programacion que les sera entregada por INVIAS.

El Administrador Vial establecera la falta de mojones y repondra los postes de referencia que falten en los
sectores a cargo, los cuales deberan quedar debidamente pintados y referenciados, con material adquirido
por él y con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. No debera permitir que los
mojones sean movidos o reubicados y los debera hacer numerar en el orden que se establezca siguiendo
las instrucciones del INVIAS.

El Administrador Vial velara por la conservacion y mantenimiento del Sistema de Referencia como unidad
basica sobre la cual se soportaran los inventarios en cuanto a geometria, estructura, tipo de superficie,
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transito promedio diario, accidentalidad, sefializacién, aspectos generales de proteccién de los anchos de
zona, zonas de botaderos, etc.

El Administrador vial realizar visitas técnicas de auscultacion, para el diagnéstico del estado general de las
obras ejecutadas mediante los contratos que tienen pdliza de estabilidad y/o calidad vigente.

La programacién de las visitas sera suministrada por el INVIAS. Estas programaciones, se entregaran con
fechas precisas para ejecutar los recorridos a cada uno de los contratos. En caso de que esta programacion
no pueda ser cumplida, los administradores viales deben informar inmediatamente las razones al INVIAS y
proponer una nueva programacion.

El administrador vial debera verificar las metas fisicas y la informacion contractual, en caso de que existan
inconsistencias deberan informarlas dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la programacion de
visitas.

Los informes de auscultacién deberan entregarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha
programada para las visitas de campo. De requerirse plazo adicional, los administradores deberan presentar
solicitud justificada al respecto para aprobacién del INVIAS.

4.1.7 Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y
periédico

En las oficinas Territoriales del Instituto, se encuentran en forma impresa y en medio magnético los
manuales del Sistema de Administracion de Puentes Colombianos, SIPUCOL, “Generalidades, “Inventario”,
Inspeccion Principal e “Inspeccién rutinaria, mantenimiento rutinario y limpieza”. EI' Administrador de
Mantenimiento Vial debera conocer, utilizar y aplicar los anteriores manuales.

El Administrador de Mantenimiento Vial es responsable de:

a) Inspeccion rutinaria continua de los puentes, ejecutada como parte de la inspeccion del sector de
carretera con el objeto de realizar un seguimiento continuo de su estado y reportar a la Territorial cualquier
cambio en las condiciones del puente. Inspecci6n rutinaria de los puentes, al menos dos veces al afio, para
registrar las necesidades y costos de mantenimiento y limpieza.

b) Limpieza continua de los puentes con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.

c) Captura de la informacion en el programa de mantenimiento rutinario y limpieza de puentes, suministrado
por INVIAS e instalado en la respectiva Territorial. La informacién aqui solicitada debe reportarse a la oficina
Territorial exclusivamente con la periodicidad requerida, con base en la cual la Territorial debera elaborar
su plan anual de mantenimiento rutinario para efectos de la asignacion presupuestal para el mantenimiento
rutinario y limpieza de puentes.

d) Verificacion de las obras de mantenimiento rutinario.

e) Elaboracion de informes para la Oficina Central sobre inspeccion y/é mantenimiento rutinario de puentes,
cuando sean solicitados por INVIAS.

f) Elaboracion de informes para la Territorial sobre mantenimiento rutinario.

g) Recomendar a la Territorial la realizacion de inspecciones especiales de puentes.
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4.1.8 Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas
relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos
y de economia solidaria.

En fechas acordadas con el Director Territorial, las cuales deberan encontrarse dentro del plazo del contrato
y una vez al mes (con duracion de 4 horas), el Administrador Vial dictara 6 coordinara con expositores
versados en cada tema, cursos a todos los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo su control,
destinados a brindarles conocimientos y actualizacién que permitan conocer los principios del sector
solidario, mejorar sus procedimientos de trabajo y optimizar los rendimientos. En los cursos, cuyo contenido
sera establecido en coordinacion con la Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras, se entregara una
copia de las memorias a cada grupo de trabajadores de mantenimiento rutinario.

4.1.9 Participar en las reuniones de coordinaciéon con la Direccién Territorial, evaluaciones y
programas de transferencia de tecnologia que INVIAS programe para los ingenieros de la
administracion vial, en diferentes sitios del pais.

El Administrador Vial debera participar en reuniones en diferentes sitios del pais, seminarios, cursos,
talleres, etc., a los que sean convocados por INVIAS, los cuales tendran por finalidad tanto la transferencia
tecnolégica para el desarrollo de sus trabajos, como la presentacién de informes orales, escritos y
audiovisuales y el establecimiento de pautas de actuacién coordinadas, que permitan optimizar las
actividades del contrato.

Asi mismo, el Administrador Vial debe colaborar en la transferencia de tecnologia al departamento en el
cual labora, para la formacién de los trabajadores de mantenimiento rutinario y administradores de
mantenimiento vial. Igualmente, debe colaborar en la formacién de los trabajadores de mantenimiento
rutinario y administradores viales que se contraten en las carreteras secundarias y terciarias de la zona de
influencia de sus vias, segun directrices y programaciones que establezca INVIAS para ese efecto.

4.1.10 Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la
metodologia suministrada por el INVIAS.

El Administrador Vial evaluara trimestralmente el estado de la red vial a su cargo, con criterio visual o de
transitabilidad, de acuerdo con la metodologia que le suministre el INVIAS y lo reportaré en el informe
trimestral que presenta al INVIAS.

4.1.11 Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVIAS en sectores de
carreteras a su cargo.

En coordinacion con la Direccion Territorial del Instituto, el Administrador Vial debera apoyar todas las
labores que correspondan a la vigilancia y supervision de los contratos que ejecute INVIAS en las
carreteras a su cargo. Tan pronto tenga conocimiento de alguna irregularidad en el cumplimiento de
las especificaciones, omisiones o falta de prevision para asegurar la calidad de las mismas, debera
informar a la Territorial, para que ésta proceda a realizar las acciones que sean necesarias.

4.1.12 Establecer las necesidades de las vias y puentes en materia de sefalizacion vertical y horizontal,
llevar un inventario de necesidades de sefalizacion
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El Administrador Vial establecera las necesidades de las vias y puentes en cuanto a provision, reparacién
y reposicion de la sefializacién, tanto horizontal como vertical, informando de ello oportunamente al Instituto
Nacional de Vias para que gestione la consecucion de la sefializacion requerida, presentando en el informe
periddico 6 en la herramienta que determine la Subdireccién de la Red Nacional de Carreteras, un inventario
que contenga la discriminacion del tipo de sefializacidn existente en el sector bajo su administracion, donde
se detallen las sefiales verticales por tipo segun lo establecido en el Manual sobre dispositivos para la
regulacion del trénsito en calles y carreteras, las defensas metélicas (metros lineales), las tachas reflectivas
(numero de unidades) y la sefializacion horizontal (metros lineales). En cada informe, ademas de indicar el
estado de conservacién en que se encuentren, deberan presentar una evaluacion sobre los cambios en el
inventario que se registren entre uno y otro periodo, indicando las posibles causas que los generan y
deberan definir las necesidades de sefializacion precisando la ubicacién de cada una.

Igualmente deberan llevar un inventario detallado sobre los dispositivos de seguridad instalados en las vias
a su cargo, determinando la fecha de instalacién, el estado de conservacion, destruccion por vandalismo o
accidente y carencia por hurto, indicando las necesidades.

4.1.13 Recoleccion, digitacion y reporte de la informacion relacionada con la accidentalidad ocurrida en
los tramos de carreteras, asi como la realizacion de estudios y presentacion de recomendaciones
técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.

El Administrador Vial llevard un registro detallado de los accidentes que ocurran en la via y reportara la
informacién para la actualizacion de la base de datos respectiva. La informacion debera ser registrada en el
aplicativo entregado por el Instituto Nacional de Vias al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la
causa posible y el tipo y numero de vehiculos involucrados en suceso, asi como la fecha y hora del evento
y las consecuencias; expresadas en nimero de heridos, muertos o dafios a terceros. Cuando sea requerido,
el Administrador Vial realizard estudios de accidentalidad, identificando segmentos de concentracion de
accidentes en las carreteras bajo su administracion, empleando la metodologia suministrada en su momento
por el INVIAS. Para el caso de sitios recurrentes de accidentalidad, el Administrador Vial actuara en
aquellos en los que puedan brindar solucion total o parcial con apoyo de los trabajadores de mantenimiento
rutinario, estableciendo recomendaciones técnicas precisas al INVIAS en relacidon con las obras o
sefalizacién especial necesarias para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios no sélo en los
sitios criticos, sino también a lo largo de las vias a su cargo. Como parte de la recoleccion de la informacion,
el Administrador Vial debera reproducir mediante fotocopias los croquis que reposan en las oficinas de
transito para ser remitidas a la Territorial.

Deberén ademas participar activamente en campafias de educacion dentro del plan de reduccion de
accidentes, a través de vallas informativas, cufias radiales, volantes, etc., con el objeto que los peatones,
conductores y pasajeros conozcan y respeten las sefiales de transito, no se abuse de la velocidad y se haga
un buen uso de la carretera. Asi mismo, deben participar en comités de seguridad vial y en campafias que
involucren escuelas, lideres comunales y comunidad en general.

4.1.14 Proporcionar datos para el calculo del patrimonio de las vias objeto del contrato
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El Administrador Vial proporcionara, de acuerdo con la metodologia de célculo utilizada por el INVIAS y en
la fecha indicada, la informacién correspondiente para efectuar el calculo del valor patrimonial que
representan los sectores objeto del contrato.

4.1.15 Velar por el cumplimiento de la reglamentacion referente al buen uso y defensa de las vias y
gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinacion con las
Territoriales y las autoridades locales competentes

El Administrador Vial debera informar a la autoridad competente, tan pronto se entere del hecho, de todas
las acciones u omisiones de particulares o funcionarios publicos que atenten contra el buen uso y la defensa
de las vias, especialmente aquellas relacionadas con la invasion de la zona de carreteras de propiedad del
estado, la instalacién de redes de servicio sin autorizacion por parte de la institucién, la contaminacion visual
y el control de accesos y brindar nuevamente informacion a estas entidades cuando cesen las causas que
las originan.

Le corresponde realizar las diligencias pertinentes ante la Direccion Territorial y hacer seguimiento
a los procesos. Sus acciones deben iniciarse tan pronto como tenga conocimiento de un hecho violatorio
de la reglamentacion pertinente.

Asi mismo, informaré a la policia de carreteras y a la Territorial, sobre las violaciones a la ley que reglamenta
la publicidad exterior y solicitaran el concurso de la autoridad para prevenir y solucionar problemas de
depésito de basuras y escombros en las zonas de derecho de via y en los cursos naturales de agua.

El Administrador Vial debera coordinar con las entidades pertinentes todas las acciones necesarias para
llevar al usuario los servicios de comodidad en la via tales como teléfonos publicos, gruas, ambulancias,
oficinas de informacién y cualquier otro que consideren de utilidad.

En adicién a las acciones exigidas en los presentes Pliegos de Condiciones, el oferente propondra la
ejecucion de otras actividades que considere necesarias y que pueda efectuar en cumplimiento del objetivo
general del contrato.

4.1.16 Supervisar la elaboracion de los conteos manuales de transito, revisar la informacién de campo
que se enviara a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga.

Supervisar la elaboracion de los conteos manuales de transito que ejecuta el Instituto Nacional de Vias en
las carreteras nacionales y en algunas departamentales que les son afluentes, labor que se desarrolla
durante siete (7) dias, las veinticuatro (24) horas de cada dia, en estaciones fijas predeterminadas.

En la realizacion de estos conteos, corresponde al Administrador Vial asesorar al contratista en la ejecucion
de las actividades que se requieren para la ejecucion de los conteos manuales de transito.

Igualmente debe verificar los operativos de control de carga, corroborando el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en los Términos de Referencia y comprobar la operacion, funcionamiento y
requerimientos de las estaciones fijas de pesaje, que se encuentren en los sectores a cargo.
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El Administrador Vial en cuyo sector no se programen conteos de vehiculos y operativos de control de carga,
debera realizar las actividades indicadas en este numeral en el sitio que le indique la Direccion Territorial.

4.1.17 Llevar a efecto la toma de informacion y/6 ajustes de la via a su cargo con un equipo de GPS

Con base en la metodologia suministrada por el INVIAS, el Administrador de Mantenimiento Vial debera
levantar y/6 ajustar la informacion georreferenciada de los elementos viales, empleando para ello el equipo
GPS, cuya referencia sera indicada oportunamente por el INVIAS.

El Administrador Vial debera participar en las sesiones de capacitacion en los diferentes programas de
captura de informacién que suministre el Instituto Nacional de Vias, con aquellas personas que manejaran
directamente la informacion mediante procesos sistematizados. Dichas personas deberan ser conocedoras
en el manejo del sistema operativo, con experiencia en el manejo de software, tales como Windows y sus
respectivas aplicaciones, entendiendo que los mencionados programas de captura exigen una alta
precision, ajustada al sistema de referenciacion.

4.1.18 Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo

Cuando lo requiera el INVIAS, el Administrador Vial a partir de la informacién obtenida durante el inventario
fisico y de estado y empleando los indicadores de trénsito tales como volumenes, porcentaje de vehiculos
pesados, tasa de crecimiento, factor dafio para evaluar el desempefio de los pavimentos, la historia
constructiva, materiales utilizados, espesor de capas, calidad de sus materiales y desempefio tedrico y real,
el ingeniero residente debera hacer proyecciones sobre la vida residual de los pavimentos de las vias a su
cargo. Los resultados los consignara en los formatos suministrados por INVIAS.

4.1.19 Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodologia
suministrada por el INVIAS

El Administrador Vial evaluara semestralmente el estado de la red vial a su cargo, con criterio técnico, de
acuerdo con la metodologia que le suministre el INVIAS y lo reportara en informe especifico y en los informes
trimestrales que presenta al INVIAS.

4.1.20 Realizar la Interventoria de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades contenidas
en el Manual de Interventoria adoptado mediante Resolucién No. 02566 del 16 de junio de 2010 6 el
que esté vigente

Se podré asignar Interventorias de las obras que el INVIAS adjudique en procesos de convocatoria publica,
donde el Administrador Vial no requiera personal o equipos que le generen gastos adicionales, quien no
podra firmar actas de aquellas obras donde no haya sido interventor.

Para ejercer la interventoria de obras asignadas en las vias a su cargo, el Administrador Vial debera seguir
el Manual de Interventoria vigente, adoptado por el INVIAS.
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Igualmente, una vez recibidas las obras realizadas en el sector a cargo, deben efectuar el seguimiento
sistematico a éstas, bien sea construccion, conservacion o rehabilitacién por contrato, para detectar
fallas con el propésito de aplicar las pdlizas de estabilidad, si fuere necesario.

4.1.21 Colaborar en la toma de la georreferenciacion desarrollada por el INVIAS para la actualizacién del
mapa digital de la red vial y mantener al dia la informacion del inventario vial, a través del Sistema
de Informacion Geografico - HERMES del INVIAS

El Administrador Vial colaborara en los diferentes programas de captura de informacién que contrate el
Instituto Nacional de Vias, con aquellas personas que manejaran directamente la informaciéon mediante
procesos sistematizados, para efectos de la elaboracion del mapa digital de la red vial nacional a cargo del
INVIAS.

El Administrador Vial se encargara de alimentar y actualizar continua y oportunamente toda la informacién
de la red vial a su cargo, de acuerdo a los requerimientos del HERMES, bajo la revisién y aprobacién de la
Direccién Territorial correspondiente. Asi mismo, apoyara todas las gestiones desarrolladas por el INVIAS
tendientes al mejoramiento del sistema, participando en las capacitaciones que para tal fin haga el INVIAS.

4.1.22 Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vias a su cargo,
cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta.

Cuando lo requiera el INVIAS, con aprobacion de la Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras, el
Administrador Vial podra efectuar estudios en las vias a su cargo, tendientes a solucionar problemas de
inestabilidad que garanticen la transitabilidad, siempre y cuando el costo del estudio esté contemplado en
el presupuesto de la propuesta de su contrato.

4.1.23. Participar activamente en la etapa de transicion e implementacion del Sistema de Informacion
Vial - HERMES

Realizando de manera permanente el cargue, actualizacion, mantenimiento y demés actividades derivadas
de la informacion del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie
(criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Informacion Vial - HERMES, con usuario y contrasefia
asignado por la administracion del Sistema.

4.2 FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA

e Los trabajos como Interventor deberén ejecutarse de conformidad con la Resolucion No. 02566 del 16 de
junio de 2010, emanada del Instituto Nacional de Vias, por la cual se adopta el Manual de Interventoria,
incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que ésta no regule se ejecutaran de acuerdo con
lo contemplado en el presente pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad
vigente aplicable.

e En virtud del presente contrato, como Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal
seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en
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el presente pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los
documentos que hacer parte del presente proceso.

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas las
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de
obra objeto de interventoria y en todos los documentos que hacen parte del contrato.

Las obligaciones basicas del Administrador Vial como interventor se indican a continuacién:

¥ (i) Gestion Administrativa: EI Administrador Vial debera realizar los procesos y actividades para la
gestidn administrativa del Contrato de Obra, de tal forma que se dé la interaccidn con el contratista y/o
con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y
verificacion de informes, entre otros.

¥ (i) Gestion Técnica: EI Administrador Vial realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del
Contratista en el area técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la ejecucién de las obras.

¥ (iii) Gestion Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y
seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra, incluyendo el control del manejo y buena
inversion del anticipo otorgado al Contratista.

# (iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra, asi
como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

¥ (v) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de
disposicion de residuos sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia
dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) o la Autoridad competente.

¥ (vi) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Contratista de las obligaciones sociales, con el fin de lograr la minimizacién y mitigacién de
los impactos sociales que genere la ejecucion de las obras. Incluye la verificacidén del cumplimiento de
leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista a peticiones,
quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto, y en general, la
verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el
MADS —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

¥ (vii) Gestion Predial: En caso de ser necesario la adquisicién de algin predio para la ejecucion del
proyecto debera realizar los procesos y actividades que sean necesarias para la adquisicién de los
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mismos de acuerdo con las instrucciones dadas por la Subdireccién del Medio Ambiente y Gestién
Social, cumplimiento la normatividad en la materia.

¥ (viii) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento
por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, pélizas y garantias exigidos para el contrato, verificando entre otros la correcta y oportuna
expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato.

¥ (ix) Gestion de Riesgos: disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacién y prevision de los
principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran
poner en riesgo la buena ejecucién del Contrato de Obra.

Igualmente, deberé realizar:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en relacién con todos
los aspectos derivados del Contrato de Obra, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, financieros,
contables, prediales, sociales, ambientales, juridicos y administrativos.

(b) EI Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y érdenes al Contratista sobre aspectos
regulados en el Contrato de Obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. y (ii)
exigirle la informacién que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato
de Obra, la cual debera ser suministrada por el Contratista dentro de los 3 dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido en el Contrato
de Obra, si este lo estableciere. El Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la
informacién solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte del Contratista. En todo
caso, las instrucciones, érdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Contratista deberan
hacerse por escrito y se cefiiran a lo establecido en el Contrato de Obra.

(c) El Interventor no podra exonerar al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades. Todas las
comunicaciones y érdenes del Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma
consecutiva y con su respectivo sello de recibido.

(d) El Interventor sera el representante del INVIAS frente al respectivo Contrato de Obra, para lo cual debera
aplicar todas las normas técnicas y metodologias vigentes, y en general deberé aplicar todos los principios
y normas de seguimiento y control cominmente aceptados en el pais que resulten aplicables a la obra
referida. Adicionalmente, el Interventor sera el responsable de revisar e informarse de todos los
antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el Interventor debera tener en cuenta ademas de la
Normatividad contemplada en el Contrato de Interventoria basico, sus adiciones y otrosies; todas aquellas
normas técnicas vigentes que resulten aplicables, dentro de las cuales se enuncian las siguientes:

¥ Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versién 2011).

¥ El Cddigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes, adoptado mediante Resolucién No. 0003600,
del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio de Transporte.

® Las Normas de ensayo de Materiales para Carreteras, actualizadas mediante Resolucién No. 001375
del 26 de mayo de 2014.
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¥ Las Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras, actualizadas mediante resolucion
No. 001376 del 26 de mayo de 2014.

# El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles segunda version,
adoptado mediante Resolucién No. 005864, del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Direccién
General del INVIAS.

¥ El Manual de Disefio Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolucién No. 000744, del 4
de marzo de 2009.

¥ El Manual de Sefalizacion Vial, adoptado mediante resolucion No 1050 de 2004, emanada del
Ministerio de Transporte y sus modificaciones.

# El Manual de Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volumenes de Transito,
adoptado mediante Resolucién No. 002857 del 6 de julio de 1999, emanada de la Direccién General
del Instituto.

¥ El Manual de Disefio de Pavimentos de concreto para Vias con Bajos, Medios y Altos Volimenes de
Transito, adoptado mediante Resolucion No. 000803, del 6 de marzo de 2009.

¥ El Manual de Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos Volimenes de Transito, adoptado
mediante Resolucién No. 003482, del 29 de agosto de 2007.

¥ La Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de
Carreteras, adoptada mediante Resolucién No. 000743 del 4 de marzo de 2009.

# El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolucién No. 000024 del 7 de enero de
2011.

# Manuales de inspeccion de obras del INVIAS (Estructuras de drenaje, pavimentos flexibles,

pavimentos rigidos, puentes y pontones, y obras de estabilizacion)

Norma sismo resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones.

La resolucién No. 0001219 del 4 de mayo de 2015, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual

se establece el disefio y los parametros que deben contener las vallas y demas elementos de

informacién de las obras y proyectos de infraestructura de transporte.

® Ley No 1474 del 12 de julio 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion
publica.

# Todos los documentos, entre otros el Pliego de Condiciones, Contrato y demas antecedentes del
Contrato de Obra objeto de la Interventoria.

® &

5  LISTADO DE INFORMACION NECESARIA

5.1. AJUSTES

Los valores propuestos por el CONSULTOR para cada vigencia no seran objeto de ajustes.
5.2. EQUIPO OBLIGATORIO

El Administrador Vial debera contar con los equipos y personal necesarios para el desarrollo de las funciones
a su cargo.
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5.3. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

El personal profesional y sus calidades, son las que se encuentran establecidas en el Anexo Técnico
(requerimiento técnico).

La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante certificaciones expedidas por
el contratante, las cuales contendran como minimo: Nombre y descripcidn del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefio, teléfono de contacto con el ente contratante.

NOTA: Los siguientes items se reconoceran de acuerdo con su utilizacion real y sin superar los topes de la

propuesta.
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
Vehiculos | Mes
OTROS COSTOS
Insumos para obras menores con mano de obra de los
trabajadores de mantenimiento rutinario. Segun comprobante
Oficina (incluye servicios publicos) Segun comprobante
Dotacién de Oficina Segun comprobante
Papeleria, diskettes, USB, edicion de informes, fotocopias,
fotografias, etc. Segun comprobante
Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.) Segun comprobante
Capacitacion Trabajadores de mantenimiento Rutinario Segun comprobante
Peajes Segun comprobante

6. PLAN DE CARGAS

El Administrador Vial podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, el Plan de Cargas del Personal Clave y las dedicaciones minimas de este personal,
se identifican en el pliego de condiciones, el contrato de Consultoria y sus anexos.

Es importante aclarar, que las dedicaciones minimas del personal en cada una de las actividades son de
referencia. El proponente debera efectuar el respectivo anélisis de los pliegos de condiciones del presente
concurso de méritos de los cuales hace parte el presente documento, y basado en su experiencia debera
determinar las respectivas dedicaciones del personal para cada una de las actividades, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos del contrato de Administracion Vial derivado del presente concurso de méritos
abierto.

El Administrador Vial a partir de la presente Metodologia, definira las cargas de trabajo del personal que
involucrara en la ejecucion del Contrato.

6.1. DISTRIBUCION DE FUNCIONES Y DEDICACION DEL PERSONAL

El Administrador Vial podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal minimo, que debe ser presentado para la ejecucion del contrato
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y cuya dedicacion minima se establece en el pliego de condiciones del presente Concurso de Méritos. Este
personal deberd mantenerse a lo largo de la ejecucion del contrato de Consultoria.

6.2. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del Contrato requiere la aportacion y coordinacién de recursos humanos vy fisicos por parte del
Administrador Vial. El Administrador Vial debera en todo momento contar con los recursos humanos vy fisicos
en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

En caso que el INVIAS considere que estos recursos humanos y fisicos son insuficientes para cumplir con estas
obligaciones, éste podra solicitar al Administrador Vial el reemplazo, incremento o complementacion del
recurso, sin que esto le genere al Consultor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte del INVIAS o
del Contratista ni obligacién al INVIAS o al Contratista de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos.

6.3. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Consultor pudiera requerir para cumplir con sus
obligaciones completa, oportuna y cabalmente.

El Administrador Vial debe presentar un equipo de profesionales, dentro del Concurso de Méritos. Dicho equipo
de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la correspondiente Administracion Vial.

Los requerimientos minimos de personal, dependen de la longitud del sector a cargo de la Administracion Vial,
de la siguiente manera:

PERSONAL MINIMO
. %
CANT Cargo a desempefiar Dedicacién
1 Ingeniero Residente 100
1 Ingeniero Residente AUXILIAR 100
1 Secretaria o Auxiliar Administrativo 100
1 Conductor 100

La formacion académica requerida para el personal profesional, asi como la experiencia general y especifica,
se discriminan en el Anexo Técnico del Pliego de condiciones.

6.4. RECURSOS FiSICOS

Los Administradores Viales deben cumplir con los siguientes requerimientos minimos, los cuales se encuentran
especificados en el Anexo Técnico (requerimiento técnico), segun los kildmetros del sector a atender:
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Equipo de Computo

Computador dotado del software necesario
Impresora

Equipo de apoyo logistico

YV VVV VVIVY

Fax

Teléfonos celulares (Cantidad estimada segin la
longitud del sector)

Cémara de video

Camara fotogréfica

Elementos menores de medicién (flexémetro, cinta,
otros)

Juego de sefiales:

20 conos minimo de 70 cms

sefiales informativas y preventivas

barricadas

canecas de 55 galones pintadas con material
reflectivo

juegos de sefiales manuales de pare y siga

Sefiales luminosas

Rollos de cinta marcada de 500 mts cada uno
Chalecos reflectivos

Linternas

Valla

Valla informativa en frente de la oficina 6 en la via a cargo,
segun caracteristicas descritas en el pliego de condiciones,
la cual sera aprobada por la Subdireccién de la Red Nacional
de Carreteras.

Vehiculos (Cantidad estimada segun la longitud

Dos (02) vehiculos tipo campero 6 camioneta de color gris
platino 6 similar: Un vehiculo con cilindraje mayor o igual de

del sector) 2000 cc y modelo no inferior a 5 afios (incluye combustible).

La oficina del Administrador Vial debera estar situada en un primer piso dentro del sector atendido, de
preferencia, en alguna de las vias a cargo de la Administracion Vial. Esta oficina debera estar adecuada de
forma tal que mantenga en alto el nombre de la Entidad y sera aprobada por El Director Territorial y por la
Subdirecciéon de la Red Nacional de Carreteras — Coordinacion de Administradores Viales y
Mantenimiento Rutinario.

La oficina debe brindar servicios de informacion, como estado de la via, ubicacién de servicios telefonicos, de
atencion al desvare, servicios médicos, de restaurantes, turistica, de combustible y todas las demés que se
consideren dtiles a los usuarios.

La valla informativa debera estar ubicada en frente de la oficina 6 en la via a cargo, la cual sera aprobada por
la Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras, son de cargo del proponente favorecido, todos los costos
requeridos para colocar y mantener la valla informativa, y una vez finalizado el contrato debera retirarla.

Los vehiculos seran aprobados por el Director Territorial y por la Subdireccién de la Red Nacional de
Carreteras — Coordinacion de Administradores Viales y Mantenimiento Rutinario.
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El Administrador Vial debera permanecer identificado con un chaleco color azul oscuro con ribetes naranja y
franja horizontal gris reflectiva e identificada en la espalda en semicirculo con la leyenda “ADMINISTRACION
VIAL — TERRITORIAL PUTUMAYQ” y escudo del INVIAS en el pecho - costado izquierdo.
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