PRESUPUESTO TOTAL (2018)

Interventoria técnica ; administrativa, financiera, económica, jurídica, contable, ambiental, de seguridad, salud en el trabajo (sst-sga), social al contrato cuyo objeto es CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS PARA EL CONTROL DE SITIOS INESTABLES Y REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIEN-TO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.

DURACION (meses): OCHO MESES

OCHO (8) MESES
AÑO 2018

				ETAPA PRELIMINAR		ETAPA DE EJECUCION								
PERSONAL	CANTIDAD	CATEGORIA	Vr. H/M	Mes 1 en %	Mes 2 en %	Mes 3 en %	Mes 4 en %	Mes 5 en %	Mes6 en %	Mes7 en %	Mes8 en %	Total (en meses)	Total dedicación proyecto	COSTO ($)
INGENIERO GEOTECNISTA	1	2	$ 6.815.000	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	2,40	2,40	$ 16.356.000
Director de la interventoria	1	2	$ 6.815.000	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	2,40	2,40	$ 16.356.000
Residente de interventoria (Ingeniero civil o Geologo o ingeniero geologo)	1	7	$ 3.698.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 29.584.000
Residente de seguridad y salud ocupacional	1	7	$ 3.698.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 29.584.000
Residente social	1	7	$ 3.698.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 29.584.000
Residente ambiental	1	7	$ 3.698.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 29.584.000
inspector técnico o tecnólogo en áreas de ingeniería	1	7	$ 2.289.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 18.312.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
Secretaria 2	1	5	$ 1.288.000	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	4,00	4,00	$ 5.152.000
PERSONAL AUXILIAR														
Conductor	1	5	$ 1.448.550	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 11.588.400
SUBTOTAL 1														**$ 188.100.400**
SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador			2,08											**$ 388.001.468**

COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

EQUIPO Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	Mes 1 en %	Mes 2 en %	Mes 3 en %	Mes 4 en %	Mes 5 en %	Mes 6 en %	Mes7 en %	Mes8 en %	Total dedicación	Cantidad total proyecto	COSTO ($)
ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 2010 - 2007 - INCIDENCIA 75%	1,0	mes	$ 4.039.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 32.316.000
Campamento Exclusivo para el proyecto (incluye servicios públicos).	1,0	mes	$ 1.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 8.000.000
Servicios de laboratorio	1,0	mes	$ 1.410.400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	6,00	6,00	$ 8.462.400
Alquiler de un computador, una impresora	2,0	mes	$ 500.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	16,00	$ 8.000.000
Edición de Informes	1,0	mes	$ 300.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 2.400.000
Fotocopias – Heliografias.	1,0	mes	$ 300.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	8,00	$ 2.400.000
Comunicaciones (celular,teléfono, fax, correo, etc), incluye Linea de Atención al Ciudadano (exclusiva)	3,0	mes	$ 60.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8,00	24,00	$ 1.440.000
SUBTOTAL 2														**$ 63.018.400**
			1											

SUBTOTAL (1+2)		**$ 451.019.868**
IVA (19%)		**$ 85.693.775**
PRESUPUESTO TOTAL		**$ 536.713.643**