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ANEXO 6

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A continuacion, se indican las condiciones generales del contrato:

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. EL CONTRATISTA debe pagar todos los
impuestos, tasas, gravamenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CUENTA BANCARIA. - Para el pago o pagos correspondientes, EI INSTITUTO tendra
en cuenta la certificacion bancaria presentada con la oferta, en la que el Grupo de
Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucién
del contrato.

MORA EN LOS PAGOS: En caso de mora en los pagos el INVIAS reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente.

FORMA DE PAGO. - EIINSTITUTO NACIONAL DE VIAS pagara al CONTRATISTA el
valor del contrato en mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los
costos directos de personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la
ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor, previa
presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del
Supervisor designado para el efecto, acompafadas de los recibos de pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar; la firma del
acta de recibo definitivo suscrita por el Supervisor del Contrato, previa presentacion de
la factura correspondiente, acta de recibo a satisfaccién, certificacion de Paz y Salvo
de Aportes Legales y de Seguridad Social, como requisito indispensable para el pago,
el contratista debera garantizar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social
de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

El pago se efectuara dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la correcta
presentacion de los documentos requeridos para tal fin ante el Area de Cuentas por
pagar de la Subdireccion Financiera. Se entiende que la factura o cuenta de cobro
respectiva, es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos
exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el &rea
de Cuentas por Pagar de la Subdireccion Financiera. Se establece como fecha de pago,
la fecha de consignacion de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad
financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que EL
INSTITUTO no efectle el pago de la factura de cobro respectiva, pasados los sesenta
(60) dias para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente dichos
documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, debera cancelar al
CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, segun el articulo
2.2.1.1.2.4.2 Decreto 1082 de 2015, por configurarse mora en el pago salvo que se trate
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la citada mora por circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista no podra cobrar
los intereses aludidos.

El contratista presentara certificacion Bancaria, con la informaciéon necesaria para el
pago de la factura en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera
abonard el pago en desarrollo de la ejecucién del contrato. Cualquier cambio en la
informacién bancaria debera reportarla adjuntando copia de la nueva certificacion.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de apropiaciones
presupuestales del Instituto segun el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - De conformidad con el inciso 5 del articulo
7 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera
obligatorio la constitucion de garantias en los contratos cuyo valor sea inferior al 10%
de la menor cuantia, no obstante, la Entidad podra determinar la conveniencia o no de
exigirlas.

Es por ello que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista
se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vias, una garantia Unica, la cual
podra consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una poliza. (ii) Patrimonio
auténomo y (iii) Garantia bancaria. Las garantias deberan ser otorgadas con sujecion a
lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Seccion Il del Decreto
1082 de 2015 GARANTIAS.

Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratacion, la
constitucion de garantia Unica de cumplimiento, que ampare:

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por una cuantia equivalente al
diez por ciento 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas y en todo caso debera mantenerse vigente
inclusive hasta la liquidacién del contrato.

b) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por una cuantia equivalente al
diez por ciento 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del
contrato y un (1) afio mas.

Esta garantia deberé presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la publicaciéon del INVIAS en el SECOP de la comunicacion de la
aceptacion de la oferta y requerird la aprobacion del ordenador del gasto.

NOTA: El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica
de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o
suspenda su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.
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INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente
a cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones
del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de las garantias y seguros cuando
estos se vean reducidos por razon de las reclamaciones que efectie EL INVIAS, asi
como, a ampliar las garantias y seguros en los eventos de adiciéon y/o prérroga del
contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Ademéas de las derivadas de la esencia y
naturaleza del contrato que se celebre, y de la Ley, el contratista se obligara a:

1. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACION
VIAL

1.1. Participar activamente en la prevencion de riesgos y atenciéon de las
emergencias que se presenten en las vias

Estar atento para prever todas las circunstancias en las que por la accion de las fuerzas
de la naturaleza, amenazas de tipo natural, se obstruya la carretera 0 se ponga en
peligro inminente la transitabilidad o la seguridad de los usuarios, esto implica la
ejecucion de actividades de emergencia, en las cuales el Administrador Vial tendra la
obligacion de actuar de manera inmediata, tanto con su presencia como
coordinando y dirigiendo las acciones necesarias con la Territorial y el
Subdirector de Prevencion y Atencién de Emergencias de INVIAS y los organismos
publicos y privados que, de acuerdo con su buen criterio, deban intervenir en la atencién
de la misma. La emergencia debe ser informada a la mayor brevedad a la Subdireccion
de Prevencion y Atencién de Emergencias (SPA), diligenciando los formatos existentes
para tal fin y segun el evento presentado.

En el menor tiempo posible, la Administracién Vial, efectuard la sefalizacién
temporal preventiva que se requiera y ordenard los trabajos que puedan atenderse
con la accion de los trabajadores de mantenimiento rutinario. Si la magnitud del
problema excede la capacidad operativa del sector, gestionara de inmediato ante la
Direccion Territorial la atencion rapida y eficiente de la emergencia. La Territorial 6 la
Subdireccion de Prevencion y Atencion de Emergencias (SPA) hara la contratacion
necesaria para atender las emergencias. El indice de Riesgo Relativo lo elaboraran la
SPAYy el Administrador de Vial debera colaborar, segtin la metodologia que suministrara
el INVIAS.

El Administrador Vial y los trabajadores de mantenimiento rutinario, ante la presencia de
emergencias viales, deben concentrar sus actividades cotidianas a las acciones
tendientes a superar la emergencia. Todas las acciones que adelanten al respecto
deberan encaminarse, en primer lugar, a la protecciobn de vidas humanas y
posteriormente al restablecimiento del transito sobre la via; pero cuando la emergencia
involucre vidas humanas, la prelacion en atencién la tienen las entidades de socorro
(Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, entre otros); después podra actuar el
INVIAS.
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El Administrador Vial colocara sefiales preventivas cuando se presenten
interrupciones en las vias, originadas por derrumbes, pérdida de banca, lo mismo
cuando se presenten baches, deformaciones de la calzada, vertimiento de
sustancias quimicas u otros obstaculos que impidan el normal desarrollo del
transito y que impliquen o puedan implicar riesgos para la seguridad de los
usuarios de la via.

Las sefnales temporales que se exigen al Administrador Vial, para colocar cuando las
necesidades de la via lo requieran, son como minimo las siguientes:

e 20 conos de 70 cms

o 12 sefiales informativas y preventivas

e barricadas

e 6 canecas de 55 galones pintadas con material reflectivo
e 6 juegos de sefiales manuales de pare y siga

e Sefales luminosas

¢ rollos de cinta marcada de 500 mts cada uno

e 3 chalecos reflectivos

e 06 linternas

La colocacion de estas sefales sera de conformidad con lo previsto en el manual de
sefializacién vigente y su cumplimiento debera ser certificado por la Territorial.

La Administraciéon Vial debera elaborar y mantener actualizado un directorio con los
nombres, direcciones, teléfonos, celulares, fax y beepers, de personas naturales o
juridicas que puedan prestar asistencia tanto en la atencién de las emergencias de las
vias, como las que se puedan presentar a los usuarios. Dicha lista incluird servicios de
asistencia médica y paramédica, autoridades civicas y militares, sacerdotes de
diferentes credos, contratistas para atencién de emergencias viales, bomberos, defensa
civil, cruz roja, servicios mecanicos, sitios de hospedaje y alimentacion, los trabajadores
de mantenimiento rutinario y otros que considere necesarios para la atencién de
emergencias y que tengan jurisdiccion en su sector de trabajo. De dicha lista entregara
copia escrita y en archivo magnético a la Territorial y a la Subdireccién de Prevenciony
Atencion de Emergencias (SPA), dentro de los primeros quince dias de ejecucion
del contrato. Ademas elaborara y mantendra actualizada una lista de contratistas
locales para la atencién de emergencias, con su capacidad operativa y de respuesta en
caso de cualquier evento.

1.2. Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de disefiar y construir
obras especiales para la mitigacion de la inestabilidad en sitios criticos

Siempre que el Administrador Vial detecte la presencia de sitios potencialmente criticos,
especialmente inestabilidades del terreno o deterioros de puentes y obras de arte, cuya
evoluciobn se pueda traducir en interrupciones del transito automotor, sera su
obligacion efectuar un reconocimiento preliminar y presentar a la Territorial del
INVIAS un informe sobre las caracteristicas del problema y recomendaciones
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generales para el estudio y construccion de las obras de solucién definitiva, en
los casos en que su ejecucion exceda el alcance de la accion de los trabajadores de
mantenimiento rutinario. Igualmente, proyectara obras de caracter temporal que tiendan
a evitar la pardlisis del transito automotor. Es de anotar, que por ningdn motivo tiene
la facultad de contratar.

1.3. Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de disefiar obras y
adelantar acciones en relacion con el entorno de la via, encaminadas a su
ornato, a la preservacion del medio ambiente y a la contaminacién visual.

e El Administrador debera encargarse de definir, planear o programar las obras de
construccién y mantenimiento que requiera la red de carreteras a su cargo, para
alcanzar mejores estados de operacion. Dentro del inventario de necesidades
debera establecer los presupuestos e indicar prioridades.

e También, cuando la informacion disponible y el buen criterio técnico lo
aconsejen, alertaran al INVIAS sobre la necesidad de adelantar estudios
detallados para el mejoramiento, refuerzo o recuperacion de la calzada y demas
estructuras viales.

e En el informe periédico incluiran el cuadro de necesidades prioritarias de la
carretera y un cuadro de necesidades acumuladas descontando las que se
vayan ejecutando.

e El Administrador Vial debera disefiar obras y acometer todas las acciones que,
dentro del campo de accion de los trabajadores de mantenimiento rutinario, o
quien cumpla las actividades de mantenimiento rutinario, permitan restablecer o
embellecer el entorno de las vias y prevenir y corregir impactos desfavorables
sobre el ambiente. Al respecto, podran adelantarse acciones tales como
restauracion vegetal de taludes empleando especies adecuadas a los
requerimientos ambientales del &rea, construccion de cunetas revestidas,
bordillos, descoles y disipadores de energia para prevencion de la erosion, etc.

e En complemento a esta actividad, establecera contacto con los alcaldes y
fuerzas vivas de los municipios aledafios, buscando su colaboracion para el
desarrollo de planes de proteccidon que a la vez que mejoren la calidad del
ambiente para los vecinos de las vias, las hagan mas agradables para los
usuarios.

e Asi mismo, deberan gestionar ante las autoridades competentes la recoleccion
de las basuras que los habitantes de los municipios dejan en la via, informando
a la Territorial de las acciones adelantadas.

e También, elaborard el inventario sobre posibles sitios para explotacién de
materiales en la zona de influencia de las vias donde ejerce su funcién indicando
ubicacion, clase de material, uso posible y cantidad de material que se puede
explotar; ubicara posibles zonas para disposicion técnica de materiales
provenientes de los derrumbes que se presenten; preparara las fichas prediales
de los lugares que han de servir para dichos depositos e informaran al INVIAS
sobre la necesidad de adelantar las adquisiciones de predios.

1.4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de
los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento
rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoria
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El Administrador Vial debera planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar
que los trabajos efectuados por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan
con los intereses y objetivos del Instituto Nacional de Vias. Con el fin de garantizar el
cumplimiento del contrato de los trabajadores de mantenimiento rutinario, serd de su
responsabilidad la evaluacion de los indicadores de mantenimiento vial y la certificacion
de su cumplimiento. Para ello avalara las actas mensuales para su pago, verificando
que cumplan también con los requisitos de Ley. Debera cumplir y hacer cumplir los
procedimientos para realizar los trabajos de mantenimiento rutinario en términos fisicos,
la determinacién de prioridades de intervencién, la direccion técnica de los trabajos, el
establecimiento de las técnicas de mantenimiento que deban ser utilizadas en cada
situacion y la interventoria de todos los trabajos, para que se obtengan los resultados
deseados por la entidad contratante. En todas las circunstancias a que haya lugar, la
informacion se presentara en los formatos y soporte computacional que INVIAS
establezca para tal fin. En caso de incumplimiento de los indicadores por parte de los
trabajadores de mantenimiento rutinario evaluadas por el INVIAS, se descontara al
administrador, sobre el valor del acta mensual, el porcentaje indicado en la tabla del
numeral 8.27 de estos Pliegos de Condiciones, siempre y cuando el incumplimiento
obedezca a falta de gestion del ingeniero residente y/o ingeniero auxiliar de la
Administracion Vial.

Cuando los trabajadores de mantenimiento rutinario incumplan un indicador por causas
ajenas a ellos, el administrador debera colocar en el acta mensual, la razén del mismo.

Todos los materiales empleados en las diversas operaciones del mantenimiento vial
deberan cumplir las especificaciones generales de construccién del INVIAS.

Cabe sefalar que EI Administrador Vial ademas de ser el interventor de varios grupos
de los trabajadores de mantenimiento rutinario, es la persona que los guia y coordina,
por lo cual es imprescindible que posea un alto nivel de compromiso con éstos, ya que
de la relacién y entendimiento que logren, dependerd en gran medida el éxito de las
labores desarrolladas. El Administrador Vial es el canal de comunicacion que une a los
trabajadores de mantenimiento rutinario con el Instituto.

Por ello, las érdenes, instrucciones 6 solicitudes que deban darsele a los trabajadores
de mantenimiento rutinario, seran por escrito a través del Administrador Vial.

1.5. Actualizar los costos de mantenimiento vial (Analisis de Precios Unitarios —
APU) y suministrar la informacién requerida para los sistemas de
administracion de carreteras que utiliza INVIAS

e Siempre que INVIAS lo solicite y con la metodologia y en los formatos o soportes
informaticos preestablecidos, el Administrador Vial entregard a la Territorial
informacion precisa sobre la utilizacion de personal, rendimientos y costos de las
actividades involucradas en el mantenimiento periédico, con el fin de mantener
actualizada la informacion referente al costo por kilbmetro / afio de
mantenimiento periddico, de manera tal que permita afinar las previsiones
presupuestales para estas actividades.

e El Administrador Vial debera presentar toda la informacién requerida, ajustada
al sistema de referenciacion implementado. Adicionalmente el Administrador Vial
debera efectuar revisiones y depuraciones de la informacion existente,
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realizando y reportando en forma oportuna y confiable, los cambios que
consideren deben ser modificados en la base de datos.

1.6. Mantener actualizado el sistema de referenciacién vial, con base en la
informacion que le suministre INVIAS y reponer los postes de referencia que
hagan falta en las vias a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultacién
para el diagnostico del estado general de las obras ejecutadas mediante
contratos y que tienen poéliza de estabilidad vigente, segun relaciéon de
contratos y programacion que les sera entregada por INVIAS.

e El Administrador Vial estableceré la falta de mojones y repondra los postes de
referencia que falten en los sectores a cargo, los cuales deberan quedar
debidamente pintados y referenciados, con material adquirido por él y con mano
de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. No debera permitir que
los mojones sean movidos o reubicados y los debera hacer numerar en el orden
que se establezca siguiendo las instrucciones del INVIAS.

e El Administrador Vial velara por la conservacion y mantenimiento del Sistema de
Referencia como unidad béasica sobre la cual se soportaran los inventarios en
cuanto a geometria, estructura, tipo de superficie, transito promedio diario,
accidentalidad, sefializacion, aspectos generales de proteccién de los anchos de
zona, zonas de botaderos, etc.

e EI Administrador Vial realizar4 visitas técnicas de auscultacion, para el
diagndstico del estado general de las obras ejecutadas mediante los contratos
gue tienen pdliza de estabilidad y/o calidad vigente.

e La programacion de las visitas serd suministrada por el INVIAS. Estas
programaciones, se entregaran con fechas precisas para ejecutar los recorridos
a cada uno de los contratos. En caso de que esta programacion no pueda ser
cumplida, los administradores viales deben informar inmediatamente las razones
al INVIAS y proponer una nueva programacion.

e EI Administrador Vial debera verificar las metas fisicas y la informacion
contractual, en caso de que existan inconsistencias deberan informarlas dentro
de los diez (10) dias siguientes al recibo de la programacién de visitas.

e Los informes de auscultacién deberan entregarse dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha programada para las visitas de campo. De requerirse plazo
adicional, los administradores deberan presentar solicitud justificada al respecto
para aprobacion del INVIAS.

1.7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su
mantenimiento rutinario y periédico

En las oficinas Territoriales del Instituto, se encuentran en forma impresa y en medio
magnético los manuales del Sistema de Administracion de Puentes Colombianos,
SIPUCOL, “Generalidades, “Inventario”, Inspeccion Principal e “Inspeccion rutinaria,
mantenimiento rutinario y limpieza”. EI Administrador Vial deberd conocer, utilizar y
aplicar los anteriores manuales.

El Administrador Vial es responsable de:
e Inspeccidn rutinaria continua de los puentes, ejecutada como parte de la

inspeccion del sector de carretera con el objeto de realizar un seguimiento
continuo de su estado y reportar a la Territorial cualquier cambio en las
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condiciones del puente. Inspeccién rutinaria de los puentes, al menos dos
veces al afo, para registrar las necesidades y costos de mantenimiento y
limpieza.

e Limpieza continda de los puentes con mano de obra de los trabajadores de
mantenimiento rutinario.

o Captura de la informacién en el programa de mantenimiento rutinario y
limpieza de puentes, suministrado por INVIAS e instalado en la respectiva
Territorial. La informacién aqui solicitada debe reportarse a la oficina
Territorial exclusivamente con la periodicidad requerida, con base en la cual
la Territorial debera elaborar su plan anual de mantenimiento rutinario para
efectos de la asignacion presupuestal para el mantenimiento rutinario y
limpieza de puentes.

e Verificacion de las obras de mantenimiento rutinario.

o Elaboracién de informes para la Oficina Central sobre inspeccion y/é
mantenimiento rutinario de puentes, cuando sean solicitados por INVIAS.

e Elaboracion de informes para la Territorial sobre mantenimiento rutinario.

e Recomendar a la Territorial la realizacion de inspecciones especiales de
puentes.

1.8. Capacitar cada mes alos trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo,
en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras,
de puentes, aspectos administrativos y de economia solidaria.

En fechas acordadas con el Director Territorial, las cuales deberan encontrarse dentro
del plazo del contrato y una vez al mes (con duracion de 4 horas), el Administrador Vial
dictard 6 coordinard con expositores versados en cada tema, cursos a todos los
trabajadores de mantenimiento rutinario bajo su control, destinados a brindarles
conocimientos y actualizacion que permitan conocer los principios del sector solidario,
mejorar sus procedimientos de trabajo y optimizar los rendimientos. En los cursos, cuyo
contenido sera establecido en coordinacién con la Subdireccién de la Red Nacional de
Carreteras, se entregard una copia de las memorias a cada grupo de trabajadores de

manteniento rutinario.

1.9. Participar en las reuniones de coordinacion con la Direccién Territorial,
evaluaciones y programas de transferencia de tecnologia que INVIAS
programe para los ingenieros de la administracién vial, en diferentes sitios
del pais.

El Administrador Vial debera participar en reuniones en diferentes sitios del pais,
seminarios, cursos, talleres, etc., a los que sean convocados por INVIAS, los cuales
tendran por finalidad tanto la transferencia tecnolégica para el desarrollo de sus trabajos,
como la presentacion de informes orales, escritos y audiovisuales y el establecimiento
de pautas de actuacion coordinadas, que permitan optimizar las actividades del contrato.

Asi mismo, el Administrador Vial debe colaborar en la transferencia de tecnologia al
departamento en el cual labora, para la formacion de los trabajadores de mantenimiento
rutinario y administradores viales. Igualmente, debe colaborar en la formacion de los
trabajadores de mantenimiento rutinario y administradores viales que se contraten en
las carreteras secundarias y terciarias de la zona de influencia de sus vias, segun
directrices y programaciones que establezca INVIAS para ese efecto.
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1.10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su
cargo con la metodologia suministrada por el INVIAS.

El Administrador Vial evaluara trimestralmente el estado de la red vial a su cargo, con
criterio visual o de transitabilidad, de acuerdo con la metodologia que le suministre el
INVIAS y lo reportara en el informe trimestral que presenta al INVIAS.

1.11. Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVIAS
en sectores de carreteras a su cargo.

En coordinacion con la Direccion Territorial del Instituto, el Administrador Vial debera
apoyar todas las labores que correspondan a la vigilancia y supervisién de los contratos
que ejecute INVIAS en las carreteras a su cargo. Tan pronto tenga conocimiento de
alguna irregularidad en el cumplimiento de las especificaciones, omisiones o falta de
prevision para asegurar la calidad de las mismas, debera informar a la Territorial, para
que ésta proceda a realizar las acciones que sean necesarias.

1.12. Establecer las necesidades de las vias y puentes en materia de
sefalizacion vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de
sefializacion

El Administrador Vial establecera las necesidades de las vias y puentes en cuanto a
provision, reparacion y reposicion de la sefializacion, tanto horizontal como vertical,
informando de ello oportunamente al Instituto Nacional de Vias para que gestione la
consecucion de la sefializacion requerida, presentando en el informe periddico 6 en la
herramienta que determine la Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras, un
inventario que contenga la discriminacion del tipo de sefializacién existente en el sector
bajo su administraciéon, donde se detallen las sefiales verticales por tipo segun lo
establecido en el Manual sobre dispositivos para la regulacién del transito en calles y
carreteras, las defensas metalicas (metros lineales), las tachas reflectivas (niumero de
unidades) y la sefalizaciéon horizontal (metros lineales). En cada informe, ademas de
indicar el estado de conservacién en que se encuentren, deberan presentar una
evaluacién sobre los cambios en el inventario que se registren entre uno y otro periodo,
indicando las posibles causas que los generan y deberan definir las necesidades de
sefalizaciéon precisando la ubicaciéon de cada una.

Igualmente deberan llevar un inventario detallado sobre los dispositivos de seguridad
instalados en las vias a su cargo, determinando la fecha de instalacion, el estado de
conservacion, destruccion por vandalismo o accidente y carencia por hurto, indicando
las necesidades.

1.13. Recoleccion, digitacién y reporte de la informacion relacionada con la
accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, asi como la realizacién
de estudios y presentacion de recomendaciones técnicas encaminadas al
mejoramiento de la seguridad vial.

El Administrador Vial llevara un registro detallado de los accidentes que ocurran en la
via y reportara la informacion para la actualizacion de la base de datos respectiva. La
informacion debera ser registrada en el aplicativo entregado por el Instituto Nacional de
Vias al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la causa posible y el tipo y
namero de vehiculos involucrados en suceso, asi como la fecha y hora del evento y las
consecuencias; expresadas en nimero de heridos, muertos o dafios a terceros. Cuando
sea requerido, el Administrador Vial realizara estudios de accidentalidad, identificando
segmentos de concentracion de accidentes en las carreteras bajo su administracion,
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empleando la metodologia suministrada en su momento por el INVIAS. Para el caso
de sitios recurrentes de accidentalidad, el Administrador Vial actuara en aquellos en
los que puedan brindar solucion total o parcial con apoyo de los trabajadores de
mantenimiento rutinario, estableciendo recomendaciones técnicas precisas al INVIAS
en relacion con las obras o sefalizacion especial necesarias para mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios no sélo en los sitios criticos, sino también a lo
largo de las vias a su cargo. Como parte de la recolecciéon de la informacion, el
Administrador Vial debera reproducir mediante fotocopias los croquis que reposan en
las oficinas de transito para ser remitidas a la Territorial.

Deberan ademas patrticipar activamente en campafas de educacién dentro del plan de
reduccion de accidentes, a través de vallas informativas, cufias radiales, volantes, etc.,
con el objeto que los peatones, conductores y pasajeros conozcan y respeten las
sefales de transito, no se abuse de la velocidad y se haga un buen uso de la carretera.
Asi mismo, deben participar en comités de seguridad vial y en campafias que involucren
escuelas, lideres comunales y comunidad en general.

1.14. Proporcionar datos para el célculo del patrimonio de las vias objeto del
contrato

El Administrador Vial proporcionara, de acuerdo con la metodologia de célculo utilizada
por el INVIAS y en la fecha indicada, la informacién correspondiente para efectuar el
calculo del valor patrimonial que representan los sectores objeto del contrato.

1.15. Velar por el cumplimiento de la reglamentacidon referente al buen uso y
defensa de las vias y gestionar acciones que brinden servicios alos usuarios
de las carreteras en coordinacion con las Territoriales y las autoridades
locales competentes

El Administrador Vial debera informar a la autoridad competente, tan pronto se entere
del hecho, de todas las acciones u omisiones de particulares o funcionarios publicos
que atenten contra el buen uso y la defensa de las vias, especialmente aquellas
relacionadas con la invasion de la zona de carreteras de propiedad del estado, la
instalacion de redes de servicio sin autorizacién por parte de la institucion, la
contaminacion visual y el control de accesos y brindar nuevamente informacion a estas
entidades cuando cesen las causas que las originan.

Le corresponde realizar las diligencias pertinentes ante la Direccion Territorial y
hacer seguimiento a los procesos. Sus acciones deben iniciarse tan pronto como
tenga conocimiento de un hecho violatorio de la reglamentacion pertinente.

Asi mismo, informara a la policia de carreteras y a la Territorial, sobre las violaciones a
la ley que reglamenta la publicidad exterior y solicitaran el concurso de la autoridad para
prevenir y solucionar problemas de depdsito de basuras y escombros en las zonas de
derecho de via y en los cursos naturales de agua.

El Administrador Vial debera coordinar con las entidades pertinentes todas las acciones
necesarias para llevar al usuario los servicios de comodidad en la via tales como
teléfonos publicos, graas, ambulancias, oficinas de informacion y cualquier otro que
consideren de utilidad.
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En adicion a las acciones exigidas en los presentes Pliegos de Condiciones, el oferente
propondra la ejecucion de otras actividades que considere necesarias y que pueda
efectuar en cumplimiento del objetivo general del contrato.

1.16. Supervisar la elaboracion de los conteos manuales de transito, revisar la
informacién de campo que se enviara a planta central para su procesamiento
y verificar los operativos de control de carga.

Supervisar la elaboracion de los conteos manuales de transito que ejecuta el Instituto
Nacional de Vias en las carreteras nacionales y en algunas departamentales que les
son afluentes, labor que se desarrolla durante siete (7) dias, las veinticuatro (24) horas
de cada dia, en estaciones fijas predeterminadas.

En la realizacion de estos conteos, corresponde al Administrador Vial asesorar al
contratista en la ejecucién de las actividades que se requieren para la ejecucion de los
conteos manuales de transito.

Igualmente debe verificar los operativos de control de carga, corroborando el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en los Términos de Referencia y
comprobar la operacion, funcionamiento y requerimientos de las estaciones fijas de
pesaje, que se encuentren en los sectores a cargo.

El Administrador Vial en cuyo sector no se programen conteos de vehiculos y operativos
de control de carga, debera realizar las actividades indicadas en este numeral en el sitio
que le indique la Direccién Territorial.

1.17. Llevar a efecto latoma de informacién y/6 ajustes de la via a su cargo con
un equipo de GPS

e Con base en la metodologia suministrada por el INVIAS, el Administrador Vial
debera levantar y/6 ajustar la informacion georreferenciada de los elementos
viales, empleando para ello el equipo GPS, cuya referencia sera indicada
oportunamente por el INVIAS.

¢ El Administrador Vial debera participar en las sesiones de capacitacién en los
diferentes programas de captura de informacién que suministre el Instituto
Nacional de Vias, con aquellas personas que manejaran directamente la
informacion mediante procesos sistematizados. Dichas personas deberan ser
conocedoras en el manejo del sistema operativo, con experiencia en el manejo
de software, tales como Windows y sus respectivas aplicaciones, entendiendo
gue los mencionados programas de captura exigen una alta precision, ajustada
al sistema de referenciacion.

1.18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los
sectores a su cargo

Cuando lo requiera el INVIAS, el Administrador Vial a partir de la informacion obtenida
durante el inventario fisico y de estado y empleando los indicadores de transito tales
como volumenes, porcentaje de vehiculos pesados, tasa de crecimiento, factor dafio
para evaluar el desempeiio de los pavimentos, la historia constructiva, materiales
utilizados, espesor de capas, calidad de sus materiales y desempefio teorico y real, el
ingeniero residente deberd hacer proyecciones sobre la vida residual de los pavimentos
de las vias a su cargo. Los resultados los consignara en los formatos suministrados por
INVIAS.
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1.19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la
metodologia suministrada por el INVIAS

El Administrador Vial evaluara semestralmente el estado de la red vial a su cargo, con
criterio técnico, de acuerdo con la metodologia que le suministre el INVIAS y lo reportara
en informe especifico y en los informes trimestrales que presenta al INVIAS.

1.20. Realizar la Interventoria de las obras que le sean asignadas, siguiendo las
actividades contenidas en el Manual de Interventoria adoptado mediante
Resolucion No. 02566 del 16 de junio de 2010 6 el que esté vigente

Se podra asignar Interventorias de las obras que el INVIAS adjudique en procesos de
convocatoria publica, donde el Administrador Vial no requiera personal o equipos que le
generen gastos adicionales, quien no podréa firmar actas de aquellas obras donde no
haya sido interventor.

Para ejercer la interventoria de obras asignadas en las vias a su cargo, el Administrador
Vial debera seguir el Manual de Interventoria vigente, adoptado por el INVIAS.

Igualmente, una vez recibidas las obras realizadas en el sector a cargo, deben efectuar
el seguimiento sistematico a éstas, bien sea construccién, conservacién o
rehabilitacion por contrato, para detectar fallas con el propdésito de aplicar las poélizas
de estabilidad, si fuere necesario.

1.21. Colaborar en la toma de la georreferenciacion desarrollada por el INVIAS
para la actualizacion del mapa digital de la red vial y mantener al dia la
informacion del inventario vial, a través del Sistema de Informacién
Geogréafico - HERMES del INVIAS

El Administrador Vial colaborara en los diferentes programas de captura de informacion
gue contrate el Instituto Nacional de Vias, con aquellas personas que manejaran
directamente la informacién mediante procesos sistematizados, para efectos de la
elaboracion del mapa digital de la red vial nacional a cargo del INVIAS.

El Administrador Vial se encargara de alimentar y actualizar continua y oportunamente
toda la informacién de la red vial a su cargo, de acuerdo a los requerimientos del
HERMES, bajo la revisién y aprobacion de la Direccién Territorial correspondiente. Asi
mismo, apoyara todas las gestiones desarrolladas por el INVIAS tendientes al
mejoramiento del sistema, participando en las capacitaciones que para tal fin haga el
INVIAS.

1.22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en
las vias a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre
dentro del presupuesto de su propuesta.

Cuando lo requiera el INVIAS, con aprobacién de la Subdireccion de la Red Nacional
de Carreteras, el Administrador Vial podra efectuar estudios en las vias a su cargo,
tendientes a solucionar problemas de inestabilidad que garanticen la transitabilidad,
siempre y cuando el costo del estudio esté contemplado en el presupuesto de la
propuesta de su contrato.

1.23. Participar activamente en la etapa de transicion e implementacion del
Sistema de Informacién Vial - HERMES
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Realizando de manera permanente el cargue, actualizacidn, mantenimiento y demas actividades
derivadas de la informacion del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la
superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Informacién Vial - HERMES, con usuario y
contrasefia asignado por la administracion del Sistema.

2. FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA

Las actividades del ADMINISTRADOR VIAL como INTERVENTOR deberan
ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoria vigente, o el que lo
modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los
aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el
pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad
vigente aplicable.

En virtud del presente contrato, EL ADMINISTRADOR VIALOR debera efectuar
una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control debera
garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el
pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimiento técnicos, sus anexos
y todos los documentos que hacen parte del proceso de seleccién

Para cumplir con el objeto contractual, el Administrador Vail debera realizar un
control integral de todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el
estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra objeto de
Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del contrato.

Las obligaciones basicas del Administrador Vial que se indican a continuacion,
se deben detallar y desarrollar en la metodologia y plan de cargas:

I.  Gestiobn Administrativa: EI Administrador Vial debera realizar los
procesos y actividades para la coordinacion de la gestion administrativa
en desarrollo de la ejecucion del Contrato de Obra, de tal forma que se
dé la interaccién con el contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior implica
el establecimiento de un sistema de coordinaciébn y comunicacion
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y
verificacion de informes, entre otros.

. Gestibn Técnica: El Administrador Vial realizara los procesos y
actividades relacionadas con la medicion, pruebas, evaluacion y
verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del
Contratista en el &rea técnica de tal forma que se garantice el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucion de las obras.

Ill.  Gestion Financiera: Deberd realizar los procesos y actividades
relacionadas con el control y seguimiento del estado presupuestal del
Contrato de Obra, incluyendo el control del manejo y buena inversion del
anticipo otorgado al Contratista.
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VI.

VIl

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el Contrato de Obra, asi como apoyar al
INVIAS en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo
del contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en
los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o
PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para minimizar
los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)
o la Autoridad competente.

Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones
relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los seguros, pélizas
y garantias exigidos para el contrato, verificando entre otros que el
contratista las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo
definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan
presentar.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificaciéon y previsiébn de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar acciones frente
a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos,
que pudieran poner en riesgo la buena ejecucion del Contrato de Obra

OBLIGACIONES DEL INVIAS. -

1)

2)

3)
4)

Cancelar el valor del presente contrato como contraprestacion de los servicios

prestados, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del

presente contrato.

Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan

del desarrollo del mismo.

SUPERVISION.

La supervision sera ejercida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien ademas
de las obligaciones establecidas en la Ley y en el Manual de Contratacion, debera: 1)
Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a
cabalidad.; 2) Expedir la certificacion del cumplimiento del objeto y de las obligaciones
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del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad
de modificacién o terminacién de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén
plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular
las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar
cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta
de Liquidacién del contrato, conforme a lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley 80 de
1993, actualizado por el Articulo 32 de la ley 1150 de 2007 y la Reglamentacion interna
del INSTITUTO.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. - EI CONTRATISTA se obliga al
cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago oportuno de todos los
salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan en relacion con los trabajadores
y empleados ya que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene caracter oficial
y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el
Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume
responsabilidad ni solidaridad alguna.

APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. - EIl CONTRATISTA se obliga a
efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones
correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera al Interventor
o al Gestor del contrato, segun el caso, durante la ejecucién del Contrato y en el
momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el
Contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828
del 2003. La acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago
derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial de
las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INVIAS aplicara multas por
las causales y en las cuantias previstas en la resolucién vigente al momento de
publicacién de la invitaciébn publica. Para el caso de incumplimiento definitivo de
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional
al avance de las actividades. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INVIAS podra reclamar el pago
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente
imposicion de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal
gue se impongan al CONTRATISTA, EL INVIAS podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CESION Y SUBCONTRATOS. - EI CONTRATISTA no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INVIAS,
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesioén. La cesion se
efectuaréa de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio
en concordancia con las demdas disposiciones vigentes sobre la materia. El
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CONTRATISTA solo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de
personal y/o equipos especializados, con la autorizacidn previa y expresa del INVIAS.
El empleo de tales subcontratistas no relevarda al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores objeto del contrato y por las demas
obligaciones emanadas del mismo. El INVIAS no adquirird relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo
del CONTRATISTA. El INVIAS podra exigir al CONTRATISTA la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

DIVERGENCIAS. - Las divergencias que ocurran entre el Interventor y/o el gestor o
gestores y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisién, control y direccién de
los trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INVIAS. En caso de
no llegarse a un acuerdo, se acudira al Secretario General respectivo, cuya decision
seré definitiva.

CADUCIDAD. - EI INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato
por medio de resolucién motivada a través de la cual lo daré por terminado y ordenara
su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del mismo en cualquiera
de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES. - De
conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 al contrato le son
aplicables las disposiciones sobre la interpretacion, modificacion y terminacion
unilaterales.

LIQUIDACION. - Se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 32 de la ley 1150 de 2007 y articulo 217 del
Decreto — ley 019 de 2012. Procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6)
meses siguientes a su vencimiento o la expedicion del acto administrativo que ordene
se terminacién. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses
para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacién
unilateral si es del caso.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. - El contrato se perfecciona
con la publicacién en el SECOP de la comunicacion de aceptacion de la oferta. Para su
ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo registro presupuestal por el Grupo
de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INVIAS y la aprobacion de la Garantia
Unica exigida.

DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la Ciudad de
Bogota



