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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
GRUPO 2 

 
 

CLÁUSULAS: 
CLÁUSULA 1: OBJETO:  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 para el siguiente grupo: 
 

2 
COLEGIO 

BOITÁ 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN 
LA LOCALIDAD DE KENEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 

 
CLÁUSULA 2.- ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LA OBRA A 
CONTRATAR:   El Contratista de obra, deberá ejecutar el objeto del Contrato de conformidad con 
las especificaciones y características técnicas señaladas en el Documento de Planeación F-PR-26, 
en concordancia con los demás documentos del  Proceso de Selección INA 033-2021 los cuales 
hacen parte integral del presente Anexo. 
 
CLÁUSULA 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución para cada uno de los contratos 
será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, lo cual 
se deberá llevar a cabo una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución de cada contrato.  
 
Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra para el respectivo grupo, el Contratista contará 
con un término de treinta (30) días calendario para presentar en paralelo con la ejecución de las 
obras, las observaciones a los estudios técnicos y diseños del proyecto, para revisión por parte de 
la Interventoría y ENTerritorio. En caso de requerirse, se trasladarán dichas observaciones a la Se-
cretaría de Educación Distrital y la Firma Consultora que elaboró los Estudios y Diseños para cada 
una de las Infraestructuras Educativas, para que sean analizadas y resueltas en un término de ocho 
(08) días hábiles. 
 
Si dentro del término indicado el contratista de obra no realiza ninguna observación a los estudios 
técnicos y diseños del proyecto, se entenderá la aceptación total de los mismos.  
 
PARAGRAFO 1: En el evento de presentar observaciones a los estudios y diseños, inicialmente 
estas serán solventadas por el contratista de obra y aprobadas por la Interventoría; no obstante, en 
caso de requerirse ajustes de fondo, estos serán escalados a la SED y a los consultores de los 
respectivos proyectos para su resolución.  
 
PARAGRAFO 2: Es preciso señalar que la consultoría de cada uno de los grupos cuenta con toda 
la revisión y aprobación de la Interventoría respectiva, así como los permisos y licencias requeridas 
para la ejecución. 
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CLÁUSULA 4.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: Las Partes acuerdan que el Contrato de Obra se 
dará por terminado anticipadamente, sin lugar a reclamación alguna, en el evento en que acaezca 
cualquiera de las siguientes condiciones resolutorias: 
 
La ejecución del Contrato de Obra para cada uno de los Grupos se encuentra condicionada al plazo 
de ejecución del Contrato Interadministrativo Derivado No.221013. En caso que dicho contrato 
interadministrativo no sea prorrogado, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el plazo de 
ejecución de cada uno de los contratos de obra se dará por terminados anticipadamente en la fecha 
de terminación del citado Contrato Interadministrativo Derivado No.221013, situación que no 
generará obligaciones ni pagos a favor de los CONTRATISTAS DE OBRA, salvo aquellos 
efectivamente causados y debidamente aprobados por la interventoría, hasta la fecha de 
acaecimiento de la condición. Como mínimo, con un mes de antelación, ENTerritorio comunicará 
por escrito al contratista respecto de la ocurrencia de la citada condición. 
 
CLÁUSULA 5.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: El CONTRATISTA conoce y acepta que en el 
evento en que durante la ejecución del Contrato de obra ocurran circunstancias constitutivas de 
Eximentes de Responsabilidad, fuerza mayor o caso fortuito, que impidan continuar con la ejecución 
del objeto contractual, se deberá dar por terminado el Contrato de obra, y la Entidad pagará los 
productos efectivamente ejecutados de acuerdo con su porcentaje de avance según el plan de 
trabajo presentado  y aprobado previamente a la interventoría, pago que se realizará previa 
aprobación de éste y de ENTerritorio con corte a la fecha de terminación del proyecto, terminación 
generada única y exclusivamente por la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
El reconocimiento del que trata el presente parágrafo se efectuara con los recursos que la SED haya 
desembolsado a ENTerritorio para la ejecución del proyecto. 
 
De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, 
mediante acta. Así mismo, con la suscripción del contrato EL CONTRATISTA autoriza 
expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante documento escrito 
que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolución de la persona 
jurídica del CONTRATISTA o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio 
o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización 
de ENTerritorio. b) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; c) Cuando EL 
CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los 
documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, 
dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la 
suscripción del acta de inicio, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución 
del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Si suspendidas 
todas o algunas de las obligaciones emanadas del contrato, EL CONTRATISTA no reanudase la 
ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas 
que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) 
Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o 
autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que 
haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita 
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de ENTERRITORIO sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando 
CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de 
sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del 
CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o 
empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) por vencimiento del plazo de ejecución  
del Contrato Interadministrativo No. 221013 suscrito entre la Secretaria de Educación Distrital - SED 
y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, k) Por mutuo acuerdo; l) 
Por orden legal judicial; m) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir 
de la fecha que señale la comunicación que se remita al CONTRATISTA por parte de ENTerritorio; 
sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará 
constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA 
tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de 
este contrato, a que se le paguen los productos entregados y recibidos a satisfacción por EL 
INTERVENTOR; no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón 
por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a 
los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA 6.-  VALOR DEL CONTRATO:  El valor del contrato para el grupo I es por valor de 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ 
MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($ 34.988.510.311,00) M/CTE, en el cual se entiende incluidos 
gastos fiduciarios, AIU, IVA sobre la utilidad, impuestos, tasas, todos los tributos tanto de orden 
nacional como distrital y demás contribuciones a que hubiere lugar, que se causen por el hecho de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato.   
 

GRUPO 2 COLEGIO BOITÁ 

COSTO DIRECTO $ 27.469.977.476,00 

ADMINISTRACION   $ 5.472.019.513,00  

IMPREVISTOS   $ 412.049.662,00  

UTILIDAD   $ 1.373.498.874,00  

IVA SOBRE UTILIDAD   $ 260.964.786,00  

TOTAL, AIU   

COSTO INDIRECTO $ 7.518.532.835,00 

VALOR TOTAL OBRA 
$ 34.988.510.311,00  

 

 
 
PARÁGRAFO 1: El Presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso se encuentra 
discriminado para el respectivo grupos en el Anexo Tecnico (Presupuesto Colegio Hacienda 
Casablanca) 



  
 

 

Versión: 2                                                                                                                                               Vigencia: 2021-21-05 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 4 de 59 

 

 
PARÁGRAFO 2: El valor del AIU incluido IVA para el Grupo No. 2 – Colegio Boitá NO podrá ser 
superior a SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
7.761.394.680,77) 
 
PARÁGRAFO 3: Los porcentajes correspondientes al AIU para cada uno de los grupos, pueden 
verificarse en los Presupuestos Oficiales publicados en Secop II, denominado “34. PRESUPUESTO 
BOITA FINAL” 
 
PARÁGRAFO 4: ENTerritorio no reconocerá mayor valor, a los valores ofertados por el oferente 
ganador para la respectiva obra. Esto implica, que el contratista deberá tener siempre presente que 
el valor ofertado no supere el presupuesto de obra asignado, sin que esto vaya en detrimento del 
diseño, la calidad de los trabajos, materiales o acabados, o el cumplimiento de los programas arqui-
tectónicos o la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO 5: En el Valor Total de Contrato se entiende incluido el AIU, IVA sobre la utilidad y 
todos los tributos tanto de orden nacional como distrital, que se causen por el hecho de su celebra-
ción, ejecución y liquidación. En consecuencia, el valor ofertado para cada grupo, incluye todos los 
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por 
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; des-
plazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRA-
TISTA para la ejecución del proyecto y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA, imprevistos y en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecu-
ción del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA de ejecución del proyecto en relación con los costos, gastos o actividades 
adicionales que aquel requería para la ejecución del proyecto y que fueron previsibles al momento 
de la presentación de la oferta. 
 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato 
se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal:  
  

No. 
CDP 

Fecha CDP 
Código 

Presupuestal 
Centro 

de Costo 
Descripción del 

Rubro 
Monto 

2305 03/01/2022 2-1-7-1-09-01-00-01 221013 
Contratos De 

Ejecución De Obra -
Vigencia Actual 

$100,000,000.00 

2321 03/01/2022 2-1-7-1-09-01-00-01 041873 
Contratos De Ejecución 

De Obra -Vigencia 
Actual 

$20,397,349,932.00 
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Y vigencias Futuras número 8 de 2021: 
 

 
 
CLÁUSULA 8.- FORMA DE PAGO: ENTerritorio pagará al contratista el valor por el cual le fue 
aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago 
 

a) Pagos mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del Contrato, aplicado a las 
actas parciales e informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el 
cronograma de ejecución aprobado por el interventor.  

 
NOTA 1: En cada acta de avance parcial de obra, se descontará por concepto de 
amortización del anticipo, el mismo porcentaje entregado por la Entidad al CONTRA-
TISTA. 
 
NOTA 2: EL CONTRATISTA podrá amortizar en las actas parciales mensuales de 
obra un porcentaje mayor al acordado. 

 
NOTA 3: Cobro de actas de avance parcial de obra:  Los pagos mensuales  en todo 
caso no excederán el porcentaje de avance de obra del período del pago aplicado, la 
cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra 
validadas por parte de la interventoría dentro del período facturado o avance de obra 
real, según sea el caso. 

 

b) Un último pago, el  cual corresponderá al saldo del diez por ciento (10%) del valor del con-

trato, correspondiente a la retención en garantía, el cual se pagará una vez se tenga el valor 

total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y 

recibidas a satisfacción por parte del interventor, y una vez se haya liquidado el contrato 

previa suscripción del acta de recibo final de las obras por parte de la interventoría y de 

ENTerritorio, y la entrega por parte de la interventoría a la entidad del informe final aprobado 

por la Interventoría, así ́como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. 
 
CLÁUSULA 9.- REQUISITOS PARA EL PAGO: El pago y/o el desembolso de recursos relaciona-
dos con el contrato quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
  
1. EL CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos 

legales, antes de las fechas establecidas para el cierre contable de la Entidad.  
 

2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedi-
miento:  
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a) Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobación 
del interventor o interventor. Este es el único canal dispuesto por ENTerritorio para la recep-
ción de la factura electrónica y registro ante la DIAN.   

b) La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con 
las definiciones de la DIAN y deberá cumplir con los requerimientos contenidos en la Reso-
lución 00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los requisitos señalados en el artículo 
617 del Estatuto Tributario 

c) La factura debe enviarse para aceptación por parte del interventor o interventor únicamente 
cuando se tenga el recibido a satisfacción del bien o servicio prestado y con la información 
completa que incluya el número del contrato y el nombre del interventor o interventor.   

d) El envío y aceptación de la factura electrónica por el interventor constituye un requisito previo 
y necesario para continuar con el proceso de trámite y pago de los bienes y/o servicios 
contratados por la Entidad.  

e) Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos 
exigidos para el trámite del pago y/o desembolso. 

f) En el evento en que el interventor rechace la factura, el contratista deberá ajustarla y enviarla 
nuevamente.  

 
3. El CONTRATISTA acreditará a la interventoría del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones 

frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

4. EL CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-
06) suministrado por ENTerritorio, el cual debe ser aprobado por el Interventor o interventor del 
Contrato. 

 
PARAGRAFO:  El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de 
radicación de la factura y demás documentos antes citados. 
 
Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación  del 
contrato corren por cuenta DEL CONTRATISTA, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial - ENTerritorio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene 
la ley.  
 
ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de so-
porte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 10.- SISTEMA DE PAGO:  El sistema de pago del contrato es por precios unitarios 
fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los 
resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y 
recibidas por la interventoría a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos para el 
respectivo ítem según los precios presentados por el contratista.  
 
ENTerritorio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

mailto:facturacionelectronica@enterritorio.gov.co
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Por lo anterior, el valor pactado incluye todos los gastos e impuestos, derivados u originados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar, la remuneración 
para el Contratista, imprevistos, transporte y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
Contratista para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 11.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: EL CONTRATISTA faculta a ENTERRITORIO 
para que, durante la etapa de ejecución del contrato, retenga un porcentaje correspondiente al diez 
por ciento (10%) del valor de cada pago parcial realizado, por concepto de retención en garantía.  
 
Las sumas que hayan sido retenidas por ENTERRITORIO como garantía, podrán ser usadas para 
efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato y con posterioridad a su terminación. Las 
sumas retenidas por ENTERRITORIO como garantía serán reintegradas a EL CONTRATISTA con 
la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el valor de las compensaciones que 
se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.  
 
CLÁUSULA 12.- ANTICIPO: Se precisa que esta cláusula  aplica solamente en caso que el 
oferente seleccionado haya manifestado en la carta de presentación de la oferta que requiere 
del anticipo. 
 
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta que desde el punto de vista técnico y económico y, el tiempo 
con el que se cuenta para la ejecución de las obras “ construcción de la infraestructura educativa del 
COLEGIO HACIENDA CASABLANCA y del COLEGIO BOITA ”, las cuales se espera que entren 
en funcionamiento para la vigencia 2023 así como, el número de frentes que debe implementar cada 
uno de los Contratistas desde el inicio de la ejecución del respectivo contrato, las condiciones de 
accesibilidad a cada  proyecto, los gastos en materiales y acogiendo lo estipulado en el numeral 38 
del CAPÍTULO VII. “Ejecución Contractual” de la versión 1 del “Manual de Contratación de la 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio” (M-PR-01), la Gerencia del 
Contrato Interadministrativo 221013, considera conveniente y oportuno establecer para la ejecución 
de los contratos, un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de cada uno. 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 38 del Manual de Contratación de ENTerritorio se 
requiere de lo siguiente:  
 
PARAGRAFO 1: El contratista deberá constituir una fiducia mercantil irrevocable para el manejo de 
los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente al contrato correspondiente. Los costos de la comisión fiduciaria serán cubiertos 
directamente por el contratista.  
 
PARAGRAFO 2: De igual forma, el contratista deberá constituir la garantía de cumplimiento con el 
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo que ampare el 100% de su valor y tenga 
una vigencia hasta la liquidación del contrato.  
 
PARAGRAFO 3: El término de amortización del anticipo deberá ser siempre inferior al plazo de 
terminación del contrato, para lo cual deberá realizarse un plan de inversión del anticipo.  
 
PARAGRAFO 4: El desembolso del anticipo no será un requisito para dar inicio a la ejecución 
contractual. 
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PARAGRAFO 5: Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
 

a. Suscripción del acta de inicio de obra.  
b. Aprobación por parte de ENTerritorio de la garantía entregada por EL CONTRATISTA.  
c. La acreditación por parte DEL CONTRATISTA al interventor que todo el personal nece-

sario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores 
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día  

d. Aprobación por parte de la interventoría del plan de manejo e inversión del anticipo, en el 
cual se contemple los tiempos e inversiones de conformidad con las cuales se ejecutará 
el anticipo. 

e. Constitución de la fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que reciba 
a título de anticipo, previa aprobación expresa por parte del ordenador de gasto de EN-
Territorio del contrato respectivo, en el cual deberá establecerse de manera expresa que 
el beneficiario del mismo será ENTerritorio. 

PARAGRAFO 6: Para la Amortización del Anticipo, el valor entregado como anticipo será 
amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales según avance de obra, en un 
porcentaje igual al entregado a título de anticipo, pero en todo caso, su amortización total deberá 
realizarse en la última acta parcial mensual de obra, lo anterior significa que para el pago del acta 
final de obra ya debe haberse amortizado la totalidad del anticipo entregado. EL CONTRATISTA 
podrá amortizar en las actas parciales mensuales de obra un porcentaje mayor al acordado. 

PARAGRAFO 7: REGLAS PARA EL MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas:  

a. EL CONTRATISTA deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo 
en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión. ENTerritorio, no aceptará 
como gasto amortizable de anticipo los relacionados con la legalización del contrato (pólizas, 
publicaciones, etc.). 

b. El anticipo se manejará a través de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, el 
cual deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques 
que se giren con cargo a éste, necesitan la firma o autorización DEL CONTRATISTA y la del 
INTERVENTOR. 

c. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto totalmente por EL CONTRATISTA. 

d. El anticipo debe manejarse de acuerdo con el plan de manejo e inversión del mismo 
aprobado por parte de la Interventoría, el cual deberá ajustarse a los porcentajes indicados 
en la oferta. 
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e. EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoría, sin ningún tipo de restricción, la 
revisión permanente del flujo de fondos. 

f. EL CONTRATISTA deberá rendir a la interventoría un informe mensual de gastos contra la 
cuenta, incluyendo los soportes de los mismos (según el manual de Interventoría) y anexando 
copia del extracto de dicha cuenta. 

CLÁUSULA 13.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 

1) Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en los documentos del proceso 
y en la oferta aceptada por la Entidad.   

2) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada, de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles y dentro del plazo señalado para ello.   

3) Radicar a través de la página del SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, la “Póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Pri-
vado de contratación” o “Garantía Bancaria” donde se especifique como beneficiario a ENTerri-
torio, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el “Documento de Planeación”. 

4) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafis-
cales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) y ARL de conformidad con lo estable-
cido en la normatividad vigente. 

5) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 
Interventoría. 

6) Entregar al Interventor contratado la información que sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones. 

7) Informar por escrito a la Interventoría del Contrato, en el caso en que durante el tiempo de 
ejecución surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de 
las partes. 

8) Mantener vigente la (s) Garantía (s) exigida (s), en los términos requeridos o sus modificaciones. 
9) Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para 

cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos 
previstos para ello 

10) Cumplir la reglamentación y normatividad vigente, así como los lineamientos de la Entidad, de 
modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las dife-
rentes actividades del contrato, a fin de mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. (cuando aplique)  

11) Obrar con lealtad y buena fe en los distintos frentes contractuales, evitando dilaciones. 

12) Conocer y aplicar todos los lineamientos que, sobre el manejo de la plataforma SECOP II, emita 

Colombia Compra Eficiente. 

13) Participar y apoyar a ENTERRITORIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque rela-

cionadas con la ejecución del contrato. A dichas reunión debe asistir obligatoriamente el Director 

de obra y en caso de requerirse los residentes 

14) Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del 
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Contrato le imparta ENTERRITORIO a través del interventor del mismo, para una correcta eje-

cución y cumplimiento de sus obligaciones.  

15) Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 

resultados obtenidos cuando así se requiera 

16) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documen-

tación objeto del presente contrato. 

17) Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el 

informe de las actividades realizadas para cada pago.  

18) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en 

desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga 

carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha informa-

ción o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de ENTERRITORIO. 

19) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en 

desarrollo de su actividad. 

20) Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de 

ENTERRITORIO, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.  

21) Devolver a ENTERRITORIO, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que 

en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan 

generado en cumplimiento de sus obligaciones  

22) Colaborar con ENTERRITORIO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, 

a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en rela-

ción con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

23) Utilizar la imagen de ENTERRITORIO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. 

Salvo autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o 

sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

24) Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad 

vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 

25) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 

u omitir algún hecho.  

26) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas 

en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la normatividad técnica vigente. 

27) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urba-

nismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la secretaria distrital de Am-

biente 

28) Mantener el personal de vigilancia, garantizando las medidas de seguridad en el predio y/o área 

donde se ejecutarán las obras. 

29) Permitir que ENTerritorio y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los traba-

jos, a los equipos y al personal a cargo de la ejecución del contrato. 

30) Establecer un sistema de revisiones y auditorías, para garantizar que el trabajo sea desarrollado 

en relación con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo. 

31) Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, entre 

otros.) del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de 
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actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad 

del Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y ele-

mentos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del contrato. 

32) Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 

33) Ejecutar las obras poniendo en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección 

de las mismas, contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o 

acabados, así como también las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y 

subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, por lo que, cualquier 

daño será imputable al contratista. 

34) Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones indicadas por 

ENTerritorio o el interventor y las incluidas en el “Documento de Planeación”, aquellas que sean 

más convenientes técnica y financieramente para los fines del proyecto. 

35) Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto, 

será responsable por el transporte de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de 

ejecución de la obra, del transporte del personal propio y en general de todos los equipos y 

accesorios requeridos para efectuar eficientemente el objeto contratado. 

36) Garantizar la estabilidad y calidad de la obra, directamente a cargo del constructor por un tér-

mino de 5 años adicionales al previsto en el amparo de estabilidad del esquema de garantías. 

Lo anterior, a fin de dar disponer de la garantía legal establecida en el artículo 8 de la Ley 1480 

de 2011.  

37) Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza 

le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este. 

 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO DEL CONTRATISTA  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, el contratista se obliga a: 

1) Recibir los estudios técnicos y diseños entregados por la consultoría de la SED, previa 
suscripción del acta de inicio de las obras. 

2) Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, programación de obra y las 

condiciones técnicas especificas aprobadas por la interventoría. 

3) Presentar a la Interventoría, antes de la firma del acta de inicio, las hojas de vida de los 

profesionales mínimos exigidos para la ejecución del contrato, acorde a lo dispuesto en el 

Términos y condiciones, Documento de Planeación, anexo técnico y demás documentos.  

4) Realizar los trabajos de la forma, plazo y con las especificaciones técnicas solicitadas por la 
entidad. 

5) Acordar con el interventor del contrato la programación de obra para realizar los trabajos y 
ejecutar las actividades dentro del término establecido. 

6) Presentar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo al 
acta de inicio, la programación de obra para la ejecución de las obras, el cual deberá ser 
avalado por la Interventoría y debe incluir la totalidad de la información exigida en el presente 
documento, de forma detallada. 

7) Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos propios necesarios 
que permitan el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato.  
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8) Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a ejecutar durante la ejecución del 
contrato.  

9) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 
Interventoría y ENTERRITORIO y suscribir las actas, así como las demás que en desarrollo 
del contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica 
o administrativa necesaria  

10) Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en 
que el interventor lo disponga.  

11) Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo 
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos 
anteriores será de responsabilidad del contratista, y el interventor por esta causa podrá ordenar 
la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

12) Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción de 
edificaciones y en especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de 
Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional 
y ambiental del proyecto., en lo que resulte aplicable de acuerdo al objeto del contrato. 

13) Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas 
relacionadas con los proyectos.  

14) Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario, previa 
aprobación por parte de la Interventoría y ENTerritorio. 

15) Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente 
contrato, en compañía de la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando 
con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. 

16) Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario.  

17) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 
ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para 
la obtención del servicio.  

18) Demoler la totalidad de las estructuras existentes dentro del perímetro del predio donde se 
localizará el proyecto, dejando el terreno libre de escombros, para lo cual deberá gestionar 
ante las autoridades pertinentes los permisos necesarios para la demolición, así como para el 
retiro de todos los escombros resultantes del desarrollo de la actividad. Todos los gastos, que 
se generen por concepto de la obtención de los permisos serán a cargo exclusivo del 
contratista, el cual no tendrá derecho a reintegro alguno. (En el caso que aplique).  

19) Asumir la total responsabilidad de los daños y perjuicios que se causen a terceros y/o 
propiedades vecinas, como consecuencia de las tareas de demolición contratadas.  

20) Cumplir con todas las actividades de obra, que se encuentran especificadas en el presente 
documento.  

21) Instalar valla de la Licencia de Construcción, la cual debe instalarse de acuerdo con la 
normatividad de la Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva Licencia. 

22) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
el diseño que se apruebe por la Interventoría, que proteja los sitios de construcción de la obra 
del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades 
a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la 
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señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y 
terceros, incluyendo un plan de movilidad de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del 
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. Estos costos están 
asumidos en la Administración del proyecto. 

23) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como 
jornadas solicitadas en los Términos y Condiciones  

24) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra 

25) Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 
licencias requeridas para su explotación. El contratista deberá contar con la cantidad suficiente 
de materiales para no retrasar el avance de los trabajos  

26) Garantizar y acreditar ante la Interventoría, la certificación de calidad de los materiales y 
elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 
ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  

27) Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los 
cuatro (4) frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de 
demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

28) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás 
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra.  
 

En cumplimiento de esta obligación, El Contratista deberá presentar a la interventoría los 
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan 
las siguientes capacidades:  

 
I. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la 
base utilizada para la calibración o la verificación.  

II. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
III. Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
IV. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento.  
V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de 

presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y 
demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por 
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de 
las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en 
la obra. 

 
29) Suscribir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el 

acta de inicio y las modificaciones en caso de requerirse, con el interventor contratado por 
ENTerritorio, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 
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30) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución y liquidación del Proyecto. 

31) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del 
año siguiente a la entrega de las obras.  

32) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 
ENTERRITORIO y/o LA SED, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra. 

33) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza 
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá 
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

34) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
 

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal 
que interviene en las actividades de obra. 

ii. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 

iii. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para 
todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
 

35) Implementar mínimo cuatro (4) frentes de trabajo simultáneos por jornada de trabajo, cada 
frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar 
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del 
proyecto, estas actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente en 
la metodología de trabajo a implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar 
el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en 
las especificaciones técnicas del presente proceso. Será de obligatorio cumplimiento la 
implementación de dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecución 
de la obra en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje será tomado de los informes 
semanales de interventoría. 

36) Acordar y conciliar con la interventoría, las jornadas de trabajo requeridas, indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales  

37) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo 
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los 
preceptos anteriores será de responsabilidad del contratista, y el Interventor por esta causa 
podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los 
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter 
regional, que se requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del contratista 
previamente a la iniciación de las actividades correspondientes 

38) Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un 
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la 
Interventoría, en medio impreso y magnético.  



  
 

 

Versión: 2                                                                                                                                               Vigencia: 2021-21-05 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 15 de 59 

 

39) Suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.  
40) Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del 
proyecto.  

41) Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

42) Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas propias del mismo.  

43) Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.  
44) Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la 

ejecución del contrato.  
45) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
46) Entregar el Colegio funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos, conforme 

las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos 
en la zona.  

47) Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía 
del municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones 
definitivas debidamente energizadas.  

48) Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prórroga necesaria para la 
terminación de la obra, cuando así se requiera. 

49) Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada quince días) que se 
requieran del consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones 
de construcción, con el propósito de hacer verificación al proyecto.  

50) Presentar todos los informes parciales o finales descritos en el presente documento, de 
conformidad con las características, periodicidad y condiciones exigidas en el capítulo 
INFORMES del presente documento y ANEXO TÉCNICO. 

51) Entregar al interventor del contrato la información que sea solicitada para verificar el correcto 
y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas con la suscripción del contrato. 

52) Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del contrato, al igual que el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Con la 
presentación de la oferta se entiende que el contratista estimó e incluyó en su oferta todos los 
costos 

53) Cumplir las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 y el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en lo relacionado con 
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA, e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con la normatividad vigente. 
Lo anterior será requisito para tramitar los pagos establecidos en el contrato. 

54) Mantener vigentes las garantías requeridas en la invitación Abierta y de acuerdo con las 
modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 

55) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a ENTerritorio por el incumplimiento 
del contrato. 
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56) Apoyar a ENTerritorio en la elaboración de informes o proyección de respuestas en caso de 
requerirse por eventos de procesos judiciales, consultas o requerimientos de los organismos 
de control, veedurías, entre otras. 

57) Responder por los actos u omisiones que ocurran en desarrollo del contrato, cuando en ellos 
se cause perjuicio a ENTerritorio o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993 y de igual forma mantener Indemne a ENTerritorio de los reclamos, demandas, acciones 
legales y costos que surjan en la ejecución del contrato. 

58)  Asistir y participar en reuniones con el interventor para el contrato, con el fin de verificar el 
desarrollo del mismo y elaborar las actas que documenten su estado. 

59) Atender e implementar de manera diligente las observaciones y recomendaciones formuladas 
por el Interventor.  

60) Mantener Indemne a ENTerritorio de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que 
surjan en la ejecución del contrato. 

61) Responder por todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, 
así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se 
presente una reclamación contra ENTerritorio, por la cual deba responder el Contratista, 
aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista adopte bajo su 
propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a 
ENTerritorio. Si el Contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije ENTerritorio, 
la misma podrá hacerla directamente y el Contratista asumirá todos los costos en que se 
incurra por tal motivo.  

62) Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin 
excepción de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del A.I.U, cuando a ello 
haya lugar, deben ser acreditados por el Contratista previo al pago mensual junto con la 
presentación del acta de recibo del informe mensual ejecutada por el Contratista y aprobada 
por la interventoría, en todo caso antes de la liquidación del contrato. 

63) Entregar cuando ENTerritorio lo requiera, el estado de la vigencia de la garantía única del 
contrato.  

64) Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en los Términos y 
Condiciones y Anexo Técnico, así como aquellos otros requeridos por la Interventoría y 
ENTerritorio en la ejecución del contrato. 

65) Presentar a la Interventoría, previa suscripción del acta de inicio, los documentos previos que, 
de conformidad con los Términos y Condiciones y anexo técnico, se requieran para la iniciación 
de la obra, implementando los ajustes requeridos, de acuerdo con las observaciones 
formuladas por la misma.  

66) En caso de requerirse cambio de personal, de una o más personas que ya fueron avaladas 
con anterioridad por parte de la interventoría como parte del equipo de profesionales que 
conforman el presente contrato, deberá cumplir con las mismas o más calidades de idoneidad 
y experiencia, y estará sujeto a aprobación por parte del Interventor del Contrato de obra  

67) Conocer las especificaciones técnicas y toda la información referente al lugar donde se va a 
realizar la intervención, con el propósito de ejecutar el contrato de conformidad con las 
necesidades de la entidad establecidas en los Términos y Condiciones, documento de 
planeación, anexo técnico, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte 
del proceso de contratación 

68) Presentar a la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato 
y previa acta de inicio, los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en 
la lista de cantidades y precios de la oferta económica, los cuales deben ajustarse a la 
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necesidad de recursos de equipo y personal que se requieren para cumplir los plazos indicados 
en el cronograma de ejecución. La información contenida en los análisis de precios unitarios 
(APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios de acuerdo con las necesidades 
que se evidencien en el desarrollo del contrato. 

69) Acatar y cumplir las directrices de bioseguridad que emitan las autoridades competentes para 
mitigar, controlar y realizar el manejo adecuado de la Pandemia Coronavirus COVID-19 

70) Disponer de los recursos de personal, materiales, herramientas, elementos de protección 
personal, equipos y maquinaria de acuerdo con las especificaciones del contrato de obra, 
documentos de planeación contractual, la propuesta presentada y el contrato suscrito, dar 
aplicación a la Ley 52 de 1993 por medio de la cual se aprueban el Convenio 167 y la 
Recomendación 175 sobre seguridad y salud en la construcción. 

71) Presentar a la Interventoría, dentro de los dos (2) días hábiles a la firma del contrato y antes 
de la firma del acta de inicio, las hojas de vida de los profesionales mínimos exigidos para la 
ejecución del contrato, acorde a lo dispuesto en los términos y condiciones, documentos 
contractuales, anexo técnico y demás documentos  

72) En caso de requerirse el contratista deberá proponer y dar soluciones a temas técnicos 
relacionados con las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y a otras relacionadas con las 
actividades contractuales a intervenir. Los costos asociados a esta actividad están previstos 
en las dedicaciones de los profesionales que hacen parte del equipo requerido.   

73) Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la 
entrega por parte del proveedor del material de cantera de la licencia ambiental para la 
explotación de este material, la licencia para la disposición final de escombros, la conexión y 
desconexión de las provisionales de los servicios de energía y de agua potable, entre otras; 
requeridas para el inicio, ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectivas. 

74) Adelantar todas las gestiones en caso de prorrogas o actualizaciones de los permisos y  
licencias del proyecto, a cargo y costo del Contratista. 

75) Gestionar, obtener, garantizar y mantener bajo su riesgo, el suministro de los servicios públicos 
provisionales para el inicio y durante la ejecución de la obra, así como realizar el pago por los 
consumos realizados durante la ejecución de la obra.  

76) Realizar las adecuaciones técnicas requeridas para la conexión de las provisionales de los 
servicios de agua potable y energía, y al finalizar la obra, obtener los Paz y Salvos de las 
empresas de servicio público a que haya lugar para la liquidación del contrato 

77) Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras. 
78) Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. 
79) Suscribir la respectiva modificación contractual, en el evento que, durante la ejecución de las 

obras, surja la necesidad de realizar un cambio de especificación técnica, obras adicionales o 
modificaciones al contrato, que impliquen reconocimientos económicos para el contratista y/o 
mayor tiempo de ejecución. 

80) Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato 
o cuando el proyecto lo amerite, ello para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo 
establecido para la ejecución del objeto contractual; sin embargo, se deberán garantizar 
mínimo cuatro (4) frentes de trabajo simultáneos. 

81) Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las 
funciones y las responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato. 

82) Presentar a la Interventoría dentro de los plazos establecidos, los informes semanales, 
mensuales y el informe final del contrato, acorde con lo requerido en el “Manual de supervisión 
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e Interventoría” (MMI002) de ENTerritorio vigente, adicionalmente deberá entregar los 
informes que solicite el Interventor. 

83) Entregar las obras a la interventoría y a ENTerritorio, garantizando que sea apta para su uso 
inmediato, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos funcionando. De ser 
necesario, el constructor en coordinación con el interventor y el distrito de Bogotá deberá 
adelantar el respectivo trámite de conexiones definitivas ante las empresas prestadoras de los 
servicios públicos. 

84) Entregar a la interventoría y a ENTerritorio la totalidad de las obras ejecutadas y suscribir el 
“Acta de entrega y recibo final del objeto contractual” (F-GG-16). 

85) Cumplir la normatividad vigente para la adecuada disposición de materiales sobrantes de 
demoliciones o de las labores de limpieza los cuales deberán ser dispuestos y transportados 
a las zonas de desechos o escombreras autorizadas previa aprobación de la interventoría para 
mantener las áreas intervenidas libres de materiales de demolición o sobrantes de obra, 
garantizando su retiro y trasladándolos a una escombrera debidamente autorizada. 

86) Establecer los controles y las medidas necesarias en el manejo de elementos y herramientas, 
de la seguridad, sanidad y el orden en ellos, además velar por las buenas condiciones de aseo 
y seguridad de cada una de las áreas de la obra y dar cumplimiento a lo establecido en el art 
55 de la Ley 962 de 2005 en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad. 

87) Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que 
puedan afectar las condiciones del inmueble a intervenir. 

88) Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los 
transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

89) Diligenciar conjuntamente con la interventoría una bitácora, en donde se registrará una 
memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la 
obra, entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan 
relación con la ejecución del proyecto, el registro del avance de la ejecución de obra, del 
personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato, 
dicha bitácora deberá ser firmada por el interventor y deberá estar debidamente foliada. Al 
finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá entregar como anexo una copia 
de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las 
actividades de la obra realizada. 

90) Informar oportunamente por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito a la interventoría del contrato y recomendar la actuación que debe 
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar 
la adecuada ejecución del contrato. 

91) Realizar reuniones con la interventoría contratada por parte de ENTerritorio, una vez por 
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten 
el estado del mismo. 

92) Previo al inicio de las labores que describen el objeto contractual, el contratista deberá 
presentar un protocolo de bioseguridad con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud del 
personal dispuesto para el ingreso al colegio, conforme a las normas del Ministerio de Salud y 
Protección Social, y la secretaria de Salud del Distrito. 

93) Controlar la entrega y calidad de los materiales y suministros velando por su oportuna 
disposición en la obra, cumpliendo las especificaciones técnicas. El interventor será quien 
verifique estos aspectos y podrá rechazar los elementos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas o calidad requerida. 
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94) Contar con la aprobación de la interventoría de la obra, de los materiales, para dar 
cumplimiento a lo estipulado en planos, esquemas y las especificaciones técnicas de 
construcción. La interventoría podrá solicitar al Contratista de obra muestras de los diferentes 
materiales en el momento que lo considere conveniente, siempre y cuando el tipo de 
intervención a realizar lo justifique 

95) Implementar acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, 
sin derecho a remuneración adicional a la prevista inicialmente de acuerdo con la ejecución 
correcta de la obra teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y alcance aprobado, los 
planos, esquemas y demás condiciones del contrato. 

96) Llevar un registro fotográfico de los sitios o lugares donde se ejecutarán las obras antes 
durante y después de ejecutadas. Este registro se debe presentar en los informes mensuales 
explicando lo observado en cada fotografía, tanto en físico como en medio magnético. 

97) Demoler, remover y el restablecer las condiciones originales y/o cualquier otra acción que 
resulte necesaria, cuando haya ejecutado, trabajos no autorizados por la interventoría sin que 
se genere un costo por esta actividad. 

98) Contar con el personal certificado, así como con los equipos, elementos de protección personal 
y procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecución del contrato). 

99) Llevar una relación detallada de todo el personal que tenga en el lugar de trabajo. 
100) Mantener copia de las planillas de pago de seguridad social del mes en curso, del personal 

en el sitio donde se realizan los trabajos. 
101) Responder por reclamaciones de tipo judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión 
del contrato. 

102) Implementar las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus funcionarios de los elementos 
de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores 
propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas 
las personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas 
y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él 
o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para 
el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios 
del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los 
establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista 
está obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST)”. 

103) Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del Proyecto, con el fin de atender 
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

104) Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales, que 
sean necesarias. 

105) Presentar al interventor, un programa de trabajo que permita establecer la secuencia 
constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva S 
estimada de la fase de la obra. 

106) Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente 
contrato, en compañía de la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando 
con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. 
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107) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

108) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del 
interventor  

109) Entregar las obras terminadas en los plazos señalados en el cronograma inicial. 
110) Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, 

prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación 
de la obra, cuando así se requiera. 

111) Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
NOTA: El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto cumplimiento de la 
normatividad que aplique para el proyecto (NTC4595 – NSR-10 – Norma RAS, Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público- 
RETILAP, entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue. 
 
3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS, ESTUDIOS TECNICOS Y 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
1. Recibir los diseños ejecutados por la SED y entregados por ENTerritorio, previo a la suscripción 

del acta de inicio del contrato. 
2. Utilizar los prototipos y especificaciones de construcción entregadas por ENTerritorio únicamente 

para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 
propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento a favor del CONTRATISTA.  

3. Justificar técnicamente ante el interventor y ante ENTerritorio para su revisión y aprobación, toda 
solicitud de adecuación, complementación, ajuste o modificación de los Estudios técnicos y 
diseños necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. Sin perjuicio de las autorizaciones 
que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o ENTerritorio, en 
cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. La 
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los 
estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA DE 
OBRA en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente, lo demás hará parte 
de la exigencia de la SED al consultor quien se encuentra obligado a realizar el acompañamiento 
respecto del diseño durante el proceso de obra. 

4. Coordinar y disponer del tiempo necesario para atender las respectivas visitas o consultas a la 
obra que requiera el consultor contratado por la SED para la elaboración de los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción, con el propósito de hacer verificación al 
proyecto. 

5. Presentar de ser necesario, dentro del término de treinta (30) días calendarios a la suscripción 
del acta de inicio del contrato de obra, en paralelo con la ejecución de las obras las observaciones 
a los estudios técnicos y diseños del proyecto, para revisión por parte de la Interventoría y 
ENTerritorio las culés serán resueltas en el término de ocho (8) días calendarios. 

 
Si dentro del término indicado el contratista de obra no realiza ninguna observación a los estudios 
técnicos y diseños del proyecto, se entenderá la aceptación total de los mismos.  
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Nota 1.  En el evento de no ser aceptadas las observaciones a los estudios técnicos y diseños del 
proyecto por parte del Consultor de la SED, el contratista de obra deberá continuar con la ejecución 
del proyecto previa aprobación de la interventoría. 
 
Nota 2: Es preciso señalar que los proyectos citados hacen parte del diagnóstico del estado de la 
infraestructura educativa del Distrito y cumplen con criterios de saneamiento jurídico y urbano, ne-
cesidad del servicio, actualización de la norma, modernización del hábitat escolar y/o ampliación de 
cobertura. Así mismo los proyectos relacionados ya surtieron la etapa correspondiente a estudios y 
diseños y la expedición de la Licencia de Construcción, consultorías entregadas a ENTERRITORIO 
como punto de partida para la ejecución de los proyectos. 
 
4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO  
 

1. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del mismo, la programación de obra para su ejecución, el cual debe contener la 
discriminación del AIU de acuerdo a la propuesta económica y a los términos y condiciones del 
presente el proceso. 

2. Presentar al interventor del contrato para su aprobación las hojas de vida del personal mínimo 
ofrecido, con sus soportes de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, lo 
anterior dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

3. Presentar para aprobación de la interventoría la metodología para la ejecución de las actividades 
objeto del contrato   

4. Presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, los análisis 
de precios unitarios de todas las actividades presentadas en la oferta económica, debidamente 
ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo.  Así mismo, deberá presentar el listado 
de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) 
utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las 
especificaciones técnicas. Cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es 
parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL 
CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad. 
 

Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos:  
 

a. Equipos:  
✓ Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de 

cada actividad.  
✓ La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben 

incluir el valor del transporte. 
b. Materiales:  
✓ Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.  
✓ Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada 

ítem.  
✓ El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios 

deberán incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.  
c. Transporte:  
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✓ En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo 
especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, 
personal y/o herramientas.  

d. Mano de obra:  
✓ Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada 

actividad.  
 

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para 
un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor 
valor.  

Deberá existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades 
relacionadas en la oferta económica y el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios 
unitarios. 

La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no 
se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 

La interventoría verificará los análisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo 
siguiente:  
 
a. Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios unitarios. En 
caso de no presentarse será requerido al CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la interventoría. En 
caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.  
b. En el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios, correspondientes a 
las actividades de la oferta económica, su presentación será requerida al CONTRATISTA, quien 
contará con dos (2) días hábiles para allegar(s) ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser 
impuestas las sanciones contractuales que correspondan, hasta su presentación. 
c. Inexistencia de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos 
para la ejecución de la actividad. En caso de presentarse será requerida la corrección al 
CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso 
contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.  
d. Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en la 
oferta económica con el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios unitarios. En caso 
de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la corrección a EL CONTRATISTA, quien 
contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser 
impuestas las sanciones contractuales que correspondan. 
 
5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
Recibo del sitio de la obra 
 
Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el contratista de obra, conjuntamente con la interven-
toría procederán a recibir el predio y de este procedimiento se deberá dejar constancia mediante 
acta escrita suscrita por el Contratista, el Interventor, el Representante de la SED y ENTerritorio y 
como mínimo deberá contener lo siguiente:  
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➢ Ficha técnica del estado del predio.  
➢ Registro fotográfico.   

 
En todos los casos, se deberán adelantar Actas de Vecindad, con el fin de establecer el estado inicial 
de las construcciones aledañas, que pudieran verse afectadas por el desarrollo de las obras.  
 
Demoliciones 
 
En caso que se requiera ejecutar algún tipo de demolición para la ejecución de la obra, el Contratista 
deberá realizar las siguientes actividades y presentarlas a la Interventoría: 
 

a) Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:  
 

• Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se 
produzcan daños en las estructuras adyacentes.  

• Cantidad  

• Destino o disposición final (se debe definir con el municipio la disposición de los 
escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello) 

 
 b) Registro fotográfico del procedimiento  
 c) Acta de Autorización de la interventoría para proceder con el retiro o demolición, suscrita   

por las partes. 
 d) Tramite de inscripción ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 e) Reporte mensual ante la SDA de los Residuos de Construcción o Demolición - RCD 
generados o poseídos. 

 
La actividad Consiste en la demolición total de los elementos existentes en los predios, que sean 
necesario retirar para adelantar la ejecución del proyecto. Las actividades incluyen la remoción, 
cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en 
las áreas aprobadas por la Interventoría. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o 
protección de las instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las 
obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras 
existentes; para posibilitar la construcción de las nuevas obras.  
 
La ejecución de demoliciones deberá realizarse con las medidas de seguridad pertinentes para 
garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad, además de contar 
con los permisos legales correspondientes, para lo cual deberá ejecutar el cerramiento provisional 
establecido en el presupuesto oficial, de tal forma que no se permita el ingreso al lugar de la 
demolición al personal no autorizado, lo cual debe quedar  señalado en el plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional.  
 
Deberá cumplir con la normatividad vigente y las obligaciones señaladas en el Numeral 
“OBLIGACIONES AMBIENTALES” respecto al manejo de Residuos de Construcción o Demolición 
(RCD). 
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Instalaciones Provisionales de Obra.  
 
1. El contratista deberá tramitar ante las empresas de servicio público que requiera, la 

disponibilidad y conexión de una instalación provisional de obra, suficiente para cubrir las 
necesidades de ejecución del proyecto.  

2. Es responsabilidad del Contratista contar con todos los servicios públicos requeridos para la 
ejecución de la obra.  

3. Los derechos y costos de instalación y las cuentas de consumo por dichos servicios durante 
la ejecución de la obra, estarán a cargo del contratista, hasta el momento en que se haga la 
entrega final y recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante. 

4. Realizar a su costa, todos los trámites necesarios para la obtención y legalización de los 
Servicios Públicos, provisionales de obra y conexiones definitivas, previa aprobación de la 
Interventoría dentro del plazo de ejecución del contrato.  

5. Verificar, validar y completar los proyectos de conexión de los diferentes servicios públicos. 
De lo contrario, se debe tramitar ante la empresa prestadora de servicios públicos 
correspondiente el proyecto de conexión definitiva. 

6. Radicar, tramitar, legalizar el diseño de la conexión, realizar las obras (solicitando todos los 
permisos exigidos) y formalizar la entrega de las conexiones domiciliarias y definitivas ante la 
entidad prestadora del servicio público – E.A.A.B, en los tiempos correspondientes durante la 
ejecución del contrato, de ser necesario. 

7. Radicar, tramitar, legalizar el diseño, realizar las obras internas y formalizar la entrega de las 
redes de gas ante la entidad prestadora del servicio – GAS NATURAL, en los tiempos 
correspondientes durante la ejecución del contrato, de ser necesario. 

8. Radicar, tramitar, legalizar el diseño, realizar las obras internas y formalizar la entrega de las 
redes de energía ante la entidad prestadora del servicio – ENEL CODENSA, en los tiempos 
correspondientes durante la ejecución del contrato, de ser necesario. 

9. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad eléctrica y demás guías y 
manuales del operador de red ENEL (Codensa-Emgesa), vigente en el momento de la 
construcción. 

10. Cumplir dentro de los tiempos del operador de red del servicio de Energía todos los trámites 
necesarios para la obtención de las cuentas de servicio de energía provisionales, como las 
cuentas definitivas. Así mismo, realizar el trámite de cancelación de la cuenta provisional y el 
retiro de la infraestructura que la soportan.  

11. Revisar y verificar previamente, cualquier cruce de redes u obstáculos que dificulte los trámites 
de conexión definitiva y legalización de los Servicios Públicos, para lo cual el contratista deberá 
realizar la respectiva gestión y tramite que permita dar solución. 

12. Remitir, solicitar, tramitar y/o adelantar cualquier gestión necesaria para conseguir la conexión 
definitiva de los servicios públicos; incluyendo mesas de trabajo y comunicaciones enviadas, 
lo cual soportará ante la interventoría y SED, cuando la obra se encuentre con un avance del 
sesenta (60 %) por ciento. 

13. Entregar un cronograma de ejecución, para aprobación de la Interventoría, en donde se 
incluyan los tiempos requeridos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, 
para lograr las conexiones definitivas dentro del plazo contractual. 

14. Solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos, (E.A.A.B, ENEL CODENSA, Aseo, 
Gas, etc.) la respectiva Interventoría para la revisión y recibo final y puesta en servicio de las 
obras que tengan que ver con dicho servicio público. La aprobación de las conexiones, la 
instalación de los medidores y las obras requeridas para el recibo final por parte de las 



  
 

 

Versión: 2                                                                                                                                               Vigencia: 2021-21-05 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 25 de 59 

 

empresas de servicios públicos y demás estarán a cuenta y cargo del CONTRATISTA dentro 
de los plazos programados, garantizando la racionalidad de los servicios de la obra.  

15. Tramitar y entregar totalmente legalizados y en perfecto funcionamiento las cuentas definitivas 
de cada uno de los servicios públicos: Acueducto y Alcantarillado, Energía Eléctrica y Gas 
Natural ante las respectivas Entidades dentro del plazo contractual. Si terminado el plazo 
contractual, aun no se cuenta con la conexión definitiva de servicios públicos, el contratista 
deberá aportar las pruebas del trámite de la solicitud y está obligado a hacer el seguimiento 
respectivo hasta su culminación, siempre que se cuente con la prueba de solicitud de esta, 
radicada ante la(s) empresa (s) de servicios públicos en legal y debida forma. La Interventoría 
y ENTERRITORIO dejará constancia de tal hecho en el acta de terminación como pendiente 
de entrega, y concederá un término para la obtención de la conexión definitiva. Es pertinente 
aclarar, que no se liquidara el contrato hasta tanto no se cuente con las conexiones definitivas 
de servicios públicos y sus respectivas certificaciones.  

16. Posterior a la culminación de la obra solicitar el concepto favorable de bomberos ante la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB. 

17. Estar a PAZ Y SALVO, por concepto de servicios públicos utilizados en la ejecución de la obra, 
una vez finalizada la construcción y como requisito previo para la suscripción del acta de 
liquidación. Para tal efecto, la Interventoría, establecerán un sistema de medición de los 
consumos atribuibles al CONTRATISTA, cuyo valor será descontado de la liquidación del 
contrato. 

 
Ejecución de la obra  
 
De conformidad con los diseños aprobados y con la programación de obra, se deberá dar inicio a la 
ejecución de la obra y adelantar su ejecución de conformidad con la secuencia programada y dentro 
del Plazo contractual.  
 
Se deberán ejecutar los trabajos en concordancia con las normas técnicas, laborales y legales 
vigentes, procurando siempre mantener criterios altos de calidad en las labores ejecutadas y en los 
materiales utilizados.  
 
Todas las actividades e ítems de obra deberán ejecutarse siguiendo lo dispuesto en las 
Especificaciones técnicas entregadas como producto de los estudios técnicos y diseños. 
 
El contratista deberá implementar mínimo cuatro (4) frentes de trabajo simultáneos para la correcta 
ejecución de las obras, de conformidad con los estudios, diseños y programación de obra, y con el 
fin de cumplir siempre con el plazo contractual. 
 
El contratista deberá contar con todo el personal necesario para la ejecución de cada una de las 
actividades requeridas en el frente de trabajo, contar con las cuadrillas y garantizar los rendimientos 
con los cuales se elaboró la programación siendo esta de obligatorio cumplimiento. En todo caso el 
contratista siempre deberá disponer del personal profesional incluido en el título “PERFILES 
MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS” del presente documento. 
 
La compra, disposición, entrega y demás actividades relacionadas con materiales e insumos, serán 
responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá entablar las negociaciones oportunamente 
con sus proveedores, para garantizar siempre la disponibilidad de material en la obra, evitando así 
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retrasos por este aspecto. Los insumos y en general los diferentes materiales requeridos para la 
ejecución idónea de las actividades, deberán ser de primera calidad y en todo caso cumplir con la 
normatividad técnica. No podrán ser reciclados. Continuamente y con la periodicidad establecida por 
la interventoría (la cual no podrá ser inferior a una vez por semana), se deberán adelantar Comités 
de Obra con la participación del Director de Obra, quien no podrá delegar esta labor. En dicho comité 
se evaluará el avance de las actividades y el cronograma previamente establecidos y aprobados. 
Como resultado de la evaluación del avance, y en caso de atrasos, el contratista deberá implementar 
un plan de contingencia para dar cumplimiento a la programación de encontrarse necesario.  
 
En todo momento se deberán acatar las disposiciones establecidas por la interventoría o por la 
entidad contratante, sin embargo, el contratista tendrá el deber de informar sobra actividades, 
acciones, procedimientos o demás aspectos de la obra, que puedan ayudar a mejorar las 
condiciones de ejecución de la obra y maximizar los beneficios que esta brindará a futuro.  
 
En el eventual caso de requerirse ítems no previstos para la ejecución de la obra, deberá pactarse 
con la interventoría un procedimiento para su verificación y aprobación. Este procedimiento estará 
sujeto a aprobación de ENTERRITORIO, y en todo caso, los Ítems No Previstos deberán cubrirse 
inicialmente con el rubro de IMPREVISTOS incluido en el AIU.  
 
La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de cada 
infraestructura a intervenir, deben ser suministrados en su totalidad por el contratista y puede incluir 
entre otras, los siguientes: herramientas de mano, espátulas, llanas, destornilladores, seguetas, 
martillos, remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips, rache, palas, 
brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para 
pintura, equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones eléctricas, 
escaleras de todo tipo, andamios de varios tipos, avisos de actividades y elementos de señalización 
y todas las demás herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades 
que se requieran, incluyendo elementos de protección personal y todos los requeridos para el 
cumplimiento de seguridad en el trabajo, además de proveer a los trabajadores de uniformes 
distintivos para que sean fácilmente identificables dentro de las instalaciones.  
 
Para efectos del manejo, transporte, aprovechamiento, reutilización o disposición final de material 
sobrante y/o escombros producto de la intervención o construcción de las diferentes obras, se 
deberá dar estricto cumplimiento a lo establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente en sus 
Resoluciones 1115 de 2012, 715 de 2013 y 932 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente. Así 
mismo, se deberá dar cumplimiento a la obligación de reporte de la información en el aplicativo web 
de la SDA. 
 
Especificaciones generales para la obra civil  
 

1. El contratista deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos o depósitos que sean 
necesarios, donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños 
a la intemperie o que puedan ser objeto de hurto. Así mismo, deberá suministrar el personal 
de vigilancia requerido (en caso de ser necesario) de acuerdo con el concepto del interventor. 
En caso tal suministrará el alojamiento pertinente. 

 
2. Deberá designar una persona con funciones de almacenista para el control del recibo y 
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entrega de los diferentes materiales el cual estará obligado, además, a suministrar a los 
interventores todos los datos que sean solicitados.  

 
3. El contratista deberá responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 

provisional necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 
adecuaciones de las redes requeridas para la conexión de las provisionales del servicio de 
agua potable y energía; todos estos costos deberán estar incluidos en los costos indirectos 
de Administración. 

 
4. El contratista deberá Instalar una valla de dimensiones de 18 metros cuadrados, es decir, 6 

metros de largo por 3 metros de alto, en la que se evidencie como mínimo, la información 
relacionada con el nombre del contratista, el objeto de la obra, la interventoría, el plazo de 
ejecución, el valor del contrato; de igual manera, dicha valla deberá incluir los logos de 
ENTerritorio, del Ministerio de Educación Nacional y del Distrito de Bogotá. 

 
5. Realizar la construcción del campamento de obra con el área requerida contemplando la 

ubicación de la Interventoría, un almacén y depósito de materiales para no sufrir pérdidas o 
deterioro de estos por su exposición a la intemperie, el valor está incluido dentro del valor del 
AIU.  

 
6. Instalar una valla informativa con las características de la obra y de acuerdo con el modelo 

que será suministrado por la SED, el valor está incluido dentro del valor del AIU.  
 

7. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de 
personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o 
peligros a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de 
la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos 
y terceros.  

 
8. Realizar el mantenimiento, reemplazo y mejora del campamento y del cerramiento, durante 

toda la ejecución hasta su entrega y recibo a satisfacción garantizando su perfecto estado. 
Deberá mantenerse en buen estado durante la ejecución de la obra, el valor está incluido 
dentro del valor del AIU.  
 

9. Realizar la instalación de la protección necesaria, para las construcciones aledañas en el 
evento en que sean requeridas, durante la ejecución del proyecto, se aclarara que el valor 
está incluido dentro del valor del AIU, y las mismas deberán ser coordinadas y avaladas por 
los profesionales especialistas en estructura y geotecnia del CONTRATISTA, así como 
también aprobadas por la interventoría. 

 
El contratista deberá aportar para la obra todas las herramientas, equipos, materiales e insumos que 
sean necesarias para la correcta ejecución de la misma y la interventoría se reserva el derecho de 
fijar las cantidades y calidades mínimas. Todos los elementos y materiales que se utilicen en las 
obras deberán ser previamente revisados y aceptados por la interventoría mediante la presentación 
de las respectivas muestras. 
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Previo al inicio de la obra el contratista deberá realizar la construcción del campamento de obra, 
cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.  
 
Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes:  
 

a. El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 
provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, 
protección y seguridad.  

b. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la 
interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para 
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  

c. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la 
programación detallada de la obra.  

d. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos 
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo 
a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto.  

e. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello 
hay lugar.  

 
El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se 
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello 
hay lugar. 
 
Equipos, Herramientas, Maquinaria y Materiales de Construcción  
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios.  
2. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 

necesarias para la ejecución de la obra contratada, así como, la consecución legal y oportuna de 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras, 
manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos.  

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

4. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran o le soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a 
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la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:  
 
✓ Estén calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado 

con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando 
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 
verificación. 

✓ Sean ajustados o reajustados, según sea necesario.  
✓ Estén identificados para poder determinar el estado de calibración.  
✓ Se encuentren protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento.  
 

Plan de aseguramiento a la calidad  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Contratista deberá 
presentar para revisión y aprobación de la interventoría un plan de aseguramiento de calidad de la 
obra elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, el cual deberá tener como mínimo los siguientes 
componentes:  

 
1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad 
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección 
5. Control de documentos y datos 
6. Control de registros 
7. Recursos: 

a. Provisión de recursos  
b. Materiales 
c. Recursos humanos 
d. Infraestructura y ambiente de trabajo 

8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo: 

a) Proceso de diseño y desarrollo  
b) Control de cambios del diseño y desarrollo 

11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad 
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto 
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria 
 

De igual forma, el contratista deberá implementar los programas complementarios de los siguientes 
aspectos, los cuales serán validados y aprobados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
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la suscripción del acta de inicio y controlados por el interventor: 
 

a. Programa de seguridad industrial  
b. Programa de salud ocupacional  
c. Programa de manejo ambiental.  
d. Programa de manejo de tráfico 
e. Protocolo de bioseguridad 
f. Plan de Gestión de Riesgos. 
g. Plan de Gestión Social 

 
Programa de organización de los trabajos  

 
El Contratista deberá elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que deberá contener 
como mínimo: 
 

a. Cuatro (4) Frentes de trabajo mínimos requeridos.  
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión.  
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y 

requerido para la ejecución de los trabajos.  
e. Las funciones del personal que interactuará con ENTERRITORIO y el interventor 

durante la ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros 

de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  
 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el CONTRATISTA manifieste, de 
manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le 
presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
 
Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato  
 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a 
seguir para la ejecución de la obra, frentes de trabajo y actividades del proyecto, la cual debe 
presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, previo 
al acta de inicio. La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada 
bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, 
relación contractual, comunicaciones e interrelación con el Interventor, ENTERRITORIO y su propio 
equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.   
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el 
cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, demoliciones, vías de 
acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, 
movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras 
especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes 
electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio 
del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional. 
 



  
 

 

Versión: 2                                                                                                                                               Vigencia: 2021-21-05 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 31 de 59 

 

En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una de las 
actividades indicadas en el programa detallado de obra.  

b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para 
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, 
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación 
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de 
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del 
contrato. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar 
la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, 
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución.  

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y 
herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 

 
El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales softwares para el segui-
miento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la inter-
ventoría y ENTERRITORIO. 
 
Curva S 
 
El contratista deberá elaborar y presentar a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del contrato, junto con la programación de obra, la curva S que 
permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propósito de establecer las 
desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto 
de partida técnico de valor ganado.  
 
El Contratista se obliga a cumplir con la terminación de las actividades en las semanas indicadas, 
de conformidad con lo programado y lo concertado con la Interventoría y ENTERRITORIO.  
 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado 
por ENTERRITORIO, serán obligatorios para el contratista quien no podrá modificarlos 
unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en 
causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la 
verificación por parte de ENTERRITORIO o del comité técnico. En caso de que el contratista no 
cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el 
número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las 
acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para ENTERRITORIO. No obstante, 
el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. Si, por circunstancias 
imputables al contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta necesario la 
prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia 
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, ENTERRITORIO descontará dicho 
valor de las sumas que al contratista se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho 
descuento, ENTERRITORIO podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar 
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constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de 
la cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar ENTERRITORIO para obtener la 
indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 
 
 
Accidentes  
 
Todos los accidentes que causen daños personales, a propiedades y al medio ambiente deben ser 
reportados al interventor del contrato de inmediato. Los Contratistas deben suministrar, frente a la 
situación, el tipo de equipo y las facilidades médicas necesarias para suplir el servicio de primeros 
auxilios a quien haya sido afectado durante la realización del trabajo, ya sea en o junto al sitio, que 
haya causado muerte, heridas personales o daños a propiedades; así como las medidas de atención 
necesarias para el control de los posibles impactos ambientales generados; dando detalles 
completos y declaraciones de testigos. Lo anterior en el marco del Programa de Seguridad Industrial 
y Seguridad Profesional elaborado por el contratista para tal fin 
 
Seguridad  
 

1. El Contratista será responsable por la seguridad de su personal, equipos y materiales. 
2. Garantizar que no se obstruyan vías, pasillos, escaleras o áreas previstas para circulación 

de personas, vehículos o equipos de construcción, o para acceso a extinguidores y equipos 
de seguridad.  

3. Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demás materiales 
inflamables, en tanques o recipientes cerrados y en lugares adecuados. En sitios cercanos y 
accesibles, deberá contarse con extinguidores portátiles para fuego Clase B (líquidos 
inflamables).  

4. Ubicar en espacios y posiciones seguras, los materiales de construcción o sobrantes con 
bordes, filos agudos y puntillas.  

5. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las 
condiciones de higiene y seguridad.  

6. Dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el 
"Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175, sobre Seguridad y Salud en la 
Construcción".  

7. Establecer y controlar las medidas necesarias en el manejo del campamento y del 
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos.  

8. Dejar el área de trabajo limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 
 
Recomendaciones de carácter ambiental 
 
Frente al tema de potenciales derrames de combustible o sustancias químicas (pinturas, disolventes, 
sustancias de aseo, etc.) y al manejo de los residuos relacionados con las actividades contratadas, 
las cuales puedan generar un daño al medio ambiente se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a) Se deben tener todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos 
químicos utilizados, a color, en físico y deberán estar disponibles para el personal 
que maneje los productos químicos y/o combustibles.  
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b) Todo el personal debe identificar los peligros potenciales, lo que implica conocer las 
propiedades de todas las sustancias químicas o combustibles según las fichas 
técnicas y hojas de seguridad.  

c) El personal deberá estar capacitado y entrenado en manejo de sustancias químicas, 
manejo de combustibles y atención de emergencias en caso de derrames. 

d) Informar al profesional SYSO o Ambiental cuando ocurra algún accidente o derrame 
dentro de cada área.  

e) Se deben tener disponibles medios de extinción adecuados. 
f) Utilizar elementos de protección personal adecuados según el riesgo frente al cual se 

encuentre expuesto el personal.  
 
Frente al tema de la generación de residuos peligrosos y especiales (residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, luminarias, escombros, envases de pinturas, disolventes y/o combustibles, etc.) que 
puedan generar un daño al medio ambiente, se deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 
 

a) Identificar y listar los residuos peligrosos y especiales que se deben gestionar y fueron 
generados a partir de la ejecución del contrato, especificando cantidades, peso y 
características. 

b) Reportar al profesional ambiental la información de los residuos peligrosos y 
especiales generados y la gestión a realizar para su eliminación y disposición final. 

c) Garantizar manejo y almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y 
especiales, según la normativa ambiental aplicable y de acuerdo a las indicaciones 
del profesional ambiental.  

d) Realizar la entrega de los residuos peligrosos y especiales en los sitios autorizados 
por la autoridad ambiental o mediante un gestor ambiental y solicitar certificación de 
entrega, eliminación y disposición final.  

e) Entregar copia de la certificación de entrega, eliminación y disposición final al 
profesional ambiental e interventor del contrato.  

 
Para efectos del manejo, transporte, aprovechamiento, reutilización o disposición final de material 
sobrante y/o escombros y/o Residuos de Demolición o Construcción producto de la intervención o 
construcción de las diferentes obras, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecidos por la 
Secretaría Distrital de Ambiente en las Resoluciones 1115 de 2012, 715 de 2013 y 932 de 2015. Así 
mismo, se deberá dar cumplimiento a la obligación de reporte de la información en el aplicativo web 
de la SDA. 
 
Autorización de ingreso al sitio de trabajo y cumplimiento de obligaciones de seguridad y 
salud en el trabajo y gestión ambiental  
 
Toda persona o vehículo que vaya a ingresar a los sitios de trabajo en el desarrollo de las labores 
objeto del contrato, debe ser autorizada por la interventoría, quién previamente verificará el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental establecidos 
contractualmente, lo cual deberá constar por escrito en la bitácora.  
 
Durante el desarrollo de las labores objeto del contrato, el profesional delegado por la interventoría 
verificará el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud ocupacional y de gestión ambiental 
del personal de la empresa contratista durante la ejecución de los trabajos. 
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6. OBLIGACIONES RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
1. Garantizar la identificación, valoración y mitigación de impactos ambientales en el marco de la 

ejecución del objeto del contrato.  
2. Garantizar que los permisos, licencias y autorizaciones estén vigentes durante la ejecución del 

contrato. 
3. Generar e implementar buenas prácticas ambientales en el marco del objeto del contrato.  
4. Garantizar que el personal vinculado para la ejecución del contrato cuente con la competencia 

e idoneidad en manipulación de alimentos, sustancias químicas y residuos, de acuerdo al objeto 
contractual.  

5. Disponer de un protocolo para la atención de emergencias (en el marco de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo) y/o contingencias (aspectos e impactos ambientales) que puedan generarse en 
la ejecución del contrato, y adoptar los controles correspondientes según sea el caso. 

6. Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato 
en materia ambiental. 

7. Garantizar las medidas necesarias para evitar la contaminación del aire por ruido y por emisión 
de partículas de escombros y materiales de obra. 

8. Garantizar que en la construcción del colegio no se afecte ninguna especie arbórea, de lo 
contrario, se deberá solicitar previamente a la Secretaría Distrital de Ambiente, el concepto 
técnico para dar manejo adecuado a los individuos arbóreos ubicados en el predio. 

9. Presentar a la interventoría en un plazo no mayor a los quince (15) días calendario después de 
realizada la actividad, un certificado de disposición final de los residuos peligrosos generados, 
emitido por un gestor autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente, cada vez que se lleve 
a cabo una actividad en cumplimiento del objeto contractual, donde se generen residuos 
peligrosos y/o especiales, (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mismos) o los 
establecidos en el Anexo I y Anexo II del Decreto 4741 del 2005.  

10. Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción o Demolición, dando cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 y al Instructivo Gestión 
Integral de RCD de la SDA, cada vez que se lleve a cabo una actividad en cumplimiento del 
objeto contractual, donde se generen Residuos de Construcción o Demolición (RCD).  

11. Presentar a la interventoría los primeros 10 días de cada mes los soportes descritos en el 
Instructivo de Gestión Integral de RCD de la entidad y certificado de disposición final de todos 
los elementos mencionados, donde se determine la cantidad y peso de residuos eliminados, 
fecha, hora, placa de vehículo que realiza el transporte, información completa de la empresa 
que realiza la disposición final. 

12. Realizar el cierre del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente.  
13. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las 

acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SED 
en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad. 

14. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente 
y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

15. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos requeridos para la conexión 
provisional de los servicios públicos de agua y energía, así como, los permisos de explotación 
de material de cantera y licencia para la disposición final de escombros, entre otros que se 
derivan para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. La Interventoría o 
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ENTerritorio podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar 
cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.  

16. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, 
cuando aplique. 

17. Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposición final de 
escombros, previamente aprobados por la interventoría, en caso de que se requiera hacer 
cambios, se deberá informar con antelación a la interventoría la cual aprobará o rechazará, 
según la justificación presentada y de acuerdo con la normativa ambiental vigente.  

18. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás 
elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final 
de obra. 

19. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construcción 
como requisito para la terminación del contrato. 

20. Instalar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen 
trabajos, trasiego o remoción y será responsable de mantener las obras en completo estado de 
limpieza y libres de desechos y de posible producción de basuras o escombros, de manera que 
los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que 
establecen las especificaciones. 

21. Suministrar a sus trabajadores y personal de vigilancia, los elementos mínimos de protección y 
seguridad y salud en el trabajo contra el ruido, el polvo y demás elementos nocivos provenientes 
de la obra, tales como tapabocas, tapa oídos y demás protecciones que cumplan con la 
normatividad vigente. 

22. Realizar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y 
terceros.  

23. Presentar la licencia del lugar destinado para disposición final de los residuos materiales y 
elementos que resulten producto de las obras. Esta selección se hará teniendo en cuenta los 
volúmenes producidos y características de los materiales, elementos y tipo de residuos, para lo 
cual deberá dársele el tratamiento que las normativas ambientales impongan, así como las 
distancias necesarias de acarreo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad 
por las operaciones aquí señaladas ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de 
las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

24. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza 
presentando informe de control de cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por 
la autoridad ambiental.  

25. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.  
26. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la 

ejecución del contrato, en especial en lo que guarda relación con:  
✓ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en 

las actividades de obra.  
✓ Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para el cumplimiento del objeto contractual.  
✓ Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 

utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
✓ Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales 

deben estar la dotación de equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, manila certificada, 
mosquetones y todos los demás elementos necesarios para realizar el trabajo), suministro 
de personal certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes.  
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27. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal 
cumplimiento del “Plan de Gestión Integral de Obra” - PGIO durante la ejecución de la obra. 

28. Entregar a la Interventoría un informe mensual que contenga la Gestión del Proyecto para cada 
uno de los componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de 
los Indicadores de gestión de calidad. Será su responsabilidad la autenticidad de todos los 
soportes que conformen dicho informe. La Interventoría, ENTerritorio, el distrito, o el Ministerio 
de Educación, podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar 
cualquier aspecto de la gestión. 

29. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, 
adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. 

30. Mantener las medidas de bioseguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, 
establecidas en el PAPSO para la prevención, manejo y control de la Pandemia COVID-19.  

31. Realizar las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de ENTerritorio. 
 
7. OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL 

 
1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio la 
información que estos requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos 
de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución 
de la obra; y las que estén consignadas en el Manual de Contratación de la entidad. 

2. Entregar al interventor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la 
vigencia del contrato y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten 
el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de 
compensación familiar, Sena e ICBF), o certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

3. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 
4. Vincular el personal propuesto aprobado por el interventor para la ejecución de todo el contrato, 

de acuerdo con la calidad requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios. 
5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y 

demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá 
responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

 
8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
1. Presentar al interventor del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio los soportes 

correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento por parte del 
contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, 
se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.   

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y 
requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el documento contractual y 
anexo técnico, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia 
general y específica exigida. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los 
profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso 
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podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo, incluyendo la dedicación requerida 
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con 
ENTerritorio o con terceros.  

3. Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo del 
contrato, cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntarán certificado 
de vigencia de matrícula a las hojas de vida que deberán ser aprobadas por parte del interventor, 
dicho certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de expedición, contados a partir de la 
fecha de cierre efectivo del proceso de selección.  

5. Mantener al frente durante el desarrollo del contrato, al director y demás personal aprobado por 
ENTerritorio. El director deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y 
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 
del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales. 

6. Obtener la aprobación de la interventoría, con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y específica del nuevo personal, el 
nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien 
cumplió con los requisitos exigidos en el “Documento de Planeación”, sin perjuicio de la 
regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 

7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el 
personal subcontratado y ENTerritorio. 

8. Mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones de él, a 
través de las cuales se causen daños a terceros, así como también en cualquier reclamación 
que surja en ocasión de la ejecución del contrato.  

9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión 
del contrato. 

10. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a 
una ARL de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
Interventoría.  

11. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para 
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.  

12. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, 
metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades 
contempladas en el alcance del contrato. 

13. Vincular al proyecto como mínimo en un cuarenta por ciento (40%) del personal no calificado a 
individuos del sector de influencia de la misma. 

14. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco de seguridad, 
guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo 
adecuada. No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a 
los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo 
lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad.  
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15. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato, en 
relación con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificación, libreta militar, 
antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, 
constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, cargo que 
desempeña, salario, y los demás documentos que requiera ENTerritorio para poder hacer 
revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales 
a cargo del contratista. 

16. Entregar junto con cada factura o cuenta de cobro, las planillas donde conste el pago de los 
emolumentos por los servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo 
durante el periodo de realización de las actividades objeto de cobro. 

17. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que 
el Régimen de Extranjería. 

18. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio 
público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y 
mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamación de índole laboral que realice el 
personal a su cargo. 

 
9.PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Se requiere el siguiente personal para la ejecución del contrato.  

 

Las hojas de vida deberán presentarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del 

respectivo contrato, y se requiere el siguiente equipo de trabajo para la ejecución del objeto contrac-

tual: 

Cantidad 
Rol a 

desempeñar 
Formación Aca-

démica 
Experiencia 

General 

Experiencia Específica % de dedi-
cación en 

la duración 
total del 
contrato 

Como/En: 

Número 
mínimo 
de pro-
yectos 

Requerimiento 
particular               

(cuando se re-
quiera) 

1 Director de obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
10 años 

 
Director de Obra, 

en 
proyectos de: 

construcción y/o 
ampliación de 
proyectos de 
edificaciones 
educativas 

5 

Mínimo uno de 
estos deben ser 
igual o superior 

al 50 % del 
presupuesto ofi-

cial estimado 
para el pro-

yecto, descrito 
en SMMLV a la 

fecha de su 
Terminación.  

 

100% 

2 Residente de obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
8 años 

Residente de 
obra, en proyec-
tos de: construc-
ción y/o amplia-

ción de edificacio-
nes educativas 

5 

Mínimo uno de 
estos debe ser 
igual o superior 
al 30% del pre-
supuesto oficial 
estimado para 
el proyecto, 
descrito en 
SMMLV a la fe-
cha de su 
Terminación.  

100% 
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Cantidad 
Rol a 

desempeñar 
Formación Aca-

démica 
Experiencia 

General 

Experiencia Específica % de dedi-
cación en 

la duración 
total del 
contrato 

Como/En: 

Número 
mínimo 
de pro-
yectos 

Requerimiento 
particular               

(cuando se re-
quiera) 

 
 

 
1 

 
 
 

Especialista  
 Estructural 

 
Ingeniero civil con 
estudios de pos-
grado en estruc-

turas 

 
 
 

6 años 

Experiencia en 
estructuras, en 
proyectos de: 

construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
 
 

4 

 
 
 

N/A 

 
 

 
25% 

 
 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 

 
Ingeniero civil con 
estudios de pos-
grado en geotec-

nia 

 
6 años 

 
Geotecnista, en 
proyectos de: 

construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
 

4 

 
 

N/A 

 
 

25% 

 
 
 

1 

 
 

Especialista     
en 

redes hidrosanita-
rias, gas y RCI 

 
 
Ingeniero civil con 
estudios de pos-
grado en Hidráu-

lica 

 
 
 
 

6 años 

 
Ingeniero  Hidro-
sanitario,en  pro-
yectos de:  cons-
trucción y/o am-
pliación de edifi-

caciones 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 

25% 

 
 
 

1 

 
 
 

Especialista  
Eléctrico, Voz y 

Datos 

 
 
 

Ingeniero  Eléc-
trico 

 
 

 
 

6 años 

Ingeniero Eléc-
trico, en pro-
yectos de: 

construcción 
y/o  ampliación 

de 
edificaciones 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

25% 

 
 

1 
 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero civil o 
ingeniero 
sanitario, con: 
especialización 
en ambiental o, 
ingeniero 
ambiental  

 
 

4 años 

 
Ingeniero 
ambiental, en 
proyectos de: 
construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
2 

N/A 25% 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Especialista  
Forestal  

Ingeniero  
agrónomo o inge-

niero  
Forestal 

3 años 

 
Ingeniero agró-
nomo o Forestal, 
en proyectos de: 
construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
1 

N/A 10% 

 
 

1 

 
Especialista  
Bioclimático 

Arquitecto con es-
pecialización en 
Bioclimática, ar-
quitectura soste-
nible o similar  

 
 

3 años 

 
Profesional res-
ponsable de dise-
ños 

 
 

2 N/A 5% 

 
1 

 
Trabajador 
(a) social 

 
Sociólogo o 

Trabajador social 

 
3 años 

 
NA 

 
NA 

 
N/A 

 
50% 

 
 
 
 

1 

Profesional 
Costos, 

programación de 
obra y Presupuesto 

 
 
 
Ingeniero Civil   o 

Arquitecto 

 
 
 

3 años 

Profesional  de 
costos y 

presupuesto, en 
proyectos de: 

construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
 
 

1 

 
 
 

N/A 

 
 
 

25% 

 
 

1 

 
Profesional en 

seguridad    industrial 

Ingeniero Civil  o 
Arquitecto o 

Ingeniero 

 
 

3 años 

Profesional en 
seguridad 

industrial y salud 

 
 

1 

 
 

N/A 

 
 

50% 
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Cantidad 
Rol a 

desempeñar 
Formación Aca-

démica 
Experiencia 

General 

Experiencia Específica % de dedi-
cación en 

la duración 
total del 
contrato 

Como/En: 

Número 
mínimo 
de pro-
yectos 

Requerimiento 
particular               

(cuando se re-
quiera) 

y salud en el 
trabajo  

Industrial o 
Profesional en 

Salud Ocupacional 
con posgrado en 

Sistemas 
Integrados de 

Gestión (HSEQ) 
y/o afines 

en el trabajo en 
proyectos de: 

construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Inspector de obra 

 
Técnico O 

Tecnólogo en 
construcción u 
Obras civiles  

 
 
 

4 años 

Inspector de 
obra, en 

proyectos de: 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

 
 
 

1 

 
 
 

N/A 

 
 

100% 

 
 
 

1 

 
 
 

Maestro General 
de  obra 

 
 

Técnico en 
construcción o 

maestro general 
de obra 

 
 
 
 

4 años 

 
Maestro general 

de obra,  en 
proyectos de: 

construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 

100% 

 
 
 

1 

 
 

Comisión de 
Topografía 

 
Topógrafo  

(Aplica para el 
líder de la 
comisión 

Topográfica) 

 
 
 

2 años 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
La comisión de 
topografía debe 
estar compuesta 

por un (1) 
topógrafo y dos 
(2) cadeneros 

 
 
 

40% 

 
 
 

1 

 
 
 

Almacenista 

 
 
 

NA 

 
 
 

2 años 

Almacenista 
en proyectos 
de: construc-
ción y/o am-
pliación de 

edificaciones 

 
 
 

NA 

 
 
 

N/A 

 
 
 

100% 

2 Técnico o tecnó-
logo SST 

Técnico o Tec-
nólogo en SST  

2 años Técnico o 
Tecnólogo 

en seguridad 
industrial y 
salud en el 
trabajo en 
proyectos 

de: construc-
ción y/o am-
pliación de 

edificaciones 

1 N/A 100% 

 

NOTA 1: El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual 

los proponentes seleccionados lo deberán tener en cuenta desde el momento de presentar oferta y 

considerarlo en su totalidad al momento de elaborar su propuesta económica.  Lo anterior se enten-

derá bajo la gravedad de juramento con la presentación de la oferta. 
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NOTA 2: En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para los profesionales de la 
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares la experiencia profesional solo se 
computará a partir de la fecha de expedición de la matricula o certificado de inscripción profesional. 

Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7, del Decreto 
1083 de 2015 la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del 
Pensum Académico de la respectiva formación profesional. 

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la presentación de los soportes del 

personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones con-

tractuales correspondientes. 

 

Las actividades se asignarán al inicio del contrato conforme a las especificaciones técnicas estable-

cidas en el presente documento.  

 

Las hojas de vida deberán presentarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del 

contrato, y deberán ser aprobadas por parte de la INTERVENTORÍA dentro del término de dos (2) 

días hábiles para la firma del acta de inicio.  

 

El cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia para cada uno de los inte-

grantes del personal mínimo debe atender a las siguientes consideraciones:  

 

1. Para acreditar título de pregrado o posgrado o título como tecnólogo se debe adjuntar copia del 

acta de grado, o el diploma de grado, emanado de una institución académica acreditada para tal fin.  

 

2. Adjuntar copia de la tarjeta o de la matrícula profesional vigente (para los casos que aplica) y 

certificado de antecedentes de la profesión vigente.  

 

3. Para extranjeros copia del documento equivalente a la matricula profesional o carta que sustente 

que no se requiere y copia del pasaporte. Asimismo, se deberá presentar la autorización para el 

ejercicio temporal de la profesión en Colombia.  

 

4. En caso de títulos académicos otorgados en el exterior, deberá presentar la convalidación del 

título académico y la autorización para el ejercicio profesional, ello de conformidad con lo establecido 

en la Resolución 20797 de 2017 “Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de edu-

cación superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución 6950 de 2015”, proferida por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

5. Deberá presentar certificaciones de los contratos ejecutados o cualquier otro documento expedido 

por el Contratante del profesional, que permitan en conjunto la verificación de la siguiente informa-

ción: Nombre de la entidad contratante o empleador (Entiéndase por Contratante del profesional 

aquella persona natural o jurídica o Consorcio o Unión Temporal que contrató al profesional para la 

ejecución del contrato), Nombre del Contratista o empleado, Objeto del contrato y/o proyecto, cargo 

desempeñado, Descripción de las actividades y tareas desarrolladas, Fecha de inicio y terminación 
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del contrato y/o proyecto (DD/MM/AAAA), Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.  

 

6. En el caso en que el Contratista o alguno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal sea 

quien certifique la experiencia de alguno de los profesionales por haber sido su Contratante, deberá 

adjuntarse adicional a lo anteriormente indicado, el respectivo contrato o la debida acta de termina-

ción o liquidación o pago de parafiscales como empleado del mismo. ENTerritorio se reserva la 

facultad de solicitar documentación adicional para verificar los requisitos de los profesionales. Asi-

mismo, si se trata de acreditación de contratos o proyectos de experiencia específica, certificados 

por el Contratista o alguno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el 

contrato suscrito con la Entidad o cliente final, o documento a fin expedido por la Entidad Contra-

tante.  

 

7. El equipo profesional adicional al equipo de trabajo mínimo requerido que el CONTRATISTA 

desee incorporar para la ejecución del contrato será de responsabilidad exclusiva de este y NO 

genera reconocimiento monetario a cargo de ENTerritorio.  

 

8. En todos los casos, cualquiera sea el vínculo o título con que se ejerza la profesión, la experiencia 

profesional se computará en los términos establecidos por el Decreto 019 de 2012; la Circular Única 

de Colombia Compra Eficiente y la reglamentación específica para cada profesión en Colombia, así: 

“El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes profesiones acreditadas 

por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la ter-

minación y aprobación del pensum académico de educación superior; exceptuando de esta condi-

ción las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la expe-

riencia profesional se computa a partir de la inscripción o registro profesional.   Sin perjuicio de lo 

anterior, en los casos en los que el objeto del contrato requiera el ejercicio de profesiones sujetas a 

regulación especial en razón a la alta responsabilidad y riesgo social que implica su ejercicio para la 

sociedad, como es el caso de las profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus 

profesiones afines o auxiliares, la Entidad Estatal debe remitirse a lo establecido en la regulación 

específica acerca del cómputo de la experiencia”. En este orden de ideas, al tratarse de personal de 

las profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares se 

contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

 

9. Certificaciones oficiales, solo se aceptarán certificaciones oficiales expedidas por las organizacio-

nes u organismos facultados para tal fin. Asimismo, no se aceptan certificaciones o certificados de 

asistencia a curso.  

 

10. Si dentro de la ejecución del contrato sobrevinieren circunstancias, que inexorablemente den 
lugar a la sustitución de alguno de los integrantes del personal mínimo para la ejecución del contrato, 
el Contratista deberá informar a la Interventoría del contrato por escrito, y deberá adjuntar hoja de 
vida con todos los soportes descritos en el presente documento, con el fin de contar con la 
aprobación de la Interventoría. El profesional que se presente para reemplazo debe contar con 
iguales o mejores condiciones profesionales y de experiencia (a las aprobadas al inicio del contrato). 
En todo caso, no podrá generarse el cambio del personal sin que sea aprobado previamente por la 
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Interventoría, por escrito. Asimismo, esta aprobación debe constar en el informe mensual de 
actividades que se presente para el periodo en el cual se genere el cambio 
 
10. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Tener documentado e implementado un procedimiento para seleccionar, contratar y capacitar 

el personal. Los requisitos de selección deben incluir entre otros, educación (formal: primaria, 
secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar 
como diplomados, seminarios, talleres entre otros) habilidades y experiencia para garantizar la 
óptima prestación del servicio. 

2. Socializar con el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato, la información 
básica de la SED (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas de los Sistemas 
de Gestión); así como capacitar en los diferentes temas (lineamientos técnicos, manuales, 
procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la ejecución del contrato  

3. Garantizar y demostrar que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios 
relacionados directamente con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las 
normas legales vigentes, así como las normas y especificaciones técnicas según corresponda. 

4. Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentren 
afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales.  

5. Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

6. Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, cuentan con los 
Elementos de Dotación y Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. 
En caso de deterioro, daño o pérdida deberán contemplarse los protocolos correspondientes 
para la reposición, sin afectar la ejecución del contrato.  

7. Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con la 
idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos en la realización 
de las actividades propias del objeto contractual. En el caso de requerirse trabajos a una altura 
mayor de 1.5 mt del suelo, garantizar que quienes lo realicen cuenten con certificado vigente 
del curso de trabajo en alturas, y que se cumplen todos los requisitos descritos en la 
normatividad al respecto. 

8. Garantizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, 
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del 
contrato.  

9. informar al interventor los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral - ATEL, realizados a la 
ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato.  

10. Garantizar que el equipo de trabajo vinculado para la ejecución del contrato, cuenta con las 
condiciones de salud física y mental requerido para el desarrollo de las actividades propias del 
objeto contratado.  

11. Contemplar y designar dentro de su equipo de trabajo, un brigadista con quien se alinee el Plan 
de Preparación y Respuesta ante Emergencias, así como garantizar la socialización de este 
Plan a los trabajadores vinculados con el contratista.  

12. Garantizar que todo el personal de su equipo de trabajo se encuentre debidamente identificado 
cuando se encuentren en los sitios donde se desarrolla el proyecto. 

13. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con 
el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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14. Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como 
son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia 
incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal 
que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil 
socio demográfico de la población. 

15. Entregar al Interventor o a ENTerritorio la documentación que le soliciten para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia técnica, laboral u otras. 

16. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal contra ENTerritorio, por causa o con ocasión del contrato 

 
11. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  
 
1. Reportar al interventor y/o supervisor, el flujo de inversión y el flujo de caja del contrato, lo cual 

deberá consignarse de manera mensual en el informe mensual de avance.  
2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, 

a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o 
medidas que ENTERRITORIO o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 
contrato.  

2. Presentar para aprobación del interventor, el Plan de inversión del Anticipo. El anticipo deberá 
ser amortizado proporcionalmente en cada acta parcial que se presente, y se deberá amortizar 
totalmente antes del último pago correspondiente al 10% del valor del contrato. 

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde 
se desarrolle contrato, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es 
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 
presentación de su propuesta económica.  

4. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso 
5. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general 

obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  
6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. Para adelantar el 

trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la interventoría, el informe y/o productos 
que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales 
del personal destinado a la ejecución del contrato  

7. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato 
 
12. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 
1. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 

interventoría. 
2. Presentar informe final del contrato, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. 
3. Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, entre otros; de manera que se logre la 
comprensión general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada del proyecto. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
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director, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de ENTerritorio. A la terminación de la obra el Contratista se obliga a 
entregar el original de este documento a la interventoría para que esta haga parte del Informe 
Final de Interventoría. 

4. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video, del avance de la ejecución del 
proyecto, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

5. Elaborar y presentar en conjunto con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación. 

6. Presentar toda la información requerida por el Interventor o por ENTerritorio de conformidad con 
el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente. 

7. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, relacionados con la 
viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o terminación del 
contrato de obra. 

 
13. ENTREGA DE LA OBRA, RECIBO A SATISFACCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 
Una vez se hayan concluido todas las labores y actividades de obra, y se cuente con las conexiones 
definitivas de servicios públicos, el contratista realizara la entrega formal de la obra a la interventoría, 
quien realizara las inspecciones, verificaciones y pruebas que considere necesarias para recibir la 
obra a satisfacción.  
 
Si la interventoría considera necesario realizar observaciones finales y requerir ajustes, estos 
deberán ser ejecutados por el contratista previo al recibo a satisfacción. No se realizarán entregas 
finales con observaciones pendientes.  
 
Junto con la terminación de las obras físicas, el contratista deberá entregar a la interventoría, toda 
la documentación producto de la ejecución de las obras, los manuales de mantenimiento, las fichas 
técnicas de los equipos instalados, las actas de vecindad de cierre, así como los planos record o As 
Built, entre otros.  
 
El Recibo a satisfacción de las obras corresponderá tanto a la obra física como al componente 
documental de la misma.  
 
Todos los componentes, equipos, áreas, espacios, conexiones, aparatos e instalaciones de las 
obras deberán encontrarse listas para su uso y en funcionamiento. Cada uno de los espacios deberá 
estar debidamente identificado mediante la señalización correspondiente que fue diseñada. 
Conjuntamente con el recibo a satisfacción por parte de la interventoría, esta hará entrega de la obra 
a la entidad contratante, quien podrá suspender el recibo de la obra, si a su parecer encuentra 
aspectos que deban ser mejorados o corregidos. 
 
La responsabilidad del contratista sobre la obra no cesara hasta que no se haya formalizado el recibo 
a satisfacción por parte de la interventoría y la entidad contratante. Dicha responsabilidad se 
extenderá en los casos previstos por la ley, y de conformidad con los amparos establecidos en las 
garantías exigidas contractualmente. 
 
14. INFORMES DE OBRA 
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Informes Parciales de Obra 
 
El contratista entregará informes mensuales parciales del avance de las obras conforme lo 
estipulado por el interventor y en congruencia con la programación presentada por el contratista y 
aprobada por la interventoría. 
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el contratista deberá entregarlos bajo 
las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas: 
 

✓ NTC 1486 Documentación, Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 
investigación. 

✓ NTC 5613 Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura 
✓ NTC 4490 Referencias documentales para fuentes de información electrónicas 
✓ NTC 1594 Dibujo técnico. Terminología.  
✓ NTC 1580 Dibujo técnico. Escalas. 
✓ NTC 1914 Dibujo técnico. Rotulado de Planos 
✓ Demás normativa vigente y aplicable.  

 
El modelo de informes parciales será establecido por la Interventoría, pero como mínimo deberán 
contener un resumen de las actividades ejecutadas durante el periodo, las actividades 
administrativas y técnicas, la comparación del avance ejecutado contra el programado, las 
dificultades encontradas en el periodo, los planes de contingencia, el resumen financiero del 
contrato, el resumen de insumos, materiales, equipos y personal utilizado durante el periodo y la 
programación de actividades para el siguiente periodo. 
 
Adicional a lo anterior, el Informe Mensual deberá Contener el Acta Parcial de avance de obra, 
debidamente concertada con la Interventoría y acompañada de las memorias de cálculo de 
cantidades de obra ejecutadas.  
 
Si ha sido necesario realizar Actas de Mayores y Menores cantidades, estas deberán adjuntarse con 
el correspondiente informe mensual. La aprobación del informe mensual por parte de la interventoría, 
será requisito indispensable para el pago del acta parcial anexada. 
 
Informe Final de Obra 
 
El contratista deberá presentar a la interventoría, al final de la obra, un informe donde recopile todas 
las actuaciones y aspectos relevantes que hayan sucedido durante su ejecución.  
 
El informe final deberá venir acompañado de mínimo los siguientes documentos: 
 

1. Acta de Recibo Final de obra, debidamente aprobada por la interventoría, con sus memorias 
de cálculo.  

2. Póliza de estabilidad de obra actualizada con la fecha del Acta de recibo final.  
3. Planos Record de la Obra.  
4. Manuales de mantenimiento.  
5. Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados.  
6. Registro fotográfico del estado final de las obras 
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7. Actas de vecindad de cierre, levantadas con posterioridad a la finalidad de la obra.  
8. Certificaciones de conexiones definitivas de servicios públicos.  
9. Paz y salvos de servicios públicos provisionales.  
10. Paz y salvo de proveedores y contratistas. 
11. Paz y salvos de nómina.  
12. Relación de espacios entregados, con características y estado. 
13. Copia de la Bitácora de obra  
14. Copias de licencias, permisos y demás documentos expedidos por las entidades 

competentes 
15. La demás información solicitada por la interventoría y estipulada en el Manual de Supervisión 

de ENTERRITORIO. 
 
La presentación de este informe, y su aprobación por parte de la Interventoría y la entidad, 
será requisito indispensable para la realización del último pago. 
 
Nota 1: El archivo consolidado de la ejecución de los proyectos, con toda la documentación tales 
como planos récord, manuales de uso y mantenimiento, garantías de equipos especiales y pólizas 
actualizadas del contrato, se deberán entregar organizados de acuerdo a los temas y a la gestión 
documental de la SED; Estos documentos deberán ser remitidos como requisito para dar como 
recibido el colegio. (con 2 copias) y de acuerdo a los formatos anexos. 
 
CLAUSULA 14.-  OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio: 
 
1. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida en la cláusula 

correspondiente.  
2. Exigir AL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 

cumplimiento del mismo.  
3. Suministrar la información necesaria que el contratista requiera para la ejecución del contrato. 
4. Realizar los trámites necesarios en caso de incumplimiento del contrato. 
5. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo 

del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de los contratistas. 
6. Citar a mesas de trabajo y reuniones al contratista y a la interventoría para el seguimiento de la 

ejecución de contrato. 
7. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA 15.  ACTA DE INICIO Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL 
 
Acta de Inicio: Los contratos de obra que se deriven del presente proceso de selección deberán 
suscribir acta de inicio de manera independiente, lo cual se realizará previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
 
a) Perfeccionamiento del contrato, que se da con la suscripción del mismo por las partes. 
b) Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal y aprobación de la Garantía.  
c) Aprobación por parte de la Interventoría de las hojas de vida del personal mínimo ofrecido, con 

sus soportes 
d) La acreditación por parte de EL CONTRATISTA al interventor de que todo el personal necesario 

para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en 
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salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los 
pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

e) Recibo de los estudios técnicos y diseños entregados por la consultoría de la SED  
f) Aprobación por parte de la Interventoría de la Programación de Obra para la ejecuciòn del 

contrato con la discriminaciòn del AIU y de la curva S. 
g) Aprobación por parte de la Interventoría de los Análisis de Precios Unitarios de todas las 

actividades incluidas en la lista de cantidades y precios de la oferta económica 
h) Presentar para aprobación de la interventoría la metodología para la ejecución de las actividades 

objeto del contrato. 
 
El acta de inicio, se suscribirá previo perfeccionamiento y legalización del contrato, tendrá que 
suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles a la suscripción del contrato.  
 
La negativa o retraso por parte del CONTRATISTA en la suscripción del acta de inicio, dará lugar a 
la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: De acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Contratación ENTerritorio 
(M-PR-01, Versión 01), en el Capítulo VIII, numerales 50 y 52 y, demás disposiciones y normativa 
vigente aplicable a la Entidad, el contrato que se suscriba requiere ser liquidado. 
 
CLÁUSULA 16.- INDEMNIDAD:  EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio 
costo a ENTERRITORIO de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier natu-
raleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el 
desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de 
los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o ex-
trajudiciales) contra ENTerritorio, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacio-
nadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o de-
mandas contra ENTERRITORIO, esta Entidad podrá comunicar la situación por escrito al CONTRA-
TISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de 
los intereses de ENTerritorio, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la 
Entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si 
ENTerritorio estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará 
por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si ENTe-
rritorio lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, ENTerritorio co-
brará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa 
defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de adminis-
tración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, ENTERRITORIO po-
drá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo 
cual el contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito 
ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 17- PENAL PECUNIARIA:  En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula 
penal pecuniaria en el evento de incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al 
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo. ENTerritorio podrá hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta por el (30%) del valor total del 
contrato. El pago del valor acá señalado se considera como indemnización parcial y no definitiva de 
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los perjuicios causados por el posible incumplimiento del CONTRATISTA, razón por la cual, 
ENTerritorio tendrá derecho a obtener del CONTRATISTA y/o su GARANTE el pago de la 
indemnización correspondiente a los demás perjuicios imputables a este como consecuencia de 
dicho incumplimiento. ENTerritorio podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio 
de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en contra del CONTRATISTA y/o su Garante 
haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas 
con Régimen Privado de Contratación. El valor de la Cláusula penal pecuniaria pactada se calculará 
sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo 
previsto en el Art. 1596 del Código Civil. 
 
CLÁUSULA 18.- PENAL DE APREMIO:  En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apre-
mio en caso de mora o retrasos imputables al CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las acti-
vidades o de las obligaciones propias del contrato. ENTerritorio podrá hacer exigible estos apremios 
sucesivos al CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato, de la siguiente manera: Por cada 
semana de retraso en la ejecución de las actividades o por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al (1%) del valor total del contrato por cada 
semana de retraso, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Para efectos de 
la aplicación de la cláusula penal de apremio, el interventor, verificará semanalmente el cumplimiento 
del Cronograma y de las obligaciones generales y específicas a cargo del CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo señalado en el documento de estudio previo, el contrato, el Manual de Supervisión e 
Interventoría vigente, documentos técnicos y el presente documento. A su vez será necesario que 
el interventor, informe a ENTerritorio sobre las actividades, informes, obligaciones y fechas en las 
cuales debió cumplir el CONTRATISTA, justificando el presunto incumplimiento contractual. Para el 
pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de apremio no se requiere que ENTerritorio 
constituya en mora al CONTRATISTA, pues bastará con el simple retardo imputable al mismo, para 
generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. ENTerritorio podrá obtener el pago 
total o parcial de la cláusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones legales a que 
haya lugar, en contra del CONTRATISTA y/o su Garante, haciendo efectivo el amparo de Cumpli-
miento de la Póliza de Cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 19.-  AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO: Sin perjuicio de lo contemplado 
en las Cláusulas Penal de Apremio, cuando ENTERRITORIO en su calidad de Asegurado / Benefi-
ciario de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, 
cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía 
de la perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará noticia al 
asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo 
haya conocido o debido conocer. 
 
CLÁUSULA 20.-   OMISIONES: Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, 
en las especificaciones técnicas o en los planos y demás documentos e información técnica que al 
momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el oferente o que 
advirtiéndolo no lo informó oportunamente a ENTerritorio antes de la presentación de la oferta, será 
de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serán asumidos íntegramente 
con su patrimonio.  
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CLÁUSULA 21.-  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor 
de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normati-
vidad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ante 
entidades públicas con régimen privado de contratación o garantía bancaria expedida por un 
banco local, y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de la prima, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 1068 del Código de Comercio que incluya los siguientes amparos: 
 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
% DE AM-

PARO 
VIGENCIA 

RESPON-

SABLE 

Cumplimiento 
30% del valor 

del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y ocho (08) meses más. 

Contra-

tista 

 

Pago de salarios y prestacio-

nes sociales 

5% del valor 

del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. 

Anticipo 
100% del valor 

del anticipo 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y ocho (08) meses más 

Calidad de los Bienes y Ele-

mentos que entregue el contra-

tista 

10% del valor 

del contrato 

Vigente por dos (02) años contados a 

partir del recibo a satisfacción de los 

bienes. 

Estabilidad y calidad de obra 
50% del valor 

del contrato 

Vigente por cinco (05) años contados 

a partir del recibo a satisfacción de la 

obra. 

 
Nota: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el CONTRATISTA deberá anexar el 
respectivo recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de mo-
dificación de las condiciones generales de la misma:  
 

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
 
5.2. Cuantía y ocurrencia 
 En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD 
deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.”  
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONTRATISTA deberá presentar la 
garantía de cumplimiento a ENTerritorio dentro de dos (02) días hábiles siguiente contado a partir 
de la firma del contrato y requerirá la aprobación de ENTerritorio.  
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PARÁGRAFO 1: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. El 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe ENTerritorio, así como, a ampliar las garantías en los even-
tos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CON-
TRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Con-
trato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
SEGURO DE DAÑOS: Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se 
deben contemplar seguros de responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación.  
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El CONTRATISTA deberá 
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de ENTerritorio con las 
siguientes características:  
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El CONTRATISTA deberá pre-
sentar para aprobación de la ENTerritorio, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo 
autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños 
que el CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros 
en sus personas o en sus bienes. 
 

Amparo Límite Asegurado 

Uso de maquinaria y equipo Sin sublímite 

Actividades de movilización de cargas Sin sublímite 

Uso de vehículos propios y no propios Sublímite 50% 

Daños a vecindades, propiedades adya-
centes y estructuras existentes 

Sin sublímite 

Daños a bienes de terceros Sin sublímite 

Responsabilidad civil patronal por acciden-
tes de trabajo 

Sublímite 50% 

Toda responsabilidad causada por contra-
tistas y subcontratistas 

Sublímite 50% 

Actividades de vigilancia, incluido el uso 
de armas de fuego, medios tecnológicos, 
caninos y todas las formas reconocidas en 
la prestación de ese servicio, ya sea con 
personal propio del contratista, subcontra-
tistas o de firmas especializadas. 

Sin sublímite 

Gastos médicos 
50 millones Persona, 
200 millones Evento 

Contaminación ambiental Sin sublímite 

Responsabilidad civil cruzada Sublímite 50% 
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Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del contrato y deberá per-
manecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar 
como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el 
plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cual-
quier siniestro el CONTRATISTA está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia 
de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 
 
El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible. 
 
PARÁGRAFO 2: La aprobación de las garantías por parte de ENTERRITORIO es requisito previo 
para el inicio de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: En la garantía deben figurar como afianzadas cada una de las personas que 
integran la parte CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debe allegar el recibo de pago expedido por 
la Aseguradora donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. 
No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene 
lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio. 
 
PARÁGRAFO 4: TÉRMINO PARA ENTREGA DE LA POLIZA: EL CONTRATISTA debe entregar 
a ENTERRITORIO, a más tardar dentro de los (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato las 
garantías a las que se refiere la presente cláusula y el comprobante de pago de las primas. 
 
PARÁGRAFO 5: SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA debe mantener en todo 
momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el 
evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, 
EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de 
las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas 
pendientes de pago.  
 
De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón 
de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con 
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe 
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad 
a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 
Póliza de Todo Riesgo Construcción y Montaje. 
 
El contratista es responsable de los daños que sufra la obra en ejecución mientras la misma se 
encuentre bajo su cuidado, tenencia y control. Para mitigar el impacto de este riesgo el contratista 
deberá presentar una póliza de TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, con un valor ase-
gurado equivalente al 100% del valor de obras civiles, Bienes y Equipos suministrados. La póliza 
deberá estar vigente previo al inicio de la ejecución de las obras civiles hasta la fecha prevista para 
la suscripción del Acta de Recibo Final del proyecto. Este seguro deberá contar con las siguientes 
coberturas sin limitarse a ellas: Eventos accidentales, incluyendo Incendio, Explosión, Implosión, 
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Daños directos o indirectos por Rayos o fenómenos electromagnéticos de la naturaleza, Corto Cir-
cuito, Arco Voltaico, Sobretensión, Daños por Agua, Vientos Fuertes, Ciclón o vientos huracanados, 
Tifón; daños por Negligencia, Impericia, Descuido, Sabotaje, Fallas Técnicas, Daños causados por 
Defectos de Fabricación y/o Errores de Diseño y/o materiales defectuosos; Terrorismo, Vandalismo, 
Actos mal Intencionados de Terceros o empleados, Huelga, motín, asonada, conmoción civil o po-
pular, Guerra; Caída de aeronaves o partes de ellas; Caída de bienes o equipos objeto del montaje 
o partes de los mismos; Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, Caída de Rocas, Avenida o Des-
lizamiento de tierras, Desbordamiento y/o Crecientes o Alza en el nivel de las aguas incluyendo 
Daños originados por Aluvión o fenómeno similar; Daños ocasionados durante el montaje, calibra-
ción  y/o prueba de equipos o maquinaria, rotura de cables, cadenas, puentes grúas, elevadores, 
montacargas o ascensores, incluyendo golpes, caídas, hundimiento, desplazamiento o desliza-
miento de los equipos utilizados durante el montaje; Suspensión de Servicios Públicos; Daño o hurto 
de bienes de propiedad personal de empleados; Daños ocasionados a los bienes durante su trans-
porte o movilización o dentro del sitio o predios de ejecución del proyecto y/o de almacenamiento 
(almacenes, campamentos y bodegas) y en general cualquier daño o pérdida verificada durante la 
construcción y/o montaje de las obras y bienes objeto del proyecto; Daños en o por Cimentación o 
Asentamiento; Hurto y Hurto Calificado o sus tentativas, Faltantes de inventario; Actos de Autoridad, 
Gastos de Mantenimiento, Gastos para Extinción del Siniestro, Gastos para evitar la extensión y 
propagación del siniestro; Gastos para la demostración del siniestro y/o cálculo de la pérdida; Re-
moción de Escombros, Gastos Adicionales y de Preservación de bienes; Pérdidas por daños a al-
macenes de materiales de construcción; Honorarios de Ingenieros - Arquitectos – Consultores, Flete 
Expreso, Horas Extras y en general cualquier Gasto Extraordinario en que razonablemente deba 
incurrirse por parte de los Tomadores y/o Asegurados con motivo del siniestro. En caso de prórroga 
la cobertura de esta póliza deberá extenderse para cubrir la totalidad del plazo del contrato. La póliza 
deberá indicar en forma expresa en calidad de asegurados a ENTerritorio y los CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS nombradas con razón social y Nit. 
 
CLÁUSULA 22.- SUSPENSIÓN:  De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecu-
ción del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo 
se compute el tiempo de suspensión.  Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha 
circunstancia. 
 
CLÁUSULA 23.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA es independiente de 
ENTerritorio, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. 
El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de ENTerritorio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 
CLÁUSULA 24.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE ENTERRITORIO Y EL CON-
TRATISTA: El CONTRATISTA ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y ENTerritorio no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclu-
siva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y con-
tractual a que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá cumplir con la afiliación de dicho personal 
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al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA 25.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emana-
dos del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de ENTerritorio, pudiendo este reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigen-
tes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO: En caso que durante la ejecución del contrato se materialice algún conflicto de inte-
rés, El CONTRATISTA deberá ceder el contrato a un tercero que cuente o cumpla con las mismas 
características y requisitos de experiencia e idoneidad con la que fue escogido el cedente, previa 
aprobación del Interventor y de ENTerritorio. De no ser posible ceder el contrato, ENTerritorio podrá 
darlo por terminado, sin perjuicio de la responsabilidad contractual y demás consecuencias jurídicas 
que puedan atribuírsele al CONTRATISTA, derivadas de la ejecución del Contrato de Obra. 
 
CLÁUSULA 26.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de res-
ponsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfac-
ción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incum-
plimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
Dentro de los tres (3) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor, la Parte Afectada en el 
cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor, las obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles que fueran perti-
nentes, (2) un informe en el que de manera detallada se demuestre la debida diligencia de la Parte 
Afectada y que la ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondió a un hecho a ella imputable.  
 
La Partes en conjunto con el Interventor y ENTerrio, estudiaran la procedencia de declarar o no la 
ocurrencia de una Fuerza Mayor y la afectación del mismo en el desarrollo del proyecto y en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a efectos de tomar las decisiones contractuales a 
que haya lugar.  
 
En el caso en que no haya acuerdo entre las Partes se podrá acudir a los mecanismos alternativos 
de conflictos de conformidad con la Cláusula de Solución de Controversias. 
 
La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo que sea ra-
zonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como para 
superarlo en el menor tiempo posible. 
 
Los gastos que hayan sido causados por un evento de Fuerza Mayor correrán por cuenta y riesgo 
del CONTRATISTA, para lo cual se le recomienda contar con una póliza todo riesgo. En caso de no 
contar el CONTRATISTA con dicha póliza todo riesgo deberá asumir tales costos con su propio 
patrimonio. 
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CLÁUSULA 27.- INTERVENTORIA: 
 
La interventoría del contrato será ejercida por la persona natural o jurídica que designe ENTerritorio 
de acuerdo al proceso de selección que se adelante y el mismo actuará de conformidad con lo 
estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de Enterritorio vigente, quien realizará el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando además 
la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
CLÁUSULA 28.- AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL:  
 
Los permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones deben ser tramitados y obtenidos por el 

contratista, será responsabilidad del Contratista realizar el trámite correspondiente sin que esto 

cause mayores costos a ENTERRITORIO.  

El Interventor debe tener en cuenta que, dentro de sus obligaciones previas al inicio, en el desarrollo 

de la obra y al final de la misma, contemplar la verificación, implementación y ejecución de los re-

querimientos incluidos exigidos en cada una de las licencias, permisos o resoluciones dados por las 

entidades competentes para el desarrollo del contrato.  

El Interventor deberá verificar que el contratista respecto al cual realiza la interventoría, ges-

tione a su costa, con las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos, las conexio-

nes temporales y definitivas de los servicios públicos, y realizar todos los trámites que de 

ello se deriven con el fin de entregar las instalaciones funcionando correctamente. 

 
CLÁUSULA 29.- COMPENSACIONES O INDEMNIZACIONES: En caso que EL CONTRATISTA 
adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero alguna, el CONTRATISTA autoriza ex-
presamente a ENTerritorio con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de 
los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil. 
 
De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de Cierre Contractual que pro-
ceda en el contrato respectivo.   
 
CLÁUSULA 30.-  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan 
entre el CONTRATISTA y ENTerritorio con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor 
a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a 
la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.  No habrá arbitramento. 
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán em-
pleado las instancias y procedimientos contemplados en las normas de procedimiento que rigen la 
jurisdicción ordinaria. 
 
CLÁUSULA 31.- USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES: Salvo autoriza-
ción expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad 
podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las entidades que hacen parte 
de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra índole diferentes a los fines de este.  
 
PARÁGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo del de ENTerritorio, deberá 
existir autorización expresa y escrita por parte de una o de la otra según sea el caso. 
 
CLÁUSULA 32.- CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA ad-
quiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas 
de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación con la información confidencial o 
privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: 
 
Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial o privi-
legiada a cualquier persona natural o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en 
los casos que se precisan a continuación: 
 
(i).  Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio.  
 
(ii).  En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial 
expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con com-
petencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio 
para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y 
delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. 
 
(iii). Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 
siempre y cuando la información confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad 
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información 
estipulados en esta cláusula, previa notificación a ENTERRITORIO, con el fin de que puedan tomar 
las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por 
ENTerritorio para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones 
establecidas para la suscripción de los mismos.  
 
Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Con-
fidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  
 
Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial o privilegiada que le sea 
suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro 
y de acceso restringido.  
 
Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial o privilegiada 
sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la 
información subsista bien manejada y protegida.  



  
 

 

Versión: 2                                                                                                                                               Vigencia: 2021-21-05 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 57 de 59 

 

 
El uso de la Información Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al CON-
TRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la compe-
tencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. 
Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para 
impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial o privilegiada. 
 
PARÁGRAFO 1: Para todos los efectos, el término “información confidencial o privilegiada”, corres-
ponde a la información que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del 
contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 2: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará 
un incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: ENTerritorio adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRA-
TISTA en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la 
presente cláusula. 
 
CLÁUSULA 33.-  RESERVA DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a 
mantener bajo reserva toda la información recibida y entregada en desarrollo del presente contrato 
que por su naturaleza tenga carácter de datos privados, durante la vigencia del mismo y dentro de 
los dos (2) años siguientes a su vencimiento, en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008. 
Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, salvo en lo que se refiere a la Información 
Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual el deber de confidencialidad, 
hasta donde lo permita la ley, continuará en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderá 
por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones constitucionales y lega-
les vigentes, así como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por la 
Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el contrato como 
receptor efectivo de información catalogada como confidencial, la conservará y mantendrá de ma-
nera estrictamente confidencial y no revelará a terceros todas las informaciones y datos suministra-
dos en la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO. - Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a procesa-
mientos de datos en bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez que las 
transformaciones en sí no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta información 
podrá ser usada sin requerir autorización de alguna de las partes. 
 
CLÁUSULA 34.- PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA: Las partes reconocen que en desa-
rrollo del presente Acuerdo pueden llegar a tener acceso a información de carácter privado o reser-
vado por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en el artículo 15 de la Constitución 
Política. Por consiguiente, las partes se obligan a manipular esta información de carácter privado o 
reservado con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 35.-  PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados, informes 
y documentos que surjan del desarrollo del contrato es exclusiva de ENTerritorio, quien podrá utili-
zarlos exclusivamente en los términos del contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho 
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de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto 
del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador de acuerdo 
con las disposiciones legales. 
 
CLÁUSULA 36.- MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS: LAS PAR-
TES declaran expresamente que el contrato podrá ser adicionado, modificado, aclarado o prorro-
gado, sin que ello implique una modificación en su objeto, previo acuerdo entre ellas, conforme a las 
formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier adición, prórroga o modificación al Contrato 
deberá realizarse a través de la plataforma de SECOPII y por ende de común acuerdo entre las 
partes. 
 
CLÁUSULA 37.-  CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus 
propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, 
de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales 
se adelantará la ejecución del contrato. En consecuencia, se considera conocedor de todos los ele-
mentos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones deri-
vadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente 
de aceptar su oferta, con la suscripción del mismo. 
 
CLÁUSULA 38.-  PREVENCIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA es responsable, y deberá adop-
tar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de 
daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y 
ejecución del presente contrato, para ello deberá: 1. En el lugar de ejecución del contrato y hasta los 
límites circundantes del mismo, el CONTRATISTA es responsable de la seguridad de cada una de 
las personas que se encuentren laborando, transitando o visitando el lugar del proyecto o área in-
tervenida; por tal motivo, deberá tener en cuenta todas las medidas de protección para evitar la 
causación de daños en la integridad física de las personas.  
 
CLÁUSULA 39.-  PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRO-
RISMO:  EL CONTRATISTA manifestó bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 
con la presentación de la Oferta, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general 
de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de 
este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo 
anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTERRITORIO, para que consulte los lista-
dos, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, 
ENTerritorio procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL 
CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus 
socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se en-
cuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente 
enunciadas. 
 
CLÁUSULA 40.- SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN: Para la suscripción se 
requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales. Para perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 
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Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente y 
suscripción del Acta de Inicio. 


