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eiD 	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

SOLICITUD DE UN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN 
"INTERVENTORÍA" 

"PUBLICA" 

32100-2018-0573 
Bogotá, 11 de octubre de 2018 

PARA: 	FABIO MAURICIO CARDONA ARIAS 
Director de Contratación y Compras 

DE: 	NELSON VALENCIA VILLEGAS 
Gerente Corporativo Servicio al Cliente 

ASUNTO: 	Objeto del Contrato: INTERVENTORIA PARA LA DETECCIÓN Y 
CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL CUENCA JABOQUE (PSMV) EN EL 
MARCO DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 
2 — Acción Popular / Sentencia Rio Bogotá 479-01-2014). 

Solicito se sirva ordenar a quien corresponda adelantar el trámite de contratación del 
proceso cuyo objeto se describe en el asunto, para lo cual se anexa la siguiente 
información: 

1 
	

Estudio previo 

2. Número del CDP: 1600045422 - 1600045423 

3. Número de la solicitud de pedido: 6000023936 

4. Imputación presupuestal de: INVERSION 

5. Los costos del servicio se deben transferir al centro de costo: 323 II  

6. Fecha del acta del comité corporativo en el cual fue aprobada la inclusión del proceso 
en el plan de contratación: 03 OCTUBRE 2017 

7. Código de la ficha del sistema de gestión de infraestructura: LP-1055-006 

8. Archivo HTML del SAI ó cotizaciones que sean soporte del presupuesto 

9. PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato M4FB106F29, impreso y en medio 
magnético, suscrito por el Gerente Corporativo de Servicio al Cliente. 

10. Matriz de Riesgos Previsibles en físico y medio magnético. 

11. Visto bueno de la Gerencia de Tecnología. No aplica 
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12. 	ESTUDIOS PREVIOS 

Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación vigente, a continuación se detalla 
los lineamientos generales y específicos para surtir el presente proceso precontractual: 

Tipo de Contrato: Consultoría / Interventoría 

Modalidad de selección: Pública 

Proyecto LP-1055-006 

Responsable del proyecto CARLOS ALBERTO JAIME AGUIRRE 
Director Servicio De Acueducto y Alcantarillado Zona 2 

Macroproyecto: 

OBJETO 

a) Objeto del contrato: INTERVENTORIA PARA LA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL CUENCA JABOQUE (PSMV) EN EL MARCO DEL 
PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 2 — Acción 
Popular / Sentencia Rio Bogotá 479-01-2014). 

b) Ubicación de la ejecución del proyecto: La interventoría tendrá como área de trabajo la 
Cuenca del Humedal Jaboque y sus redes aferentes. 
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c) Descripción del proyecto: Los colectores y redes pluviales aferentes a los cabezales de 
los puntos críticos que descargan al Humedal Jaboque, presentan conexiones erradas 
provenientes de usuarios residenciales y no residenciales, los cuales son los causantes 
de la descarga continúa de aguas servidas, aferentes al cuerpo de agua, lo que viene 
desmejorando su calidad hídrica; por esto se desarrollará un proyecto de diseño enfocado 
a la corrección de dichas conexiones, presentando las mejores alternativas de descarga a 
las redes pluviales, lo cual mejorará esta problemática y que serán objeto de la revisión de 
esta interventoría. 

1. La interventoría supervisara las actividades del contratista en relación a 	las 
actividades de inspección al Humedal Jaboque partiendo desde la diagonal 68B 
hasta la calle 80 por carreras 110 y 114 dónde se identificarán los cabezales del 
alcantarillado pluvial con descargas de aguas residuales y los que haya reportado 
la autoridad ambiental, con el objetivo de realizar un primer filtro para acordar con 
el supervisor el número de puntos a caracterizar , y que serán revisadas por la 
interventoría en el proceso de ejecución . 

2. Caracterizar las descargas priorizadas según la inspección preliminar, siguiendo 
los procedimientos del Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater de la AWWA, analizados en un laboratorio acreditado por el IDEAM; 
las muestras en cada punto de descarga serán compuestas por ocho horas con 
alícuotas cada 60 minutos, los parámetros a analizar de cada punto de descarga 
serán Demanda Bioquímica y Química de Oxigeno, Aceites y Grasas, Sólidos 
Suspendidos Totales, Tensoactivos, pH, Temperatura, NKT, Fósforo Total, 
Nitratos, Sulfatos; en el caso de encontrar descargas que necesiten parámetros 
adicionales a los establecidos, el supervisor definirá los nuevos parámetros a 
analizar. (Resultados que deben incluirse en el informe final). 

3. Con los resultados de las caracterizaciones se priorizarán las descargas por carga 
orgánica, para esto el supervisor entregará los polígonos de las áreas aferentes de 
cada descarga al consultor, con el objeto que se inicien las actividades de 
inspección pozo a pozo, partiendo de la descarga, para determinar y definir las 
áreas aferentes, las longitudes, diámetros de colectores asociadas a cada una de 
las descargas identificadas y los sentidos del flujo en la red. El criterio principal es 
la presencia de flujo de agua residual en los colectores de aguas lluvias en época 
seca, también olores o cualquier otra característica en la descarga o en las redes 
que evidencien la presencia de aguas residuales en los colectores de aguas 
lluvias, en caso que se encuentren conexiones erradas en pozos se determinará el 
usuario mediante la aplicación de trazadores (prueba de anilina o demás 
trazadores), adicionalmente en el caso que se identifiquen alivios del alcantarillado 
sanitario al pluvial serán reportadas al supervisor. 

4. Una vez determinada el área aferente y los tramos de la red pluvial con flujos se 
inicia la inspección con CCTV de los tramos de colectores donde se presume 
existen conexiones erradas, como mínimo en 29,3 km de redes pluviales con el 
propósito de identificar los usuarios, con posibles conexiones errada asociadas a 
cada una de las descargas o malas conexiones de sumideros a la red. 

5. Con el reporte del usuario con posible conexión errada geo-referenciada, producto 
de la inspección con CCTV, el consultor deberá proceder a confirmar o verificar la 
procedencia de la conexión errada, mediante trazadores o pruebas de anilina. 
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6. Una vez confirmada la procedencia de la conexión errada el consultor diligenciará 
la ficha técnica suministrada por el supervisor, la cual debe contener la información 
del usuario mal conectado y anexar los respectivos registros fotográficos. 

7. Una vez terminadas la actividades de inspección pozo a pozo, de CCTV y 
trazadores, el consultor deberá elaborar un plano especializado de los usuarios 
identificados con conexiones erradas, diferenciando los domésticos de los no 
domésticos, los alivios de la red sanitaria a la pluvial y las malas conexiones a los 
sumideros que se encuentren en la red pluvial inspeccionadas con CCTV, siendo 
esto parte de los informes mensuales y finales. 

8. Con el resultado de los usuarios identificados con conexiones erradas, el consultor 
deberá presentar diseño a nivel preliminar de una obra para una domiciliaria para 
usuarios domésticos y una para usuarios no domésticos para la corrección de las 
conexiones erradas bien sea en estructuras hidráulicas en canales, colectores y 
redes locales. 

9. El consultor deberá presentar e implementar una estrategia educativa 
comunicativa que debe contemplar componentes de educación ambiental, de 
sensibilización dirigida a los usuarios sobre el buen uso del sistema de 
alcantarillado pluvial. 

d) 	Meta e indicadores del proyecto (alineado con PDD y Plan Estratégico): Los 
resultados del contrato le permitirán a la EAB ESP controlar las obras de eliminación de 
vertimientos y carga orgánica que por efectos de conexiones erradas se vienen 
presentando, contribuyendo con la meta del PDD 2016-2019 de 10 kilómetros de cuerpos 
de agua con índice de Calidad Hídrica o WQI por sus siglas en inglés (Water Quality 
Índex), entre 65 — 79, así mismo se cumplirá con el objetivo estratégico de la empresa, el 
cual contempla "lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento 
básico, con un modelo de gestión público", el cual a su vez tiene como objetivo mitigar el 
impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad de agua de los cuerpos 
receptores. 

HUMEDAL JABOQUE — ZONA 2 

INTERVENTORIA OBRA 

META 1 Instalación de tubería de 0 de 6" — 24" 1.646 ML 

META 2 Retiro y disposición. Materiales 
sobrantes 204.507 M3 

META 1 INSPECCION CON EQUIPO CCTV 14.071 ML 

INTERVENTORIA DISEÑO 

META 2 DISEÑO DE REDES 3 KM 
META 3 DISEÑO DE ESTRUCTURAS 4 UND 
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JUSTIFICACIÓN 

NECESIDAD Y CONVENIENCIA: 

a) Descripción de la necesidad: 

Una de las principales causas de que el sistema de alcantarillado de nuestra ciudad está 
siendo afectado es el mal uso que se le da en barrios ilegales circundantes con las 
conexiones erradas que descargan aguas residuales a las redes de alcantarillado pluvial y 
el posterior deterioro de la calidad de los cuerpos hídricos. La EAAB-ESP ha ampliado su 
cobertura a estos barrios y actualmente el 90% de las redes aledañas a los humedales 
cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial; sin embargo, aún existen 
conexiones fabricadas por los usuarios que ocasionan la combinación de las aguas al 
interior del sistema, práctica que se ha convertido en uno de los problemas que más 
afectan la salud de los humedales de Bogotá. 

La EAAB ESP adelanta el Programa de Identificación y Corrección de Conexiones 
Erradas — PICCE con el fin de eliminarlas, corregirlas de manera puntual o rehabilitarlas, 
ya que como en el caso del Humedal Jaboque, se debe cumplir con las obligaciones de la 
Empresa asociadas a la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV, requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente — SDA y en el marco del 
cumplimiento del fallo del Consejo de Estado sobre la descontaminación del Río Bogotá, 
Numeral 4.55, en lo relacionado con presentar el plan de identificación y corrección de las 
conexiones erradas para Bogotá D.C. 

Para ejecutar las actividades descritas, la EAAB ESP está adelantando la contratación de 
la identificación y corrección de las conexiones erradas del Humedal Jaboque, actividades 
que requieren de seguimiento y verificación por parte de la Empresa; en la actualidad la 
EAAB ESP no cuenta con personal e infraestructura disponible para cubrir el alcance y 
dedicación propia del proyecto, haciendo necesaria la delegación de estas actividades en 
un agente externo que cuente con la experiencia requerida. 

b) Forma de satisfacer la necesidad: 

Desde el año 2009 la EAAB ESP ha venido ejecutando por fases la rehabilitación de los 
sistemas troncales y locales de alcantarillado de los sectores aledaños al Humedal 
Jaboque, a través de contratos de diseño y obra para la identificación y corrección de 
conexiones erradas, con las respectivas interventorías que vigilan la correcta ejecución de 
los mismos. 

Esta necesidad se pretende satisfacer mediante el diseño y rehabilitación de cerca de 3 
km (estas cantidades están sujetas a los resultados de los estudios y diseños y su 
construcción puede variar con respecto a la meta proyectada) de sistemas de redes de 
alcantarillado pluvial y sanitario, por medio de la rehabilitación de redes o puntos críticos 
encontrados en la etapa de diseño, en los barrios: Bolivia, Centro Engativá II, Garcés 
Navas, La Riviera, Marandú, San Antonio Engativá, Villa Amalia, Villas de Alcalá, Villas de 
Granada y Villas de Granada I. correspondientes a la Zona 2 de la EAAB-ESP. 
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c) Oportunidad: 

En el marco general del Plan de Obras e Inversiones reguladas - POIR de la EAAB ESP, 
se encuentran asignados recursos para la ejecución de la interventoría al diseños y obras 
que garanticen un mayor impacto en el saneamiento y recuperación de los cuerpos de 
agua, estrechamente relacionados con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
y al seguimiento que viene adelantando la Honorable Magistrada Nelly Villamizar al Plan 
de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas - PICCE, en el marco del fallo en 
segunda instancia para la descontaminación del Río Bogotá. 

Al adelantar la contratación de diseños, obras e interventoría de una nueva para la 
rehabilitación de los sistemas aledaños al Humedal Jaboque se atenderá de forma 
oportuna y efectiva las solicitudes de las entidades de control y órganos judiciales sobre 
los avances del PICCE, mejorará las condiciones de los humedales que son los más 
afectados por el mal uso de la población al sistema de alcantarillado, se cumpliría con lo 
exigido por la Secretaria Distrital de Ambiente y lo acordado en la actualización del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. 

Ejecutando a cabalidad y de manera eficiente el objeto de este proceso se garantiza la 
calidad y correcto desarrollo de las obras a vigilar por esta interventoría y se cumpla con 
lo requerido por la Secretaria Distrital de Ambiental y el Consejo de Estado. También se 
optimizaría el drenaje de agua en este importante sector industrial, y se contribuye a la 
descontaminación del Humedal Jaboque. 

PRESUPUESTO DEL PROCESO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: 

El presupuesto del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ para la ejecución del objeto de la 
presente invitación es la suma de NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS 
DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($922.512.596) MC/TE. 

Requiere vigencias futuras: 

SI 
	

NO El 

VIGENCIAS JABOQUE 25% 75% 

VALOR TOTAL VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 

INTERVENTORIA JABOQUE $ 	922.512.596 $ 	230.628.149 $ 	691.884.447 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO:  

a) 	Análisis de las condiciones y precios del mercado:  

El análisis económico que soporta este requerimiento está basado en los precios SAI 
2018 de la EAB-ESP. Los ítems que integran el presupuesto corresponden a los precios 
del Sistema de Avaluó de Infraestructura (SAI), y los ítems que no se encuentran incluidos 
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en los SAI cuentan con los A.P.U.s y cotizaciones correspondientes que se anexan a la 
solicitud de contratación. 

¿El presupuesto de obra fue elaborado en desarrollo de un contrato de consultoría y 
cuenta con la previa revisión de la EMPRESA? , 

El SI previa revisión 	 NO previa revisión 

Estudio Técnico:  

Cuenta con estudios técnicos? , 

Si❑ 	E NO 

CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES RUP 

La interventoría pública objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el 
clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como 
se indica en la siguiente tabla, por lo tanto el oferente deberá suministrar el registro único 
de proveedores "RUP", sujeto a verificación de los requisitos habilitantes conforme a las 
actividades concernientes al objeto del presente proceso. 

Los códigos de clasificación en el RUP que aplican son: 

81141800 
	

Administración de instalaciones 

El presente estudio se elabora con el fin de analizar el sector de los servicios públicos 
domiciliarios (Interventoría de la construcción de redes de acueducto y alcantarillado) 
relacionados con el objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, siendo la base para 
establecer los criterios y condiciones del proyecto de pliego, el cual se desarrolla en los 
siguientes términos: 

El presente estudio se elabora con el fin de analizar el sector de los servicios públicos 
domiciliarios (Interventoría de la construcción de redes de acueducto y alcantarillado) 
relacionados con el objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, siendo la base para 
establecer los criterios y condiciones del proyecto de pliego, el cual se desarrolla en los 
siguientes términos: 

M4FB0106F23-07 
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Clasificación. UNSPSC Descripción de productos 
Estudios de factibilidad o selección de ideas de 
ro ectos. 

Planificación o administración de proyectos. 

80101600 

Segmento: Servicios de gestión, 
servicios profesionales de empresa y 
servicios administrativos. 
Familia: Servicios de asesoría de 
gestión. 

Clase: Gerencia de proyectos. 

Estudios regionales o locales para proyectos. 

Evaluación económica o financiera de proyectos. 

Clasificación UNSP 

Dibujo técnico 

81101500 

Segmento: Servicios basados en 
ingeniería, investigación y tecnología. 
Familia: Servicios profesionales de 
ingeniería. 
Clase: Ingeniería civil y arquitectura. 

Ingeniería estructural 

Ingeniería de carreteras 

Servicios de sistemas de información geográfica 
(SIG) 

Ingeniería geotécnica o geosísmica 

Servicio de consultoría de energía o servicios 
públicos. 

Descripción de productos 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 

De acuerdo con la guía para la elaboración de estudios previos de sector G-EES-02 de 
Colombia Compra Eficiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá elabora 
el presente estudio, con el que podremos evidenciar las mejores condiciones para el 
desarrollo del objeto contractual de la referencia y asignar de forma eficiente el 
correspondiente proceso público. 

ASPECTOS GENERALES: 

Teniendo en cuenta que el objeto de la referencia se relaciona con el seguimiento, la 
vigilancia, supervisión y control de la ejecución de obras, el presente análisis se enfocará 
inicialmente en el sector económico de la construcción y las variables involucradas 
específicamente con la consultoría de proyectos de ingeniería civil. 

a) Productos Incluidos dentro del sector 

De la clasificación UNSPSC seleccionada, se encontraron los siguientes productos que 
comparten características relacionadas con el objeto del presente proceso público: 

b) Agentes que componen el sector 

➢ Departamento Nacional de Planeación - DNP 
M4FB0106F23-07 
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➢ Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
➢ Agencia Nacional de Infraestructura - AM 
➢ Aeronáutica Civil - AEROCIVIL 
➢ Ministerio de Transporte 
➢ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
➢ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

➢ Entidades públicas Departamentales, Municipales y Distritales (Gobernaciones, Alcaldías 
y Secretarías). 
➢ Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
➢ Entidades estatales de régimen especial. 

c) Gremios y Asociaciones que participan en el sector 

Los principales gremios y asociaciones pertenecientes a los sectores de saneamiento 
básico, infraestructura y de las profesiones afines a las actividades a desarrollarse, son 
los siguientes: 

➢ Cámara colombiana de construcción - CAMACOL 
➢ Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia - 

CPITVC. 
➢ Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE 
➢ Superintendencia de Sociedades 
➢ Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
➢ Banco de la República 
➢ Cámara Colombiana de Infraestructura - CCI 
➢ Asociación de Productores de Concreto - ASOCRETO 
➢ Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural - ACIES 
➢ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA 
➢ Sociedad Colombiana de Arquitectos 
➢ Sociedad Colombiana de Ingenieros 
➢ Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
➢ Asociación Colombiana de Constructores 
➢ Asociación Nacional de Industrias 
➢ Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos - ACIEM 
➢ Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - ACODAL 
➢ Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI 
➢ Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS 
➢ Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción - SOTECC 

➢ Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras 
Civiles y Militares - ACIEV 
➢ Sociedad Colombiana de Geotecnia - SCG 
➢ Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo - SCCS 
➢ Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción - ASCOLPAT 
➢ Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil - ANEIC 

d) Importancia del sector económico en el contexto nacional y local 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como prestadora de servicios que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población, gran parte de sus recursos 
los invierte en la construcción de obras de ingeniería civil, sector que incide en el 
crecimiento y desarrollo económico del país y, por ende, las estadísticas derivadas de su 
M4FB0106F23-07 
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inversión resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades 
públicas. 

Considerando las actividades a contratar mediante el presente proceso, se prestó 
atención a las variaciones registradas en las Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas, y en la Construcción, entre las cuales se han presentado comportamientos 
opuestos. 

Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la medida del valor de la actividad económica del país, 
que básicamente deduce cual fue el valor de los bienes y servicios finales (excluye los 
intermedios) que se hicieron en un periodo de tiempo específico. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su Boletín técnico "Producto Interno 
Bruto (PIB)" del segundo trimestre de 2018, publicado el 15 de agosto de 2018, presentó 
el comportamiento del PIB a precios constantes desde el enfoque de la producción. En su 
serie original, el PIB creció 2,8% respecto al mismo periodo de 2017, comportamiento 
asociado con el crecimiento de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con el 
6,6%, en contraste con la Construcción que creció de forma negativa el 7,6%. Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el PIB en su serie corregida de efecto estacional y 
efecto calendario creció 0,6%. 

Gráfica PIB Oferta II trimestre 2018 

  

 

• 

  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales).  

Según el comportamiento del PIB a precios constantes desde el enfoque de la 
producción, en el segundo trimestre de 2018 el valor agregado en las Actividades 
Profesionales, Científicas y Técnicas creció el 9,4% en su serie original respecto al mismo 
periodo del año anterior. En su serie corregida de efecto estacional y calendario el valor 
agregado de la actividad disminuyó 0,3% respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
Por su parte, la Construcción de Proyectos de Servicio Público y otras Obras de 
Ingeniería Civil disminuyó en 5,7% en su serie original respecto al mismo periodo del año 
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anterior. En su serie corregida de efecto estacional y calendario el valor agregado de la 
actividad disminuyó 3,6% respecto al trimestre inmediatamente anterior. 

A precios corrientes, el DANE en su Boletín técnico del primer trimestre de 2018 señala 
que el comportamiento del "Producto Interno Bruto (PIB)" desde el enfoque de la 
producción aumentó 7,4% respecto al mismo periodo de 2017; las Actividades 
Profesionales, Científicas y Técnicas crecieron 10%; sin embargo, la Construcción registró 
una variación negativa del 4,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB en 
su serie corregida de efecto estacional y efecto calendario, a precios corrientes, varió 
1,8%. 

En el caso particular de la ciudad de Bogotá D.C., según el último Boletín técnico 
"Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral de Bogotá D.C." del 2 de abril de 2018, durante el 
año 2017 el valor agregado de la Construcción de Obras Civiles creció en 53,4%. Al 
comparar el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo período del año anterior, esta 
variación aumentó en un 57,2% 

Estas cifras nos permiten inferir que en el Distrito Capital se ha concentrado gran parte de 
las obras civiles ejecutadas en el país en el último año, lo que se ha reflejado en el 
crecimiento urbano y la transformación de algunos sectores de la ciudad, comportamiento 
con el que se desea continuar con el del presente proceso. 

Indicadores Económicos 

Teniendo en cuenta los productos seleccionados para el presente proceso, en este 
análisis se consultaron los indicadores calculados por el Departamento Administrativo de 
Estadística Nacional — DANE relacionados con la construcción, la fluctuación de la 
inflación y la variación anual del salario mínimo. En cada uno de estos aspectos se podrá 
apreciar el escaso desarrollo que ha presentado este sector a nivel nacional, situación 
que podría ocasionar un mayor interés de las empresas contratistas en los procesos 
públicos que se demanden en lo que resta del año 2018. 

En el Boletín técnico "Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)" 
del 27 de junio de 2018 del DANE, se presentaron las siguientes variaciones: 
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción 
I trimestre de 2018 

Actual 

Período 

Doce meses Anterior` 
Período de referencia 

MACROECONOMICOS 

PIB ntal°  (.eriación anual %) 2.2 2,0 1.8 Itrim. 2018 
Valor agregado de la rama construcción' (variación anual %) -8,2 -3.7 -1.8 Itrim. 2015 
Valor agregado de obras civiles' ,,r.ariación anual %) -5,4 5.5 7 1 I trim 2018 
Valor agregado de edificaciones' (variación anual %l -9..,2 -7,2 -5.9 , trim 2018 
Valor agregado de actividades especializadas' (-variación anual %) -8,2 -5,1 -22 ! trim. 2016 
PC total isatiac ion mensual %) 025 3.16 048 Mayo de 2010 
PC ,.háenda 1,,eriac ion mensual %) 445 3.99 9.79 Ma5o de 2018 
1PP total (.atiación mensual 651 2,20 702 0.24  Masa de 2018 
Tasa de ocupación total nacional (participación '7•M 58,5 53,1 570 bril de 2018 
OFERTA 
Producción de cemento gris (venación anual 'A) 5,6 -0.5 -3,2 Ábril de 2016 

Área causadai(sarlación anual %) -3,9 -0.1 -63 trim. 2018 
Área licenciada de edificacionesr (1/4ahación anual %) 15.7 -77 -29.9 Abril de 2018 
:Área iniciada de edificaciones' (variación anual %) -16.5 -13,3 -8.9 trim. 2018 
Oree culminada de edilcaciones" (seriación anual %.) 18,5 -58 -16,9 I trim 2018 
DEMANDA 

Despachos de cemento gris (variación anual %) 13,9 -O 1 -9 9 rbril de 2016 
Concreto Premezclado' (variación anual 59) 0.7 -10.0 -17.7 Abril de 2018 
Valor de los créditos desembolsados para shienda' (seriación anual %) 22.0 15.2 19,7 Itrim. 2018 
Número de créditos desembolsados para vivienda (variación anual %) 2.2 11.7 trim. 2018 
Saldo de capital de la cartera hipotecaria de ‘.1,Áenda (variación anual %) 9,7 64 trim. 2015 
Número de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda (seriación anual %) 4,1 4,2 2.8 (trim 2018 
PRECIOS E INDICES 

Indice de precios Ce vivienda nueva hariacion anual %) 6,39 tJ . 6.09 itrim. 2018 
'Indice de costos de la construcción de vivienda Gariación mensual °M 0,15 3.11 0,14 Ma): de 2016 
1-1clice de costos dele construcción pesada (variación mensual %) 0,31 4.92 0.30 Mayo de 2018 
Indicador de inversión en obras civiles (variación anual -7.1 !A 60 : trim. 2018 
1PP materiales de construcción' (variación mensual SI) 049 2.14 -0.42 Mayo de 2018 
Fuente: Decansinrr inernnatratve Nacional ele Esti:a-3os (DANE, 

El seriebb annor se refriere 3 yanacier anual p rran,a,, de e me., e mes in^ed apmens antericr.  

ES. -n'e, Ce besagragaoein corresponde 3 la Casi :ación según Uso o Oestes en,riírin. iCIJOCE;  
Creeos ourranteS 

Precies con=-bares. ai.,0 Case 20,5 

Cenenen enedurel0 CO- la ind,sria en el tea 

La =eines del tenso Ce ECACECOTIES mnresponee. 3 1€ áreas (dese ¡raga urbanas as Matrecectarras y C.' ,clin 	ca) 

serie amos nnael3 

Fuente: Boletín técnico "Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)" del 27 de junio de 2018 del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Con base en el "Indicador de Inversión en Obras Civiles (110C)" registrado por el 
DANE el 14 de agosto de 2018, durante el segundo trimestre de 2018, en el sector de la 
construcción, específicamente del grupo "4003 Vías de agua, puertos, represas, 
acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias", la inversión real disminuyó en 10,5% 
sus pagos y restó 0,8 puntos porcentuales a la variación anual. 
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Gráfico 6. índice y variación anual de los pagos de vías de agua, puertos, represas, acued 
alcantarillado y otras obras portuarias 

Total nacional — serie empalmada 
2014 (1 trimestre) — 2018Pr (II trimestre) 

180,0  	Índice -Variación 
	 60,0 

2014 	 2015 	 2016 	 2017 
	

2018 

Trimestre 

Fuente: Boletín técnico "Indicador de Inversión en Obras Civiles (110C)" del 14 de agosto de 2018 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Respecto a las obligaciones del grupo "4003 Vías de agua, puertos, represas, 
acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias", estas disminuyeron 14,6% y restaron 
0,8 puntos porcentuales a la variación anual. 

Gráfico 13. Índice y variación anual de las obligaciones de vías de agua, puertos, represas, acueductos 
alcantarillados y otras obras portuarias 
Total nacional — serie empalmada 
2014 (I trimestre) - 2018Pe (II trimestre) 
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Fuente: Boletín técnico "Indicador de Inversión en Obras Civiles (110C)" del 14 de agosto de 2018 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

El análisis de la tasa de Empleo incluido en el boletín de Indicadores Económicos 
Alrededor de la Construcción (IEAC), para el primer trimestre de 2018 (enero — abril) 1,3 
millones de personas estaban ocupadas en actividades relacionadas con la rama de la 
construcción, lo que representa el 5,9% de los ocupados a nivel nacional y un incremento 
del 0,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. De la muestra anterior, el 87.7% de 
los ocupados se ubican en las cabeceras urbanas como la ciudad de Bogotá D.C. 

Al consultar la Encuesta Mensual de Servicios — EMS publicada por el DANE el 13 de 
septiembre de 2018, se encontró que en julio de 2018 el incremento de los ingresos 
nominales de las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas fue del 7,2%, con un 
aumento de personal ocupado del 0.4%; ambos datos en comparación con los registros 
del mismo mes del año anterior. 

Gráfico 2. Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según 
subsector de servicios 
Total Nacional 
Julio 2018P 

Producción de pericotes cinematográficas y programas de televisión 

Inmobiliarias. de alquiery arrendamiento 

Correo y servicios de mensajería 

Desarrollo de sistemas nformabcos y procesamiento de datos 

ActRidades de programación y trasmsión. agencias de nobcias 

Actividades de empleo. seguridad e investigación Ovada, servicios a edilicios 

Aci  trodades profesionales científicas y técnicas 

Salud humana privada 

Telecomunicaciones 

Otros services de entreten Miento y otros servicios 

	

Publicidad 	 •,4 

Restaurantes, catering y bares 

	

Actividades acrnhistrativas y de apoyo de oficn a y otras actividades 
	id  

Educación superior privada 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

-5.0 	0,0 	5.0 	10,0 	15.0 	20 0 	25 0 	30.0 	35,0 	40 0 
% 

u Ingresos nominales 	 u Personal ocupado total' 
Fuente: DANE — Encuesta Mensual de Servicios EMS 

Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias 
especializadas en el suministro de personal 
p Cifra provisional 

Fuente: Boletín técnico "Encuesta Mensual de Servicios - EMS" del 13 de septiembre de 2018 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Tabla 3. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, 
según subsector de servicios 
Julio 2018P 

Sección 

Clasificación DIU Rev.4 A.C. 
Personal m'apdo total' Permanente Trnsporal dírecx Agencias Hora 

Mision" 

cátedra— 
.sion 	 Descripción 	 Variación nti 

H 

J 

LN 

M 

10 

N 

N 

O 

Q 

S 

Almaceromierto y advidadw co-s:s ól,ert'irias 	1.4  
DM514  

al transporte 
Correo y .wvidos de inerEajer 	 01 

División 56 	Restaurantes-. catering y bares 	 1,5 
División 59, eiceplo Produodón 	de 	pellailas 	divnalográficas 	y 

3.2 
Clase 5920 	programas de televisión 
Divisie-  60 y Ciase Ao i ladea 	de 	programación 	y has 	síóe 	

3,9 
6391 	 agendas de noacias 
Drv's,,,.'. ,  -..,', 	Telecorruticacion,s1 	 12 

	

53 	División 
Desando 	de 	sistemas 	informáticos 	y 

63, 	..asóto Cose 
proamiento de dalas 	

4,9 
6391 
Secdó.-. L. División 
53 
Sertón N. 	Wynctilial'. as 	 -3.4 	11 
Divisiones 7710. 

7729y7730 
Divisiones 	69, 	70. 
71.72. Clase 7320. A.dvidades prdeonales derlIms y técnicas 	0,4 
División 74 

Clase 7310 	FtiViódart 	 15,5 
Divisiones 78, 80 v' Actividades 

	de 	empleo, 	seguridad 	e 
81. 	exento 	Cl.,-,-e 	.. 	.. 	 13 

8130 	
iruestigacon privada, sen4dos a editidos 

Advidades actilinStativas y de apoyo de oficina 
Diiísion 82 

	

	 2.1 
y otras adistidades 

Clipo 854 	Educación superior privada 	 -0,2 

Dimstones 86 y 87. 
SaAid limare privada 	 0.8 

excepto Clase 8790 	- 
Divisiones 	90. 92. Otros 	servicios 	de 	entretenimienlo 	y 	otros 

1,8 
93.95 y9,5 	servidos 

L 

r, 

I 

i 

-0,1 

1,0 

0.5 

4.8 

-2.2 

5,2 

-1,6 

-1,0 

0,8 

-0,1 

03 

0,1 

0.3 

2,7 

Y 

a 

15 

-2 0 

0.5 

-- 	1 

1,0 

-0.1 

-0.2 

24 

15,7 

1.6 

0,3 

0,5 

1,0 

-0.7 

1 
S 

í 

-2,0 

1.1 

0.4 

-42 

1,5 

3.0 

-0,2 

-1,6 

-10 

-1.0 

00 

15 

0,1 

-0,5 

-0,2 

-0,2 

-0.9 

-02 

-0.9 

Fuente: DANE - Encuesta Mensual de Servicios EMS 
(PP) Puntos porcentuales 

Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de 
suministro de personal 
x' Personal en misión aplica para la sección N. divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130 
*" Personal Hora Cátedra aplica para la sección P - grupo 854 

p Cifra provisional 

Fuente: Boletín técnico "Encuesta Mensual de Servicios - EMS" del 13 de septiembre de 2018 del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

El incremento de personal ocupado en actividades técnicas se podría relacionar con el 
aumento de la ocupación en el sector de la construcción, ya que las labores de 
seguimiento, vigilancia y control a realizar como parte del objeto del presente proceso 
están enmarcadas en el desarrollo de obras civiles. 

Inflación 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 
del país en un periodo de tiempo sostenido y refleja la variación del poder adquisitivo de la 
moneda. Según el Informe sobre Inflación del Banco de la República publicado en junio 
de 2018, en el segundo trimestre de 2018 la inflación y las medidas de inflación básica 
tendieron a estabilizarse cerca de la meta del 3%. En junio de 2018 la variación anual del 
Índice de Precios al Consumidor - IPC y el promedio de las medidas de inflación básica se 
situaron en 3,2% y 3,3%, respectivamente, cerca de las cifras registradas en el mes de 
abril, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Gráfico A 
Índice de precios al consumidor 

jun-13 
	

jun-17, 
	

jun-15 	jun-16 
	

jun-17 	jun-18 

—Variación anual 
	 - Meta de inflación 	 • • Rango +/. 1 pp 

Fuente: Informe sobre Inflación Junio de 2018 Banco de la República. Bogotá D.C. Colombia 

El comportamiento de la inflación y de sus expectativas se presentó en un contexto de 
brecha de producto negativa, con una dinámica de la demanda interna que se habría 
recuperado en el segundo semestre, pero que aún presenta bajos incrementos. 

El equipo técnico del Banco de la República estima que el crecimiento económico del 
segundo trimestre estaría alrededor de 2.6%, por lo que suponen que el fuerte crecimiento 
del consumo público registrado en el primer trimestre sería transitorio y se moderaría con 
el segundo, aunque con un comportamiento sectorial más homogéneo. La inversión 
crecería, pero a una tasa más baja y en lo referente a la inversión en obras civiles caerá 
menos que a comienzos del año, lo que nos puede ofrecer un panorama positivo durante 
la ejecución del objeto del presente proceso. 

Variación del Salario Mínimo 

Con base en la tabla publicada por el Banco de la República de Colombia, a continuación 
se grafica la serie histórica del salario mínimo legal en el país en los últimos 30 años. 
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VARIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

S
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A
L
 $ 900.000 

000.000 
$ 700.000 
$ 600.000 

$ 500.000 
$ 100.000 
$ 300.000 
$ 200.000 
$ 100.000 

$ 0 

30,002 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

AÑO 

—4,-.Salario mínimo ºnensual 	--ii›.-Variac 60 porcentual anual 

Fuente de datos: Banco de la República. 

La tendencia del incremento para el salario mínimo ha ido descendiendo de forma 
considerable desde el año 2002, presentando para el año vigente uno de los diez 
incrementos más bajos de la muestra presentada. 

El comportamiento del incremento del Salario Mínimo Mensual Legal frente a la inflación, 
en los últimos cinco (5) años ha sido: 

1 
Año 

Salario Mínimo 
Mensual 

Variación 
porcentual anual salario 

In ación Diferencia entre variación 
mínimo e inflación 

($) (%) (%) (en puntos porcentuales) 

2013 589.500 4,0 1,9 2,1 

2014 616.000 4,0 3,7 0,3 

2015 644.350 5,0 6,8 -1,8 

2016 689.455 7,0 5,8 1,3 

2017 737.717 7,0 4,1 2,9 

2018 781.242 6,0 2,4* 3,6 

* La inflación al 2018 es acumulada al mes de Agosto. 

Como se observa en la tabla anterior, la variación porcentual del salario mínimo con 
respecto al año anterior se mantuvo por encima de la inflación, a excepción del año 2015, 
en el que la prolongada e intensa temporada del fenómeno del niño impactó de forma 
negativa los productos de la canasta familiar y, en consecuencia, a la inflación. 

e) Aspecto Técnico 

La ejecución de las actividades de vigilancia, seguimiento y control objeto del presente 
proceso se deben ejecutar con base en el Manual de Interventoría de la EAAB ESP, sus 
M4F60106F23-07 
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modificaciones y las demás normas y especificaciones técnicas de la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ — ESP. 

Las normas técnicas a las que se hace referencia son las desarrolladas al interior de la 
EAAB - ESP a través del proceso de normalización técnica. Estas normas se identifican 
de acuerdo con su tipo, de tal forma que se tienen normas técnicas de producto cuyo 
código se identifica como NP, normas técnicas de servicio identificadas como NS, normas 
técnicas de terminología identificadas como NT y normas técnicas de ensayo y calibración 
identificadas como NE. 

Para realizar las labores de verificación y seguimiento también se deben acatar las 
características y calidades que se encuentran en el las "Especificaciones Técnicas" del 
proceso de obra objeto de esta interventoría. 

El Contratista deberá ceñirse a los estudios previos, estudios de mercado, proyecto de 
pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo, documentos que contienen las 
reglas del proceso de contratación, el objeto, presupuesto, características, condiciones y 
especificaciones técnicas normas internas de la EAAB y económicas de las obras, sobre 
las cuales se ejercerá una supervisión integral por parte de la EAAB. También 
corresponde al contratista el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, preparación 
de informes soportados con datos de campo que deben estar registrados en la bitácora o 
libro de obra, y en los formatos establecidos para el efecto por parte de la empresa. 

f) Aspecto Regulatorio 

Normas generales de construcción 

➢ Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10) 
➢ Norma colombiana de diseño de puentes LRFD (CCP 14) 
➢ Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
➢ Norma ASTM International (American Society for Testing and Materials) 
➢ Instituto Americano del Concreto (ACI) 
➢ Ministerio de Transporte de Colombia (MT) 
➢ Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
➢ Normas Técnicas del SISTEC del Acueducto de Bogotá (EAAB — ESP) 

Otras normas aplicables 

NORMATIVA 
Resolución 703 del 
13 de octubre de 
2017 de la EAB-
ESP. 

REFERENCIA 

Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB 

Resolución 798 del 
22 de noviembre de 
2013. 

Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. 

Dec 2811/1974 Código de los recursos Naturales 

Dec 1594/1984 Uso de aguas y residuos líquidos 
Política Nacional 
Ambiental 1994-1998 

Identificación, protección y recuperación de los humedales a nivel 
nacional. 
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NORMATIVA 
Ley 357 de 1997 

REFERENCIA 
Ratifica la Convención RAMSAR. 

Resolución 157 de 
2004 del Ministerio 
de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Reglamenta el uso sostenible, la conservación y el manejo de los 
humedales, y se desarrollan aspectos relativos a la aplicación de 
la Convención Ramsar. 

Resolución 196 del 1 
de febrero de 2006 
del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes 
de manejo para humedales en Colombia. 

Decreto 1106 de 
1986 

Se define las características de las Rondas o Área Forestal 
Protectora, se adoptan criterios para el manejo de sus zonas 
aledañas y áreas de influencia. 

Acuerdo 19 de 1994 
Por el cual se declaran como reservas ambientales naturales los 
humedales del distrito capital y se dictan otras disposiciones que 
garanticen su cumplimiento. 

Acuerdo 35 de 1999 
La EAAB Mediante este acuerdo se redefinió la zona de ronda y la 
zona de manejo y preservación ambiental del Humedal Juan 
Amarillo. Adquisición de predios afectados por demarcación. 

Decreto 190 de 2004 
Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en 
los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 sobre el Plan 
de Ordenamiento Distrital — POT 

Decreto 062 de 2006 
Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y 
directrices para la elaboración y ejecución de los respectivos 
Planes de Manejo ambiental 

Acuerdo local jal 01 
de 2005 

Mediante este acuerdo local se crea el Sistema Ambiental Local —
Sisloa - en la localidad de Suba, que trabaja bajo la figura de "Red" 
para fortalecer la participación en el tratamiento de los problemas 
ambientales de esta localidad. 

Decreto 4741 de 
2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

Decreto 1713 de 
2002 

En relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos". 

Decreto Nacional 
1504 de 1998 

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial. 

Decreto 1469 de 
2010 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la 
legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas 
de Interés Social, y se expiden otras disposiciones. 

Decreto 603 de 2007 
Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá 
D.C.", adoptada mediante Decreto Distrital 170 de 1999, y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 323 de 1992 

Por el cual se reglamentan las zonas viales de uso público en lo 
referente a las áreas para el sistema vial general y para el 
transporte masivo, la red vial local de las urbanizaciones y el 
equipamiento vial 

Resolución 18 1294 
de 2008 

Por el cual se expide el reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas — RETIE, que fija las condiciones técnicas que 
garanticen la seguridad en los procesos de generación, 
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NORMATIVA REFERENCIA 
transmisión, Transformación, Distribución y utilización de la 
energía eléctrica en la república de Colombia. 

Decreto 456 de 2013 Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá. 

Decreto 833 de 2002 se reglamenta en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional 
Resolución 01115 de 
2012. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición —RCD 

Resolución 3050 de 
2014 

Por medio de la cual se establecen los lineamientos y 
procedimientos para la compensación por endurecimiento de 
zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura. 

Decreto 2858 de 
1981 Permiso de ocupación de cauce o depósito de agua 

Decreto 531 de 2010 

Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las 
Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 271 de 
2012 

Por medio del cual se regulan los Planes de Manejo de Tránsito y 
se garantiza el cumplimiento de la reposición de las vías 
intervenidas en la ejecución de una obra. 

Resolución 330 del 8 
de junio de 2017 Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Resolución 113583 
de 2014 Licencias de excavación 

ESTUDIO DE LA OFERTA: 

El objeto del presente proceso público lo pueden realizar todas las empresas dedicadas al 
sector de la consultoría y construcción de obras de ingeniería civil, quienes, de no contar 
con los requisitos de experiencia estipulados, pueden formar consorcios, uniones 
temporales o cualquier tipo de asociación contemplada en las condiciones y términos. 

a) Posibles oferentes que pueden prestar el servició objeto del presente proceso 

Como se puede observar en la siguiente grafica de la Superintendencia de Sociedades, 
hay 4922 empresas en el macro sector de construcción en Colombia que se encuentran 
sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de Sociedades. 
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Número de Sociedades por Macro Sector (Cantidad) 

7,257 - 

10,981 

15,737 

794 

CO'.-?EGEO aval CONSTRUCCON 	MANupAcTtsz, 	mINERo E HiCROZAPauRos 	SERVICIOS 	 PORTE 

En el link "Base Estados Financieros 2017" publicada en la página de la Superintendencia 
de Sociedades (www.supersociedades.qov.co) se encuentran los datos reportados por las 
empresas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera — NIIF a 31 
de diciembre de 2017. Esta información se filtró con el código 7110 de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme — CIIU Rev. 4 A.C., que corresponde a "Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica" y se 
identificaron 396 empresas registradas en este código como actividad principal. De la 
muestra anterior 118 cumplen con los requisitos financieros de la EAAB (29,80%). 

Como complemento al ejercicio anterior, se utilizó la herramienta puesta a disposición 
por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Secciona! Antioquia (página 
http://www. cciantioq  u ia. com/noticias-y-boleti  nes-de-prensa-camara-infraestructura- 
antioquia/descamas-cci-antioquia/category/21-indicadores-financieros. html) 	para 
modelar indicadores financieros de 374 empresas consultoras reportadas por la 
Superintendencia de Sociedades con información a 31 de diciembre de 2017, y 
cruzando la información con los indicadores financieros que la EAAB-ESP solicita en 
sus Condiciones y Términos de Procesos Públicos, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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INDLCAOMES R ANaERDS 11000121AR 

INDICADOR Y ABREVIATURA 	VALOR A MODELAN 	PORallEAJE DE CUMPLIMIENTO 
Listado de empresas que cumplen todos los indicadores 	1 

, 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 	1 
Modelado indicadores financieros l 	Modelado indicadores financieros l 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 	E INVÍASI 	 1 	SIF Antioquia” 

INTERESES  
RAZÓN DE COBERTURA DE L 

	-------__.._..W. _____-__„ 

RENTABILIDAD DEL 
ROE 	 7,7 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 	ROA 
4 

__ CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES POR TIPO DE EMPRESA 

- 

P44.1441.41114 	ntalt,PAYI likte TOTAL DE 
TIPO DE 	

PEM RESAS 	EMPRESAS QUE 	EMPRESAS QUE 
EMPRESA 

___ 
SEGUN 	

DENTRO DE LA 	
CUMPLEN TODOS CUMPLENTODOS 

ACTIVOS 	 LOS 	 LOS MUESTRA 	-.-. 	 ---- 

- MICRCEMP RESA 75i. 

PEQUEÑA 	I 	53 	 33 5.-11 

RESULTADO DE LA EVALUACIMin  CONJURFIQ  DE LOS 	I 	S I 
MEDIANA 

EMPRESAS QUE CUMPLEN 102a105  
73 	 1A6,3% 

• . lilDiCADÓlii. 	,, ..: - 
GRANDE 57 	 17 3C, 

EMPRESAS QUE NO CURAPLEWTODOS   
201 	 % 

LOSPEXCADORES 
TOTAL 	 374 	 173 	 46,353 

s, a 	n'a: iro'n7I e's7'  Nota:d e :oP: e<=d":1 aVni.  l'o'eprele  requisitosE 	de 	

losEquidad,realce 

1: ':',:d  sial,  p7:::1,tr:bi  17nI it: l';«d:ZI:  miento

r''í AS para

,  
financiero: 

  rehabilita   i í :. ;:: 
rapacidad 

ekT r'1"al o"  y''Iiil't iPinroToPi'l o": cuales  ' f k1:14= n'  lir* ny  del'3p1i: a0u0p millones    oficial 	

pera

d";>:a.da  	

la 

:o
Indicadores 

preved° (CT. 405 Pek e PATRIMONIO. 505 POI. 

	

re, ía de Infra  estracten Física de Antioquia para los pro 	as de su programa de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías en le: otbregiones 
de Antiogyia, los cual,: tenían terno prelapimete oficial más de aki000 inilloi44 de paitoói. Nota: nene modela el requisito de Capital de Trabajo, el cual está en función dd preónpueyto oficial y el anticipo de cada proyecte (CT,  405 
(PO - All. 

En la imagen anterior se observa que, de las 374 empresas consultoras revisadas, 173 
cumplen con los requisitos financieros requeridos por la EAAB y tienen la capacidad 
financiera para participar en el presente proceso de selección. 

Los códigos y actividades mencionadas obedecen a prácticas de consulta 
para el presente Análisis del Sector, no son una limitante para la 
presentación de la oferta a la EAAB-ESP. 

Comparando los resultados obtenidos de las dos bases consultadas, tomaremos la mayor 
muestra obtenida para continuar con nuestro análisis. Si tenemos en cuenta el tamaño de 
las 173 empresas encontradas, se clasifican así: 
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Tamaño de las empresas 

Nt Grande 	 na 	 < Pequena 	 Micro 

La distribución geográfica de las 173 empresas encontradas se muestra en la siguiente 
gráfica: 

Ubicación geográfica de las empresas 
(Por dep Ttamento) 

Antioquia 	Atlántico 
	

Valle ■ Bolívar 	Otros 

Como parte del análisis de la oferta también se verificó cuáles de las 173 empresas que 
cumplieron con los indicadores financieros han celebrado contratos con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde el año 2000, encontrando que las siguientes 
39 empresas han estado vinculadas en las siguientes modalidades. 

Como 	1.  Corno integrante 
NIT 	 Razón social 	 participante 

individual 
de participante 

plural 
860008018 ESTUDIOS TÉCNICOS S.A X X 
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 

ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. 
M4FB0106F23-07 
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NIT 

900139110 

Razón social 

MAB INGENIERÍA DE VALOR LTDA. 

Como 
participante 
individual 

X 

Como integrante 
de participante 

plural 
X 

860009250 RESTREPO Y URIBE LTDA. X X 

804007055 K-2 INGENIERIA S.A.S. X X 

800252997 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN LIMITADA SERVINC LTDA X X 

830515117 GNG INGENIERIA SAS X X 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S X 

860014285 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS 
S.A. CONSULTECNICOS X X 

830013230 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 
LTDA X 

830010893 GEOCING LTDA. X X 

800086501 E.D.L. LTDA X X 

890104625 ECOVIAS LIMITADA X 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA X 

800061409 BATEMAN INGENIERIA LTDA X X 

860041968 
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT 
S.A. X 

830010175 INAR ASOCIADOS SA X X 
800007208 LG CONSULTORES Y ASOCIADOS S. A. X 

900765896 HMV CONSULTORIA S.AS. X 

830037322 
PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS 
LTDA X 

890405995 ING INGENIERIA S.A X 
860003709 CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A. X X 

860032057 
SALGADO, MELNDEZ Y ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES S.A. X X 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A X 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA X X 
860005704 JORGE TRIANA & COMPAÑIA LTDA. X X 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA X 
800113559 TOP SUELOS INGENIERIA S.A.S. X 

860077099 PAYC S.A.S X 

830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA X 

830060858 
AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
S.A. X 

900512933 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21-S.L 
SUCURSAL EN COLOMBIA X 

860062439 PROYECTOS Y DISEÑOS SAS X 

830100540 
INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S.A.S INCIGE 
S.A.S X 

810002747 INGECON S.A. X 

860055067 
PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA S. 
A. X 

830023404 ACT TELEMATICA S.A X 

800032486 INPROTEKTO LTDA X 

860402221 VIBRAN LTDA X 
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Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso las actividades a desarrollar pueden 
ser ofrecidas por una empresa o podrían presentar su oferta asociadas con otra(s) firmas 
del sector. 

ESTUDIOS DE LA DEMANDA: 

La EAAB-ESP ha contratado este tipo de interventorías de forma exitosa mediante los 
procesos públicos que se relacionan a continuación. 

INVITACIÓN PÚBLICA No.: ICSC-1224-2017 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA 	DURANTE 	LA 	ELIMINACIÓN 
CONEXIONES 	ERRADAS 	DEL 	SISTEMA 	DE 
ALCANTARILALDO SANITARIO AL PLUVIAL ZONA 
3 	AL 	PLUVIAL 	SUBCUENCAS 	FUCHA 	Y 
CAPELLANÍA, EN EL MARCO DEL PICCE FASE II, 
PARA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ 
ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 

VALOR: $1.200.252.393 

PLAZO: Veinticuatro (24) meses 

No. DE OFERENTES: Cuatro (4) 

No. DE OFERENTES QUE CUMPLIERON 
TODOS LOS REQUISITOS: Dos (2) 

INVITACIÓN PÚBLICA No.: ICSC-1209-2017 

OBJETO: 

INTERVENTORIA 	PARA 	LA 	IDENTIFICACION, 
DISEÑO Y CORRECCION DE LAS CONEXIONES 
ERRADAS PICCE FASE II: CUENCA SALITRE EN 
EL AREA DE INFLUENCIA ZONA 2 

VALOR: $ 347.513.875 

PLAZO: Quince (15) meses 

No. DE OFERENTES: Tres (3) 

No. DE OFERENTES QUE CUMPLIERON 
TODOS LOS REQUISITOS: Tres (3) 

 

Al consultar procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública — 
SECOP— no se encontró información de otras entidades prestadoras de servicios públicos 
con este objeto en particular. De acuerdo con otras consultas realizadas, la supervisión 
para la identificación y corrección de conexiones erradas es realizada por personal de 
cada entidad o se incluye en contratos de interventoría de mantenimiento, reposición y/o 
modernización de redes de alcantarillado. 

M4F60106F23-07 

25 

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia 
PBX: (571) 3447000 www.acueducto.com.co  

BoGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 	4r) 

 



acueducto 
cp_a_r___ AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo total para la ejecución del contrato es de DOCE (12) meses, contados a partir de 
la fecha del acta de iniciación. 

FORMA DE PAGO:  

Se tienen las siguientes formas de Pago, de acuerdo con la obra ejecutada y con la 
entrega de los diseños correspondientes por parte del contratista de obra. 

INTERVENTORIA DE OBRA: Para la Interventoría de Obra el pago será equivalente al 
avance financiero mensual del contrato de obra. 

INTERVENTORIA DE DISEÑO: Para la Interventoría de Diseño se pagará de la siguiente 
manera: 

• Un primer pago que equivale al 20% a la entrega por parte del Contratista de 
Diseño y Obra del Producto No 1 

• Un segundo pago que equivale al 30% a la entrega del producto No 2 por parte del 
Contratista de Diseño y Obra. 

• Un tercer pago que equivale al 50% a la entrega del Producto No 3 por parte del 
Contratista de Diseño y Obra. 

EL ÚLTIMO PAGO ESTÁ SUJETO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

FORMULA DE AJUSTE:  

➢ Especifique si el contrato tiene ajustes 111 SI aplica [E] NO aplica 

VISITA Y/0 CONFERENCIA TÉCNICA  

➢ Especifique si debe realizarse visita y/o conferencia técnica II] SI [Z] NO 

ABONO DE LA OFERTA:  

➢ Especifique si aplica abono de oferta 	E SI aplica El NO aplica 

➢ Profesional que abona la oferta: INGENIERO CIVIL O SANITARIO 

REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y DE PONDERACIÓN:  

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del 
objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente 
teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales 
para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el 
que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad 
de la Entidad. 
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Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 

81101500 

81141800 	Administración de instalaciones 

acueducto 
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De acuerdo con el Manual de Contratación se deben justificar los requisitos de evaluación 
que se tuvieron en cuenta al momento de realizar la evaluación técnica a un invitado. 

Requisitos habilitantes: 

a) Se podrá acreditar con la suma de 4 contratos, suscritos en los últimos treinta (30) años, 
cuyo valor sumado sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial expresado 
en SMMLV. 

b) El objeto de los contratos con los cuales se acredite la experiencia, deberá ser 
INTERVENTORIAS O CONSULTORIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE CONEXIONES ERRADAS 

c) La experiencia solicitada debe estar inscrita y en firme en el RUP código No. 

Código UN PSC 	 Descripción 

EXPERIENCIA PARA INTERVENTORIA:  

El oferente debe demostrar experiencia en algunos de los siguientes requisitos: 

INTERVENTORIA OBRA:  

a) Haber ejecutado la INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO O 
PLUVIAL O COMBINADO A ZANJA ABIERTA en tuberías de diámetros mayores o 
iguales a 6 pulgadas (150 milímetros), en una longitud igual o superior a los ochocientos 
veintitrés (823) metros.. 

Y 

b) Haber ejecutado obras de INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO O FLEXIBLE en una cantidad 
mayor o igual a mil sesenta (1.060) M3 

Y 

c) Haber ejecutado obras de INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN DE ANDENES EN CONCRETO en una cantidad mayor o igual a los 
tres mil doscientos setenta y cinco (3.275) M2. 
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d) 	Haber ejecutado interventoría de labores de inspección de redes de 
alcantarillado con equipo CCTV en diámetros mayores o iguales a 6 pulgadas (150 
milímetros) en una longitud igual o superior a siete mil treinta y seis (7.036) M 

NOTA: 

Cuando se presente en (M2) la certificación, deberá incluir el espesor de la carpeta 
asfáltica o rígida, con su respectiva conversión a M3. 

INTERVENTORIA DISEÑO  

a) 	Haber ejecutado INTERVENTORIA PARA LA CONSULTORIAS DE DISEÑO DE 
REDES DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO en las cuales se realicen correcciones 
en los sistemas de drenaje, en tuberías de diámetros entre 4 y 24 pulgadas (100 a 600 
milímetros), en una longitud igual o superior a mil quinientos (1500) metros. 

Requisitos ponderables: 

En la evaluación de las Ofertas, la EAAB ESP sólo evaluará a los oferentes que obtengan 
en todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en los términos y 
condiciones de la invitación, el criterio: CUMPLE, de la siguiente manera: 

CRITERIOS PONDERABLES PUNTAJES 

1.  EXPERIENCIA ADICIONAL 900 PUNTOS 
2.  PROPUESTA ECONÓMICA 100 PUNTOS 

TOTAL : 1.000 PUNTOS 

Los puntajes máximos serán asignados a cada uno de los factores de la Evaluación 
Económica. A Esta evaluación se le asigna un máximo de 100 puntos. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL. 

a) Haber ejecutado la INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO O PLUVIAL O COMBINADO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
METRO LINEAL DE INSTALACION DE TUBERIA 

PUNTAJE 

Mayor a 823 m y menor a 988 m 290 puntos 
Mayor o igual a 988 m y menor a 1.235 m 400 puntos 
Mayor o igual a 1.235 m 500 puntos 

TOTAL MAXIMO PUNTAJE: 500 puntos 
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h)  Haber ejecutado LA INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DISEÑO que 
acrediten actividades inspección de redes con equipo de CCTV: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
INSPECCION CON CCTV (M) 

PUNTAJE 

Mayor a 7.036 M Y Menor a 8.443 M 200 puntos 
Mayor o igual a 8.443 M y menor a 10.554 M 300 puntos 
Mayor o igual a 10.554 M 400 puntos 

TOTAL MAXIMO PUNTAJE: 400 puntos 

Los anteriores requisitos se deberán acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) 
contratos que hayan iniciado y terminado en los treinta (30) años anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso. 

NOTA: Valor Máximo asignado para experiencia es de 900 puntos 

CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

En los contratos celebrados por la EAAB - ESP se estipulará una cláusula de descuentos 
por mora o atrasos de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación. 

CLAUSULA COMPROMISORIA 

Requiere la inclusión de la cláusula compromisoria en el contrato: 

	

SI El 	NO 

CLAUSULAS EXCEPCIONALES O EXORBITANTES 

➢ Especifique si aplican las cláusulas excepcionales 	❑ SI aplican ®NO 
aplican 

VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

➢ Especifique si aplica la vinculación de población en condición de discapacidad 
para la ejecución del contrato 

	

EI SI aplica 	1Z] NO aplica 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL: 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si 
el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad. 
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➢ Especifique según el caso: 

®SUPERVISIÓN 
	

EINTERVENTORIA EXTERNA 

ESUPERVICIÓN E INTERVENTORIA EXTERNA 

➢ Justificación, según el caso: 

Para la ejecución de este proyecto se requiere contar con un equipo de trabajo 
para velar por el cumplimiento del objeto y alcance contractual en los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, lo cual demandará vigilar 
los diferentes frentes de trabajo que se requieren en este proyecto, necesidades que 
no se pueden cubrir con el personal y equipos adscritos al área. 

➢ Descripción del perfil del Supervisor y del personal de apoyo: 

INGENIERO CIVIL, PROFESIONAL ESPECIALIZADO NIVEL 21 

GARANTIAS CONTRACTUALES: 

Las garantías a aplicar se encuentran acordes a las establecidas en la Circular 5 de 2014: 

®SI 	❑ NO 

• CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

RIESGOS PREVISIBLES  

La matriz de riesgos se anexa a este documento con las debidas aprobaciones y firmas, 
haciendo parte integral de este documento. 

DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS  

➢ Especifique si aplica los estudios y diseños: 111 SI aplica [Z] NO aplica 

➢ Aprobados los estudios y diseños: ❑ SI aplica E] NO aplica 

> Actualizados los estudios y diseños: El SI aplica E NO aplica 

➢ Sitio de consulta: FICHA SGI LP-1055-006 
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GESTIÓN PREDIAL 

De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá 
constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de 
expropiación por vía administrativa. 

➢ Especifique si existe afectación predial: E SI aplica [E] NO aplica 

➢ Constancia de la declaratoria de utilidad pública: E SI cuenta El NO cuenta 

➢ Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa: E SI cuenta [E] NO 
cuenta 

➢ Constancia de medida cautelar: El SI cuenta El NO cuenta 

El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la 
Dirección de Bienes Raíces de la EAAB - ESP 

➢ Especifique si aplica información predial: E SI aplica [Z] NO aplica 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DECARACTER AMBIENTAL 

Para la identificación de los permisos, licencias y autorizaciones de carácter ambiental se 
debe diligenciar el "Aplicativo para el Registro y Control del Impacto Ambiental y Urbano" 
en conjunto con la Gerencia Corporativa Ambiental - Dirección de Saneamiento 
Ambiental. 

El contratista debe suministrar a la Gerencia Corporativa Ambiental - Dirección de 
Saneamiento Ambiental, la información requerida para tramitar los permisos identificados 
en las PIMMAS. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental? 

Si x 

Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta 
con este plan 

¿Cuenta con Plan de Manejo Ambiental? 

SI 

  

NO x 

     

Dependiendo de esta respuesta se incluirá el anexo 8 de la Norma SISTEC (CT-01) 
"Condiciones Técnicas Generales — Construcción y/o Mantenimiento así: 
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Caso 2: Proyecto sin Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista en coordinación con el 
Interventor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038 
"Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano" " a través del PIMMAS establecido 
en los Estudios Previos, NS 040 "Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos 
para su elaboración" y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional 
para contratistas", so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 
ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EQUIPO A UTILIZAR 

El INTERVENTOR debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para 
atender el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Todos los vehículos y 
equipos deben estar en óptimas condiciones de operación. 

El modelo automotor será como máximo cinco (5) años anteriores al inicio del contrato 

Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo 
con la programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la 
Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la 
propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto. 

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al 
el INTERVENTOR CONTRATADO de la obligación de suministrar oportunamente los 
equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas 
del contrato a ejecutar. 

PERSONAL Y PERFILES: 

La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el 
objeto del contrato será la siguiente: 

• Director de interventoría, con dedicación del 30% 

• Ingeniero Residente de interventoría de obra, con dedicación del 100% 

• Especialista hidráulico y Sanitario con dedicación del 20% 

• Profesional de Calidad, con dedicación del 50% 

• Profesional en Salud Ocupacional, SST con dedicación del 100%. 

• Especialista ambiental con dedicación del 50% 

• Trabajador social con una dedicación del 100% 

• Especialista profesional en tránsito y transporte con dedicación del 20% 

• Profesional de apoyo, con una dedicación completa del 100%. 
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• Auxiliar de ingeniería, con una dedicación completa del 100%. 

• Auxiliar administrativo, con una dedicación completa del 100%. 

• Técnico dibujante, con una dedicación del 30%. 

• Topógrafo inspector con dedicación del 100%. 

• Cadenero, con dedicación del 100%. 

PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA 

El personal profesional de la interventoría deberá tener una experiencia general y 
específica de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

• DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Deberá ser ingeniero civil ó sanitario 
matriculado, con mínimo 12 años de experiencia general como profesional y deberá haber 
sido contratista principal o director de interventoría, con mínimo 10 años de experiencia 
específica en proyectos de diseño para la Construcción, o rehabilitación o renovación, o 
mantenimiento de redes de alcantarillado. 

• INGENIERO RESIDENTE: Deberá ser ingeniero civil ó sanitario matriculado, con 
mínimo 2 años de experiencia general como profesional y haber sido ingeniero residente 
de obra o interventoría en proyectos de Construcción, o rehabilitación o renovación, o 
mantenimiento de redes de alcantarillado. 

• INGENIERO HIDRAULICO Y SANITARIO: Deberá ser ingeniero civil o hidráulico o 
sanitario matriculado, con mínimo 10 años de experiencia general como profesional y 
deberá haber sido Especialista hidráulico o sanitario con mínimo 8 años de experiencia 
específica en proyectos de diseño o interventoría para la Construcción, o rehabilitación o 
renovación, o mantenimiento de redes de alcantarillado. 

• PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y/0 TRANSPORTE: Debe ser 
ingeniero civil o de tránsito y transporte con una experiencia general mínimo de 2 años y 
haber trabajado como especialista en tránsito y transporte de obra o interventoría en 
proyectos de Construcción, o rehabilitación o renovación, o mantenimiento de redes de 
alcantarillado. 

• PROFESIONAL DE CALIDAD: Deberá ser profesional de Calidad, y acreditar 
mínimo tres (3) años de experiencia general y un (1) año de experiencia específica en 
implementación y/o seguimiento de Sistemas de Gestión de la calidad en proyectos de 
interventoría de Construcción, o rehabilitación o renovación, o mantenimiento de redes de 
alcantarillado. 

• PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en 
Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente y que acrediten la 
aprobación del curso de Capacitación Virtual de cincuenta (50) horas. 

Con experiencia general igual o superior a tres (3) años y un (1) año de experiencia 
específica. 
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• PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL: Debe ser profesional ambiental, 
acreditar mínimo 8 años de experiencia general, y deberá haber sido profesional del área 
ambiental con 5 años de experiencia como mínimo en proyectos de diseño o interventoría 
para la Construcción, o rehabilitación o renovación, o mantenimiento de redes de 
alcantarillado. 

• PROFESIONAL EN EL ÁREA SOCIAL: Debe ser profesional en Trabajo Social, 
Sociología ó profesiones afines matriculado, con mínimo 2 años de experiencia general 
como profesional social de obra o interventoría en proyectos de Construcción, o 
rehabilitación o renovación, o mantenimiento de redes de alcantarillado. 

PERFILES PARA EL PERSONAL NO PROFESIONAL 

• Topógrafo — inspector del contratista: Deberán haber participado en por lo menos 
un proyecto de construcción, renovación o mantenimiento de redes de redes de 
acueducto o alcantarillado. Deberá acreditar licencia profesional de Topógrafo, técnico 
profesional, tecnólogo o ingeniero en Topografía. 

• Cadeneros: Deberán acreditar título de bachiller, licencia de conducción, 
experiencia de un (1) año en trabajos de transporte con equipos de topografía y similares. 

• Auxiliar de ingeniería: Debe ser tecnólogo en Obras Civiles o haber cursado como 
mínimo seis (6) semestres de Ingeniería civil, con experiencia especifica en la ejecución 
de por lo menos un (1) contrato de construcción, o rehabilitación o renovación 
mantenimiento de redes de acueducto o alcantarillado. 

• Auxiliar administrativo: Se requieren Auxiliares Administrativos que deben 
acreditar título de técnico o tecnólogo de un instituto formal en áreas administrativas o al 
menos seis (6) semestres de educación tecnológica o profesional en carreras afines a la 
Administración der Empresas o afines, con experiencia especifica de dos (2) años, en 
cargos o trabajos que hayan requerido actividades relacionadas con digitación de datos o 
manejo de software y mínimo (1) año de experiencia certificada en labores afines al 
Diagnóstico y Verificación de Reclamos Operativos o Actividades de Operación Comercial 
en Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y manejo de la plataforma SAP. Con 
dedicación del 100%. 

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y 
satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura 
en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que 
debe ser controlado por el Director de Proyecto. 

En todo caso será responsabilidad del Interventor y/o supervisor del contrato la 
verificación del cumplimiento de estos perfiles para lo cual deberá solicitar los 
soportes que sean necesarios, así como los requerimientos estipulados por la Ley.  

• Tramitar y obtener ante el IDU la correspondiente licencia de excavación 

• Presentar ante el IDU los recursos a que haya lugar en relación con los 
requerimientos establecidos en la licencia de excavación y/o anexo técnico 

• Tramitar y obtener ante la Secretaria de la Movilidad los correspondientes PMT 
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• 	Presentar el certificado de conformidad de la tubería suministrada 

• El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la NS-038 "Manual de 
manejo de Impacto Ambiental y Urbano". 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Descripción de la 	Este proyecto consiste en desarrollar la interventoría para la 
interventoría 	identificación, diseño y eliminación de las conexiones erradas 

existentes en el área aferente al Humedal Juan Amarillo, en las 
áreas de influencia de las Zonas 1 y 2 de la EAB-ESP. 

Objetivo General de la INTERVENTORIA 	PARA 	LA 	IDENTIFICACIÓN 	Y 
interventoría 	CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL 

JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 
1 Y ZONA 2), EN ATENCIÓN A LA ACCIÓN POPULAR 479-01 
SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ. 

Objetivos Específicos Corrección de Conexiones erradas Humedal Juan Amarillo 
de la interventoría 

Realizar la vigilancia, seguimiento y control en relación con el 
Descripción y Alcance cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra 

de la interventoría 	cuyo objeto es la identificación y corrección de conexiones 
erradas del humedal juan amarillo en el marco del plan de 
identificación de conexiones erradas (picce zona 1 y zona 2). 

Productos de la 	Aprobación de los Diseños detallados para las obras de 
interventoría 	corrección de conexiones erradas del humedal juan amarillo en 

el marco del plan de identificación de conexiones erradas (picce 
zona 1 y zona 2). Y el Informe mensual de Gestión del avance 
de las obras ejecutadas por parte del Contratista de Obra. 

Periodicidad en la 
	

Semanal / Mensual / Final 
entrega de los 

informes documentos 
o entregables 
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NORMAS TECNICAS APLICABLES 

NORMAS TECNICAS APLICABLES 

CODIGO 	 NOMBRE 	 VERSION 
NP-005 	CONCRETOS Y MORTEROS. 	 2 
NP-016 	VALVULAS DE CONTROL HIDRAULICO. 	 1.1 
NP-040 	RELLENOS. 	 5.1 
NS-012 	ASPECTOS TECNICOS PARA CRUCES Y DETECCION DE 
INTERFERENCIAS EN CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

11 
NS-019 	EXCAVACIONES EN ZANJA 	 2.3 
NS-030 	LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS 	 2.1 
NS-038 	MANUAL DEL MANEJO DEL IMPACTO URBANO 	 3.1 
NS-041 	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EXCAVACIONES 	 O 
NS-046 	REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS OBRA 
CONSTRUIDA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3 
NS-048 	PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS 	 1.1 
NS-103 	INSTALACION DE CONCRETO 	 O 
NS-107 	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
EL MANEJO DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

NS-108 	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 	 O 
NS-109 	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 	O 
NS-121 	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
EL MANEJO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 	 O 
NS-100 	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LOS 
PRODUCTOS QUE ADQUIERE LA EMPRESA 	 0 
NT-002 	TERMINOLOGÍA DE ACUEDUCTO 	 0.2 
NT-006 	TERMINOLOGÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 	 O 
NT-007 	TERMINOLOGÍA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 	 O 
NT-008 	TERMINOLOGÍA MECÁNICA 	 O 
NT-009 	TERMINOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 	 0.1 
NS-005 	JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
2.0 
NS-035 	REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 	 3.1 
NS-069 	MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE REDES 	 1.2 
NS-072 	ENTIBADOS Y TABLESTACADOS 	 1.3 
NS-090 	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 	 3.0 

M4FB0106F23-07 

36 

111 Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia 

PBX: (571) 3447000 www.acueducto.com.co  



acueducto 
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

ESPECIFICACIONES APLICABLES 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

CODIGO 	 TITULO 	 VERSION 
EG-101 	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA EAB-ESP. 	 0.1 

EG-103 	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO 
EXCAVACIONES, PROTECCION TEMPORAL DE TALUDES, 

EG-104 	DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS 	 3.1 
EG-106 	RELLENOS 	 3.0 
EG-107 	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE METRIALES SOBRANTES 	 1.1 

INSTALACIÓN DE CONCRETOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
EG-108 	DE ACEROS 	 3.1 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
EG-109 	 2.2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCION 

CODIGO 	 TITULO 	 VERSION 

EC-202 INSTALACIÓN DE HIDRANTES Y SISTEMAS PARA VÁLVULAS E 	3.1 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

EC-401 ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES, PISOS Y 
SARDINELES 	 3.1 

EC-404 OBRAS COMPLEMENTARIAS 	 2.1 
EC-204 INSTALACION DE ESTACIONES DE REDUCTORAS DE PRESION 2.0 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL 

Identifique si para el caso, hay lugar a la aplicación de beneficios tributarios en materia 
ambiental, de ser así este debe contar con visto bueno de la Gerencia Corporativa 
Ambiental. Para esto revise la siguiente normatividad: 

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en 
mejoramiento o control del medio ambiente: 

Se debe establecer si el proyecto se encuentra dentro de las categorías especificadas por 
el Decreto 3172 de 2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el 
Art 158-2 del Estatuto Tributario (Modificado por Art 78, Ley 788/2002). Se debe tener en 
cuenta que las inversiones realizadas por mandato de una Autoridad Ambiental para 
mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia 
ambiental, no podrán aplicar a esta deducción. 
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Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en 
investigación y desarrollo tecnológico: 

Se debe establecer si el proyecto califica como de investigación y desarrollo tecnológico, 
según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación de conformidad con lo establecido en el 
Art 158-1 del Estatuto Tributario (Modificado por Art 2, Ley 633 de 2000). 

Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA) 

Se debe establecer si los equipos, elementos o maquinaria adquiridos para la ejecución 
del proyecto se encuentra dentro de las categorías especificadas por el Decreto 2532 de 
2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el Art 424-5 Numeral 4 
(modificado por el artículo 38 numeral 7 de la Ley 1607 de 2012) y el literal f) del Art 428 
del Estatuto Tributario. 

GESTION DE LA INFORMACIÓN 

¿El proceso tiene•componentes tecnológicos? 

SI 	 El NO [Z] 

ENTREGA DE BIENES: 

Indicar si para la ejecución del contrato al contratista se le entregan bienes de la EAAB - 
ESP 

SI 	 El NO 

GENERACIÓN DE ACTIVOS: 

¿Para la ejecución del contrato se generan activos a la EAAB - ESP? 

SI 	 ❑ NO 

Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de 
contratación público. 
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Ext: 4310 
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IR. CONTRATACIO ' Y COMPRAS 
PROCESOS DE CON TRATACIÓN 

r.1. 1 OCT 	18 
HORA 

152  
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GIRO, 

acueducto cp_d_ AGUA Y Al CANTARIL I ADO DE BOGOTA 

APROBACIÓN  

La información consignada en este documento, fue estructurada y verificada por las 
siguientes personas: 

Funcionario/Contratista Nombre Firma . Fecha 
Proyectado por: Jorge Gil Vargas 
Revisado por: Carlos Jaime Aguirre 	Q- R; 1(1 	1 1°0 	11 
Aprobado por: Natalia Inés Ayala 

41 Blandón 
y lo encontramos 

l52)1 1-----112crUp 
Declaramos que hemos revisado el presente document ajusta o a as 
normas y a las disposiciones jurídicas, 	técnicas y administrativas, y por lo tanto, lo 
presentamos para la Firma del Gerente Corporativo de Servicio al Cliente. 

Revisada la información, el Gerente Corporativo de servicio al Cliente, aprueba la solicitud 
de contratación en los términos previstos en este documento. 
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