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SOLICITUD DE UN TRAMITE DE CONTRATACION
“INTERVENTORIA”
“PUBLICA”

25410012018 3 4 9 0
Bogota, D.C 79 0CT. 2018

PARA: Fabio Mauricio Cardona Arias

DE:

Director de Contratacién y Compras

Uriel Ramiro Gémez Sanabria
Gerente Corporativo Sistema Maestro

ASUNTO: INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OPTIMIZACION DE LAS CUBIERTAS DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE SANTA ANA Y SILENCIO.

Solicito se sirva ordenar a quien corresponda adelantar el tramite de contratacion del procesc cuyo
objeto se describe en el asunto, para lo cual se anexa la siguiente informacion;

1.

2.

8.

9.

10.

11.

Narero del CDP J600045728

Numero de la solicitud de pedido: 600002 4102
Imputacién presupuestal de: Inversion.

Los costos del servicio se deben transferir al centro de costo: 25400,

Numero del grupo en el plan de contratacion o nimero y fecha del acta del comité corparativo en el
cual fue aprobada la inclusion del proceso en el plan de contratacién: 11 octubre 2018,

Coédigo de la ficha del sisterna de gestion de infraestructura: AL-3003-002, AL-3001-002

PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato M4FB106F29, impreso y en medio magnético,
suscrito por el Gerente Corporativo.

Matriz de Riesgos Previsibles en fisico y medio magnético.
Formato de predio disponible. No aplica
Visto bueno de la Gerencia de Tecnologia. No aplica

Estudios previos.
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AGUA ¥ ALCANTARILLADO DE BOGOTA

SOLICITUD DE UN TRAMITE DE CONTRATACION
“INTERVENTORIA”
“PUBLICA”

2541001-2018 3 4 5 0
Bogota, D.C 29 (CT. 1u18

PARA: Fabio Mauricio Cardona Arias
Director de Contratacion y Compras

DE: Uriel Ramiro Gémez Sanabria
Gerente Corporativo Sistema Maestro

ASUNTO: INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OPTIMIZACION DE LAS CUBIERTAS DE LOS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE SANTA ANA 'Y SILENCIO.

Solicito se sirva ordenar a quien corresponda adelantar el tramite de contratacion del proceso cuyo

objeto se describe en el asunto, para lo cual se anexa la siguiente informacion:

1. Numero del CDP

2. Numero de la solicitud de pedido: ' B 0 004 5 7 2 9

8 0

3. Imputacién presupuestal de: Inversién. 000024 1383

4, Los costos del servicio se deben transferir al centro de costo: 25400,

5. Numero del grupo en el plan de contratacién o nimero y fecha del acta del comité corporativo en el
cual fue aprobada la inclusién del proceso en el plan de contratacion: 11 octubre 2018.

6. Cdodigo de la ficha del sistema de gestién de infraestructura: AL-3003-002, AL-3001-002

7. PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato M4FB106F29, impreso y en medio magnetico,
suscrito por el Gerente Corporativo.

8. Matriz de Riesgos Previsibles en fisico y medio magnético.

9. Formato de predio disponible. No aplica
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10. Visto bueno de la Gerencia de Tecnoilogia. No aplica
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AGUA Y ALCANTARILLADC DE BOGOTA

NFORMACION GENERAL DEL PROCESO

Tipo de Contrato: Interventoria

Modalidad de seleccién: Publica

Proyecto: Interventoria integral de la optimizacion de las cubiertas de los tanques de almacenamiento de

Santa Ana y Silencio.

Responsable del proyecto: Direccion Red Matriz Acueducto

Macroproyecto: 050

Objeto: Los trabajos de este proceso se dividen en dos frentes, a saber: .

a. Objeto del contrato: Interventoria integral de la optimizacion de las cubiertas de los tangques de
almacenamiento de Santa Ana y Silencio

b. Ubicacién de la ejecucién del proyecto:

Tangue Santa Ana ubicado en la ciudad de Bogota, en la calle 119 por carrera 3 Este en la localidad de
Usaquén, coordenadas aproximadas de localizacion (4°41°20.5"N 74°01'30.6"W).

Imagen de Google Maps

Tangue El Silencio ubicado en la ciudad de Bogota, en el barrio La perseverancia, en la localidad de
Santa Fe al oriente de la ciudad, en la Carrera 1 con Calle 34. Para las coordenadas aproximadas de
M4FBO106F25-07
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. localizacion del tanque Silencio Nuevo se toman las del punto GPS1 y GPS2, del levantamiento
topografico (4°37°06.3"N 74°03'32. 2"W).

anques Lel Silencio

Imagen Google Maps

¢. Descripcion del Proyecto:

l Los tangues requieren la impermeabilizacion en su placa de cubierta. Esta impermeabilizacion se
realizara mediante lamina en PVC tipo Sarnafil G-476-15 o similar y membranas sinteticas de polivinilo
de cloruro o similares.

Las actividades a realizar en los tanques, se ejecutaran de manera independiente por cada uno de los
compartimientos. (SI aplica)

TANQUE SANTA ANA

PAN OF AVRCA - FOTGRAMA
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»  Cerramiento provisional en tela verde y cinta de seguridad al interior de la edificacion

Se requiere: Empotrar estacones de madera cada 2.5 metros, arriostrar estacones en caso de
necesidad.

» Demolicion capa de impermeabilizacion (incluye cargue y retiro de escombros).

Demolicion de la capa de impermeabilizacion existente de la cubierta del tanque. Este proceso es
necesario para la lograr la adecuacién de la nueva lamina de impermeabilizacién de la cubierta. Para
esto se requiere: Verificacion en planos y en la zona de elementos que puedan ser afectados por la
perforacion, Mediciones y verificaciones necesarias para que el corte no afecte elementos estructurales
gue no requieran intervencion.

» Demolicién placas en concreto con espesor entre 0.10 y 0.15 m.

Demolicion de placa en concreto con espesor entre 0.10 y 0.15 m. Este proceso, en zonas localizadas,
es necesario para adecuar los nuevos conductos de ventilacion para fa cubierta de los tanques.

> Escarificacién superficial en estructuras de concreto e=5.0cm, vigas, viguetas y placa

En este item se realizara la escarificacién manual o por medios mecanicos del recubrimiento superficial
de los elementos en concreto que se vayan a recalzar tales como vigas, viguetas y placa existente para
alistar la superficie sobre la cual se va aplicar el tratamiento que produce el puente de adherencia entre
el concreto viejo y el concreto nuevo, de acuerdo a especificaciones y detalles en planos estructurales

» Desmonte escaleras tipo gato: esta actividad requiere: Armado de andamios certificados e
implementacion de equipo de seguridad, desmontar elementos que componen la escalera tipo gato
en exteriores e interiores del tanque.

> INSTALACION CONCRETO ESTRUCTURAL (ESCALERAS, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS,
BARANDAS EN CONCRETO)

Dentro de las actividades de instalacién de concreto se contemplan los recursos y trabajos gue el .
contratista debe realizar para instalar en el sitio de la obra y en las resistencias indicadas en los planos
de disefio.

El concreto requerido para la ejecucion de las obras, incluido materiales, métodos de preparacion y
colocacion, aditivos y dosificacién debe cumplir en todo con las indicacicnes de la norma técnica del
Acueducto de Bogota “NP-005, Concretos y morteros”. El contratista debe realizar y presentar a la EAAB
los resultados de los ensayos de calidad de los materiales exigidos en la norma técnica correspondiente.

Los materiales, ensayos, despiece, doblado, traslapos y unicnes para el acero deben estar de acuerdo
con las indicaciones del titulo C de la norma "NSR-10, Reglamento colombiano de construccién sisma
resistente” y las estructuras hidraulicas tendran que seguir los lineamientos expuestos en la norma del
Acueducto de Bogota *NS-002, Criterios de disefo estructural”.

El contratista con la interventoria y supervision del Acueducto de Bogota debe realizar la toma y el
transporte de muestras para ensayo, suministrando todo el equipo necesario para ejecutar las

actividades pertinentes. .
M4FBO106F25-07
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Cualquier reparacion o dafio que se presente por parte del contratista sin presencia del Interventor y
Acueducto de Bogota o sin previa inspeccion debe ser removida y ejecutada a satisfaccién de la EAAB y
a costa del contratista, incluyendo toda ia mano de obra, equipos y materiales.

Todas las partes metalicas que han de quedar embebidas en las obras de concreto segun se muestran
en los planos, de acuerdo a los procesos constructivos o como lo ordene |la Empresa de Acueducto, se
deben suministrar e instalar por parte del contratista, quien sera el responsable de realizar dichas
actividades previo a la ejecucién de construccion de estructuras en concreto; cualquier trabajo necesario
y adicional que se requiera sobre las estructuras posterior a las fundidas en concreto, como ejecucion de
pases en muros y placas, deberan ser realizadas por el contratista a su cuenta y costo y no tendra lugar
a solicitudes de adicion de cantidades o nuevas actividades..

El contratista debe suministrar e instalar todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al
concreto de acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la EAAB. Las formaletas
deberan instalarse y mantenerse dentro de los limites indicados en los planos con el fin de asegurar que
el concreto permanezca dentro de dichos limites, estos trabajos deben estar supervisados por la
interventoria. El concreto que exceda los limites establecidos debera ser corregido o demolido y
reemplazado por y a cuenta del contratista. Las formaletas deben cumplir los requisitos indicados en la
norma del Acueducto de Bogota “NP-005 Concretos y morteros”™.

El contratista debera someter a la aprobacion de la interventoria y el Acueducto de Bogota, planos que
muestren los detalles de las formaletas propuestas y los métodos de soporte de las mismas. La
aprobacion por parte de la EAAB no eximira al contratista de su responsabilidad respecto de la seguridad
y calidad de la cbra.

Las actividades referentes a transporte, colocacion y curado del concreto deben realizarse en presencia
de la interventoria y el Acueducto de Bogota siguiendo las indicaciones de la norma técnica “NS-103,
Instalacién de concreto”. Los sistemas de transporte ¢ conduccion del concreto estaran sujetos a la
aprobacion de la EAAB.

M4FBO0106F25-07
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»  Alistado de cubierta mortero 1:4 con sikafiber o simiiar e<= 5cm (sobre el sistemas de
impermeabilizacion)

» Recubrimiento en concreto de 3000psi autonivelante de baja retraccion para elementos
estructurales

En este item se realizaran los recubrimientos de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales de |2 placa existente al interior del tanque. Para esto se requiere: Consultar
Planos Arquitectdnicos, Consultar Planos Estructurales y Consultar NSR-10.

%  Suministro e instalacién membrana para impermeabilizacién de cubierta en lamina de PVC
{inciuye SERNAFIL g-476-15, SERNACOL 2130, GEOTEXTIL PP 1800 0 2500, SIKA DRAIN ms-
20 6 similares).

En los planos de disefio se encuentra especificado el tipo de proceso constructivo de instalacion de la
membrana, la superficie debe estar rugosa y nivelada, sin imperfecciones, escombros, libre de polvo y
tierra para realizar una perfecta instalacion, sin embargo a continuacién se presentan los pasos de
aplicacién de sisterna de impermeabilizacion:

a. Preparacién de superficie: La superficie debe estar limpia, lisa, libre de cualquier rugosidad o
protuberancia que dafe la membrana. Ademas, se debe considerar una superficie seca para
apoyar Sarnafil G 476-15 o equivalente.

. b. Aplique una primera capa abundante de Sarnacol 2130 o equivalente con rodillo, brocha o
airless, garantizando 0.5 kg/m2 de consumo para lograr una buena adherencia de Geotextil Sika
PP 1800 o equivalente,

¢. Extienda el Geotextil Sika PP 1800 o equivalente, sobre la capa de Sarnacol 2130 o equivalente
fresca, asegurando que no queden burbujas de aire. Los traslapos minimos deben serde Scmy
con suficiente resina para que queden bien adheridos.

d. Extienda sobre el Geotextil Sika PP 1800 o equivalente la lamina de Sarnafil G476 15 o
equivalente, asegurandola con puntos o anclajes de Sika Metal Sheet Lamina y Sikaflex AT
Connection o equivalente que queden bien adheridos.

. e. Aplique una segunda capa abundante de Sarnacol 2130 o equivalente con rodilio, brocha o
airless, garantizando 0.5 kg/m2 de consumo para lograr una buena adherencia de Geotextil Sika
PP 1800 o equivalente.

f. Extienda el Geotextil Sika PP 1800 o equivalente, sobre la capa de Sarnacol 2130 o equivalente
fresca, asegurando que no queden burbujas de aire. Los traslapos minimos deben ser de 5 cmy
con suficiente resina para que queden bien adheridos.

g. Aplique una capa abundante de Sikaprimer 215 o equivalente con rodillo, brocha o airless,
garantizando 0.01 kg/m2 de consumo para lograr una buena imprimacion.

Sikadur 32 se utiliza como puente de adherencia de! concreto viejo y el sistema de
impermeabilizacion.

Mezclado: E| mezclado del producto no se requiere, sin embargo, si se presenta una pequefia
separacion, se debe mezclar hasta homogenizar el color.

a. Finalmente se da un acabado con un concreto o mortero de nivelacién para el trafico que se
plantea, y adicional como proteccion contra los rayos UV,

M4FBO106F25-07 .
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AGUA ¥ ALCANTARILLADO DE BOGOTA

» TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm, Dimensiones: 1,0x2,0 m. Angulo de hierro
3"X3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura segun especificaciones. (Verificar en
planos de detalle). Suministro e instalacién a todo costo.

» lLavado y desinfeccién de tanque: una vez terminados los trabajos, se procederan a lavar y

desinfectar las superficies debidamente con hidrolavadora y desinfectantes. Todos los muros,
contrafuertes, columnas y placas se entregaran completamente limpias.

TANQUE SILENCIO

»  Cerramiento provisional en tela verde y cinta de seguridad al interior de fa edificacién incluye
instalacion y desmonte.

Se requiere: Empotrar estacones de madera cada 2.5 metros, Arriostrar estacones en caso de
necesidad.

>  Demolicién capa de impermeabilizacién (incluye cargue y retiro de escombros).

Demolicion de la capa de impermeabilizacion existente de la cubierta del tanque. Este proceso es
necesario para la lograr la adecuacion de la nueva lamina de impermeabilizacién de la cubierta. Para
esto se requiere: Verificacion en planos y en la zona de elementos que puedan ser afectados por la
perforacion, Medicicnes y verificaciones necesarias para que el corte no afecte elementos estructurales
que no requieran intervencién.

» Desmonte escaleras tipo gato (incluye cargue y retiro de escombros)

Se realiza la descripcion de los materiaies utilizados para el desmonte de escalera tipo gato existentes
en el interior y exterior del tanque. Para esto se requiere: Armado de andamios certificados e
implementacion de equipo de seguridad, Desmontar elementos que componen la escalera tipo gato en
exteriores e interiores del tanque.

M4FB0106F 25-07
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

» Demolicién de muro banca e instalacion de pase con tuberia de 4" PVC. incluye equipo de
demolicion, cargue y retiro de escombros

Se refiere a la demolicién de un didmetro no superior a la tuberia de 4" que sera instalada como pase
para el agua lluvia de las bancas que rodean el tanque. Para esto se requiere demoler con el martillo
eléctrico parte del muro donde se instalara la tuberia e Instalar tubo de 4" longitud no superior al ando del
muro,

> INSTALACION CONCRETO ESTRUCTURAL (ESCALERAS, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS,
BARANDAS EN CONCRETO)

Dentro de las actividades de instalacion de concreto se contemplan los recursos y trabajos que el
contratista debe realizar para instalar en el sitio de la obra y en las resistencias indicadas en los planos
de disefio.

E! concreto requerido para la ejecucién de las obras, incluido materiales, métodos de preparacion y
colocacién, aditivos y dosificacién debe cumplir en todo con las indicaciones de la norma tecnica del
Acueducto de Bogota “NP-005, Concretos y morteros”. El contratista debe realizar y presentar a la EAAB
los resultados de los ensayos de calidad de los materiales exigidos en la norma técnica correspondiente.

Los materiales, ensayos, despiece, doblado, traslapos y uniones para el acero deben estar de acuerdo
con las indicaciones del titulo C de la norma “NSR-10, Reglamento colombiano de construccién sismo
resistente’ y las estructuras hidraulicas tendran gue seguir los lineamientos expuestos en la norma del
Acueducto de Bogota “NS-002, Criterios de disefio estructural”.

El contratista con la interventoria y supervision del Acueducto de Bogota debe realizar la toma y el
transporte de muestras para ensayo, suministrando todo el equipo necesario para ejecutar las
actividades pertinentes.

Cualquier reparacién o dafio que se presente por parte del contratista sin presencia del interventor y
Acueducto de Bogota o sin previa inspeccién debe ser removida y ejecutada a satisfaccion de la EAAB y
a costa del contratista, incluyendo toda la mano de obra, equipos y materiales.

Todas las partes metalicas que han de quedar embebidas en las obras de concreto segun se muestran
en los planos, de acuerdo a los procesos constructivos o como lo ordene la Empresa de Acueducto, se
deben suministrar e instalar por parte del contratista, quien sera el responsable de realizar dichas
actividades previo a la ejecucion de construccién de estructuras en concreto; cualquier trabajo necesario
y adicional que se requiera sobre las estructuras posterior a las fundidas en concreto, como ejecucion de
pases en muros y placas, deberan ser realizadas por el contratista a su cuenta y costo y no tendra lugar
a solicitudes de adicién de cantidades o nuevas actividades..

El contratista debe suministrar e instalar todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al
concreto de acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la EAAB. Las formaletas
deberan instalarse y mantenerse dentro de los limites indicados en los planos con el fin de asegurar que
el concreto permanezca dentro de dichos limites, estos trabajos deben estar supervisados por la
interventoria. El concreto que exceda los limites establecidos debera ser corregido o demolido y
reemplazado por y a cuenta del contratista. Las formaletas deben cumplir los requisitos indicados en la
norma del Acueducto de Bogota “NP-005 Concretos y morteros™.

El contratista debera someter a la aprobacion de la interventoria y el Acueducto de Bogota, planos que
muestren los detalles de las formaletas propuestas y los métodos de soporte de las mismas. La
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

aprobacion por parte de la EAAB no eximira al contratista de su responsabilidad respecto de la seguridad
y calidad de la obra.

Las actividades referentes a transporte, colocacion y curado del concreto deben realizarse en presencia
de la interventorfa y el Acueducto de Bogota siguiendo las indicaciones de la norma técnica “NS-103,
Instalacion de concreto”. Los sistemas de transporte o conduccién del concreto estaran sujetos a la
aprobacion de la EAAB,
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»  Alistado de cubierta mortero 1:4 con sikafiber ad o similar e<= 5cm (sobre el sistema de
impermeabilizacion)

> Refuerzo de viga (incluye resina sikadur 301 o similar, sikawrap 300c-10cm o similar)

Se realiza la instalacion del refuerzo de viga de la placa interior del tangque de acuerdo a las

especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales, incluye los materiales, mano de obra

y herramienta necesaria para el reforzamiento de las vigas. Para esto se requiere aplicar resina Sikadur

301 o similar e Instakar doble capa de fibra Sikawrap 300¢-10cm.

> Suministro e instalacion membrana para impermeabilizacién de cubierta en lamina de PVC
(incluye sernafil g-476-15, sernacol 2130, geotextil pp 1800 0 2500, sika drain ms-20 &
similares).

M4FB0O106F 25-07
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El contratista debera realizar la instalacion de la membrana para impermeabilizacion de cubierta. El
contratista en esta parte del proyecto es responsable de adquirir, almacenar, transportar, descargar e
instalar en los sitios indicados en los planos de disefio e intervencion la membrana, el material no debe
presentar desgastes, ni rasgaduras, ni peladuras, etc.

En los planos de disefio se encuentra especificado el tipo de proceso constructivo de instalacion de la
membrana, la superficie debe estar rugosa y nivelada, sin imperfecciones, escombros, libre de polvo y
tierra para realizar una perfecta instalacion

» Lavado y desinfeccion de tanque: una vez terminados los trabajos, se procederan a lavar y
desinfectar las superficies debidamente con hidrolavadora y desinfectantes. Todos los muros,
contrafuertes, columnas y placas se entregaran completamente limpias.

d. Meta e indicadores del proyecto (alineade con PDD y Plan Estratégico):

CUBIERT.
RTA TANQUE DE ALMACENAMENTO 5% 20% 20% 20% 20% 10% 5% 100%
SILENCIO
gﬂiR:h?A TANQUE DE ALMACENAVIENTO 5% 20% 20% 20% 20% 10% 5% 100%

JUSTIFICACION

Necesidad Y Conveniencia:

a) Descripcion de la necesidad. Los servicios publicos son inherentes a las finalidades sociales del
Estado, las cuales se resumen en bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion y en la solucién de las necesidades insatisfechas de la salud, saneamiento ambiental y de
agua potable. Ahora bien, dentro de los llamados servicios publicos, existe una sub categorfa que fue
creada por la constitucion de 1991 y que se conoce bajo el nombre de servicios publicos domiciliarios.
En la Ley 142 de 1994, fueron definidos dichos servicios, asi como la responsabilidad de asegurar su
prestacion eficiente, con calidad y oportunidad.

Teniendo en cuenta que las filtraciones, al interior de los tanques a través de las cubiertas, que se
han detectado durante las actividades de mantenimiento, lavado, rehabilitacién y reforzamiento
estructural, pueden afectar la calidad de agua almacenada, asi como dificultar las obras gue se
requiera desarroliar al interior de los mismos, la EAAB desarrolld el contrato de consultoria 2-02-
25400-00812-2016 cuyo objeto fue la evaluacién, estudios y diseflos para la adecuaciéon o
construccién de las cubiertas de los tangues de almacenamiento Casablanca, El Silencio, San Diego
Nuevo, Santa Ana y Suba Nuevo; donde se entregd, por parte del consultor, las alternativas y el
disefio de las obras que permitiran eliminar las filtraciones y asegurar la estanqueidad de estas
estructuras de almacenamiento.

b} Forma de satisfacer la necesidad: La EAAB tiene la obligacion, legal y tecnica, con sus usuarics, de
suministrar agua potable que cumpla con todos los requisitos de calidad establecidos por la
normatividad vigente. Filtraciones de aguas lluvias o de escorrentia superficial, que leguen a las
cubiertas de los tanques, se pueden convertir en peligro potencial de contaminacion del agua
almacenada porque pueden ingresar a ellos los diferentes elementos y sustancias que estas
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filtraciones pueden arrastrar. Por lo anterior, es conveniente contratar la obra que ejecute la solucién
disefiada por la consultoria N° 2-02-25400-00812-2016 para eliminar este tipo de amenazas y én
consecuencia, la correspondiente interventoria integral.

¢) Oportunidad: Durante la ejecucion del contrato N° 2-02-25400-00812-2016 se realizo el estudio para
eliminar las filtraciones hacia el interior, que existen a través de la cubierta de los Tanques de
almacenamiento de Santa Ana y Silencio. Se analizaron las diferentes alternativas con sus ventajas y
desventajas de tipo técnico y econdmico; lo cual determiné la opcidén mas viable para eliminar el
problema de filtraciones de las cubiertas de estos tangues.

La realizacion del contrato mencionado ha dado suficientes elementos de juicic para concluir que es
oportuno iniciar el programa de rehabilitacién de las cubiertas de los tanques del sistema Red Matriz
de Acueducto, empezando por los tanques de mayor capacidad, importantes e imprescindibles del
sistema,

Dado que simultaneamente se estd tramitando la contratacidén de las obras, es en consecuencia
oportuno contratar la interventoria integral que controle los aspectos técnicos, administrativos,
financieros, legales, ambientales, sociales, prediales y demas aspectos que requiere la buena
practica de la ingenieria.

PRESUPUESTO DEL PROCESO

Recursos propios del Acueducto de Bogota

FUENTE DE FINANCIACION:

Tangque Santa Ana

El presupuesto del ACUEDUCTO DE BOGOTA para la ejecucién del objeto de la presente invitacion es
la suma CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS UN MIL
PESOS ($182.921.501) MC/TE (Incluido IVA del 19%) de acuerdo con lo establecido en el formato de
presupuesto oficial y formulario No. 1 los cuales forman parte integral de este documento.

Tangue Silencio

El presupuesto del ACUEDUCTO DE BOGOTA para ia ejecucion del objeto de la presente invitacion es
la suma TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ
PESOS ($355.082.910) MC/TE (Incluido IVA del 19%) de acuerdo con lo establecido en el formato de
presupuesto oficial y formulario No. 1 los cuales forman parte integral de este documento.

VALOR TOTAL

El presupuesto del ACUEDUCTO DE BOGOTA para la ejecucion del objeto de la presente invitacion es
la suma de QUINIENTOS TREINTA ¥ OCHO MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE
PESOS ($538.004.411) MC/TE {(Incluido IVA DEL 19%) de acuerdo a lo establecido en el formato de
presupuesto oficial y formulario No. 1 los cuales forman parte integral de este documento.

Requiere vigencias futuras:

sid NO[X]
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El Factor Multiplicador para la presente Interventoria es de 2,04.
Aplica [VA BJIsI  [INO
Requiere vigencias futuras:

st O NO [K

ELEMENTOS QUE SOPORTAN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

Analisis de las condiciones y precios del mercado:

Teniendo en cuenta gque se requiere contratar los estudios y disefios relacionados, se determina el
presupuesto de acuerdo con la tabla de tarifas aprobadas para consultoria en el afio 2018 contenidas en
la base SAl, de la Gerencia de Tecnologia — Direccion de Ingenieria Especializada y el factor
multiplicador a aplicar fue calculado de acuerdo con las directivas de la Direccion de Contratacion y
Compras y la Gerencia de Planeamiento.

El presupuesto se determiné calculando dedicaciones (hombre/mes) de los diferentes profesionales que
intervendrian y los castos directos que el trabajo generara.

Estudio Técnico: .
\

Los documentos que sustentan la presente solicitud de contratacion son los que se derivan dei contrato
2-02-25400-00812-2016, cuyo objeto fue “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION ©
CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO CASABLANCA,

SILENCIO, SAN DIEGO NUEVO, SANTA ANA, SUBA NUEVOQ", el cual se encuentra enmarcado en los

siguientes productos;

A. Recopilacion y analisis de |a informacion
B. Diagnéstico

C. Evaluacion de Alternativas

D. Disefio

E.

Presupuesto, Cronograma y Especificaciones Técnicas, Informe Final.

i Cuenta con estudios técnicos?

SI [ NO[]

CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES RUP
La interventoria objeto del presente proceso de contratacion esta codificada en el clasificador de

bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel que se indica en la
siguiente tabla.
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Descripcion

81101500 | Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura

ANALISIS DEL SECTOR

a) Aspectos Generales:

En este aparte se analizan entre otros los siguientes contextos, los cuales pueden tener un
alcance local, nacional o internacional;

. Econdmico:

- Producto Interno Bruto

Ambito Suramericano: .
De conformidad con la informacién disponible en la Base de Datos y Publicaciones Estadisticas
(CEPALSTAT) de ia Comision Econémica para Latinoamérica y El Caribe (CEPAL), a nivel de los

paises suramericanos, en el 2015, los paises con mayor crecimiento porcentuales del PIB frente
al afo 2014 fueron los paises de Bolivia, Peri y Colombia.

Bolivia 48 46 62 34 41 52 51 68 55 49

Peril 7.5 85 9,1 1.1 83 6,3 6,1 59 24 3,3
Colombia 87 6,9 3,6 1,7 4.0 6,6 4.0 49 44 3.1
Paraguay 4.8 54 6.4 40 131 43 -2 140 47 3,0
Argentina 8,1 80 41 5% 101 6,0 10 24 25 25
Chile 46 46 37 -1,0 58 58 55 4.0 1,9 2,3
Uruguay 4.1 6,5 7.2 4.2 7.8 52 35 46 3.2 1.0
Ecuador 414 22 6.4 06 3,5 7.9 56 50 4,0 0.2
América Latina 53 59 41 .16 63 45 29 29 09 05 .
Brasil 4.0 6,1 51 01 75 3.9 1.9 3,0 0.1 -3,9
Venezuela 9.9 8,8 53 32 15 42 56 1,3 39 57

Crecimiento parcentual PIB paises de América del Sur. Fuente de informacion:
http://estadisticas.cepal.org
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Crecimiento porcentual PIB paises de América del Sur. Fuente de informacion:
hitp://estadisticas.cepal.org

A nivel de PIB per capita para el afio 2015, Colombia presentd, de igual forma, un crecimiento

porcentual positivo de 2,15% el seg

Bolivia 297

undo mas alto de la region desp

0,

Bo

277 435 163 240 348 343 509 380 322
Colombia 536 560 233 050 284 647 299 38 340 215
Perd 620 720 7.80 -015 697 495 473 444 101 194
Paraguay 325 305 494 523 1159 293 258 1251 335 165
Argentina 691 787 298 -589 899 490 -206 135 -350 146
Chile 3.40 342 251 =213 459 468 431 285 079 1,23
Uruguay 389 626 684 390 746 483 320 429 2,88 063
Ecuador 266 047 458 110 1.85 615 398 332 241 -134
América Latina 395 446 275 -289 497 326 167 175 -0,23 -153
Brasil 569 482 390 122 640 2.86 093 205 -079 -468
Venezuela 807 7.01 364 -467 =204 270 418 -001 -515 -690

Crecimiento porcentual PIB per capita paises de América del Sur. Fuente de
informacion: http://estadisticas.cepal.org

M4FBO106F25-07

Av. Calle 24 # 37-15. Cédigo Postal: 111321, Bogota D.C. - Colembia

PBX: (57 1) 3447000 www.acueducio.com.co

15
; oGOTA f
MEJOR ]
e AGOOTAD.L. PARA TODOS o}




Lg% acueducto

AGUA ¥ ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VARIACION PORCENTUAL PIB PER CAPITA .
PAISES DE SURAMERICA
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Crecimiento porcentual PIB per capita paises de América del Sur. Fuente de informacion:
http://estadisticas.cepal.org

Pese al desaceleramiento de la economia y en especial, en Latincamérica, Colombia sigue
presentado un crecimiento positivo de su economia, frente a otros piases de la regién que
inclusive presentan indicadores negativos, que muestran claramente un desaceleramiento de sus
economias, como son los Casos de Brasil, Venezuela y el consolidado de los paises de
Latinoamérica.

En el ambito de revisar la incidencia de los servicios de construccion y de servicios de
electricidad, gas y agua en el PIB de los paises de Suramérica, es claroc que la construccion
juega un papel importante en el PIB de paises como Colombia y Ecuador, contribuyendo con
mas del 8% del PIB de dichas naciones. .

Ecuador 906 894 915 836 935 10,19 10,82 11,7 11,42
Colombia 681 69 725 751 722 733 746 793 839
Uruguay 801 822 787 775 737 717 806 777 758

Chile 696 696 739 707 681 687 698 697 702
Paraguay 547 556 580 6,16 6,16 592 612 588 6,40
Peru 476 511 547 577 623 607 6863 685 6,81
Brasil 547 547 5634 539 533 541 535 527 513

Argentina 461 469 469 438 436 451 444 433 436
Bolivia 214 234 241 259 267 274 281 292 298
Venezueta 7,14 793 8,32 858 8§10 815 899
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Participacién de la Construccion en el PIB de los paises de Suramérica. Fuente de informacion:
http://festadisticas.cepal.org

PARTICIPACION DE LA CONSTRUCCION EN EL PIB
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Participacion de la construccién en el PIB de los paises de Suramérica. Fuente de informacion:
http://estadisticas.cepal.org

En cuanto al renglon de servicios de electricidad, gas y agua, en Colombia dicha actividad

nt

0

Paraguay 1122 1156 10,71 11,02 11,04 977 10,04 1068 948 844
Colombia 3,88 3,81 3,71 3,60 361 361 349 343 337 333
Chile 358 368 250 237 273 279 295 303 309 315
Uruguay 3,64 260 366 167 179 314 226 171 252 283
Brasil 214 206 213 212 227 239 249 252 256 2,53
Bolivia 214 212 211 206 212 218 223 224 221 223
Peru 171 171 173 171 171 1,71 174 174 170 174 |
Ecuador 069 067 076 083 083 108 128 143 152 156 |
Argentina 1,30 127 120 12t 128 1,18 117 123 121 127
Venezuela 045 043 041 040 044 042 042 041

Participacion de los servicios de electricidad, gas y agua en el PIB de los paises de Suramérica.

Fuente de informacién: http://estadisticas.cepal.org
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ELECTRIOCIDAD, GAS
Y AGUA EN EL PiB PAISES DE SUR AMERICA
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Participacion de los servicios de electricidad, gas y agua en el PIB de los paises de Suramérica. Grafica
elaborada con informacion de http:/festadisticas.cepal.org

Ambito Nacional:

En el contexto nacional, segln informacién preliminar del Departamento Administrativo Nacional .
de Estadistica, durante el afic 2016 el PIB nacional fue $862,7 billones de pesos a precios

corrientes, mientras que a precios constantes del 2005 por encadenamiento, fue de

$541,7 billones, lo cual representd un crecimiento de la economia colombiana de 2,0% respecto

al afio 2015. Las actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros,

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; construccion; e industria
manufacturera. Por su parte, la actividad que registrd la mayor caida fue explotacion de minas y

canteras. En el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el producto interno

bruto crecio 1,6.

Variacion acumulada anual
2016 1 2015 {enerc - diciembre)
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A nivel departamental, el citado organismo establece de manera preliminar para el 2016, que
Bogota D.C., fue la economia con mayor participacion en el PIB nacional con 25,7%, seguida de
Antioguia con 13,9%, Valle del Cauca con 9,7%; Santander can 7,7% y Cundinamarca con 5,3%.
Estas 5 economias concentraron el 62,3% del agregado nacional,

Los incrementos en la participacion dentro del total nacional en el afio 2016 en Bogota D.C.,
Antioquia y Santander se explicaron principalmente por el comportamientc de los
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. En
los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca el aumento en la participacion se debid a
la Construccion.

25,0
20,0
15,0
16,0
5,0 ; :
Bun = o,
Participacion en el PIB Nacional Tasa de Crecimiento §%)
{%)
» Bogota D.C. = Anticquia = Valle del Cauca - Samtander
W Cundinamarca = Bolivar ®Atlantico

Participacion de los departamentos en el PIB Nacional. Grafica elaborada con informacion del
DANE

Para el afio 2016, los departamentos que registraron los mayores crecimientos fueron: Bolivar
con 11,4%; Caqueta con 4,8% y Risaralda con

4,5%. El comportamiento en Bolivar se atribuyd principalmente al crecimiento de la industria
manufacturera, mientras que en Caqueta y Risaralda se explico por la construccion.

Por ofra parte, los departamentos con las mayores variaciones negativas en el PIB fueron: Meta
con -6,68%; Casanare con -6,3% y Putumayo con -6,2%, lo cual se debi6 basicamente al
decrecimiento de la actividad de Extraccion de petréleo crudo y de gas natural.

Al referirnos al caso especifico de la ciudad de Bogota D.C., donde la Entidad gjerce su funcion
economica, se videncia que los servicios asociados a Suministro de electricidad, gas y agua y
Construccion, representan aproximadamente el 10% del PIB de la ciudad.
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mpuestos

Actividades de servicios sociales, comunales y
personales
Establecimientos financieros, segurcs, actividades
inmoebiliarias y senvicios a las empresas

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Comercio, reparacion, restaurantes y hoteles

Construccion

Suministro de electricidad, gas y agua

industria manufacturera

Fuplotacion de minas y canteras i
Agricuttura, ganaderia, caze, silvicultura y pesca
0,00 500 1000 1500 2000 2500 30,00 3500 40,00

#2016pr ™ 2015p

Participacion de los servicios en el PIB de Bogota. Grafica elaborada con informacién del DANE

Para concluir, et Ministerio de Hacienda preve que la variacion del PIB nacional para la presente
vigencia seria de 2,3%. Para dicho organismo, el crecimiento estara principalmente asociado con
la aceleracion de las obras en infraestructura, el dinamismo del sector financiero y al repunte de
la agricultura.

TRM (Tasa Representativa del Mercado)

Segun las proyecciones macroeconémicas de analistas locales y extranjeros realizadas en el
mes de marzo de la presente vigencia y publicadas por el Banco de la Republica en su pagina de
internet, la TRM proyectada para fin de afio se estima en $2.981 y para el 2018, en $2.932.

Inflacién:

De acuerdo a las proyecciones citadas en el titulo anterior, 1a inflacién estimada para el afio 2017
es de 4,2% y para el afio 2018, de 3,6%.

Gremios y asociaciones del sector:

Los principales gremios y asociaciones pertenecientes a los sectores de saneamiento basico,
infraestructura y de las profesiones afines a las actividades a desarrollarse dentro del proyecto
de la ampliacién de las unidades de filtracidn de la planta Francisco Wiesner y sus obras
complementarias, son los siguientes:
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v ANDESCO: Asociacién Nacional de Empresas de Servicios Publicos y Comunicaciones. De
conformidad con lo expuesto en el sitio oficial de dicho organismo, es una entidad gremial
constituida como un ente de derecho privado sin &nimo de lucro, perteneciente a la especie de
las Corporaciones establecidas en el Codigo Civil, de utilidad comuan, gque representa los
intereses de las empresas afiliadas de servicios publicos y de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones —TIC y Television. Fue creada en septiembre de 1995 Para mayor
informacién de dicho organismo se puede consultar la pagina:
hitp:/fwww.andesco.org.co/andesco.html.

v  SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS: La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI,
fundada el 29 de mayo de 1887, con personeria juridica concedida el 8 de mayo de 1886 y
declarada por la ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una
corporacién sin animo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya mision es el
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante ei avance de las
ciencias y de la ingenieria'.

v  ACODAL: La Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental — ACODAL es una
entidad gremial sin animo de lucro, fundada en el afio 1956. Actualmente relne a la mayoria de
los miembros del sector agua, saneamiento y ambiente, que incluye Industrias, Firmas
Consultoras y Comerciales, Empresas de Servicios Publicos y afines, Universidades,
Profesionales y Estudiantes, conformados en Camaras. En 1980 se hizo una reforma estatutaria
convirtiéndose en capitulo Colombiano de la Asociacion Interamericana de Ingenieria Sanitaria y
Ambiental AIDIS y cambié su nombre a Asociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria vy
Ambiental, sin alterar su sigla ACODALZ.

v ACIEM: La Asociacién Colombiana de Ingenieros es el gremio de la Ingenieria colombiana, que

trabaja en funcion de la actualizacion y capacitacién técnica de los profesionales en cada una de

sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus
empresas®,

Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI, www.infraestructura.org.co

Camara Colombiana de la Construccién, CAMACOL, www.camacol.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIES, www acies.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, AlS, www.ais.org.co

Asociacion Colombiana de Taneles y Obras Subterraneas, ACTOS, www.actos.org.co

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG, www.scg.0rg.co

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS,

www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org

Sociedad Colombiana de Topdgrafos, SCT, www.sct.org.co

Asociacion de Ingenieros Forestales, ACIF, www.acif.org.co

Asociacion Colombiana de Patdlogos de la Construccion, ASCOLPAT, www.prousta.com

INENENENENENEN

ASENEN

- Porcentaje de Hogares con disponibilidad de servicios basicos en la vivienda, por area
urbana:

1 {nformacién tomada de la pagina oficial de la SCI: hitp://www sic.org.co/

2 |nformacién tomada de la pagina oficial de ACODAL: hitp:/fwww.acodal.org.co/
3 |nformacién tomada de la pagina oficial de ACIEM: http://www.aciem.org/
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ESTADISTICAS EINDICADORES SOCIALES
Vivienda ] ‘
Hogares con disponibilidad de servicios baslcos an la vivienda, por drea urbanay rurat
{Porcentoje de hogares) ) - - B
Serviclos bdsicos / Area
geogrdfica :
Agus
Pais f Anes . Urbans
Argenting
2014 9.8
Brasi
Zoxr4 34
Chile . .
2014 N .
Colombla _
xnra 5.5
Feuador
2014 WA
midxico
2014 . 27.0
Pard
2034 ] 911
Uruguay
zo14 7.4
informacion revtsada al 14/0I1C/2015

Fuente: http://interwp.cepal.org/sisgen/Consultaintegrada.asp?idindicador=2518&idioma=e
Como se observa en |a anterior tabla, de los 8 paises considerados Colombia se encuentra en un

punto intermedio. Aunque el indicador tiene en cuenta los servicios de electricidad, gas y agua,
Coiombia debe conseguir una mayor cobertura de servicios.

- Producto interno bruto (PIB} anual por actividad econémica a precios corrientes.

M4FB0106F25-07
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ESTADISTICAS E INDICADORES E_CONOM_ICQS

Cuentas nacionales anuales en délares

Producto interno bruto (PIB) anual por actividad econdmica a precios corrientes en ddlares
(Miflones de délares)

ARGENTINA , .
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 6531,3 7288,7
BRASIL .

L4 r
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 39156,5 41850,9
CHILE ;

L4 r
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 5788.,9 6081.3
COLOMBIA

Ld »
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua _ 12471.,4 9912,9
ECUADOR .

r
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 13019 1557.4
MEXICO

L 4 r
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 24660,0 20773,3
PERU

L4 »
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 37752 3910,0
URUGUAY

r "
Rubro 2014 2015
Suministro de electricidad, gas y agua 13387 1146,5

Informacién revisada al 15/DIC/2016
Fuente: CEPAL. Comisién Econdmica para América Latina y el Caribe - Estimaciones propias
con base en fuentes oficiales

En éste indicador, se cbhserva que Colombia se encuentra de terceras dentro de éste grupo de
paises que genera mayor valor al Producto Interno Bruto por Actividad economica para los
servicios de Electricidad, Gas y Agua.

- Comportamiento del PIB Actividades Econémicas de suministro de electricidad, gas
domiciliario y agua en Colombia:

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, en el primer
trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el valor agregado de la rama Suministro
de electricidad, gas y agua decrecié en 0,6%, explicado por la disminucién en el valor agregado

M4FBO106F25-07
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de energia electrica en 1,8%. Pero en el caso de acueducto, alcantarillado y aseo el valor
agregado aumenté en 0,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior el valor agregado de
la rama decrecié.

¢ Técnico

Las cubiertas son las superficies mas predispuestas a sufrir filtraciones de agua. Para evitar este dafio,
es necesaria la aplicacion de productos que contribuyan a garantizar una total impermeabilizacion de la
superficie frente al agua. En este sentide, el mercado cofrece ya una amplia variedad de soluciones;
siendo mas o menos costosas y de mayor o menor calidad.

Las cubierta de los tanques esta expuesta constantemente al contacto con el agua, de acuerdo con los
diagnosticos realizados, las cubiertas de los tanques no son estancas por lo tal son susceptibles a sufrir
filtraciones y estas causan problemas de tipo patolégico en el concreto y acero de refuerzo de la placa de
cubierta, que afectan la calidad del agua almacenada que se debe suministrar para el constimo humano.

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon tres posibles soluciones: Poliurea, laminas PVC y solucion
rigida (placa estanca), de las cuales la que brindo mejores ventajas econémicas y técnicas fue la lamina
PVC.

A nivel nacional este sistema de Lamina PVC ha sido utilizado para cubiertas de estructuras ambientales
y de edificaciones, a continuacién se mencionan algunos:

Planta Tibitoc — Cundinamarca: Sistema de Cubierta: Samafil S 327, Area: 3000 m2
Planta Transformadores ABB — Pereira: Sistema de Cubierta: Sarnafil® $327-15, Area: 5.000 m2
Estadio Hernan Ramirez Villegas — Pereira: Sistema de Cubierta: Sarnafil $327-12/Sikaplan 12G,
Area: 12.000 m2.

» Edifico O — Universidad de los Andes — Bogota: Sistema de Cubierta: Sarnafil G476, Area: 566 m2

« Edificio G7 (Connecta) Bogota: Sistema de Cubierta: Sarnafil G476, Area: 2000 m2 (Foto cortesia:
GRONCOL)

e Regulatorio.
- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Articulos 209 y 267
- Ley de Servicios Publicos Domiciliarios ( Ley 142 de 1994)

- Elarticulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3° de la Ley 689 de 2001, en
armonia con el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la Ley 1474
de 2011, sefala que las entidades estatales que prestan los servicios plblicos domiciliarios no
estan sujetas a las disposiciones del Estatuto general de Contratacion de la Administracién
Publica ( Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios) y que, en
consecuencia, sus contratos se rigen por las normas de derecho privado.

- Resolucién 798 de 2016 Manual de Contratacion y Compras de la EAAB.

- Conforme a lo anterior, el régimen de los actos y contratos aplicable es el derecho privado y,
en consecuencia, en la negociacion y contratacion de bienes y servicios el ACUEDUCTO DE
BOGOTA se regira por lo previsto en las siguientes condiciones y términos de la invitacion, el
Manual de Contratacién de la Empresa y en las normas complementarias y reglamentarias que
sean expedidas por el Gerente General, en concordancia con las politicas Empresariales.

- Enlos aspectos aqui no contemplados, se atenderan las siguientes normas:
MA4FBO106F25-07
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1. Tratados o Convenios internacionales ratificados por Colombia: Convencion de la Haya,
Ley 455 de 1998 y Resolucién 3269 de 2016 del Ministerios Relaciones Exteriores.

2. Articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica de Colombia; articulo 3° de la Ley 1437 de
2011, articulo 8° de la Ley 80 de 1993 ( Principios de la funcién administrativa y del control
fiscal, y régimen de inhabilidades e incompatibilidades)

3. Manual de Contratacién Vigente, Manual de Interventoria y demas normas gue lo
adicionen, modifiquen o complementen. Directivas, Resoluciones, Circulares internas de la
Empresa en la medida en que sean aplicables por especialidad.

4. lLey 142 de 1994 y demas normas que le adiciones, modifiguen, o compiementen.
“Régimen de los servicios plblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” y demas
normas que le adicionen, modifiquen o complemente.

5. Cadigo Civil, Decreto 410 de 1971 (Codige de Comercio) y Ley 1564 de 2012 (Cddigo
General del Proceso)

6. Estatuto Anticorrupcion.
7. Normas Ambientales Aplicables.
8. Demas directivas de la Alcaldia Mayor aplicable al proceso de contratacion.

- La negociaciéon y contratacion de bienes y servicios también se regird por las normas
especiales que expidan los érganos competentes, tanto en Colombia como en el exterior, en
todo aquello que les sea aplicables.

- Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico, Resolucion 330 de 8 de Junio de 2017,
- Normas internas EAAB.

-  Normas SISTEC.

b) Estudio de la oferta

La Direcciéon Red Matriz Acueducto ha contratado con las siguientes firmas en el desarrollo de
sus proyectos, en los lltimos 5 aftos:

HMV INGENIERCS LTDA.,
CONSULOBRAS LTDA

MANOV INGENIERIA LTDA

INGETEC S.A

INAR ASOCIADOS LTDA

HIDROTEC LTDA

HIDRODUCTOS LTDA

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADCS
CIVILATECH INGENIEROS LTDA

CAMP DRESSER & MCKEE INC
FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS LTDA
ESTUDIOS TECNICQOS S.A.

GOMEZ CAJIAQ Y ASOCIADOS S.A.
IBERVIAS INGENIEROS S.L SUCURSAL
ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS - ESSERE S.A.
AQUADATOSSAS

M4FBO106F25-07
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ISEGEM LTDA .

GEOCING S AS.

H20 CONSULTING S.AS.

TECNO DUCTOS S.AS

CHAFIK INGENIERIA S.A.S

INALCON S.AS

COLOMBO INGENIERIA S.A.S

EUROCONSULTING S A

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SA'S
2C INGENIERQOS S.A.

INVERLINE S AS

% acueducto

VXYY YN Y YN YW

Dinamica de produccion, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios:

En consideracién a que para el desarrollo de |la cbra es necesario contar con procedimientos
depurados de manejo y analisis de informacion y técnica ingenieril, lo que se adquieren con la

experiencia, y en relaciéon con el tamafio y el nimero de los proyectos desarrollados, .
demostrando la relacién directa entre la experticia de las firmas y los productos que finalmente
entregan.

De lo anterior inferimos que es provechoso para el ACUEDUCTO, contar con firmas de mayor
experticia, ya que con ello podemos esperar que los productos obtenidos se den en términos
de oportunidad y calidad evitando reprocesos. Esto sin limitar |a libre concurrencia de todas las
firmas constructoras especializadas interesadas en el proceso.

De esta manera, el procese se realiza mediante Invitacion Publica, para que se presenten
ofertas y se seleccione entre ellas, la mas favorable a los requisitos técnicos, juridicos,
financieros y econémicos y de la Empresa.

¢) Estudios de la demanda

- Modalidad de seteccién del contratista, por parte de la EAAB, en procesos anteriores:
En procesos de seleccion anteriores a la presente vigencia, la modalidad de seleccion se definid
de acuerdo con la Resolucién No. 0798 de 2016 “Manuaf de Contratacion”, que establece que se

acude a cada una de las siguientes modalidades de acuerdo con:

a) Invitacion Publica: La cuantia del contrato a celebrar supere fos mil (1000) SMLMV. .
b) Contratacion Directa: La cuantia del contrato a celebrar sea menor a los mil (1000) SMLMV.

- Definicién de los objetos de los contratos seleccionados en procesos anteriores:
E1 objeto de los contratos de los servicios similares a la presente solicitud, han sido establecidos
de acuerdo con la necesidad, las actividades a ejecutar y la poblacion (barrio, localidad, zona a
beneficiar).

- Cantidad del bien, obra o servicio.
En la Direccion Red Matriz Acueducto, en los ultimos 5 afios ha ejecutado aproximadamente 5
contratos de obra, cuya complejidad técnica y tamafio son similares y relacionados con el objeto

contractual.

- Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecucién, en procesos
anteriores:

M4FBO106F25-07
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Permisos de ocupacion de cauce.
Planes de manejo de trafico PMT.
Planes de manejo ambiental PMA.
Permisos de excavacion

- Numero de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos:

Los contratos con objetos similares al presente proceso, que han sido contratados para la
Direccion Red Matriz Acueducto, en los ultimos 5 afios son los siguientes:

e« INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA LINEA CRA 99 DE
316". Contrato No. 1-15-25400-0421-2012.

« INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y LEGAL DE LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA RED
MATRIZ VOLADOR - QUIBA - ALPES ll. Contrato No. 1-15-25400-1490-2013.

o INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LINEA
MATRIZ AVENIDA EL RINCON. Contrato No. 1-15-25400-0850-2015.

e INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA AVENIDA LAS
VILLAS TRAMO |. Contrato No. 2-15-25400-0860-2015.

e« INTERVENTORIA INTEGRAL DE LAS ESTABILIZACION GEOTECNICA Y
CONSTRUCCION DE VARIANTES DEL SISTEMA VITELMA - LA FISCALA - PIEDRA
HERRADA. Contrato No. 1-15-25400-0994-2016.

MODALIDAD DE SELECCION Invitacion publica

NUMERO DE PROCESO ICSM-0708-2011

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA LINEA
CRA 99 DE 316"

VALOR INICIAL $613.317.086

FORMA DE PAGO Para la etapa de disefo, se pagara el sesenta por ciento
{60%) del valor de la INTERVENTORIA de esta etapa, en
cuatro (4) mensualidades iguales correspondientes ai plazo
de ejecucion de los disefios. El cuarenta par ciento (40%)
restante serd pagado con la terminacién de la revision y
aprobacion oficial de los mismos.

Curante la etapa de construccidn se pagara el cuarenta por
ciento (40%), del valor de la Interventoria, como un valor fijo
mensual igual para todos tos meses del plazo de ejecucién de
dicha etapa, el cincuenta y cinco por ciento (55%) sera
pagado como un costo variable mensual proporcional a la
gjecucion financiera de la etapa de construccion, calculada
con base en la programacion de cbra aprobada por la
Interventoria y la estimacién inicial de cantidades de obra a
gjecutar y su ejecucidon mensual aprobada por la
Interventoria, vy el cinco por ciento (5%) restante se pagara
contra la liquidacion del contrato de Obra al que se le hizo
Interventoria, dentro de los treinta (30} dias calendarios
siguientes a la radicacton , previa presentacion del informe y
soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y
aprobados por el interventor, conforme con lo establecido en
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las Condiciones y Terminos de la Invitacién, de la siguiente
manera:

INICIO (15 DIAS). Se pagarda un valor fijo, el cual
corresponde al valor cotizado por el oferente en el formulario
No. 1y aceptado por la Empresa, para el inicio {15 Dias) de
la Interventorfa.

LIQUIDACION (15 DIAS): Se pagara un valor fijo, el cual
corresponde al valor cotizado por el oferente en el formulario
No. 1 y aprobado por la Empresa, para la liquidacion (15
Dias) de la Interventoria.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$674.683.518

RUBRO

Inversion

OFERENTES QUE
PARTICIPARON EN EL
PROYECTO

MANOV INGENIERIA LTDA., EUCO LTDA., SALGADO
MELENDEZ Y ASOCIADOS.

No. DEL CONTRATO

1-16-256400-0421-2012

CONTRATISTA MANOV INGENIERIA LTDA.
INCUMPLIMIENTO No

PLAZO INICIAL DEL | Veinte (20) meses
CONTRATO

VIGENCIA 2012-2013-2014-2015.

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESO DE CONTRATACION:

1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el
Diez por Ciento (10%) del valor total del contrato y por un
término igual a la vigencia del contrato. 2) PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por el Cinco por Ciento (5%) del valor
total del contrato y por una vigencia igual a la del mismo y
tres {(3) afios mas. 3) CALIDAD DE LA INTERVENTORIA: Por
el veinte por ciento {20%) del valor total del contrate y por un
término de cince (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de recibo final de la interventoria. 4)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que
cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la
ejecucion del contrato, por el diez por ciento {10%) del valor

total del contrato y por un término igual a la vigencia del

mismo.

MODALIDAD DE SELECCION

Invitacion publica

NUMERO DE PROCESO

ICSM-0967-2013

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL
DE LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL
SISTEMA RED MATRIZ VOLADCR - QUIBA - ALPES Il
VALOR INICIAL $ 1.503.629.545

FORMA DE PAGO

Se pagara el cuarenta por ciento (40%), del valor de la
interventoria, para cada uno de los frentes de trabajo, como
un valor fijo mensual igual para todos los meses del plazo de
ejecucion, el cincuenta y cinco por ciento (55%) sera pagado
como un costo variable mensual proporcional a la ejecucidn
financiera del contrato de Obra, y el cinco por ciento (5%)
restante se pagara contra la liquidacién del contrato de Obra
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al que se le hizo interventoria.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 1.798.868.500

RUBRO

Inversion

OFERENTES QUE
PARTICIPARON EN EL
PROYECTO

CONSORCIO HIDROSANITARIO, CONSORCIO HIPSITEC -
URBACONSUL, CONSORCIO MAB- GIS, INCOSA
SUCURSAL COLOMBIA, CONSORCIO RED MATRIZ E Y A,
CONSORCIO INTHC 967-2013, IBERVIAS INGENIEROS
S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA, CONSORCIO INNOBRAS
E & O 967, ILE. H. GRUCON S.A.,, CONSORCIO M.G.M. 967,
CONSORCIO INTERVENTCRIA SEG, CONSORCIO MC
967, CONSORCIO ALPES Il, CONSORCIO EPSILON LOS
ALPES, CONTELAC LTDA, CONSORCIO AGUASITY,
COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCC Y
PROFESIONALES, UNION TEMPORAL INTERVENTORIA
RED MATRIZ VQA, CONSORCIO HIDROAYESA.

No. DEL CONTRATO

1-15-25400-1490-2013

CONTRATISTA UNION TEMPORAL INTERVENTORIA RED MATRIZ VQA
INCUMPLIMIENTO No

PLAZO INICIAL DEL | Veintidos (22) meses

CONTRATO

VIGENCIA 2015-2016-2017.

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESO DE CONTRATACION:

1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un
téermino igual a la vigencia del contrato. 2} PAGC DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por el cinco {5%) del valor total del
contrato y por una vigencia igual a la del mismo y tres (3}
afios mas. 3) CALIDAD DE LA INTERVENTORIA: Por el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un
término de cinco (5) afios contados a partir de ta fecha de
suscripcion del acta de recibo final de la interventoria. 4)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Que
cubra la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la
ejecucion del contrato, por el diez por ciento {10%) del valor
total del contrato y por un término igual a la vigencia del
mismo.

MODALIDAD DE SELECCION

Invitacién pablica

NUMEROQ DE PROCESO

ICSM-0802-2015

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PROLONGACION LINEA MATRIZ AVENIDA EL
RINCON.

VALOR INICIAL $ 767.808.275

FORMA DE PAGO

Se pagara el cuarenta por ciento (40%), del valor de la
interventoria, para cada uno de los frentes de trabajo, como
un valor fijo mensual igual para todos los meses del plazo de
ejecucibdn, el cincuenta y cinco por ciento (55%) sera pagado
coma un coste variable mensual proporcicnal a la gjecucion
financiera del contrato de Obra, y el cince por ciento (5%)
restante se pagara contra la liquidacién del contrato de Obra
al que se le hizo interventoria.
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VALOR ACTUAL DEL | $ 767.808.275

CONTRATO

RUBRO Inversion

OFERENTES QUE | CONSORCIO AV. RINCON 2015, MANOV INGENIERIA

PARTICIPARON EN EL | LDTA., CONSORCIO EL RINCON MF, IEH GRUCON S.A,,

PROYECTO CONSORCIO G - AGUAS EL RINCON, IBERVIAS
INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA, CONSORCIO
COS EL RINCON, CONSORCIO EL RINCON DMTS-802,
CONSORCIO DISENO MATRIZ AVENIDA EL RINCON,
CONSORCIO INTER RINCON 2015, CONSORCIO
INTERVENTORIAS 2015.

No. DEL CONTRATO 1-15-25400-00850-2015.

CONTRATISTA CONSORCIO AV. RINCON 2015.

INCUMPLIMIENTO No

PLAZO INICIAL DEL | Quince (15) meses

CONTRATO

VIGENCIA 2016-2017-2018.

GARANTIAS EXIiGIDAS EN LOS
PROCESO DE CONTRATACION:

1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un
termino igual al piazo del contrato hasta la liquidacién del
mismo. 2) CALIDAD DE LA INTERVENTORIA: Por el veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término
de cinco (5) afios mas, contades a partir de la suscripcion del
acta de entrega y recibo final de Ia interventoria. 3) PAGO DE
SALARIOS, PRESTACICNES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al cinco (5%)
del valor total del contrato y por una vigencia igual a la del
mismo y tres (3) afios mas. 4) RESPONSABILIDAD CIivIL
EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil
frente a terceros derivada de la ejecucién del contrato de
interventoria, por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y por un término igual al
plazo del contrato y seis (6) meses mas o hasta la liquidacion
del mismo y un deducible pactado Unicamente del diez por
ciento (10%) del valor de la pérdida (sin minimos) para todos
los amparos, y ademas, debe contener el amparo basico PLO
fos amparos adicionales de perjuicios por dafio emergente y
lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales, cobertura por
actos de contratistas y subcontratistas, amparo patronal y
vehiculos propios y no propios.

MODALIDAD DE SELECCION

Invitacion directa

NUMERO DE PRQCESO

ICSM-0922-2015

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION
DE LA LINEA AVENIDA LAS VILLAS TRAMO I.

VALOR INICIAL

$ 434.962.867

FORMA DE PAGO

Desde el inicio del contrato y durante la etapa de
construccion, se pagara una suma fija correspondiente al
40% del valor de la interventoria en doce mensualidades
iguales y recibird una suma equivalente al 55% del calor
correspondiente a la Interventorfa, el cual se pagara
proporcionalmente a la facturacién mensual del confratista de
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obra. El 5% restante, del calor correspondiente a la
interventoria de construccién, se pagara contra la liquidacién
del contrato de obra. Lo anterior dentro de los treinta {30)
dias calendario siguientes a la radicacion de la cuenta, previa
presentacién del informe y soportes de cuenta respectivos
debidamente documentados y aprobados por el supervisor.

VALOR FINAL DEL. CONTRATO

$ 458.449.231

RUBRO Inversién

OFERENTES QUE | CONSORCIO PR INTERVENTORIA.
PARTICIPARON EN EL

PROYECTO

No. DEL CONTRATO 2-15-25400-00860-2015.
CONTRATISTA CONSQRCIO PR INTERVENTORIA.
INCUMPLIMIENTO No

FLAZO iNICIAL DEL | Doce (12) meses

CONTRATO

VIGENCIA 2016-2017.

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESO DE CONTRATACION:

1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un
término igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. 2)
CALIDAD DE LA INTERVENTORIA: Por el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y por un término de cinco (5)
anos contados a partir de la suscripcion del acta de
terminacién de del contrato. 3) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y tres (3) aflos mas. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil
frente a terceros, derivada de la ejecucion del contrato de
interventoria, por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y por un término igual al
plaze del contrato y seis (6) meses mas y un deducible
pactado unicamente del diez por ciento {10%) del valor de la
perdida (SIN MINIMOS) para todos los amparos, y ademas,
debe contener el amparo basico PLO los amparos
adicionales de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante,
perjuicios extrapatrimoniales, cobertura por actos de
contratistas y subcontratistas, amparo patronal y vehiculos
propios y no propios.

MODALIDAD DE SELECCION

Invitacién publica

NUMERO DE PROCESOQ

ICSM-0837-2016

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA ESTABILIZACION
GEOTECNICA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES DEL
SISTEMA VITELMA -LA FISCALA - PIEDRA HERRADA.
VALOR INICIAL $ 1.007.988.163

FORMA DE PAGO

La Interventoria se pagara de la siguiente forma: el cuarenta
por ciento (40%) del valor de la interventoria, como un valor
fijo mensual igual para todos los meses del plazo de
gjecucion, el cincuenta cinco por ciento (55%) sera pagado
como un costo variable mensual proporcional a la ejecucion
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financiera del Contrato de Obra. E! cinco por ciento {5%)
restante se pagara contra la liquidacién del Contrato de Obra
al que se le hizo Interventoria, previa aprobacion por la
Direccion de Contratacién y Compras.

VALOR ACTUAL DEL | $ 1.007.988.163

CONTRATO

RUBRO Inversion

OFERENTES QUE | CONSORCIC  EPSILON  ACUEDUCTOS, PARSONS
PARTICIPARON EN EL | BRINCKERHOFF COLOMBIA S AS., CONSORCIO CYC

PROYECTO

VITELMA, SIGNUM INGENIERIA, CONSORCIO ECG-

PROES, SALGADO MELENDEZ Y  ASOCIADOS,
CONSORCIO E&S, CONSORCIO INTER-SISTEMA,
CONSULTORIA  COLOMBIANA  S.A, CONSORCIO
INTERVENTORIA VITELMA 2018, CONSORCIO

INTERVENTORIA VARIANTE 837.

No. DEL CONTRATO

1-15-256400-00994-2016.

CONTRATISTA

CONOSRCIO INTERVENTORIA VITELMA 2016

INCUMPLIMIENTO

No

PLAZO INICIAL DEL | Quince (15) meses
CONTRATO
VIGENCIA 2017-2018.

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESO DE CONTRATACION:

1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el
DIEZ por ciento (10 %) del valor total del contrato y por un
término igual al plazo del contrato y seis (8) meses mas 2)
CALIDAD DE LA INTERVENTORIA: Por el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y por un término de cinco (5)
afios contados a partir de la suscripcidn del acta de
terminacién del contrato. 3) PAGC DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un
valor equivalente al CINCO por ciento 5%) del valor total del
contrato y por un término igual al plazo del contrato y tres (3)
afos mas. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil
frente a terceros, derivada de la ejecucion del contrato de
interventoria, por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y por término igual al plazo
del contrato y seis (8) meses més y un deducible pactado
Unicamente del diez por ciento (10%) del valor de la pérdida
(SIN MINIMOS) para todos los amparos, y ademas, debe
contener en el amparo basico PLO los amparos adicionales
de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante, perjuicios
extrapatrimoniales, cobertura por actos de contratistas y
subcontratistas, amparo patronal y vehiculos propios y no
propios.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién de cada frente se podra desarrollar de manera independiente y segun las
necesidades del proyecto, de acuerdo con los plazos parciales que se listan a continuacién. En caso de
suspension de un frente, se podra seguir ejecutando los otros.
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El plazo total para la ejecucion del contrato es de SIETE (7) meses, discriminados de la siguiente
manera:

1. Tanque Santa Ana: Siete {7) meses.

* Un (1) mes para revision de documentos técnicos preliminares antes del inicio del contrato de
obra.

+ Cinco {(5) meses para la ejecucion y recibo de la obra.

s Un (1) mes final para la obtencién de paz y salvos, legalizacién de planos record ante DITG, y
firma de acta de terminacion del contrato de obra e interventoria, legalizacién de activos y
para rendir los informes finales de la interventoria.

2. Tangue El Silencio: Siete (7) meses.

. « Un {1) mes para revisién de documentos técnicos preliminares antes del inicio del contrato de
obra.
» (inco (5) meses para la ejecucion y recibo de la obra.
= Un (1) mes final para la obtencién de paz y salvos, legalizacién de planos record ante DITG, y
firma de acta de terminacién del contrato de obra e interventoria, legalizacion de activos y
para rendir los informes finales de |a interventoria.

. FORMA DE PAGO:

La interventoria se pagara de la siguiente manera; para cada uno de los frentes cotizados en el
formulario No. 1.

X El cuarenta por ciento (40%) del valor de total de la INTERVENTORIA se pagara en
mensualidades fijas durante el plazo de ejecucion de la Interventoria.

El cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor de la INTERVENTORIA como una suma variable
. mensual proparcional a la ejecucion financiera (facturacion) del contrato de obra (de acuerdo a
lo estipulado en el formularic No. 1. Lista de cantidades y precios).

El 5% restante, del valor correspondiente a la interventoria de la construccion, se pagara contra
la liquidacién del contrato de obra, o en su defecto con la elaboracién y entrega de ios informes
previstos en el Manual de Contratacion.

Se solicita modificar las CONDICIONES PARA EL PAGO de Ia Clausula “FORMA DE PAGO”
asi:

PARAGRAFO PRIMERQ: CONDICIONES PARA EL PAGO: a) Si por alguna razén el contrato
al cual se le esta haciendo la Interventoria se prorroga y el ACUEDUCTO DE BOGOTA opta
por continuar con el contrato de interventoria, el ACUEDUCTO DE BOGOTA prorrogara el
contrato de INTERVENTORIA, siempre y cuando el nuevo plazo total del contrato de obra
supere el plazo vigente del contrato de interventoria, en el mismo plazo en que se prorrogue el
. contrato al cual se le esta haciendo la interventoria, lo adicionara por el valor que resulte de
multiplicar la suma fija mensual, de la etapa de disefic u obra que corresponda, por el nimero
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de meses prorrogados. En caso de que la INTERVENTORIA no requiera el mismo personal
promedio solicitado en las Condiciones y Téerminos de la Invitacidén, el ACUEDUCTO DE
BOGOTA y el INTERVENTOR acordaran un nuevo valor fijo mensual conforme al personal
requerido, reconociendo los valores de acuerdo con lo establecido en la forma de pago. b) Si el
contrato al cual se le esta haciendo la Interventoria se adiciona solo en valor, el contrato de
INTERVENTORIA se adicionara solo en valor, asi: el valor fijo mensual no se adicionard y el
valor variable se adicionara en el mismo porcentaje en que se adiciond el conifrato al cual se [e
esta haciendo la Interventoria y se continuard pagando proporcional a la facturacion del
contrato al cual se le esta haciendo |a Interventoria. ¢) Si el contrato al cual se le esta haciendo
la Interventoria se adiciona en valor y plazo, y el ACUEDUCTO DE BOGOTA opta por
continuar con el contrato de interventoria, el ACUEDUCTO DE BOGOTA prorrogara el contrato
de INTERVENTORIA, siempre y cuando el nuevo plazo total del contrato de obra supere el
plazo vigente del contrato de interventoria, en el mismo plazo en que se adicione el contrato al
cual se le esta haciendo la interventoria y adicicnara su valor asi: en el valor que resulte de
multiplicar el valor fijo mensual por el nimero de meses prorrogados, mas el valor variable que

se adicionara en el mismo porcentaje en que se adiciond el contrato al cual se le esta haciendo .
la Interventoria. El valor total adicionado se pagara de acuerdo con la forma de pago
establecida. d) Si el contrato al cual se le estd haciendo la Interventoria se termina
anticipadamente por una causal diferente a la terminacion del objeto y alcance, la suma fija
mensual se liquidara proporcionalmente al tiempo ejecutado y el valor variable se liquidara en
proporcion a lo realmente ejecutado en el contrato al cual se le esta haciendo la interventoria.
Contra la liquidacién del contrato de obra se pagara lo pactado en el contrato de interventoria.
e) Si el contrato al cual se le esta haciendo la interventoria es suspendido por cualquier causa,
el contrato de INTERVENTORIA también sera suspendido, salvo que se requiera su
participacion en los tramites o procesos que permitiran reiniciar el contrato principal, sin
ocasionar ningun costo para el ACUEDUCTO DE BOGOTA durante el periodo de suspension.

Nota: Le esta prohibido al interventor autorizar o ejecutar actividades no previstas en los
contratos, sin que, previamente, se haya suscrito la modificacion contractual. Cualquier
actividad que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual sera asumida por
cuenta y riesgo del interventor, de manera que la Empresa no reconocera su costo.

FORMULA DE AJUSTE; ®

> Especifique si el contrato tiene ajustes [] Sl aplica X NO aplica

VISITA Y/O CONFERENCIA TECNICA

» Especifique si debe realizarse visita y/o conferencia técnica (Osi NO

ABONO DE LA OFERTA.

> Especifique si aplica abono de oferta B Sl aplica [_] NO aplica

> Profesional que abona la oferta: Ingeniero civil matriculado.
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REQUISITOS DE EVALUACION Y DE PONDERACION:

Las exigencias sefaladas a continuacion se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el
valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las
necesidades de la Entidad, exigencias que resuitan proporcionales para el proceso y que garantizan a la
Entidad la seleccion objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer
en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE:

La experiencia general se podra acreditar con la suma de maximo cuatro (4) contratos, iniciados,
ejecutados y terminados en los dltimos treinta (30) afios, cuyo valor sumado sea igual o superior al 75%
del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. El objeto de los contratos debe estar relacionado
o incluir trabajos de construccion, rehabilitacion o mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua
potable.

La experiencia solicitada debe estar inscrita y en firme en el RUP en el cédigo descrito a continuacion:

Cédigo Segmento Familia Clase
UNSPSC
- Servicios
Servicios Basados en . e
81101500 | Ingenieria, Investigacion | Profesionales  de | Ingenierfa Civil y
yTecnoloél’a ingenieria y | Arquitectura

arquitectura

No aplica experiencia en Oferta Mercantiles.

Solo sera valido UN (1) Formulario No.2 por OFERTA,; en el caso de presentar mas de uno, se tendra en
cuenta el primero en orden de numeracion de folio. El numero maximo de contratos a relacionar, sera el
sefialado en el ANEXO No 4. Si el oferente acredita un mayor nimero de contratos, se tendran en cuenta
los primeros relacionados en el Formulario No. 2.

Aplica experiencia en calidad de Subcontratista siempre y cuando la experiencia presentada esté inscrita
y en firme en el RUP codigo No. 81101500

REQUISITOS DE PONDERACION 1.000 puntos.y

La EAAB — ESP calificara al oferente sobre un puntaje total de 1000 puntos, asi:

La evaluacién se realiza sobre 1.000 puntos de los cuales:

. Documentos de contenido Econdmico: 200 puntos -

. Experiencia técnica del oferente: 800 puntos

1. Documentos de contenido Econémico: 200 puntos

Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios, (ver Anexo).
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2. Experiencia especifica del oferente: 800 puntos

a) Haber ejecutado la interventoria de la construccién o interventoria de la impermeabilizacion o
interventoria det mantenimiento de tanques de aimacenamiento de agua potable, con volumen igual o
superior a 7500 m*.

Mayor a 7.500 m3 y menor 10.000 m3. 100 puntos
Mayor o igual a 10.000 m3 y menor 12.000 m?, 200 puntos
Mayor o igual a2 15.000 m3. 400 puntos

Haber ejecutado la interventoria de la construccion o mantenimiento de cubiertas de estructuras
hidraulicas que almacenen fluidos, con area igual o superior a 1600 m2.

Mayor a 1600 m? y menor 1800 m?2. 100 puntos
Mayor o igual a 1800 m? y menor 2.000 m2. 200 puntos
Mayor o igual a 2.000 m2. 400 puntos

La totalidad de los anteriores requisitos se podra acreditar con maximo CUATRO (4) contratos que se
encuentren en el Registro Unico de Proponentes — RUP, que hayan iniciado y terminado en los treinta
(30} afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Aplica experiencia en calidad de Subcontratista siempre y cuando la experiencia presentada esté inscrita
y en firme en el RUP cédigo No. 81101500. Sin embargo los documentos con los cuales se debe
acreditar son:

Certificaciones provenientes de las entidades publicas o privadas a las que se les haya ejecutado las
actividades a contratar, o las Actas de terminacion o las Actas de liquidacion o las Actas de recibo final,
las cuales deberan contener la totalidad de los datos exigidos para acreditar la experiencia, y las
actividades y/o cantidades ejecutadas, soportando plenamente el requisito solicitado, tanto del contrato
principal como la certificacion del subcontrato.

La EAAB se reserva el derecho de confirmar la validez y alcance de los documentos utilizados para
acreditar la experiencia solicitada, ya sea con la entidad contratante o con la persona que emite la
certificacion.

CONDICIONES PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DEL CONTRATO:

DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Con la suscripcién del contrato, las partes acuerdan la aplicacién de descuentos pecuniarios teniendo en
cuenta que el cumplimiento del cronograma pactado constituye la Principal herramienta de planeacion,
del aseguramiento de la calidad del servicio contratado, de la optimizacion de los recursos del proyecto y
del alcance del objeto contractual. Entre otras se pactan lo siguiente:
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Nombre de la actividad

Plazo Maximo para su
cumplimiento

Descuento a aplicar por
atraso

Presentacién por parte de la
Interventoria y obtencion de
aprobacién por parte de la
EAAB, de los documentos de
Caracter Técnico, enumerados
en las Condiciones y Términos
de la Invitacion, y el Plan de
Calidad.

Quince (15) dias habiles
contados a partir de la
notificacién de la designacidn
del supervisor

1 SMMLV por semana de
atraso o proporcional por
fraccion,

Presentacion de los Informes
Mensuales de la Interventoria.

Diez (10) dias calendario
después de la terminacion del
periodo a informar.

0,5 SMMLV por semana de
atraso o0 proporcional  por
fraccién.

Entregas de informes
extraordinarios solicitades por
la EAAB a travées de la
supervision

Fecha acordada entre el
director de la interventoria y la
supervision.

0,25 SMMLV por semana de
atraso o proporcional  por
fraccion.

Presentacién de los informes
denominados: Informe
Ejecutivo de Gestion y Estado
de Avance, segun formatos
establecidos

Cinco (5) primeros dias del mes
posterior al periodo a informar

0.5 SMMLV por semana de
atraso o proporcional por
fraccion.

Revision o aprobacién de los

Ccho (8) dias habiles después

0,5 SMMLV por semana de

planos record presentados por|de recibidos por parte dellatraso o proporcional  por

el Contratista. Interventor. fraccion.

Prosenacion cel inorme Final| F5<he. 21 12 €03 ° fma )| SUMLY. per semen o

de Interventoria. quie ’ o prop P
principal respectivo. fraccion.

CLAUSULA COMPRCMISORIA

Requiere la inclusion de la clausula compromisoria en el contrato:

Sl

] NO

X

CLAUSULAS EXCEPCIONALES O EXORBITANTES

» Especifique si aplican las clausulas excepcionales [ ]Sl aplican [KINO aplican

VINCULACION DE POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

» Especifigue si apfica la vinculacion de poblacién en condicion de discapacidad para la

ejecucion del contrato

[] sl aplica
M4FBO106F25-07
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Por tratarse de un contrato de Interventoria no aplica 1a vinculacion de poblacién vulnerable.

SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL:

Teniende en cuenta la naturaleza del proyecto y cbjeto del contrato se solicita indicar si el proyecto
requiere de una interventoria externa o realizara la supervision la entidad.

»  Especifique segun el caso:
[KISUPERVISION [ JINTERVENTORIA EXTERNA

[CJSUPERVISION E INTERVENTORIA EXTERNA

Dado el objeto del contrato de Interventeria, se requiere una supervision por parte de la Empresa .
para ser garante de la gjecucion de las actividades de la Interventoria, con el fin de que lleve el

control integral, es decir, técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social en cada una de

las actividades que realizara el INTERVENTOR.

» Especificaciones de las actividades técnicas que realizara el supervisor, sin limitarse a ellas:
Las definidas en el Manual de Interventoria (Res. 0798 de 2013}, entre estas:

» Solicitar informes y explicaciones al Interventor externc sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual.

+ Tendra la responsabilidad de mantener informada a la EAAB-ESFP de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o de situaciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato,

« Exigir la calidad de los productos entregados a la Empresa, en los términos contratados, o
en su defecto, los exigidos por las leyes y normas técnicas obligatorias vigentes.

e Informar por escrito, dentro de los términos previstos en el manual de contratacion vigente
al Director de area sobre los posibles incumplimientos parciales o totales del contrato
vigilado.

« Requerir oportunamente por escrito al INTERVENTOR en caso de presentarse atrasos en .
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin prejuicio de la aplicacion de las
correspondientes sanciches de conformidad con la ley y lo estipulado en el acuerdo de
voluntades.

s Verificar de manera permanente el cumplimiente de la ejecucion contractual por parte del
INTERVENTOR y del cumplimiento de sus obligaciones laborales, tales como el pago de
salarios y prestaciones, aportes al sistema de seguridad social segun los términos de la
ley, asi como los requisitos indispensables para efectuar la entrada de mercancia.

e Verificar y certificar el recibo a satisfaccion de las actividades derivadas del objeto
contratado.

» Descripcion del perfil del Supervisor y del personal de apoyo:
Supervisor:

Es el funcionario de la EAAB-ESP designado por el Gerente de area, el Gerente General o el
Secretario General, segun sea el case y cumplira con |os siguientes requisitos:
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e Tener titulo profesicnal relacionado con el objeto del contrato a supervisar.

» Estar desempefiandc un cargo de profesional en la Empresa en el area origen del
contrato.

* No encontrarse incurso en las causales de inhabflidad, incompatibilidad, prohibiciones o
conflictos de interés previstes en la ley o en las normas internas de la EAAB-ESP.

Personal de apoyo:.

Es el funcionario designado o la persona natural contratada por el Gerente de area, con el fin
de ayudar al supervisor en el proceso de vigilancia y control sobre los contratos y convenios
que celebre la EAAB-ESP y quien debera cumplir con los siguientes requisitos:

« Estar desemperiando un cargo por vinculacién a término fijo, indefinido, a fabor en la
EAAB-ESP en el &rea de origen del contrato, o haber suscrito un contrato de prestacion de
servicios en el cual se haya previsto la ejecucién de actividades de apoyo a las
actividades de |la Direccion Red Matriz Acueducto.

* No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o
conflictos de interés previstos en la ley.

GARANTIAS CONTRACTUALES:
Las garantias a aplicar se encuentran acordes a las establecidas en la Circular 5 de 2014:

X s CINO

El amparo de Calidad del Servicio debera tener una vigencia de 3 afios a partir de la terminacién
del ptazo de ejecucion del contrato.

CLAUSULA DE CONTROL DE PLAZOS PARCIALES
Aplica la clausula de control de plazos parciales

4 Sl aplican [C] NO aplican
La ejecucion fisica del contrato de Interventoria sera controlada a través del cronograma de
efecucion, incluido en el Plan de Calidad aprobado por la interventoria de la Empresa, previo a la
suscripcion de la orden de inicio. Para el control fisico del programa de ejecucion del contrato, se
deberan establecer plazos parciales que se medirdn con base en el cronograma, tomando como

referencia las actividades mas representativas del contrato. El incumplimiento de los plazos
parciales pactados en el cronograma dara lugar a los descuentos pactados.

RIESGOS PREVISIBLES

La Matriz de Riesgos del proyecto se adjunta a la presente solicitud.

DISENQS, PROYECTOS Y PLANOS

» Especifique si aplica los estudios y disefios: [X] Sl aplica [ 1 NO aplica

»  Aprobados los estudios y disefios: [X] Sl aplica [ ] NO aplica
M4FB0106F25-07
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» Actualizados los estudios y disefios: [_] Sl aplica I NO aplica

» Relacione los estudios, planos y esquemas que hacen parte de las Especificaciones Técnicas
y que se deben tener en cuenta para la elaboracion de la oferta:

Planos: Los planos se encuentran en planoteca de la EAAB contrato de consultoria No.2-02-
25400-0812-2016.

Georreferenciacion del proyecto, segin las ficha del SGI:

AL-3003-003, AL-3011-001, AL-3019-003.

Sitio de consulta de los estudios y planos: Planoteca de la EAAB.

GESTION PREDIAL .

De requerirse predios para la obra a realizar, la Direccion de Bienes Raices expedira constancia
de la declaratoria de utilidad publica y el tramite de inicio de procesc de expropiacién por via
administrativa.

» Especifique si existe afectacién predial: [] Si aplica [X] NO aplica

» Constancia de la declaratoria de utilidad pablica: [ ] Sl cuenta [X] NO cuenta

Tramite de inicio de expropiacion por via administrativa: [] SI cuenta ] NO cuenta

v

> Constancia de medida cautelar: [] Sl cuenta [X] NO cuenta
El proyecto requiere incluir el anexo de informacion predial definido por |la Direccion de Bienes
Raices de la EAAB- ESP

» Especifique si aplica informacion predial: [J Sl aplica [X] NO aplica

ASPECTOQS E IMPACTOS AMBIENTALES

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DECARACTER AMEIENTAL

Para la identificacion de los permisos, licencias y autorizaciones de caracter ambiental se debe
diligenciar el “Aplicativo para el Registro y Control del Impacto Ambiental y Urbano® en conjunto
con la Gerencia Corporativa Ambiental - Direccion de Saneamiento Ambiental.

El contratista, previa revision de la interventoria, debe suministrar a la Gerencia Corporativa
Ambiental - Direccién de Saneamiento Ambiental, la informacion requerida para tramitar los
permisos identificados en las PIMMAS.
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40
”»
Ay_Calle 24 # 37-15. Cddigo Postal: 111321. Bogota D.C. - Colombia soGOTA E
PBX. (571) 3447000 www acueducto.com.co MEJOR 1}
ALCALDIA |
e 800GTA D PARA TODOS 3



Sexacueducto

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
¢ Requiere Plan de Manejo Ambiental?

[ Sl aplica [X] NO aplica

Si el proyecto requiere plan de manejo ambiental, se debe indicar si la Empresa cuenta con este
plan

¢ Cuenta con Plan de Manejo Ambiental?
] Sl aplica ] NO aplica

Dependiendo de esta respuesta se incluira el anexo 8 de la Norma SISTEC (CT-01) “Condiciones
Tecnicas Generales — Construccion y/o Mantenimiento asi:

Para revision y aprobacion de la interventoria, el Contratista debera ajustar, complementar y
actualizar el Plan de Manejo Ambiental existente y en coordinacion con el Interventor del Contrato,
deberan dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS 038 “Manual de Manejo del Impacto
Urbano™, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos minimos para su elaboracion”’,
NS 141 “Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas “ Res. 991 de
2001 del DAMA Guia de manejo ambiental para el desarrollo del Proyecto de Infraestructura
urbana en el Distrito Capital. Adicionalmente debera presentar un Plan de Manejo de Trafico.

El Contratista de la obra, bajo la vigilancia y seguimiento de la interventoria, debera realizar las
gestiones de tipo ambiental y social de acuerdo con estas normas, las cuales debera cumplir como
parte de sus actividades durante la ejecucién del contrato, so pena que la Empresa aplique los
descuentos pactados en la minuta del contrato.

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EQUIPO A UTILIZAR
Los equipos requeridos para la Interventoria, entre otros, son los siguientes:
* Vehiculo 4x4, modelo 2013 en adelante, con cilindraje mayor o igual a 2000 c.c?

*» Dos (2) equipos de cémputo (minimo 4 GB de RAM y 500 GB de disco duro, con software
legalizado para oficinas de interventoria, con conexion a Internet movil, incluyendo imprescoras.
Software especializado para la revision delos disefios hidraulicos, estructurales y geotécnicos.

¢ Tres (3) equipos de telefonia movil para ser usados por el personal de la Interventoria para
cumplir las diferentes asignaciones objeto del contrato y asegurar la permanente comunicacion
con la Empresa y el Contratista de la obra.

e Estacion topografica y GPS.

EIINTERVENTOR debe garantizar que contara con el equipo suficiente y adecuado para atender
el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Todos los vehiculos y equipos deben estar
en optimas condiciones de operacion.
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Los costos generados por la utilizacion y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la
programacion que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar
incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconoccera
costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentacion de un equipo minimo no exime al

INTERVENTOR contratado de la obligacién de suministrar oportunamente los equipos adicionales
necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato a ejecutar.

PERSONAL Y PERFILES
La Pianta minima de personal que el proponente debe garantizar sera ia siguiente:

TANQUE SANTA ANA

Director de interventoria. Dedicacion parcial .

o

Ingeniero estructural. Dedicacion parcial
Ingeniero residente. Dedicacion completa
Ingeniero ambiental. Dedicacion parcial.

Profesional SST. Dedicacion completa.

- 0 a o

Profesional de Calidad. Dedicacion parcial

Profesional Social. Dedicacion parcial.

Auxiliar de Ingenierfa. Dedicacion parcial .

> @

TANQUE EL SILENCIO

Director de interventoria. Dedicacion parcial

Ingeniero estructural. Dedicacion parcial

Ingeniero residente. Dedicacion completa .
Ingeniero ambiental. Dedicacion parcial.

Profesional SST. Dedicacion completa.

-~ 0 a0 T o

Profesional de Calidad. Dedicacion parcial

Profesional Social. Dedicacion parcial.

- @

Auxiliar de Ingenieria. Dedicacion parcial.

PERFILES PARA EL PERSONAL PROFESICNAL

El personal profesional de Ja Interventoria debera tener una experiencia general y especifica de acuerdo
con los requerimientos que se relaciona para cada cargo, a continuacion:
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Director de Interventoria: Debera ser ingeniero civil matriculado, con experiencia general no menor de
10 afos como profesicnal y con una experiencia especifica como Director de obra en construccion,
adecuacion 0 mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua potable que incluya la
impermeabilizacién, con volumen minimo a intervenir de 10.000 m3. La experiencia especifica podra ser
demostrada con maximo dos (2) proyectos gjecutados en los Ultimos 20 afios.

Ingeniero Estructural: Debera ser ingeniero civil, con experiencia general no menor de 10 afios como
profesional y con una experiencia especifica como ingeniero estructural en proyectos de: construccion de
tanques en concreto reforzado con una capacidad igual o superior a 5,000 m3. La experiencia especifica
podra ser demostrada con maximo dos (2) proyectos ejecutados en los dltimos 20 afios.

Residente de Obra Civil: Debera ser ingeniero civil matriculado, con experiencia general no menor de 6
afios como profesional y con una experiencia especifica como residente de obra en proyectos de:
construccién de tanques en concreto reforzado con una capacidad igual o superior a 5.000 m3. La
experiencia especifica podra ser demostrada con maximo dos {2) proyectos ejecutados en los Gltimos 20
afios.

Ingeniero Ambiental: Debera ser ingeniero civil, con experiencia general no menor de € afios como
profesional y con una experiencia especifica como ingeniero ambiental en proyectos de: construccion de
tanques en concreto reforzado con una capacidad iguai o superior a 5.000 m3. La experiencia especifica
podra ser demostrada con maximo cuatro (4) proyectos ejecutados en los ultimos 20 afios.

Profesional SST: Debera ser profesional en salud ocupacional o profesional con certificado en SST
matriculado, con experiencia general no menor de 3 afios como profesional y con experiencia especifica
en implementacién y/o seguimiento de Sistemas de Gestidn de la calidad en obras civiles y con
experiencia especifica como residente en SST que contemplen cuando menos dos de las siguientes
actividades: manejo de alturas, construccion de estructuras en concreto y trabajos en espacios
confinados.

Profesional Social: Debera ser profesionat en Trabajo Soctal, Comunicador Social, Sociologia ©
Antropologia o afin matriculado, con experiencia general no menor de 4 afios como profesional y con una
experiencia especifica en trabajo comunitario como Residente Social en al menos un (1) proyecto de
construccion de redes de acueducto y/o alcantarillado. La experiencia especifica podra ser demostrada
en los ultimos 20 anos.

Profesional Calidad: Debera ser profesional matriculado con experiencia general no menor de 3 afos
como profesional y con una experiencia especifica implementando y/o administrando planes de calidad
en al menos un (1) proyecto de infraestructura. La experiencia especifica podra ser demostrada con
proyectos ejecutados en los Ultimos 20 afios.

Auxiliar de ingenieria: podra ser tecndlogo de obras civiles, o estudiantes de ingenieria civil que hayan
cursado 6 semestres, con experiencia laboral de un afio en proyectos de obras civiles. Es necesario que
una de los auxiliares de ingenieria tendra sede oficial de trabajo con la Direccion Red Matriz de 1a EAAB,
destinado para el seguimiento del contrato de obra e interventoria, como apoyo a la coordinacion de la
EAAB y contratistas.

EI INTERVENTOR sera responsable de suministrar el personal, profesional y técnico, aun en disciplinas
diferentes a las relacionadas atras, en la dedicacion y oportunidad que sean necesarias, de manera
presencial en Bogota, con el fin de cumplir con el objeto y alcance del Contrato a suscribir con el
Acueducto de Bogota.
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Para el estudio de las hojas de vida del personal profesional propuesto, el Contratista las enviara a la
Empresa, dentro de los plazos establecidos en esta invitacién, relacionando en ellas UNICAMENTE LOS
PROYECTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA, con las certificaciones que la
soportan y las cartas de compromiso de los profesionales propuestos. LA NO ATENCION DE ESTE
REQUISITO SERA CAUSA DE LA DEVOLUCION DE LAS MISMAS Y SE ENTENDERAN COMO NO
ENTREGADOS. Para la relacion de los Profesionales sometidos a aprobacion DEBERA DILIGENCIAR
EL FORMATO M4FB0201F16 VERIFICACION HOJAS DE VIDA.

En caso de que el Interventor presente personal extranjero, debe garantizar su presencia en Bogota.
Adicionalmente, debera tener en cuenta la legislacion vigente al respecto y los requerimientos a la
contratacién de empleados de nacionalidad extranjera, entre otros:

« Exigir la presentacion de la Visa que le permita desarrcllar la actividad, ocupacion y oficio
autorizado en la misma de conformidad con la legislacién vigente que regula la expedicién de
visas, el ingreso y permanencia de extranjeros al territoric nacional, contenida en e! Decreto 834
de 2017, en ei Decreto 941 de 2014, Resclucion 532 de 2015 y Resolucion 6588 de 2013,

« Solicitar la Cédula de Extranjeria cuando esté obligado a tramitarla, tratandose de aquellas visas
con vigencia superior a tres (3) meses,

+ Informar por escrito a Migracién Colombia sobre la vinculacion, contratacion o admision y de su
desvinculacion o terminacién del contrato, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a
la iniciacion o terminacion de labores.

Respecto del trabajo de extranjeros en Colombia, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de
Trabajo, en Colombia existen algunas profesiones reguladas las cuales requieres de una Matricula
Temporal Especial que otorgan los Consejos profesionales para el ejercicio de la profesién de cada area
de concocimiento. Con respecto a la Convalidacion de titulos, el procedimiento debe ser realizado por el
Ministerio de Educaciaon Superior.

CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO E INFORMACION
ADICIONAL

Descripcion de la Vigilar y controlar, desde el punto de vista técnico, administrativo,
interventoria contable, legai, ambiental, social, predial, seguridad industrial y salud
ocupacional, ia ejecucion de las siguientes actividades:

Los tanques de almacenamiento de Santa Ana y Silencio, requieren
la impermeabilizacion en su placa de cubierta. Esta
impermeabilizaciéon se realizara mediante iamina en PVC tipo
Sarnafil G-476-15 o similar y membranas sintéticas de polivinilo de
cloruro o similares.

Para el tanque Casablanca se determiné instalar una CUBIERTA
AUTOPORTANTE EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO - PRFV. Este es un sistema de fibra de vidrio, que se ha
utilizado para la construccién de cubiertas autoportantes
rectangulares o circulares, para depoésitos de agua, decantadores,
digestores y espesadores de lodos de obra civil.
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Objetivo General El objeto de esta invitacion contempla la Interventoria integral de la
de la interventoria optimizacién de las cubiertas de los tanques de almacenamiento de
Santa Ana y Silencio.

Objetivos Efectuar vigilancia y control, de acuerdo a las exigencias del Manual
Especificos de la de Supervision e Interventoria de la EAAB vigente, y de las demas
interventoria normas legales y de buenas practicas de la ingenieria, para las
actividades de campo que desarrolle el Contratista de Obra,
garantizandc el cumplimiento dei objeto contractual, desde el punto
de vista técnico, administrative, financiero, contable, ambiental, de

seguridad industrial, salud ocupacional, social y legal.

Productos de la Plan de Calidad.
interventoria Programacion de facturacion mensual y ejecucion de metas fisicas.

Cronograma de trabajo.
Formatos MFB0202F24-02 Estado de Avance del Contrato.
Informes ejecutivos de gestion.
Informes semanales de seguimiento.
Informes mensuales de avance de la obra
Informen mensuales de avance de interventoria.
Informes bimestrales de calidad.
Informe final de interventoria.
Liquidacion del contrato principal.

Periodicidad en la El INTERVENTOR debera entregar, mensualmente, a la Supervision
entrega de los  para su revision y aprobacion, los Informes de progreso o avance de
informes la construccion, que cumplan con los requerimientos del sistema de
documentos o gestidn de calidad de la EAAB.
entregables

Se debera incluir vy soportar en dichos documentos una clara
explicacién del avance fisico técnico, financiero y en tiempo del
objeto de la Obra, fechas de entrega a la interventoria de los
productes v fechas de recibe de observaciones, si las hay, ©

aprobacicn por pare de ia interventoria.

Como soporte a fodas las actividades de obra ejecutadas por el
Contratista, debera entregar mensualmente las actas de obra, con
las respectivas memorias de calculo. Dichos documentos deberan
cumplir la normalizacién existente en la EAAB-ESP.

El Interventor debera entregar todos los documentos con lo solicitado
en las condiciones técnicas generales, en original y una (1) copia en
medio fisico, dos copias magnéticas, cada una, con los archivos
originales y en PDF.

Adicionalmente debera entregar los archivos magnéticos,
compatibles y organizados de acuerdo con el sistema que maneja el
ACUEDUCTO DE BOGOTA.

Todos y cada uno de los entregables debera contener un indice gener
de los productos objeto del contrato.

M4FBO106F25-07

45

I'd
Av. Calle 24 # 37-15. Cédige Postal: 111321, Bogota D.C. - Calombia ©GOTA
PBX: (§71) 3447000 www acueducto.com.co M EJOR

neaoem.lnc PARA TODOS




% acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

NORMAS TECNICAS APLICABLES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ademas de las especificaciones técnicas incluidas en este anexo, es obligacion por parte del Contratista
el cumplimiento de las normas técnica de la Empresa de Acueducto de Bogota ESP, normas de
seguridad industrial establecidas y las normas del orden departamental y nacional vigentes en materia
técnica, ambiental y legal inherentes al desarrollo de |las obras definidas en este documento.

Las normas bajo las cuales se deben ejecutar las cobras se citan en los planos de construccién o en las
secciones correspondientes de estas especificaciones. Donde se mencionen normas o especificaciones
de diferentes entidades se entiende que se aplicard la Ultima versidn vigente. Donde no se citen normas
especificas los materiales, equipos, ensayos y obras objeto del presente contrato deben cumplir con
obligatoriedad las prescripciones de la norma colombiana de construcciones sismo resistentes NSR-10,
de la Empresa de Acueducto de Bogotd ESP - SISTEC y de las entidades que se mencionan a
continuacion:

ACI - American Concrete institute.

AISC - American Institute of Steel Construction.

AlSI - American lron and Steel Institute.

AWS- American Welding Society.

ASTM - American Society for Testing of Materials,
ICONTEC - Instituto Colombianc de Normas Técnicas.

NORMAS TECNICAS APLICABLES .

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a todas las normas y especificaciones técnicas
vigentes en el Acueducto de Bogota y en especial las siguientes:

NORMAS TECNICAS DE PRODUCTO

CODIGO TITULO VERSION

NP-005 CONCRETOS Y MORTERQS VIGENTE .
NP-007 UNIONES EN HIERRO DUCTIL VIGENTE
NP-020 CERRAMIENTOS VIGENTE

NORMAS TECNICAS DE SERVICIO

CODIGO TITULO VERSION

NS-002 CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL VIGENTE
JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS

NS-005 DE CONCRETO VIGENTE

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE

NS-006 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE VIGENTE
PRESENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
NS-028 SISTEMAS DE ACUEDUCTO VIGENTE
NS-030 LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS | VIGENTE
CRITERIOS PARA DISENO HIDRAULICO DE TANQUES
N3-032 DE COMPENSACION VIGENTE
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NS-033 CRITERIOS PARA DISENO DE RED MATRIZ VIGENTE
NS.038 MANUAL DE MANEJ(l)J Fgg p!k]/lOPACTO AMBIENTALY | \1cenTe
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. REQUISITOS
NS-040 MINIMOS PARA SU ELABORACION VIGENTE
REQUISITOS MINIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
NS-041 INDUSTRIAL EN EXCAVACIONES VIGENTE
REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE
NS-046 PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA DE REDES DE VIGENTE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NS-048 PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS VIGENTE
NS-055 INTERVENCION Y MANEJO DE ZONAS VERDES VIGENTE
CRITERIOS GENERALES PARA EL DISENC DE
NS-062 A VIGENTE
REQUERIMIENTOS PARA DISENO Y CONSTRUCCION
NS-076 DE OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES VIGENTE
CRITERIOS DE DISENO DE ESTACIONES DE BOMBEO
NS-083 PARA ACUEDUCTO VIGENTE
PROTECGION DE TUBERIAS EN REDES DE
NS-090 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENTE
REQUISITOS MINIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
NS-108 INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS | VIGENTE
MANUALES
REQUISITOS MINIMOS DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD
NS-111 INDUSTRIAL EN ESPACIOS CONFINADOS VIGENTE
NORMAS TECNICAS DE TERMINOLOGIA
CODIGO TIFULO VERSION
NT-002 TERMINOLOGIA DE ACUEDUCTO VIGENTE
NT-005 TERMINOLOGIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENTE
NT-009 TERMINOLOGIA DE CONSTRUCGION VIGENTE
NORMAS TECNICAS DE ENSAYO / CALIBRACGION
CODIGO TITULO VERSION
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LOS TANQUES DE
NE-010 ALMACENAMIENTO DE AGUA VIGENTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CODIGO TITULO VERSION
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA
EG-101 EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA | VIGENTE
EAAB-ESP
EG-102 SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS | VIGENTE
EG-103 IMPAGTO AMBIENTAL Y URBANO VIGENTE
CONDICIONES PARA PRESENTACION DE
EG-111 ALTERNATIVAS TECNICAS VIGENTE

M4FBO106F25-07

Av. Calle 24 # 37-15. Cédigo Postal: 111321, Bogota D.C. - Colombia
PBX: (571) 3447000 www.acueducto.com.co

47

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

ALCALDEA MATOR
DE BOCOTA NG

P



ﬁ% acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADC DE BOGOTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

CODIGO TITULO VERSION
EC-402 CERRAMIENTOS PERMANENTES VIGENTE
EC-403 MOBILIARIO URBANO VIGENTE
EC-404 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIGENTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CODIGO TITULO VERSION
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE
EM-501 ALMAGENAMIENTO DE AGUA POTABLE VIGENTE
EM-601 INTERVENCION Y MANEJO DE ZONAS VERDES VIGENTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO Y OTRAS ®
CODIGO TITULO VERSION
£0-704 SENALIZACION VERTICAL VIGENTE
ES-902 SUMINISTRO DE CONCRETO VIGENTE
SUMINISTRO DE TUBERIAS DE ACUEDUGTO Y
£5-903 ALCANTARILLADO VIGENTE

El CONTRATISTA debera consultar las demas normas y especificaciones del Acueducto de
Bogota, que considere aplicables para el presente proyecto, asi como las especificaciones

técnicas particulares desarrolladas para el presente proyecto.

NOTA: SERA OBLIGACION DEL OFERENTE CONOCER Y APLICAR TODA LA NORMATIVIDAD

INCLUIDA EN ESTOS TERMINOS, ASIi COMO LA RELACIONADA CON EL ALCANCE DEL
PROYECTO. POR TANTO, CUALQUIER DISCREPANCIA QUE OCURRA POR LA NO APLICACION
ADECUADA DE ESTAS SERA ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEL
PROCESO QUIEN SE HARA RESPONSABLE Y ASUMIRA LOS COSTOS Y DEMAS

CONSECUENCIAS PRODUCTO DE SU ACTUACION.

BENEFICIOS TRIBUTARIOCS EN MATERIA AMBIENTAL

No aplica

Reduccién en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigacion y

desarrollo tecnolégico:
No aplica
Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas {IVA)

No aplica

GESTION DE LA INFORMACION

¢ El proceso tiene componentes tecnoldgicos?
st O vo K
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ENTREGA DE BIENES:
Indicar si para la ejecucion del contrato al contratista se le entregan bienes de la EAAB- ESP
St X NO [

GENERACION DE ACTIVOS:

¢Para la ejecucion del confrato se generan activos a la EAAB- ESP?

st X NOo [

CONCLUSION

Elaborados los estudios previos se evidencia ia necesidad de adelantar el proceso de contratacion con el
invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento.

APROBACION

La informacion consignada en este documento fue estructurada y verificada por las siguientes personas:

~

Funcionario Nombre Firma Fecha

Proyectado por:
Jennyfer Castro Am: - 24[10 !0@) :
Revisado por. | . VIATm tlof T ¥
! AY) l' . . . Rl

Guillerme Naranjo

Aprobade por:

Mauricio Jiménez j/y//@//‘/\v 24‘/10/20 &

Declaramos que hemos revisado el presente docum/ntoao encontramos ajustado a las normas y

a las disposiciones juridicas, técnicas y administrativas, y, por lo t resentamos para la
Firma del Gerente Corporativo de Sistema Maestro.

Revisada la informacién, el Gerente Corporativo, aprueba la solickud de contrajacion en los términos
previstos en este documento.

ACL J’"F' L
Gerente Corporativo de Sigfema Maestro DR Con
PRECESe
Persona de contacto: Jennyfer Castro Mahecha FECHA
Ext: 4490

E-mail:jcastrom @acueducto.com ey
:‘%)IB!DO: ,
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