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SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
OBJETO:

Realizar estudios y disefios para la construccion de la cubierta en la placa polideportiva de la
institucion educativa San Antonio del municipio de Jardin.

De conformidad con lo sefialado en los numerales 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o
labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo de la Entidad, el Municipio de Jardin
procede a desarrollar el estudio previo para adelantar un procedimiento de seleccidn y de contratacion
de minima cuantia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SER SATISFECHA:

Igualmente, la necesidad a ser satisfecha, tiene sustento en:

a. Que la Constitucion Politica prevé en el articulo 2° como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacién de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la nacién... Las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las personas
residentes en Colombia y en sus diferentes entes territoriales, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares.

b. Que dentro de los fines de la contratacion estatal sefialados en el articulo 3° de la Ley
80 de 1993... (...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion
de dichos fines.

c. Que el articulo 209 de la Constitucién Politica prescribe que: *(...) La funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
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actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracién
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los
términos que sefale la ley”.

d. Que el objeto del presente proceso contractual se encuentra contemplado desde el
Plan de Desarrollo 2020-2023 “Por amor a Jardin, bienestar para todos” LINEA
ESTRATEGICA: 1. Educacion Con Amor PROGRAMA: Infraestructura Y Dotacion
Educativa PRODUCTOS: 41. Instalar la cubierta para la placa de la Institucion
Educativa San Antonio. 43. Mejorar y adecuar las instituciones educativas existentes
tanto en el area urbana como en el area rural (restaurantes escolares, baterias
sanitarias, cubiertas, placas polideportivas, parque infantil, entorno, entre otros).

e. BPIN 2021053640056

Es de anotar que, el Municipio de Jardin ha venido implementando a través de la Politica Publica de
Educacion, un conjunto de proyectos y acciones estratégicas, por medio de las cuales promueve la
corresponsabilidad gubernamental para la satisfaccion necesidades locales en los diferentes sectores,
siendo la educacion, uno de los sectores mas importantes para el desarrollo del municipio de Jardin.

La institucion educativa San Antonio, es una de las instituciones mas importantes del municipio de
Jardin, cuenta con mas de setecientos estudiantes y actualmente carece de un espacio grande y
cubierto que le permita a los estudiantes y la comunidad educativa realizar actividades deportivas, de
esparcimiento y de encuentro sin depender de las condiciones climaticas.

Esta necesidad ha existidos historicamente y la construccion de dicha cubierta sentara un precedente
que mejorara las condiciones no solo de la actual comunidad educativa sino de la poblacion futura.

Es por ello que, el municipio de Jardin, como responsable del liceo San Antonio y por ende de su
infraestructura, tiene la necesidad de contratar a una persona juridica o natural que realice los estudios
y disefios para la construccion de la cubierta en la placa polideportiva de la institucién educativa San
Antonio del municipio de Jardin con vista a la construccion de dicha cubierta.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

Objeto: Realizar estudios y disefios para la construccion de la cubierta en la placa polideportiva de
la institucion educativa San Antonio del municipio de Jardin.

3. LA CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DEL PROCESO DE
CONTRATACION, SON LOS SIGUIENTES:
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CLASIFICACION SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
Ingenieria Civil y Arquitectura 81 10 15 00
4. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Levantamiento topografico y arquitectdnico Un 1
Estudio de Suelos e informe geotécnico Un 1
Diserio Estructural Un 1
Disefio de Redes hidrosanitarias Un 1
Disefio Eléctrico, incluyendo iluminacion y apantallamiento Un 1
Presupuesto, programacion de obra y especificaciones 1
técnicas Un
Manual de mantenimiento y sostenimiento de la 1
infraestructura Un
DESCRIPCIONY
ITEM |ESPECIFICACIONES TECNICAS UN | CANT | VALORUNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Levantamiento Inicial y arquitecténico | un | 1 $ 1.488.300,0 | § 1.488.300,0
2 | Estudio de Suelos un 1 $ 8.130.000,0 | $ 8.130.000,0
3 | Disefio Estructural un 1 $ 6.645.0000 | $ 6.645.000,0
4 | Disefio de Redes hidrosanitarias un 1 $ 1.688.000,0 | $ 1.688.000,0
Disefio Eléctrico, incluyendo
5 |iluminacién y apantallamiento un | 1 $ 3.000.000,0 | § 3.000.000,0
Presupuesto, programacion de obra 'y
6 | especificaciones técnicas un 1 $ 2.090.000,0 | $ 2.090.000,0
Plan de mantenimiento y
7 | sostenimiento de infraestructura un 1 $ 488.100,0 | $ 488.100,0
SUBTOTAL | $ 23.529.400,0
IVA19% | $ 4.470.586,0
TOTAL | § 27.999.986

Levantamiento Topografico: El levantamiento topografico para la localizacién de predio consiste en
determinar la localizacién general, ubicar el predio destinado para la construccion, identificar el area
(m2), los sitios relevantes cercanos y linderos. en donde ademas se identifiquen los predios
colindantes, norte geografico, cuadro de coordenadas, curvas de nivel, cuadro de convenciones,
calculo del area del predio de la zona de intervencion, levantamiento de redes eléctricas o postes,
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levantamiento de redes de alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesen
la zona de intervencion o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para desague del
proyecto, levantamiento de elementos relevantes del predio y del entorno (cercas, pozos, etc.),
levantamiento de construcciones existentes, levantamiento de las vias colindantes y principales
indicando nomenclatura, destinos y pendientes aproximadas, identificacién de areas afectadas
(reservas viales, zonas de inundacion, servidumbres, zonas de manejo y proteccion ambiental, etc.),
perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la ubicacion, punto de inicio y punto final,
memorias topogréficas (descripcidn general, metodologia utilizada, equipos técnicos y humanos,
precision), carteras topograficas de campo y calculo.

ENTREGABLES MINIMOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
1 | Levantamiento topografico en planta y perfil
Planos topogréficos completos de cada una de las éreas a intervenir, que incluyan todos los
elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de
servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles,
bordillos, canales, entre otros.
3 | Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes
4 | Carteras 0 memorias de levantamiento
Certificacion expedida por el topdgrafo encargado donde conste que realizé el levantamiento,
9 | elabord los planos y demas documentos que se presentan. Firmada con numero de cédula y
matricula. (MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD).
6 | Copia de la cédula de ciudadania del topégrafo
7 | Copia matricula profesional del topografo
8 | Certificado de calibracién de equipos

ESTUDIO DE SUELOS: El estudio se desarrollara tomando en cuenta la normatividad estipulada en
las Normas Colombianas de Disefio y construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su
ejecucién. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion de las
construcciones

El consultor dispondré a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el caso y
viaticos del Profesional y operarios que se indica, asi como del equipo requerido.

El estudio comprende los siguientes aspectos y en concordancia con el Codigo de Construcciones
Sismo resistentes NSR-10 y decreto 092 del 17/01/2011” Por el cual se modifica el decreto 926 de
2010
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La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con
la formacién académica o experiencia equivalente, segun corresponda al requerimiento del
personal profesional minimo exigido en el presente proceso.

Definir los puntos de mayor relevancia geoldgica y geotécnica del lote y de la zona
circunvecina, con el objeto de establecer los sitios para el muestreo y posibles mecanismos
de cimentacion de acuerdo con la inspeccion visual de los alrededores.

EXPLORACION DEL SUBSUELO: Se realizara teniendo en cuenta el CAPITULO “H” -
ESTUDIOS GEOTECNICOS de la Norma Sismo-resistente NSR-10, previa coordinacion con
la supervision para el numero de sondeos a realizar en el proyecto, previa autorizacion plan
de exploracion.

Se analizaran varias alternativas de cimentacion y se haréa el analisis técnico y econdmico de
la viabilidad. Se propone la mejor alternativa, mas 6ptima y viable desde el punto de vista
técnico y operativo, cumpliendo con todos los requisitos de la Norma de Construcciones
Sismo resistentes NSR-10.

A cada alternativa de cimentacion, se le realizara un analisis de sensibilidad para definir las
condiciones mecanicas y geotécnicas mas competentes para el proyecto.

Debe suministrarse los analisis correspondientes a la capacidad portante, asentamientos,
estructuras estancas y de cimentacion.

Perfiles estratigraficos y topograficos del sitio del proyecto, que permitan visualizar las
caracteristicas del suelo del predio, como del entorno.

Elaboracion del minimo de limites de Atterberg requeridos para la caracterizacion de los
materiales, con granulometrias y humedades sobre muestras del perfil del terreno.

Elaboracion del minimo de ensayos de corte directo requeridos para la caracterizacion de los
materiales, sobre muestras del perfil del terreno.

Elaboracién del minimo de ensayos de compresion in-confinada requeridos para la
caracterizacion de los materiales, con pesos unitarios y humedades.

Todos los deméas ensayos que de acuerdo a las condiciones encontradas del terreno se
requieran para la elaboracién de disefios del proyecto y los que sean exigidos por la ley 400
(NSR-10).

INFORME GEOTECNICO: De acuerdo a lo anterior se procedera al estudio de suelos y cimentacion,
el cual debe incluir como minimo la informacién que se relaciona:

Plano de localizacién de sondeos, perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones,
resultados de los ensayos de laboratorio, conformacion, caracteristicas o condiciones del
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subsuelo de las areas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota de
fundacion de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundacion,
recomendaciones de la cimentacion y excavacion mas conveniente, asentamientos probables,
clasificacion del suelo segun la Norma NSR-10,recomendaciones para excavaciones, otras
recomendaciones segun resultados de sondeos, asentamientos tedricos méximos estimados
para el tipo de cimentacion recomendada y las cargas existentes, recomendaciones para
posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sismicas,
recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberias, presencia de
arcillas expansivas y su influencia.

e Las recomendaciones Generales de disefio y estructura.

e Plano de localizaciéon de sondeos.

e Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

ENTREGABLES ESTUDIOS DE SUELOS

Plano de localizacién de sondeos

Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones (sondeos)

Capacidad portante o resistencia del suelo

Cota de fundacién de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundacién

Recomendaciones de la cimentacion y excavacion mas conveniente

Asentamientos probables

Clasificacion del suelo segun la Norma NSR-10

Recomendaciones para posibles obras de drenaje

Ol N[O OB W DN —

Especificaciones para obras de contencién y/o canalizaciones (cuando sean requeridas)

—
o

Certificacion expedida por el geotecnista encargado donde conste que realizé estudio de suelos
y demas documentos que se presentan. Firmada con numero de cédula y matricula profesional.
(MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD).

11

Copia de la cédula de ciudadania del geotecnista

12

Copia matricula profesional del geotecnista

Diserio Estructural: Corresponde al disefio y calculo de la totalidad de elementos en estructura

meta
y de
CON

lica, elementos para la cimentacion y demas elementos del proyecto, elementos no estructurales
mas a disefiar se debera seguir lo dispuesto en la Ley 400 de 1997, NORMA NSR-10
STRUCCIONES SISMORESISTENTES.
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El disefio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas
estructurales; planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decision sobre el
sistema estructural mas conveniente.

Estudio y andlisis Dinamico de las estructuras que incluye la determinacion de las
caracteristicas dinamicas, calculo de los periodos y modos de vibracion, célculo de las fuerzas
de inercia probables segun la norma sismo-resistente NSR-10 y Calculo comparativo con lo
obtenido por la superposicién de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura asi
lo hicieran recomendables, calculo de los efectos sismicos y de viento sobre la estructura. En
esta etapa se tendran en cuenta los efectos torsionales por causas sismicas y de viento y se
sometera la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse
enfrentada en la realidad, superposicion de los efectos de cargas de gravedad y del sismo,
con el objeto de seleccionar los valores més desfavorables.

El disefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos y el disefio arquitectonico.

Estudio y disefio de la cimentacién de cada bloque o edificio, garitas, cerramiento perimetral
y demas elementos que asi lo requiera y que conforman el proyecto.

Analisis estructural en el computador para efectos de cargas muertas o permanentes de las
estructuras y de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar segun el uso de
las construcciones.

Analisis estructural en el computador para cargas verticales u horizontales o de sismo y las
combinaciones de ellas, de acuerdo a la NSR-10.

Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen la estructura de escaleras y
cubierta de los bloques y garitas que conforman el proyecto, segun lo requiera.

La placa de cubierta se disefiara en el material especificado por la asesoria en bioclimatica y
sostenibilidad.

Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales
incluida la cimentacion, estructura metalica y elementos no estructurales.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.
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El consultor elaborard y entregara a la Interventoria y Supervision del proyecto, los planos y
documentos que a continuacion se relacionan:

e Memorias de célculo y disefio de la cimentacion, estructura en concreto reforzado y/o metélica
segun se requiera, elementos no estructurales y de obras exteriores (urbanismo), cartilla de
despieces del refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentacién y no
estructurales y obras exteriores en original y dos copias en papel y medio magnético.

e Planos estructurales de todos los elementos en concreto reforzado y/o metalicos,
cimentacion, elementos no estructurales y obras exteriores (urbanismo), incluidos detalles
estructurales y constructivos, en original y dos copias en papel rebordeado y medio
magnético, debidamente firmados por el consultor y el proyectista estructural.

e Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

Disefio de Redes hidrosanitarias: Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo de las redes:
hidro-sanitarias iinterior y exterior del proyecto, para lo cual el consultor dispondra a su costa el

desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el caso, y viaticos del profesional que se
indica, asi como del equipo requerido.

¢ Disefio del drenaje superficial para el dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.
e Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.
PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.
El consultor elaborard y entregard a la Interventoria y Supervision del proyecto, los planos y

documentos que a continuacion se relacionan:

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

ENTREGABLES DISENO HIDROSANITARIO
Disefio sanitario y disefio pluvial - RAS 2000 (Disefio y calculo de acometidas a red principal,
ventilacion y re ventilacion interior, colectores finales de aguas negras y lluvias, registros y cajas de
inspeccion, los planos deben estar debidamente acotados)
Memorias de calculo
Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizé el disefio hidrosanitario,
planos, memorias de calculo y demas documentos que se presentan. Firmada con numero de cédula
y matricula profesional
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Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del disefio hidrosanitario
Copia matricula profesional del ingeniero encargado del disefio hidrosanitario

Disefio Eléctrico, incluyendo iluminacion y apantallamiento: Para el disefio se aplicara la Norma
ICONTEC 2050 (Cddigo Eléctrico Colombiano), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
‘RETIE” ultima actualizacion, Reglamento Técnico de Alumbrado Publico “RETILAP”, Norma NTC
4552 Proteccion Contra Rayos, NTC 2797, NTC 818, NTC819, ESTANDAR IEEE 80, Normas de
construccion vigentes del operador de red de la zona y recomendaciones efectuadas por la Direccion
Administrativa y Financiera de la Policia Nacional.

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo eléctrico de media y baja tension interior y exterior y
el apantallamiento del proyecto, para lo cual el consultor dispondra a su costa el desplazamiento aéreo,
terrestre y/o maritimo segun sea el caso y viaticos de un Ingeniero Electricista.

Los planos deberan mostrar la ubicacién de los equipos, tableros, tomas, luminarias, canaletas y
bandejas o ductos porta cables, los circuitos de baja tensidn y distribuciéon de las instalaciones
interiores.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.
El consultor elaborara y entregara a la interventoria y Supervision del proyecto, los planos y
documentos que a continuacion se relacionan:
e Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior
y apantallamiento para el proyecto, en original y dos copias en papel tamafio carta y medio
magnético.
¢ Planos de las redes eléctricas de media y baja tension y apantallamiento interior y exterior de
del proyecto, incluidos detalles especificos y de construcciéon para conexion, detalle
estructuras de arranque y llegada;
e Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.
o Tramite de disponibilidad ante la empresa prestadora del servicio de energia eléctrica en la
Ciudad o Municipio.

En todo caso el disefio debera cumplir los aspectos que le apliquen de la siguiente lista:

e Anélisis de coordinacion de aislamiento eléctrico.

e Anélisis de cortocircuito y falla a tierra.

¢ Analisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de proteccion contra rayos.
e Andlisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

¢ Analisis del nivel tension requerido.
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Calculo de transformadores incluyendo los efectos de los armonicos y factor de potencia en
la carga.

Calculo del sistema de puesta a tierra.

Calculo economico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las
cargas resultantes y los costos de la energia.

Verificacion de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores,
la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo
con la Norma IEC 60909, IEEE 242, capitulo 9 o equivalente.

Calculo y coordinacion de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensién se permite la
coordinacion con las caracteristicas de limitacion de corriente de los dispositivos segun |EC
60947 2.

Calculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electro ductos) y volumen de
encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).

Calculos de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de armonicos y factor de
potencia.

Calculos de regulacion.

Clasificacion de areas.

Elaboracién de diagramas unifilares.

Elaboracion de planos y esquemas eléctricos para construccion.

Especificaciones de construccion complementarias a los planos, incluyendo las de tipo
técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

Establecer las distancias de seguridad requeridas.

Justificacién técnica de desviacion de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando
no comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

Calculos de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de arménicos y factor de
potencia.

Calculos de regulacion.

Clasificacion de areas.

Elaboracién de diagramas unifilares.

Elaboracién de planos y esquemas eléctricos para construccion.

Especificaciones de construccién complementarias a los planos, incluyendo las de tipo
técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

Establecer las distancias de seguridad requeridas.

Justificacién técnica de desviacion de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando
no comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

Los demas estudios que el tipo de instalacién requiera para su correcta y segura operacion,
tales como condiciones sismicas, acusticas, mecanicas o térmicas.
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ENTREGABLES DISENO ELECTRICO
Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior y
apantallamiento - RETIE
Planos de las redes eléctricas de media y baja tension del proyecto, incluidos detalles
especificos y de construccion para conexion, detalle estructuras de arranque y llegada - RETIE
3 | Plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares
Diagrama de apantallamiento - (disefio del sistema externo de proteccion contra descargas
eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 ultima actualizacion o la vigente a la fecha).
Certificacion expedida por el ingeniero encargado donde conste que realizé el disefio eléctrico,
5 | planos, memorias de calculo y demas documentos que se presentan. Firmada con numero de
cédula y matricula

6 | Copia de la cédula de ciudadania del ingeniero encargado del disefio eléctrico

7 | Copia matricula profesional del ingeniero encargado del disefio eléctrico

Presupuesto, programacion de obra y especificaciones técnicas: Corresponde a la ejecucion de
las especificaciones técnicas derivadas de cada producto de los estudios y disefios y presupuesto de
obra por cada estudio y disefio que conforma la consultoria y el consolidado total del proyecto. El
resultado mismo de cada uno de estos y de ello dependera la calidad propia de los materiales a utilizar
en todos los items de construccion que contempla el proyecto.

Seran realizados por los profesionales que integran la consultoria bajo la coordinacion y direccion del
director técnico.

El presupuesto de obra parcial por estudio y disefio estara soportado por las memorias de cantidades
de obra por etapa del proyecto, incluido el cerramiento perimetral y demas obras provisionales
necesarias, se debera incluir analisis de precios unitarios elaborados con el costo real de los insumos
de materiales, mano de obra, equipo y transporte de la ciudad y Municipio.

DOCUMENTACION REQUERIDA. El consultor elaborara y entregara a la supervision, las cantidades,
especificaciones técnicas de construccion y presupuesto de obra parcial por estudio y disefio y el
consolidado general o total del proyecto, con sus respectivos analisis de precios unitarios, para su
respectiva aprobacién, asi:
e Memorias de calculo de cantidades de obra, especificaciones técnicas de construccion y
presupuesto de obra con los analisis de precios unitarios por cada estudio y disefio y el
consolidado total para el proyecto.
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Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta para cada
presupuesto, segun corresponda.

Nota: En las especificaciones técnicas de construccion y los APU debe evitarse la inclusién
de marcas o proveedores especificos.

Programacion de obra por método de ruta critica PERT 6 CPM ¢ en diagramas de GANTT en
Microsoft Project : El consultor de disefios debera entregar la programacion de obra general
calendarizada en dias para cada uno de los capitulos y frentes de trabajo contemplados en
cada etapa del proyecto del presente proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion
simultanea de las actividades que permita de acuerdo con el grado de complejidad estimar
con mayor precision la duracion total de la obra. Se debe presentar la informacion teniendo
en cuenta:

o El numero del item y la descripcion de mismo debe ser igual en toda la
informacién; cantidades de obra, presupuesto detallado y consolidado,
especificaciones técnicas de construccion y materiales y en los APU.

o El presupuesto debera presentarse con dos decimales, sin cifras ocultas.

o Actividades que permita de acuerdo con el grado de complejidad estimar con
mayor precision la duracion total de la obra.

ENTREGABLES PRESUPUESTO

Presupuesto general, incluyendo presupuesto de obra y presupuesto de interventoria

Andlisis del valor de la Interventoria de Obra

Analisis de precios unitarios

Lista de precios

Discriminacidn detallada de los costos indirectos. A.l.U.

Memorias del calculo de cantidades

~NoOO| bR WN

Especificaciones técnicas

oo

Certificacion expedida por el profesional encargado donde conste que realizé el presupuesto
de obra. Firmada con numero de cédula y matricula profesional

Copia de la cédula de ciudadania del profesional encargado de la elaboracién del presupuesto
de obra.

10

Copia matricula del profesional encargado de la elaboracion del presupuesto de obra.

11
12

Programacion de obra

Flujo de caja
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Plan de mantenimiento y sostenimiento de infraestructura: En el se deben integrar las acciones
de mantenimiento preventivas necesarias para el buen mantenimiento de la infraestructura, incluyendo
todos sus componentes.

5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Para el actual proceso de contratacién, no se requieren autorizaciones, permisos o licencias.
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete para con el Municipio a: 1. El contratista, por sus propios medios, debera
darle cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad
con lo estipulado en el contrato, en la invitacidn publica, sus adendas y especificaciones técnicas, asi
como con su oferta presentada con su propuesta. Pero, ademas, tener presentes y cumplir con las
obligaciones y responsabilidades que por la naturaleza y modalidad del contrato imponen las
reglamentaciones y leyes vigentes en la materia, tales como pago de impuestos, tasas y
contribuciones. 2. Utilizar sus propios medios para dar cumplimiento a la propuesta presentada. 3.
Sufragar los gastos que demande la legalizacién para la ejecucion del contrato 4. Allegar las
respectivas facturas de cobro con los debidos soportes, esto es, las fotografias y planillas que
evidencien el cumplimiento del objeto. 5. Mantener indemne al Municipio. 6. Pagar los aportes por
concepto de seguridad social integral y entregar los respectivos soportes de planilla pagada y soporte
de pago al supervisor.

6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete para con el Municipio a: 1) El futuro contratista debera entregar los
productos en una copia original y una copia digital en las oficinas de la Secretaria de Planeacion dando
cumplimiento a lo establecido en el EOT, NSR-10 y demas normas complementarias relacionadas con
el objeto.

7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

El Municipio se compromete para con el contratista a: 1. Expedir el Registro Presupuestal. 2.
Suministrar al Contratista al inicio de ejecucién del contrato, toda la informacion requerida para dar
cumplimiento al objeto contractual. 3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a
las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto, previo cumplimiento de los requisitos
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exigidos. 4. Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte. 5. Realizar el seguimiento y/o supervision del cumplimiento del objeto a
contratar. 6. Verificar que el suministro cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 7.
Liquidar el contrato de conformidad con lo establecido en la Ley. 8. Resolver las peticiones
presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 9. Cumplir las disposiciones
legales vigentes sobre el objeto de este contrato. 10. Hacer entrega al contratista del certificado de
cumplimiento del objeto contratado al contratista. 11. Las demas que le correspondan conforme con
la naturaleza del presente contrato

8. ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para calcular el presupuesto del objeto del proceso contractual, segun la necesidad de suministrar
raciones alimentarias para el comedor diurno del adulto mayor del municipio de Jardin, se tomaron
como referencia las siguientes consideraciones:

El valor estimado del contrato a suscribirse equivale VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS M/L ($27.999.986).

Cabe aclarar que, el presupuesto oficial para el futuro contrato estd determinado por los
comportamientos razonables de las actividades a realizar, la relacion costo beneficio para la entidad.

e De igual manera se tiene en cuenta que el Municipio de Jardin, en vigencias anteriores ha
celebrado contratos donde se ofertan productos similares a los exigidos por la entidad y que
revisados sus valores se encontroé que son acordes a los presentados en dichas cotizaciones.
(Ver analisis del sector)

e Entre los impuestos que estaran a cargo del futuro contratista, a manera de enunciado, y sin
perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

item Impuestos Porcentaje
1 | Estampilla pro- universidad 1,0%
2 | Estampilla pro-adulto mayor 4,0%
3 | Estampilla pro-deporte y recreacion 1,5%
4 | Estampilla pro-hospital 1.0%
5 | Estampilla pro-Cultura 2,0%
6 | Retencion ICA 0,8%
7 | Retefuente Aplica/No aplica
8 | RetelVA Aplica/No aplica
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Forma de Pago:

El valor pactado lo cancelara el Municipio al contratista a través de la Secretaria de Hacienda Municipal,
mediante un solo pago al contratista una vez verificado el correcto cumplimiento del objeto, su alcance
y las demas obligaciones legales y contractuales, por parte del contratista, previa presentacion de la
cuenta de cobro acompafada del soporte fotografico y los demas soportes que hubiera lugar, copia del
pago a los aportes del sistema general de seguridad social (salud, pension y riesgos profesionales) y
aval (acta de avance) por parte del supervisor para el pago respectivo. De conformidad con el numeral
2 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015

8.2.  Rubro Presupuestal:

De conformidad con el citado certificado, los gastos en que incurra el Municipio de Jardin, atenderan
la realizacion de actividades con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000000172
del 28 de febrero de 2022 de agosto de 2022, con los rubros 2.3.2.02.02.008 denominado Servicios
prestados a las empresas y servicios de produccion, por la suma de ($28.000.000) Veinticinco Millones
Pesos M/L expedido por la seccion de presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Desarrollo
Econdmico.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se establece como plazo de ejecucion del contrato, es decir, para la entrega de los estudios y disefios
en su totalidad, un plazo de treinta (30) dias calendario, contados a partir del acta de inicio.

10. LUGAR DE EJECUCION

El'lugar de ejecucidn del objeto del presente proceso contractual es el mmunicipio de Jardin, Antioquia,
KR 5N 17-18 LICEO DPTAL SAN ANTONIO.

11. SUPERVISION
La ejecucion del contrato contara con una supervision que sera ejercida directamente por la entidad,
Municipio de Jardin, a través la Subsecretaria De Obras Publicas, pertenecientes a la planta de cargos

de la estructura administrativa del municipio de Jardin.

12. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO
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El contrato resultante del presente proceso de contratacion seré de consultoria, teniendo en cuenta la
naturaleza juridica del contrato que se va a celebrar de acuerdo a las adquisiciones de bienes,
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan en el articulo 91, 94 de la
Ley 1474 de 2011, los articulos 6 y 7 de la Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015.

Podemos con fundamento en la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, proceder a
la celebracion de un contrato de minima cuantia, teniendo en cuenta lo siguiente:

Decreto 1082 de 2015

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas
son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la
informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como
el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta
ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar como hara la verificacién correspondiente.

3. Lainvitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitacidn, estos seran contestados por la Entidad Estatal
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple con las condiciones de la
invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de
la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
del contrato.

7. Encaso de empate, la Entidad Estatal contemplara lo establecido en el Numeral 4 del articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, articulo 35 de la Ley 2069 de 2020.

8. Laoferta y su aceptacion constituyen el contrato.
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta la modalidad de seleccién, el Unico criterio para seleccionar la oferta mas
favorable para la entidad contratante, seré el menor precio. En caso de que se presente un empate
entre oferentes en cuanto al precio ofrecido por los mismos, se celebrara el contrato con aquel oferente
que haya radicado primero los documentos contractuales.

Se verificard que la documentacidn presentada por el oferente se ajuste a lo exigido. Ademas, se
verificara aquellos factores que si dan puntaje a un proponente y permiten la escogencia de la
propuesta mas favorable para la entidad. El articulo 5 de la ley 1150 de 2007, determina cuales son
los criterios para escoger la mejor oferta y a nivel reglamentario, el decreto 1082 de 2015, hace lo
propio, segun el proceso de seleccion que corresponda, asi:

Factor de elegibilidad:

- MINIMA CUANTIA: oferta de menor precio
- Cumplir con requisitos habilitantes

REQUISITOS HABILITANTES

Los oferentes interesados en participar en la presente contratacion deberan allegar los siguientes
documentos que den cuente de su capacidad juridica, (Art 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015):

o Carta de presentacion de la propuesta: Si el proponente es una persona juridica, la carta
de presentacion debera ser firmada por su representante legal quien debe estar debidamente
facultado, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso
de consorcios o uniones temporales, debera estar firmada por el representante designado. En
caso de persona natural por esta misma. El contenido de la carta de presentacion,
correspondera con el texto del modelo que se anexa (Formato 1 — Carta de presentacion de
la propuesta presentada).

o Existencia y Representacion Legal: El proponente cuando se trate de persona juridica
deberéa presentar con su propuesta, el certificado sobre su existencia y representacion legal
vigente donde se determine que el objeto contractual guarda armonia con el movil de la
presente invitacion.
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Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar
su respectivo certificado. La expedicidn de dicho certificado no podra tener una anterioridad superior
a treinta (30) dias, contado a partir de la fecha de cierre de la contratacion.

Las personas naturales deberan presentar su certificado de registro mercantil. La expedicion de
dicho certificado no podréa tener una anterioridad superior a treinta (30) dias, contado a partir de la
fecha de cierre de la contratacion. (CUANDO APLIQUE)

e Certificado del RUT Los proponentes deberan presentar el Certificado de Registro Unico
Tributario. Con los codigos de la actividad econdmica acordes al presente proceso de
seleccion. Para los Consorcios y/o Uniones Temporales, debera presentarse el
correspondiente a cada uno de sus integrantes.

o Certificacion de pago de los aportes a sus empleados. Acreditar que se encuentra al dia
en el pago de sus obligaciones con los sistemas de Seguridad Social integral y parafiscales,
(debera acreditarse mediante certificado expedido por el revisor fiscal si esta obligado a ello
0 en su defecto por el representante legal y/o persona natural): Sera de estricto cumplimiento
por todos los proponentes la entrega de la certificacion de estar a paz y salvo en el pago de
las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a caja de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), suscrita por el revisor Fiscal del proponente persona juridica,
conforme lo establece el inc. 4, del articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Si el proponente es
persona natural, deberé acreditar tal requisito al momento de celebrar el contrato, (inc. 1, del
articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Se debe adjuntar a la presente certificacion, copia de las planillas de pago que acrediten la
informacion certificada.

e Fotocopia Cedula de Ciudadania, en caso de persona juridica debera presentar la del
Representante Legal.

Adicionalmente, el oferente debera acreditar que posee las autorizaciones y licencias para operar,
todo ello emitido por la autoridad competente que rige la actividad y debera estar vigente dichas
licencias para el momento de presentar la propuesta.

o Certificado de antecedentes fiscales, que den cuenta que no tiene procesos de
responsabilidad fiscal ni se encuentra reportado en el boletin de responsables fiscales.
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o Certificado de antecedentes disciplinarios, donde conste que el proponente o
representante legal no tiene sanciones disciplinarias en firme que le impidan celebrar algun
contrato estatal.

o Certificado de antecedentes judiciales - EI Municipio en este aspecto, procedera hacer la
verificacion del oferente, todo ello con base lo dispone el Decreto 019 de 2012.

o Certificado medidas correctivas: segin ley 1801 de 2016, de la Policia Nacional.

e Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales
cometidos contra menores de 18 afos: de la Policia Nacional.

e Formato N° 3 multas o sanciones
e Formato N° 4 certificado de no estar incurso en causales de inhabilidades e
incompatibilidades

e Formato N° 5 compromiso anticorrupcion

e Formato N° 2 Formulario de propuesta

El oferente debe acreditar como experiencia la siguiente:

o GENERAL.: El proponente debera acreditar una experiencia general en el ejercicio de la actividad

al menos de ocho (8) afios, a partir de la constitucion de la persona juridica y para personal
naturales, a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.

ESPECIFICA: El proponente debera acreditar un (1) contrato terminado en cuyo objeto o alcance
haya estado el disefio y/o construccion de cubiertas en estructura metalica u otro tipo de estructura
igual o superior a 800 m2

HOJAS DE VIDA: El proponente debera adjuntar con su propuesta las hojas de vida del siguiente
personal, el cual no tendra una dedicacion exclusiva y especifica en el contrato, pero debera firmar
y avalar todos los trabajos que se realicen con el respectivo memorial de responsabilidades segun
la norma que aplique:

Arquitecto: Un arquitecto disefiador con minimo 6 afios de experiencia contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional y vigencia de la misma y que acreditar la experiencia en 1
proyecto de disefio arquitectonico terminado en infraestructura educativa.
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Especialista Estructuras: Un Ingeniero Civil con Especializacién en Disefios de Estructuras o
Ingenieria Sismo Resistente con minimo 8 afios de experiencia contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional y vigencia de la misma y que acredite experiencia 1 proyecto en disefio
estructural en infraestructura educativa o institucional.

Disenador de Redes de Aguas lluvias: Un Ingeniero sanitario con minimo 6 afios de experiencia
contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, o ingeniero civil con especializacion en
hidraulica o afines con 2 afios de experiencia especifica, para cualquier de los anteriores se debe
presentar tarjeta profesional vigente y acreditar experiencia en 1 proyecto de infraestructura
educativa o institucional.

Disefiador de Redes Eléctricas: Un Ingeniero Electricista con minimo 8 afios de experiencia
contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y vigencia de la misma y que acredite
experiencia en 1 proyecto en disefio de eléctrico en infraestructura educativa o institucional.

Los documentos soporte para acreditar la experiencia especifica de los contratos registrados en la
propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados y terminados o su respectiva acta
de liquidacion o cualquier otro documento debidamente firmado por el contratante; debe contener
como minimo la siguiente informacion:

- Nombre del contratante.

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato.

- Fecha de inicio del contrato.

- Fecha de terminacién del contrato.

En caso de no contar con certificaciones escritas, la experiencia se puede acreditar mediante copia
del contrato (s), acompafiado de acta de recibo final y/o liquidacion, siempre y cuando estén firmados
por las personas competentes y contener la informacion solicitada.

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unién temporal, seran tenidas en cuenta la
experiencia especifica de acuerdo al porcentaje de participacion, para lo cual se debera indicar en
la certificacion el porcentaje de participacion

15. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Alcaldia de Jardin - Subsecretaria de Obras Publicas
obraspublicas@eljardin-antioquia.gov.co
PBX: 8455550 - FAX:8455057 - Cédigo postal: 056050 - Direccién: Carrera 3 #10-10

www.eljardin-antioquia.gov.co B




Republica de Colombia
Departamento de Antioquia Pov amo‘@a;l@% |

Municipio de Jardin

*BIENESTAR PARA TODOS +

NIT: 890.982.294-0 Héctor Jaime

16.

Rendon Osorio

Estudio Previo
Pagina 21 de 25

En los términos del Decreto 1082 de 2015 que establece la entidad es libre de exigir o no garantias
en el proceso de seleccion de minima cuantia y en adquisicion de grandes superficies, la entidad
solicitara la constitucion de garantias consistentes en polizas de seguro: i) Péliza de cumplimiento por
el 20% del valor total del contrato, vigencia: igual al plazo del contrato y cuatro meses mas. ii) Calidad
de los disefios 15% del valor del contrato vigencia: cinco afios contados a partir de la entrega de los
servicios. iii) Salarios y prestaciones sociales 10% del valor del contrato vigencia: igual al plazo del
contrato y tres afios mas.

ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.
De acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: “(...)

Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacién, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis
Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del Proceso. (...)’,
Se adjunta al presente documento anexo numero 2 del estudio del sector, en donde se inserta el
analisis de riesgos y forma de mitigarlos, por lo tanto, se podra consultar en el archivo en mencidn.

De acuerdo al articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido
por Colombia Compra eficiente esta entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecucién del
contrato de Suministro, el Municipio de Jardin, presenta la siguiente matriz de riesgos:

Un riesgo, en términos generales, es la imposibilidad de que un evento pueda afectar a una persona
o0 un bien, en forma adversa o favorable, en el logro de determinados objetivos, en el ejercicio o goce
pacifico de un derecho o en la satisfaccion plena de necesidades.

Por lo anterior un riesgo involucrado en la contratacion estatal es toda aquella circunstancia prevista
durante la distribucién de riesgos que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
tiene la virtualidad de alterar el equilibrio contractual y financiero del mismo. Debe aclararse que estos
riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal son Unicamente aquellas alteraciones
normales de la actividad que se habran de distribuir entre las futuras partes en el contrato estatal, sean
internos o externos a ellas:

TIPIFICACION ASIGNACION ESTIMACION
Riesgo por entrega de informacion | Lo asume la entidad | El costo de las actividades o
errada. publica contratante suministros junto con los gastos
Se materializa cuando la entidad realizados
entrega, para la ejecucion del
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TIPIFICACION ASIGNACION ESTIMACION
contrato informacion errada o
desactualizada y el contratista
ejecuta el objeto contractual y sus
obligaciones con dicha informacion.
Riesgo por uso o informacion | Lo asume el contratista No se reconocera costo alguno

errada. al contratista por la entrega de
Al contrario del anterior, se productos con fundamento en
materializa cuando el contratista en informacién errada.

cumplimiento de sus obligaciones
debe recopilar la informacion o usar
la que se encuentra en su poder y
esta no corresponde para el
desarrollo del contrato.

Riesgos por conceptos errados. Lo asume el contratista No se reconocera costo alguno
Se materializa cuando el producto al contratista por la entrega de
del contrato, el concepto, no es productos con fundamento en
acorde con lo requerido por la informacién errada.

entidad y depende si las
obligaciones son de medio o
resultado pues solo opera cuando la
obligacion es de resultado que en su
mayoria son los que se pueden
validar aplicando la ciencia natural.
Cada caso se debe analizar en

particular.

Riesgo ambiental Lo asume el contratista | No se reconocera suma alguna
Nota: Se materializa cuando no se y el contratista debera subsanar
cumplen las normas ambientales. los errores o fallas que alla
El contratista debe velar y aplicar las cometido

normas y reglamentos sobre la
materia. Cualquier incumplimiento,
sancion o dafio puede afectar el
equilibrio econdmico.

Riesgos por la estimacion de precios | Este riesgo lo  debe | No se reconoce suma alguna al
0 costos asumir el contratista, | contratista y si se genera algun
Nota: Se presenta o materializa | quien propuso o acepto | perjuicio a la entidad se debe
cuando el contratista reclama que | los precios en el proceso | interponer las multas, clausula 'y
los costos ofrecidos son bajos a los garantias respectivas

del mercado.
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TIPIFICACION ASIGNACION ESTIMACION
Diferente es el hecho del principe o
la teoria de la imprevision
Disponibilidad de materiales o | Lo asume el contratista | No se reconocera suma alguna
insuficiencia de proveedores. y el contratista debera gestionar
los materiales necesarios.
Riesgos por incumplimiento de las | Todos los riesgos que se | No se reconoce suma alguna al
obligaciones hagan efectivos, con | contratista y si se genera algin
culpas del contratista | perjuicio a la entidad se debe
seran de su cargo y no | interponer las multas, clausula'y
podran en ningun evento, | garantias respectivas

compensarse 0
reconocerse, si afectan
alguna de las
obligaciones

contractuales o el objeto
del contrato se procedera
a exigir el siniestro
garantizado  en la
respectiva garantia unica.
Riesgo por servicios adicionales A cargo de la entidad: El valor correspondiente a los
Nota: Se materializa cuando se | Si son necesarias y en | servicios adicionales.

requieren servicios 0 suministros | beneficio  del interés
complementarios o adicionales alos | general la asumira la
contratados necesarios para que el | entidad previa al
objeto de los servicios satisfaga | cumplimiento de los

completamente la necesidad de | requisitos legales
contratacion funcionalidad de la | contractuales; esto es,
obra contratada. disponibilidad previa y

documento adicional
registrado y la ampliacion
de las garantias.

A cargo del contratista:

Si realiza los servicios sin
las autorizaciones legales

y disponibilidades
mencionadas lo asume el
contratista.
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TIPIFICACION ASIGNACION ESTIMACION
Riesgo por incumplimiento de | Lo debe asumir el | No se reconoce suma alguna al
subcontratistas contratista, quien tiene el | contratista y si se genera algun
control y la supervision de | perjuicio a la entidad se debe
Nota: Se materializa si el personal | dichos contratos interponer las multas, clausula y
del contratista incumple  sus garantias respectivas.

obligaciones contractuales
Riesgos por accidentes de trabajoy | Lo  debe asumir el | No se reconoce suma alguna al

enfermedades profesionales contratista contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad se debe

Nota: Se materializa cuando los interponer las multas, clausula 'y

trabajadores del contratista sufren garantias respectivas

accidentes de  trabajo o
enfermedades profesionales.
Riesgos derivados a causa de la | Lo debe asumir el | No se reconoce suma alguna al

pandemia contratista contratista y si se genera algun
Nota: Se materializa cuando existen perjuicio a la entidad se debe
retrasos, incumplimientos o no interponer las multas, clausula y
entrega del suministro a causa de garantias respectivas

que el contratista o proveedor sufre
algun tipo de contagio de algun tipo

de pandemia.

Riesgos derivados a causa |Lo debe asumir el | No se reconoce suma alguna al
afectaciones del orden publico. contratista contratista y si se genera algun
Nota: Se materializa cuando existen perjuicio a la entidad se debe
retrasos, incumplimientos o no interponer las multas, clausula 'y
entrega del suministro a causa de garantias respectivas

cualquier tipo de afectacion
producto de alteracion de orden
publico a nivel nacional,
departamental, regional o municipal.

17. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL
El presente proceso de Contratacion no esta sometido a uno o varios acuerdos comerciales

18. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
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Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo.

Lo anterior de acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: (....)
Deber de anélisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del Proceso. {...)".

REGIMEN LEGAL.

El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, ley 1474 de 2011, todo ello reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

Dado en el Municipio de Jardin — Antioquia, a los siete (7) dia del mes de marzo de 2022

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyectd | Jheferson Mufioz Grajales— SubsecreWio de Obras Publicas
Revisé | Carlos Mario Garcia Restrepo -Asesof Juridico

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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