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PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DE TERCER ORDEN DEL
CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGION URABA,
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De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el
cual estipula en desarrollo de los numerales 7° y 12 del Articulo 25 de Ia Ley 80 de 1993,
las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar
la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su
adecuacion al Plan de Desarrollo y al Plan de Accidn de la Entidad. Estos estudios deberan
contener como minimo la siguiente informacion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 311 de la Constitucion Politica establece que el Distrito de Turbo le corresponde
como entidad fundamental de la divisién politico administrativa, la prestacion de los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucién y las Leyes.

La administracion Distrital de Turbo en cabeza del Alcalde y la Secretaria de Infraestructura
Y y conforme con lo siguiente: 1.) Que la Constitucién Politica de Colombia en su Articulo 2
describe como fines esenciales del estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion”. 2.) “la comunidad demanda de la entidad territorial la prestacion de servicios
de una forma 6ptima, expedita, agil y oportuna, asi como el cumplimiento, de la mision,
vision y objetivos institucionales y las metas del plan de desarrollo de la vigencia
constitucional del gobierno 2020- 2023; para ello no basta solo el despliegue de acciones
administrativas y operativas por porte de los recursos humanos con que cuenta la entidad
territorial, sino que ademas se requiere emprender la ejecucion de obras publicas que se
traduzcan en desarrollo y calidad de vida para los ciudadanos”. 3.) “El Municipio de Turbo
en la actualidad cuenta con una malla vial urbana de 127 km de los cuales el 83% se
encuentran en condiciones de afirmado situacion que en épocas de invierno afecta la
transitabilidad de la comunidad en general, por esta razon es prioritario ejecutar obras que
propendan en la generacion de una malla vial en buen estado que garanticen unas mejores
condiciones de movilidad para nuestros habitantes y asi articular el sector rural de nuestro
Distrito. 4). Que la Secretaria de Infraestructura recomienda que para el cumplimiento
oportuno, con calidad permanente, y para la prestacion integral de los servicios Publicos,
se hace imperioso realizar contratacion de: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
~ ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DE TERCER
ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGION
URABA, EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI, TURBO.5) Que dicha actividad que se
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pretende realizar se encuentra incluida dentro del PLAN DE DESARROLLO 2020 — 2023
del Distrito de Turbo “TURBO CIUDAD PUERTO”, proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS
DE TERCER ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA
SUBREGION URABA, EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI, TURBO y radicado bajo el
CODIGO No 2019000040068. Todo lo anterior como metas del Plan de Desarrollo Turbo
Ciudad Puerto 2020-2023. Estrategia: Puerto para la vivir Estrategia del Plan de Desarrollo
Distrital o Municipal Infraestructura que busca generar habitats con condiciones dignas y
apropiadas para que los habitantes del distrito de turbo convivamos arménicamente con
nuestro entorno; la prioridad, garantizar el mejoramiento de las vias urbanas y rurales de
Distrito como fundamentos para el desarrollo socioeconémico.

PLAN DE LINEA CODIGO
DESARROLLO | ESTRATEGICA | PROGRAMA PROYECTO
Vias para el | mejoramiento de
desarrollo y la|vias de tercer orden
Turbo  ciudad conectividad. del circuito
puerto  2020- | Puerto de productivo rural 2019000040068
2023 innovacion zona norte de la
subregion Uraba,
m en los municipios
de necocli, turbo.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS

2.1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA
EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DE TERCER ORDEN DEL CIRCUITO
PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGION URABA, EN LOS
MUNICIPIOS DE NECOCLI, TURBO.”

2.2. Especificaciones del bien, caracteristicas y cantidades:

COSTOS PRIMA |PARTICIPACION VALOR

CANT. DE

CARGO /OFICIO | PERSONAL | REGIONAL|  (h-mes) PARCIAL (8)
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria 50%

> Ingeniero Residente de
Interventoria

100%

2 Ingenieros Ambientales 100%

2 Profesionales SST 100%
PERSONAL TECNICO

E | oo 100%

2 | Topdgrafos 100%

2 cadeneros 100%

PERSONAL ADMINISTRATIVO

o 1 Contador 40%
1 Secretaria 100%
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)
® CANT CONCEPTO UNIDAD SRS UTILIZACION WRLOR
' ($) PARCIAL ($)

o, -
R
?
€3]
Pae

DISTRITO
(DE TURBO |

NIT: 890981138-5

3
cdellin® 827

Q Kkm 1vid M



ESTUDIOS PREVIOS
Cadigo: D-SGA-CE-01
Version: 1

Fecha de actualizacion:
Agosto1 de 2018

Pagina: 6 de 30

(8)*(9)(10) =
(8) (9) (10) (1)

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Vehiculo igual o mayor de
2000 c.c 4x4 (Incluye
Combustible, Peajes vy
2 conductor) EI modelo del mes
vehiculo ofrecido debera
corresponder a modelos

2010 a 2020
™ 2 | Equipo de topografia mes
Alquiler de
Oficina/Campamento
2 (incluye dotaciony mes
servicios publicos)(1);
Area:100m2
2 |Alquiler de Computadores mes
1 Papeleria y copias mes
OTROS COSTOS

Ensayo de densidad de
subbase in situ (1) uno por
cada 50 m por capa no
mayores de 15 cm

780 und

Ensayo de laboratorio
Proctor modificado para
69 material de subbase dos (2)
™ por cada cantera utilizada y
cada 200m en terreno
natural

und

{% 3
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Ensayo de laboratorio
4 granulometria de material

para subbase dos (2) por ang
cada cantera
Ensayo de laboratorio
4 granulometria de
und

agregados para concreto
uno (1) por cada cantera

Disefio de mezcla de
2 |concreto 21 MPA uno (1) und
por cada cantera

Disefio de mezcla de
2 concreto 14 MPA uno (1) und
por cada cantera

Ensayo de laboratorio de
60 |resistencia del concreto und
m uno cada 50 m

Edicion  de informes,
papeleria, reproduccion de
documentos, planos,
fotografias, etc

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)

VALOR TOTAL BASICO

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

mes

2.3. Alcance

Se pretende realizar la interventoria técnica administrativa y financiera para el proyecto
) mejoramiento de vias de tercer orden del circuito productivo rural zona norte de la
subregién Uraba, en los municipios de necocli, turbo.
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2.4. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas UNSPSC

Clasificacion Segmento Familia Clase
UNSPSC
81101500 81 10 15
80101600 80 10 16

2.5. Obligaciones del contratista:
A. El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales:

A.1. Presentar a la Secretaria de Planeacion el plan de trabajo de la interventoria en concordancia
con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoria; A2. Presentar un Plan de Calidad para la
interventoria; A3. Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoria:
A4. Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio de Materia para el
personal de la interventoria; A5. Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales
de sus trabajadores; A6. Presentar informes de interventoria en forma semanal con las
recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo
contratado, con economia de recursos y con calidad. A7. Revisar y aprobar los estudios y disefios
definitivos para la ejecucion de la obra. A8. Elaborar la lista y programacion de los test de laboratorios
o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoria. A9. Interpretar los resultados de las pruebas
de laboratorio y hacer recomendaciones; A10. Registro fotogréfico y de video.

B. Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista del contrato
de obra:

B1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones parafiscales del personal
vinculado en la ejecucién de la obra. B2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecucion, las hojas de vida con sus soportes del
personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. B3. Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar
de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra
cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder
determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la region y de la poblacién vulnerable.
B4. Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccion
competente y emplee personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo
de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. BS. Llevar
un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos
relevantes de la ejecucion del contrato objeto de la interventoria. B6. Verificar y asegurar que el
personal del contratista para su proteccién mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
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adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para
la ejecucién de las actividades. B7. Establecer y controlar las medidas necesarias para que el
contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de |a sanidad y
el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda.
Estos costos estan incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio, en ningtin
caso reconocera suma alguna adicional. B8. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad
de cada una de las areas de trabajo al contrato objeto de la interventoria. B8. Verificar que el
contratista instale la Valla aprobada por El Municipio. B9. Informar por escrito de la ocurrencia de
situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoria
del Municipio y recomendar la actuacién que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de
ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato. B10. Consultar con el
Municipio las inquietudes de orden legal que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato.
B11. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones
contractuales. B12. Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunién por semana,
con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del
mismo. B13. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de interventoria, previo
el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. B14. Elaborar y suscribir las actas de inicio
de ejecucion del contrato, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion del contrato,
recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones vy procedimientos
establecidos por el Municipio. Para efectos del acta de liquidacion el interventor debera participar en

~ la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion de correccidn de
defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras. B14. Asistir a todas las reuniones que
se celebren en el sitio de ejecuciéon de las actividades o en las instalaciones del Municipio
relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. B15. Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la
confrontacion de las preactas suscritas con el contratista. B16. Revisar y aprobar, con sujecion a lo
sefialado en el contrato de obra las respectivas actas de modificacién de cantidades de obra. B17.
Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras realizadas y participar
en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente. B18. Analizar el
avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio la imposicién de las sanciones
contractuales correspondientes. B19. Presentar al Municipio los informes parciales y el final de sus
actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la
cantidad de obra ejecutada, indices de gestién mensual y estado de avance con respecto a lo
programado, incluira lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.
También debe adjuntar fotografias y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De
presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con

o el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y anexos

: aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas
operativos (software) del Municipio.
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C. Obligaciones de caracter técnico:

C1. Verificacion de la situacion actual antes del inicio de la obra. 1. Revisar y aprobar los planos,
disefios, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra. C2.
Exigir al contratista el cronograma de trabajo. C3. Exigir al contratista la reprogramacion del
cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos contractuales. C4. Verificar
la existencia de licencias, permisos y demas a que hubiere lugar. C5. Hacer controles y
seguimientos. C6. Verificar que la toma de muestras y la realizacion de los ensayos de campo y de
laboratorios se realicen de acuerdo a las normas Yy procedimientos que regulan la materia. C7. Hacer
revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo
corresponda a los disefios y demas documentos contractuales e informar a la Secretaria de
Planeacion posibles irregularidades. C8. Llevar al dia Bitacora. C9. Utilizar los formatos dispuestos
por la Secretaria para la presentacién de informes parciales, finales de interventoria y de
incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011. C10. Adelantar las
acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecucion de las
obras. C11. Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo
ambiental. C12. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que
afecten la ejecucion de las obras en los aspectos técnicos. C13. Exigir al contratista de la obra objeto
de la interventoria, los planos record de la construccion durante toda la ejecucion de la obra y verificar
que sean presentados al Municipio los planos finales. C14. Elaborar un listado de actividades criticas
del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoria.

D. Obligaciones de caracter ambiental.

D1. Revisar el PMA presentado por el contratista. D2. Hacerle seguimiento al PMA presentado por
el contratista y revisado y aprobado por la interventoria. D3. Revisar y aprobar los permisos de tala
de arboles y disposicién de escombros necesarios para el desarrollo de la obra. D4. Hacer
seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestion y presentar los reportes
mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto. DS5. Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de
cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la
comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante. D6. Presentar un informe
mensual en donde se relacione toda la gestion de manejo ambiental realizada en cumplimiento del
PMA del Proyecto, asi como la gestién adelantada para responder a las exigencias u observaciones
especificas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los
resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto. D7. Atender las
responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su
competencia, asi como las sanciones contractuales derivadas de éste.

E. Obligaciones de Control Contable y financiero.
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E1. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones de reserva
o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato. E2. Aprobar los balances financieros soportes de cada
factura. E3. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones
al contrato.

F. Obligaciones Juridicas:

F1. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista. F2. Antes de la solicitud de aplicacion de sanciones contractuales
requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que
resulte procedente. F3. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales,
informar de ello por escrito al municipio, y de resultar pertinente, dar aviso a la compaiiia
aseguradora.

2.6. Obligaciones del contratante:

1. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
~ 2. Ejercer en cualquier momento el control e inspeccién de la obra materia del objeto del
‘ contrato por intermedio del supervisor y del interventor designado para el efecto.
3. Recibir las obras siempre y cuando ofrezcan las condiciones, caracteristicas y
especificaciones propuestas.
4. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma y condiciones estipuladas.
5. Proyectar y tramitar acta de liquidacion del contrato.

2.7. Lugar de ejecucion:
El presente contrato sera ejecutado en la zona Rural del Distrito de Turbo.

2.8. Verificacion en el plan Anual de Adquisiciones:

El servicio a proveer con la presente contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual
de Adquisiciones para la vigencia 2022.

2.9. Autorizaciones, permisos, licencias requeridas y documentos técnicos.

La Administracion Distrital de Turbo cuenta con la Autorizacion del Honorable Concejo
~ Distrital. Permisos y licencias no se requieren.
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2.10. Interventoria — El presente Proceso de Contratacion, NO requiere, contratar un
interventor y/o designar un supervisor. Asi mismo se designara un supervisor para este
contrato, el cual sera un funcionario de la Secretaria de Infraestructura. La Supervisién: El
Distrito de Turbo, verificara la calidad del servicio; y la supervisién, vigilancia y
cumplimiento de las obligaciones del mismo, estaran a cargo del SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA.

2.11. Tipo de contrato: CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.12. Plazo: Conforme con los recursos disponibles por presupuesto Distrital, y el andlisis
econdmico realizado, se tiene que el contrato sera ejecutado en el término de NUEVE (09)
MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA CON LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

En el proceso de la referencia es aplicable la modalidad de contratacion definida en la Ley
1150 de 2007, como CONCURSOQ DE MERITOS. De tal manera que, de acuerdo con la
descripcion del objeto a contratar, que es de interventoria y atendiendo a la naturaleza, este
proceso se rige por el Decreto 019 de 2012, que modifico el numeral 3 del articulo 2 de Ia
Ley 1150 de 2007 y por el Decreto 1082 de 2015, en su capitulo 2 seccién 1 sub seccion
3° articulos 2.2.1.21.3.1 y 2.21.2.1.3.2 en la que se reglamenta esta modalidad de
seleccion.

De conformidad con lo previsto en el articulo 32, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, se trata
de un contrato de consultoria por corresponder a lo previsto en el segundo inciso del
numeral citado, el cual establece que: (...) “Son también contratos de consultoria los que
tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion,
programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

En este orden de ideas y de acuerdo con lo consagrado en el articulo 2, numeral 3 de la ley
1150 de 2007, el procedimiento que debe adelantarse para este tipo de contratos es el
CONCURSO DE MERITOS, en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.3.1
y S.s. del decreto 1082 de 2015.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

4.1. Valor Estimado: PRESUPUESTO OFICIAL: Teniendo en cuenta el objeto a
contratar y las condiciones exigidas en el presente estudio, se determina que el valor
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total del servicio a contratar es de MIL SETENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($1.078.222.799). Este valor tiene incluido los impuestos o tributos a cargo del

contratista.

NRO. DE RUBRO

DENOMINACION VALOR

2.02-02-02-005-004-02

Autopistas, Carreteras y | $1.078.222.799
Calles

Fuente de financiacion

CCPETSGRO1

Asignacién  para la | $1.078.222.799
inversion local segn NBI
y cuarta, quinta y sexta
categoria

Certificado de disponibilidad
presupuestal

SGR0000015 del 10 de noviembre del 2021

o Numero del radicado del proyecto

2019000040068.

Nombre del proyecto

mejoramiento de vias de tercer orden del
circuito productivo rural zona norte de la
subregién Uraba, en los municipios de
necocli, turbo.

4.2.Forma de pago
Opcioén 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la entidad reconocera al interventor un
acta de pago de acuerdo con el avance de ejecucion del contrato.

El pago al interventor se efectuara dentro de los 45 dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de

encontrarse el Interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y

Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley

1150 de 2007.

-
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Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas Yy que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el
interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta Ia
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

ANTICIPO

En el presente proceso de contratacién la entidad no entregara al interventor anticipo y/o
pago anticipado.

4.3.Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y nimero de
radicado del proyecto en el banco de proyectos.

El Proceso de contratacién se ejecuta | Funcionamiento:

con Gastos de: De Inversion: _X

No aplica:

Si es con Gastos de Inversion indicar: | Cédigo BPIN: 2019000040068

Afio de vigencia: 2021-2022

Calidad por matricula oficial:
Presupuesto  Nacional/Territorial:

E;éalias: -
Recursos de Crédito:
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SGR: _ X
No aplica:
Tipo: CDP: SGR15 del 10/11/2021

Vigencia futura Ordinaria: _ X
Vigencia Futura Extraordinaria:

Nro. del Rubro Presupuestal 2.02-02-02-005-004-02

Nombre del rubro presupuestal Autopistas, Carreteras y Calles
Saldo a comprometer: $1.078.222.799

Numero del Radicado del Proyecto 2019000040068

Nombre del proyecto mejoramiento de vias de tercer

orden del circuito productivo rural
zona norte de la subregion Uraba, en
los municipios de necocli, turbo.

4.4. Analisis del Sector

VER DOCUMENTO ANEXO (ANALISIS DEL SECTOR)

4.5.Imprevistos

Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista,
no especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las
variaciones en la prestacion del servicio, etc. La cuantificacién de los imprevistos va
implicita en el precio como mayor valor de este.

4.6. Aspectos Tributarios y Otros Gastos

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucion, impuestos o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, el
Distrito de Turbo no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

El oferente debe considerar que en el evento de resultar adjudicatario asumira los costos
impuestos y demas gravamenes, asi, se discriminan los descuentos realizados por el
Distrito. En todo caso el oferente, para presentar su oferta, debe considerar ademas sus
obligaciones tributarias.

) DEDUCCIONES:

1 | PROANCIANO ] 4%

= -«
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PROCULTURA 2%
PROHOSPITAL 1%
FONDO DE SEGURIDAD 5%
CIUDADANA
6 HONORARIOS Y 10%
COMISIONES (PERSONAS
NATURAL)
RETENCIONES:
RETEICA 0,4%
2 HONORARIOS Y 11%
COMISIONES (PERSONAS
JURIDICAS)- RETENCION EN
LA FUENTE

HIWIN

—

Nota: la retencién no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos
porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con
los siguientes criterios de evaluacion y puntajes:

Concepto Pu'nFaJe '
maximo |
Experiencia del proponente 69
Equipo de trabajo (personal clave
10
evaluable)
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que

reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley

2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o

o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes
‘ plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el

&
4
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mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con los criterios de evaluacion.

5.1. FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE

La entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes
pasos:

A.

sl o
VESR 1
&
DISTRITO
(DF TURso!

NIT: 890981138-5

El proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1,
de acuerdo con lo anterior, si el proponente debi6 subsanar el cumplimiento de Ia experiencia
minima no sera susceptible de puntuacion, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
criterio de evaluacion.

Para la asignacién de puntaje, se tomars el promedio de los contratos validos aportados
expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos
sefialados en el numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia., que acredite
su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en
el literal A de esta seccién. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la
asignacion del puntaje, segun se detalla en esta seccion.

Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa de cambio
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia [en su sitio web: https://www.superﬁnanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el
segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de |a tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro,
en funcion de la parte decimal -centavos- de la TRM:

% Rango Numero
(inclusive)
De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a2 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a 0.99 4 Media aritmética baja
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D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los proponentes
habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos vélidos aportados segun
la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:
A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
mediante la aplicacién del siguiente proceso:

- Laentidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.

- Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado

m ala propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos validos

‘ de los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula de
asignacion de puntaje:

: Me -V, T
Puntajessignar = [{1 = I Ve }* Puntaje maxlmo]

Donde:

* Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos de los
proponentes habilitados.
e Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la

“n

propuesta “i".

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente formula:

Ve = V;
PuntajeAsigna,. = [{1 - —M;,——l
Me

} * Puntaje méximo]

Donde:

20 .
1\"%"’1

£
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*  Vume: Es el valor promedio de los SMMLV de Ia propuesta valida inmediatamente por
debajo de la mediana.

e Vi: Es el valor del promedio de los contratos véalidos aportados en SMMLV de la
propuesta “i”.

B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos

validos aportados de las propuestas habiles para el factor de ponderacién para la asignacion del
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG::/VI*Vz*Vs*.-.*l/n
Donde:

* MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas habiles.
* V1. Es el valor promedio de los SMMLV validos de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor promedio de los SMMLV validos de la propuesta “n” habilitada.

* n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al promedio de los SMMLYV validos de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. IMG - V| b
Puntajessignar = | [1 - —vc |/ I* Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Alta
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta

valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

ﬁ 2

"
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Vnax' Es €l valor total corregido del promedio de los SMMLV validos mas alto.

e X:Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLYV de los contratos validos
de las otras propuestas habilitadas.

e X,: Esla media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

X,V o
Puntaje maximo (1 - ( N l)) Para valores menores o iguales a X,

X4
Puntaje signar = ¢

o | X4 = Vil o
Puntaje maximo x| 1 — 2« — Para valores mayores a X,
A

Donde:

e X, Esla media aritmética alta.
M * V;: Es el valor promedio de los SMMLYV validos de cada una de las propuestas “".

D. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV validos méas bajay
el promedio simple de los promedios de los SMMLV validos de las ofertas habilitadas para
calificacion, segun se detalla:

X_B o (Vminz+ )?)

Donde:
Vinin: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV validos mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV validos de las otras

propuestas habilitadas.
e Xg: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

DISTRITO c0
S urbogoV
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o Xp — V; -
Puntaje maximo * (1 - ( BX_ ’)) Para valores menores o iguales a Xg
B

PuntajeAsignar = 9 f

| X5 -V, |
Xp

Puntaje maximo x (1 = ( )) Para valores mayores a X,

Donde:

* X;: Es la media aritmética baja.
* V;: Es el valor promedio de los SMMLYV validos de cada una de las propuestas “i”.

5.1 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La entidad asignara diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
o “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” a acreditar que:

e UN (1) Director de Interventoria
¢ DOS (2) Residente de Interventoria

Tienen un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos del
personal clave evaluable”.

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave
evaluable” y, por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del personal clave evaluable
durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el personal
clave evaluable se realizara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el
control de la ejecucion de la obra”.

El personal clave ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes
para evaluacion y consideracion de la entidad, en un plazo no mayor a tres dias habiles. La persona
que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia

) especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje. En todo caso, la

‘ entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba motivar
las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las
condiciones exigidas.

DISTRITO
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i) Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada
con el cargo a desempenar.

i)  La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afo no esté
completo se realizara la conversidn de meses o dias a afios.

i)  Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de
puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima
requerida por la entidad.

En el caso que la entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con el afio de experiencia especifica adicional.

5.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios nacionales
0 con trato nacional o por (ii) la incorporacién de servicios colombianos. La entidad en ningun caso
otorgara simultdneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (i)
incorporacion de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de interventoria, por lo cual la entidad no asignara puntaje por
Y bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocidn de servicios nacionales o con trato nacional 20
incorporacion de componente nacional en servicios 5
extranjeros

521 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con trato
nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.
o C. Persona juridica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representacion
legal emitido por las Camaras de Comercio.

-
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Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios
son originarios de los estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al
presente proceso de contratacion, informacion que se acreditara con los documentos que aporte el
proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por servicios nacionales O por trato nacional el proponente nacional o
extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional.
Unicamente deberan presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica; no obstante, no se tendra en cuenta para efectos de asignar puntaje por servicios nacionales
0 con trato nacional.

NOTA: La entidad asignara veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las
condiciones descritas no obtendra puntaje por servicios nacionales o trato Nacional.

5.2.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

) La entidad asignara cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
incorporen a la ejecucién del contrato mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una
institucion de educacién superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada
profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o
apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional en el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de
vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.

La entidad unicamente otorgaré el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el proponente que presente el Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional no haya
recibido puntaje alguno por promocién de servicios nacionales o con trato nacional.

El Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional tnicamente debe ser aportado por los proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento
que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razoén para no
otorgar el puntaje de promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

£t
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Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato
nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por Incorporacién de
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

5.3 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a
la fecha de cierre del proceso de seleccién, ii) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del presupuesto oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3.8.1, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 6, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

5.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la entidad aplicara los criterios definidos
en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 asi:

1. Escogera el proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de experiencia del
proponente.

2. Si persiste el empate, escogera al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de
equipo de trabajo.

3. Si persiste el empate, escogera al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de
apoyo a la industria nacional.
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Si persiste el empate, escogera al proponente que tenga mayor puntaje en el factor de
vinculacion de personas con discapacidad.

Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el proponente favorecido.

5.

P
S

DISTRITO
| DE TURBO |

NIT: 890981138-5

Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El
proponente acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccidn
4.3 del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los miembros
deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la Ley.

La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un proponente plural conformado en un cien
por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en si una Mipyme Nacional.

La oferta presentada por un consorcio o unién temporal siempre que: (a) esté conformado
por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta, y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio
0 unién temporal. La condicién de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP
se verificara en el certificado de inscripcion expedido por la Camara de Comercio.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un
proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
de reciprocidad, no se dara aplicacién a los criterios de desempate de los numeral 6 y 7
respecto de ningun proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion Unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo
Comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dara aplicacion a los criterios de
desempate previstos en el presente acépite, incluidos los sefialados en los numerales 6 y7.

Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente certificadas
por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y que
certifique adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al de la
contratacion para lo cual debera diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia.. Si la oferta es presentada por un consorcio o union temporal, el integrante del
proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo
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menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unién temporal y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

9. Metodo aleatorio. Si subsiste aun el empate, se proceder a elegir el ganador mediante el
sorteo por balotas asi:

Inicialmente, la entidad procedera a incorporar en una balotera un numero de balotas,
identificadas con un nimero igual al nimero de proponentes que se encuentren en condicion
de empatados. Sacara una balota por cada proponente, asignandole un nimero de mayor a
menor, con el cual participara en la segunda serie.

En la segunda serie, la entidad incorporara en la balotera igual nimero de balotas al nimero
de proponentes empatados. El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera
serie, sera el primero en sacar la balota con el nimero que lo identificara en esta segunda
serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederan los demas proponentes.

El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, sera quien ocupe
el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener
el segundo puesto en el orden de elegibilidad

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

El Municipio, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos
3, 15,17 y el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia
para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar,
estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion. Seguidamente, se identifican y describen los
riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso de contratacién en la que ocurre. Luego, se evallan los
riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un
orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la
siguiente forma: ver matriz de riesgos.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

7.1. GARANTIA CON OCASION DEL PROCESO DE CONTRATACION
7.1.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

. MQdCHm ©
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Las caracteristicas de las garantias son las siqui
| Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2

.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i)
Patrimonio auténomo vy (jii) Garantia Bancaria.
AsegyrEcy MUNICIPIO DE TURBO identificada con NIT 890981138-5
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion [Cuando

la oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se

aplicaran las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015].

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

~ solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

' Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

» Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor
Asegurado

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
7.1.2. GARANTIAS CON OCASION DEL CONTRATO

A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres dias habiles siguientes contados a partir

el
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probacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
el MUNICIPIO DE TURBO identificada con NIT 8909811385
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Diez por ciento
contrato y el pago de las | liquidacién del | (10%) del valor total
multas y la clausula penal | contrato y cuatro | del contrato
ecuniaria que se le impongan | meses mas.
Buen manejo y correcta NO APLICA NO APLICA
inversion del anticipo.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Diez por ciento
sociales legales e y tres (3) afios | (10%) del valor total
indemnizaciones laborales del | mas. del contrato.
o personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
Amparos, nacional para la ejecucién del
vigencia 'y contrato
valores Calidad del Servicio Vigencia de este | Diez por ciento
asegurados por los perjuicios derivados de | amparo debe ser (10%) del valor total
la deficiente calidad del igual al plazo de | del contrato
servicio prestado. garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
[Incluir amparos adicionales en | NO APLICA NO APLICA
los términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015]
') ¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
Tomador razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
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Caracteristica Condicion
no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria » Firma del representante legal del Contratista
dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
M El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por

razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del contrato, Y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista.

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

T' e ik 23 % R 3 z 3 7 2 g T 55T % y ’1
f‘ \ : Acuerdo Comersial { Entidad Estatal Urabral Excepcion | Proceso de Contratacion

| incluida |  aplicable | cubierto
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Pert Si NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile SI NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
México NO NO NO NO

El Salvador Sl SI NO NO
Triangulo Norte  Guatemala Si Sl NO Sl

Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Si NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Supervision del presente contrato sera ejercida por la Secretaria de Infraestructura o a quién este
') designe.

10. ANEXOS:

Certificado de Disponibilidad.
Certificado de Banco de Proyectos
Certificado de Almacén Distrital para el estudio de mercado y para la inclusion en
el plan de adquisiciones
e Estudio del Sector
e Matriz de Riesgo

Dado en Turbo Antioquia,ﬁfa los veintiocho (28) dias del mes de febrero de 2021.
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