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1. Necesidad que se Pretende Satisfacer (T): 

 
Desarrollar de conformidad con la Ley 1150 de 2007 un proceso de selección a través de 
la modalidad Concurso de Méritos para la ejecución de actividades de Mantenimiento 
Mecánico en 20 drenajes, dragado en 1 drenaje, interventoría y ejecución de 10 talleres 
contempladas en el proyecto "Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del 
río León y caños colectores en jurisdicción de CORPOURABA, departamento de 
Antioquia" que viene ejecutándose en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y 
Turbo. 
 
El citado proyecto recibe el apoyo financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial – Fondo Nacional Ambiental (FONAM), tiene un valor total de $2.161.301.806 y 
por efectos de asignación de recursos se programó que un primer monto de $798.283.319 
fuera ejecutado en la vigencia 2021 y un segundo monto de $1.363.018.487 fuera ejecutado 
en la vigencia 2022.  
 
Los recursos para el primer monto fueron aprobados el 20/09/2021 por el Comité de 
Administración y Dirección del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) mediante el Acta N° 46 
y posteriormente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial mediante el Acuerdo N° 
29 del 29/10/2021 efectuó la distribución del presupuesto de inversión del FONAM para la 
vigencia 2021 a CORPOURABA y expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
3521 del 28/10/2021 por valor de $798.283.319. La distribución del crédito se hizo con cargo 
al programa 3202 (Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos). 
 
Los recursos para el segundo monto fueron aprobados mediante la Ley 2159 del 12/11/2021 
que decretó para CORPOURABA la apropiación para la vigencia fiscal del 1 de enero al 
31/12/2022. Posteriormente el Decreto 1793 del 21/12/2021 detalló la apropiación, clasificó 
y definió los gastos para el proyecto por un valor de $1.363.018.487 en el programa 3202. 
 
En la ejecución del proyecto "Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del 
río León y caños colectores en jurisdicción de CORPOURABA, departamento de 
Antioquia" se justifica la necesidad de realizar un proceso de selección a través de la 
modalidad Concurso de Méritos por las razones que se exponen a continuación. 
 

1.1 Problema Existente 
 
El proyecto detecto que en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo existen 
drenajes (ríos, caños, canales) que cumplen la función 1) de transportar caudales (aguas 
de inundación, sedimentos y contaminantes). 2) proporcionar estética, hábitat para la 
ecología fluvial y ribereña. 3) Transporte fluvial. 
 
El árbol de problemas del proyecto explicó que en esos drenajes no existe una adecuada 
gestión de la geomorfología fluvial que comprende entre otros asuntos, evaluación de 
cargas de sedimentos, potencial de inundaciones, socavación lateral, categorías de erosión 
del suelo. Un problema común en caños con lecho de grava es la inestabilidad 
(sedimentación y socavación), aguas arriba y aguas abajo de las estructuras. Estos 
problemas pueden tener varias fuentes así:  1) mayores velocidades de flujo debido a la 
contracción del caudal por puentes y alcantarillas; 2) almacenamiento de sedimento detrás 
de un vertedero puede resultar en una falta de flujo de sedimentos que recorren aguas 
abajo; 3) el cambio de uso del suelo deriva en el incremento de las tasas de flujo y las 
velocidades generales de la corriente; 4) la invasión de la llanura de inundación restringe 
los flujos y genera altas velocidades del agua; y 5) modificación ilegal de la sección 
transversal. 
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El proyecto justificó que en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo el 
crecimiento poblacional incrementa, por desconocimiento de la normatividad ambiental, los 
problemas ambientales que derivan en la presencia de escombros, sedimentos y basuras 
en los afluentes del río León y caños colectores. Esta circunstancia disminuye la capacidad 
de arrastre de los sedimentos que son propios de las cuencas y por ende disminuye el 
calado necesario para las actividades de navegación. 
 
El proyecto de igual manera explicó que en esos drenajes la presencia de invasores 
biológicos como la lechuga de agua (Pistia Estratoides y Eichhornia crassipes) que al 
poseer estolones se adaptan fácilmente a nuevas condiciones y se reproducen de manera 
acelerada saturando los canales y tramos de los ríos. Los escombros, basuras y sedimentos 
no solo impiden el flujo de agua, sino que también disminuyen el área de la sección 
transversal y como consecuencia, disminuye la capacidad del canal. Una reducción en la 
capacidad puede resultar en inundaciones y un límite en el suministro de agua necesaria 
para la navegación. 
 
El proyectó argumentó que para administrar, proteger y restaurar la condición de equilibrio 
de los drenajes en el Urabá se propone implementar un programa regular de mantenimiento 
de que incluya: 1) eliminación necesaria de lodo del canal. 2) Suprimir el crecimiento de 
malezas acuáticas. 3) eliminación de obstrucciones del canal que restringen el libre flujo de 
agua. 
 

1.2 Magnitud del problema 
 

En la sustentación del proyecto "Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del 
río León y caños colectores en jurisdicción de CORPOURABA, departamento de 
Antioquia" se explicó que con base en el análisis de la cartografía básica a escala 1:25.000 
se calculó que en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, existen 
aproximadamente 289 drenajes (ríos, humedales, caños y ciénagas) que son importantes 
para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos (suministro de agua, retención de 
sedimentos, zonas de amortiguación de ríos, refugio y hábitat de especies de fauna acuática 
y terrestre, transporte fluvial, seguridad alimentaria, etcétera) que ellos ofrecen (Tabla1). 
 
Tabla 1. Oferta, demanda y déficit en el número de drenajes por año. 

Año Oferta Demanda Déficit 

2016 0 289 -289 

2017 26 289 -263 

2018 13 263 -250 

2019 0 250 -250 

2020 0 250 -250 

2021 0 250 -250 

 
Como en ese número de drenajes la presencia de escombros, sedimentos y basuras 
disminuyen la capacidad del canal se optó en el año 2017 por ejecutar actividades de 
mantenimiento (relimpia) en 26 drenajes. Posteriormente, en 2018 se ejecutó similares 
actividades en 13 drenajes. En los años 2019-2020 no se proyectó actividades de 
mantenimiento. Para el año 2021 se propone la ejecución de actividades de relimpia en 79 
drenajes distribuidos así: 38 drenajes en mantenimiento manual, 40 drenajes en 
mantenimiento mecánico y 1 dragado en un drenaje. 
 
La oferta corresponde al número de caños y canales con mantenimiento manual y/o 
mecánico para mejorar la navegabilidad en el área de ejecución del proyecto; la demanda, 
corresponde, al número de caños y canales que requieren mantenimiento manual y/o 
mecánico para mejorar la navegabilidad en el área de ejecución del proyecto y el déficit es 
la condición que se genera al no ejecutar el mantenimiento. 
 
El mantenimiento de las vías fluviales constituye una herramienta que impulsa el 
crecimiento económico sostenible de la zona de Urabá y en ese sentido, se hace necesario 
la ejecución de un proceso de mantenimiento (relimpia) periódico que logre, en el tiempo, 
agotar el déficit de drenajes. 
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El proceso de mantenimiento sería una alternativa para mitigar los problemas de 
sedimentación que existen en ellos; por eso, no solo se limpiaría los drenajes pequeños 
(terciarios) sino también a los medianos (secundarios) y grandes (primarios). Es posible que 
estos se ubiquen lejos del área de influencia de las comunidades y esta puede ser la razón 
por la que no se muestre el interés en mantenerlos. Sin embargo, los canales terciarios 
reciben la influencia hidrológica de los otro canales y por tanto, la relimpia de los 
secundarios y primarios cobra importancia. En los municipios del Urabá mantener en buen 
estado los drenajes es clave para el correcto funcionamiento de todo el sistema de drenaje. 
 

1.3 Antecedentes 
 

Los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo junto a la diversidad de 
ecosistemas poseen ríos, humedales, caños y ciénagas de gran importancia que se han 
mantenido a través de miles de años suministrando bienes y servicios a la población como, 
por ejemplo, suministro de agua, retención de sedimentos, zonas de amortiguación de ríos, 
fertilización de suelos, refugio y hábitat de especies de fauna acuática y terrestre, transporte 
fluvial, seguridad alimentaria, entre otros beneficios. Sin embargo, estos ecosistemas han 
sido deteriorados por varias causas, sobre todo, por la presión que el hombre ejerce sobre 
ellos. 
 
En esos drenajes se presentan situaciones claras de deterioro de los recursos naturales de 
uso común, a causa de fenómenos naturales y a intervención antrópica, que pone en riesgo 
las características hidráulicas de los mismos, las especies de fauna y flora que habitan en 
él y se generan situaciones de riesgo donde ya se han manifestado algunos fenómenos 
ambientales ya evidentes como son: 
 

1) Sequía y acumulación de sedimentos en los ciclos de verano. 
2) Deformación del cauce lo que pone en riesgo la estabilidad de taludes  
3) Disminución de la capacidad de arrastre de los sedimentos propios de la cuenca. 
4) Aumento en las tasas de sedimentación y deforestación  
5) Disminución en las especies ícticas propias de la cuenca. 
6) Deterioro de la calidad y la cantidad de agua. 
7) Disminución en la navegabilidad de las comunidades que viven de los recursos del 

rio 
8) Inundaciones 
9) En general se pone en riesgo el aprovechamiento sostenible por parte de las 

comunidades y las autoridades locales. 
 
Para mitigar las situaciones de deterioro se programó la ejecución de procesos de 
mantenimiento (relimpia) con los resultados que se presentan a continuación: 
 

1.3.1 Mantenimiento 2017 
 
En el desarrollo de este mantenimiento se intervino 8 ríos que en tramos cubrieron 76.889 
m lineales; en ellos, se recolectó 901 m3 de desechos maderables, 21.990 kg de desechos 
orgánicos e inorgánicos y 476 unidades de residuos especiales (llantas, muebles, etcétera).  
 
En el mantenimiento se intervino también 19 caños cuyos tramos sumaron 58.813 m 
lineales; en ellos, se recolectó 490 m3 de desechos maderables y 4.296 kg de desechos 
orgánicos e inorgánicos y 119 unidades de residuos especiales. En ese año, en términos 
generales, se intervino 135.702 ml de tramos en los cuales se recolecto 1.390,8 m3 de 
desechos maderables 26.286 kg de desechos orgánicos e inorgánicos y 596 unidades de 
residuos especiales. La madera larga (≥ 1 m de largo, 10 cm de diámetro) crea numerosos 
efectos físicos y ecológicos que influyen en la dinámica de los sedimentos. 
 

1.3.2 Mantenimiento 2018 
 
En este año el mantenimiento de drenajes concentró 3 actividades así: mantenimiento 
manual, mecánico y dragado. El mantenimiento Manual centró actividades en 3 ríos (Arcua, 
Vijagual, Riogrande) en los cuales se intervino 24.700 metros lineales. En esta misma 
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actividad se centró en el mantenimiento de 4 caños (Magdalena, Chivo, Zungo Viejo, 
Miguel) en los cuales se intervino 32.800 metros lineales. 
 
El Mantenimiento Mecánica se centró en 3 ríos (Vijagual, Zungo y Arcua) en los cuales se 
ejecutó actividades de relimpia en varios tramos que sumaron en total 24.700 metros 
lineales. Se orientó también actividades de mantenimiento en 10 caños (Guabina, Maderas, 
Magdalena, Manila, Chivo, Palmas, Zunguito, Miguel, Negritos, Champitas) en los cuales 
se ejecutó actividades en diferentes tramos que en total suman 24.800 m lineales. 
 

1.3.3 Madera y Sedimentos 
 
La madera grande (≥ 1 m de largo, 10 cm de diámetro) dispuesta a lo largo de los ríos 
influye en el arrastre, transporte y almacenamiento de sedimentos minerales y partículas 
de materia orgánica. Investigaciones muestran que el volumen de sedimento por unidad de 
área del canal en relación con la madera, es inversamente proporcional al área de drenaje; 
la forma de almacenamiento de sedimentos cambia río abajo; el almacenamiento de 
sedimentos se correlaciona con la carga de madera; el volumen residual de las empalizadas 
en relación con la madera se correlaciona inversamente con el área de drenaje; y el 
volumen de sedimento almacenado detrás de las empalizadas se correlaciona con el área 
del estanque. 
 

1.4 Justificación del proyecto 
 
En los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo se distribuyen 34.267 hectáreas 
de banano en las que anualmente se cosechan 68 millones de cajas (18,14 kilos) que son 
concentradas en los embarcaderos (Zungo, Nueva Colonia) donde se organizan y embalan 
en «containers» que luego son transportados por los canales de Zungo, Nueva Colonia 
hasta el río León y luego hasta el Golfo de Urabá donde la mercancía se iza en los barcos 
que los transportan hasta los mercados de destino en Norteamérica y Europa. 
 
En las maniobras de producción y transporte de la fruta se hace necesario que los drenajes 
(ríos y caños) tengan buen calado de tal manera que facilite el desplazamiento del bote 
transportador; y para lograrlo, es necesario que el drenaje fluvial principal tenga un 
programa de mantenimiento que incluya como actividad la relimpia; eso es, el retiro de 
material orgánico e inorgánico, el retiro de material vegetal y la remoción de sedimentos 
 
El mantenimiento de las vías fluviales contempladas en el proyecto "Mantenimiento 
manual y mecánico de los afluentes del río León y caños colectores en jurisdicción 
de CORPOURABA, departamento de Antioquia" constituyen una herramienta que 
impulsa el crecimiento económico sostenible de la zona de Urabá y en ese sentido se hace 
necesario la ejecución de un proceso de mantenimiento en 41 drenajes distribuidos así: 
Apartadó: 11, Carepa 10, Chigorodó, 9 y Turbo 11. Esos drenajes son (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Nombre de los drenajes y número de comunidades a beneficiarse en el proceso 
de mantenimiento 2021 – 2022. 

Id Municipio Drenaje Comunidad Cantidad 

1 Apartado Aguas Negras Zungo Abajo 1 

2 Apartado Bajo El Oso-Chinita Bajo del Oso 1 

3 Apartado Guabina  1 

4 Apartado Guaro Punto Rojo 1 

5 Apartado Lagartijo San Pablo, Puerto Girón, El Diamante 3 

6 Apartado Puerto Alegre Puerto Girón 1 

7 Apartado Rio Apartado Casco Urbano 1 

8 Apartado Rio Zungo 
Zungo Carretera, Los Almendros, Zungo 
Embarcadero 

3 

9 Apartado Vijagualito   

10 Apartado Zungo Viejo   

11 Apartado Rio Churidó Churidó Pueblo 1 
  Subtotal  13 



 

R-RI-01 

Versión 04 

Página 5 de 30 

 

 

Id Municipio Drenaje Comunidad Cantidad 

12 Carepa Canal 4 Canal 4, Carepita Promexcol, Las Trecientas, La Olla 4 

13 Carepa Canal 20 Carepita Promexcol, Las Trecientas, La Olla 3 

14 Carepa Guacuco   

15 Carepa Rio Carepa Casco Urbano 1 

16 Carepa Canal Maderas   

17 Carepa Carepita Promexcol* Canal 4, Carepita Promexcol, Las Trecientas 3 

18 Carepa Rio Carepita* 
Canal 4, Carepita Promexcol, Las Trecientas, La 
Olla, Carepita La Banca 

5 

19 Carepa Rio Vijagual 
Vijagual, Casa Verde, La Esmeralda, Los Naranjos, 
Barrio La Esmeralda Y Primavera, Barrio Mi Lucha, 
Zarabanda, Los Caribes, Zungo Embarcadero 

10 

20 Carepa Barro Blanco   

21 Carepa Canal Int. Uniban   

  Subtotal  26 

22 Chigorodó Caño Blanco Carambolos, Malagón 2 

23 Chigorodó Rio Chiridó   

24 Chigorodó Champitas Champita 1 

25 Chigorodó Juana Pio   

26 Chigorodó Malagón Malagón, Candelaria, Bocas de Chigorodó 3 

27 Chigorodó Negritos   

28 Chigorodó Patos   

29 Chigorodó Toribio   

30 Chigorodó Toribio Ramal   

  Subtotal  6 

31 Turbo Chivo   

32 Turbo Katia   

33 Turbo Las Palmas   

34 Turbo Los Monos   

35 Turbo Micuro    

36 Turbo Pepe La Pola 1 

37 Turbo Puerto Boy Puerto Boy 1 

38 Turbo Rio Arcua Villanueva 1 

39 Turbo Rio Grande Rio Grande, Punto Rojo 2 

40 Turbo San Jorge Nueva Unión, La Teca 2 

41 Turbo Macarena Punto Rojo 1 
  Subtotal  8 
  Total  53 

 
En este sistema de drenajes (Tabla 2) el proceso de mantenimiento surgiría como una 
alternativa a los problemas de sedimentación que existen en ellos; por eso, no solo se 
limpiaría los drenajes pequeños (terciarios) sino también a los medianos (secundarios) y 
grandes (primarios). Es posible que estos se ubiquen lejos del área de influencia de las 
comunidades y esta puede ser la razón por la que no se muestre el interés en mantenerlos. 
Sin embargo, los canales terciarios reciben la influencia hidrológica de los otro canales y 
por tanto, el mantenimiento de los secundarios y primarios cobra importancia. 
 

1.4.1 El Mantenimiento de drenajes 
 
Convencidos que un buen programa de mantenimiento puede prolongar la vida de los 
drenajes (ríos, canales, caños) se propone realizar en los municipios de Chigorodó, Carepa, 
Apartadó y Turbo un proyecto de esa naturaleza orientado al mejoramiento de las 
condiciones del sistema de drenaje. El mantenimiento busca: 
 

1) Eliminar arbustos o árboles en mal estado que estén en los terraplenes de los 
drenajes y puedan obstruir el movimiento del agua. Se sugiere la eliminación de 
los árboles porque en un momento dado del colapso crean grietas que facilitan la 
filtración de las aguas 
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2) Eliminar maleza y escombros del canal. Mientras limpia el lecho del drenaje debe 
tener cuidado de mantener la forma original de la sección transversal.  

 
El mantenimiento se entiende como los esfuerzos para asegurar el funcionamiento en el 
esquema de gestión del recurso hídrico y se clasifica en 3 categorías así:  
 
Tabla 3. Acciones a desarrollar por categoría de mantenimiento. 

Categoría 
Mantenimiento 

Definición Acciones 

Preventivo/rutinario 

Desarrollo de actividades 
orientadas a mantener un 
óptimo funcionamiento del 
drenaje 

1. Eliminación de 
vegetación de terraplenes 
y obstáculos de llanuras 
aluviales y cursos de 
agua.  

2. Eliminación de 
sedimentos mediante 
excavación o dragado. 

3. Campaña de inspección 
periódica que incluya 
informes técnicos de 
campo. 

4. Monitoreo batimétrico del 
cauce del río. 

5. Inspección de la llanura 
aluvial e inventario de 
ocupación de la llanura 
aluvial 

6. Reparación de 
deslizamientos de taludes 
y fallas parciales 

Correctivo/periódico 
Cubre trabajos a gran 
escala que requieren gran 
inversión de recursos. 

1. La protección de las 
bancas erosionadas 

2. Diseño y construcción de 
obras contra la 
socavación lateral 

De emergencia 

Atención de daños 
inesperados debidos a 
calamidades que 
amenazan el proyecto de 
recursos hídricos. 

1. Mantenimiento de 
emergencia durante 
calamidades (trabajo de 
emergencia) 

2. Mantenimiento sustancial 
después de catástrofes 
(trabajos de reparación 
de daños por 
inundaciones). 

 
De esta manera se justifica que las actividades contempladas en el proyecto 
"Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del río León y caños colectores 
en jurisdicción de CORPOURABA, departamento de Antioquia" constituyen una 
alternativa de mantenimiento de los drenajes (ríos, caños) en los municipios del Urabá. Es 
preciso realizar el retiro o la extracción de materiales como raíces, palos, ramas y residuos 
ordinarios que se encuentren en su cauce, además los sedimentos. 

1.5 Actividades en proceso 
 

1.5.1 Distribución presupuesto 
En concordancia con lo aprobado por el Comité de Administración y Dirección del Fondo 
Nacional Ambiental (FONAM) los recursos financieros para la ejecución del proyecto son 
como se presentan a continuación  
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Tabla 4. Distribución de los recursos del proyecto por vigencia 

N° Actividad U.M. 
Cantidades Costos por Vigencia 

Valor Total 
2021 2022 2021 2022 

1 

Ejecutar 
relimpia 
manual en 
38 afluentes 
y caños 
colectores 
del río León. 

ml 128.270 0 $224.366.381 0 $224.366.381 

2 

Ejecutar 
relimpia 
mecánica en 
40 afluentes 
y caños 
colectores 
del río León 

ml 46.000 21.730 $505.728.064 $238.901.540 $744.629.604 

3 

Ejecutar el 
dragado en 1 
afluentes y 
caños 
colectores 
del río León. 

m3 0 17.381 0 $1.022.346.958 $1.022.346.958 

4 
Interventoría 
(Costo 
directo) 

G 0,5 0,5 $50.826.594 $89.842.830 $140.669.424 

5 

Generar 
talleres de 
difusión y 
participación 
sobre 
educación 
informal 

N° 0 10 0 $11.927.159 $11.927.159 

6 

Desarrollar 
video de 
difusión y 
capacitación 
comunitaria 

N° 2 0 $17.362.280 0 $17.362.280 

 TOTAL 798.283.319 1.363.018.487 $2.161.301.806 

 
1.5.2 Mantenimiento 

 
CORPOURABA en la dinámica de ejecución proyecto "Mantenimiento manual y 
mecánico de los afluentes del río León y caños colectores en jurisdicción de 
CORPOURABA, departamento de Antioquia" suscribió con la Asociación de Bananeros 
de Colombia – AUGURA el 11/11/2021 el Convenio Marco N° 200-10-01-01-278-2021 y 
posteriormente 6/12/2021 formalizó el Acta de Ejecución N° 200-01-07-99-720-2021 por un 
valor de $847.456.725 de los cuales $100.000.000 son aportados por AUGURA y 
$747.456.725 fueron aportados por CORPOURABA en la ejecución de las siguientes 
actividades: 
 
Tabla 5. Valor total por fuente de financiación y obligación específica 

Id Obligación Específica 
Fuente Inversión 

Valor Total 
CORPOURABA  AUGURA 

1 

Ejecutar relimpia manual de 
128.270 metros lineales 
representados en 38 afluentes 
y caños colectores en los 
municipios de Chigorodó, 
Carepa, Apartadó y Turbo. 

$224.366.381  $224.366.381 
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Id Obligación Específica 
Fuente Inversión 

Valor Total 
CORPOURABA  AUGURA 

2 

Ejecutar relimpia mecánica1 de 
46.000 metros lineales 
representados en 20 afluentes 
y caños colectores en los 
municipios de Chigorodó, 
Carepa, Apartadó y Turbo. 

$505.728.064  $505.728.064 

3 

Realizar 2 videos de difusión y 
capacitación comunitaria con 
contenidos apropiados que 
muestren la ejecución de las 
actividades en los en los 
municipios de Chigorodó, 
Carepa, Apartadó y Turbo  

$17.362.280  $17.362.280 

4 

Realizar una medición del 
tamaño de partículas y 
concentración de sedimentos 
en 2 épocas en 10 puntos al 
azar con el fin de Identificar las 
propiedades texturales y 
evaluar la influencia de la 
variabilidad del tamaño de las 
partículas en la estimación de la 
velocidad de sedimentación. 

 $100.000.000 $100.000.000 

 Total Acta de Ejecución N° 1 $747.456.725 $100.000.000  

 

1.5.3 Interventoría. 
 

CORPOURABA para la ejecución de la Interventoría contemplada en el proyecto suscribió 
el contrato N° 200-10-01-17-0310-2021 con la Empresa de Proyectos Ambientales y Civiles 
S.A.S. "EMPOVIL S.A.S" identificada con Nit N° 900.331.134-3 por valor de $428.780.000 
de los cuales $50.826.594 son aportados por el proyecto "Mantenimiento manual y 
mecánico de los afluentes del río León y caños colectores en jurisdicción de 
CORPOURABA, departamento de Antioquia" 
 
Tabla 6. Valor de la interventoría del proyecto 

Id Obligación Específica 
Fuente Inversión 

Valor Total 
CORPOURABA  

1 

Ejecutar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable y 
jurídica a las actividades enfocadas a 
rehabilitación, conservacion y 
mantenimiento de áreas de 
importancia estratégicas en la 
jurisdicción de CORPOURABA. 

$50.826.594 $50.826594 

 Total Acta de Ejecución N° 1 $50.826.594  

 
2. Objeto (T): 

 
Ejecutar acciones de mantenimiento mecánico2 y dragado en los afluentes del río León y 
caños colectores en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartado y Turbo. 
 

3. Especificaciones, Autorizaciones, Permisos, Licencias, Diseños y 
Documentos Técnicos (T): 
 

 

3.1.1. Ejecutar Mantenimiento Mecánico 
 
Comprende la ejecución de actividades de mantenimiento mecánico en 20 drenajes 
distribuidos en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. En la ejecución de 
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la actividad se proyecta ejecutar 21.730 metros lineales a un costo total de $238.901.540. 
En el proceso El Proponente deberá utilizar retroexcavadoras de 2 tipos (EX200 – Ex120) 
que tienen un rendimiento promedio de 25-27 metros/hora. Para el transporte de la 
maquinaria entre los drenajes definidos El Proponente utilizará una camajaba. El nombre 
de los drenajes y el número de metros a intervenir se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Número de drenajes a intervenir en el mantenimiento mecánico 

Id Afluente Municipio Maquina 
Unidad 
Medida 

Metros a 
Intervenir 

21 Cño Canal 20 Carepa EX200 ml 1.500 

22 Cño Miguel, Caño el Silencio Carepa EX200 ml 2.000 

23 R. Carepita Carepa EX200 ml 2.000 

24 Cño Manila Turbo EX200 ml 2.500 

25 
Cño Negritos, Candelaria, Don 
Ramón 

Chigorodó EX200 ml 1.930 

26 Cño Guayaquil Turbo EX200 ml 2.000 

27 Cño Katia, Puerto Boyle Turbo EX200 ml 1.000 

28 Caño Mangostino, Las Palmas Turbo EX200 ml 1.000 

29 R. Churidó Apartadó EX200 ml 3.000 

30 Caño Champitas Chigorodó EX200 ml 1.500 

31 Cño Luisa Fernanda Chigorodó EX200 ml 1.500 

32 Cño Chirido Chigorodó EX200 ml 1.500 

33 Cño Chivo Turbo EX200 ml 1.600 

34 R. Zungo Apartadó EX200 ml 3.000 

35 
Cño El Guaro, Los Pachos, Qda 
Honda, Si te gusta 

Apartadó EX120 ml 1.000 

36 Cño Maquilón, La Chocoanita Turbo EX120 ml 1.500 

37 Cño San Jorge Turbo EX120 ml 1.000 

38 Cño Samarkanda Turbo EX120 ml 2.000 

39 Cño Micuro Turbo EX120 ml 1.000 

40 R. Grande Turbo EX120 ml 1.000 

 
3.1.1. Ejecutar dragado 

 
En la ejecución del proyecto El Proponente realizará la acción de dragado en los tramos 
de 1 drenaje que bien puede ser el río Apartadó o el río Grande. La realización de la 
actividad de dragado a lo largo del lecho de los ríos se hará de forma gradual, permitiendo 
que el sistema ambiental se recupere de los posibles impactos generados, ya que conforme 
se realicen las actividades de dragado y reacomodo de material. 
 
Tabla 8. Costos directos e indirectos en el proceso de dragado 

COSTOS DIRECTOS 

A) EQUIPOS 

Descripción Maquina U.M. Cantidad V. Unitario V. Total 

Dragado R. Apartadó Draga m3 17.381 46.887,14 814.945.380 

Dragado R. Grande Draga m3 - 46.887,14 - 

Total Intervenir (m3)   17.381   
SUBTOTAL EQUIPOS     814.945.380 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   814.945.380 

Valor unitario (m3)  46.887 

COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Porcentaje    Valor 

Administración 17,5%    142.615.441,6 

Utilidad 5,0%    40.747.269,0 

Imprevistos 2,0%    16.298.907,6 
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IVA sobre la Utilidad 19,0%    7.741.981,1 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    207.403.599,3 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.022.346.958 

Valor Unitario (m3) $58.819,8 

 
En el proceso de dragado se busca la remoción de 17.381 m3 de lodos, limos y arcillas de 
fácil excavación, no roca, material vegetal, o maderables sumergidos. Para el efecto se 
utilizará una draga de 600 HP, tubería de descarga, retroexcavadora de brazo largo, 
planchón modular desarmable, remolcador de apoyo, lancha de sondeos y servicio general, 
ecosonda, GPS, software de procesamiento y demás accesorios de norma. 
 

3.1.2. Ejecución de talleres 
 
Se contempla la ejecución de 10 talleres de difusión y participación sobre educación 
informal 
 
Tabla 9. Costos directos e indirectos en el proceso de talleres 

COSTOS DIRECTOS 

A) MATERIALES 

Descripción U.M. Cantidad V. Unitario V. Total 

Refrigerios (se proyecta la 
asistencia de 15 personas por 
taller, 10*15) 

G  600 $1.100 $660.000 

Papelería, fotocopias, libretas, 
lapicero 

G  600 $2.500 $1.500.000 

SUBTOTAL MATERIALES $2.160.000 

B) ALQUILER  EQUIPOS 

Alquiler de video beam Video Beam  1 $100.000 $100.000 

Alquiler de salón Salón  1 $250.000 $250.000 

SUBTOTAL ALQUILER $350.000 

C) TRANSPORTE 

Transporte G 1 $3.500.000 $3.500.000 

SUBTOTAL ALQUILER $3.500.000 

D) TALLERES 

Ejecución de Talleres Talleres 10 $349.750 $3.497.500 

SUBTOTAL TALLERES $3.497.500 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D) $9.507.500 

  Valor Unitario Taller $950.750 

COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Porcentaje   Valor 

Administración 17,5%   $1.663.813 

Utilidad 5,0%   $475.375 

Imprevistos 2,0%   $190.150 

IVA sobre la Utilidad 19,0%   $90.321 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $2.419.659 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS $11.927.159 

  Valor Unitario Taller $1.192.716 

 
El Proponente seleccionado deberá presentará una propuesta metodológica para la 
elaboración de talleres de orientación ambiental para el conocimiento de los drenajes, el 
reconocimiento de la cuenca hidrográfica, los procesos de acreción- sedimentación, sus 
servicios ecosistémicos, la disposición adecuada de los residuos sólidos, resultados de los 
materiales retirados de los drenajes 

3.2   Elementos contractuales 
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3.2.1 Participantes 
 
Las personas jurídicas que se suscriban al proceso acreditarán el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales siguientes (término de duración, representación 
legal y objeto social). 

1. Que se haya constituido y que el término de duración de la persona no sea 
menor al del plazo del contrato y 4 años más. 

2. Que su representante legal se haya facultado para presentar la oferta y 
suscribir el Contrato en caso de adjudicación. 

 
El proponente presentará con su propuesta el Registro Único de Proponentes de la 
respectiva Cámara de Comercio expedido con fecha no mayor a 30 días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del presente Concurso de Méritos, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 221 del Decreto 
19 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  
 
De conformidad con lo anterior, El Proponente dentro de los bienes y servicios que oferta 
debe tener inscrito en su RUP las siguientes codificaciones que se indican de conformidad 
con el UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas como 
mínimo a tercer nivel (Clase) 
 
Tabla 10. Descripción por código de servicios 

 Código Descripción 

Segmento 86000000 Servicios educativos y de formación 

Familia 86100000 Formación profesional 

Clase 86101700 Servicios de capacitación vocacional no científica 

Producto 86101705 Capacitación Administrativa 

   

Segmento 70000000 Servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de 
fauna 

Familia 70170000 Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos 

Clase 70171700 Riego 

Producto 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 

   

Segmento 72000000 Servicio de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

Familia 72140000 Servicios de construcción pesada 

Clase 72141200 Servicios de construcción marina 

Producto 72141206 Servicio de dragado 

 
Tabla 11. Códigos y servicios requeridos 

70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 

72141206 Servicio de dragado 

86101705 Capacitación administrativa 

 
3.2.2 Experiencia, Capacidad Financiera y Capacidad de Organización 

 
Para la ejecución del mantenimiento mecánico y dragado en los afluentes del río León y 
caños colectores en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartado y Turbo El Proponente 
deberá acreditar experiencia en contratos donde haya desarrollado procesos 
Mantenimiento de ríos, limpieza de canales, dragado de ríos, dragado de canales de acceso 
marítimo. Un total de 5 contratos los cuales deberán en su suma ser igual o superior al 
200% del valor oficial del presente. Ellos deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones. 
 

1. Experiencia General: en los últimos 10 años ejecución de 5 contratos de dragado 
de canales navegables marítimos o fluviales o dragados hidráulicos en canales de 
acceso a instalaciones portuarias o dragados hidráulicos en canales navegables con 
fines de navegación, retiro de empalizadas y escombros de canales y ríos. 
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2. Experiencia Específica: Por lo menos 1 contrato aportado como experiencia 
general debe corresponder a un dragado en un canal de acceso (marítimo o fluvial) 
y por lo menos en uno de los contratos reportados se utilizó el tipo de draga exigido 
para el proceso de contratación a celebrar (draga de corte o draga de tolva o draga 
mecánica). 
 

3. Experiencia Específica: Acreditar que por lo menos 1 contrato válido aportado 
como experiencia general haya contenido la realización de limpieza y retiro de 
empalizadas (destronque) de un canal navegable fluvial. 
 

3.2.2.1. Equipo de trabajo, perfiles y dedicación 
 
Para el desarrollo del objeto contractual se requiere que El Proponente garantice dentro 
de su equipo de trabajo profesionales con experiencia en los siguientes perfiles. 
 
Tabla 12. Características académicas y experiencia por especialista dentro del equipo de 
trabajo a presentar por El Proponente. 

Especialistas 

Título Académico Experiencia 

Profesional Posgrado 
General 
(mínima) 

Específica certificada 
(mínima) 

Director 
Consultoría 

Profesional 
ingeniero Civil 
ingeniero 
ambiental o 
ingeniero 
hidráulico 

Título de 
posgrado en 
áreas a fines a la 
planificación o 
manejo 
ambiental y/o 
administración 
de recursos 
naturales 
renovables. 

18 años. 

Mínima de 5 años en 
gerencia, coordinación, 
evaluación, 
asesoramiento o 
dirección de proyectos 
de dragados de canales 
navegables marítimos o 
fluviales dragados 
hidráulicos en canales 
de acceso a 
instalaciones portuarias 
o dragados hidráulicos 
en canales navegables 
con fines de navegación 

Profesional 
Apoyo 

Profesional 
ingeniero Civil 

Título de 
posgrado en 
áreas a fines a la 
planificación o 
manejo 
ambiental y/o 
administración 
de recursos 
naturales 
renovables o 
áreas afines a 
las ciencias 
sociales 

18 años. 
Mínima 5 años en 
Dragados marítimos o 
fluviales 

Operario Draga Bachiller  10 años 
Mínima 1 año como 
Operario Draga 

Operario de 
Retroexcavadora 

Bachiller  10 años 

Mínima 1 año en 
operación de 
retroexcavadora, 
operador de equipo, 
operador de 
excavadora, operador 
de equipo pesado,  
operador de cargador , 
operador de Pozo. 

 
3.2.2.2. Requisitos financieros de los participantes (Habilitado/No Habilitado) 

 

Tabla 13. Indicadores financieros habilitantes / No habilitantes. 

INDICADOR Factor Fórmula 

Liquidez >=5,20 L=Activo Corriente/Pasivo Corriente 
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Endeudamiento <=1 NDE=(Pasivo total/Activo Total)*100 

Razón de cobertura de intereses >=5 RCI= Utilidad operacional/Gastos 
Financieros 

Rentabilidad sobre el patrimonio >=0,15 RP=(Utilidad Neta/Patrimonio)*100 

Rentabilidad sobre el activo >=0 RSA=Utilidad Neta/Activos Totales 
 

Cuando El Proponente no haya tenido gastos bancarios se entenderá cumplido el 
indicador con un puntaje 1 o 100%. 
 

3.2.2.3. Incentivo por vinculación de trabajadores con discapacidad (Puntaje 
máximo 1 punto). 

 
Se otorgará el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones para el 
cumplimiento de requisitos calificables, Al Proponente que acredite la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 
 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 

3. La no presentación de las certificaciones requeridas para acreditar este requisito, 
tendrá una asignación de 0 puntos. 

 
NOTA: Para el cumplimiento de este requisito, CORPOURABA verificará que el número 

total de trabajadores de la planta de personal certificada por El Proponente 
corresponda al número mínimo de trabajadores con discapacidad certificados por 
el Ministerio de Trabajo. Lo anterior será conforme a lo señalado a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
NOTA De no cumplirse con el mínimo de trabajadores exigidos de acuerdo al 

número de trabajadores vinculados en planta, no se asignará puntaje alguno 
a este ítem. 

 
3.2.3 Factores de evaluación de las propuestas 

 

El Comité Evaluador de CORPOURABA verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. Determinará cuales 
propuestas se ajustan esencialmente a los documentos del proceso de contratación.  
 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS 

Propuesta Técnica. Incluye calificación experiencia adicional técnica del 
proponente y del equipo de trabajo 

90 

Incentivo a la industria nacional 9 

Incentivo por vinculación de trabajadores con discapacidad 1 

TOTAL 100 

 

La calificación a la propuesta técnica será distribuida así: 
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DENOMINACION  DESCRIPCIÓN  
CRITERIO 
SELECCIÓN 

CANTIDAD PUNTAJE 

Actividades 
relacionadas con el  
mantenimiento de 
drenajes 

Contratos cuyo objeto 
sea ejecución o el 
seguimiento al control de 
ejecución de actividades 
relacionadas con el 
mantenimiento de 
drenajes 

1. Calidad 
mediante la 
aplicación 
de técnicas 
específicas. 
 

2. Al menos 1 
contrato en 
el área de 
estudio. 

3 contratos  40 puntos 

Mejoramiento 
hidráulico de canales, 
ríos o quebradas.. 

Contratos cuyo objeto 
sea el mejoramiento o el 
control a seguimiento de 
contratos o actividades 
cuyo objeto sea el 
mejoramiento hidráulico 
de canales, ríos o 
quebradas. 

Idoneidad y 
manejo del 
territorio  

1 contrato  20 puntos  

Construcción o 
seguimiento a la 
ejecución de obras de 
ingeniería civil  

Contratos cuyo objeto 
este enfocado a la 
protección o control 
hidráulico de cauces y 
que estén asociados 
medidas de adaptación 
para el cambio climático 

1. Idoneidad y 
manejo del 
territorio. 
 

2. Al menos 1 
contrato en 
el área de 
estudio. 

3 contratos  30 puntos  

 Total   90 puntos 

 
 

4. Modalidad de selección del contratista (J): 
  

Mínima Cuantía        (<=28 SMMLV)  Concurso de Méritos  

Selección Abreviada (>28 SMMLV y <=280 SMMLV)  Contratación Directa  

Licitación Pública      (>280 SMMLV) x Convenios  

 
5. Fundamentos Jurídicos (J): 

 
Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de selección cuyo valor supera la menor 
cuantía autorizada para esta Entidad, la modalidad de selección que corresponde para la 
presente convocatoria pública es la de LICITACIÓN PUBLICA, según lo estipulado en la ley 
1150 de 2007, sección 1, subsección 1 del decreto 1082 de 2015 y principios de 
contratación contenidos en la Ley 80 de 1993, normas que disponen que la Licitación 
Pública es el procedimiento por cuyo medio se promueve competencia, invitando 
públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en proporcionar obras, 
bienes y servicios que no fueren los de consultoría. b) La contratación de licitación pública. 
Se entenderá por licitación pública los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados 
en salarios mínimos legales mensuales…Las que tengan un presupuesto anual superior a 
120.000 salarios mínimos legales mensuales, la Licitación pública será superior a los 280 
salarios mínimos legales mensuales. 
 
En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial 
estimado para la presente contratación asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.273.175.657), el cual supera la mínima cuantía de 
contratación establecida para la Entidad, se optará por hacer uso de la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuya adjudicación se llevará a cabo mediante la 
ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados en puntajes y fórmulas 
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señaladas en el pliego de condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2°, 
numeral 1 y 5°, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015.  
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa. 
 

6. Valor estimado del contrato y Justificación (T-F): 
 
El valor del contrato se proyectó con base en Análisis de Precios Unitarios (APU) los que 
incluyen Administración del 17,5%, Utilidad del 5%, Imprevistos del 2% e IVA sobre la 
Utilidad del 19%. De acuerdo a las actividades y cantidades de obra se tiene que el valor 
estimado del contrato es de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. 
($1.273.175.657). 
 

7. Criterios para Seleccionar la Oferta más Favorable (J-T-F): 
 
De conformidad con el parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007 la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para 
la comparación de las propuestas no constituyen causal para el rechazo de las ofertas. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, podrán ser solicitados por –CORPOURABA-, en cualquier momento, hasta la 
adjudicación. No se podrán subsanar aspectos relacionados con la falta de capacidad para 
presentar la oferta, ni se podrán acreditar requisitos ocurridos con posterioridad al cierre del 
proceso. Son requisitos esenciales para la evaluación de cada proponente: a. La propuesta 
económica en la que se describan los elementos adicionales a la cantidad mínima que el 
proponente ofrece para agotar en su totalidad el presupuesto b. Los documentos financieros 
descritos en el presente Pliego de Condiciones. 
 
           

FACTORES A EVALUAR PUNTOS 

Propuesta Técnica. Incluye calificación experiencia adicional técnica del 
proponente y del equipo de trabajo 

90 

Incentivo a la industria nacional 9 

Incentivo por vinculación de trabajadores con discapacidad 1 

TOTAL 100 

 
8. Análisis de Riesgos y forma de mitigarlos (J-T): 

 
Mediante la adquisición de pólizas 
 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 
(TIPIFICACIÓN) 

JUSTIFICACIÓN 
(SOPORTE) 

PORCENTAJE 
DE 

ESTIMACIÓN 
ASIGNACIÓN 

1 
Riesgo 

regulatorio 

Cambios en la 
regulación impositiva. 

Consisten en la 
modificación del 

régimen impositivo  
luego de celebrado el 

contrato. 

100% Entidad 

2 
Riesgo de la 
Naturaleza 

Por eventos naturales 
previsibles en los cuales 

no hay intervención 
humana (temblores, 

terremotos, 
inundaciones, lluvias, 

sequias, entre otros) los 

50% 
50% 

Contratistas-
Entidad 
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cuales pueden afectar el 
objeto del contrato 

3 
Riegos 

operativos 

Por falla en la cadena 
de la prestación del 

servicio, falta de 
personal idóneo y de 

recursos logísticos que 
afecte el cumplimiento  
del objeto contractual. 

100% Contratista 

4 
Riesgos 

financieros 

Por variación abrupta de 
los precios de mercado, 

por pérdidas 
significativas de 

clientes, por pérdidas de 
proveedores, por 

variación ostensible de 
las tasas 

representativas del 
mercado de divisas 

extranjeras. 

100% Contratista 

6 

Riesgos por 
obligaciones 
laborales del 
personal que 
prestará el 

servicio 

Por la mora e 
incumplimiento en las 
cancelaciones de los 

salarios y prestaciones 
sociales del personal al 
servicio del contratista. 

100% Contratista 

 
9. Garantías (J) 

 
Cumplimiento 
 
De las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago de multas y clausula penal 
pecuniario En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y 
una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
Calidad del servicio 
 
Cubrirá a CORPOURABA de los perjuicios imputables a derivados de la mala calidad del 
servicio prestado, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones 
 
Por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual 
a su plazo y tres (3) años más. 
 
 

10. Acuerdo(s) Comercial(es): 
(No aplica) 
 

11. Clasificador de bienes y servicios (J): 
 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

70171701 
Servicio de Mantenimiento o 
Administración de canales 

72141206 Servicio de dragado 

86101705 Capacitación administrativa 

 
 

12. Plazo del contrato (T): 
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es de 6 meses. 
 

13. Obligaciones específicas (T): 
 

Tabla 14. Relación de obligaciones específicas, con sus respectivos productos y 
valor. 

N° 
Obligación 
Específica 

Productos - Metas Valor 

1 

Ejecutar 
mantenimiento 
mecánico en 20 
afluentes y caños 
colectores del río León 
de conformidad a 
términos de referencia 

• 20 drenajes en los cuales se 
efectuó el mantenimiento 
mecánico en los municipios de 
Chigorodó, Carepa, Apartadó y 
Turbo. 

• 21.730 metros lineales en los 
cuales se efectuó el 
mantenimiento mecánico en los 
municipios de Chigorodó, Carepa, 
Apartadó y Turbo. 

• 1 informe técnico con fotografías 
(antes-después), archivos GPS, 
mapas, tipo de máquinas 
empleadas. 

238.901.540 

2 

Ejecutar el dragado en 
1 afluente y caño 
colector del río León de 
conformidad a términos 
de referencia 

• 1 drenaje dragado 

• 17.381 m3 de sedimentos 
retirados y dispuestos de manera 
adecuada. 

• 1 informe técnico con fotografías 
(antes-después), archivos GPS, 
mapas, tipo de máquinas 
empleadas, batimetrías. 

1.022.346.958 

3 

Generar 10 talleres de 
difusión y participación 
sobre educación 
informal en las 
comunidades del área 
de influencia del 
proyecto de 
conformidad a términos 
de referencia. 

• 10 talleres ejecutados en los 
municipios de Chigorodó, Carepa, 
Apartadó y Turbo. 

• 5 temáticas definidas con sus 
respectivas propuestas 
metodológicas debidamente 
aprobadas 

• 10 listas de asistencia 
debidamente firmadas y 
soportadas con evidencias 
fotográficas. 

• 1 informe técnico que evidencie la 
ejecución de los talleres, número 
de asistentes (hombres, mujeres), 
sitios y fechas de ejecución. 

11.927.159 

4 
Presentar un informe 
final de actividades 

• Relación de acciones realizadas 
en los municipios de Chigorodó, 
Carepa, Apartadó y Turbo. 

• Archivos GPS 

• Evidencia fotográfica del antes y 
después. 

• Listas de asistencia 

 

 Total 1.273.175.657 

 
Obligaciones de CORPOURABA 

 
1. Aportar la información disponible en términos de ejecución de las actividades de 

mantenimiento manual en 38 afluentes y caños colectores del río León. 
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2. Aportar información disponible en términos de ejecución de las actividades de 
mantenimiento mecánico1 en 20 afluentes y caños colectores del río León 

3. Participar en los Comités Técnicos que permita evaluar de manera periódica avances 
y resolver problemas asociadas a la ejecución de las actividades. 

4. Realizar los desembolsos acordados según Plan de Pagos y avance de resultados. 
5. Verificar que se cancele de manera oportuna a los proveedores de los distintos 

insumos y materiales los valores programados para el desarrollo de las actividades.  
6. Verificar que se cumplan las directrices técnicas de la ejecución del Proyecto 

"Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del río León y caños 
colectores en jurisdicción de CORPOURABA, departamento de Antioquia" en 
materia de localización de los tramos a intervenir 

7. Verificar que se cumplan las directrices administrativas, financieras y de visibilización 
del Proyecto en materia de ejecución de actividades, gastos elegibles, manejo de 
recursos y pagos oportunos entre otros aplicables. 
 

Obligaciones generales para las partes 
 

1. Vigilar la implementación de medidas de bioseguridad por COVID 19 
2. Vigilar el cumplimiento de obligaciones respecto al Sistema de Seguridad Social 

Integral y Aportes Parafiscales (Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) 
3. Vigilar que se cumplan los lineamientos técnicos, administrativos y de divulgación 

establecidos. 
4. Apoyar a CORPOURABA en la generación de contenidos de divulgación en línea y 

redes sociales. En campo dar el respectivo crédito al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – Fondo Nacional Ambiental (FONAM) 

5. Contar con un mecanismo administrativo que permita a las partes verificar y controlar 
el pago oportuno de las actividades desarrolladas para cada una de las familias 
campesinas o actores participantes, asegurando contar con soportes físico y/o 
digitales de los mismos. 

 

Obligaciones del contratista 
 

1. Realizar la apertura de una cuenta bancaria para el manejo específico de los 
recursos del contrato 

2. Presentar informes de avance de obra, en formatos y periodicidad concertados con 
la supervisión e interventoría del contrato. El contenido de ellos será el siguiente 
 

a) Documentar en forma clara y coherente las actividades realizadas, 
incluyendo la maquinaria empleada, los rendimientos, número de 
metros cumplido, nombre los drenajes intervenidos. 

b) Presentar soportes de las jornadas y actividades de socialización 
realizadas con las JAC, organizaciones comunitarias, 
administraciones municipales y demás actores involucrados (en los 
formatos del Sistema de Gestión de la Calidad de CORPOURABA). 

 
3. El documento final a entregar deberá presentarse a espacio sencillo, tamaño carta, 

letra Arial 11, deberá incluir los logos de CORPOURABA-Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – Fondo Nacional Ambiental – FONAM 

4. Generar 10 kits de dotación (camisa, pantalón y chalecos impermeables) para la 
correcta identificación del personal de CORPOURABA en campo. Aprobado por la 
Subdirección de Gestión y Administración Ambiental 

5. Para la liquidación del Contrato se deberá hacer transferencia de los conocimientos 
e información necesaria a los funcionarios designados por CORPOURABA 
responsables de dar continuidad a las actividades  

6. El Ejecutor deberá proporcionar el transporte permanente para movilizar el personal 
técnico en función de las actividades a desarrollar y asumir los costos de logística 
para las socializaciones y talleres (consecución y alquiler de sitio, instalación de 
equipos audiovisuales, suministro de refrigerios etc.) para las actividades de 
socializaciones y talleres con comunidades y los diferentes actores involucrados. 
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7. Protocolo de bioseguridad: Teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria 
derivada del COVID 19 deberá definir protocolo con las respectivas medidas para 
eventos con la comunidad y para el personal de las entidades.  

8. Asistir a las reuniones programadas por el Interventor y supervisor, con el fin de 
verificar el avance del proyecto y cumplimiento del plan de trabajo.  

9. Elementos de identificación: se debe suministrar a los integrantes del equipo 
técnico que incluya los logos CORPOURABA y FONAM de acuerdo a las 
especificaciones de logos de cada una de las entidades. 

10. Contar con personal idóneo y necesario para la ejecución del Contrato. 
11. Garantizar la ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en 

el proyecto aprobado.  Cualquier modificación requerirá de aprobación por parte de 
CORPOURABA, mediante acta de Comité Técnico y de Contrato si se requiere.  

12. Dar créditos a CORPOURABA y al FONDO NACIONAL AMBIENTAL (FONAM) 
13. Cumplir con las obligaciones respecto al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Aportes Parafiscales (Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) 
14. Visibilizar a través de medios de difusión el desarrollo del proyecto, dando créditos 

a CORPOURABA y al FCA 
15. Suministrar los insumos y Garantizar el cierre financiero del contrato 
16. Participar en las reuniones del comité técnico del contrato y solicitar las adiciones, 

modificación o demás asuntos relacionados con el contrato, con una anticipación 
mínima de 1 mes. 

17. Guardar los preceptos y principios constitucionales y legales de la administración 
pública y de conformidad con el Código Único Disciplinario del servidor público 

18. Cumplir las obligaciones inherentes al objeto del contrato de acuerdo con lo 
dispuesto por el Código Civil Colombiano Desarrollar sus labores de acuerdo a la 
misión, la visión, así como con los principios y valores de CORPOURABA 

19. Dar cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de Corporativo de CORPOURABA. Solicitar al supervisor del Contrato de 
CORPOURABA, la radicación de los documentos que las TRD requiera. 

 
14. Forma de Pago (T): 

 
Se contempla 3 desembolsos de la siguiente manera: 
 

1. Un primer desembolso del 5% del valor total del contrato que equivale a SESENTA 
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($63.658.783) a la entrega del cronograma de 
actividades, relación de personal contratado y constancia de apertura de cuenta 
bancaria,  

2. Un segundo desembolso del 75% del valor total del contrato que equivale a 
NOVECIENTOS CINCUENTA YCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ML ($954.881.743) al 
cumplimiento de la primera obligación (Mantenimiento Mecánico de 20 drenajes) y 
un avance en la ejecución de los talleres. 
 

15. Lugar de Ejecución (T):  
 

 
Área rural de los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo en la jurisdicción de 
CORPOURABA. 
 

16. Supervisión - Interventoría (J-T-F):  
 
Se propone como supervisor del contrato al profesional Carlos Arturo Orrego Montoya. 

 
17. Nombre del(los) Programa(s) que Soporta(n) el Contrato/Convenio (T): 

 

CDP 113 / SIIF 322 

Línea Estratégica  3202: Conservación de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos 

programa 0900: Intersectorial Medio Ambiente 
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Proyecto Mantenimiento manual y mecánico de los 
afluentes del río León y caños colectores en 
jurisdicción de CORPOURABA, 
departamento de Antioquia 

 
18. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal (T): 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(Favor ingrese las filas que requiera) 

Numero CDP Fecha CDP Rubro Valor 

113 / SIIF 322 24/02/2022 
2.3.2.02.00992920320209001351
11.2.3.3.04 

Resumido: 1191 
11.927.159 

113 / SIIF 322 24/02/2022 
2.3.2.02.00885970320209001331
11.2.3.3.04 

Resumido: 1189 
1.022.346.958 

113 / SIIF 322 24/02/2022 
2.3.2.02.00885970320209001321
11.2.3.3.04 

Resumido: 1188 
238.901.540 

 
19. Análisis del Sector (T-F): 

(Mantener este encabezado) 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Agencia 
Nacional para la Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, expidió un manual con 
los aspectos que se deben tener en cuenta, para dicho análisis. 
 
Para lo cual esta Entidad se permite realizar el siguiente análisis del sector, con el fin de 
establecer el valor económico del contrato de la siguiente forma:  
 

19.2 Análisis previos 

En el proceso de análisis del sector para la ejecución del proyecto "Mantenimiento 
manual y mecánico de los afluentes del río León y caños colectores en jurisdicción 

de CORPOURABA, departamento de Antioquia" se tuvo precios referencia que se 
manejan a nivel de Colombia por entidades del Estado o privadas; en ese 

proceso, se revisó las siguientes  
 
Tabla 15. Análisis previo del sector por valor, objeto, ejecutor y número de contrato a nivel 
de Colombia. 

Id Contrato Ejecutor Objeto Valor 

1 029-2015 CARDIQUE 

Relimpia con retroexcavadora o similar 
del arroyo San Sebastián sector Casa 
Verde corregimiento de Yucal - 
municipio de Calamar - departamento 
de Bolívar 

121.842.622 

2 374-2015 CARDIQUE 

Relimpia con retroexcavadora o similar 
del reservorio Pereque en el 
corregimiento de Yucal - municipio de 
Calamar - departamento de Bolívar 

142.364.046 

3 
i.MC-2020-11-
12-001 
 

Alcaldía 
Arroyohondo 

Realizar las obras de relimpia en las 
cuencas del caño Lambedero en la 
sección que atraviesa los 
corregimientos de San Francisco y 
Monrroy del municipio de Arroyohondo 
– Bolívar, como medida de 
conservación y protección de las 
microcuencas 
 

21.100.342 
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Id Contrato Ejecutor Objeto Valor 

4 
ii.CMC.SPVO-

0058-2020 
iii. 

Alcaldía 
Chigorodó 

Mantenimiento y relimpia del caño 
Malagón del municipio de Chigorodó 
Antioquia. 
 

20.000.000 

5 
iv.MC-2020-09-

24-01 
Alcaldía 
Arroyohondo 

Realizar las obras de relimpia en las 
cuencas del caño Doña Juana barrio 
Alto Prado y arroyo Canal Vía Sato 
cabecera municipal Arroyohondo – 
Bolívar, como medida de conservación 
y protección de  las microcuencas 

21.599.995 

6 v.007-2020 

Corporación 
Autónoma 
Regional del 
Atlántico 
(CRA) 

Interventoría técnica, administrativa y 
financiera del contrato cuyo objeto es 
dragado de mantenimiento y 
disposición de sedimentos del embalse 
el Guájaro para la sostenibilidad y 
recuperación de la hidrodinámica del 
ecosistema estratégico en jurisdicción 
del municipio de repelón en el 
departamento del Atlántico 

567.660.940 

7 
vi.GN1840-

2020 
Gobernación 
de Nariño 

Aunar esfuerzos para el dragado de 
mantenimiento de los esteros: 
Salahonda, Mariano y Punto Frio del 
municipio Francisco Pizarro, 
departamento de Nariño. 

400.000.000 

8 vii. INVIAS 

Dragado de mantenimiento del canal 
de acceso al puerto de Buenaventura. 
Valle del Cauca. El volumen a dragar 
se presenta así: 
 

✓ Bahía Interna 45.000 m3 
✓ Bahía Externa 1.800.000 m3 

25.014.752.790 

9 
viii.RE - CDGR - 

02665 - 2021 
Alcaldía 
Santiago 

Ejecución de obras de mantenimiento 
y limpieza de cauces sobre quebrada 
la amarilla carretera Cornejo - Santiago 
- Puente Gómez, departamento norte 
de Santander, 
 
✓ Replanteo 3230 m3 
✓ Excavación mecánica 3.230 m3 
✓ Transporte de material al botadero 

3.230 m3 

177.726.874 

10 
ix.FONDIGER-

LIC-010-
2021 

IDIGER 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de obras de mitigación 
construidas y priorizadas por el 
IDIGER 

1.172.946.398 

11 
x.LP-DO-SMF-

030-2018 
INVIAS 

Dragado de mantenimiento del canal 
de acceso al puerto de Buenaventura, 
Valle del Cauca. El volumen a dragar 
se presenta así: 

✓ Bahía Interna 374.735 m3 
✓ Bahía Externa 888.846 m3 

18.882.675.342 

12 
xi.SA-MC-DO-

SMF-015-
2020 

INVIAS 

Dragado de mantenimiento y obras 
complementarias del cauce principal 
del río Jiguamiandó y su afluente caño 
seco, en el municipio de Carmen del 
Darién, departamento del Chocó 

870.042.782 

 
El análisis de los datos contemplados en el proyecto versus los procesos contractuales que 
se desarrollan a nivel nacional (Tabla 15) muestran que las actividades que se contemplan 
en la ejecución del proyecto "Mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del río 
León y caños colectores en jurisdicción de CORPOURABA, departamento de 
Antioquia" donde los costos de Mantenimiento Mecánico de drenajes y dragado asciende 
a $1.273.175.657 se ajusta a los datos nacionales que se manejan para este tipo de 
actividades. 
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20. Requisitos habilitantes (J-T): 
 
PRELIMINARES  
 
El proponente debe haber presentado la propuesta dentro de la oportunidad y la forma 
prevista en este pliego de condiciones. 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá seguir el modelo suministrado en el pliego 
de condiciones   y se deberán incluir los documentos adicionales que se solicitan en ella. 
Esta carta deberá estar firmada por el Representante Legal de la empresa, o por el 
representante del Consorcio o Unión Temporal, según el caso. En el evento de suscribirse 
la carta de presentación por un apoderado, deberá anexarse el respectivo poder con el lleno 
de los requisitos exigidos por la Ley. Si se trata de una propuesta presentada por un 
consorcio o unión temporal deberán incluirse los nombres de los integrantes y determinar 
los porcentajes de participación de cada uno para el caso de unión temporal. 
NOTA: La carta de presentación de la propuesta debe ser radicada en la oficina de espacio 
vital de CORPOURABA.  
 
DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
Los proponentes deberán adjuntar a su oferta declaración juramentada de no encontrarse 
incursos en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los Artículos 8 
y 9 de la Ley 80 de 1993 y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes 
sobre la materia, firmada por la persona natural, el representante legal de la empresa, o el 
designado para representar al consorcio o unión temporal, según el caso. La firma de la 
carta de presentación de la oferta se acepta como cumplimiento de este requisito.  
 
Una vez adjudicado el contrato, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá –
CORPOURABA-, hará público el resultado de la licitación o selección, en el cual se incluirá 
la identidad de cada uno de los proponentes. 
 
CAPACIDAD JURÍDICA 
 
El proponente debe ser persona jurídica para esta última opción deberá demostrarse la 
capacidad del representante legal para celebrar contratos y si requiere autorizaciones para 
el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del interesado en 
relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del 
interesado, además la propuesta que se presente a nombre Consorcio o Unión Temporal, 
constituido en los términos de la Ley 80 de 1993, deberá contener las autorizaciones de los 
respectivos representantes legales con la siguiente información:  
 
a. Indicar si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal  
b. Señalar los términos, extensión y porcentaje de la participación en la propuesta y en la 
ejecución del objeto contratado por parte de cada integrante.  
c. Designar la persona que, para todos los efectos, representará al Consorcio o Unión 
Temporal y señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad.  
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Expedido por la cámara de comercio con vigencia no superior a treinta días (30) días, 
contados a partir de la fecha de cierre de la presente contratación, donde conste quien 
ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual 
debe hallarse comprendido el objeto de la presente convocatoria y la duración de la 
sociedad. 
La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un (1) año más, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 80 de 1993. Término que se contará 
a partir de la fecha programada en el cronograma para suscribir el contrato. 
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En el evento en que, en el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, 
se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del 
representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos.  
 
Si del certificado o estatutos aportados se desprende que hay limitación del representante 
legal para presentar la propuesta y/o comprometer la sociedad, se deberá igualmente 
adjuntar la autorización previa y específica de la Junta Directiva, asamblea o junta de socios 
para participar en esta convocatoria y suscribir el contrato con CORPOURABA. Esta misma 
regla se aplicará a los consorcios o uniones temporales y personas extranjeras. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal o agencia, se deberán anexar los 
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal. 
 
En el certificado se verificará, además, la siguiente información: 
 

A. Que su objeto social corresponda al indicado en el presente proceso.  
B. Que estén contempladas las facultades del representante legal. 
C. Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal. 
D. Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días, contados a 

partir de la fecha inicialmente establecida para el cierre del presente proceso. 
(cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la 
primera fecha de cierre). 

 
NOTA. Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: 
Que la información solicitada en las literales a) y d) de este numeral no repose en el 
certificado expedido por la Cámara de Comercio.  
 
La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 
presentación de los documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin 
perjuicio que los demás miembros lo hubieren presentado. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES -RUP- 
 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. La fecha de expedición del 
certificado no debe tener una antigüedad superior a treinta (30) días calendario a la fecha 
de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. En caso de prórroga del 
plazo, este certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. Cuando se trate de 
Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar dicho certificado.  
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio, clasificado en el registro de proveedores según lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1820 de 2015 de acuerdo con el siguiente clasificador de bienes 
y servicios: 
 

 Código Descripción 

Segmento 86000000 Servicios educativos y de formación 

Familia 86100000 Formación profesional 

Clase 86101700 Servicios de capacitación vocacional no científica 

Producto 86101705 Capacitación Administrativa 

   

Segmento 70000000 Servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de 
fauna 

Familia 70170000 Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos 

Clase 70171700 Riego 

Producto 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 

   

Segmento 72000000 Servicio de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

Familia 72140000 Servicios de construcción pesada 

Clase 72141200 Servicios de construcción marina 
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Producto 72141206 Servicio de dragado 

 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO –RUT– y CÉDULA DE CIUDADANÍA DE 
EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la cédula de ciudadanía o de 
extranjería del Representante Legal. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de los miembros deberá presentar este documento. 
 

NOTA. En caso de no presentarse este documento, CORPOURABA podrá requerirlo en 
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
El Registro Único Tributario del representante legal, cuando se trate de Consorcio o Unión 
Temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar dichos certificados. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para asegurar que el proponente mantendrá la seriedad de la oferta y no efectuará 
modificaciones en ella deberá diligenciar el formato del Anexo 4 y constituir garantía de 
seriedad de la propuesta, a favor de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
–CORPOURABA-, ante una Compañía de Seguros o una Entidad Bancaria legalmente 
constituida en Colombia, por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial con una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre de la Selección Abreviada de Menor Cuantía o de sus prórrogas 
en caso de que así se señale mediante adenda. La Garantía deberá presentarse en original 
y copia, anexando constancia de la cancelación de la prima correspondiente y deberá 
ampliarse en caso de que se ampliare el plazo de la adjudicación. La Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá –CORPOURABA-, se reserva el derecho de revisarla para 
aprobarla o desaprobarla en caso de que no se haya constituido en la forma aquí señalada. 
La garantía de seriedad de la propuesta sé devolverá a los proponentes en los términos 
expuestos en el capítulo 1 de este pliego.  
 
Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del 
consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes. 
La garantía de la seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 

A. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado. 

B. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
término previsto en el pliego para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando 
el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando 
esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

C. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por CORPOURABA para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

D. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de 
las propuestas. 

 

NOTA: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la misma (parágrafo 3 artículo 5, Ley 
1882 de 2018) 

 
CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
El proponente y su representante legal no podrán estar inscritos en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 610 de 2000. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal cada 
uno de sus integrantes deberá anexar dicho certificado. 
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CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
El proponente no deberá estar reportado en el último Boletín de Responsabilidad 
Disciplinaria. 
 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA INTEGRADO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
El proponente deberá acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de 
los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje de sus empleados. Dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de 
los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, y será expedida por el 
revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1150 de 
2007 y la ley 1562 de 2012. 
 
En caso de presentarse propuesta conjunta, cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal debe allegar este documento.  
 
Conforme a lo preceptuado en el Decreto Reglamentario N. 2286 de 2003, los proponentes 
que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA 
e ICBF, deberán indicarlo así en su propuesta.  
 
CERTIFICACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
  
El proponente deberá aportar una certificación suscrita por la A.R.L. o por el Representante 
Legal, en la que conste que la empresa cuenta con un programa de Salud Ocupacional y/o 
que lo está implementando, el cual debe estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto 
del presente proceso de selección y la estructura organizacional de la empresa indicando 
funciones, procedimiento de labores de vigilancia y seguridad, así como el desarrollo 
detallado del sistema de supervisión para el presente proceso de selección. 
 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 
Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título de consorcio o unión temporal 
deberá presentar el respectivo documento de conformación, para lo cual se deberá cumplir 
con lo siguiente: 
 

A. Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata 
de unión temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión 
(actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de la 
Corporación. 

B. Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no será inferior a la 
del plazo del contrato y tres (3) años más. 

C. Informar quien es el líder del Consorcio o Unión temporal. 
D. Designar la persona que, para todos los efectos representará al consorcio o unión 

temporal. 
E. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o 
de la Ley 80 de 1993. 

F. Informar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal. 

G. Informar cual será la empresa que emitirá la facturación para la Corporación 
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NOTA. Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. La 
omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de 
designación de representante legal, o en el caso de las Uniones Temporales, la falta 
de señalamiento de los términos y extensión de la participación de los miembros 
que las integren, no son subsanables y generan el rechazo de la propuesta. 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio 
o unión temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar 
propuesta, y suscribir el respectivo contrato y/o de conformación de consorcio o unión 
temporal, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente 
firmados por el presidente o el secretario de la reunión del órgano competente para emitir 
dicha autorización de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la respectiva persona 
jurídica. 
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder que lo faculte para presentar 
propuestas y celebrar contratos.  
 
NOTA. Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. Será causal 
de rechazo la no presentación del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente y el representante legal no podrán encontrarse incursos en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002, Ley 1474 
de 2011 y en las demás normas legales sobre la materia. Quienes estén inmersos en 
cualquier inhabilidad o incompatibilidad no podrán presentar propuesta ni por sí ni por 
interpuesta persona. Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, 
éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no 
fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso 
de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su 
participación a un tercero que tenga sus mismas calidades, previa autorización escrita de 
la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal. 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
Que la Experiencia general como constructor del proponente, debe ser igual o superior a tres 
años. Para el caso de consorcio la experiencia general se calculará tomando el promedio de 
la suma aritmética que aporten sus integrantes; y en el caso de uniones temporales lo harán 
en función a sus porcentajes de participación.  
 
La experiencia general como constructor descrita anteriormente se probará con el certificado 
de existencia y representación legal, teniendo en cuenta la fecha de constitución de la 
persona jurídica. Si es persona natural, la experiencia probable como constructor se probará 
con la matrícula profesional de Ingeniero Civil o arquitecto, teniendo en cuenta la fecha de 
expedición de la misma.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Que la Experiencia especifica del proponente, debe presentar un contrato ejecutado con 
entidad pública en la construcción de unidades de saneamiento básico por valor superior a 
una (1) vez el presupuesto oficial. Para el caso de consorcio la experiencia especifica se 
calculará tomando el promedio de la suma aritmética que aporten sus integrantes; y en el 
caso de uniones temporales lo harán en función a sus porcentajes de participación. 
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La experiencia especifica descrita anteriormente se probará con el certificado de experiencia 
expedido por la entidad contratante donde indique objeto, valor, fecha aportado y verificación 
en el Registro Único de Proponentes.  
 

21. Capacidad financiera y organizacional (J-F): 
 

INDICADOR Factor Fórmula 

Liquidez >=5,20 L=Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Endeudamiento <=1 NDE=(Pasivo total/Activo Total)*100 

Razón de cobertura de intereses >=5 RCI= Utilidad operacional/Gastos 
Financieros 

Rentabilidad sobre el patrimonio >=0,15 RP=(Utilidad Neta/Patrimonio)*100 

Rentabilidad sobre el activo >=0 RSA=Utilidad Neta/Activos Totales 

 
Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los 
índices de liquidez y de endeudamiento, la razón de cobertura de intereses, la rentabilidad 
del patrimonio y la rentabilidad del activo. Se verificarán o determinarán, según 
corresponda, para cada uno de los integrantes por separado, Cuando son Consorcios será 
el promedio de los indicadores que se tomen. En el caso de Uniones Temporales, se tomará 
el indicador de cada uno ponderado por el porcentaje de participación en la Unión temporal. 
 
Las empresas que no cumplan con los requisitos financieros anteriores, se considerarán 
como no habilitadas en el proceso y se rechazarán sus ofertas.  
 

22. Factores de evaluación (J-T-F): 
 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS 

Propuesta Técnica. Incluye calificación experiencia adicional técnica del 
proponente y del equipo de trabajo 

90 

Incentivo a la industria nacional 9 

Oferta económica 10 

Incentivo por vinculación de trabajadores con discapacidad 1 

TOTAL 100 

 
La calificación a la propuesta técnica será distribuida así: 

DENOMINACION  DESCRIPCIÓN  
CRITERIO 
SELECCIÓN 

CANTIDAD PUNTAJE 

Actividades 
relacionadas con el  
mantenimiento de 
drenajes 

Contratos cuyo objeto 
sea ejecución o el 
seguimiento al control de 
ejecución de actividades 
relacionadas con el 
mantenimiento de 
drenajes 

3. Calidad 
mediante la 
aplicación 
de técnicas 
específicas. 
 

4. Al menos 1 
contrato en 
el área de 
estudio. 

3 contratos  40 puntos 

Mejoramiento 
hidráulico de canales, 
ríos o quebradas.. 

Contratos cuyo objeto 
sea el mejoramiento o el 
control a seguimiento de 
contratos o actividades 
cuyo objeto sea el 
mejoramiento hidráulico 
de canales, ríos o 
quebradas. 

Idoneidad y 
manejo del 
territorio  

1 contrato  20 puntos  

Construcción o 
seguimiento a la 
ejecución de obras de 
ingeniería civil  

Contratos cuyo objeto 
este enfocado a la 
protección o control 
hidráulico de cauces y 
que estén asociados 

3. Idoneidad y 
manejo del 
territorio. 
 

3 contratos  20 puntos  
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DENOMINACION  DESCRIPCIÓN  
CRITERIO 
SELECCIÓN 

CANTIDAD PUNTAJE 

medidas de adaptación 
para el cambio climático 

4. Al menos 1 
contrato en 
el área de 
estudio. 

 Total   80 puntos 

 
 

3.3.3. Puntaje para estimular la industria nacional  
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el 
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el 
representante legal, que su propuesta oferta bienes o servicios de origen nacional. Para el 
efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 
2015, que delimitan lo relacionado con bienes o con servicios de origen nacional. 
         
De igual manera, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 
de 2015, se otorgará el tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos de origen 
extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas 
condiciones: a) Los oferentes, bienes y servicios con los cuales Colombia tenga acuerdos 
comerciales, en los términos establecidos en tales acuerdos comerciales; b) A los bienes y 
servicios provenientes de estados con los cuales no exista un acuerdo comercial pero 
respecto de los cuales el gobierno nacional haya certificado que los bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho estado; c) A los servicios prestados 
por oferentes miembros de la comunidad andina de naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del 
respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben 
ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de 
su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o 
Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con 
ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el 
certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública para la expedición del certificado. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto 
de este proceso de selección, se le asignarán nueve (9) puntos. O si oferta Bienes o 
Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales  
 
2. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán  (5) puntos 
si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos en un 50% del total requerido, lo cual manifestara expresamente en la 
correspondiente acreditación de este requisito. 
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3. Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero 
(0) puntos por este criterio. 
 
4.Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito, se le 
asignarán 0 puntos. 

 
INCENTIVO POR VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 
(PUNTAJE MÁXIMO 1 PUNTO). 

 
Se otorgará el uno (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones 
para el cumplimiento de requisitos calificables, al proponente que acredite la vinculación 
de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
 
1.  La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2.  Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
3. La no presentación de las certificaciones requeridas para acreditar este requisito, tendrá 
una asignación de cero (0) puntos. 
 
NOTA: para el cumplimiento de este requisito, La Corporación verificará que el número 
total de trabajadores de la planta de personal certificada por el proponente corresponda 
al número mínimo de trabajadores con discapacidad certificados por el Ministerio de 
Trabajo. Lo anterior será conforme a lo señalado a continuación: 

 
        Tabla 9. Numero mínimo de trabajadores con discapacidad  

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
NOTA: De no cumplirse con el mínimo de trabajadores exigidos de acuerdo al 
número de trabajadores vinculados en planta, no se asignará puntaje alguno a este 
ítem. 

 
 

Rol Nombre Cargo Firma 

Jefe de Oficina 
Jurídica 

Manuel Ignacio 
Arango Sepulveda 

Jefe de Oficina 
Jurídica 

 
Firmado en Original. 

 

Abogada 
Contratación 

Kendy Juliana Mena 
Profesional 
Universitario 

 
Firmado en Original. 

 

Técnico de 
Financiera 

Alba Mery Echeverri 
Profesional 

Especializada  

Firmado en Original. 
 
 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

Carlos Arturo Orrego  
Profesional 

Universitario 

 
Firmado en Original. 
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ROLES 
(T) Técnico  n   
(J) Jurídico 
(F) Financiero 


