
PRESUPUESTO OFICIAL - CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

CANTIDAD VALOR BASICO

1 $ 112.870.394

1 $ 359.785.958

1 $ 49.388.583

1 $ 260.783.313

1 $ 133.705.355

1 $ 153.215.607

1 $ 129.160.289

1 $ 86.427.166

1 $ 42.313.276

1 $ 25.945.043

1 $ 95.548.060

1 $ 44.854.957

1 $ 15.659.521

1 $ 6.249.145

$ 1.515.906.667

$ 245.683.250

$ 1.761.589.917VALOR TOTAL DEL PROYECTO

XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA

XIV. INFORME FINAL RESUMEN

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN

VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL

X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

VOLUMEN

VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

PLAZO: ONCE (11) MESES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. GRUPO 9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN

III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES



PLAZO (MESES): 11
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I TRANSITO II DIS GEOM Y SEÑAL III GEOLOG Y GEOT IV SUELOS FUNDAC V ESTAB TALUDES
VI GEOT PARA DIS 

PAVIM
VII HIDROL 

VIII Estr y obras 
comp

IX IMP Y GEST AMB
X ANAL Y GEST 

RIESGO
XI GEST SOC Y PRED XII PLIEGOS PRESUP XIII Eval Econom XIV Inf final resumen

PERSONAL PROFESIONAL
Director de consultoría 5.000.000,00$                         1.000.000,00$                    1.500.000,00$              750.000,00$              1.500.000,00$                1.000.000,00$               1.500.000,00$            1.000.000,00$          1.250.000,00$          1.000.000,00$          1.000.000,00$             1.000.000,00$               1.500.000,00$            1.000.000,00$            1.500.000,00$            16.500.000,00$         3,30                        

0,20                                    0,30                              0,15                           0,30                                0,20                               0,30                            0,20                          0,25                          0,20                          0,20                             0,20                               0,30                            0,20                            0,30                            3,30                           30,00%
Residente de consultoría 4.000.000,00$                         8.000.000,00$                    8.000.000,00$              2.000.000,00$           6.000.000,00$                6.000.000,00$               6.000.000,00$            4.000.000,00$          3.000.000,00$          2.000.000,00$          1.520.000,00$             1.520.000,00$               1.600.000,00$            -$                            -$                            49.640.000,00$         12,41                      

2,00                                    2,00                              0,50                           1,50                                1,50                               1,50                            1,00                          0,75                          0,50                          0,38                             0,38                               0,40                            -                              -                              12,41                         113,00%
Especialista en transito y transporte 4.500.000,00$                         18.000.000,00$                  -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            18.000.000,00$         4,00                        

4,00                                    -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              4,00                           36,00%
Especialista en vías 4.500.000,00$                         -$                                    27.000.000,00$            -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            27.000.000,00$         6,00                        

-                                      6,00                              -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              6,00                           55,00%
Especialista en geotecnia 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              4.500.000,00$           22.500.000,00$              18.000.000,00$             -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            45.000.000,00$         10,00                      

-                                      -                                1,00                           5,00                                4,00                               -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              10,00                         91,00%
Especialista en geología 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              9.000.000,00$           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            9.000.000,00$           2,00                        

-                                      -                                2,00                           -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              2,00                           18,00%
Especialista en pavimentos 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               24.750.000,00$          -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            24.750.000,00$         5,50                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 5,50                            -                            -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              5,50                           50,00%
Especialista en hidráulica y/o hidrología 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           22.500.000,00$        -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            22.500.000,00$         5,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             5,00                          -                            -                            -                               -                                 -                              -                              -                              5,00                           45,00%
Especialista en estructuras 4.500.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          18.000.000,00$        -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            18.000.000,00$         4,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            4,00                          -                            -                               -                                 -                              -                              -                              4,00                           36,00%
Profesional ambiental 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          8.000.000,00$          6.000.000,00$             -$                               -$                            -$                            -$                            14.000.000,00$         3,50                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            2,00                          1,50                             -                                 -                              -                              -                              3,50                           32,00%
Profesional en gestión social 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             14.000.000,00$             -$                            -$                            -$                            14.000.000,00$         3,50                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               3,50                               -                              -                              -                              3,50                           32,00%
Profesional en gestión predial 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             14.000.000,00$             -$                            -$                            -$                            14.000.000,00$         3,50                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               3,50                               -                              -                              -                              3,50                           32,00%
Profesional de costos y presupuestos 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               12.000.000,00$          -$                            -$                            12.000.000,00$         3,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 3,00                            -                              -                              3,00                           27,00%
Economista 4.000.000,00$                         -$                                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           -$                          -$                          -$                          -$                             -$                               -$                            4.000.000,00$            -$                            4.000.000,00$           1,00                        

-                                      -                                -                             -                                  -                                 -                             -                            -                            -                            -                               -                                 -                              1,00                            -                              1,00                           9,00%
PERSONAL TÉCNICO
Auxiliares de Campo 981.000,00$                            7.848.000,00$                    -$                              -$                           -$                                -$                               -$                           4.414.500,00$          -$                          441.450,00$             -$                             1.962.000,00$               -$                            -$                            -$                            14.665.950,00$         4,95                        

2,00                                    -                                -                             -                                  -                                 -                             1,50                          -                            0,45                          -                               1,00                               -                              -                              -                              4,95                           45,00%
OTRO PERSONAL
Secretaria 981.000,00$                            196.200,00$                       196.200,00$                 294.300,00$              196.200,00$                   196.200,00$                  294.300,00$               196.200,00$             294.300,00$             294.300,00$             294.300,00$                294.300,00$                  294.300,00$               294.300,00$               392.400,00$               3.727.800,00$           3,80                        

0,20                                    0,20                              0,30                           0,20                                0,20                               0,30                            0,20                          0,30                          0,30                          0,30                             0,30                               0,30                            0,30                            0,40                            3,80                           35,00%
Dibujante Tecnico 1.500.000,00$                         -$                                    12.000.000,00$            -$                           -$                                -$                               -$                           6.000.000,00$          4.500.000,00$          390.000,00$             -$                             390.000,00$                  -$                            -$                            -$                            23.280.000,00$         7,52                        

-                                      4,00                              -                             -                                  -                                 -                             2,00                          1,00                          0,26                          -                               0,26                               -                              -                              -                              7,52                           68,00%
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS
Comisión de topografía 17.360.000,00$                       -$                                    138.880.000,00$          -$                           17.360.000,00$              17.360.000,00$             -$                           8.680.000,00$          -$                          5.208.000,00$          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            187.488.000,00$       6,80                        

-                                      4,00                              -                             1,00                                1,00                               -                             0,50                          -                            0,30                          -                               -                                 -                              -                              -                              6,80                           62,00%
Topografo 2.100.000,00$                         
Cadenero 1.000.000,00$                         
Equipo de topografía 2.000.000,00$                         
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

5.000.000,00$                         10.000.000,00$                  40.000.000,00$            1.250.000,00$           12.500.000,00$              6.250.000,00$               15.000.000,00$          7.500.000,00$          1.250.000,00$          500.000,00$             -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            94.250.000,00$         14,85                      

2,00                                    4,00                              0,25                           2,50                                1,25                               3,00                            1,50                          0,25                          0,10                          -                               -                                 -                              -                              -                              14,85                         135,00%
COSTOS DE LABORATORIO
Ensayos de laboratorio -$                                    -$                              -$                           115.220.800,00$            27.281.600,00$             34.052.800,00$          -$                          5.626.960,00$          -$                          -$                             -$                               -$                            -$                            -$                            182.182.160,00$       
Laboratorista (Viaticos) 40.000,00$                              
OTROS COSTOS DIRECTOS
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios públicos) 500.000,00$                            375.000,00$                       375.000,00$                 250.000,00$              375.000,00$                   375.000,00$                  375.000,00$               375.000,00$             375.000,00$             375.000,00$             250.000,00$                250.000,00$                  375.000,00$               190.000,00$               350.000,00$               4.665.000,00$           9,33                        

0,750                                  0,750                            0,500                         0,750                              0,750                             0,750                          0,750                        0,750                        0,750                        0,500                           0,500                             0,750                          0,380                          0,700                          9,33                           84,82%
Comunicaciones 300.000,00$                            225.000,00$                       225.000,00$                 150.000,00$              225.000,00$                   225.000,00$                  225.000,00$               225.000,00$             225.000,00$             225.000,00$             150.000,00$                150.000,00$                  225.000,00$               114.000,00$               210.000,00$               2.799.000,00$           9,33                        

0,75                                    0,75                              0,50                           0,75                                0,75                               0,75                            0,75                          0,75                          0,75                          0,50                             0,50                               0,75                            0,38                            0,70                            9,33                           84,82%
Elaboración de informes (incluye copias, planos, volúmenes,
cd, etc) 2.000.000,00$                         150.000,00$                       6.000.000,00$              150.000,00$              1.000.000,00$                400.000,00$                  1.000.000,00$            300.000,00$             250.000,00$             150.000,00$             250.000,00$                300.000,00$                  150.000,00$               150.000,00$               150.000,00$               10.400.000,00$         

COSTO DIRECTOS PERSONAL 35.044.200,00$                  48.696.200,00$            16.544.300,00$         30.196.200,00$              25.196.200,00$             32.544.300,00$          38.110.700,00$        27.044.300,00$        12.125.750,00$        8.814.300,00$             33.166.300,00$             15.394.300,00$          5.294.300,00$            1.892.400,00$            
COSTO PERSONAL CON FM 84.099.071,00$                  116.861.141,00$          39.703.011,00$         72.464.841,00$              60.465.841,00$             78.099.811,00$          91.458.058,00$        64.900.911,00$        29.099.375,00$        21.152.557,00$           79.592.487,00$             36.943.241,00$          12.705.261,00$          4.541.382,00$            

OTROS COSTOS 10.750.000,00$                  185.480.000,00$          1.800.000,00$           146.680.800,00$            51.891.600,00$             50.652.800,00$          17.080.000,00$        7.726.960,00$          6.458.000,00$          650.000,00$                700.000,00$                  750.000,00$               454.000,00$               710.000,00$               

VALOR BASICO POR CAPITULO ESTUDIOS Y DISEÑOS 94.849.071,00$                  302.341.141,00$          41.503.011,00$         219.145.641,00$            112.357.441,00$           128.752.611,00$        108.538.058,00$      72.627.871,00$        35.557.375,00$        21.802.557,00$           80.292.487,00$             37.693.241,00$          13.159.261,00$          5.251.382,00$            
IVA (19%) 18.021.323,00$                  57.444.817,00$            7.885.572,00$           41.637.672,00$              21.347.914,00$             24.462.996,00$          20.622.231,00$        13.799.295,00$        6.755.901,00$          4.142.486,00$             15.255.573,00$             7.161.716,00$            2.500.260,00$            997.763,00$               
VALOR TOTAL POR CAPITULOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 112.870.394,00$                359.785.958,00$          49.388.583,00$         260.783.313,00$            133.705.355,00$           153.215.607,00$        129.160.289,00$      86.427.166,00$        42.313.276,00$        25.945.043,00$           95.548.060,00$             44.854.957,00$          15.659.521,00$          6.249.145,00$            

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.515.906.667,00$             

CAPITULO

CARGO
VALOR  

TOTAL/DEDICACION 
TOTAL

DEDICACION 
MENSUAL

SUELDO Y/O JORNAL O VR 
MENSUAL

$
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TRABAJO DE CAMPO CONSULTORIA
* La interventoría debe entregar informes mensuales (4) e informe final (1) ENTREGA DE INFORMES INTERVENTORIA

Volumen XI: Estudio de Gestión Social y Gestión 
Predial

Volumen XII: Estudio para Pliegos de Condiciones, 
Especificaciones técnicas, Cantidades de obra, 
Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto

Volumen XIII: Estudio de Evaluación Económica

Volumen XIV: Informe Final Resumen

Volumen V: Estudios de Estabilidad y Estabilización 
de Taludes

Volumen VI: Estudios Geotecnico para Diseño del 
Pavimento

Volumen VII: Estudio de Hidrología, Hidraúlica y 
Socavación

Volumen VIII: Estudio Estructural y diseño de obras 
complementarias

Volumen I : Estudio de Tránsito, Capacidad y 
Niveles de Servicio

Volumen II: Estudio de Trazado, Diseño Geométrico 
y Señalización

Volumen III: Estudios de Geología para Ingeniería y 
Geotecnia

Volumen IV: Estudios de Suelos para el diseño de 
Fundaciones de puentes, obras de arte y otras 
estructuras de contención

MES 3 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

INTERVENTORIA DE CONSULTORIA

ETAPA DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

6 MESES CONTRATACION 6 MESES LIQUIDACION

CRONOGRAMA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

No DESCRIPCION

MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6

Volumen IX: Estudio de Impacto y Gestión 
Ambiental

Volumen X: Estudio de Análisis y Gestión de 
Riesgos

Planificación



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 2,00 8.000.000
1 Especialista en transito y transporte 4.500.000,00 4,00 18.000.000

4 Auxiliares de Campo 981.000,00 2,00 7.848.000

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
35.044.200

2,40
$ 84.099.071

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN TOTAL 

(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 2,00 10.000.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos,
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

10.750.000,00
94.849.071,00$           
18.021.323,00$           

112.870.394,00$         

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERSONAL TÉCNICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 9 
SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

PLAZO: ONCE (11) MESES 
I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

OTROS COSTOS DIRECTOS



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 2,00 8.000.000
1 Especialista en vías 4.500.000,00 6,00 27.000.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
2 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 4,00 12.000.000

48.696.200
2,40

$ 116.861.141

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

2 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 4,00 138.880.000,00

2
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 4,00 40.000.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 3,00 6.000.000,00

185.480.000,00
302.341.141,00$         

57.444.817,00$           
359.785.958,00$         

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
II. ESTUDIO DE TRAZADO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACIÓN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,150 750.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,50 2.000.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 1,00 4.500.000
1 Especialista en geología 4.500.000,00 2,00 9.000.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
16.544.300

2,40
$ 39.703.011

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor, combustible 
y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,25 1.250.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

1.800.000,00
41.503.011,00$          

7.885.572,00$            
49.388.583,00$          

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
III. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 5,00 22.500.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
30.196.200

2,40
$ 72.464.841

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 1,00 17.360.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 2,50 12.500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
115.220.800,00 1,00 115.220.800,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

146.680.800,00
219.145.641,00$         

41.637.672,00$           
260.783.313,00$         

* ver desglose de laboratorios

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1 Especialista en geotecnia 4.500.000,00 4,00 18.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
25.196.200

2,40
$ 60.465.841

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 1,00 17.360.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,25 6.250.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
27.281.600,00 1,00 27.281.600,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,200 400.000,00

51.891.600,00
112.357.441,00$         

21.347.914,00$           
133.705.355,00$         

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

IVA (19%)
VALOR TOTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,50 6.000.000
1

Especialista en pavimentos 4.500.000,00 5,50 24.750.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
32.544.300

2,40
$ 78.099.811

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 3,00 15.000.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
34.052.800,00 1,00 34.052.800,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,50 1.000.000,00

50.652.800,00
128.752.611,00$         

24.462.996,00$           
153.215.607,00$         

* ver desglose de laboratorios

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 1,00 4.000.000
1 Especialista en hidráulica y/o hidrología 4.500.000,00 5,00 22.500.000

3 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,500 4.414.500

1 Secretaria 981.000,00 0,20 196.200
2 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 2,00 6.000.000

38.110.700
2,40

$ 91.458.058

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,50 8.680.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 1,50 7.500.000,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,150 300.000,00

17.080.000,00
108.538.058,00$         

20.622.231,00$           
129.160.289,00$         

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

PLAZO: ONCE (11) MESES 
VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,250 1.250.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,75 3.000.000
1 Especialista en estructuras 4.500.000,00 4,00 18.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
3 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 1,00 4.500.000

27.044.300
2,40

$ 64.900.911

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,25 1.250.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
5.626.960,00 1,00 5.626.960,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,125 250.000,00

7.726.960,00
72.627.871,00$           
13.799.295,00$           
86.427.166,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,50 2.000.000
1 Profesional ambiental 4.000.000,00 2,00 8.000.000

1 Auxiliares de Campo 981.000,00 0,450 441.450

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
1 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 0,26 390.000

12.125.750
2,40

$ 29.099.375

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,30 5.208.000,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,10 500.000,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

6.458.000,00
35.557.375,00$           

6.755.901,00$            
42.313.276,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
IX. ESTUDIO DE IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,38 1.520.000
1 Profesional ambiental 4.000.000,00 1,50 6.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
8.814.300

2,40
$ 21.152.557

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,125 250.000,00

650.000,00
21.802.557,00$           

4.142.486,00$            
25.945.043,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
X. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,38 1.520.000
1 Profesional en gestión social 4.000.000,00 3,50 14.000.000
1 Profesional en gestión predial 4.000.000,00 3,50 14.000.000

2 Auxiliares de Campo 981.000,00 1,00 1.962.000

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
1 Dibujante Tecnico 1.500.000,00 0,26 390.000

33.166.300
2,40

$ 79.592.487

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,50 250.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,50 150.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,15 300.000,00

700.000,00
80.292.487,00$           
15.255.573,00$           
95.548.060,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
XI. ESTUDIO DE GESTION SOCIAL Y GESTION PREDIAL

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,300 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0,40 1.600.000
1 Profesional de costos y presupuestos 4.000.000,00 3,00 12.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
15.394.300

2,40
$ 36.943.241

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,75 375.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,75 225.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

750.000,00
37.693.241,00$           

7.161.716,00$            
44.854.957,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 
XII. ESTUDIO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTO

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,200 1.000.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0
1 Economista 4.000.000,00 1,00 4.000.000

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,30 294.300
5.294.300

2,40
$ 12.705.261

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,38 190.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,38 114.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

454.000,00
13.159.261,00$           

2.500.260,00$            
15.659.521,00$           

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 

XIII. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



CANTIDAD
(1)

CARGO /OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

(2)

PRIMA 
REGIONAL

$
(3)

PARTICIPACIÓN 
TOTAL
(h-mes)

(4)

VALOR PARCIAL
($)

(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

1 Director de consultoría 5.000.000,00 0,30 1.500.000
1 Residente de consultoría 4.000.000,00 0

Auxiliares de Campo 981.000,00 0,00 0

1 Secretaria 981.000,00 0,40 392.400
1.892.400

2,40
$ 4.541.382

CANTIDAD
(8)

CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(9)

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 

TOTAL 
(10)

VALOR PARCIAL 
(8)*(9)*(10) = (11)

1 Comisión de topografía Mes 17.360.000,00 0,00 0,00

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >=
2000 cc , aereos, etc.; incluye conductor,
combustible y peajes)

Mes 5.000.000,00 0,00 0,00

1 Ensayos de laboratorio
Según 

comprobante
0,00 0,00 0,00

1
Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios
públicos)

Mes 500.000,00 0,70 350.000,00

1 Comunicaciones Mes 300.000,00 0,70 210.000,00

1
Elaboración de informes (incluye copias, planos, 
volúmenes, cd, etc)

Mes 2.000.000,00 0,075 150.000,00

710.000,00
5.251.382,00$            

997.763,00$               
6.249.145,00$            

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE TRANSPORTE Y ALQUILER DE EQUIPOS

PERSONAL TÉCNICO

OTRO PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL * (6) * (7) = (A)

IVA (19%)
VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. GRUPO 
9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
COSTO BÀSICO = (A) + (B) = (C)

COSTOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 

XIV. INFORME FINAL RESUMEN

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL



TOPOGRAFIA

CANT. CUBS CARGO / OFICIO

SUELDO Y/O 
JORNAL 

MENSUAL
$

PRIMA 
REGIONAL

$

PARTICIPACIÓN 
TOTAL 
(h-mes)

VR PARCIAL
$

(1) (2) (3) (4)
(1)*((2)+(3))*(4) = 

(5)

1 Topografo 2.100.000 1,00 2.100.000
2 Cadenero 1.000.000 1,00 2.000.000
1 Dibujante Tecnico 1.500.000 1,00 1.500.000

5.600.000
                            1,85 

10.360.000

CANT. CUBS CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(7)

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

TOTAL

VR PARCIAL
(7)*(8) = (9)

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
1 Equipo de topografía Mes 2.000.000 1,00 2.000.000

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000
cc , aereos, etc.; incluye conductor, combustible y
peajes)

Mes 5.000.000 1,00 5.000.000

7.000.000

 $   17.360.000,00 TOTAL

PERSONAL TÉCNICO

SUBTOTAL COSTOS  PERSONAL TÉCNICO

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL EQUIPO

FACTOR PRESTACIONAL
TOTAL COSTOS  PERSONAL TÉCNICO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. GRUPO 9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PLAZO: ONCE (11) MESES 



ENSAYOS DE LABORATORIO

CANT. CUBS CONCEPTO UNIDAD
COSTO

(7)

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

TOTAL

 VR PARCIAL
(7)*(8) = (9) 

(8) (9) (10)  (8)*(9)*(10) = (11) 

4

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES/PONTONES (2
sondeos Exploratorios a 15 m, 5 Ensayos Clasificatorios
(Granulometría, Límites y Humedades), 5 Ensayos de
Compresión Simple, 2 Ensayos de Refracción Sísmica,
Informe de Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

und 14.280.000 1,00  $               57.120.000,00 

174 Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo ml 209.200 1,00  $               36.400.800,00 
66 Resistencia a la compresión inconfinada und 30.000 1,00  $                 1.980.000,00 
24 Corte Directo UU und 380.000 1,00  $                 9.120.000,00 

 $             104.620.800,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 2.400.000,00 
4 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 3.200.000,00 

 $                 5.600.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 1,00  $                 5.000.000,00 

 $                 5.000.000,00 

 $             115.220.800,00 

48 Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo ml 209.200 1,00  $               10.041.600,00 
24 Resistencia a la compresión inconfinada und 30.000 1,00  $                    720.000,00 
24 Corte Directo UU und 380.000 1,00  $                 9.120.000,00 

 $               19.881.600,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 20,00  $                 2.400.000,00 
 $                 2.400.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 1,00  $                 5.000.000,00 

 $                 5.000.000,00 

 $               27.281.600,00 

84
Toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m
rompiendo carpeta. Incluye clasificación del suelo
(granulometria, limites, humedad) y CBR

und 354.200 1,00  $               29.752.800,00 

 $               29.752.800,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 15,00  $                 1.800.000,00 
 $                 1.800.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 0,50  $                 2.500.000,00 

 $                 2.500.000,00 

 $               34.052.800,00 

SUBTOTAL

ENSAYOS DE LABORATORIO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

TRANSPORTE

COSTOS DE LABORATORIO

APIQUES CON CBR A LO LARGO DE LOS 20.382 KM, CADA 250 m

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL

V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO

TRANSPORTE

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES/PONTONES, OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

ENSAYOS DE LABORATORIO

PLAZO: ONCE (11) MESES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7, 8, 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
GRUPO 9 SUBREGION MACIZO-SUR (L= 21 KM)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL



1

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10 Puntos
Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10 disparos), 15
Toma y ensayo de Núcleos (entre 12 y 15 cm cada uno),
Revisión Geometría estructura existente, Transporte de
Personal y Equipo)

und 4.026.960 1,00  $                 4.026.960,00 

 $                 4.026.960,00 

3 Laboratorista (Viaticos) dia 40.000 5,00  $                    600.000,00 
 $                    600.000,00 

1
Transportes (Terrestres vehiculo campero 4*4 >= 2000 cc ,
aereos, etc.; incluye conductor, combustible y peajes)

mes 5.000.000 0,20  $                 1.000.000,00 

 $                 1.000.000,00 

 $                 5.626.960,00 

 $             182.182.160,00 

* ver detalle de laboratorios siguiente página

PUENTES PONTONES
4 0

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES (2 sondeos
Exploratorios a 15 m, 5 Ensayos Clasificatorios
(Granulometría, Límites y Humedades), 5 Ensayos de
Compresión Simple, 2 Ensayos de Refracción Sísmica,
Informe de Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

1 4

21.010
1 Perforaciones para obra de drenaje (a 3 ml de
profundidad) 

3 126

1 Resistencia a la compresión inconfinada 1 42
ESTRUCTURAS

8
1 Perforación en suelo fino por ml. Incluye clasificación del
suelo (a 3 ml de profundidad) 

3 48

1 Resistencia a la compresión inconfinada (3 puntos) 3 24
1 Corte Directo (3 puntos)  UU 3 24

SITIOS ESPECIALES
8

1 Perforación en suelo fino por ml. Incluye clasificación del
suelo (a 3 ml de profundidad) 

3 48

1 Resistencia a la compresión inconfinada (3 puntos) 3 24
1 Corte Directo (3 puntos)  UU 3 24

21.010
toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m rompiendo
carpeta. Incluye clasificación del suelo (granulometria,
limites, humedad) y CBR

1 84

PUENTES PONTONES
1 0

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10 Puntos
Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10 disparos), 15
Toma y ensayo de Núcleos (entre 12 y 15 cm cada uno),
Revisión Geometría estructura existente, Transporte de
Personal y Equipo)

1,0 1

8

V - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

SUBTOTAL

VIATICOS LABORATORISTAS

SUBTOTAL

OBRAS DRENAJE (1 PERFORACION CADA 500 M)

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
CONTENCION

ACUMULADO TOTAL

PUENTES Y PONTONES

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TOTAL

ENSAYOS DE LABORATORIO
VIII. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

VOLUMEN VIII: ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1

4

VI - ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO
1 apique con CBR cada 250 m a lo largo del tramo vial

84

42

16

8

42

PERFORACIONES PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCION, 2
PERFORACIONES POR PUNTO

PUENTES Y PONTONES

8

PERFORACIONES PARA SITIOS CRITICOS

16

8



UNIDAD
VALOR 

LABORATORIO 
GEOFISICA

VALOR 
LABORATORIO 

UNICAUCA

und  $              354.200,00  $              336.500,00 

ml  $              209.200,00  $              214.000,00 

und  $                30.000,00  $                54.000,00 

und  $              380.000,00 

UNIDAD
C&H INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 

SAS

und  $                20.000,00 

UNIDAD CITEC

und  $           4.026.960,00 

und  $         14.280.000,00 

CONCEPTO

Se toman los valores suministrados por Citec LTDA por tener disponibilidad para trabajar en el
Departamento.

Patología Estructural PUENTE EXISTENTE (10
Puntos Prueba de esclerometria (1 Punto = min 10
disparos), 15 Toma y ensayo de Núcleos (entre 12
y 15 cm cada uno), Revisión Geometría estructura
existente, Transporte de Personal y Equipo)

Estudios de Suelos Proyecto PUENTES (2
sondeos Exploratorios a 20 m, 5 Ensayos
Clasificatorios (Granulometría, Límites y
Humedades), 5 Ensayos de Compresión Simple, 2
Ensayos de Refracción Sísmica, Informe de
Resultados, Transporte de Personal y Equipo)

SOPORTE COSTOS ENSAYOS DE LABORATORIO

CONCEPTO

Toma de CBR con apique en suelo fino a 1,50 m.
rompiendo carpeta. Incluye clasificación del suelo
(granulometria, limites, humedad) y CBR.

Perforación por ml. Incluye clasificación del suelo

Se toman los valores suministrados por C&H Ingeniería y Construcción SAS por tener
disponibilidad para trabajar en el Departamento.

NOTA: No incluye viaticos de personal de laboratorio ni transporte

Se toman los valores suministrados por el laboratorio de Geofisica por ser un laboratorio
certificado y con disponibilidad para trabajar en todo el Departamento.

Resistencia a la compresión inconfinada

CONCEPTO

Prueba deflectométrica FWD
Prueba de campo, analisis de datos, Sneff, Ep, Mr

Corte Directo UU



ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE
SUELDO BASICO 100
SUB TOTAL 1 100

PRESTACIONES SOCIALES

PRIMA ANUAL DE SERVICIOS 8,33
CESANTIAS 8,33
INTERES DE LA CESANTIAS 1,12
PARAFISCALES (SENA, ICBF, CONFACAUCA) 4
SEGURIDAD SOCIAL(Salud y pension) 20,5
ARP 6,96
SEGUROS DE LEY 0,5
VACACIONES Y AUSENCIAS JUSTIFICADAS 5
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 11,72
Otros (Auxilios,varios, prestaciones extralegales, Incapacidades 
no cubiertas)

5

SUBTOTAL 2 71,46
3 COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES
SERVICIOS PUBLICOS Y  OFICINAS 9

RECURSOS  DE COMPUTO Y ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS 7

VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA 3,68
UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,5
SEGUROS 2,6
CORREO Y OTROS 5
GASTOS LEGALES 15,24
SUBTOTAL 3,1 46,02
ASESORIA LEGAL PERMANENTE
HONORARIO ASESORIAS JURIDICA EN LOS CAMPOS
ADMINISTRATIVO , RESPONSABILIUDAD CIVIL, LABORAL Y
COMERCIAL, ENTRE OTROS

10,5

SUBTOTAL 3,2 10,5
SUBTOTAL 3 56,52
HONORARIOS DEL CONSULTOR 12
SUBTOTAL 4 12

TOTAL 2,40

4

DESGLOSE DETALLADO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

1

2

3,1

3,2


