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En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual
se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007, el articulo
2.2.1.1.1.6.1y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se presenta el siguiente estudio previo, requerido
para la presente contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 de la siguiente
manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la divisién politico administrativa del Estado,
con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la Constitucidony la ley y
cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su
respectivo territorio.”

Se debe sefialar igualmente que la ley 715 del afio 2001, en su articulo 76 establece las competencias del
municipio en otros sectores. Ademds de las establecidas en la Constitucidn y en otras disposiciones,
corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal.

Dentro de la estructura organica de la Administracion del Municipio de Popayan, se encuentra la Secretaria
General, la Secretaria de Hacienda, Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Educaciéon y Cultura, la
Secretaria de Salud, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Transito y Transporte, esta ultima, tiene
como mision: “Garantizar la fluidez y seguridad del transito terrestre de personas y vehiculos y del
transporte publico y privado mediante la planeacién, organizacidn y control del trdnsito municipal, la
aplicacion de las normas que regulan la materia, la imposicidon de sanciones y multas correspondientes a
infracciones y la organizacién agil y eficiente del registro de vehiculos y conductores, de conformidad con
las competencias asignadas por la ley y los reglamentos”, tal como se establece en el Decreto 121 de 2001,
expedido por el Municipio de Popayan, mediante el cual se determina la Estructura Orgdnica y Funcional
de la Administracion Municipal.

Entre las funciones en materia de la Secretaria de Transito y Transporte consagradas en el articulo 29 del
decreto 121 de 2001 expedido por el Municipio de Popaydn se encuentran las siguientes: “Formular,
ejecutary evaluar politicas y acciones para la planeacion, organizacion y control del transito y el transporte
en la jurisdiccion del municipio; Realizar campafias masivas o personalizadas de educacién vial con el fin
de informar a conductores, peatones y agentes de control acerca de las medidas preventivas y normas de
transito que garanticen la seguridad vial; Elaborar los estudios, disefios y proyectos sobre el transito y el
transporte municipal con el fin de determinar las normas de transito, obras de infraestructura,
sefializacion, semaforizacion y campafas de educacion vial necesarias para garantizar una adecuada
movilizacién de los vehiculos y personas; Planear, organizar, dirigir y controlar el transito municipal de
vehiculos y personas y la actividad transportadora en la jurisdiccion del municipio; Realizar campafias
masivas o personalizadas de educacién vial con el fin de informar a conductores, peatones y agentes de
control acerca de las medidas preventivas y normas de transito que garanticen la seguridad vial; Establecer
y ejecutar politicas y programas para controlar y mitigar el impacto de la contaminacién por emisién de
gases y ruido generados por el transito automotor.”

La Administracion Municipal, a través de la Secretaria de Transito y Transporte, teniendo como funcién
garantizar la fluidez y seguridad de los diferentes actores del transito en las vias del Municipio de Popayan,
debe adelantar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la red semaférica de la ciudad, en
sus cincuenta (50) intersecciones semaforizadas ubicadas en las principales vias de la ciudad que se
consideran puntos neuradlgicos para la movilidad, realizando todas las actividades requeridas con el fin de
que el funcionamiento u operatividad sea correcto y continuo, para asi con esta accidn garantizar la
seguridad de todos los actores viales y una adecuada movilidad.
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En cumplimiento del objetivo propuesto, la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Popayan,
debe contar con un contrato cuyo objeto sea el “MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DE LA CIUDAD
DE POPAYAN”.

Es asi como se planea llevar a cabo la contratacidén, para garantizar la prestacién ininterrumpida del
mantenimiento de la Red Semafdrica de la ciudad y la correcta operatividad o funcionamiento, brindando
asi seguridad para todos los actores viales, evitar dificultades o paralisis en el trafico vehicular y posibles
responsabilidades para la entidad por la omision de esta contratacion.

En el Anexo 1 — Anexo técnico, el cual hace parte integral del presente documento, se relacionan las
Intersecciones semaforizadas existentes y su localizacidn, asi como las posibles actividades que se pueden
llegar a requerir, las cuales se ha definido teniendo en cuenta las necesidades presentadas en los contratos
de mantenimiento similares ejecutados anteriormente por la Secretaria.

La anterior contratacion se efectua con fundamento en el proyecto denominado “ESTRATEGIA DE
MODERNIZACION PARA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE”, con certificado de registro No. 106-0003-2022,
bajo radicado No. 22-9-19-001- 02433, cddigo BPIN No. 2022190010025, oficio de solicitud 20211500371643,
viabilidad técnica y viabilidad sectorial del afio 2022, proyecto que se encuentra articulado igualmente con
el plan de desarrollo Municipal denominado “CREO EN POPAYAN 2020-2023"

2. LINEA ESTRATEGICA DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD.
2.12. Componente: Trdnsito:
2.12.1. Programa: Mejoramiento de la Seguridad Vial y la Movilidad en Popaydn.
2.12.1.3 Subprograma: Estrategia de Modernizacion para La Movilidad y el Transporte:
Con este subprograma se implementardn procesos de modernizacion que mejoren la
movilidad en el Municipio, a través de las siguientes estrategias:

1. Actualizacion y mantenimiento de la red semaforica.

Los recursos asignados para realizar la contratacion objeto de justificacidn, se encuentran reportados en el
Plan Anual de Adquisiciones 2022 por parte de la Secretaria de Transito y Transporte.

De conformidad con lo anterior se hace necesario y oportuno por parte de esta Secretaria adelantar la
contratacidon de las obras anteriormente mencionadas, para efectos de ejecutar los recursos aprobados y
que se encuentran en el proyecto “ESTRATEGIA DE MODERNIZACION PARA LA MOVILIDAD Y EL
TRANSPORTE”, para asi garantizar a la ciudadania de Popayan mejores condiciones de transito y movilidad.

NOTA: En el presente procedimiento no se realizara andlisis del sector ni de riesgos teniendo en cuenta
la regla legal establecida en el pardgrafo 2 del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en especial, el hecho
de no haberse establecido el analisis del sector en la reglamentacion de la minima cuantia prevista del
articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE LA RED SEMAFORICA DE LA CIUDAD DE POPAYAN.

2.1 IDENTIFICACION EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (CODIGO
UNSPSC):

Los siguientes son los cddigos UNSPSC de los elementos a suministrar:
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CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
46161504 SENALES DE TRAFICO
73152108 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
81101701 SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA
81101713 SERVICIO TECNICO Y DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION

2.2 CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para la correcta ejecucién del objeto contractual el futuro contratista debe tener en cuenta los siguientes

aspectos:
o ESPECIFICACIONES
(U]
< -4
[-N - 5 | a =
Ne| & | & 5 DESCRIPCION z |z
w (] o
28| &
E o <
o
Inspeccidn, general del funcionamiento de los controladores y elementos instalados
1.1 7.4 E.P en los cruces tipo ETRA RD, ETRA City, IMATIC Mini Cova y TINSA. Verificar y reportar | Und | 1
el estado del cruce y de los movimientos de la interseccion.
Limpieza interior y exterior de los controladores de trafico instalados en el municipio
de Popayan, limpieza e impermeabilizacion de los componentes del controlador
1.2 7.4 E.P . . . . Und| 1
tarjetas, cableado a la acometida y elementos de soporte (ventiladores, cambio de
filtros), impermeabilizacion del interior del equipo
Inspeccidén de los elementos auxiliares del armario, circuito de luz, circuito de
ventilacion, ventilador, termostato, filtros, elementos de cierre, herrajes y
sustentacion, microrruptores y llaves de accionamiento, inspeccion de los
elementos de proteccidn, magneto térmicos, fusibles, varistores, Verificar contactos
1.3 7.4 E.P de potencia su funcionamiento y estado de sus contactos, conexiones, mediciones | Und | 1
de tensiones de entrada y de salida de los elementos eléctricos y electrénicos de los
cruces semaforizados mediciones de tensidn de acometida y consumo. cambio de
fusibles quemados, medicién de niveles de voltaje, corriente, potencia de entrada y
salida atendiendo las recomendaciones del fabricante.
Inspeccionar el estado general de la instalacion, cajas de inspeccion, cableado
1.4 7.4 E.P general, baculos y columnas: portillas, conexién de tierra, elementos de sujecion, | Und | 1
soportes.
Programacion y/o ajustes de los mddulos de CPU y tarjetas de control semaférico de
1 1.5 7.3 E.P controladores IMATIC, TINSA y ETRA; el contratista debe contar con el software de [ Und | 1
programacion.
1.6 7.4 E.P Reparacidn tarjeta fuente FACO para controlador ETRA RD y ECOCITY Und| 1
1.7 7.4 E.P Reparacidn tarjeta C.P.U para controlador ETRA RD y ECOCITY Und| 1
1.8 7.4 E.P Reparacidn tarjeta de salida para controlador ETRA RD y ECOCITY Und| 1
1.9 7.4 E.P Reparacidn tarjeta C.P.U o control para controlador IMATIC, COVA y MINI COVA Und| 1
1.10| 7.4 E.P Reparacidn tarjeta de salida para controlador IMATIC COVA e IMATIC MINICOVA Und| 1
1.11| 7.4 E.P Reparacidn tarjeta de control para controlador TINSA Und| 1
1.12| 7.4 E.P Reparacidn tarjeta de salida para controlador TINSA Und| 1
113] 72 Ep Sumlllnlstro e |nst,aIaC|on en semaforo veh_lcular su;_ecmn ménsula de mddulo tipo led Und | 1
de 8" de 90 o mas puntos de led color rojo - amarillo — verde
11a] 72 Ep Sumlllnlstro e |nsFaIaC|on en semaforo ve_hlcular st_ueuon mastil de mddulo tipo led Und | 1
de 8" de 90 o mas puntos de led color rojo - amarillo — verde
115| 78 Ep Sumlllnlst.ro e instalacién en semaforo peatonal de sujecion mastil de médulo tipo led Und | 1
de 8" animado de led color rojo — verde
116| 74 EP ?umlnlstro (I? instalaciéon de tapa cdmara de inspeccién en concreto reforzado, en und | 1
angulo de 1"1/2
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117] 72 Ep isg:)i:\ti:zr(onoeini:futjlea;ioo'sr;e)seméforo vehicular tipo led sujecién ménsula incluye Und | 1
118| 72 EP (S:(::wcllsl:;(; Zi)r;st';a)lacién semaforo vehicular tipo led sujecion mastil incluye soportes Und | 1
119| 72 EP Suministro e instalacién semaforo peatonal animado incluye soportes (no incluye Und | 1
poste)
1.20| 7.4 7.4.2 Suministro e instalacién de cable encauchetado 4 x 16 Ml 1
121 7.4 7.4.2 Suministro e instalacién de cable encauchetado 3 x 16 M| 1
1.22| 7.4 7.4.3 Suministro e instalacion de cable antifraude para acometida eléctrica Ml | 1
123 7.4 E.P Adecuacion acometida eléctrica y cableado en interseccidon semafdrica Und| 1
1.24| 7.2 E.P Suministro e instalacién de Fuente SV/ 12V -120 Und| 1
125 7.2 E.P Suministro e instalacién de breakers monopolares. Und| 1
126 7.2 E.P Suministro e instalacion de Breaker bipolares Und| 1
1.27| 7.2 E.P Suministro e instalacién de Breaker Matic Und| 1
128 7.4 E.P Desmonte poste tipo mastil Und| 1
1.29| 7.4 E.P Desmonte poste tipo ménsula Und| 1
130 7.4 E.P Desmonte semdaforo vehicular o peatonal sujecion mastil Und| 1
131 7.4 E.P Desmonte semaforo vehicular sujecion ménsula Und| 1
132 7.2 E.P Instalacidn poste tipo ménsula. Und| 1
133| 7.2 E.P Instalacién poste tipo mastil. Und| 1
134 7.2 E.P Instalacién semaforo vehicular o peatonal sujecién mastil Und| 1
135 7.2 E.P Instalacidon semaforo vehicular sujecion ménsula Und| 1
136! 74 Ep :’rr;jlsapclc:t\; iiji:r):ﬂs&(;‘iic;):?pcii: Postes en mal estado T1 y T2 a la secretaria de Transito y Und | 1
137 7.4 E.P Traslado, instalacidn y puesta en servicio controlador de trafico Und| 1
138| 72 Ep é#r;pi‘nistro e Instalacién de Memoria TIMEKEEPER para tarjeta C.P.U controlador Und | 1
139| 7.4 E.P Limpieza exterior médulos led tipo mastil. Und| 1
140| 7.4 E.P Limpieza exterior médulos led tipo ménsula. Und| 1
141 7.2 E.P Construccion sistema Polo a tierra Und| 1
Notas:

Para la ejecuciéon de cada uno de los items, el Contratista deberd contar previamente con la
autorizacién del delegado del area técnica de la Secretaria de Transito y transporte y del Secretario de
Transito y Transporte, en el formato previsto para tal fin. Actividad que no sea previamente
autorizada, no se hara efectivo el pago de la misma.

Para atender cada uno de los requerimientos y/o priorizaciones del mantenimiento, el contratista
podré disponer como maximo de dos (2) dias habiles para cubrir la necesidad del servicio y/o
mantenimiento.

Todos los suministros, materiales y elementos requeridos por la Entidad deberdn ser nuevos, no
remanufacturados y certificados por el fabricante. Los elementos que sean retirados de cada una de
las intersecciones, deberdn ser reintegrados a la Secretaria de Transito y transporte, mediante acta
suscrita con el area técnica de la Secretaria.

Teniendo en cuenta que la Secretaria cuenta con un stock de algunos repuestos que pueden llegarse
a requerir, estos podran ser utilizados de acuerdo a demanda, previa autorizacién del supervisor del
contrato.

Teniendo en cuenta que la necesidad del servicio es 24 horas al dia, los 7 dias de la semana, el
Contratista debera contar con domicilio en la ciudad de Popayan.

El contratista en ningin momento puede suspender el trafico vehicular y es su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda la sefializacidon y medidas de control necesarias para garantizar
la seguridad de los usuarios.
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2.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

En desarrollo del contrato, el contratista debera seguir lo especificado en el Manual de Sefializacién Vial -
Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia. INV Vigente y
la normatividad aplicable. Las Especificaciones Técnicas serdn los contenidas en el Anexo No. 01 — Anexo
Técnico, publicado en el SECOP II.

2.2.2 EXPERIENCIA

Teniendo en cuenta la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,
para el caso, las actividades a contratar encuadran en los siguientes numerales:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
6.13 PROYECTOS DE - Fabricacidn e instalacidn, instalacién y/o Mantenimiento de postes metalicos para
|NTERVENC|6N Y/O semaforizacion
CONSTRUCCION Y/O - Construccidn o mantenimiento de obras civiles de sistemas de semaforizacidn,
EXPANSION Y/O GENERAL que incluyan las actividades de fabricacion o instalaciéon o mantenimiento de los
MANTENIMIENTO postes de la red semaférica.
Y/O MEJORAMIENTO - Fabricacidn, instalacion y mantenimiento de estructuras metalicas relacionadas
Y/O OPTIMIZACION con sefializacién vertical elevada.
Y/O ADECUACION DE
POSTES METALICOS Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento debera
PARA SISTEMAS DE combinarse con la experiencia respectiva.
SEMAFORIZACION Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general
(VEHICULAR Y/O debe acreditar la Fabricacidn e instalacidn, instalacién y/o Mantenimiento de
PEATONAL) ESPECIFICA postes metalicos para semaforizacion
Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general
debe acreditar en el componente de semaforizacién un valor igual o superior al 40%
del presupuesto de la actividad o componente.
Y
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- Instalacién y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de
acometida eléctrica y cableado para seméaforos y/o botones de demanda) para
sistemas de semaforizacion.
6.15 PROYECTOS DE GENERAL - Instalaciéon y/o mantenimiento de redes eléctricas subterraneas, de baja tension o
INSTALACION O media tension.
MANTENIMIENTO DE - Instalacién y/o mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado publico
SEMAFOROS Y REDES
ELECTRICAS, DE Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento deberd
ELEMENTOS DE combinarse con la experiencia respectiva.
PLANTA EXTERNA Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe
PARA EL SISTEMA DE . . Lo . s
) acreditar la Instalacién y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas
SEMAFORIZACION (Cableado de acometida eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de
ESPECIFICA demanda) para sistemas de semaforizacion.
El contrato aportado con el cual soporta la experiencia especifica debera acreditar
el cumplimiento en un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta
actividad o componente.

No obstante, teniendo en cuenta lo estipulado en las “REGLAS PARA DEFINIR LA EXPERIENCIA EXIGIBLE EN
EL PROCESO DE CONTRATACION” de la Matriz 1 — Experiencia (Baja — Media complejidad), numeral “vi)
Cuando el objeto del proceso de contratacion contemple la ejecucion de dos o mds “Actividades a
Contratar” (ej.: 1.1 y 7.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar unicamente la experiencia de la
“actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrd
analizar la relevancia en funcion del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la
experiencia general y la experiencia especifica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las
demds actividades a contratar requerir la experiencia especifica de la correspondiente actividad. En el
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evento en que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la “Matriz 1-
Experiencia” no contemple la experiencia especifica, se podrd solicitar la experiencia general de la
actividad, como especifica.

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el componente POSTES METALICOS PARA SISTEMAS DE
SEMAFORIZACION (VEHICULAR Y/O PEATONAL), dentro del presupuesto equivale a un porcentaje muy
reducido y no reviste mayor complejidad técnica dentro del proyecto, se optara por exigir solamente la
experiencia correspondiente al numeral 6.15 de la Matriz 1 — Experiencia asi:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Instalacion y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas (Cableado de
acometida eléctrica y cableado para seméforos y/o botones de demanda) para
sistemas de semaforizacion.

6.15 PROYECTOS DE GENERAL - Instalacién y/o mantenimiento de redes eléctricas subterraneas, de baja tension o

INSTALACION O media tension.
MANTENIMIENTO DE - Instalacion y/o mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado publico
SEMAFOROS Y REDES
ELECTRICAS, DE Nota: En caso de requerirse la intervencion de la estructura de pavimento deberd
ELEMENTOS DE combinarse con la experiencia respectiva.
PLANTA EXTERNA Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia general debe
PARA EL SISTEMA DE

acreditar la Instalacién y/o mantenimiento de: Semaforos y redes eléctricas
(Cableado de acometida eléctrica y cableado para semaforos y/o botones de
ESPECIFICA demanda) para sistemas de semaforizacidn.

SEMAFORIZACION

El contrato aportado con el cual soporta la experiencia especifica debera acreditar
el cumplimiento en un valor igual o superior al 40% del presupuesto de esta
actividad o componente.

Lo anterior teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del proyecto, corresponde a items que encuadran
en PROYECTOS DE INSTALACION O MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y REDES ELECTRICAS, DE
ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION.

2.2.3 EQUIPO DE TRABAJO — PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Para efectos del andlisis de la informacidon del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacién para el respectivo cargo.
Un profesional no podra ser ofrecido a dos (2) o mas cargos en los cuales supere el 100% de la
dedicacidn establecida.

c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matricula
o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido previamente la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad
fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacidn inferior a la aprobada
se aplicardn las sanciones a que haya lugar.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del
contrato derivado del presente proceso de seleccidn; sin embargo, si el contratista observa que necesita

personal adicional, este sera por cuenta propia del contratista.

a. Requisitos del personal
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Todo el personal exigido deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién
y experiencia:

Profesional Ofrecido para el | Dedicacion Requisitos de .. L. .
. Requisitos de Experiencia Especifica
Cargo Experiencia General
) . . . Experiencia especifica minima certificada
Tecndlogo en Minimo cinco (5) afos L i L
o . L como técnico o tecndélogo de minimo dos
mantenimiento electrénico de experiencia R .
. L . (2) afios en contratos, que incluya dentro
y/o electrénica o Técnico contados a partir de la . . .
. L de sus actividades mejoramiento y/o
profesional en 100% fecha de expedicién de ., L
L . . construccion  y/o  actualizacion  y/o
mantenimiento electrénico certificado de o . L
L . , L suministro e implementacién y/o
o Técnico profesional en matricula de técnico o o . ]
. .. , mantenimiento preventivo y/o correctivo
mantenimiento eléctrico tecnélogo

de sistemas semaforicos.

Experiencia especifica minima certificada
Minimo tres (3) afios | como SG-SST de minimo un (1) afio en

de experiencia, | contratos, que incluya dentro de sus
Profesional o Tecndlogo en contados a partir de la | actividades mejoramiento y/o
SST - Seguridad y salud en el 10% fecha de expedicién de | construccion y/o  actualizacion  y/o
trabajo. la matricula | suministro e implementacion y/o
profesional y/o | mantenimiento preventivo y/o correctivo
licencia de SG-SST. de sistemas semafdricos y/o redes

eléctricas.

Notas:

* Teniendo en cuenta que la necesidad del servicio es 24 horas al dia, los 7 dias de la semana, el personal
debera estar disponible a realizar las actividades de mantenimiento, en el momento que sean
requeridas.

* Paratrabajo en alturas mas de 1.5 metros, todo el personal debera contar con certificacién vigente de
trabajo, seguro en alturas.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del
contrato derivado del presente proceso de seleccidn; sin embargo, si el contratista observa que necesita
personal adicional, este serd por cuenta propia del contratista.

2.2.4 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Este proyecto, incluye las actividades requeridas para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo
de la Red semaforizada de la Ciudad de Popayan.

3. CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta que la Entidad realizara el pago contra entrega a satisfaccion de las obras, no exigira
capacidad financiera, de acuerdo a lo dispuesto en la invitacién Tipo — minima cuantia.

4. OBLIGACIONES

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley,
de las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demdas Documentos del proceso, las
siguientes:
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10.

11.

12.

10.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacién.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas
de la obra previstas en la Invitacién y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar la modificacién de la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposicion
de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.

4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en las

condiciones técnicas y obligaciones descritas en los estudios previos, la invitacion y los documentos
que la aclaren o modifiquen, asi como en propuesta y el contrato.

Facilitar los insumos para una adecuada supervision del contrato.

Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la
construccion, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que
resulte mal ejecutada.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del mismo contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en aquellos
que durante la obra permanezcan prestando un servicio publico. Asi mismo, debera tener las debidas
precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

Dar estricto cumplimiento al cronograma de obra.

Acatar las observaciones que imparta la Secretaria de Transito y Transporte Municipal, a través del
supervisor en relacidn con la correcta ejecucion del contrato

Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacidon que pueda afectar la
correcta ejecucion de este.

Asumir el pago de todos los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas.

Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accidon del estado
colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este
marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a
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cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la
Republica de Colombiay especialmente de aquellas que rigen la presente contratacién, y les impondra
la obligacidon de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al
personal de SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra.

11. Presentarse a la Secretaria de Transito y Transporte Municipal en el momento que sea requerido, para
la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacidon del presente contrato.

12. Presentar informes completos en los plazos pactados.

13. Presentar informe final de ejecucién del contrato, en su componente técnico, financiero y
administrativo.

4.3 OBLIGACIONES DE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN- SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.
1. Pagar el servicio efectivamente prestado.
2. Realizar la supervision del contrato.

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
Tipologia contractual: Contrato de Obra Publica.
6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido
en la seccidn 1.1 de la Invitacién Publica, el cual se contard en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del
Contrato. El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotar el
monto previsto para la contratacién (lo que suceda primero), contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

7. SUPERVISOR

EL MUNICIPIO DE POPAYAN supervisara el cumplimiento del contrato por medio del Ingeniero JAIME
ANDRES PATINO CHAPARRO- Secretario de Transito y Transporte del Municipio de Popaydan o quien haga
sus veces, supervision desarrollada conforme a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993
y demds normas concordantes.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
La presente contratacion tiene un valor estimado a monto agotable hasta por la suma de SESENTA'Y CINCO

MILLONES DE PESOS M/CTE ($65.000.000), incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir
el proponente favorecido en la ejecucion del contrato, establecidos de la siguiente manera:

ESPECIFICACIO VALOR
) NES a| uNITARIO VALOR VALOR
ITEM g g DE UNTARIO UNITARIO VALOR
Ne DE DESCRIPCION 2 = OFRECIDO | OFRECIDO +

=) 2 | REFERENCIA TOTAL

PAGO GENE PARTI s DE LA SIN AlU AlU

RAL CULA ENTIDAD OFRECIDO | OFRECIDO
R

Inspeccion, general del
funcionamiento de los controladores
y elementos instalados en los cruces
1 1.1 7.4 E.P | tipo ETRA RD, ETRA City, IMATIC Mini | Und | 1 $5,127 $ 3,884 $5,127 $5,127
Cova y TINSA. Verificar y reportar el
estado del cruce y de los
movimientos de la interseccion.
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1.2

7.4

E.P

Limpieza interior y exterior de los
controladores de trafico instalados
en el municipio de Popayan, limpieza
e impermeabilizacion de los
componentes del controlador
tarjetas, cableado a la acometida y
elementos de soporte (ventiladores,
cambio de filtros),
impermeabilizacion del interior del
equipo

Und

$ 63,499

$48,105

$63,499 $63,499

13

7.4

E.P

Inspeccion de los elementos
auxiliares del armario, circuito de luz,
circuito de ventilacion, ventilador,
termostato, filtros, elementos de
cierre, herrajes y sustentacion,
microrruptores y llaves de
accionamiento, inspecciéon de los
elementos de protecciéon, magneto
térmicos, fusibles, varistores,
Verificar contactos de potencia su
funcionamiento y estado de sus
contactos, conexiones, mediciones
de tensiones de entrada y de salida
de los elementos eléctricos vy
electrénicos de los cruces
semaforizados mediciones de
tensiéon de acometida y consumo.
cambio de fusibles quemados,
medicion de niveles de voltaje,
corriente, potencia de entrada y
salida atendiendo las
recomendaciones del fabricante.

Und

$4,514

$3,420

$4,514 $4,514

1.4

7.4

E.P

Inspeccionar el estado general de la
instalacion, cajas de inspeccidn,
cableado general, baculos 'y
columnas: portillas, conexion de
tierra, elementos de sujecidn,
soportes.

Und

$4,514

$3,420

$4,514 $4,514

1.5

7.3

E.P

Programacién y/o ajustes de los
madulos de CPU y tarjetas de control
semaforico de controladores IMATIC,
TINSA y ETRA; el contratista debe
contar con el software de
programacion.

Und

$ 154,278

$116,877

$154,278 $ 154,278

1.6

7.4

E.P

Reparacion tarjeta fuente FACO para
controlador ETRA RD y ECOCITY

Und

$ 851,351

$644,963

$851,351 $ 851,351

1.7

7.4

E.P

Reparacion tarjeta C.P.U para
controlador ETRA RD y ECOCITY

Und

$ 856,056

$ 648,527

$ 856,056 $ 856,056

1.8

7.4

E.P

Reparacion tarjeta de salida para
controlador ETRA RD y ECOCITY

Und

$ 785,502

$ 595,077

$ 785,502 $ 785,502

19

7.4

E.P

Reparacion tarjeta C.P.U o control
para controlador IMATIC, COVA vy
MINI COVA

Und

$ 623,369

$ 472,249

$ 623,369 $ 623,369

1.10

7.4

E.P

Reparacion tarjeta de salida para
controlador IMATIC COVA e IMATIC
MINICOVA

Und

$ 524,639

$397,454

$ 524,639 $ 524,639

7.4

E.P

Reparacion tarjeta de control para
controlador TINSA

Und

$ 587,479

$ 445,060

$ 587,479 $ 587,479

1.12

7.4

E.P

Reparacion tarjeta de salida para
controlador TINSA

Und

$474,123

$359,184

$474,123 $474,123

1.13

7.2

E.P

Suministro e instalacion en semaforo
vehicular sujecion ménsula de
médulo tipo led de 8" de 90 o mas
puntos de led color rojo - amarillo —
verde

Und

$ 703,188

$532,718

$ 703,188 $ 703,188

1.14

7.2

E.P

Suministro e instalaciéon en seméaforo
vehicular sujecion mastil de moédulo
tipo led de 8" de 90 o mas puntos de
led color rojo - amarillo — verde

Und

$ 624,167

$472,854

$ 624,167 $ 624,167

1.15

7.8

E.P

Suministro e instalaciéon en semaforo
peatonal de sujecion mastil de
médulo tipo led de 8" animado de led
color rojo —verde

Und

$ 823,130

$ 623,583

$ 823,130 $ 823,130
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Suministro e instalacion de tapa
1.16 7.4 E.P | cémara de inspeccién en concreto | Und | 1 $211,200 $ 160,000 $211,200 $211,200
reforzado, en angulo de 1"1/2
Suministro e instalacion semaforo
1.17 7.2 E.P | vehicular tipo led sujeciéon ménsula | Und | 1 | $2,681,052| $2,031,100 | $2,681,052 $ 2,681,052
incluye soportes (no incluye poste)
Suministro e instalacion semaforo
1.18 7.2 E.P | vehicular tipo led sujecién mastil | Und | 1 | $2,525,833 | $1,913,510| $2,525,833 $ 2,525,833
incluye soportes (no incluye poste)
Suministro e instalacion semaforo
1.19 7.2 E.P | peatonal animado incluye soportes | Und | 1 $1,559,243 | $1,181,245| $1,559,243 $ 1,559,243
(no incluye poste)

Suministro e instalaciéon de cable
1.20 7.4 7.4.2 encauchetado 4 x 16 Ml 1 $13,828 $10,476 $13,828 $13,828

121 | 74 | 7.4 |Suministro e instalacién de cable |\, |, $ 13,265 $ 10,049 $ 13,265 $13,265
encauchetado 3 x 16

122 | 74 | 7.43 |Suministro e instalacion de cable | ) | $ 25,258 $19,135 $ 25,258 $ 25,258
antifraude para acometida eléctrica

Adecuaciéon acometida eléctrica y

1.23 7.4 E.P . .. .
cableado en interseccién semafdrica

Und | 1 $ 493,878 $ 374,150 $ 493,878 $ 493,878

Suministro e instalacién de Fuente

124 | 72 | EP | 00T Und | 1| $382,403| $289,699| $382,403|  $382,403

125 | 72 | ep |Suministro e instalacion de breakers | ;4 | 4 $73,376 $ 55,588 $73,376 $73,376
monopolares.

126 | 7.2 | ep |Suministro e instalacion de Breaker | ;4| 4 $ 87,957 $ 66,634 $ 87,957 $87,957
bipolares

127 | 72 | Ep ls\/‘l’:t‘i'c'“s"° e instalacion de Breaker | \\ (| 1 | ¢139132| $105403| $139,132|  $139,132

1.28 7.4 E.P | Desmonte poste tipo mastil Und | 1 $ 112,886 $ 85,520 $112,886 $112,886

1.29 7.4 E.P | Desmonte poste tipo ménsula Und | 1 $289,271 $219,145 $ 289,271 $ 289,271

130 | 74 | gp |Desmonte semdforo vehicular o\, 41 | ¢119 536 $90,330 | $119236|  $119,236
peatonal sujecidn mastil

Desmonte  semdaforo  vehicular

1.31 7.4 E.P L, . Und | 1 $ 237,531 $179,948 $ 237,531 $ 237,531
sujeciéon ménsula

1.32 7.2 E.P | Instalacién poste tipo ménsula. Und | 1 $352,770 $ 267,250 $352,770 $ 352,770

1.33 7.2 E.P | Instalacion poste tipo mastil. Und | 1 $95,953 $ 72,692 $95,953 $95,953

134 | 72 | ep |'mstalacion semdforo vehicular o, 4| 4 $ 95,249 $72,158 $ 95,249 $95,249
peatonal sujecién mastil

135 | 72 | gp |'mstalacion  semdforo - vehicular |\ i1\ 614014 | $162,132| $214014|  $214,014
sujecion ménsula

Traslado y disposicion de Postes en
1.36 7.4 E.P | mal estado T1y T2 a la secretariade | Und | 1 $131,230 $99,417 $131,230 $131,230
Transito y transporte del municipio

Traslado, instalacion y puesta en

1.37 7.4 E.P
3 servicio controlador de trafico

Und | 1 $1,269,972 $962,100 | $1,269,972 $ 1,269,972

Suministro e Instalacién de Memoria
138 | 7.2 E.P | TIMEKEEPER para tarjeta C.P.U|Und| 1 $ 155,454 $117,768 $ 155,454 $ 155,454
controlador ETRA

Limpieza exterior modulos led tipo

139 | 74 | EP | TPC Und | 1 $ 15,139 $ 11,469 $ 15,139 $ 15,139
140 | 74 | EP :::::IZ: exterior médulos led tipo |\ | 4 $79,200 $ 60,000 $79,200 $79,200

141 7.2 E.P | Construccion sistema Polo a tierra Und | 1 $1,386,000 | $1,050,000 | $1,386,000| $ 1,386,000

SUBTOTAL OBRAS $19,845,266

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $19,845,266

VALOR TOTAL $65.000.000

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el

valor de A.LU. DESCRIPCION PORCENTAIJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5
se aproximard por exceso al nidmero entero siguiente del peso y ADMINISTRACION A= 25%

cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por
defecto al nimero entero del peso.
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NOTA 3: El A.I.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2%
NOTA 4: El monto subtotal de las obras sumados los precios unitarios,
es por el valor de $19.845.266, no obstante como el precio del
contrato se configura a monto agotable, el valor total del mismo sera UTILIDAD U= 5%
de $65.000.000
TOTALA.LU A.lLU.= 32%
Nota: La anterior codificacion de la especificacion general es la extractada del “MANUAL DE SENALIZACION VIAL,

DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA.” En
el anexo técnico se reportan las Especificaciones particulares para cada item.

9. FORMA DE PAGO

La forma de pago esta establecida por precios unitarios fijos sin formula de reajuste, se pagara el valor del
contrato mediante actas de conformidad con la obra ejecutada, previo recibo a satisfaccién por parte del
supervisor del contrato; no se contempla anticipo o pago anticipado.

En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

NOTA: el MUNICIPIO DE POPAYAN solo pagard lo debidamente ejecutado y soportado parte del
contratista, en el plazo y condiciones convenidas.

Para que se haga efectivo el ultimo pago, el Contratista debera anexar la péliza de estabilidad de la obra.

10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) habiles siguientes contados a partir de la
aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

penal pecuniaria que se le impongan

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Municipio de Popayan identificada con NIT 891580006-4

beneficiario

Amparos,

valores Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | Por un valor asegurado

asegurados el pago de las multas y la cldusula | contrato equivalente al veinte por

ciento (20%) del valor
total del contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

por una cuantia
equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor
total del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccién

cinco (5) anos
contados a partir del
acta de entrega vy
recibo definitivo a
satisfaccion de las
obras por el Municipio
de Popayan

por una cuantia
equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor
total del contrato
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Caracteristica Condicion
Tomador e  Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
su razon social, NIT y porcentaje de participacidon de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Informacion e Numeroy afio del contrato
necesaria dentro |e  Objeto del contrato
de la pdliza e  Firma del representante legal del contratista

e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por razén de las
reclamaciones que efectie la entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o prorrogarla, segln el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

La presente contratacidn se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2022.CEN.01.1448 del 04 de marzo de 2022.

O CHAPARRO
sito y Transporte.

Proyecté insumo juridico: Ab. Juan Sebastian Ordofiez Ordofiez-Abogado contratista STT Reviso y
aprob6: Diana Marcela Legarda Rojas. Lider area técnica - Contratista STTP. Revis6: MAYERLI
NATALIA FERES ZAMBRANO. Contratista area técnica - Contratista STTP. O N




