SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 05 DE MARZO DE 2022

CONTRATO No.	563 DE 2022
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S. con NIT: 900743082-7, R/L PEDRO FELIX GALVIS ROZO C.C. 88234098**
OBJETO	**MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRANCOLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES QUINIIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($25.503.871))
FORMA DE PAGO	La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario se compromete a cancelar el valor del contrato en un solo pago, previa presentación de informe final; presentación de la factura de venta y el certificado de cumplido a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, acompañado de la acreditación por parte del Contratista de los pagos que en materia de seguridad social y Parafiscales debe efectuar, de conformidad con la normatividad vigente.
CLASE DE ADJUDICACION:	MINIMA CUANTIA - INVITACION PUBLICA N0 004 DE 2022.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	04 DE MARZO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION:	Veinte (20) dias contados a partir de la suscripción del acta de incio

En Villa del Rosario, a los 05 días del mes de marzo del 2022, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vía e Infraestructura se reunieron, **HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **PEDRO FELIX GALVIS ROZO R/L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º 563 de 2022 con el fin de dejar constancia de por medio de esta acta de aprobación de unitarios e ítems no previstos de obra.

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 05 DE MARZO DE 2022

ITEMS NUEVOS

4	ÍTEMS NO PREVSITOS	
4,1	PINTURA DE LA CANCHA	M2
4,2	REPARACIÓN DE LOSAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2
4,3	SELLDO Y DILATACION DE JUNTAS	ML

UNITARIOS NUEVOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORMATO ÚNICO	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.		
OBJETO:	ÍTEM: 4.1	UNIDAD:	M2
MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRANCOLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	DESCRIPCIÓN:	PINTURA DE LA CANCHA	

I. EQUIPO

Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
HERRAMIENTA MENOR (% S.M.O.)	5%	%			$ 1.352,80	
					Sub-Total	$ 1.352,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Valor	
PINTURA ACRILICA PURA PARA CANCHA	GAL	$ 106.700	0.0850	$ 9.069,50	
THINNER	L	$ 18.000	0.2000	$ 3.600,00	
CINTA ENMASCARAR 16mm	ROLLO	$ 8.700	0.2500	$ 2.175,00	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
				Sub-Total	$ 14.845,00

III. TRANSPORTES

Material	Cantidad	Distancia	M^3-Km	Tarifa	Valor	
-						
-						
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor	
CUADRILLA ESPECIALIZADA 1x1	$ 242.107,07	113%	$ 273.880,99	10,115	$ 27.046,17	
-	$ -		$ -		$ -	
-	$ -		$ -		$ -	
-	$ -		$ -		$ -	
					Sub-Total	$ 27.046,00
					Total Costo Directo	$ 43.243,00

ELABORÓ:

PEDRO FELIX GALVIS ROZO

FECHA: MARZO-2022.

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 05 DE MARZO DE 2022

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORMATO ÚNICO	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.				
OBJETO:		ÍTEM:	4.2	UNIDAD:	M2
MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRANCOLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER		DESCRIPCIÓN:	REPARACIÓN DE LOSAS EN CONCRETO DE 3000 PSI		

I. EQUIPO

Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor	
FORMATELA METÁLICA/MADERA		DÍA	$ 300	0.0600	$ 5.000,00	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
HERRAMIENTA MENOR (% S.M.O.)	5%	%			$ 1.357,55	
					Sub-Total	$ 6.358,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Valor	
CONCRETO 3000 PSI (21 MPA)	M3	$ 454.829	0,1100	$ 50.031,19	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
				Sub-Total	$ 50.031,00

III. TRANSPORTES

Material	Cantidad	Distancia	M^3-Km	Tarifa	Valor	
-						
-						
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor	
CUADRILLA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	$ 201.755,69	113%	$ 227.984,16	8,397	$ 27.151,00	
-	$ -		$ -		$ -	
-	$ -		$ -		$ -	
-	$ -		$ -		$ -	
					Sub-Total	$ 27.151,00
					Total Costo Directo	$ 83.540,00

ELABORÓ:

PEDRO FELIX GALVIS ROZO

FECHA: MARZO-2022

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 05 DE MARZO DE 2022

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORMATO ÚNICO	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.				
OBJETO:		ÍTEM:	4.3	UNIDAD:	ML
MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GABRIEL CASTRO SEDE GRANCOLOMBIA UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER		DESCRIPCIÓN:	SELLDO Y DILATACION DE JUNTAS		

I. EQUIPO

Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor	
CORTADORA DE CONCRETO		DÍA	$ 75.600	9,0000	$ 8.400,00	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
-		-	$ -		$ -	
HERRAMIENTA MENOR (% S.M.O.)	5%	%			$ 162,90	
					Sub-Total	$ 8.563,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Valor	
CORDÓN SELLANTE	ML	$ 965	1,1000	$ 1.061,50	
SELLANTE PLÁSTICO	UND	$ 38.500	0,1800	$ 6.930,00	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
-	-	$ -		$ -	
				Sub-Total	$ 7.992,00

III. TRANSPORTES

Material	Cantidad	Distancia	M^3-Km	Tarifa	Valor	
-						
-						
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor	
CUADRILLA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	$ 201.755,89	113%	$ 227.984,16	69,978	$ 3.257,93	
-	$ -		$ -		$ -	
-	$ -		$ -		$ -	
-	$ -		$ -		$ -	
					Sub-Total	$ 3.258,00
					Total Costo Directo	$ 19.813,00

ELABORO:

PEDRO FELIX GALVIS ROZO

FECHA: MARZO-2022.

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 563 DE 2022
ACTA DEL 05 DE MARZO DE 2022

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de modificación 1 y unitarios no previstos por los que en ella intervinieron a los 05 días del mes de marzo.

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

PEDRO FELIX GALVIS ROZO
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PEGAL S.A.S.
Contratista