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CONTRATODEOBRANts'B. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CuCuTA Y BRA CONSTRUCCIONES S.A.S.

EEntre la  lng.  ELIANA CONSTAl\lzA IVIEDll\lA PABLJENCE,  identificada  con  cedula de ciudadanfa
NNo, 60. 351.375 de Cdcuta en calidad de Secretaria de lnfraestructura del Municipio de San Jos6 de
COcuta,  nombrada mediante Decreto No. 0001  del 2 de enero de 2020 y posesionada en La misma
fecha, segin consta en acta N° 014 de 2 de enero de 2020, actuando en nombre y representaci6h
del  Munieipio de  San  Jos6  de  C`lcufa.  debidamente facultada  para firmar el  presente  contrato de
cconformidad con e| Decreto Municipal N° 0002 del 03 de enero de 2022 "per el cual se efectilan upas
ddelegaciones en materia contractual y de ordenaci6n de gasto pdblico para la vigencia fiscal 2022",
modificado por los Decretos Municipales No. 044 y el No. 045 de 2022, par una parte; y, por le otra.
B&A CONSTRUCCIol\lES SAS, con NIT 807002287€, representada legalmente par SAID ARIAS
PICON con documento de identifieaci6n CC 13491,729, en adelante el .Contratista", con correo de
notificaciones   judiciales,   bvaconstrucciones®amail.com,   y   direcci6n   Departamento   Norte-de
Santander.  CENTRO  COMERCIAL BOLIVAR LOCAL 831,  hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientos consideraciones:

I.a;::#::##Bp::a:%=::I:::i€:*%=,8|73A£:!J2%:d?ded#P:a::tLTi:siM:::iiEafo#ffa

11.        Que mediante Resolubi6n No. 48 del o9 de marzo de 2022 fa Entidad aqjudic6 el contrato
al Contratista.

Con base en  las anteriores consideraciones.  Ia Entidad y el Contratista (individualmente la aparte",
conjuntamente las "Parfes"), acuerdan que el presente Contrato §e regina por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007,1474 de 2011,1882 de 2018,  Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el C6digo CMl y el C6digo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las  adicionales  que  resulten  aplicables  a  la  materia.  En  desarrollQ  de  lo  anterior,  acuerdan  las
siguientes clausulas:

CLAuSuLA `1. DEFINICIONES

Las  expresiones  utilizadas  en  el  Contrato  con  maytlscula  inicial  deben  ser  entendidas  con  el
significado  que  se  les  asigna  en  el  Anexo  3  - Glosario  del  Pliego  de  Condiciones.  Los  terminos
definidos son utilizados en singular y en ,plural de acuerdo coma  lo requiera el contexto en el cual
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CONTRATO DE OBRA ELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
CONSTRUCCION ES S.A.S.

CLAuSULA 2. OBJETO

EI Contrato tiene por objeto: "DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O  CONSERVAC16N
D.E    LA   MALLA   VIAL   COMUNA   3    DEL    MUNICIPIO    DE    SAN    JOSE   CUCUTA   -
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

EI Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de confomidad con las especificaciones y
caractorlsticas teonicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contrataci6n No. SIMrsAM-
012 2021, los cualos hacen parte integral del presente contrato.

EI Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus    propios   medios:    materiales,    maquinaria,    laboratorios,    equipos    y    personal,    en   forma
independiente  y   con   plena  autonomla  tecnica  y  administrativa,   hasta   su  total  terminaci6n  y
aceptaci6n final, las cantidades de obra que se detallan en su  propuesta econ6mica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1  -Formulario de Presupuesto Oficial.

EI   Contratista  y   la   Entidad   contfatante   asumen   de  forma   obligatoria   los   riesgos   previsibles
identificados y plasmados en  el  Pliego de Condlciones en  la  Matriz 3  - Riesgos,  aceptados  por el
Contratista con la presentaci6n de su propuesta,

Alcance del presente proceso corresponde a las siguientes vias:

1.     Av.13 calle 17 y 18 La libertad
I 2,    Av.  14 intersecci6n calle 17 La libertad
3.    Calle4'entreAv. 5y6 La union
4.    Calle 15 entre Avenidas 22 y24 Policarpa      ,
5.    Av.13 con intersecci6n de diagonal  11  libertad
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CLAuSuLA 4. PLAZO DEL CONTRATO

EI plazo estimadg para la ejecuci6n del presente contrato es de UN  (1) MES Y QUINCE (15) Dies,
contado§  a  partjr de  la  suscripci6n  del  acta  de  lnicio,  previo  el  cumplimiento  do  los  requisitos de
perfeccionamlento   y   ejecucl6n   y   aprobaci6n   de   los   documentos   previstos   ®n   el   Pliego   de
Condiciones.

El contrato pod fa  igualmente darse por terminado.  aunque no so haya agotado` su valor total  ni ol
plazo  estimado  establecldo,  cuando  las `necesidades  del   MUNICIPIO  queden   completamonte
satisfechas.

PARAGRAFO  PRIMERO:  Cuando el ammo dla del  plazo final de ejecuci6n  del contrato,  colncida
con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencefa hasta el final del primer dfa habil siguiente,
PARAGRAFO  SEGUNDO.  PLAZO  ACTA  DE  INICIO.  El  acta  de  inicio  debera  siiscribirse  a  mss
tardar   dentro   de   los   tree   (3)   dlas   habiles   siguientes   al   cumplimiento   de   los   requisites   de
perfeccionamiento y ejecuci6n.

PARAGRAFO TERCERO:  PLAZO ACTA DE RECIBO`A SATISFACCION.  El acta de recibo final a
satisfacci6n debefa  suscribirse por parte del contratista,  a  la supervisl6n dentro de los trelnta (30)
dias habiles siguientes a la culminaci6n del plazo de ejecuci6n del contrato, en el formato aprobado
par  la  Secretaria  de  lnfraestrucfura.  Durante  este  perlodo,  el  SUPERVISOR  atendiendo  lo  que
evidencie del procedimiento de verificaci6n y subsanaci6n, debefa analizar y gestionar las medidas
que  deban  adoptarse  en  caso  de  incump[imientos  del  contratista  que  no  puedan  ser  objeto  de
subsanaci6n.

CLAuSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

EI valor del Contrato es por la suma de CIENTO OCHENTA`Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  UN  PESOS  M/CTE  ($189.974.661,00),
equivalentes a 189,974 SMLMV para el aflo de suscripci6n del contrato, es declr 2022 y con cargo
al  rubro,  N°  2.3.2.02.02.005.24.  EI  Contratista,  con  la  suscripci6n  del  Contrato.  acepta  que  en  el
evento en que el valor total`a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso a por defecto. si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anter.ior, sin que sobrepase
el valor` total establecido en el presente Contrato.

CLAuSuLA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO

:::ee]fa:ntqr:te°rseesr:[t:nie:Ppr,?#essedgedn:ansforre#:dq::ns:oe:#ebv'jes::ne:n,aesLfaeyc'§:/S:I:'tagdge3Tays,::
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disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularos reguladas en esa
ley.

EI Contrato debefa interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencta
®ntre sus clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tend fa en cuenta el siguiente orden
de  prelaci6n:  contrato,  pliegos,  adendas y  ap6ndices,  los anexos t6cnicos,  estudios  previos  y  la
propuesta del co.ntratista.

CLJ\uSULA 7. APROPIAC16N PRESUPuESTAL

El  pago  de   la   suma   estipulada   en   este  contrato   se  sujetafa  a  la  apropiaci6n   presupuestal
correspondiento y especlficamente al Cert]ficado de Disponibilidad Presupuestal:

CLAuSULA 8. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO a traves del despacho de la secretarla de lnfraestructura cancelara al Contratista el
valor total  del contrato  (incluido AIU),  se pagafa a  precios  unitarios fijos  en  pagos  mensuales por
avance de obra. de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervlsi6n hasta el
95%  del valor del  contrato.  El  5%  restante' del valor del  contrato se  pagafa  contra  liquidaci6n del
contrato. \

A precios  unitarios fijos  sin  formula  de  reajuste y  a  monto agotable,  mediante  la  presentaci6n  de
Actas Parciales segdn avance de obra, y/o recibo final de obra dentro do los veinte (20) dias habiles
siguientes a la fecha de presentaci6n de la respectiva Acta o Actas de Pago, prevla presentaci6n de
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CONTRATO DE OBRA R\+   19   6`   9  cELEBRADOENTREELMUNICIploDESANJOSE
DE Y-BRA CONSTRuCCIONES S.A.S.

:°osn::g:i::!eesx::3rdTepn::::,(S|::#jusroarcd°e::gsnpa°dnod!:,n:e;#)a%%:'.%a)C:6#aedceu::'!#enT,i:sd:#l;egt:
donde se pueda verificar el cumplimlento de .las obligaciones del Contratista con el Sistema General
de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acredifaci6n del Pago de las esfampillas correspondientes.

En todo caso los pagos por este concepto esfafan sujetos al PAC establecido par I\a Secretarla de
Hacienda del Municipio de Cdcuta.

:rae:t:dhafad::,dpeop*:si8#e::a:°,:a:a=#,:tit:te:ed:b°r:iesa?e::t::;::ec:rc:,:da::epr:roe:a::%rsefas?
aprobadas par el supervisor asignado, de acuerdo con los requisites de las especificaciones para
cada  Item,  Es  de  aclarar  que  los  preciQs  unitarios  son  fijos.  De  igual  inanera  se  ha fa  con  los
porcentajes de AIU.

Pafagrafo  1.  La  entidad  realizafa al  Contratista el  tiltimo pagQ,  cuyo valor no  pod fa ser inferior al
cinco  por ciento  (5%) del valor total  del  contrato,  el  cual  se  ha fa  a  la  terminaci6n de  los trabajos
recibidos a entera satisfaccl6n de la entidad.

La\Entidad  no  se  hace  responsable  por  las  demoras  presentadas  en  el  tfamite  para  el  page  al
Contratista  cuando  ellas  fueren  ocasionadas  por  encontrarse  lncompleta  la  documentaci6n  de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad ha fa las retenciones a que haya lugar sabre cada page, de acuerdo con las disposiciones
legales v[gentes sobre la materia.

EI Contratista debefa acreditar para cada page derlvado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativo§ al Sistema de Seguridad Social Integral, asl como los pr-opios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensaci6n Familiar, cuando corresponda.

Pafagrafo 2. Los pages estafan sujetos a la disponibllidad de los recursos del programa anual de
caja PAC y los recursos disponibles de la tesoreria municipal.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI  Contratista  debefa  cumplir  con  todo  lo  establecido `en  la  normativa  y  reglamentaci6n  vigente
aplicable, (hey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082`de 2015, y aquellas que los modifiquen.
adic[onen o deroguen), y adicionalmente, con las slguientes obligaclones, pero sin limitarse a eJlas.
para dar cabal cumplimiento del contrato; se entiende coma obligaciones del Contratista ademas de
las consignadas en el estudio previo, pliego de condiciones del proceso, Ias siguientes:
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Ademas de las derivadas do la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en
la ley, de las obligaciones y condiciones sefialadas en la invltaci6n y demas Documentos del proceso,
el contratista se obliga a:

1.  Cumplir  con  las  condiciones  establecidas  en  los  Documentos  del  proceso  de  contrataci6n,
incluyendo los anexos de los componentes de Gesti6n de  seguridad y salud  en  el trabajo,  gesti6n
ambiental y gesti6n social.

2.  Dosarrollar  ol  objeto  del  contrato  en  la§  condiciones  de  calidad,  oportunidad,  y  obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contrataci6n.

3.  Garanti±ar  la calidad  de  los  bienes  y servicios  prestados,  de  acuerdo  con  las especificaclones
tecnicas de las obl.as provistas en la lnvitaci6n y demas Docilmeritos del proceso.

4.  Dar a conocer inmediatamente a  la entidbd cualquier reclamaci6n que  indirecta o directamente
pueda tener algdn efecto sobre el objeto del contrato a sobre sus obligaciones.

5, Abstenerse de adelantar intervenci6n alguna a los recursos sin confer con los permisos emitidos
par la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y qeclaraciones de la carla de presentacl6n de
la oferta.

7.  Informar  inmediatamente  a  la  entldad  estatal  cuando  ocuma  una  situaci6n  que  implique  una
modificaci6n del estado de los riesgos exlstentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8.   Comunicarle   inmediatamente   a   la   entidad   cualquier   cirounstancia   polltica,  juridica,   soctal,
econ6mica, tecnica, ambiental o`de cualquier tipo. que pueda afectar la ejecuci6n del contrato.

9.  Durante la ejecuci6n  del contrato debera  observar las leyes y los reglamentos  relativos a salud
ocupacional y segurldad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evifer que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi come dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecci6n personal
(EPP).

1:.i:fco,=a.I:a.ume:g:fi;i]:ida:.i:n'Fst=sTspuo;i:L6enn::'cg3i:;:o:ia::uep':ep:Pro.ns:#d:%:I:ae:isdt:nuci:
matriz. subordinada, o sucursa-I de sociedad extranjera, asl como la ]nformaci6n relevante de indole
jurldica,  comercial  o financiera,  de  la  persona jurldica o de  sus  representantes  legales,  socios o
accionistas.
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CONTRATO DE OBRA ELEBRADO ENTRE EL MUNICIP]O DE SAN JOSE
CONSTRuCCIONES S.A.S.

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributaria§ y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuci6n del contrato.

13. Implementar las medidas identificadas pare promover el empl®o local en el sitio de la obra.

1a4;f%ak:rba]qumpdimientoalpactodetransparenciaydeclaracionesdelacartadepresentacl6ndo

15. Informaroualquier cambio en la composici6n del capital social del contratista, el de los integrantos
del Consorcio o union Te,mporal, asl como sobre §u pertenencia o no a un grupo empresarial.

16.   Informar  a   la   Entidad   Estatal   cuando   tonga   ocurl.encia   una  situaci6n   que   implique   una
modificaci6n del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como
serla el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento a condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero.

17. Informar peri6dicamente la composici6n del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas: su pertenencia o no a un grupo empresarial,  si se trata de una
matriz. subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asl come la informaci6n relevante de lndole
jurldica,  comercial  o financiera,  de la  persona juridica o de sus  representantes  legales,  socios a
accionistas.

18. Su!cribir oportunamente el acta de inicio, demas actas y documentos y el acta de liquidaci6n del
contrato, conjuntamente con la supervision del mismo, cuando corresponda.

19.   Entregar  para   la   revision  y  aprobaci6n   de   la   supervisi6r`   Ios  documentos  elaborados  en
cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales,  asi  como  los  informes  y  al.chivos  a  su  cargo,
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecuc[6n del mismo, asl como la lnformaci6n
debidamente   georreferenciada   y   dando   cumplimiento  con   los   lineamientos   dados   desde   la
supervision.

20. Dar aplicaci6n a los subsistemas que componen el Sistema lntegrado de Gesti6n del Municipio
de San Jos6 de Cacuta.

21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informaci6n que conozca por causa o con
ocasi6n del contrato, asf como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relaci6n con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecuci6n del contrato.
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22. Dar estricto oumplimiento al ldeario Etico del Municipio de Sam Jos6 de Cacuta, asl como a todas
las normas que en  materia de etica y valoros expedida  per el  municipio de Cdcuta en la ejecucl6n
del contrato,                                                                           t

23. Utllizar de manera racional los recursos energ6ticos e hldricos clo las instalaciones donde ejecuta
sus actividades,  asl mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y
disposici6n adecuada de los reslduos s6lidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosfericas que se generen en ejercieio de las
actividades derivadas de la ejecuci6n del contrato.

24. Facilitar a la supervision todas las evidencias que soporfen el cumplimiento normativ6 amblental
y la aplicaci6n de criterios ambientales, segdn lo establecido en lag normas vigentes sobre la materia
y  las fichas ambientales del  manual de compras  pdblicas del  Ministerlo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

25. No utilizar ningtln software sin su respective licencia, re§ponder y hacer buen uso de los bienes
y recursos tecnol6gjcos (hardware y software).

26. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al regimen de seguridad
social, en proporci6n al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al
SUPERVISOR del contrato pare coda pago. Cuando se trate de personas jurldicas,  Entregar pare
cada  pago,  la  certificaci6n  suscrita  por  el  representante  legal  o  revisor  fiscal,  que  acredite  el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA
y cajas de compensacl6n familiar de los dltimos sels (6) moses, de conformidad con el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complem6nte.

27,  Vlncular  o  contratar  para  la  ejecuci6n  del  contrato  personas  vulnerables.  marginadas  y/o
excluidas de la dlnamica productiva de la ciudad, de acuerdo con el  Decreto,1668 de 2016, por el
cual se modifica la secci6n, 2 del capltulo 6 del tltulo 1  de la parte 2 del llbro 2 del Decreto 1072 de
2015, Decreto Onico Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contrataci6n de mano de obra
local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploraci6n y producci6n de hidrocarburos, y
el articulo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.

28.  Responder las solicltudes y peticiones de la supervisj6n y de la entidad  contratante dentro del
fermino  legal.  evitando  que  se  configure  el  silenclo  administrativo  positivo,  contemplado  en  el
numeral  16 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993. 25.

29.  Dar oportuno  tfamite  a  las  adiciones,  prorrogas,  suspensiones  a  modificaciones  del  contrato,
soportadas  en  razones  que ameriten  la  petlci6n,  teniendo  en  cuenta  que  en  ningdn  caso deben
sustentarse en la mera liberalidad de las partes.
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30. Prpsentar oportilnos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econ6mico o financiero
del contrato, en contra de las parfes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendaci6n
financiera y/o tecnica y/o legal al MSJC.

31.  Informar  al  MSJC  y  a  la  SUPERVISION  cuando  quiera  que,  en  desarrollo-del  contrato,  se
presenten dafios que puedan causar perjuicios a la entidad a Ofecto de que se realicen los tfamites
inherentes al adelantamiento de las acciones conducentos a obtener su indemnizaci6n.

32. Asegurar durante el desarrollo y ejecuci6n del contrato, se mantengan las condiciones tecnicas,
economicas y financieras existentes al momento en que se present6 la propuesta.

33. Actuar de tal modo que. pot su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones del contiato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentafa informes sabre
la  necesidad de  correcci6n de los desajustes que  pudieren  presentarse o de acuerdos sobre los
mecanismos  y  procedimientos  pertinentes  para  precaver  a  solucionar  fapida  y  eficazmente  las
diferencias a situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

34. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado. `

35. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebraci6n del presente Contrato,
en los terminos establecidos en el mismo.

36.Cumplirconlasdemasobligacionesdecafactergeneraloespecfficoquesudandelanaturalaza
del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

37. Suscribir el Acta de Liquidaci6n del Contrato, conjunfamente con la SUPERVISION del mismo,
cuando corresponda, en el plazo que establezca la Icy.

38. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaci6n que indirecta o directamente pueda tenor algtin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaclones.

39. Abstenerse de adelantar intervenci6n alguna a los recursos sin contar con los permjsos emitidos
par la entidad comp6tente (cuando aplique intervenciones)

40. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

OBLIGACION ES TECNICAS

1. EI CONTRATISTA sera el responsable de la ejecuci6h de las actividades resultantes del contrato,
debe  tener  en  cuenta  las  normas  tecnicas  establecidas  y  medidas  que  resulten  aplicables  que
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perinitan ajustar el resultado de las obras realizadas.

2, Presentar al SUPERVISOR el cronograma detallado de la Etapa de Construcci6n.

3. Presentar al SUPERVISOR el Programa de manejo Ambiental en Obra -MAO-cumpliendo con la
norma aplicable a la materia, en caso de aplicar este requerimiento

4. Presentar a la SUPERVISOR y a la secretaria de tfansito para la aprobaci6n los planes de,manejo
de trafico (PMT) de los segmentos que sefan intervenidos durante la Etapa de Construcci6n. en caso
de ser necesario.

5. Tener aprobados por la supervisi6n las hojas de vida del resto del personal que es solicltado por
la entidad para la ejecuci6n del contrato de obra.

6.  EI  Contratista  debefa  entregar  para  aprobaci6n  de  la  Supervisi6n  la  siguiente  informaci6n  a  la
suscripci6n del acta de inicio:

a. Programaci6n y/o cronograma de obra
b. Flujo qe Fondos
c. Plan de manejo ambiental
d. Plan de` calidad de obra. Analisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar.
e. Plan de Gesti6n Social.
f. Plan de Gesti6n Integral de residuos de construcci6n y demolici6n (ROD).

7.  Come  media  de  control  diario  de  actividades  de  obra,  se  establecefa  la  constituci6n  de  una
Bitacora   de   Obra,   la   cual   se   llevafa   con   el   mas   estricto   seguimiento.de   las   actividades,
acontecimientos y observaciones por R€rte de los Residentes de Obra y Supervisi6n.

8. Tener en  cuenta los materiales.  equipos y mono de obra,`contenidos en  los analisis de precios`unitarios.

9. Realizar una revision de la obra dentro de los 15 dias siguientes a la suscripci6n del acta de inicio,
en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entendefa que las actividades
planteadas estan en su totalidad y no tienen ningtln tipo de falencia que pueda retrasar la obra.

10.  Entregar  a  la  supervision  del  contrat.o,  el  dla  siguiente  a  la  suscripcl6n  del  acta  de  inicio,  la
justificaci6n del A.I.U. propuesto en la oferta para su aprobacl6n.

11. Ejecutar la obra con profesionales y personal id6neos.

12.  Responder par la calidad de los materiales y de la obra con  base a los t6rminos seRalados en
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las garantlas exigidas y a partir de la entrega de la obra.

13. Solicitar la ampliaci6n de los periodos de los permisos y/o lleencia (si aplica) cuando se requiera,
con el fin de llevar a feliz t6rmino el objeto del contrato.

14.  Cumplir  a  cabalidad  el  cronograma  o  programaci6n  de  obra  que  se  debe  entregar  para  la
suscripci6n del acta de inici6.

15. Cuando tonga mss del 5% de atraso ffsico real de obra, debera elaborar y ejecutar planes de
contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plaza no superior a 15 dlas calendarios.

16, Efectuar las correcciones que por parte de la supervision del contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en  el Cronograma de Obra  (programa6i6n de Obra, optim.zando el total de ejecuci6n
de la obra).

17.  Asistir y  pardcipar  los  profesionales  que  sg  requieran  en  comit6s  de  obra  convocados  par la
entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del
contrato.

18.  Emplear todos  los  medios y  herramientas tecnol6gicas  que  sean  necesarias  para  el  6ptimo y
eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relaci6n del tipo y clase de equipos necesarios pare
el  cumplimiento  del  objeto  contractual  para  ser  avalado  por  la  supervi§i6n  con  la  aprobaci6n  y
sugerencias de su implementaci6n por parte de los organismos de control de la Obra.

19. Tramitar ante las entidades pertinentes los p6rmisos necesarios para el desarrollo de las obras.
tales  como;  aprobaci6n  de  acometidas  de  servicios  pdblicos,  permisos  de vertimientos  de  aguas
lluvias  y  aguas  servidas  a   la  red  principal  del   municipio,   instalaciones  hidraulicas.   sanitarias,
electricas, de voz y dates.

20.  El  contratista  no  pod fa  hacer  mod.rficaciones  a  los  disefios  aportados,  sin  autorizaci6n  de  la
entidad contratante.

21. Posterior al I.ecibo a satisfacci6n de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis moses (06)
durante el cubrimiento de la garantla de calidad y estabilidad,  pare correglr las fallas por las obras
mal ejecutadas.

22. Llevar un registro fotogfafico donde se evidencia el inicio y ejecuci6n de las obras, discriminados
par ctapas y con su debida georreferenciaci6n parq el cargue en el sistema de informaci6n geogfafica
(SIG).
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las garantlas exigidas y a partir de la entrega de la obra.

13. Solicitar la ampliaci6n de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requlera,`
con el fin de llevar a feliz termino el objeto del contrato.

14.  Cumplir  a  cabalidad  el  cronograma  o  programacl6n  de  obra  que  se  debe  entregar  para  la
suscripci6n del acta de inicl6.

15.  Cuando tenga  mss del  5% de atraso flsico real de obra,  debefa  elaborar y ejecutar planes de
contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 dlas calendarios.

16. Efectuar las correccion?s que por parfe de la supervisi6n del contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en el Cronograma de Obra (programaci6n de Obra,  optimizando el total de ejecuci6n
de la obra).

17.  Asistir y  participar  los  profesionales  que  se  requieran  en  comites  de  obra  convocados  por la
entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del obj®to del
contrato.        -

18.  Emplear todos  los  medios  y herramientas tecnol6gicas  que sean  necesarias  para el 6ptimo y
eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relaci6n del tipo y clase de equipos necesarios para
el  cumplimiento  del  objeto  contractual  para  ser  avalado  por  la  supervision  con  la  aprobaci6n  y
sugerencias de su implementaci6n por`parte de los organismos de control de la Obra.

19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para el desarrollo de las obras,
tales  como;  aprobaci6n  de  acometidas  de  servicios  ptlblicos,  permisos  de  vertimientos  de  aguas
lluvias  y  aguas   servidas   a   la   I.ed   principal   del   municipio,   instalaciones   hidraulicas,   sanitarias,
el6ctricas. de voz y datos.

20.  El  contratista  no  podra  hacer  modificaciones  a  los  disejios  aportados,  sin  autorizaci6n  de  la
entidad contratante.

21. Posterior al recibo a satisfacci6n de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis me§es (06)
durante el cubrimiento de la garantla de calidad y estabilidad,' para corregir las fallas por las obras
mal ejecutadas.

22. Llevar un registro fotogfafico donde se evidencia el inicio y ejecuci6n de las obras, discriminados
par etapas y con su debida georreferenciaci6n para el cargue en el sistema de informaci6n geogfafroa
(SIC).
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OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SECURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.Establecer un Plan de Manejo Ambiental,  considerando los pafametros y normas establecldas
por las Corporaciones Aut6nomas Regionales, o las entidades qua hagan las veces de entidades
reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual debefa ser presentado el dla sigui©nte
despu6s de la suscripci6n del acta de inicio de la obra y debefa estar aprobado par la supervision
y debe contener como mfnimo:

a. Posibilidades de mitigaci6n de impactos en cada una de las actividades asocladas al desarrollo
de procesos constructivos
b. Elementos para la elaboraci6n de programas que permitan  la mitigaci6n de impacto§ sociales
y ambientales
c. Programa pare el manejo de residuos y disposici6n final.
d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcci6n.
e. Protecci6n del suelo -prevenci6n de procesos erosivos y control sobre la Escorrentfa
f. Vertimiento y disposici6n final de residuos petigrosos
9. Impacto ambientales en el vecindario
h. Prevenci6n de la contaminaci6n de cuerpos de agua y redes de servicios pablicos.
i. Manejo de la vegetaci6n, la fauna y el paisaje
j. Manejo del transporte de materiales
k. Seguri,dad y Salud en el Trabajo
I.  Exigir  que  las  entidades  encargadas  de  la  explotqci6n  de  las  canteras  cuenten  con  las
autorizacion es correspondientes.
in.   Exigir   que   las   entidades   encargadas   del   recibo   de   los   escombros   cuenten   con   las
autorizaciones respectivas
n. Adecuaci6n de campa`mentos
o. Manejo de contingencias
p. Gesti6n social.
q. El cumplimiento de las demas condiciones tecnicas que requieran las entidades que regulen el
plan de manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar.

:eE'joc::,trcaut:S,t:ed:£;[rdaeceu,mDpe':rreTonJ:i::fig:agi:meenn::r%adp:{u§°e&'o:i'raDbea::e„;°d:A::,::3j?::t;:::
de obligatorio qumplimiento para implementar el Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el
Trabajo  (SG€ST),  que  deben  ser aplicadas  por todos  los  empleadores  pabllcos  y  privados,  los
contratantes   de   personal   bajo   modalidad   de   contrato   civil,   comerctal   o   administrativo,   las
organizaciones de economra solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales
y tener coberfura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en misi6n.

3. Para el caso de la  Resoluci6n 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluaci6n
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de  los  estandares  mfnimos  SGSST,  el  contratista  debefa  dar  cumplimiento  con  las  directrices
contenidas en e§ta, para lo cual anexafan la lista de chequeo de acuerdo al capltulo correspondiente
segan la cantidad de trabajadores que participen en  la ejecuci6n de  la obra,  capltulos  I,  11,  Ill  y  lv
segdn  corresponda,  la  lista  de  chequeo  debefa  estar  firmado  por  el  representante  legal  y  un
Profesional (SO) con llcencia vigente y con el curso virtual de 50 horas en cumplimiento de la Ley.

4. EI Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentara el nivel de,formaci6n (T6cnico.
Tecn6logo,  Profesional) acad6mica de acuerdo a lo expuesto en la Resoluci6n  1956 del 25 de abril
de 2018,  DIPON.

5. El contratista debefa\anexar la matriz de peligros propia del area a trabajar. donde se especifiquen
las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las  medidas de control adopt?das para
disminuir el riesgo de exposici6n, entre otras las siguientes:

- Prot®ccl6n  resplratorla:  Es necesario mantener el  nivel de oxigeno por encima del  19.5% y par
debajo del 23.5 %.
-Guantes alslantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y Libres de grasa o aceite.
•Proteccl6n a los o|o§:  Es recomendable usar protector facial que cubra toda  la cara y anteojos
ajustados de seguridad.
-Otl.os equipos de proteccl6n: Dufante el manejo de termos user zapatos industriales de seguridad,
camisa de manga larga y panta[ones sin doblez en el ruedo

6. EI contratista debefa presentar el plan de Emergencia y/o Contingencias diseFiado en caso de una
eventualidad,  accidente  o  un  hecho  catastr6fico en  el  desarrollo de  las  actividades  propias  de  la
ejecuci6n de la obra, donde se establezca el antes, durante y despu6s, asf mismo relacionafa los
`canales de comunicaci6n. Utilizafa sefializaci6n que indiquen "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL

NO AUTORIZADO",  "NO  FUMAR" y con avisos donde se  indique el tipo de  peligro.  Debefa tener
extintores  tipo  industrial  en  la  zona  donde  se  realice  las  actividades.  Hacer  llegar  las  hojas  de
seguridad de lo§ productos quimicos a utilizar y los soportes del cumplimiento de esto§ requisitos a
la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.  El contratista debefa relacionar los, procedimlentos y formatos necesarios para la realizaci6n de
las tareas de alto riesgo contemplados en la ejecuci6n de las actividades del contrato, para lo que
tambi6n debe anexar la lista de chequeo de analisis de trabajo seguro.,

8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposici6n riesgo el6ctn.co.

9.  El  contratista  debe  garantizar,  anexando  el  procedimiento  de  verificaci6n  al  cumplimiento a  lo
establecido en la Seguridad Social de.sus trabajadores y contratistas.

10.  El  contratista  debefa  anexar  la  matriz  de  Elementos  de  Protecci6n  Personal  e  Individual  de
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acuerdo a la exposici6n de peligros y riesgos en donde debefa contemplar la frecilencia de ®ntrega
del elemento, asf mismo anexafa registro de entrega del EPP o Epl con su respectiva capacitaci6n.

11.  El contratista debefa  realizar la  inducci6n  y re  inducci6n  a  los trabajadores  sobre  los  peligros
priorizados, documentado la misma y rea[izando evaluaci6n.

12. EI contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para
realizar las actividades de alto riesgo.

13.  En  este caso deber6 est8r presente el  Profe§ional en  Seguridad y Salud  del  contratista quien
estafa al pendiente de la actMdad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecuci6n
(por ejemplo, si son requeridos andamios. estos debefan estar certificados y se enviara los
soportes a supervisi6n).                                              \

14.  EI  contratista  debe  dar  estricto  cumplimiento  a  la  resoluci6n   1409  del  2012  emitida  por  el
Ministerio de Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad pare protecci6n contra
caidas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas
y trabajadores  de  todas  las  actividades econ6micas  de  los sectores formales  e  informales  de  la
economfa, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de cafdas. Para efectos de la aplicaci6n de
la presente resoluci6n, se entendefa su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de
caer a 1,50 in o mss sobre un nivel inferior.

15.  El  contratista  debe  dar estricto  cumplimlento  a  la  normatividad  relacionada  con  los  aspectos
legales establecidos en la legislaci6n colombiana relacionados con la actMdad descrita en 61 objeto
del contrato,  presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instmumento de aplicaci6n especifico
para cada tarea necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado. \
16. Es obllgacl6n del contratista entregar 'camet de identificaci6n de la empresa \y camet de la ARL,
al personal que labore en su actMdad econ6mica dentro de las instalaciones, al  igual que estar al
dia en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin lmportar el tipo de contrato.
(Los trabajadores  debefan  portal el  camel  al  momento de  ingreso  al  punto).  Anexafa  documento
comprometi6ndose a dlcha actividad.

17.   El  contratista  emitifa  documento  comprometi6ndose  a  cumplir  con  la  normatividad  vigente
colombiana,  de acuerdo a  la actividad econ6mica  que desempeften  entre  los cuales se encuentra
Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resoluci6n 2346 de 2007, Resoluci6n 1401  de 2007, entre
otras en las que aplique.

18.  EI  contratista,  debefa  proveer  el  eqiiipo  de  segurldad  industrial  que  sea  necesario  para  el
mantenimiento que se va a realkar, ademas dispondfa de sefiales de precauci6n y control en las
zonas a  intervenir,  para  limitar el tfansito y  prevenir la ocurrencia de siniestros,  asl mismo debefa
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realizar entrega de extintor de.acuerdo al peligro, camilla rfgida con  inmovilizador y Botiquln tipo a
para la atenci6n a emeTgencia.

19. El cbntratista debefa adjuntar cronograma de capacitacl6n en Seguridad y Salud en el Trabajo.,

20.   El   contratista   adjuntara   informe   de   comportamiento   de   indicadores   de   ausentismo`  y
accidentalidad.
21. El contratista reportafa todos los accldente§ de trabajo presentados de forma mensual con sus
respectivos soporfes de acuerdo al cumplimiento de ley.  Resoluci6n  1401  de 2007 "Por fa cual se
reglamenta la investigaci6n de incidentes y accidentes de trabajo".

22. EI Contratista se debefa comprometer a que el Profesional en SST este presonte en todas las
actividades de alto riesgo, si el profesional no esfa, `se suspendefa la actividad.

23. Todos los documentos exigidos en toda§ las obligaciones anteriores, deber6n ser entregados al
inicio de la ejecuci6n de la obra so pena de ser suspendida la misma.

Obligaciones de componente social

1.  Presentar  a  la  supervision  el  Plan  de  Gesti6n  Soclal,` dentro  de  los  primero§  dlez  (10)  dlas
calendario,  a  partir de  la  firma  del  acta  de  inicio;  en  el  cual  se  incluye  la  metodologla  a  utilizar,
actividades  a ejecutar,  contenido y cronograma.  Estos productos son  requisito  para el  inicio de la
Fase de Obras.

2. Elaborar una presentaci6n para la reuni6n informativa de inicio, se realizafa par tramo o por frente,
previa aprobaci6n por parte de la supervision, con la comunidad en el area de influencia del contrato
en la cual se socialice el contrato, tipos de intervenci6n y puntos de atenci6n a la ciudadanfa. Y una
presentaci6n del contrato para la junta de acci6n comunal.

3. Convocar la comunidad, a la supervision al MSJC y las partes interesadas a asistir y pahicipar de
las  reuniones  informativas  a  la  comunidad  ubicada  en  el  tramo,  de  acuerdo  con  lo  exigido  en  el
contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunion y puntos de atencl6n dando tfarfute a las
mismas e informando al MSJC.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboraci6n de elementos de divulgaci6n de la ejecuci6n
de  obras,  efectuar  el  respectivo  tfamite  en  la  oficlna  de  Prensa  del  MSJC,  de  acuerdo  con  los
lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la supervision.

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio ptlblico, corre§pondientes a la zona de influencia del
contrato,   de  acuerdo  con   las   exigencias   establecidas  en   el   mismo.   Tomar  siempre   registro
fotogfafico, y videos en caso de que lo amerite.  Este tfamlte es requisito para el inicio de la fase de
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obra y debefa contar con  la revision y aprobaci6n de la supervision y debefa ser romitido al MSJC,
copia de las Actas de Vecindad levantadas.

6. Dar cumplimiento a los sigulentes programas y tareas: - Programa de divulgaci6n: convocatoria a
reuni6n de inicio,  Programa de atonci6n al cludadano:  lnstalacl6n de punto de atenci6n en Obra.  -
Programa  de  informaci6n:  socializaci6n  y  alcance  del  contrato  (reunion  de  ir!icio).  -  Programa  de
acompafiamiento social a las actividades t6cnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de
vecindad,  entrega  de  procedimiento  y  cronograma  de  levantamiento  de  actas  de  vecindad  a  la
supervisi6n, levantamiento de actas de vecindad,  inventario de predios objeto de actas de I.ampas
de acceso vehicular, levantamiento de registros fotogfaficos de lqs vlas. espacio pablico y fachadas
de los predios, en lo que le aplique al proyecto

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gesti6n Social.

8.  Remitir  a  la  supervision  un  infome  al  corte  del  periodo  calendario  inmediatamente  anterior,
(mensual de acuerdo con  lo establecido en el contrato) sobro el componente social, dentro de los
pn.meros  tres  (3)  dias  calendario,   periodo  de  facturaci6n.   Debe  contener  todos   los  insumos
necesarios para la elaboraci6n del informe de` coniponente social.

9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas:

I Programa de informaci6n: Reunion de lnicio, avance, extraordinario y finalizaci6n.
• Programa de divulgaci6n: Distribuci6n de informaci6n ciudadana o comunlcados y volantes PMT.
•  Programa  de  atenci6n  al  ciudadano:  Cumplir en  el  p'unto  de  atenci6n  en  Obra  con  los  horarios
aprobados por la supervisi6n y el MSJC.
• Socializaci6n del contrato y capacttaci6n al personal empleado para la obra.
• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerclantes.
•  Acompafiamiento  a  actividades  tecnicas  de  obra.  Elaboraci6n  de  actas  de  vecindad,  garajes  y
rampas  en  los  predios  ubicados  en  el  area  de  influencia  del  contrato;  elaboraci6n  de  actas  de
compromiso y registro fotogfafico de las vias utilizadas como desvios.
• Programa de apoyo a la generaci6n de empleo, gesti6n, para garantizar el cumplimiento de Mono
de obra No calificada (MONC).            \

10. Elaboraci6n de actas de compromlso y registro filrri.Lcos y fotogfaficos a las vfas utilizadas como
desvlos        -

Obllgaclones del componente coordlnacl6n lnteiinstltuclonal:

1.  Elaborar  el  Plan  de  Manejo  de  Tfafico  (PMT)  del  proyecto  (en  Excel,  discriminando  fecha  de
solicitud, fecha de finalizaci6n por coda tramo, para permitir que la supervision realice el seguimiento)
el PMT para inventario de tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la supervisich
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y gestionar su aprobaci6n  ante Ja  Secretaria de Tfansito  correspondiente.  La aprobaci6n  del  PMT

E:rE8aurtce,gR,tac8RCTr#g:5£LTE:s:tboraes:[eoq::st,::::dpj:£enres:j§::n7aaTroe;:::3::yd:::uFmT,::t::oEr
parte de la supervisl6n del contrato. EI PMT se ejecutafa en los casos que se requieran.

2. Cumplir con [as disposiciones de la Ley 1682 de 2013 -Ley General de lnfraestructura respecto
a  las  redes  de  servicios  publicos,  en  los  temas  que  aplique,  asl  como  los  procedimientos  alli
meneionados.

3.  Realizar  los  tfamites  y  gestiones  pertinentes  pare  obtener  las  aprobaciones  requeridas  en  el
desarrollo de las obras por partes de las entidades encargadas.

Obligaciones en materia d® vlnculaci6n de poblaci6n vulnerable:

1.   El  porcentaje  del   10°/o  total  de   [a.  mano  de  obra  no  caliricada,  vinculada  a  la  obra, 'debe
corresponder  a  poblaci6n  vulnerable.  del  10°/o  requerido  de  poblaci6n  vulnerable,  un  3%  debe
corresponder  a  poblaci6n  vlctlma  del  conflicto  armada;  segtln  la  informaci6n  suministrada  por  la
secretaria de post conflicto y Cultura de paz. y/o Secretarla de equidad de g6nero, y/o Secretarla de
bienestar  social.  y/o  SISBEN  y/o  EPS,  conforme  a  las  bases  de  datos  de  las  asociaciones  y
agremiaciones  de  la  poblaci6n  vlctima,  legalmente  establecidas.   Lo  anterior  para  garantizar  el
cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).

2.  EI  CONTRATISTA debera vincular reciirso  humano  proveniente de  la  poblaci6n  vulnerable y/o
personas del Municipio de San Jose de Ctlcuta. Para ello debera seleccionar personas que cumplan
con el perfil soljcitado, de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realiz6
Ia  consulta.  EI  CONTRATISTA,  debera  presentar  a  la  supervision  log  contratos  que  acrediten  la
vinculaci6n del personal de nivel operativo proveniente de la poblaci6n vulnerable.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto,  el Contratista adquirira para con el Municipio de San Jos6 de Ctlcuta,  las
siguientes obligaciones especlficas:

1.Elcontratistadebefaentregardentrodelosquince(15)dlassiguien{esalasuscripci6ndelcontrato
el  cronograma  de  ej'ecuci6n  por  m6todo  de  muta  cr[tica,  PERT  0  CPM  en  diagrama  de  Gantt,  o
Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta,
de acuerdo a lo solicitado en los criterios de selecci6n del conforme a las observaciones que sobre
la misma  realice el supervisor del contrato, ademas debera  presentar pare aval del  supervisor del
contrato el plan SST y`el plan de manejo ambiental.
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2.  Realizar  cada  una  de  las  actividades  previstas  en  el  contrato.  de  acuerdo  a  la  programaci6n
aprobada por el supervisor del contrato.

3. Responder en los plazos que el Municipio de Cdcuta establezca en cada caso, Ios requerimientos
de aclaraci6n o de informaci6n que le formule.

€:Eac:#ra|9s:ap:#%°d:ui°ari::rc:°enset:cn:Cee,¥,riansdpear#aande;:aAt:rb:::t:ftiv#£deens£SdpaecuT=ddeaias
etapas  del  proyecto,  diligenciando  los  formatos. allf  descritos,  con  el  aval  de  la  supervision  del
contrato y.cumpliendo con toda la normatMdad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo
a la identificaci6n de `Ios impactos y aspectos ambientales propios del proyecto.

6. Asistir a los comites y reuniones de seguimiento programados por la supervisi6n del contrato a fin
de analizar el avance normal de las diferentes actMdades segan cronograma de actividades.

7. EI oferente adjudicatario debefa entregar, a partir de la resoluci6n de adjudicaci6n y hasta la firma
del acfa de inicjo del contrato, Ias certificaciones y demas documentos s,olicitados en la experiencia
de los profesionales, avaladas por la entidad contratante (a mas tarda+ en la fecha de suscripci6n del
acta de inicio), so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

8. El contratista debefa entregar dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes a la suscripci6n
del contrato los analisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato
y las especificaciones t6cnicas anexadas: que deben contener (materiales, herramientas, equipos,
transporfe y  mano de  obra),  revisados y  avalados  por el  supervisor del  contrato.  Los  analisis  de
precios  unitarios  deben  incluir  los  desperdicios\  de  materiales,   los  cuales  no  sefan  tenidos  en
consideraci6n dentro de las cantidades del presupuesto general.

9. El contratista debefa entregar junto con el acta de recibo final, los planos record de la adecuaci6n,
tamafio pllego y medio magnetico debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operaci6n
de  las  ediflcaciones,  infraestructura  de  servieios  y  equipos  in§talados;  impreso  con  imagenes  y
diagramas a color, donde describira el material que conforma cada area construida, el procedimiento
de mantenimiento,  las  recomendaciones de mantenlmiento y periodlcidad de los  mismos y debera
adjuntarse las fichas tecnicas y carta§ de garantia de coda material y equipos lnstalados.

10. Aportar al supervisor del contrato la informaci6n necesaria para liquldar el contrato.

#;I::::i,da:;::p::afane!:cupc:::i::|Fzoan.tr:t.oin#sasv'eaiebsue.na:esppfa.:t::i?e:,m3Li:ta;eas,,a#e:i:
ambientalmente aceptables a nivel nacional, lo§ cuale§ se hafan extensivos a todas y cada una de
las especificaciones t6cnicas previstas.

-,`|.1Tj...I.?.I+.
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12.Velar per el manejo adecuado de 'los escombros conforme a  la  normatividad ambiental vigente
tales como Resoluci6n  No.  541  del  1994,  expedida por el  Ministerio del  Medio Ambiente o norma
que  la derogue,  modifique total o parcialmente,  aclare o adicione y demas normas regionales que
regulen  el  caTgue,  descargue,  transporte  y \almacenamiento  y disposici6n  final  de  escombros,  dQ
construcoi6n, demolici6n  y capa  organica,  sue[o y subsuelo,  ruldo,  emisi6n  de  polvo,  volumen de
residuos generados, contaminaci6n ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la
flora, fauna y salud humana y aplicar buenas pfacticas ambientales.

13.  El  contratista  entregara `el  c6lculo de  la administraci6n  de su  propuesta  econ6mica,  donde se
discrimine el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicaci6n  previamente establecido.
al igual que todos los gastos de ley`que est6n vinculados en el desarrollo de todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del contrato.

14. Aplicar las buenas pfacticas ambientales, participar de los programas y campafia's ambientales,
asi como de las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestl6n Ambiental, en todas
las actividades que realice durante la prestaci6n del servicio.

15.  Cumplir con  la  normatividad  ambiental  vigente  nacional  para  reducir los  aspectos  e  impactos
ambientales  asociados  a ` su  actividad  productive,   El  oferente  debefa   presentar  los  permisos,
licencias  que  dieran  lugar  dentro  del  desarrollo  de  su  actMdad  productiva  cualquier  infracci6n
ambiental por omisi6n de permiso§, concesiones o licencias amblentales que hubiese sido necesario
tramitar antes del inlcio del contrato, en el transcurso y despues de la actividad del presente proceso.
sefan a§umida§ como responsabilidad del contratista.

16.  Garantizar la  disposici6n final de los residuos s6ridos  peligrosos y especiales (aceites usados,

|#:#,r:::;s¥:cEoshbEron:aesn:rsedo:rossu::ianc::ansa3ous'm*Cna:,¥i+euf8r!::::j%udoeshpj8,i:Croast:T:cbr:::r|aos78
de 2015 o el que lo modifique a derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo
del objeto contractual.  (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposici6n final a trav6s
de  un  Gestor Ambiental  debldamente  acreditado  por  la  autoridad ambiental  combetente  para  la
prestaci6n de estos servicios).

17. En la adquisici6n de materiales de tipo p6treos el contratista debefa corroborar la legalidad de la
explotaci6n  de estos  recursos  naturales presentando  certificados  de  legalidad juntamente con  las
licenclas y permisos que dieran lugar para la explotaci6n y comercializaci6n. De igual forma verificar
que la firma que suministra estos materiales en su manufactura aplique las normas de protecci6n y
manejo   ambiental,    restitiici6n'   del   medio   natural,   estabilizaci6n   del   suelo,   restauraci6n   de
ecosistemas y  reposici6n de vegetaci6n en  su  actividad  minera.  CUMPLIMIENTO  DE COMPRAS
SOSTENIBLES  (Amblentales  y  SST)  La  gesti6n  de  todos  los  residu`os` peligrosos  y  escombros
generados durante la ejecuci6n del objeto contractual sefan asumidos por el contratista sin generar
ningdn costo para el Municlpio de Cdcuta, asi como el Municiplo sera el encargado de asegurarse
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de  la  gesti6n  adecuada  del  residilo  (es  decir  entrega  al  transportador,  receptor  de  actas  de
tratamiento y disposici6n final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por
el  contratista.  de  igual  manera  el  contratista  realizafa  la  entrega  del  residuos  formalmente  al
Supervisor del  contrato  (por tipo  de  residuo  y  cantidad  en  M3)  debidamente  embalado  segt]n  su
peligrosidad.  Por  otro  lado  el  contratista  debera  cumplir  con  la  normatividad  ambiental  vigente
relacionada  con  vertimientos,  gesti6n  de  residues,  emisiones  atmosfericas,  saneamiento  basico,
manejo de sustancias qufmlcas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993,
Ley 9 de  1979,  Lay 253 de  1996,  Ley `55 de  1993,  Ley 430 de  1998,  Decreto 2 de  1982,  Decreto
1594 de  1984, Decreto 948 de  1995,  Decreto  1575 de 2007,  Decreto 3930 de 2010,  Decreto 4741
de 2005,  Decreto  1609 de 2002,  Decreto 351  de 2014,  Resoluci6n  1164 de 2002,  Resoluci6n 222
de 2011, Resoluci6n 1223 de 2014, Resoluci6n 631 de 2015, y demas que 1© apliquen, deroguen y/o
modifiquen. Asl como asumifa cualquier infracci6n o multa ambiental que se genere por conductas
inseouras (vehimientos intencionales o accidentales de sustancias qulmicas, abandono de insumos
o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin alltorizaci6n, transporte de residuos en vehlculos no
autorizados,  vehlculos  con  emisiones  atmosfericas  representativas  y  demas  que  conduzcan  a
generar mayor impacto  al  medio  ambiente  o  coloquen  en  riesgo  la  salud  humana,  que  por  ende
representen incumplimiento normativo para el Municipio de San Jose de Cacuta.

18.  Todos  los  impuestos,  contribuciones  y  tasas  que  se  causen  por  raz6n  de  la  suscripci6n,

::i:rsr3::a:lie:##6unNYc'igTtd,asc:6nnd:e:apr:eos::::u§;:t::t,°63°NnT3ACTe,%C+i:E:L°:t:rTaedeesirL?bfauTo:rte:
MUNICIPIO practicara las retenciones que establezca la normatMdad vjgente, sabre las facturas y
cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general
sobre los ingresos ti.ibutarios objeto de este contrato, que §e llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esfa obligada a:

1.  Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervision, para que ejerza la vigilancia y control de
la obra y la ejecuci6n de la ejecuci6n del objeto contractual.

2.   Suministrar   oportunamente   la   lnformaci6n,   que   se   requiera   para   el   cumplimiento   de   las
obljgaclones contractuales.

3.  Pagar  el  valor  del  contrato  en  las  condiciones  pactadas,  acorde  a  les  PAC  que  presente  el
contratista a la supervision, toda vez que estos sefan aprobados y remitidos por la supervisi6n.

4. Comprobar que la supervision verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, parafiscales,  lcBF, SENA y cajas de compensaci6n familiar (cuando a
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ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

6. Verificar a trav6s de la supervision el cumplimiento por parte del contratista de obra. del Decroto
1668 de 2016, relacionado con la inclusion econ6mica de las personas vulnerables excluidas de la
dinamica productiva del Municipio de San Jos6 de Cdcuta.

7. Verificar a trav6s -del SUPERVISOR del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los
criterios  ambientales  establecidos  en  las  normas  vigentes  sobre  la  materla  y  demas  crlterios
ambientales contemplados en las especificaciones.

8. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSuLA 12. RESPONSABILIDAD

EI  Contratista  es  responsable  por  el  cumpliiniento  de  las  obligaciones  pactadas  en  el  contrato.
Ademas,  respondera  por los dafios generados a la Entidad  en  la ejecuci6n del contrato, causados
por su; Contratistas a empleados, y de sus subcontratistas.

/

cLAusuLA 13. iNDErv[NiDAD

El contratista se obliga a  mantener a  la entidad libre de toda reclamaci6n a la  Entidad,  que tenga
origen en las actuaciones el contratista a trav6s de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSuLA 14. MULTAS

Durante  la  ejecuci6n  del  contrato  en  caso  de  incumplimiento  parcial  de  las  obliga`ciones  que  le
corresponden al contratista, sera aplicable la imposici6n de las multas per las siguientes causales:

Causales:

1)    Par atraso o  incumplimiento del cron.ograma de obra  se causara  una  multa  equivalente al
0,5% del valor del contrato, per cada dia calendario de atraso.

2)    Por  no  mantener en  vigor,  renovar,  prorrogar,  obtener para  la  etapa  siguiente,  corregir o
adicionar las garantias,  en  los plazos y por los  montos establecidos en  la  clausula  20,  de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causafa una mu]ta equivalente al 1 °/a del
valor del contrato, por cada dla calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
eon es(a conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3)    Si el Contratista no entrega la informaci6n completa que le solicite el SUPERVISOR, que se
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relacione  con  el  objeto  del  contrato,  dentro  de  los  plazQs  y  en  los  t6rminos  de  cada
requerimiento, se causafa una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato. Estas multas
se causafan sucesivamepte par cada dla de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacci6n del SUPERVISOR.

4)    Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no inieiar la ejecuci6n en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por
cada dla calendario de atraso.  Igual sanci6n se aplicafa en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecuci6n del contrato en la fecha acordada.

5)    Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se ha fa acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dla calendario de atraso.

6)    Par incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se  hard  acreedor a  una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7)    Por  incumplir  el  ofrecimiento  otorgado  en  cuanto  al  factor  calidad,  al  Contratista  se  le
impondfa  una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  por cada dia calenda`rio de
atraso en el cumplimiento de dicha obligaci6n.

8)    Por cambiar el  personal  presentado a  !a  supervision,  sin  la  aprobaci6n  previa  de  esta,  al
Contratista se le impondfa una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9)    Par  atraso  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  relacionadas  con  !a  seguridad  social,
parafisca[es,  o  pago  de  salarios  u  honorarios  de  alguno  o  algunos  cle  sils  empleados  o
Contratistas,  al  Contratisfa  se  les  impondfa  una  multa  equivalente  a  5  salarios  minimos
mensuales legales vigentes, por cada d[a calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligaci6n.

Paragrafo 1. Las multas son apremio§ al Contratista pare el cumplimiento de sus obligaciones y. por lo tanto, no
tienen  el  cafacter de estimaci6n  anticipada  de  perjuicios,  de  manera_ que  pueden  aciji nularse  con  oualquier
fomia de indemnizaci6n, en los t6rminos previstos en el artlculo 1600 del C6digo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratisfa inourra on una de las 6au§ales de multa, este  aiiloriza a [a Entidad
Contratante para doscontar el valor de la misma, la cual se tomara direcfamente de cualiuler suma que se [e
adeude al Contfatista, sin periuicio do hacer efectlva la clausula penal o la garantfa d6 cumplimiento del contrato.

Pafagrafo  3.  El  pago  en  cualquier foma,  incluyendo  la  deducci6n  de  lo8  valores  adeudados  al  Contratista.
realizado con fundamento en  las multas impuestas, no exonerafa al  Contratista de contin`Jar con la ejecuci6n
del contrato ni de las dema9 responsabi[idades y obligaciones que emanen del contraltj.

Pafagrafo 4.  En caso de qua el  Contratista  relnclda en el incumplimiento de una  o  de  varies obligaciones se
pod fan imponer nuevas multa8.

Pafagrafo 5. Para efectos de la imposlcl6n de las multas el Salario Minlmo Diario a Mensual Vigente, sera aquel
que rija pare el momento del lncumplimiento del contrato.

Paragrafo  6.  EI  monfo  de  nlnguna  de  las  sanclones  asociadas  a  cada' causal  de  milll3,  aplicada  de  forma

Socr®tarra do I nf rac5 i , ii ctura Munlclpal

Sill:u'gBcod:ts,oelgifi:,,,l,lf,:Tf.'3i:omzro§ar'al
www.cucuta~nortedesantander.gov.co



CONTRAT°DEOBRADE:®ELoA?ELOENBs¥RDu°c5,NOTNREESESL.ATg,N[C'P'°DESANJ°SE

independlente, pod fa ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de fori.na sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimlento sancionatorio pare efectos
de imponer nuevas multas.

Pafagrafo 7. El procedimiento para la imposici6n de multas al contratista sera el descrito en el artleulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

CLAuSuLA 15. CLAUSULA FIENAL

Las  parfes  acuerdan  que  la  aplicaci6n  de  la  clausula  penal   no  exime  el  cumplimiento  de  las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizaci6n de perjuicios.

En caso de  incumplimiento  por parte del  Contratista,  no subsanado en  iln  plazo de cinco  (5) dlas
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecuci6n total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraldas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagafa a la
Entidad, una suma equivalents al treinta par ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el cafacter de estimaci6n anticipada de perjuicios.

Pardgrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguifa la§ obligaciones contraldas por el
Contratista en virtud del  presente contrato.  En consecuencia,  la estipulaci6n y el  pago de la  pena
dejan  a  salvo  el  derecho  de  la  Entidad  de  exigir acumulativamente  con  ella  el  cumplimiento  o  la
resoluci6n  del  contrato,  en  ambos  casos,  con  la  correspondiente  indemnizaci6n  de  perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2.  EI Contratista manifiesta y acepta que la  Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas qile exi§tan a su favor y que esten
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Pafagrafo 3. Esta misma sanci6n se aplicafa en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAuSuLA 16. CADUCIDAD

EI  MUNCIPIO  pod fa  declarar  la  caducidad  administrativa  del  contrato  par  medio  de  resoliici6n
motivada   a   trav6s   de   la   cual   lo   dafa   por  terminado   y  ordenafa   su   liquidaci6n,   cuando   EL
CONTRATISTA  incurra  con  ocasi6n  del  contrato  en  cualquiera  de  las  causales  de  caducidad
establecidas por la Ley.
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PARAGRAFO PRIMERO:  Declarada la caducidad, el supervisor hara una relaci6n detallada de los
trabajos  realizados  haste  la  fecha  de  ejecutoria  de  la  resoluci6n  que  la  declare,  los  cuales  se
consignaran en un acta que debefa IIevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARACRAFO  SECuNDO:  Declarada  la  caducidad  EL  CONTRATISTA  se  hard  acreedor  a  las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO pod fa continuar la ejecuci6n del objeto
del contrato a trav6s del garante a de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la
caducidad adoptafa las medidas dei3ontrol e intervenci6n necesarias para garantizar la, continuidad
de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAF0 TERCERO:  PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad  se  ha fa
efectiva la clausula penal pecuniaria.  -

CLAUSuLA 17. CASO FORTUITO a FUERZA MAYOR

Cuando  se  configuren  situacion©s  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  o  de  inter6s  ptlblico,  que
imposibiliten  temporalmente  la  ejecuci6n  del  contrato,  se  suscribira  el  acta  de  suspension  de  la
ejecuci6n del mismo, en los terminos en los manuales de supervision y de contrataci6n vigento.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se  entienden  incorporadas  al  Contrato  las  clausulas  excepcionales  a  que  se  refiere  el  Estatuto
General de Contrataci6n de la Administraci6n Ptlblica.

CLAuSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS FOR PARTE DEL MUNICIPIO

En  el  evento  en  que  el  MUNICIPIO  deba  tomar  posesi6n  de  las  obras,  por  incumplimiento  y/o
abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA;  o por renuencia de este bara su entrega, el
MUNICIPIO -sin necesidad de Acto Administrativo que lo ordene-citafa con la debida antelaci6n al
CONTRATISTA,  para  que  conjuntamente con  la supervisi6n,  el area coordinadora del contrato,  el
garante y el coasegurador, s[ lo hay, procesa a efectuar una visita de verificaci6n de las obras, de la
cual  se  levantafa  un  acta,  donde  se  plasmafa  estas  circunstancia,  el  estado  de  las  obras,  las
anotaciones y saivedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el CONTRATISTA
no comparece. o se niega a suscribir la citada acta,  el MUNICIPIO tomafa  posesi6n de  las Obras,
dejando constancja de ellos en la misma acta.
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CLAUSULA 20. GARANTIAS

20.1            CARANTfA DE CUIVIPLIIvllENTO

Para  cubrir  cualquier  hecho  constitutivo  de  incumplimiento,   el  Contratista  debefa  presentar  la
garantfa  de  cumplimiento  en  original  a  la  Entidad  dentro  de  los  tres  (3)  dfas  habiles  siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerifa la aprobaci6n de la Entidad. Esta garantla tend fa
lais sigu ientes caracterlsticas:

.cafaiferfotlca      \y cahi]lt!lchENesgREREiRERE±:¥'f`=`±±tiREffirffiHBaeRElse!REREftE§BagHREEg~,,A

Clase
Cualquiera de las clases permltidas per el artlculo 2.2.1.2.3,1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber.
(i) Contrato de seguro contenido en una po

' iza para Entidados Estata
les, (ii) Patrimonio aut6nomo,

(iii l Garantla Bancaria.
Asegurado/beneficiario

municipio de Sam Jos6 de Cdouta identificada con NIT 890501434,2'

Amperos,vigenciay valoresasegurados

AmDaro`¥  `;  t   J&=`+  .   '    :stfa¥ `jJ`L2ffiRELiyfa*#\S `>ma.neELtj<j`<\tc:T`±:3ise«~chaErms
^^Rmfr'      `               `-=ca_

Cumpliml®nto general del contrato y Hasta  la  liquida6i6n  del Por el treinfa per ciento
el  pago  de  l8s  multas  y  la  clausula contrato (30%) dol valor del
Donal oecuniaria auo se le imDonaan contrato.         _
Page    d®    salarlo8,    prostaciones Plaza del contrato y tros Par el quince par ciento
soc[ales ]egales ® Indemnlzaclonos (3) afros mss. (15%) del valor dol
laboraLes      del      personal      quo    ,elContratistahayadeutilizar©noltorritorionacionalparalaejeeuci6ndelcontrato contrato

Establlldad  y  calldad  do  las  obra8 Esta     garantla      dBbe Por el trolnta por cierto
ejecutadas entregadas a satisfacci6n. eater   vigente    por   un (30%) dol valor del

t6rmino  de  Cinco  (05)af`oscontadosapartirdeLafechadesuscripcl6ndelActadeentregayreciboa8atisfacci6ndelasobraspartramovial(actadereeibofinaldecadatl.amo)
`contrato

Tomaoor

• `      Para las personas jurldicas:  la garantla debera tomarso con el nombre o raz6n scoial y tipo
soctetan'o que figure en el Certlflcado do Ejtistencia y Representacl6n Legal ®xpedldo por la
Camara de Comerojo respectlva, y no solo con su slgla, a no ssr que en el roferido dgoumonto
se exprese que la socle9ad pod fa denomTnarse de esa manera.

•        No so aceptangarantfasa-nombre del representanto I,egal o dealguno de los integrantes del
consorclo. Cuando el Contratlsta sea una Unl6n Temporal o Consorcio. se debe incluir raz6n
soclal, NIT y poicentaje de participact6n de cada uno de los tntegrante8.

•        Pare  el  contratista  conformado  per  una  estructura  plural  (u ni6n  temporal,  consorclo):  la
aarar`tla debefa §er otoraada Dor todos los intearantes del Contratista, oara lo cual 8e debefa
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relaclonar claramente los integrantes, su ldentificaci6n y porcentaje de participaci6n. qulen8s
Dare todos los efectos,sefan los otoraantes de la misma.

lnformact6n
•        Ndmero yafiodel contrato
•        Objetodelcontrato

necesaria   dentro •        Flrma del representante legal del contratlsta
de la polka •        En caso do usar centavos, Ios valores deben aproximarse al mayor. Ej.  Cumplimlento, sl el

valor a asequrar es $14.980.420,20 aDroximar a $14.980.421

EI Contratista esta obligado a  re§tablecer el valor de la garantla  ciiando esta se voa reducida por
raz6n de las reclamaciones que efectae la Entidad, asl coma a ampliar las garantlas en los eventos
de adici6n y/o pr6rroga del contrato. El no restablecimiento de la garantla por parto del Contratista o
su  no  adici6n  o  pforroga,  segan  el  caso,  cons,tituye  causal  de  incumplimiento  del  Contrato  y  se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

EI Contratista sera responsable de la reparaci6n de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si  la obra amenaza ruina en todo o en
parte,  por causas derivadas de fabricaciones,  replanteos,  procesos constructivos,  localizaciones y
montajes  efectuados  por 61 y  del  empleo  de  materiales,  equipo  de  construcci6n  y  mano  de  obra
deficientes utilizados en la construcci6n. EI Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones  y  reemplazos  que  se  ocasionen  por  estos  conceptos.  Esta  responsabilidad  y  las
obligaciones inherentes a ella se considerafan vigentes por un periodo de garantfa de cinco (5) afros
contados        a        partir        de        la        fecha        de        suscripci6n        del        Acfa        de        Recibo        a
satisfacci6n de las obras. EI Contratista propedefa a reparar los defectos dentro de los terminos que la
Entidad le seFiale en la comunicaci6n escrita que le enviafa al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los terminos sefialados, Ia Entidad pod fa hacer
efectiva  la  garantia  de  estabilidad  estipulada  en  el  Contrato.  Asi  mismo,   el   Contratista  sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de lag obras defectuosas
durante el periodo de garant`ia.

Si las reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento a la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
pod fa exigir la ejecuci6n de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificaci6n escrita que
le  enviafa  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  h6biles  siguientes  a  la  entrega  o  terminaci6n  de  las
reparaciones.

20.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Socretar[a do I nf raostructura Municipal
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EI Contratista.debefa contratar un seguro que amparo la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracterlsticas:

Caracteristica                                                                                                            Condici6n
Clase Contrato de seauro contenido en uno D6liza

Asoaurados Alcaldla MunlctDal de San Jos6 de Cfrouta identificada con NIT 890501434-2   v el Contratista.   `

Tomador

•        Para las personas juridicas: la garantla debefa tomarse con el nombre o raz6n social y tipo
§ocietario que figura en el Certificado de Existencia y Ropresentaci6n Legal expedido por la
Camara de Comercio respeeGva, y no solo con su sigla, a no Ser que en el roferido documento
se exprese que la scoiedad pod fa denominarse de esa manera.

•        No se aceptan garantlas a nombre del representanto legal a de alguno de log integran`e8 del
consoroio. Cuando el Contratista 8ca una union temporal a consorcto, se debe incluir raz6n
Social, NIT y porcentaje de,partlcipaci6n de cada uno de los integrantes.

•        Para  el  ContratJ.sta  conformado  par  una  estructura  plural  (union  temporal,  consorcio):  Ia
garantla debefa ser o`orgada par todos los integrantes de la estrilctura plural, para lo cual se
dobera relacionar claramente los integrantes,  su idontificaci6n y porcentajo do participaci6n,
auienes Dara todos los efectos sefan los otoraantes do la misma.

Valo, Do8cientoa (200) SMMIV
Viqencia loual al i]orlodo de eiecuci6n dal contrato.

Beneficiarios Terceros afectado8, Alcaldia Municipal de San Jos6 de Cfrouta identificada con NIT 890501434-2

Amparos

Responsabilidad  CMI  Extracontractual  do  la  Entidad.  derivada  de  las  actuaciones,  hechos  Li
omisiones  del   Contratista  o  Subcontratistas  autorizados.   El  s®giiro  de  responsabilidad   civil
extracontractual debe contenor come mlnlmo los amparos descritos en ol numc)ral 30 del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del  Decreto 1082 de 2015.                                                                                              /

lnformact6n
•        NdmeroyaFtodolcontrato
•       `Objeto del contrato

necesaria dentro de •        Firma del repres8ntante legal dol contratista
la p6liza •        En case d© no usar centavos, Ios valores deben aproximar8o al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a aseaurar es $14.980.420,20 aoroximar a $14.980.421      .

En esta p6liza solamente se pod fan pactar dedricibles con un tope maxima del diez por ctento (10%)
del valor de cada p6rdida sin que en ningtln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
mlnimos men§uales legales vigentes.

Este  seguro  debefa  constituirse  y  presentarse  pare  aprobaci6n  de  la  Entidad,  dentro  del  mismo
termino establectdo para la garantia anica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseduros obligatorios y demas formas de estipulaci6n que conlleven asunci6n de
parte de la p6rdida por la Entldad asegurada no sefan admisibles.

EI Contratista debefa anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Secrotarfa de lnfraestructura Mum icipal

ffi:lqeu':g%5-,1E'o¥elifT:i:ci:T[,lop,Esomz'carial
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



CONTRATO DE OBRA

--1   9   6   9  cELEBRADo ENTRE EL MUNICIplo DE SAN JOSE

DE CuCUTA Y B8A CONSTRUCCIONES S.A.S.

CLAuSuLA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

EI  Contratista  es  independiente  de  la   Entidad,   y,   en  conseouencia,   el  Contiatista   no  es  su
representante,  agente  o  mandatario.  EI  Contratista  no  tiene  la  facultad  de  hacer declaractones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad. ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cai.go.

CLAuSULA   22.    INEXISTENCIA   DE   RELAC16N    LABORAL   ENTRE   LA   ENTIDAD   Y   EL
CONTRATISTA          `

EI Contratista ejecutara el pre§ente Contrato con sus propios medios y con plena autonomla t6cnica
y  administrativa  y  el  personal  que  vincule  durante  la  ejecuci6n  del  contrato  sera  de  su  libre
escogencia, debiendo oumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del  Proceso de
Contrataci6n.  Entre el  Contratista,  el  personal que  6ste  contrate y la  Entidad  no existe,  ni  existira
vfnculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cafacter laboral y contractual a que haya
lugar.  Asl  mismo,  el  Contratista debefa verificar y/o  cumplir con  la  afmaci6n  de  dicho  personal  al
Sistoma   de   Seguridad   Social   integral   (salud,   pensiones  y   riesgos   laborales)  y  a   la   Caja   de
Compensaci6n Familiar, ICBF y SENA, ciiando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la hey.

EI Contratista solo podrd subcontratar con la autorizaci6n previa y expresa de la Entldad. El empleo
de  tales  subcontratistas  no  relevara  al  Contratlsta  de  las  responsabilidades  que  asume  por  las
labores de la construccl6n y por las demas obligaciones emanadas'del presente Contrato. La Entidad
no adquirifa relaci6n alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos
ejecuten  seguifa a  cargo del  Contratista. La  Entidad  pod fa exigir al  Contratista  la terminaci6n  del
subcontrato  en  cualquier tiempo  y  el  cumplimiento  inmediato  y  directo  de  sus  obligaciones  o  el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mlnimas
necesarias para la ejecuci6n de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. SUPERVISION

EL   MUNICIPIO   ejercefa   el   control  y  vigilancia  de   la  ejecuci6n   del   contrato   a  trav6s   de  un
SUPERVISOR,   quien   tendra   como  funcl6n   verificar  el   cumplimiento   de   las   obligaciones  del
CONTRATISTA y sera  el  encargado de vigilar el  desarrollo,  ejecuci6n  y cumplimiento de toda§ y
cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hafa cumplir las di§poslclones internas
del  MUNICIPIO  y`deit`as  normas  legales.  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  contrato y  el

g#uEaRvd,3oS#:#|Sri6nadseu'£:gNo'C:,P;:g:igm::`netodtu6:Tit:,'aa:Le,CnTscj:ntivdo:'ficn°annt:a:Ore,d:o:tbarg,.®E;
jurldico  del  objeto  del  contrato,  de  acuerdo  con  los  estudios  previos,  pliegos  de  condiciones,
adendas, anexos, ap6ndices y la propue§ta.
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Y B&A CONSTRUCCIONES S.A,S.

La  Supervision   para  efoctuar  el  seguimiento  administrativo,  financiero,  contablo  y  jurldico  del
presente contrato de Obra, estara en cabeza del Subsecretario de lnfraestructura.

CLAUSUIA 24. GEORREFERENCIAC16N I)E LAS OBRAS EJECUTADAS

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidaci6n final del contrato
de obra, El contratista debera adjuntar la siguiente lnformaci6n y documentaci6n:

Planos record (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato gpdf y "dvyg" de las
obras entregadas per EI Contratista y recibidas per la entidad contratante.
2.     Implantaci6n e inseroi6n de las obras contratadas, en escala  1:1  dentro del plan general
municipal.
Los  formatos  debidamente  suscritos,  que  para  este  fin .determine  la  entidad  contratante,
mediante los cuales se.comprueba el  suministro de la  lnformaci6n solicitada por parto de El
contratista.

CLAUSuLA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES

Todo pago de Items no previstos y de Mayores Cantidades, debo estar debidamente justificado y
previamente aprobado por parte de la\ Entidad estatal.

CLAUSULA 26. CES16N

EI   Contratista   no   pod fa   ceder   los   derechos   y   obligaciones   emanados   del   Contrato,   sin   el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar  la  cesi6n.  La cesi6n  se  efectuafa  de  conformidad  con  IQ  establecido  en  el  artlculo 893  del
C6digo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES

El contrato  podra ser objeto de  modificaciones,  adiciones,  suspensiones y/o  pr6rrogas,  las cuales
deben  ser debidamente  radicadas  con  15  dlas  de  anticipaci6n,  y  aprobadas  previamente  por  el
supervisor  del  contra{o,  allegadas  por  medio  del  canal  previamente  establecido  por  la  entida.d,  y
acompafiada de los respectivos anexos que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD

EI Contratista no revelara ninguna informaci6n confidencial que reciba del Municipio de San Jose de
Cdcuta  con  ocasi6n  de  la  ejecuci6n  del  contrato,  sin  el  previo  consentimiento  por  escrito  del
Munieipio de San Jos6 de Ct]cuta,  salvo que: A) Exista obligaci6n de conformidad con la ICY o por
mandate judicial o administrativo; o a) La resp?ctiva informacidn sea de dominio pdblico.
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CoNTRATODEOBRANffi"- ()CELEBRADO ENTRE EL MUNICIP[O DE SAN JOSE
DE CuCuTA Y BRA

Se tend fan como documentos confidenciales:

CONSTRUCCIONES S.A.S.

1 )    Aquellos documentos que est6n protogidos por derechos de autor.

2)    lnformaci6n y/o document6s no considerados como informaci6n pdblica, que pueda implicar
ventajas papa terceros a la hora de presentarse a procesos de selecci6n convocados por el
Municipio  de  San  Jos6  de  Ctlcuta.  Lo  anterior  en  concordancia  con  lo  estipulado  en  la
Clausula de Obligaciones del presente contrato.

Esta informaci6n confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San Jos6 de.Cticuta, incluye
bases  de  datos,  instructivos,  lnstrucciones,  actas,  comunicaciones,  planos,  diseFtos,  informaci6n
tributaria, legal, tecnica, tecnol6gica, financiera, y de todo tipo.

EI Contratista §e obliga con el Milnlclpio de San Jos6 de Cticuta a manejar la informaci6n confidencial
empleando  para  tal  fin  id6nticos  dispositivos,  medidas  y  procedimlentos  de  seguridad  que  los
utilizados para proteger su propia documentaci6n confidencial, de acuerdo con lo establecido por la
legislaci6n en materia de propiedad industrial, intelectual y protecci6n de datos de cafacter personal.

ASJ mismo,  el Contratista garantizafa que el personal a §u  cargo respete  la confiden'cialidad  de  la
informaci6n en los terminos ya anotados.

Esta obligaci6n no cesafa con la terminaci6n del plazo de ejecuci6n del contrato o con su liquidaci6n,
sino hasta cuando el del Municipio de San Jose de Ctlcuta precise al Contratista que la informaci6n
ha dejado de ser confidencial.

CLAuSULA 29. LIQUIDACION

El`contrato sera objeto de liquidaci6n de acuerdo con lo establecido en  las  normas qiie regulan la
materia.  El tei.mino para la liquidaci6n de comtin acuerdo sera de seis (6) me§es contados a partjr
de  la  expiraci6n  del  termino  previsto  para  la  ejeouci6n  del  contrato  o  a  la  expedici6n .del  acta
administrativo que ordene la terminaci6n,  o a la fecha del acuerdo que la disponga.  La liquidaci6n
unilateral se realizara en el termino de dos (2) meses cQntados a partir del vencimiento del termino  i'
para liquidar de comtln acuerdo.

En  todo  caso  se  pod fa  liquidar  el  contrato  de  comdn  acuerdo  o  en  forma  unilateral  hasta  el
vencimiento del termino de  caducidad,  esto es, dos afios despu6s del vencimiento del  plazo  para
liquidar bilateral o unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.

Para la liquidaci6n se exigifa al Contratista la ampliaci6n de la garantfa, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinci6n del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta  para efectos de la liquidaci6n del contrato o las partes no  llegan a
ningdn acuordo, la Entidad procedefa a su liquidaci6n, por medio de resoluci6n motivada susceptible
del recurso de reposici6n. Asl mismo, y de conformidad con lo previsto par el artlculo 11  de la Ley
1150 de 2007. si el Contratista deja salvedades en la liquidaci9n bllateral, Ia Entidad pod fa liquidar
unilateralmente, caso on el cual, esta solo procedefa en relaci6n con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidaci6n unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la  liquidaci6n  acordada  o  que  no  hayan  sido  respondida§  por  la  Entidad  con  anterioridad  a  la
liquidaci6n.

CLAUSUIA 29. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con [a
existencia,  celebraci6n,  ejecuci6n,  Iiquidaci6n  y en  general  cualquier asunto relacionado con  este
contrato  se   p,odfa   recurrir  al   arreglo  directo  como  mecanismo  de  soluci6n   d®  controversias
contractuales.

CLAuSuLA 30. COMPROIVIISOS ANTICORRUPC16N

EI CONTRATISTA debefa dar cabal cumplimiento a  los compromisos anticorrupci6n,  apoyando la
acci6n del Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la resp6nsabilidad
de rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA §e compromete a impartir instrucciones
a  todos  sus  empleados  y  agentes.   asi  como  a  cualquier  representante  suyo,  exigichdole  el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la reptlblica de Colombia y especlalmen'te de aquellas
que rigen  la presente contrataci6n, y les impondfa la obligaci6n de no ofrecer o pagar sobomos, o
cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o personal de supervision.

CLAuSULA 31. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECuC16N

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2022, con la suscrlpcl6n del contrato en
la plataforma del SECOP 11 por las partes, en virtud de la disposici6n normativa contenida en el inciso
segundo del artfoulo 8 de la ley 819 de 2003. Asi mismo, para su ejecuci6n, se  requiere  la aprobaci6n
de  las  garantias y  el  Registro  Presupuestal correspondiente.

CLAuSULA 32. LUGAR DE EJECUC16N Y DOMICILIO CONTRACTUAL

::Scaacct|Vtj:aod,eusg::::i:::I::ue:j3:e§:n,taeocb::t;a:?::mdj:BFoncdoenstraaITct°|[:,r:snee,'#:nn,jccjjBjj:g:S::j:i:
de Ctlcuta que funcionara como domicilio contractual.
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CLAuSuLA 33. DOCuMENTOS

L°isled8TeEe##a#,uengau,:nTtifuma##eseir#?Ci:#*ahna*:qE:##%.?'®:e:Pn#Pnci?a°#cei
sue mismos efectos y obligachnes jurfdica8 y contractuales:

##dotofy£#ieiii:#friv#;.Anexes.Fomates,Matiee®,FormdeTice.
Propuesta preserfuda por el Contratista,
las garantlas dobk]amente aprobadas.
Toda fa correspondencla qua ee surta ente fas paTtes duranto el t6mino d® ejecLi'Ci6n
del Contrato.

Enconstancta seflmael presoTitocontratoen san JoS6Cde`th.        2  5   MAR  202!

Per la  Entidad.

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
§ecetaria de lnhaestnithra Municipal

Sam Jos6 de COcuta
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