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GARANTÍAS 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el evento 

que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 

contratación o en la ejecución de un contrato, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: 
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GARANTÍAS A REQUERIR 

De conformidad con lo establecido en Sección III Garantías del Decreto 1082 de 2015, el ICANH, el 

ICANH, de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo 

contrato, ha determinado la exigencia de las siguientes garantías: 

 

● Cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor del mismo, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

● Calidad de los bienes suministrados, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), con 

una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

● Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), con una vigencia igual 

al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

 

 


