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Bogotá D.C, Marzo de 2022 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
CM-003-ICFE-2022 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 
en concordancia con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 399 de 2021, por medio del 
cual modifico el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a estructurar 
el estudio previo que soporta la necesidad de adelantar un procedimiento de selección de 
contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con: 
 

OBJETO DEL PROCESO 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL 
PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA”. 

ÁREA SOLICITANTE: GRUPO PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ORDENADOR DEL GASTO CR. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ 
Director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército 

GERENTE DEL PROYECTO: TC. ERNESTO MEJÍA ARAQUE 
Subdirector de Inmuebles ICFE (e) 

CDP Y RUBRO 

Soportado con CDP No. 19822 de fecha 17 de febrero de 2022, 
con cargo a Rubro: “C-1505-0100-3-0-1505006-02- 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO-MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y 
ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS 
COMUNES A NIVEL NACIONAL” 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN 
MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M/CTE. 

presupuesto vigencia 2022 
$ 177.521.526,70 

 

ITEM EN EL PLAN DE 
CONTRATACIÓN: 

Revisadas las apropiaciones del presupuesto de gasto del 
Instituto para el presente año, se verificó la existencia de 
recursos para atender las obligaciones del contrato. 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

PSD. ISDUAR IVAN QUIROGA RUÍZ 
Arquitecto Grupo Proyectos de Inversión 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Y TIPOLOGIA 
CONTRACTUAL: 

CONCURSO DE MERITOS-CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

1.ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército de acuerdo con su misión ha proyectado el 
mantenimiento recuperativo de edificaciones de vivienda Fiscal y áreas comunes, para el 
personal de Oficiales y Suboficiales a nivel nacional, en las seccionales en donde se presenta 
un mayor déficit de oferta de viviendas y deterioro de los inmuebles. Por tanto, y una vez 
se realizó el respectivo estudio en la seccional de Medellín – Bajes se encontró lo siguiente: 
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 En la seccional de Medellín Bajes se evidenció el avanzado deterioro en las edificaciones 
de vivienda fiscal, por lo que es necesario llevar a cabo su intervención mediante el 
mantenimiento recuperativo de las viviendas que presentan un mayor deterioro. 

 Actualmente se registra un alto déficit en disponibilidad de vivienda debido al alto 
número de solicitudes del personal orgánico de las diferentes unidades militares que 
integran la guarnición militar en esta ciudad y las viviendas afectadas que reducen así 
la disponibilidad y oferta de viviendas en condiciones adecuadas para ser habitadas. 

 Por otra parte, los efectos negativos de no suplir el déficit existente en la disponibilidad 
de vivienda fiscal, se verán reflejados en la disminución de la capacidad de reacción, 
aumento del riesgo latente ante la inseguridad para la integridad física del personal 
uniformado y sus familias, traducido en una severa manifestación de la disminución de 
la sensación de bienestar, y por ende baja moral y pérdida de credibilidad ante la 
opinión pública, por la baja efectividad en los resultados que se esperan de las 
operaciones. 

 Debido a la rotación de personal Militar de Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional, 
es necesario recuperar los inmuebles que se encuentren en un deficiente estado de 
servicio, buscando satisfacer las necesidades de habitabilidad y calidad requeridas. 

 Los efectivos de la fuerza se ven obligados a vivir por fuera de los conjuntos residenciales 
o las seccionales al interior de unidades militares, cuyos costos impactan de manera 
negativa la capacidad económica del personal militar y los coloca en situaciones de 
riesgo, así como a sus familias, dados factores de inseguridad para los uniformados 
miembros de la fuerza y sus familias. 

 
Teniendo en cuenta esto y con el fin de proporcionar a los usuarios bienestar y calidad de 
vida, dentro del plan de inversión para la vigencia 2022 se cuenta con un proyecto 
debidamente aprobado, viabilizado, y cuenta con recursos propios para realizar en la 
seccional de Medellín BAJES la intervención que beneficiara al personal de suboficiales de 
la fuerza. 
 
Para llevar a cabo el correcto mantenimiento recuperativo de estas edificaciones es 
necesario contratar la interventoría con funciones de control técnico, administrativo, 
financiero, contable y ambiental a fin de garantizar a los usuarios y a sus familias bienestar 
y calidad de vida, a través de un concurso de méritos en cumplimiento de lo establecido en 
la contratación estatal.  
 
Dado que el personal del Instituto no es suficiente para  llevar a cabo el monitoreo y control 
de tiempo completo con personal dedicado a la obra, se requiere contratar  la 
INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS Y SUS 
ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE 
ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES EN LA 
SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA, mediante la contratación objetiva, se seleccionará 
una firma con la idoneidad jurídica, técnica y financiera para la ejecución del contrato de 
interventoría, y una propuesta con altos estándares de calidad dentro de los plazos y precios 
proyectados por la Entidad, con la intención de cumplir con el logro de sus objetivos. 
 
Para la realización de tales trabajos, el Grupo de Proyectos de Inversión del ICFE, a través 
de sus profesionales, realizó toda la etapa de planeación y estudios previos, por medio de 
análisis del costo del servicio que permitió definir la necesidad, las especificaciones técnicas 
de la solución propuesta y todos los demás requerimientos propios del principio de 
planeación que menciona la contratación estatal. Dando como resultado un presupuesto 
total de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 177.521.526,70) M/CTE, incluidos 
costos indirectos e impuestos para la contratación de la interventoría. 

1.1 OBJETIVO  
 
Lograr la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD 
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EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS Y SUS 
ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE 
ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES EN LA 
SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA”, para asegurar la ejecución del contrato de obra 
para lo cual es necesario contratar la respectiva interventoría.  
 
Las actividades para adelantar por parte de la INTERVENTORÍA, son la de supervisión, 
vigilancia y control a la correcta ejecución del Contrato de obra y que contemplen todas 
las actividades suficientes y necesarias de los aspectos técnicos, económicos, sociales, 
prediales y ambientales de todas las estructuras y obras que se requieran.  
 
Las actividades por adelantar por parte de la INTERVENTORÍA, son la de supervisión, 
vigilancia y control a la correcta ejecución del Contrato de Consultoría de obra de 
conformidad con el pliego de condiciones y anexos correspondientes. 
 
2.OBJETO 
 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS 

EDIFICIOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

BAJES EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA”. 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO  
 
Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el 
pliego de condiciones, anexo técnico, Metodología y plan de cargas, y demás documentos 
propios para el seguimiento y supervisión de un contrato de interventoría de obra. Para 
cumplir con el objetivo contractual, el interventor deberá realizar el control de las obras, 
dando estricto cumplimiento a las Normas, Manuales y Especificaciones para el 
mantenimiento y demás descritas en el respectivo Anexo Técnico. 
 
2.2 CLASIFICADOR DE BIENES SERVICIOS  
 
Según el clasificador de Bienes Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) 
contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-
servicios, el objeto contractual se enmarca en el siguiente código de Clasificador de Bienes 
Servicios: 
 

No. SEGMENTOS FAMILIA CLASE CODIGO 
UNSPSC 

1 

Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

Servicios profesionales 
de Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 81101500 

 
3.ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
3.1 PRECIO HISTÓRICO 

 
Dando cumplimiento a la misión del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, para las vigencias 
anteriores como 2020 y 2021 se han venido adelantando proyectos de mantenimiento de 
vivienda fiscal a lo largo del territorio nacional, donde se han intervenido áreas comunes y 
actividades de mantenimiento estructural en las viviendas fiscales las cuales son destinadas 
al aprovechamiento del personal de Oficiales y Suboficiales que hacen uso de dichos 
inmuebles. Trabajos que se han desarrollado en las seccionales.  

Procesos adelantados mediante modalidad de licitación pública y bajo características técnicas 
similares al proceso, tal y como se evidencia en los precios históricos relacionados a 
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continuación, así como sus respectivas adiciones que se generaron durante la ejecución del 
contrato con el fin de cumplir con un proyecto de viviendas para entrega en óptimas 
condiciones para el personal  militar y sus familias que hace uso de dichos inmuebles  durante 
el paso  por las diferentes unidades militares a nivel nacional y Bogotá.  

En la vigencia 2020: se adjudicó adjudicaron los siguientes contratos:  

Vigencia 2021 

PROCESO CONTRATISTA CONTRATO CUANTIA PLAZO 
EJECUCION ADICION 

LP-008 

CONSORCIO LARANDIA 
CASA FISCAL 187-ICFE-2021 

       

 $ 2.339.254.849,00 9 meses   

LP-009 CONSORCIO VYA GROUP. 189-ICFE-2021  $    740.284.015,20 5 meses   

LP-010 
AMBIENTALMENTE 
INGENIERÍA S.A.S. 191-ICFE-2021 

 $  2.197.982.072,50 9 meses   

LP-011 CONSORCIO C.G.C 2021, 194-ICFE-2021  $  4.489.815.047,02 9 meses   

SAMC-003 
UNION TEMPORAL CAMCO 
2021 110-ICFE-2021 

$      249.883.634,00 4 meses  

Fuente: ICFE 2022 

Vigencia 2020 

PROCESO CONTRATISTA CONTRATO CUANTIA PLAZO 
EJECUCION ADICION 

LP-002 

CONSORCIO CASAS 
FISCALES ML21 087 

       

 $      1.394.437.972,00  6 meses   

LP-002 
TEC-CONS INGENIERIA 
S.A.S, 086 

 $      1.495.183.390,00  6 meses   

LP-004 
AMBIENTALMENTE 
INGENIERÍA S.A.S. 110 

 $         629.157.351,00 2 meses   

LP-005 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
CASTILLA Y LEÓN G Y G 
SDAD LTDA 

109 

 $         828.200.056,88 2 meses   

Fuente: históricos del ICFE 

3.2 PRECIOS DEL MERCADO Y PRECIO DE REFERENCIA. 
 
El Instituto de Casas Fiscales del Ejercito realizó la etapa previa correspondiente a los 
estudios preliminares del proyecto, de esta manera se determinó el presupuesto del 
proyecto mediante la realización de los correspondientes análisis de precios unitarios (APU), 
involucrando la mano de obra, equipo, herramienta menor, insumos y transporte 
necesarios para la ejecución de las diferentes actividades a realizar en el contrato. 

El ICFE para la presente vigencia 2022 destino en el plan de compras un presupuesto con 
destino a una inversión en la SECCIONAL BAJES MEDELLIN específicamente en el  
BATALLON DE ARTILLERIA No. 4 GR JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
BAJES, para los suboficiales activos que se encuentran desempeñando labores en las 
distintas unidades militares a las cuales brindan el servicio de casa fiscal, debido a que 
muchos de éstos y sus familias se ven obligados a instalarse en áreas urbanas fuera del 
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perímetro de seguridad que pueden ofrecer dichas unidades, exponiéndose a diversos 
riesgos que ponen en peligro su integridad y la de sus familias al igual que las misiones 
que tengan asignadas de los espacios se busca garantizar seguridad,  esparcimiento, 
movilidad, recolección y de manejo ambiental generados por las actividades domésticas de 
los usuarios.   

Para soportar el cálculo del presupuesto, la entidad determino por intermedio del grupo de 
proyectos de inversión a través de su equipo de profesionales, realizó la Etapa de Planeación 
y Estudios Previos, que permitió definir la necesidad, las especificaciones técnicas de la 
solución propuesta y todos los demás requerimientos propios del principio de planeación 
que menciona la contratación estatal, las memorias de cantidades de obra basadas en los 
diseños previamente aprobados por la entidad, la descripción de las actividades de cada 
ítem, las unidades de medida y costos indirectos del proyecto, discriminados en un 
porcentaje no mayor al 25% que incluye gastos de administración, imprevistos, utilidad 
más IVA sobre la utilidad, documentos soportes que hacen parte del presente proceso y que 
serán publicados como documento anexo al pliego de condiciones. 

Dando cumplimiento a lo anterior se tiene como resultado la siguiente desagregación del 
presupuesto que ha sido planeado de acuerdo a lugar de ejecución donde se desarrollan 
las obras objeto de la contratación hasta por un valor total de CIENTO SETENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M/CTE ($177.521.526,70), M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad para 
la ejecución total del proyecto de construcción.  

Teniendo en cuenta lo anterior tal y como se soporta en el anexo técnico y presupuestos 
que hacen parte del estudio previo, acto seguido se da inicio para la contratación bajo la 
modalidad de licitación pública del cual pueden participar personas naturales o jurídicas, 
proponentes plurales, permitiendo así adjudicar un contrato para su ejecución bajo los 
plazos establecidos por la entidad y cumplir con las condiciones de calidad plazo de 
ejecución que se requieren.  

3.2.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el mercado objeto de 
estudio, clientes o empresas que históricamente hayan utilizado el producto o servicio y 
posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una 
búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y la consulta de los 
antecedentes de la entidad, identificando entidades estatales que hayan realizado 
contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para la 
investigación de mercado. EL resultado de esta búsqueda se presenta a continuación: 

 
3.2.2 DEMANDA DESDE LA ENTIDAD 

 
Para la vigencia 2020 y 2021 el ICFE adelanto diferentes procesos de contratación bajo 
modalidad de concurso de méritos, de lo cual se tiene la siguiente información.  

Vigencia 2021: 
 

CONTRATO DESCRIPCION DURACION VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 209-ICFE-2021 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL 

CON FUNCIONES DE CONTROL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN A TODO 

COSTO DE DOS EDIFICIOS DE 
APARTAMENTOS PARA EL 

PERSONAL DE OFICIALES Y 
SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO 

A NIVEL NACIONAL EN LA 
SECCIONAL DE TOLEMAIDA EN 

NILO – CUNDINAMARCA 

 
 
 
 

9 MESES 

 
 
 

 
 $363.999.967,00 
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Vigencia 2020: 
 

CONTRATO DESCRIPCION DURACION VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131-ICFE-2020 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL 

CON FUNCIONES DE CONTROL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA 
EL MANTENIMIENTO A TODO 

COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS 
COMUNES DEL INSTITUTO DE 

CASAS FISCALES DEL 
EJERCITO EN LOS CONJUNTOS 
RESIDENCIALES DE SANTA ANA 

Y LIBERTADORES EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 MESES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$249.969.306,00 

 
3.2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El grupo de proyectos de inversión  ha realizado estudio preliminar con el fin de determinar 
precios de referencia para el proceso en mención, para ello se han analizado las diferentes 
métricas y se determinó que el método implementado por la entidad para determinar el 
Valor de la interventoría es el de Factor Multiplicador, el cual cubre los costos 
administrativos de firma interventora, así como los honorarios para cubrir los costos 
laborales, utilidad, costos prestacionales de empleados y capital de trabajo. Además de los 
costos en que se incurre para garantizar la protección del personal por efectos de COVID 
19. 
 
Los costos administrativos podrían variar por factores internos y externos que afectan a la 
firma y a sus trabajadores; como, por ejemplo: nuevos contratos, cantidad de contratos en 
ejecución de manera simultánea, rotación del personal, cambios en la legislación laboral, 
inflación, aumento del personal, variaciones en las instalaciones, proveedores, etc. 

En el análisis realizado por la entidad se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
Salarios con factor prestacional, costos de papelería y útiles de oficina, uso de equipos, 
telecomunicaciones, transporte, utilidad, impuestos, garantías, accesorias y apoyos 
técnicos; todos los anteriores con alcance y cantidades derivadas de las actividades propias 
del contrato a celebrar y los costos reales ajustados al mercado actual. 

3.2.4 PRECIO DE REFERENCIA 

Precio de referencia que se ha determinado por parte del grupo de proyectos de inversión 
basado en su análisis previo de costos de personal, plazo de ejecución del proyecto, y 
complejidad de este así:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRESUPUESTO  

01 

INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES 
DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS 
EDIFICIOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL 

PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE 
EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES EN 
LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA”. 

SERVICIO 01 

 
 
 
 
 

$ 177.521.526,70 
 
 

 
3.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD. 

 
Para el proceso cuenta con una disponibilidad presupuestal de CIENTO SETENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON 
SETENTA CENTAVOS ($177.521.526,70), M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad, 
Soportado con CDP No. 19822 de fecha 17  de febrero de 2022, con cargo a Rubro: “C-
1505-0100-3-0-1505006-02- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO-MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS 
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FISCALES Y SUS AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”,emitido por el Coordinador de la 
Sección Financiera de la Entidad.  
 
3.4. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
3.4.1 Aspectos generales  

En el documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de 
vista legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que 
sobre cada aspecto se adelante, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso”, del Decreto 1082 de 2015 y el respectivo 
manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente.   

3.4.2 Aspectos Económicos 
 
Las empresas de consultoría tienen un papel muy importante en el sector de la 
infraestructura, debido a que estas, son las que ofrecen el conocimiento profesional 
especializado, para atender y satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones 
mediante el planteamiento de estudios de diseños de obras de ingeniería auto sostenibles, 
bajo los estándares técnicos necesarios que garanticen la calidad de las mismas. 
 
La actividad de consultoría y específicamente de interventoría es ejercida por profesionales 
como personas naturales o jurídicas que participan activamente en procesos de 
contratación, con similar objeto, modalidad de selección, presupuesto asignado, plazo y 
lugar de ejecución.  
 
Por lo anterior el presente estudio se enfoca en la actividad económica en la que se 
encuentra enmarcada el proceso es 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica 
 
3.4.3 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Producto Interno Bruto (PIB). 

En el tercer trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% 
respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% 
(contribuye 5,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 8,0% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
En lo corrido del año 2021, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento 10,3%. Esta variación se explica principalmente por: 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,8% 
(contribuye 3,8 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Industrias manufactureras crece 18,4% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 7,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada de efecto estacional y calendario crece 5,7%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,6%.  
• Industrias manufactureras crece 13,2%.  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 5,3%. 
 
 

 
Para el tercer trimestre del 2021, se evidencia una recuperación en todas las actividades 
productivas frente al mismo periodo del 2020. Se registran mayores crecimientos en el 
comercio al por mayor y al por menor con 33,8%, en las actividades artísticas y de 
entretenimiento con 32,0%, seguido por e Industrias manufactureras con 18,8%. 
Para el mismo periodo del 2020, se observaba un decrecimiento en la mayoría de las 
actividades donde las más perjudicadas fueron: construcción con -26,7%, comercio al por 
mayor y al por menor con -21,2% y explotación de minas y canteras con -19,3%. 
 
 

 

En el tercer trimestre de 2021pr, el valor agregado de la actividad de administración pública 
y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 
atención de la salud, humana y de servicios sociales crece 8,7% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020pr. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad 
administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,3% 
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. 
 

 
 Fuente: DANE 

 
 
Indicadores Económicos 

       

 
 

En febrero de 2021, la variación anual de las ventas reales del comercio minorista y de 
vehículos fue 1,2%; en la industria manufacturera, las variaciones anuales de la producción 
y de las ventas reales fueron 0,6% y 2,2%, respectivamente; y en servicios, los ingresos 
nominales de los call center se incrementaron 23,8% mientras que los de la producción 
cinematográfica y de televisión disminuyeron 74,1%. 
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En el mes de enero de 2021, el IPC registró una variación de 0,41% en comparación con 
diciembre de 2020, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,41%): 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,44%), Transporte (0,70%) y por último, Restaurantes 
y hoteles (0,65%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,37%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Salud (0,26%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,20%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,13%), Educación (0,00%), Información y comunicación (-0,16%), Prendas 
de vestir y calzado (-0,41%) y, por último, Recreación y cultura (-0,82%).  

Evolución general de los subsectores de servicios. 

En diciembre de 2020, siete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con diciembre de 2019 (DANE, 2020). 

 

Fuente: Dane Encuesta mensual de servicios (EMS). 

SECTOR SEGÚN CAMACOL  
 
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. 
Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a 
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nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, 
mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras 
civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de 
carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.  
 
Camacol cuenta con más de 1300 afiliados de los cuales se encuentran agrupados en 
diferentes clasificaciones: Constructores y promotores inmobiliarios, Contratistas y 
consultores, Industriales, Comerciantes, Entidades Financieras, fiduciarias y otros. 
 
Dentro de los cuales se encuentra las empresas registradas que en actividades de 
consultoría. 

  
NIT RAZON SOCIAL CIUDAD SECTOR 

800003429 DIEGO MEJIA 
JARAMILLO Y CIA S. 
EN C.A 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800003776 DICONSULTORIA S.A CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800009969 SOLARTE Y CIA 
INGENIEROS 
CALCULISTAS S.A.                                       

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800025209 OLANO INGENIERIA S 
A S 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800035076 INGENIEROS 
ELECTRICISTAS DEL 
VALLE SAS 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800039997 INGENIERIA CIVIL 
HIDRÃ ULICA Y 
AMBIENTAL S.A 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800053619 CUPULA S.A MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800058809 FCR S A S  MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800059435 INDIRCO S.A. MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800068234 INGENIERIA 
ESPECIALIZADA S.A.                                         

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800079382 UNION INDUSTRIAL DE 
BARRANCABERMEJA  
S.A.S 

BARRANC
ABERMEJ
A           

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800104345 INSERMA LIMITADA-
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO 

BARRANC
ABERMEJ
A           

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800149414 TANQUES Y EQUIPOS 
PLASTICOS S.A.S 

LA 
ESTRELLA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800163101 M&J INGENIERIA S.A. BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800166199 DELTEC S.A. CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800167410 DML & CIA LTDA CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800169770 CONSTRUCCIONES 
METALICAS 
INDUSTRIALES 
LIMITADA.                       

YUMBO                    ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800182163 OBED FRANCO 
BERMUDEZ Y CIA S A 
S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800191462 PROYECTOS Y 
SERVICIOS LIMITADA                                                  

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800193010 PSL PROANALISIS 
LTDA 

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800218136 CONSULTORES 
ESPECIALIZADOS Y 
ASOCIADOS DE 
SANTANDER LIMITADA     

PIEDECUE
STA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800227395 SERVICIOS 
ELECTRONICOS PARA 
LA INDUSTRIA SEI 
LIMITADA 

BARRANC
ABERMEJ
A           

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800228569 INGENIERIA CIVIL 
AMBIENTAL LIMITADA 

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 
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800247085 DIRECCION INTEGRAL 
DE PROYECTOS 
DINPRO S.A.S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800252554 CONSULTORIA 
INTERVENTORIA 
TECNICAS CIVILES 
S.A.S 

ENVIGAD
O                 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

800256897 GRUPO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 
COLOMBIANOGEICOL 
S A S 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804001702 B.A.F. & ASOCIADOS 
LTDA                                                         

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804001735 INTERPRO S.A.S BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804002601 C.S.I CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 
INTEGRADOS DE 
INGENIERIA LTDA                     

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804005882 ESAO LTDA BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804007332 CONSULTORIA Y 
MEDIO AMBIENTE 
LTDA 

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804008681 DESARROLLO EN 
TECNOLOGIAS DE 
HIDROCARBUROS 
S.A.S. -  DTH S.A.S.                    

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804009443 C&P  
CONSTRUCCIONES 
AND PROJECTS S.A.S.                                                      

FLORIDAB
LANCA            

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

804011804 COPOWER LTDA BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805009710 CIM COMPAÃ‘IA DE 
INGENIERIA Y 
MONTAJES SA 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805014398 MONTAJES R.V 
INGENIERIA S AS  

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805020686 SERVICIO INTEGRAL 
DE MANTENIMIENTO 
OUTSOURCING S.A. 

YUMBO                    ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805021626 WATTS INGENIERIA 
LTDA. 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805022607 DESARROLLOS 
ELECTRICOS Y 
CIVILES S.A. 

YUMBO                    ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805024057 GRUPO CIVISCORP 
S.A.S. 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805024848 TOPP ALLIANS S.A. JAMUNDI                  ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

805030454 CONINGENIERIA S.A.S. CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811000056 INGENIERIA 
INMOBILIARIA S.A. 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811002867 SOPORTICA S.A.S                                                                 SABANET
A                  

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811006038 CV INVENIERIA E.U. RIONEGR
O                 

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811006525 GEOGRAFIA 
SATELITAL-GEOSAT 
S.A. 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811026400 ALTERNATIVAS 
MODULARES 
ARQUITECTOS S.A.S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811032354 LA QUINTA S.A MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811032967 INDUSTRIAL 
AERONAUTICA S.A. 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811036279 ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS LTDA                                     

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811036316 EL CIELO S.A. SABANET
A                  

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811037742 C.H. ARQUITECTOS 
S.A.S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 
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811038036 INVERSIONES SAUCES 
DE LA VEGA SAN 
GABRIEL S AS  

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811041313 INGENIERIA 
TECNOLOGIA E 
INSTRUMENTACION 
S.A 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811045673 CUBIERTAS TECNICAS 
DE COLOMBIA S A S 

ITAGUI                   ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

811046878 AQUA & TERRA 
CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A.S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

830090010 NOGAALL S.A. MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

830505853 SOLITEC S.A.S. SABANET
A                  

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

860354101 GRADEX INGENIERIA 
S.A.                                                          

FLORIDAB
LANCA            

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890201949 ESTUDIOS TECNICOS 
Y ASESORIAS S.A                                               

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890209095 SISTEMAS 
HIDRAULICOS Y 
SANITARIOS LTDA 

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890211924 I C L INGENIERIA DE 
CORROSION LTDA 

BUCARAM
ANGA              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890300498 CONSULTANTE 
PANAMERICANA DE 
COLOMBIA S.A.S 

CALI                ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890303126 PLANES S A  CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890306379 HIDRO OCCIDENTE 
S.A. 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890316205 GANDINI Y OROZCO 
LTDA INGENIEROS 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890320064 GERS S A CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890331634 IMPORTACION 
TECNICA ESTUDIOS Y 
COMERCIALIZACION 
S.A. 

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890907480 INGENIEROS 
MECANICOS S.A S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890908097 COMPAÃ‘IA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S AS  

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890910251 JOSE TOBAR ARANGO 
& CIA LTDA. 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890910447 SEDIC S.A                                                                                           MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890912140 LONDOÃ‘O GOMEZ 
S.A.S                                                    

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890914868 CIVIL HIDRAULICA Y 
SANITARIA CHS S.A. 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890916409 AREA INGENIEROS 
CONSULTORES S A S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890918332 NAGUI SABET & 
ASOCIADOS S A S                                                    

CALI                     ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890918707 SUELOS Y 
PAVIMENTOS 
LIMITADA 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890920656 INGENIERIA 
ESTRUCTURAL S.A. 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890920918 CONDISEÃ‘O S.A MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

890921681 INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA S A S 

MEDELLIN                 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÃ A; 
ENSAYOS Y ANÃ LIS 

 
Según la clasificación CIIU se determina que las actividades de consultoría e interventoría 
se encuentran ubicadas en la actividad 7020 Actividades de consultoría de gestión. 
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Con esta misma información se realiza consulta mediante plataforma del SIREM, a fin de 
determinar si dentro de las zonas donde se desarrollara la interventoría existe pluralidad 
de oferentes que puedan participar del proceso, así mismo se aclara que únicamente aquí 
registra información de empresas que cuentan con la vigilancia de súper financiera, por 
tanto, existe personas naturales o jurídicas que no se encuentran inscritas con información 
financiera bajo esta plataforma. 
 

Nit Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 

4 A.C 
Estado actual 

Departamento 
de la dirección 
del domicilio 

860008207 
MERCER COLOMBIA 
LTDA 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

900463940 OFS & TOOLS SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

811005246 

CONSULTORIA EN 
GESTION DE RIESGOS 
SURAMERICANA SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA ANTIOQUIA 

900319582 

ZONA FRANCA 
GACHANCIPA S.A.S. 
USUARIO OPERADOR 
DE ZONA FRANCA  

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

860028399 
ARAUJO IBARRA & 
ASOCIADOS SA 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

900638539 MASTER LCTL SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

830143051 

CONSULTORES 
MACROFINANCIEROS 
ASOCIADOS SA 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

900707908 
RESUELVE TU DEUDA 
COLOMBIA SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

900345813 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
INTEGRALES SAS  

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

900403538 
ZONA FRANCA BAHIA 
DE CARTAGENA SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

EN ETAPA 
PREOPERATIVA BOGOTA D.C. 

800162612 
ACCIONES Y 
SERVICIOS SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA VALLE 

900157541 

KROLL ASSOCIATES 
COLOMBIA S.A. 
KROLL ASSOCIATES 
COLOMBIA S.A. 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

830134991 ACCION BPO SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA BOGOTA D.C. 

900670754 
SHARED SERVICES 
COLOMBIA S.A.S.  

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA CALDAS 

901033369 
SUMMA SERVICIOS 
CORPORATIVOS SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA ANTIOQUIA 

900107673 
ZONA FRANCA DEL 
CARIBE S.A. UOZF 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA ATLANTICO 
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900378078 
AVINSAS SAS EN 
LIQUIDACION  

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión ACTIVA ANTIOQUIA 

 
En procesos adelantados bajo características técnicas similares el proceso que hacemos 
referencia han participado proponentes plurales y personas naturales cuyo registro 
mercantil se encuentra ubicado en la Ciudad de Bogotá y han cumplió a cabalidad con la 
ejecución de los contratos a nivel nacional.  
 
VERIFICACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL RUES. 
 
Para la modalidad de concurso de méritos se identificó el sector de actividades de 
arquitectura e ingeniería, dado que su objeto se encuentra asociado al proceso en mención, 
si bien se encuentra un gran número de empresas que se dedican a prestar este servicio. 
 
De la consulta realizada se puedo establecer que el 28% de la muestra de las empresas 
consultadas se encuentran ubicas en la ciudad de Bogotá, seguido de Villavicencio con el 
9%   donde todas las empresas cuentas con registro único de proponentes: 
 

CIUDAD  CANTIDAD % 
BOGOTA  22 28% 
BUCARAMANGA 3 4% 
CALI  4 5% 
VILLAVICENCIO 7 9% 
VALLEDUPAR 2 3% 

 
Así mismo en los procesos de contratación pública se presentan proponentes de manera 
singular, también existe la situación donde algún o algunos proponentes se presentan de 
manera plural en forma de uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura, 
para estas figuras se establecen las condiciones para evaluar la capacidad financiera 
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en los manuales y circulares de 
Colombia Compra eficiente.  
 
Empresas que han participado en procesos similares al objeto del proceso y que se 
encuentran inscritas en SECOP II. 
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INTERVENTORES INSCRITOS EN LA CAMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes se identifican como consultores, 
son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen 
el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y 
de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, 
dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro 
del sector. 
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES 
son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución 
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. “La 
Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al 
costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e 
incertidumbres.” 

 
La actividad edificadora ha crecido considerablemente. En los últimos quince años la 
construcción de vivienda y de edificaciones no residenciales ha tenido un desempeño muy 
positivo, por lo que el valor agregado del sector de construcción de edificaciones se ha 
triplicado en términos reales. 
 
CANALES DE PRESTACION DEL SERVICIO: 
 
Existen varios canales para la prestación de servicios, así como agentes colaboradores de 
la cadena en Colombia de los insumos que se requieren para prestar dichos servicios.  
 

 
Fuente: Histórico Icfe  
 
Para el caso que nos ocupa de estudio del proceso pueden participar cualquiera de los 
agentes de la cadena de distribución mencionados, en el país se cuenta con todo tipo de 
establecimientos que prestan dichos servicios. 
 
 
 
 

PERSONAS 
NATURALES  MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDES 

EMPRESAS 
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3.4.4 DINÁMICA DEL SERVICIO  
 
Dado que los servicios profesionales como componente del sector objeto del estudio no 
produce bienes tangibles, pero que son necesarios para el funcionamiento de la economía 
ya que contribuye a la formación del ingreso y producto nacional, no se pueden establecer 
cadenas de producción y distribución para la entrega del producto requerido. Toda vez que 
el desarrollo de la actividad dependerá únicamente de la oferta regional o nacional de 
profesionales en las disciplinas requeridas. 
 
Por otra parte, la construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que 
incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su 
comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la 
elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas 
de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de 
las autoridades públicas y del público en general. 
 
Respecto a la cadena de suministro en una empresa de construcción como de interventoría 
es dispersa ya que esta  tiene muchos subcontratistas involucrados a lo largo de la cadena, 
esta es inestable debido a los constantes cambios que surgen las diferentes empresas que 
nacen para satisfacer  los materiales  requeridos en un proceso de construcción, además 
en los procesos de construcción nacen las interventorías con funciones técnicas, 
administrativas y financiera en el cual deben  subcontratar  la mayor  parte de este personal 
requerido, la mayoría de veces se contrata bajo la modalidad de prestación de servicios 
debido al plazo de ejecución  de las obras o la intervención de empresas especializadas en 
los diferentes procesos de construcción   
 
FACTORES QUE INTERFIEREN EL PRESENTE PROCESO 
 
Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará al 4,1 % en 2022, como reflejo de los 
continuos brotes de COVID-19, la disminución del apoyo fiscal y las persistentes 
dificultades en las cadenas de suministro. Aunque se proyecta que la producción y la 
inversión en las economías avanzadas volverán a las tendencias previas a la pandemia el 
próximo año, en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se 
mantendrán muy por debajo de dichas tendencias. Entre los riesgos de que las perspectivas 
mundiales empeoren se incluyen un resurgimiento sincronizado de la pandemia, mayores 
alteraciones de las cadenas de suministro, el desanclaje de las expectativas inflacionarias, 
el estrés financiero y los posibles desastres relacionados con el cambio climático. Los 
responsables de formular políticas en los MEED se enfrentan a los desafíos de las elevadas 
presiones inflacionarias y el limitado espacio fiscal. A largo plazo, los MEED tendrán que 
llevar adelante reformas que mitiguen las vulnerabilidades a la volatilidad de los productos 
básicos, reduzcan la desigualdad y mejoren la preparación ante crisis futuras. 

Se prevé que el crecimiento regional disminuirá hasta ubicarse en el 2,6 % en 2022 y el 2,7 
% en 2023, a medida que se endurezca la política fiscal y monetaria, la demora en las 
mejoras en las condiciones del mercado laboral continúen y las condiciones externas se 
vuelvan menos favorables. El proceso de recuperación hacia los niveles del producto interno 
bruto (PIB) anteriores a la pandemia será desigual en la región y prolongado en algunos 
países. Las proyecciones elaboradas hasta fin de 2023 implican que, si se ponderan las 
cifras en función del PIB, la región de América Latina y el Caribe perderá terreno en el 
ingreso per cápita no solo en relación con las economías avanzadas, sino también con las 
de Asia oriental y el Pacífico y las de Europa y Asia central. Se proyecta que la economía de 
Brasil se desacelerará hasta llegar al 1,4 % en 2022 (debido a la limitada confianza de los 
inversionistas, la erosión del poder adquisitivo derivada de la alta inflación, el 
endurecimiento de la política macroeconómica, la desaceleración de la demanda de China 
y la caída de los precios del mineral de hierro) para luego repuntar al 2,7 % en 2023. El 
crecimiento de México, por su parte, disminuirá según las proyecciones hasta el 3 % en 
2022 y el 2,2 % en 2023. Se espera que los cuellos de botella de las cadenas de suministro 
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persistan durante la primera mitad de 2022, mientras que la demanda externa se verá 
limitada por la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, y la política 
macroeconómica se endurecerá. Por otro lado, las proyecciones indican que en Argentina 
el crecimiento se desacelerará al 2,6 % en 2022 a medida que el consumo privado se atenúe 
como consecuencia de la reducción del estímulo fiscal y la inversión disminuya, aunque el continuo 
impacto del fuerte crecimiento de 2021 dio lugar a una mejora del pronóstico para 2022. Los fuertes rebotes 
cíclicos observados en Chile, Colombia y Perú en 2021 se debilitarán en 2022 y nuevamente en 2023.1 

TRM 

 

Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html  

Pese al flujo de divisas en el país, las decisiones de la Fed seguirán siendo determinantes. 
Las elecciones presionarán la TRM al alza. 

A solo cuatro meses de que finalice el año, las empresas y el mismo Gobierno empiezan a 
elaborar los presupuestos financieros para 2022, para lo cual, los datos económicos como 
la tasa de cambio, representan un factor determinante. Analistas consultados por LR 
consideran que la tasa para dicho fin debe oscilar entre $3.500 y $3.950, siendo $3.775 la 
respuesta promedio. 

 

Cotización del dólar next-day cerró a $3.794 en promedio, $4,74 por encima de la 
TRM. 

Hasta ahora, 2021 se ha caracterizado por ser un año de rebote y reactivación económica, 
inestabilidad fiscal, tras la pérdida del grado de inversión de Colombia, antecedida por la 
caída de la reforma tributaria, un dólar en máximos históricos y la salida de capital 
                                                             
1   https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
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extranjero. Estos hechos, sin embargo, han sido contrarrestados por el negocio del año 
entre Interconexión Eléctrica S.A. y Ecopetrol por US$3.700 millones, sumado a la llegada 
de capital del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$2.900 millones. 

Julio Romero, economista en jefe de Corficolombiana, señaló que, “para lo que resta de este 
año, podemos esperar una tasa de cambio más baja debido al flujo de dólares que se ha 
visto en el país. Sin embargo, pese a los anuncios de la Reserva Federal en torno a un retiro 
de estímulos económicos gradual, el comportamiento de la campaña electoral será 
determinante. No vemos niveles por encima de los $3.800 como sucedió recientemente”. 

 

La cotización del dólar llegará a $3.794 en promedio esta semana, según analistas 

Durante los últimos 12 meses, la moneda estadounidense ha subido $92,16 y en lo que va 
del año ha trepado $362,28. En el primer semestre creció $324,17, mientras que durante 
la segunda mitad del año se ha mantenido al alza, ganando $46,28. 

Esta tesis fue reforzada por Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de 
Alianza Valores, quien aseguró que “la mayor parte del efecto se dará antes de las 
votaciones”. Sin embargo, destacó que “sin importar los resultados, una vez pase la 
incertidumbre, el mercado se concentrará en las variables macroeconómicas 
fundamentales”. 

Los expertos consideran que la moneda cerrará el año rondando los $3.700, hecho que se 
suma a un aumento en la tasa de interés del Banco de la República, lo cual atraería 
inversionistas extranjeros en busca de mayor rentabilidad. 

La moneda estadounidense cerró a $3.794 El dólar next-day cerró a $3.794,78 en 
promedio, lo cual representó un aumento de $4,74 frente a la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.790,04. Mientras los mercados se 
mantenían cerrados por ser feriado, debido a la celebración del Día del Trabajo en Estados 
Unidos, el precio de apertura registrado fue de $3.810, mientras que el de cierre fue $3.794. 
El máximo llegó a $3.810 y el mínimo fue $3.786. Durante la jornada, se negociaron US$96 
millones a través de 170 transacción. En lo que va del mes, el peso colombiano se ha 
devaluado 0,59% según Bloomberg.2 

Actualmente se  han presentado retrasos en las importaciones de los diferentes bienes 
debido a la pandemia mundial del  COVID-19 y situaciones de logística para el país, por 
tanto el oferente deberá tener en la situación económica actual del país en cuanto a costos 

                                                             

  
2

https://www.larepublica.co/finanzas/los-presupuestos-financieros-para-2022 
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de los servicios, bienes, logística, transporte, variaciones en indicadores como TRM, 
Importaciones y exportaciones, que puedan afectar el desarrollo del contrato.  

 
Fuente: Histórico (2021) 

 
COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO   
 
Dentro de proceso de contratación se encuentran incluidos todos los gastos, impuestos, 
deducciones, retenciones, tasas, contribuciones, así como costos directos e indirectos a que 
legalmente haya lugar, en la ejecución del contrato y la liquidación del mismo, así como los 
costos en que se incurren para prevenir el COVID -19 para los trabajadores.  
 
El ICFE no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato; 
por lo tanto, el proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución 
previsto, por tanto, el contratista deberá tener en cuenta dentro de su análisis de costos 
todos los relacionados para garantizar la protección de sus trabajadores de acuerdo a las 
directrices del gobierno nacional, tal y como lo establece  la resolución 000666 2020 por 
medio de la cual se adopta el protocolo  general de bioseguridad para mitigar control y 
realizar el adecuado manejo  de la pandemia del coronavirus COVID-19, así como garantizar 
todos los elementos necesarios para la protección personal  del personal que se requiera 
para la ejecución del contrato, será a cargo  de la empresa que se adjudique el contrato tal 
y como lo establece circular 0029 de 2020 emitida por el ministerio de trabajo, el da 03 de 
abril del mismo año.  
 

CONTRATO DESCRIPCION DURACION VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 209-ICFE-2021 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL 

CON FUNCIONES DE CONTROL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN A TODO 

COSTO DE DOS EDIFICIOS DE 
APARTAMENTOS PARA EL 

PERSONAL DE OFICIALES Y 
SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO 

A NIVEL NACIONAL EN LA 
SECCIONAL DE TOLEMAIDA EN 

NILO – CUNDINAMARCA 

 
 
 
 

9 MESES 

 
 
 

 
 $363.999.967,00 

 
Vigencia 2020. 

 

 
 
 
 

CLIENTES SIN 
CAPACIDAD DE PAGO 

( DETERIORO DE 
CARTERAS)

PRODUCCIONES 
DETENIDAS 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMO EN 

DIVERSOS SECTORES 

DESEMPLEO ( 
DIFERENTES 
SECTORES) 

INCERTIDUMBRE DE 
LA PANDEMIA PARA 

REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA

EFECTOS EN LOS 
INVENTARIOS 

(OBSOLECENCIA, 
VENTA A PERDIDA, 

LENTO 
MOVIMIENTO, ETC.)
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3.4.5 CONTRATACIONES DE OTRAS ENTIDADES 
 
Se evidencia en la plataforma SECOP II que a nivel nacional diferentes empresas del sector 
público han llevado a cabo contrataciones bajo contrato de consultoría para diferentes 
procesos como obras de vías, colegios, viviendas, entre otros, mediante modalidad de 
concurso de méritos, para ello se evidencia pluralidad de oferentes que participan de dichas 
contrataciones y que se encuentran registradas en la plataforma SECOP II.  
 

 
 

 

 
 
Del análisis realizado se puede concluir lo siguiente:  
 

 Que en el mercado existe disponibilidad de los servicios de interventoría a nivel 
nacional. 
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 Existe un amplio número de posibles oferentes que brindan la oportunidad de 
selección de la mejor propuesta, en virtud de los principios de la contratación 
estatal. 

 Las firmas que pertenecen a este sector prestan de manera integral una amplia 
gama de servicios en diversas áreas de negocio. 

 
El sector terciario ha incrementado su participación dentro de la economía nacional; ya que 
se ha convertido en un intermediario importante en la producción de bienes y servicios, 
dentro de dicho sector se encuentra inmerso el sector. 
 
Desde la perspectiva comercial y financiera el ICFE tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
El ICFE no realizara ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, 
por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del 
contrato respectivo, estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de 
inflación y por ningún motivo se considerará costos adicionales, esto teniendo en cuenta 
que el proponente realizara su propio análisis y estudio de mercado al momento de 
presentar su oferta.  
 
Para efectos de la evaluación económica, se considerará que la propuesta es hábil siempre 
que cumpla con la totalidad de los requisitos de orden Jurídico y Técnico, la oferta debe 
Incluir los precios de mercado y los gastos adicionales en que el oferente incurriría al 
elaborar y presentar su propuesta (pólizas, intereses, impuestos, etc.). EL ICFE, no 
reconocerá ningún valor adicional. 
 
NOTA 2: Para los precios artificialmente bajos, se dará aplicabilidad a lo señalado en el 
2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, el cual indica Si de acuerdo con la información 
obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Del decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir 
al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación 
de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en 
la evaluación de las ofertas. 
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, 
responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar 
con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 
 
3.4.6 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
 
Se requiere que los proponentes interesados en participar en el proceso de selección estén 
certificados e inscritos en la clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio respectiva con la información financiera establecida en 
concordancia con el Decreto 579 de 2021. 
 
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR De acuerdo a lo establecido en el 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de capacidad 
financiera busca establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 
proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés”. 
 
a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE: El índice 
de liquidez determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto 

 
b) ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100: El 

Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
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c) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE 
INTERESES: La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de 
cobertura de intereses indica el número de veces que las empresas pueden pagar intereses 
anuales con su utilidad operacional. 

 
NOTA 1: Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del 
proponente sea cero (0) y/o indeterminado, el proponente será habilitado, toda vez que la 
empresa no presentaría obligaciones financieras. 
 
NOTA 2: Para las entidades que al cierre de su ejercicio económico no registren Pasivos, y 
que el resultado del indicador índice de Liquidez resulta indeterminado por la operación 
matemática de dividir entre cero (0) y/o indeterminado se considera que cumplen con el 
requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes. 

d) CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE: El Capital de 
Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y para el 
pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
a) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: UTILIDAD OPERACIONAL/ PATRIMONIO: Este 

indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad del 
patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio de la empresa 
durante el año. 
 

b) RENTABILIDAD DEL ACTIVO: UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL: Este 
indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. Este 
indicador al ser positivo muestra que, a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. De igual 
forma significa que por cada peso invertido en activo total, cuanto se genera en utilidad 
operacional. 

 
Se verifico el estudio realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura de 
Antioquia, el cual, realizado un estudio bajo indicadores de empresas de consultoría, sin 
embargo, estos indicadores serán tomados como referente ya que a la fecha la no se cuenta 
con información en el SIREM de la vigencia 2020, así:  
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Del análisis de las empresas se puede evidencia que existe participación de todos los 
tamaños de empresas en el sector. 
 
 
COMO DETERMINAR INDICADORES FINANCIEROS PARA PROPONENTES PLURALES  
 
Para los indicadores de capacidad financiera y organizacional se evaluarán de acuerdo con 
su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 

 
 
Para el capital de trabo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Precio Histórico de adquisición del servicio 

Como se mencionó anteriormente el ICFE ha llevado a cabo diferentes procesos de 
contratación bajo concurso de méritos para contratar INTERVENTORÍA INTEGRAL CON 
FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para los diferentes proyectos de 
obras del ICFE, procesos adelantados bajo condiciones técnicas similares y para lo cual 
han participado proponentes plurales, personas naturales y jurídicas, sin embargo los 
precios históricos no serán tenidos en cuenta al momento de determinar precios de 
referencia debido a que cada proceso cuenta con unas condiciones especiales  para la 
ejecución y actividades, y por los motivos económicos actuales del país. 
 
3.4.7 ANÁLISIS JURÍDICO DEL SECTOR 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, 
Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General del Proceso, los Códigos Civil y de 
Comercio, la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, Decreto 392 de 2018   y demás normas 
concordantes. 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como 
INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las 
cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma 
de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los 
INTERVENTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una 
obra de ingeniería.  
 
Adicionalmente las normas técnicas para la modalidad de contratación están sujetas a las 
disposiciones contenidas en el Manual de Contratación del Instituto Casas Fiscales del 
Ejército. 
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3.4.8 ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE SST 

De conformidad con lo indicado en la resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012, por 
medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Subdirección de 
Riesgos Laborales, presenta las generalidades en materia de Licencias de Salud 
Ocupacional, atendiendo lo establecido en el mencionado documento se realiza análisis en 
cuanto al proceso que nos compete. 
 
Sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por 
parte del ICFE  
 
La entidad contratante está en el deber de llevar acabo la gestión de contratista que incluye 
tanto la identificación, evaluación para adquisición de bienes y servicios, así como la 
evaluación y selección de proveedores y contratista, esto en cumplimiento a lo establecido 
en la resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015. 
 
Por lo anterior la entidad establecerá los diferentes requisitos y aspectos SST habilitantes 
y ponderables para los diferentes procesos que se adelante por parte de la entidad.  
 
Al respecto la resolución 0312 de 2012, en su artículo “26. Implementación definitiva 
del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante. Desde enero del año 2020 
en adelante, todos los Sistemas de Gestión de SST se ejecutarán anualmente de enero a 
diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el 
respectivo año”, así como también establece el campo de acción dentro de las 
organizaciones, en su artículo No 2 que indica: “Campo de aplicación. La resolución se 
aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo modalidad 
de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e 
independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las 
agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados 
al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras 
de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado 
y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales.” 
 
Disposiciones comunes para todas las empresas, empleadores y contratantes 

 
“ART. 20. —Estándares Mínimos en el lugar de trabajo. Los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de SST son de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales 
y jurídicas señaladas en el artículo 2º de la resolución que establece su campo de aplicación, 
y su implementación se ajusta, adecua y armoniza a cada empresa o entidad de manera 
particular conforme al número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios 
desarrollados 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de cada 
empleador o contratante, quien podrá asociarse para compartir talento humano, recursos 
tecnológicos, procedimientos y actividades de capacitación, brigadas de emergencias, 
primeros auxilios y evacuación, señalización, zonas de deporte, seguridad vial, dentro del 
campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, cada empresa debe garantizar la 
ejecución e implementación de este sistema de acuerdo con sus características particulares. 

Se podrán realizar actividades, planes y programas de manera conjunta con otras 
empresas o entidades de la misma actividad económica, zona geográfica o gremio, sin que 
una empresa o entidad asuma o reemplace las funciones u obligaciones que por ley le 
competen a otra. 

En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar 
la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema 
de gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores. 
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En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre 
debe tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar 
cumplimiento a los Estándares Mínimos señalados en la resolución.” 
 
4.REQUISITOS HABILITANTES DE LOS OFERENTES 
 
(JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO, FINANCIERO) 
 
De conformidad con las necesidades de la Entidad, las condiciones mínimas que deberán 
acreditar los proponentes serán: la capacidad Jurídica, financiera, organizacional, residual 
de contratación, experiencia y cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas. 
Estos requisitos serán verificados por los integrantes de los diferentes comités, analizando 
si los proponentes HABILITADOS o NO HABILITADOS. 
 
En virtud de lo establecido por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes se demostrará con el respectivo certificado del 
RUP en donde deberán constar dichas condiciones. No obstante, lo anterior, en caso de 
requerirse la verificación de requisitos del proponente, adicionales a los contenidos en el 
Registro, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma directa, en la forma y términos 
indicados en el pliego de condiciones. 
 
El Comité Jurídico verificará la entrega del cumplimiento de los documentos y requisitos 
establecidos en el estudio previo, pliego de condiciones y procederá a expedir su informe de 
evaluación. Lo que correspondan a cada caso CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
Los anexos de índole jurídico serán los siguientes: 
 
ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION 
ANEXO No. 2 PERSONA JURIDICA 
ANEXO No. 3 PERSONA NATURAL 
ANEXO No. 4 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
ANEXO No. 9 PROPUESTAS CONJUNTAS  
ANEXO No. 12 PACTO DE INTEGRIDAD 
ANEXO No. 13 ORIGEN BIENES Y SERVICIOS 
ANEXO No. 14 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
4.1 Capacidad jurídica 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 6, pueden celebrar 
contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes. 
 
La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una 
Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa 
en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.3 
 
Las personas naturales mayores de 18 años son capaces jurídicamente a menos que estén 
expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, como la interdicción 
judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar derivadas de la ley.4 
 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la posibilidad de 
adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante 
legal y la autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo 

                                                             
3 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación - M-DVRHPC-04 
- Colombia Compra Eficiente. 

4 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación - M-DVRHPC-04 
– Colombia Compra Eficiente. 
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con sus estatutos sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones para contratar derivadas de la ley.5 
 
El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un proponente plural debe permitir 
adelantar las actividades del Proceso de Contratación, bien por ser parte de su objeto social 
o ser una actividad conexa a este. Los representantes legales de las personas jurídicas 
integrantes de proponente plural deben estar plenamente facultados para comprometer a 
la persona jurídica en el cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que la 
responsabilidad es solidaria frente al Instituto de Casas Fiscales de Ejército.6 
 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, su objeto social será verificado con la 
información que conste en el RUP y el certificado de existencia y representación o el que 
haga sus veces, donde se verificará quién ejerce la representación legal, las facultades del 
mismo, el objeto social, dentro del cual se debe hallar el objeto del proceso y la duración de 
la sociedad. 
 
En el caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura, sus miembros 
deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la actividad 
que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo 
caso el consorcio, la unión temporal o la promesa de sociedad futura, deberá en conjunto, 
acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto de la contratación. La sociedad 
debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más (artículo 6o Ley 80 
de 1993). 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, 
el oferente deberá allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la 
Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
En el evento que del contenido del RUP, del certificado de existencia y representación o el 
que haga sus veces se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las 
facultades del Representante Legal, el oferente anexará copia de la parte pertinente de 
dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta 
en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar la correspondiente autorización la cual 
debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa 
función. 
 
Respecto de la capacidad jurídica, se verificarán adicionalmente los siguientes aspectos: 
 
4.1.1 Carta de Presentación de la Propuesta – Anexo No. 1 
 
Debe ser firmada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, por la 
persona designada para representarlo en caso de consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura o por el apoderado debidamente facultado, evento en el cual se debe anexar 
el poder autenticado donde se especifique las facultades que se le confieren. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de 
presentación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre 
de los integrantes del mismo. 
 
En la carta de presentación de la oferta el proponente manifestará de manera expresa que 
no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 
para contratar establecidas en la Constitución Política o en la Ley.  
 

                                                             
5 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación - M-DVRHPC-04 
– Colombia Compra Eficiente. 

6 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación - M-DVRHPC-04 
– Colombia Compra Eficiente. 
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El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente 
a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de 
la misma. 
 
Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que 
suscribe la oferta y junto con la carta de presentación de la oferta el proponente debe 
aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta. 
 
Es indispensable incluir el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en 
el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, 
cuando así se disponga. 
 
4.1.2 Abono de la Oferta 
 
El artículo 20 de la Ley 842 de 2003 señala que: "Las propuestas que se formulen en las 
licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, 
para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando 
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 
de la ingeniería".  
 
Por lo tanto, los oferentes bien sean personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones 
temporales deben tener en cuenta: 
 
En el evento en que la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
representante del  consorcio o unión temporal proponente no posea profesión de Ingeniero 
Civil o Arquitecto, deberá ser abonada por una persona natural profesional en el área 
mencionada, firmando la carta de presentación junto con el proponente, considerando los 
conocimientos especializados que requiere en el objeto del contrato de obra, adicionalmente 
debe contar con tarjeta profesional, allegando para el efecto la respectiva fotocopia y 
certificado de vigencia de la misma (COPNIA) donde conste que no aparece reportado con 
sanciones, en todo caso, el ICFE se reserva el derecho de verificar la información aportada.  
 
La persona que abona la oferta no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República o inhabilitado para contratar en el 
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la 
Procuraduría General de la Nación y en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. En caso, 
de encontrarse reportado en el boletín, en el Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC o se encuentre inhabilitado, no podrá abonar la propuesta. 
 
Nota: El anterior requisito será verificado conjuntamente por el comité jurídico y técnico 
evaluador. 
 
4.1.3 Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo. 
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con 
establecimientos de comercio.  
 
1. Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal, 

mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, y las personas 
naturales deberán presentar el certificado de matrícula o registro mercantil como 
persona natural expedido por la respectiva Cámara de Comercio, siempre y cuando 
estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 
treinta (30) días calendario. 
 

2. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de cinco (5) años, 
contado a partir del vencimiento del plazo de duración del contrato, sus garantías, más 
el plazo previsto para su liquidación. 

 
3.  Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de 

la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal 



                                                         
______________________________________________________________________________ 

   

 
 
 

Cra 11 B N° 104-48 Edificio ICFE 
Conmutador (57 1) 3789650 
www.icfe.gov.co 
Twitter: @casasfiscales 
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE 
 

29 

tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en 
la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario.  

 
4. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente 

relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica 
la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. (ESTO NO APLICA PARA 
S.A.S. CUANDO SU OBJETO SEA INDETERMINADO).  

 
NOTA: Para el caso de las personas naturales con establecimiento de comercio, deberán 
presentar el certificado de matrícula o registro mercantil expedido dentro de los 30 días 
calendarios expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
 
Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto 
que autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban 
someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
1. Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los 

documentos y actos administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada 
caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su 
eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el documento 
mediante el cual se dio la autorización para ofertar, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuestales 
y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
 

2. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y 
ejecución del contrato.  

 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de 

la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

 
Nota 1: Los municipios, y las entidades públicas de creación constitucional o legal no 
deben acreditar su existencia.  

 
Nota 2: No se deberá acreditar la representación de la Nación, departamentos, municipios 
y distritos.  

 
Nota 3: Para el caso de las Entidades Públicas que no son de creación constitucional o 
legal se podrá presentar el o los actos(s) administrativo(s) donde se pueda verificar la 
información antes solicitada. 
 
Personas Jurídicas Extranjeras. 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o 
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo 
con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de 
sucursales. 

 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir 
con las siguientes condiciones: 
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a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con 
dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste 
su existencia, objeto y representación. 
 
b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de cinco (5) años, 
contado a partir del vencimiento del plazo de duración del contrato, más el plazo previsto 
para su liquidación. (aplica para contratos que se deben liquidar). 
 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la celebración del 
contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, 
la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación 
en el caso de resultar adjudicatario. 
 
d. Acreditar que su objeto social   se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del 
contrato ofrecido, teniendo en cuenta a para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 
 
Nota: Las disposiciones, de esta licitación pública en cuanto a proponentes extranjeros se 
refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
 
Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de un 
país que hace parte de la Convención de la Haya, sobre la “abolición de requisitos de 
legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de consularización, sino 
que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por 
parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento. 
 

a. Apoderado 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia podrán acreditar un 
apoderado domiciliado en el país, debidamente facultado para todas o varias de las 
siguientes atribuciones: presentar la propuesta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos 
y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información 
que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el proceso licitatorio, así 
como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir 
todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en 
Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como 
prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 251 de la ley 1564 de 2012 
y demás normas vigentes. 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el 
propósito de que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en las normas 
vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE 
REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON 
ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA 
QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL ICFE ACEPTARÁ 
DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES. 
 
Nota: Este documento no se requiere apostillado ni consularizado, debido a la presunción 
de validez de firmas consagrada en la Ley 962 de 2005. 
 
La ausencia de los requisitos establecidos en el presente aparte relacionado con el 
Apoderado será subsanable, el ICFE otorgará un término para que el proponente pueda 
subsanar las deficiencias. 
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Si el Proponente no subsana definitivamente la(s) deficiencia(s) la Propuesta será 
rechazada. 
 
4.1.4 Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura 
en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio, unión temporal o 
sociedad futura, además del nombre de los integrantes del mismo deberá anexar el 
documento suscrito por sus integrantes Anexo No. 9, en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, donde, entre otros, 
se debe: 
 
 Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa 
en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan 
las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación 
porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en 
la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 

 Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal durante 
la vigencia del contrato y cinco (5) años más.  

 
 Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 

consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para 
la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la 
presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los 
miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal deben desarrollar una 
actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 

 
 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión 

temporal tiene un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal 
durante la vigencia del contrato y cinco (5) años más.  

 
 La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 

y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un 
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y duración de los 

consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del 
documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen 
los acuerdos y la información requerida. 

 
 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de 

cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas 
jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la 
presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales 
respectivos del proceso. 

 
 Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 
 
Nota 1: En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales 
y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación 
que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al 
proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993.  
 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal 
cumplan objetos relacionados con el objeto del proceso.  
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NOTA 2: Para la validación del Anexo No. 9 no requiere presentación ante notario público, 
es potestativo del oferente hacerlo. 
 
4.1.5 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP), acorde con 
lo establecido por la Parte 2 Título 1 Capítulo 1 Sección 1 Subsección 5 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con 
domicilio en Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar 
con su oferta el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de 
Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber 
sido expedido dentro de los Treinta (30) días hábiles, cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 6o de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demás 
normas concordantes. Debe encontrarse RENOVADO Y EN FIRME. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más 
tardar el quinto día hábil del mes de abril. De lo contrario cesan los efectos del RUP.  
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer 
los bienes y/o servicios objeto del proceso de selección, trátese de personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de 
acuerdo con el 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra 
toda la información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del 
representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal 
con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. 
 
El objeto social del proponente debe tener relación con el objeto de la contratación.  
 
Nota: VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) el 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO, verificara en el Registro Único Social y 
Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente al registro mercantil, 
Registro Único de Proponentes (RUP) el estado actual del registro mercantil teniendo en 
cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones de proponentes e 
inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 
 
4.1.6 Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscal. ANEXO No. 2 y 3. 
 
El oferente deberá cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, conforme a lo previsto en las normas aplicables sobre la materia. En el evento 
que el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de exoneración previstas en 
la ley, deberá hacer esta manifestación por escrito. 
 
El cumplimiento de este requisito, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante 
certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, 
y cuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada. 
 
En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de 
los integrantes debe cumplir con este requisito. 
 

a. Cuando alguno de los integrantes del proponente asociativo sea una persona jurídica 
deberá presentar el anexo suscrito por el revisor fiscal, cuando éste obligado a tenerlo 
de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el representante legal, cuando no 
se requiera revisor fiscal, referente al pago de aportes parafiscales de sus empleados 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la contratación, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
NOTA: A los oferentes que se presenten en calidad de persona jurídica, no se les exigirá 
la presentación de las planillas de pagos de seguridad social. 

 
b. Cuando alguno de los integrantes del proponente asociativo sea una persona natural 

deberá presentar el anexo bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago de 
aportes parafiscales de sus empleados relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la 
contratación, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. En caso de presentar acuerdo de pago 
con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas 
deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento 
del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la 
entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 

 
NOTA 1: El Instituto de casas Fiscales del Ejército dará aplicación al principio de 
Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política. En consecuencia, 
todas aquellas observaciones que versen sobre el presunto incumplimiento en lo 
descrito en el presente numeral, deberán acompañarse de documentos con los cuales 
se desvirtué la presunción de Buena Fe de la que gozan los proponentes.  
 
NOTA 2: El oferente en calidad de persona natural deberá presentar las planillas de 
pago de seguridad social de los últimos 6 meses. El oferente, en caso de no tener 
personal a su cargo, será el representante legal quien aporte sus pagos al sistema 
mediante las planillas. 

 
4.1.7 Garantía de seriedad de la oferta 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a 
favor del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, por un valor del diez por ciento (10%) 
del presupuesto oficial. En el proceso de selección y con vigencia de cuatro (4) meses, 
contados desde la presentación de la Oferta. 
  
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015, la oferta deberá acompañarse de una de las siguientes garantías: 
  
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
2. Patrimonio autónomo.  
3. Garantía Bancaria.  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán 
otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior.  
 
La garantía debe haber sido otorgada por una compañía y/o entidad legalmente establecida 
en Colombia y autorizada para expedirlas de acuerdo con las leyes vigentes, con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con 
la adjudicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.3.1.6 y demás normas vigentes, la cual 
contendrá:  
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a. Asegurado / Beneficiario: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO 
NIT: 860041247-8. 
 

b. Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO.  
En el evento de que el valor liquidado arroje decimales, estos deberán ser 
redondeados al peso inmediatamente superior.  

 
c. Vigencia: Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de 

cierre del proceso, y en todo caso el proponente deberá mantenerla vigente hasta 
la aprobación de las garantías del contrato. 

 
d. Tomador / Afianzado: La póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la 
póliza deberá tomarse por todos sus integrantes, señalando su porcentaje de 
participación.  

 
e. La garantía deberá venir suscrita por el tomador o según corresponda y deberá 

adjuntar el clausulado de condiciones generales y/o particulares de la póliza. 
 
Riesgos derivados del incumplimiento del Ofrecimiento. - La garantía de seriedad de la 
oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos; (ART. 2.2.1.2.3.1.6 Dec.1082/15).  
 
1) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses.  
2) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato, o la modificación del caso. 
 
Amparos de la Garantía de Seriedad 

 
La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de 
la oferta, en los siguientes eventos:  
 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
 
El ICFE hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los casos en que se 
produzca cualquiera de los precitados hechos amparados. 
 
4.1.8 Manifestación Compromiso Anticorrupción  

 
La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el 
proponente o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el 
efecto, para lo cual se deberá diligenciar el Anexo No.4 “COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN” del pliego de condiciones.  
 
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está 
suscrito por el proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma 
para el efecto, o si el compromiso está incompleto o su contenido no está conforme a lo 
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exigido en el Anexo No.4 del pliego de condiciones, el ICFE le requerirá para que lo allegue 
o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 
 
4.1.9 Manifestación Inhabilidades e Incompatibilidades  
 
El proponente deberá presentar con su propuesta el Anexo No.14 “INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES” del pliego de condiciones, debidamente diligenciado y suscrito por 
el Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o de la unión temporal en 
donde manifieste bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ninguno 
de los anteriores se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la 
Ley 80 de 1993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio 
de 2011.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá acreditar lo anterior respecto de 
cada uno de sus integrantes. 
 
4.1.10 Manifestación pacto de integridad. 
 
El oferente deberá allegar con su oferta el formato Anexo N°.12 PACTO DE INTEGRIDAD 
firmado del Representante Legal o de quien firma la propuesta. 
 
4.1.11 Manifestación de apoyo a la Industria Nacional  

 
El oferente deberá presentar el Anexo No.13 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
completamente diligenciado de acuerdo al suministrado por la entidad y se evaluará 
conforme a lo indicado en el pliego de condiciones. 
 
4.1.13 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal  
  
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. 
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
presentarán copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana 
competente.  

 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y en el evento de consorcio o unión temporal, copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 
4.1.14 Boletín de Responsables Fiscales de La Contraloría General de la República. 
 
La entidad verificará en línea, en el Boletín de Responsables fiscales si cada uno de los 
oferentes a evaluar aparece allí relacionado, para ello deberán ingresar a la página 
www.contraloriagen.gov.co,  (en caso de consorcio o unión temporal se consultara la de 
cada uno de sus integrantes) de quien se busca obtener información y se imprime el 
resultado de la consulta correspondiente, que será el documento soporte de que la 
verificación se realizó, el cual deberá adjuntarse al informe de evaluación. La fecha de dicho 
documento será la del día de la consulta. (Factor de verificación). 

 
Nota 1: Para efectos de verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, los 
documentos jurídicos anteriormente enunciados deberán verificarse respecto de cada uno 
de sus integrantes. Sin embargo, estos tendrán vigencia de 30 días calendarios a partir de 
la fecha de su expedición. 
 
Nota 2: Los antecedentes fiscales del representante legal del proponente deberán ser 
verificados, junto con los del suplente cuando este último sea quien firme la propuesta en 
reemplazo del titular. 
  
Nota 3: El comité jurídico deberá dejar constancias de las consultas correspondientes, de 
acuerdo al caso: Persona jurídica o persona natural, Representante legal de la Persona 
Jurídica, según el caso. 
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4.1.15 Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General De La Nación  
 
La Entidad verificará en línea, si cada uno de los proponentes a evaluar aparece relacionado 
con Antecedentes Disciplinarios en los archivos que maneja la Procuraduría General de la 
Nación. Para ello deberán ingresar a la página www.procuraduria.gov.co,  (en caso de 
consorcio o unión temporal la de cada uno de sus integrantes), imprimiéndose el resultado 
de la consulta correspondiente, que será el documento soporte de que la verificación se 
realizó, la fecha de dicho documento será la del día de la consulta. (Factor de verificación). 
 
Nota 1: Para efectos de verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, los 
documentos jurídicos anteriormente enunciados deberán verificarse respecto de cada uno 
de sus integrantes. Sin embargo, estos tendrán vigencia de 30 días calendarios a partir de 
la fecha de su expedición. 
 
Nota 2: Los antecedentes disciplinarios del representante legal del proponente deberán ser 
verificados, juntos con los del suplente cuando este último sea quien firme la propuesta en 
reemplazo del titular. 
 
Nota 3: El comité jurídico deberá dejar constancias de las consultas correspondientes, de 
acuerdo al caso: Persona jurídica o persona natural, Representante legal de la Persona 
Jurídica, según el caso. 
 
4.1.16 Certificación de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional. 

 
Con el fin de verificar los antecedentes judiciales, el comité jurídico evaluador deberá 
realizar de forma obligatoria la consulta en línea del oferente (persona natural o 
representante legal de persona jurídica). Para tal efecto, deberán ingresar a la página Web 
www.policia.gov.co,   (en caso de consorcio o unión temporal deben consultarse los 
antecedentes judiciales de cada uno de sus integrantes y/o representantes legales), 
imprimiéndose el resultado de la consulta correspondiente, que será el documento soporte 
de que la verificación se realizó, la fecha de dicho documento será la del día de la consulta. 
(Factor de verificación). 
 
En caso de que el oferente persona natural o representante legal registre antecedentes 
judiciales, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 literal d) al habérsele 
dictado sentencia judicial y ser condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos 
y funciones públicas, será causal de rechazo.” 
 
Nota 1: Para efectos de verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, los 
documentos jurídicos anteriormente enunciados deberán verificarse respecto de cada uno 
de sus integrantes. Sin embargo, estos tendrán vigencia de 30 días calendarios a partir de 
la fecha de su expedición. 
 
Nota 2: Los antecedentes judiciales del representante legal del proponente deberán ser 
verificados, junto con los del suplente cuando este último sea quien firme la propuesta en 
reemplazo del titular. 
 
Nota 3: El comité jurídico deberá dejar constancias de las consultas correspondientes, de 
acuerdo al caso: Persona jurídica o persona natural, Representante legal de la Persona 
Jurídica, según el caso. 
 
4.1.17 Certificación de antecedentes del registro nacional de medidas correctivas 
expedido por la policía nacional.  

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 183, la Ley 1801 de 2016, “Por 
la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, “Consecuencias por el no pago 
de multas”, el comité jurídico evaluador deberá realizar de forma obligatoria la consulta en 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas, del oferente (persona natural o representante 
legal de persona jurídica). Para tal efecto, deberán ingresar a la página Web 
www.policia.gov.co, (en caso de consorcio o unión temporal deben consultarse los 
antecedentes judiciales de cada uno de sus integrantes y/o representantes legales), 
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imprimiéndose el resultado de la consulta correspondiente, que será el documento soporte 
de que la verificación se realizó, la fecha de dicho documento será la del día de la consulta. 
(Factor de verificación). 
 
La siguiente documentación deberá ser aportada por las Personas Jurídicas Nacionales o 
extranjeras de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con establecimientos de 
comercio y Proponentes Plurales, que se pretendan presentar a ofertar en el proceso.   
 
Nota 1: Para efectos de verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, los 
documentos jurídicos anteriormente enunciados deberán verificarse respecto de cada uno 
de sus integrantes. Sin embargo, estos tendrán vigencia de 30 días calendarios a partir de 
la fecha de su expedición. 
 
Nota 2: El comité jurídico evaluador junto con su evaluación jurídica deberá adjuntar las 
consultas correspondientes. 
 
Nota 3: El comité jurídico deberá dejar constancias de las consultas correspondientes, de 
acuerdo al caso: Persona jurídica o persona natural, Representante legal de la Persona 
Jurídica, según el caso. 
 
Nota 4: En caso de aparecer reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas la 
oferta se encontrará incurso en causal de rechazo. 
 
4.2 CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE 
 
El Comité técnico verificará la entrega del cumplimiento de los documentos y requisitos 
establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y procederá a expedir su informe 
de evaluación. Lo que correspondan a cada caso CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
Los anexos de índole Técnico serán los siguientes: 
 
ANEXO No. 5 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
ANEXO No. 13 APOYO INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO No. 16 PONDERACIÓN TÉCNICA 
ANEXO No. 17A,17B,17C HOJA DE VIDA 
ANEXO No. 18A, 18B,18C CARTA DE COMPROMISO 
 
4.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas y descripciones de metodología y procedimientos se 
contemplan en el pliego de condiciones donde se encuentran discriminadas las actividades 
que integran el objeto a contratar. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD 

01 

““INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE 
CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 

DOS EDIFICIOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL 
PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE 

ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ BAJES EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN 

ANTIOQUÍA”. 

SERVICIO UN 01 

 
Los proponentes deben tener en cuenta toda la información y documentos que conforman 
el proceso de Licitación Pública. LP-003-ICFE-2022 que tiene por objeto seleccionar a el 
(los) contratista(s) que “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS DE 
CINCO PISOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES 
EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA”, el cual se encuentra publicado en la 
plataforma del secop II. 
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4.2.3 OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
El futuro contratista, debe contar con el siguiente PERSONAL MÍNIMO para la ejecución 
del futuro contrato: 
 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN 
Director de Interventoría  1 100% 
Residente de interventoría  1 100% 
Supervisor HSE  1 100% 

 
Dicho personal deberá contar mínimo con el perfil que se resume a continuación, en todos 
los casos una vez se firme el contrato deberá presentar a la entidad en un plazo no mayor 
a 3 días hábiles las respectivas hojas de vida para aprobación por parte de la entidad como 
requisito para dar inicio al contrato.  
 
Personal básico del contratista: 
 
El proponente que resulte ganador, deberá garantizar como mínimo, el siguiente personal 
que debe ser ofertado de manera exclusiva, y presentar la documentación correspondiente 
una vez firmado el contrato y como requisito previo a la firma del acta de inicio de obra, y 
deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 

A. UN (01) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: 
 
Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a diez (10) 
años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar una experiencia 
específica mínimo dos obras de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES, en las cuales haya 
desempeñado el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA con una duración de mínimo 7 
meses en cada una de las experiencias. Y debe contar con certificación de curso de trabajos 
en alturas nivel avanzado o reentrenamiento vigente al momento de dar inicio a la obra.  

 
Se requiere que este profesional tenga una dedicación del 100% en el lugar de la obra a 
partir de la reunión de proconstrucción y en obra durante la ejecución del contrato y quince 
(días) más luego del recibo a satisfacción de la obra, junto con la hoja de vida debe 
presentarse una carta de compromiso del director de interventoría la cual debe relacionar 
las siguientes obligaciones generales:  
 
En general, y sin que éstas limiten las obligaciones asignadas por su contratante o 
empleador, el residente de interventoría deberá cumplir como mínimo con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Conocer plenamente todas las cláusulas del contrato.  
2. Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales del 

proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, 
diseños y planos, requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra.  

3. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de Vida del personal; 
Relación de equipo ofrecido; materiales a utilizar en obra; Análisis de precios unitarios 
(en medio físico y magnético); Programación de obra (en medio físico y magnético); Flujo 
de caja; Plan de manejo de obra (en medio físico y magnético) y otros exigidos en el 
Pliego de Condiciones al contratista de obra.  

4. Conocer e implementar los formatos y guías del Sistema de Gestión de Calidad del ICFE.  
5. Revisar, monitorear y evaluar la planeación, organización, coordinación y control de la 

obra para que ésta sea ejecutada de acuerdo a los diseños, especificaciones y 
presupuesto del contrato, la normatividad vigente y las directrices trazadas por el 
Comité. 

6. Conocer y realizar seguimiento y control permanente a la programación de obra. 
Realizar junto con el director de obra las reprogramaciones o ajustes que puedan 
requerirse durante la ejecución previa autorización o solicitud de la entidad contratante.  

7. Dirigir las funciones del residente de interventoría, supervisor HSE de interventoría y 
demás personas a su cargo.  
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8. Realizar anotaciones en la bitácora de obra que deberá permanecer disponible en la 
obra, en el cual se consignarán todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y 
determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. Ésta deberá iniciarse el día 
en que se realice la reunión de reconstrucción. 

9. Conocer, aplicar, cumplir y hacer cumplir el Plan de Manejo de obra y plan de manejo 
de interventoría con todos sus componentes.  

10. Suscribir las actas de comités realizados en el lugar de la obra.  
11. Elaborar actas de vecindad, actas de mayores y menores cantidades, se suspensión, 

reinicio, recibo final a satisfacción.  
12. Revisar y aprobar actas de corte de obra de acuerdo a los avances y cumplimientos 

registrados por la interventoría.  
13. Controlar y vigilar el cumplimiento de los pagos de seguridad social de todos los 

trabajadores de la obra.  
14. Elaborar informes semanales y mensuales con el apoyo del residente y supervisor HSE 

de interventoría.  
15. Elaborar conceptos y demás documentos técnicos solicitados por la entidad.  
16. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener actualizada una relación diaria 

de los profesionales, trabajadores, subcontratistas, proveedores y equipos del 
constructor empleados en la ejecución de las obras y en los campamentos.  

17. Realizar estudios de mercado y elaborar especificaciones técnicas cuando sean 
requeridas actividades no previstas como requisito para la respectiva aprobación.  

18. Efectuar el control de calidad de materiales, procedimientos, procesos constructivos y 
productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción de la Entidad. En caso de incumplimiento de éstas, se 
abstendrá de recibir la obra requiriendo al contratista para que efectúe las acciones 
correctivas a que haya lugar informando al supervisor y a la entidad. 

19. Elaborar acta de liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la 
liquidación del respectivo contrato de obra e interventoría de acuerdo a lo requerido por 
la entidad de acuerdo a lo establecido en las obligaciones del contrato de obra y de 
interventoría.  

20. Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por la entidad. 
 
B. UN (01) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: 

 
Deberá ser ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a CINCO (5) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar una experiencia 
especifica no menor a dos (02) obras o contratos sin traslapos de tiempo, en las cuales haya 
desempeñado el cargo de Residente de Interventoría, en la ejecución de obras civiles 
relacionadas con la CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES.  En cada una de estas obras o contratos se debió 
cumplir un plazo de mínimo cinco (05) meses en el cargo indicado, y debe contar con 
certificación de curso de trabajos en alturas nivel avanzado o reentrenamiento vigente al 
momento de dar inicio a la obra.  

 
El contratista debe garantizar que este profesional tenga una dedicación del 100% en el 
lugar de la obra. Y mínimo desde la reunión de proconstrucción y en obra durante la 
ejecución del contrato y quince (días) más luego del recibo a satisfacción de la obra, junto 
con la hoja de vida debe presentarse una carta de compromiso del residente de interventoría 
la cual debe relacionar las siguientes obligaciones generales:  
 
En general, y sin que éstas limiten las obligaciones asignadas por su contratante o 
empleador, el residente de interventoría deberá cumplir como mínimo con las siguientes 
obligaciones: 

 
1. Conocer plenamente todas las cláusulas del contrato. 
2. Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales del 

proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, 
diseños y planos, requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. 

3. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de Vida del personal; 
Relación de equipo ofrecido; materiales a utilizar en obra; Análisis de precios unitarios; 
Programación de obra (en medio físico y magnético); Flujo de caja; Plan de manejo de 
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obra (en medio físico y magnético) y otros exigidos en el Pliego de Condiciones dando 
respuesta en un término no mayor a 3 días calendario y realizar estricto seguimiento. 

4. Conocer e implementar los formatos y guías del Sistema de Gestión de Calidad del ICFE. 
5. Realizar constante seguimiento y evaluación a las labores de coordinación y control de 

la obra para que ésta sea ejecutada de acuerdo a los diseños, especificaciones y 
presupuesto del contrato, la normatividad vigente y las directrices trazadas por el 
Comité.  

6. Realizar las observaciones, requerimientos, solicitudes y recomendaciones necesarias 
en el momento oportuno cuando deban efectuarse acciones correctivas o mejoras en los 
procedimientos constructivos o administrativos que ejecute el contratista.   

7. Conocer y realizar seguimiento y control permanente a la programación de obra. 
Efectuar cálculos de avances de actividades, cálculo de los rendimientos obtenidos por 
el contratista y revisar la idoneidad del personal operativo y administrativo para incluir 
los resultados de sus análisis en los informes semanales. Y desarrollar junto con el 
contratista las reprogramaciones en caso de ser necesarias. 

8. Elaborar informes diarios, semanales y mensuales de acuerdo a los requisitos 
establecidos por el supervisor del contrato.   

9. Diligenciar diariamente la bitácora de obra, conservarla bajo su custodia y siempre 
disponible en la obra, en el cual se consignarán todas las instrucciones, observaciones, 
ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. Esta Bitácora 
debe iniciarse durante la reunión de proconstrucción.  

10. Elaborar conceptos, análisis y justificaciones de índole técnica, administrativa, 
financiera, contable y ambiental para respaldar cualquier acción, decisión, cambio, 
aprobación o modificación dentro del contrato. 

11. Conocer, aplicar, cumplir y hacer cumplir el Plan de Manejo de obra y plan de manejo 
de interventoría con todos sus componentes. 

12. Asistir, aportar información y emitir las recomendaciones pertinentes, dentro de los 
comités realizados en el lugar de la obra y elaborar el acta correspondiente 
respondiendo a la entidad por el consecutivo y debido diligenciamiento de firmas. 

13. Elaborar junto al contratista las actas de corte de obra, actas de vecindad, actas de 
mayores y menores cantidades, liquidación del contrato de obra, listado de personal, 
entre otras. 

14. Elaborar con el visto bueno del supervisor actas de corte de interventoría, de inicio, 
recibo, liquidación de interventoría entre otras. 

15. Realizar estudios de mercado y elaborar especificaciones técnicas cuando sean 
requeridas actividades no previstas como requisito para la respectiva aprobación. 

16. Controlar y vigilar el cumplimiento de los pagos de seguridad social de todos los 
trabajadores de la obra. 

17. Apoyar al Supervisor HSE en el seguimiento y control del plan de seguridad y salud en 
el trabajo y medio ambiente implementado en la obra. 

18. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener actualizada una relación diaria 
de los profesionales, trabajadores, subcontratistas, proveedores y equipos del 
constructor empleados en la ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. 

19. Efectuar control de calidad de materiales, procedimientos, procesos constructivos y 
productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendrá de recibir 
la obra requiriendo al contratista para que efectúe las acciones correctivas a que haya 
lugar informando al supervisor y a la entidad, y aportando los debidos conceptos que 
respalden y justifiquen su solicitud. 

20. Realizar las mediciones necesarias de cada una de las actividades y plasmarlas en 
medio magnético y físico en las actas de mayores y menores cantidades y las memorias 
de cálculo que realice la interventoría. 

21. Cumplir Y HACER CUMPLIR el Plan Aplicación del Protocolo Sanitario (PAPSO) 
articulado con el programa de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional para 
la obra. 

22. Cumplir a cabalidad con la dedicación establecida. En caso de requerir ausencia parcial 
o definitiva dentro de sus labores el profesional no abandonará sus labores hasta que 
estas sean asumidas por el reemplazo debidamente aprobado.  

 
C. UN (01) SUPERVISOR HSE: Deberá ser profesional en cualquier rama con 

especialización en SST y/o profesional en salud ocupacional y/o seguridad y salud 
en el trabajo, con licencia en Salud Ocupacional Vigente. Acreditando una 
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experiencia en al menos una (01) obra con una duración de al menos 5 meses, en 
el que se haya desempeñado como inspector y/o supervisor y/o coordinador HSEQ 
o SST, en obras de construcción de edificaciones con más de 3 pisos de altura sin 
incluir sótanos o semisótanos.  

 
Se requiere que este personal tenga Nivel avanzado vigente y/o reentrenamiento vigente y 
título de coordinador de alturas vigente al momento de iniciar la obra.  

 
El contratista debe garantizar que el Supervisor HSE de interventoría tenga una dedicación 
del 100% en el lugar de la obra, a partir de la fecha de inicio de obra, y mínimo durante 
la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de la obra, junto con la hoja de 
vida debe presentarse una carta de compromiso del Supervisor HSE de interventoría, la 
cual debe relacionar las siguientes obligaciones generales:  

En general, y sin que éstas limiten las obligaciones asignadas por su contratante o 
empleador, el supervisor HSE de interventoría deberá cumplir como mínimo con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Ejecutar las actividades ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo propias de 

la interventoría. 
2. Cumplir y hacer cumplir con los requisitos contemplados en el Decreto 1072 de 2015 

y las demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan para las actividades 
propias de la interventoría. 

3. Coordinar para el personal de interventoría y verificar la coordinación en el personal 
de la obra la aplicación de los principios generales de 
prevención y protección en la seguridad y salud en el trabajo. 

4. Verificar diariamente que todo el personal de interventoría y del contratista de obra 
tenga afiliaciones al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, etc.) y los pagos 
respectivos de conformidad a la ley. 

5. Velar por que todo el personal de interventoría y de obra tenga los elementos de 
protección personal requeridos de acuerdo a los riesgos y peligros expuestos, 
salvaguardando los respectivos registros de entrega; Crear y ejecutar los 
procedimientos de trabajo seguro para las actividades se requieren ejecutar para el 
desarrollo del contrato. 

6. Llevar a cabo los planes de emergencias, simulacros de evacuación, 
señalización y actividades y prevención propios del plan de manejo de interventoría. Y 
verificar el cumplimiento de los mismos en el plan de manejo de obra. 

7. Hacer el seguimiento a las solicitudes de acción correctiva, preventiva y de mejora, 
recomendadas por la dependencia de SST del ICFE. 

8. Realizar inducción en SST y medio ambiente a todo el personal de interventoría. 
9. Realizar seguimiento y actualizar la matriz de riesgos SST para la interventoría y obra. 
10. Realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de los vinculados a la ejecución de la obra. 
11. Seguimiento y control del cronograma de actividades SST propuesto para la ejecución 

de la obra. 
12. Verificar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales en 

el tema ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista. 
13. Revisar y aprobar el programa, plan de trabajo SST, procedimientos de trabajo seguro 

y formatos de registro y control propuestos por el contratista, para el control SST en la 
ejecución y/o desarrollo del contrato del contratista, estos documentos podrán ser 
objetados y devueltos al contratista para sus respectivos ajustes. 

14. Realizar revisión y aprobación documental de la información remitida por el contratista 
referente a maquinarias, vehículos y equipos. 

15. Recopilar y organizar registro de las actividades ambientales y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo propias de la obra.  

16. Exigir y recopilar registro de las brigadas de orden, aseo y limpieza que ejecuta el 
contratista en el desarrollo del contrato. 

17. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Plan de Manejo de Obra y plan de manejo de 
interventoría. 
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18. Conocer y hacer uso de los formatos y guías del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente del ICFE. 

19. Exigir y velar por que el contratista ejecute los procedimientos de trabajo seguro 
aprobados por la interventoría para las actividades se requieren ejecutar para el 
desarrollo del contrato. 

20. Exigir y guardar registro del cumplimiento del PSST. 
21. Vigilar, evaluar y controlar las operaciones realizadas por el contratista de obras 

orientadas a mitigar los impactos ambientales generados durante las actividades de 
obra. Realizar todas las observaciones, recomendaciones, solicitudes que sean 
necesarias. 

22. Medir y hacer seguimiento del desempeño ambiental en obra con base en la 
identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. 

23. Participar y apoyar las revisiones y acciones realizadas por el residente de interventoría. 
24. Participar en los comités y visitas técnicas realizadas en obra. 
25. Exigir el cumplimiento de normas y controles en los procesos o instalaciones, 

sustitución de materiales peligrosos, cerramientos o aislamientos de procesos y 
operaciones y otras medidas tendientes a controlar el riesgo en su fuente. 

26. Aportar información y recomendaciones en la elaboración de informes diarios, 
semanales y mensuales que de la interventoría. 

27. Diligenciar semanalmente el formato ICFE-I-11 F-01 V01 - REPORTE DE PERSONAL 
DE OBRA, PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APTITUD MEDICA del 
personal de interventoría y llegar control y organización de todos los soportes 
correspondientes. 

28. Verificar semanalmente el formato ICFE-I-11 F-01 V01 - REPORTE DE PERSONAL DE 
OBRA, PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APTITUD MEDICA del personal 
de obra y llegar control y organización de todos los soportes correspondientes. 

29. Impedir bajo toda circunstancia que personas o maquinaria no autorizada ingresen a 
la obra sin cumplir con requisitos de seguridad, salud y medio ambiente establecidos 
en el PMO y las normas vigentes. 

30. Diseñar y aplicar el PAPSO y el programa de seguridad y salud en el trabajo o salud 
ocupacional de la interventoría para la obra, en cumplimiento y articulación del 
manual de prevención del COVID-19 del ICFE. 

31. Revisar y aprobar el PAPSO y programa de SST del contratista para la obra, en 
concordancia con lo establecido por políticas y normas Nacionales y Municipales de 
SST y en materia de atención y prevención del COVID-19. 

32. Remitir a la entidad dentro de los informes semanales y mensuales el cumplimiento de 
las acciones realizadas de la prevención y mitigación del virus por el contratista e 
interventoría e incluir los casos de contagio y el seguimiento respectivo a cada caso. 

33. Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas 
por el contratista en la prevención y mitigación del COVID-19 para el proyecto. 

34. Cumplir a cabalidad con la dedicación establecida. En caso de requerir ausencia 
parcial o definitiva dentro del plazo del contrato el profesional no abandonará sus 
labores hasta que estas sean asumidas por su reemplazo debidamente aprobado.  

 
4.2.4 Documentación a entregar: Para los cargos antes mencionados, el contratista de 
interventoría deberá anexar para cada uno del personal propuesto, dentro de los 3 días 
calendario siguientes a la firma del contrato, los siguientes documentos: 

1. Hoja de vida únicamente en el ANEXO No. 17A, B Y C según corresponda a cada cargo. 
 
2. Copia simple de los diplomas o actas de grado de educación superior (Si aplica). 

 
3. Formato Hoja de vida únicamente en el ANEXO 17A, 17B Y 17C 

 
4. Fotocopia de la Matrícula y/o Tarjeta Profesional (Si aplica). 

 
5. Vigencia de Matricula profesional (Si aplica). 
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6. Para el SUPERVISOR HSE se deberá allegar la Resolución de la Secretaria de Salud por 
medio del cual le concede la licencia profesional vigente para la prestación de servicios 
en salud ocupacional, la certificación de coordinador en trabajos de alturas. 

 
7. Certificaciones laborales que acrediten la experiencia y que además estén relacionadas 

en el ANEXO 17A, 17B Y 17C según corresponda a cada cargo. 
 
8. Si las certificaciones no lo contienen, deberá adjuntar, a parte de éstas, otros soportes 

como actas de recibo o liquidación de obra, o licencias, o cortes, donde se pueda 
constatar toda la información solicitada en la experiencia general y específica del 
personal. 

 
9. Carta de compromiso según CARTA DE COMPRIMISO ANEXO 18A, 18B y 18C según 

corresponda a cada cargo, la cual debe estar firmada en original por la persona 
propuesta. 

 
NOTA 1: Si existen demoras en la presentación de estas hojas de vida que afecte el inicio 
de las obras, se considera incumplimiento aplicable a sanción, por tanto, el oferente deberá 
asegurarse de contar con este personal al momento de presentar la oferta. 
 
NOTA 2: El ICFE se reserva el derecho de verificar la información certificada. 
 
NOTA 3: Para acreditar la experiencia de los profesionales no se tendrán en cuenta 
traslapos de tiempo incluso si la dedicación del profesional es menor al 100%. 
 
NOTA 4: Para acreditar la experiencia específica de este personal básico, el contratista 
deberá incluir los soportes que sean necesarios para que la Entidad pueda verificar el 
cumplimiento de lo requerido en cada uno de los perfiles del personal básico del contratista 
(certificaciones, actas de liquidación de los proyectos, etc.). 
 
NOTA 5: En el caso de requerirse cambio del personal básico en algún momento dentro de 
la ejecución del contrato, se debe presentar al nuevo personal con la misma experiencia 
tanto general como especifica solicitada o superior y con la documentación relacionada en 
el numeral para la revisión y aval de la entidad para autorizar el mencionado cambio. En 
todo caso el profesional saliente no debe abandonar su cargo hasta que el nuevo aprobado 
asuma sus obligaciones.  
  
NOTA 6: Las certificaciones y demás soportes de experiencia específica que no se 
encuentren relacionados en el formato hoja de vida, no serán tenidos en cuenta. 
  
NOTA 7: Las condiciones establecidas con respecto al equipo mínimo de personal a que se 
refiere este numeral, no eximirán al Contratista de su obligación de mantener el número 
de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que sea 
requerida, para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato, aunque ese número de personas y/o su formación y experiencia deba ser mayor 
a los mínimos exigidos en este pliego de condiciones.  
 
NOTA 8: La Entidad se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro 
del equipo de trabajo que realice el contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante 
es de calidades inferiores al reemplazado.  
 
NOTA 9: El Instituto se reserva el derecho de realizar un estudio de seguridad al personal 
para lo cual desde la presentación de las hojas de vida el contratista acepta y se atiene a 
los cambios de personal solicitado por el Instituto que realizare por razones de seguridad. 
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NOTA 10: Una vez aprobadas las hojas de vida por parte del ICFE del personal requerido, 
el contratista no podrá realizar cambios en el mismo sin autorización escrita del ICFE.  
 
El proponente entiende y acepta que, de resultar contratista:  
 

 El contratista es el único responsable por la vinculación de personal, lo cual debe 
realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el INSTITUTO DE 
CASAS FISCALES adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 

 El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo. 

 Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. 

 Es responsabilidad del contratista diseñar, adaptar e implementar su propio 
protocolo de bioseguridad, prevención, promoción del COVID-19 para la ejecución 
del proyecto, el cual debe estar articulado con el programa de seguridad y salud en 
el trabajo diseñado para el proyecto y con el manual de prevención del COVID-19 
establecido por el ICFE, que permita la continuidad y el desarrollo del proyecto. La 
secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces. Así también deberá 
tener en cuenta el cumplimiento de las políticas y normas tanto nacionales como 
municipales en materia de SST y de la atención y prevención del COVID-19. 

 Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas 
por el contratista en la prevención y mitigación del COVID-19 para el proyecto. 

 
Las obligaciones establecidas con respecto al equipo mínimo de personal a que se refiere 
este numeral, no eximirán al Contratista de su obligación de mantener el número de 
personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que sea 
requerida, para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato, aunque ese número de personas y/o su formación y experiencia deba ser mayor 
a los mínimos exigidos en este pliego de condiciones. 
 
4.2.5 Planos y especificaciones técnicas: 
 
Los planos y especificaciones técnicas correspondientes reposarán en la oficina del Grupo 
de Proyectos de Inversión del ICFE durante todo el plazo del proceso precontractual, y están 
a disposición a manera de consulta de todos los oferentes que deseen conocer detalles del 
proyecto como mecanismo de ayuda para la elaboración de su oferta.  
 
4.2.6 Visita al sitio donde se desarrollarán los trabajos (virtual). 
 
Se ha establecido una visita de obra virtual de carácter técnico que se llevara a cabo 
mediante enlace de Meet, con el fin de que todos los proponentes establezcan los detalles, 
condiciones y tengan pleno conocimiento de las circunstancias especiales de la edificación 
mencionada y además la localización y de acceso en las instalaciones de la unidad donde 
se realizara el reforzamiento estructural, a dicha reunión deberá asistir el representante 
legal de la firma interesada o un delegado del proponente debidamente autorizado por 
escrito en original o fax, y la cual se llevará a cabo en el día y hora señalados en el 
cronograma. 
 
Por ningún motivo se señalará nueva fecha y hora para la visita, por lo tanto, en caso de 
no asistir a la visita, el proponente deberá informarse por su cuenta acerca de la forma y 
características de las instalaciones y demás condiciones y circunstancias que puedan 
afectar la ejecución del contrato objeto del proceso de licitación. 
 
NOTA 1: Para la visita técnica se recomienda que asista un profesional Ingeniero Civil y/o 
arquitecto con el fin de resolver las dudas e inquietudes. 
 
La visita NO es de carácter obligatorio, pero ello no se considera como excusa válida para 
que la entidad acepte posteriores reclamaciones por parte de los oferentes que no hayan 
asistido a la visita, sobre aspectos inherentes a las obras a ejecutar, en todo caso, será 
responsabilidad de cada uno de los proponentes el conocimiento del sitio en donde se 
llevara a cabo las obras. 
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4.2.7 Certificación expedida por el Copnia o asociación colombiana de arquitectos 

En caso que la persona natural o el representante legal de persona jurídica, consorcios o 
uniones temporales sean ingeniero civil o arquitecto, se deberá anexar el certificado vigente 
expedido por el COPNIA o ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARQUITECTOS donde conste 
que no aparece reportado con sanciones, y en todo caso, la Entidad se reserva el derecho 
de verificar la información aportada 

4.2.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
Verificación de la experiencia habilitante para los oferentes obligados a inscribirse en 
el registro único de proponentes (requisito habilitante)  

 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, y el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación de Colombia Compra eficiente, el oferente debe acreditar su experiencia 
habilitante. 
 
El ICFE requiere que el proponente esté inscrito en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio de su domicilio, y demuestre la experiencia, de manera obligatoria, 
en los siguientes códigos según el SISTEMA UNSPSC de conformidad con lo establecido en 
el decreto 1082 de 2015, así: 
 

No. SEGMENTOS FAMILIA CLASE CODIGO 
UNSPSC 

  1 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios profesionales de 
Ingeniería y Arquitectura 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 81101500 

 
En el evento que la propuesta se presente por consorcio o unión temporal, alguno de sus 
miembros debe estar inscrito en la clasificación exigida en el pliego. 
 
4.3 Experiencia especifica del Oferente 

Se verificarán que todos los contratos se encuentren identificados con el código del 
clasificador de bienes y servicios establecido en el RUP de acuerdo a lo solicitado en el 
numeral anterior. 
 

a. El oferente deberá acreditar máximo tres (3) contratos o experiencias, todas estas 
terminadas dentro de los últimos once (11) años, que contengan como objeto 
contractual la INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. 
 

b. La sumatoria de las áreas cubiertas construidas de las obras objeto de interventoría 
de las certificaciones deberán ser iguales o superiores al área a intervenir, es decir 
3.450 m2 
 

c. Agregar las respectivas certificaciones y/o actas de recibo a satisfacción y/o 
liquidación, en las cuales se pueda constatar que, en conjunto, en la(s) obra(s) objeto 
de interventoría en conjunto las certificaciones de los contratos con las que se 
acredite la experiencia deberán incluir como mínimo las siguientes actividades: 
redes hidrosanitarias, redes eléctricas, redes de gas domiciliario, closets, 
cocinas integrales y cambio y/o instalación de cubiertas en teja. El 
cumplimiento de estas actividades se verificará en las certificaciones y actas de 
recibo o liquidación aportadas. 

 

Para la verificación de la experiencia, se deberá adjuntar los siguientes documentos:  
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1. Anexo 5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

2. Certificación y/o Acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación y/o 
documento equivalente expedida por el contratante en los cuales debe contener 
como mínimo y de manera conjunta la siguiente información: 

 
  Nombre de la persona o entidad o empresa contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Área cubierta construida y/o intervenida. 
 Valor del contrato de obra y de interventoría. 
 Fecha de iniciación y terminación del contrato (DD/MM/AA) 
 Firma del funcionario competente 
 Dirección y teléfono de la persona o entidad o empresa contratante 
 Actividades de obra ejecutadas 

 
Nota 1: Los contratos que no estén enmarcados dentro de la experiencia solicitada no serán 
tenidos en cuenta.  

Nota 2: El oferente debe diligenciar el ANEXO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el 
cual se consignará la información sobre la experiencia solicitada, teniendo como máximo 
la presentación de tres (3) contratos. En caso de consorcio y/o uniones temporales solo se 
deberá presentar un ANEXO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE con máximo tres (03) 
contratos. 
 
Nota 3: En el evento que lo indicado en el anexo EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, no 
cumpla con el lleno de los requisitos, previa verificación por parte del comité evaluador, se 
emitirá el resultado de “no cumple” y no será tenida en cuenta. Es así que se debe tener en 
cuenta que los documentos de experiencia aportadas deben cumplir con el 100% de los 
requisitos.  
 
Nota 4: En caso de acreditar experiencia bajo la modalidad de consorcios o uniones 
temporales, la experiencia total del integrante que la pretenda hacer valer, será igual a la 
experiencia total en área cubierta construida y/o intervenida multiplicado por el porcentaje 
(%) de participación que tuvo en ese consorcio o unión temporal, Información que será 
verificada en el RUP por parte del comité evaluador. 
 
Nota 5: No se aceptará documentación con enmendaduras o que presente inconsistencias, 
en el caso de las copias que se anexan, éstas deben ser legibles. 
 
Nota 6: No se aceptan auto certificaciones, es decir que el mismo oferente certifique sus 
obras y/o la experiencia exigida. Para ser objeto de verificación la experiencia debe estar 
registrada en el RUP. 
 
Nota 7: Cuando el interesado sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga 
sucursal en Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad 
de condiciones que los interesados nacionales. 
 
Nota 8: Para la verificación de actividades ejecutadas no se tendrá en cuenta contratos, 
ordenes de trabajo o cualquier otro documento anterior a la ejecución de la obra. 
 
Nota 9: El ICFE se reserva el derecho de verificar la información certificada. 
 
Para calcular el valor total de cada contrato en S.M.M.L.V. se tomará como referencia la 
fecha de terminación del contrato acreditado por el oferente y el valor expresado en 
S.M.M.L.V, se verificará de acuerdo a la TABLA No.1. El Instituto de Casas Fiscales del 
Ejército, verificará aritméticamente el cálculo de este valor y corregirá los errores 
aritméticos que presente dicho cálculo; y el valor corregido será el que se tendrá en cuenta. 
 
Evolución del salario mínimo mensual legal. 
 

PERIODO MONTO MENSUAL 



                                                         
______________________________________________________________________________ 

   

 
 
 

Cra 11 B N° 104-48 Edificio ICFE 
Conmutador (57 1) 3789650 
www.icfe.gov.co 
Twitter: @casasfiscales 
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE 
 

47 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00 
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454,00 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116,00 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803,00 
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526,00 
Enero 1 de 2022 a Dic 31 de 2022 1.000.000,00 

Fuente: Grupo de Proyectos de Inversión, Subdirección de Inmuebles ICFE 
 
4.3.1 Requisito habilitante cumplimiento SG-SST 
 
El oferente deberá aportar con su propuesta, una certificación emitida por la ARL en 
referencia al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde conste que la 
aplicación de la evaluación de estándares mínimos este vigente, con una calificación igual 
o superior al 61%.  
 
En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 
adjuntar el certificado emitido por la ARL. Si la empresa o entidad es creada durante el 
respectivo año, se admitirá que la aplicación de la evaluación se realice en cualquier 
fracción del año 2022. 
 
4.4 Verificación de la experiencia habilitante para los oferentes extranjeros sin 
domicilio en Colombia.  
 
El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en el pliego de condiciones. 
 
Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá acreditarse 
mediante certificaciones que den cuenta de esta por el 100% del valor del presupuesto del 
proceso expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)colombianos, 
por la ejecución entre contratos y/o facturas. Para el efecto esta documentación deberá 
cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en el exterior. 
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que 
se describen a continuación:  
 
. Nombre o razón social del contratante.  
. Nombre o razón social del contratista.  
. Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura.  
. Año celebración del contrato  
. Valor del contrato  
. Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de 
contacto.  
 
La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si 
resulta suficiente para acreditar la experiencia.  
 
La información se entiende bajo la gravedad de juramento 
 
4.5 Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o unión temporal o 
promesa de sociedad futura  
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Cuando se trate de consorcio, unión temporal, o promesa de sociedad futura se requiere 
que la sumatoria de la experiencia entre todos sus integrantes sea igual o superior al cien 
por ciento (100%) de la experiencia requerida para el proceso. 
 
Cuando las anteriores actividades mencionadas en los UNSPSC hayan sido ejecutadas por 
el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio, unión temporal, 
o promesa de sociedad futura sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o 
de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente 
hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 
 
El objeto social de todos los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura debe tener el mismo o similar objeto del proceso de contratación.  
 
Nota: Todos los integrantes del Consorcio, unión temporal promesa de sociedad futura, 
deberán demostrar experiencia certificada en el RUP. 
 
Nota: En el evento que la propuesta se presente por consorcio o unión temporal, en 
conjunto los integrantes deben cumplir con la inscripción en clasificaciones exigidas en el 
pliego.  
 
En todo caso el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la 
experiencia que acredita corresponde exactamente a la entrega de los bienes desarrollados 
por él de manera directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo 
directamente la responsabilidad por los mismos. 
 
El Instituto de Casas Fiscales de Ejército, se reserva el derecho de verificar la información 
aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 
 
Nota 1: Las certificaciones de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser 
completamente legibles.  
 
Nota 2: No se aceptan auto certificaciones  
 
Nota 3: El objeto del contrato que acredita experiencia debe haber sido ejecutado a 
satisfacción y en su desarrollo no debe haberse presentado ningún tipo de sanción y/o 
multa por incumplimiento del contratista.  
 
Nota 4: Para el caso de consorcios o uniones temporales de oferentes nacionales o 
extranjeros con domicilio en Colombia, las certificaciones aportadas deben corresponder a 
los contratos registrados en el RUP, así mismo los contratos que el Proponente acredite 
como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con 
cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente.  
 
Nota 5: Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia 
que acredite cada uno de sus integrantes.  
 
Nota 6: Si la certificación no incluye cualquiera de los datos solicitados podrá aportarse el 
acta de liquidación o el contrato, en el cual se verifique la información requerida. 
 
5. CAPACIDAD FINACIERA, ECONOMICA DEL OFERENTE: 

 
El Comité económico verificará la entrega y el cumplimiento de los documentos y requisitos 
establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y procederá a expedir su informe 
de evaluación. Lo que correspondan a cada caso CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
Los anexos de índole Económico serán los siguientes: 
 
ANEXO No. 15 DESGLOSE OFERTA ECONOMICA 
ANEXO No. 10 REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTES EXTRANJEROS 
ANDXO No. 11 REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EN CASO DE 
CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el 
proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base 
en la información contenida en el RUP 
 
Teniendo en cuenta el Decreto No 579 de 31 de mayo de 2021, por el cual se sustituyen los 
parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que 
los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 
años, con el fin de contribuir a la reactivación económica. 
 
Artículo 1. Sustitución de los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Sustitúyanse los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subsección 5 de la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, los cuales quedarán 
así:  
 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: A partir del 1 de junio de 2021, para efectos de la 
inscripción en el Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información 
contable de que tratan los numerales 1.3 Y 2.3 de este artículo, correspondiente a los 
últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto. 
 
En aquel/os eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar 
la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, 
podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. 
 
El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la capacidad 
financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro Único de 
Proponentes, durante el mes de junio de 2021, podrá reportar por única vez, mediante una 
solicitud de actualización, únicamente la información contable correspondiente a estos 
años, sin costo alguno. 
 
El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cámara de comercio la información de 
la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019, no deberá presentar 
la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la 
firmeza para efectos de su certificación. 
 
Se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que la entidad 
evaluará estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el 
registro de cada proponente, de acuerdo a lo establecido por el Decreto de 579 de 2021.
  
 5.1 índices financieros del proceso 
 

CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

REQUERIMIENTO PARA PROPONENTES 
PLURALES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Activo 
corriente 
menos 
pasivo 
corriente  

Mayor o igual al 
100% del valor 
total del 
presupuesto  

El capital de trabajo acreditado por el oferente 
debe ser mayor o igual al 100% del valor total del 
presupuesto asignado. En el caso de oferentes en 
unión Temporal o consorcio, el capital de 
trabajo se hará de acuerdo con la sumatoria de los 
indicadores correspondientes por tratarse de un 
indicador con valores absolutos: CAPITAL DE 
TRABAJO= (Capital de trabajo del participante A) 
+ (Capital de trabajo del participante  B) +…) 
 

LA LIQUIDEZ 

Activo 
corriente 
sobre 
pasivo 
corriente 

Mayor o igual a 
1.5 

La liquidez acreditada por el oferente deber ser 
mayor o igual  a 1.5  En el caso de oferentes en 
unión Temporal o consorcio, la liquidez acreditada 
será  la sumatoria del resultado de la 
multiplicación del ACTIVO CORREINTE por el 
porcentaje de participación de cada integrante de 
la unión temporal dividido la sumatoria del 
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5.2 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

a. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP: de conformidad con lo establecido en 
el decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.5.1. 

 
b. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: El proponente persona natural o jurídica, deberá 

presentar el Registro Único Tributario y/o Certificado de la Información Básica del 
Contribuyente expedido por la DIAN; En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada 
uno de los miembros de este deberá presentar el RUT. 
 

c. ANEXO No. 10 REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTES EXTRANJEROS 
 

resultado de la multiplicación del PASIVO 
CORRIENTE por el porcentaje de participación de 
cada integrante de la unión temporal  y/o 
consorcio. 

EL NIVEL DE 
ENDEUDAMIEN
TO 

Pasivo total 
sobre 
activo total 

Menor o igual al 
<=60% 

El nivel de endeudamiento acreditado por el 
oferente deber ser menor o igual al 60%. En el caso 
de oferentes en unión Temporal o consorcio, el 
nivel de endeudamiento acreditado será igual  
sumatoria del resultado de la multiplicación del 
PASIVO TOTAL por el porcentaje de participación 
de cada integrante de la unión temporal dividido 
la sumatoria del resultado de la multiplicación del 
ACTIVO TOTAL por el porcentaje de participación 
de cada integrante de la unión temporal, este 
resultado multiplicado por cien (100). 

RAZÓN DE 
COBERTURA 
DE INTERESES  
 

Utilidad 
Operacion
al / Gastos 
De 
Intereses 

>=1 

La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
acreditado por el oferente debe ser >=1 En el caso 
de oferentes en unión Temporal o consorcio, la 
razón de cobertura de intereses acreditado será 
igual  será la sumatoria del resultado de la 
multiplicación del UTILIDAD OPERACIONAL por 
el porcentaje de participación de cada integrante 
de la unión temporal dividido la sumatoria del 
resultado de la multiplicación del GASTOS DE 
INTERESES por el porcentaje de participación de 
cada integrante de la unión temporal  y/o 
consorcio 

NOTA: Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del proponente sea cero 
(0) y/o indeterminado, el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría 
obligaciones financieras. 
 

CAPACIDAD PATRIMONIAL 

RENTABILIDAD 
SOBRE 
PATRIMONIO 

utilidad 
operacion
al dividida 
por el 
patrimoni
o 

Mayor o 
igual a 0.04 

 
La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el 
oferente debe ser mayor o igual a 0.04. En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, la 
rentabilidad sobre el patrimonio acreditada será igual   
sumatoria del resultado de la multiplicación del 
UTILIDAD OPERACIONAL por el porcentaje de 
participación de cada integrante de la unión temporal 
dividido la sumatoria del resultado de la multiplicación 
del PATRIMONIO por el porcentaje de participación de 
cada integrante de la unión temporal  y/o consorcio 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

utilidad 
operacion
al dividida 
por el 
activo 
total 

Mayor o 
igual a 0.06 

La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el 
oferente debe ser mayor o igual a 0.06. En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de 
rentabilidad sobre el activo acreditada será igual  
sumatoria del resultado de la multiplicación del 
UTILIDAD OPERACIONAL por el porcentaje de 
participación de cada integrante de la unión temporal 
dividido la sumatoria del resultado de la multiplicación 
del ACTIVO por el porcentaje de participación de cada 
integrante de la unión temporal y/o consorcio 
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d. En caso de consorcio y/o uniones temporales deberán diligenciar el FORMATO PARA 
ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EN CASO 
DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL (ANEXO No. 11) 
  

e. CERTIFICACIÓN BANCARIA: El proponente deberá presentar, un certificado 
expedido por entidad financiera con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en donde tenga cuenta corriente 
o de ahorros, a través de la cual el – ICFE efectuará el pago del contrato que se 
llegare a suscribir. Dicha certificación debe contener nombre del titular de la cuenta, 
clase de cuenta, número y sucursal. 

 
En el evento de proponente plural, este deberá aportar la certificación bancaria de uno de 
los integrantes en donde conste el número de cuenta bancaria y donde se efectuarán los 
pagos a nombre de la unión temporal y/o consorcio junto con una autorización firmada por 
cada uno de los integrantes donde manifiestan estar de acuerdo en realizar dicha 
transacción bancaria a esta cuenta en caso de ser adjudicatario. 
 
Además de la certificación Bancaria, el proponente deberá presentar documento firmado 
donde autorice consignar el valor del contrato a la mencionada cuenta. 
 
Nota: Adjudicado el contrato el contratista deberá actualizar la certificación bancaria con 
fecha no mayor a treinta (30) días calendario y una carta de autorización de pagos en caso 
de UT y/o consorcios. 

 
f. FORMATO UNICO DE PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA  

 
Los precios que se presenten serán los que el proponente, pueda ofrecer en rigurosa y 
estricta sujeción a las especificaciones, la oferta económica será verificada por el comité 
económico evaluador con el fin de verificar que el valor ofrecido por el proponente no supere 
el precio de referencia por ítem establecido por el ICFE. 

 
Al momento de presentar la oferta económica, el proponente deberá responder las 
siguientes preguntas contenidas en la plataforma del SECOP II: 
 
1. Ofertar el valor total producto de la suma del ANEXO No 15 DESGLOSE OFERTA 

ECONÓMICA, en la LISTA DE PRECIOS SECOP II 
 

Nota 1: Los precios que se presenten serán los que el proponente, pueda ofrecer en rigurosa 
y estricta sujeción a las especificaciones, no podrá ofrecer precios de especificaciones 
técnicas distintas a las que allí se describen. 
 
Nota 2: En el evento de llegarse a presentar un oferente perteneciente al Régimen 
simplificado el menor valor se determinará antes de IVA, con el ánimo de realizar una 
selección más objetiva 
 
Nota 3: Si el proponente comete errores entre los valores unitarios ofertados No 15 
DESGLOSE OFERTA ECONÓMICA, la entidad no realizara ningún tipo de corrección que 
mejore los valores unitarios y totales de la propuesta económica. 
 
Nota 4: Cuando una vez realizada la corrección aritmética por parte de la entidad a los 
valores unitarios y totales y estos difieran del valor propuesto por el proponente, y no se 
encuentren dentro del rango establecido de la corrección aritmética la propuesta será 
rechazada. 
 
Nota 5. Tener en cuenta que el valor total corregido de la propuesta económica no exceda 
el valor del presupuesto oficial y/o vigencia, si lo supera la propuesta será RECHAZADA. 

 
Nota 6. Que no haya modificado ninguno de los ítems que han sido establecidos como NO 
MODIFICABLES. En caso que modifique alguno de los citados ítems, la propuesta será 
RECHAZADA. 
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Nota 7. La entidad revisará la oferta económica y verificará que está se encuentre en el 
rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del 
presupuesto asignado para el contrato. 
 
Nota 8. La propuesta económica en ningún caso será objeto de ponderación 
 
Nota 9: Al momento de presentar la oferta deberá tener en cuenta no superar el precio de 
referencia establecido en el estudio, debe aclararse que si el proponente supera el precio de 
referencia unitario se encuentra incurso en causal de rechazo. 
 
Nota 10: La oferta económica debe corresponder a las condiciones técnicas solicitadas por 
la entidad en el anexo técnico, por tanto, al momento de elaborar su oferta económica 
deberá proveer dichas condiciones. 
 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas: 
 

A. Para el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya 
lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. 

 
La oferta económica deberá presentarse mediante la plataforma de SECOP II tal y como 
establece el manual para elaborar propuesta en SECOP II en el siguiente 
linkhttps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/2017071
9_presentar_oferta_proveedor.pdf 
 
En caso que los proponentes no estén obligados a declarar IVA o que los productos 
suministrados sean exentos del impuesto deberá presentar un documento escrito donde 
relacione cada uno de ellos.  
 
5.3 PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O LAS 
PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL 
EN COLOMBIA.  
 
En concordancia con lo establecido en el Parágrafo 2°, del artículo 221 del Decreto 019 de 
2012, el cual señala: “El reglamento señalará las condiciones de verificación de la 
información a que se refiere el numeral 1 del artículo 5, a cargo de cada entidad contratante, 
para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.” 
 
El reglamento señalará de manera taxativa los documentos objeto de la verificación a que 
se refiere el numeral 1, del artículo 6”, por lo anterior, la documentación objeto de 
verificación por parte del comité económico evaluador será la siguiente: 
 

 Balance General y estado de Resultados correspondientes a la aprobación del corte 
de ejercicio del último periodo contable, de acuerdo con lo establecido en los estatutos 
o las normas de la respectiva sociedad. Los estados financieros requeridos deben 
acompañarse de sus respectivas notas. 

 El balance general debe ser presentado clasificando los activos en: activos corrientes, 
propiedad, planta y equipo, otros activos y total; los pasivos en: pasivos corrientes, a 
largo plazo y total; y, el patrimonio en las cuentas que lo conforman.  

 El Estado de resultados debe contener la discriminación puntual de: Ingresos brutos 
operacionales, Utilidad Operacional, Depreciaciones, Gastos de Intereses y 
Amortizaciones. 

 
Los estados financieros se deben presentar firmados por el representante legal y contador, 
consularizados y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o 
apostillados, acompañados de traducción oficial al castellano, expresados a la moneda 
colombiana (Pesos colombianos), a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos 
(indicando la tasa de conversión), certificación de cierre vigencia contable debidamente 
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firmada por el Representante Legal y Contador del país de origen y copia de la tarjeta 
profesional y certificación de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores 
vigente a la fecha de presentación de la oferta, del contador quien traduce a moneda 
colombiana los estados financieros. 
 
Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se refieren, 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el 
proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de un país que hace 
parte de la Convención de la Haya, la “abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en 
el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el 
certificado de “apostille”, por parte de la autoridad competente del país donde se origina el 
documento. 
 
Cuando el ICFE, requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los 
documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como 
estados financieros de años anteriores, formularios específicos o cualquier otro soporte 
requerido. Así mismo, las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no 
se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las 
aclaraciones o documentos que el proponente allegue, a solicitud del ICFE, puedan 
completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.  
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país de 
domicilio de la empresa extranjera, o en el caso que la empresa se encuentre exonerada en 
la presentación de estados financieros diferentes a la fecha de vigencia requerida por algún 
beneficio en su país de origen, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá 
hacerlo constar, bajo la gravedad de juramento y aportar el documento donde el respectivo 
ente gubernamental certifique tal situación. En su defecto, deberá contratar una auditoría 
externa que certifique la razonabilidad de los estados financieros presentados. 
 
Adicionalmente el proponente debe tener en cuenta: 

 La información financiera debe ser presentada en idioma castellano y en moneda legal 
colombiana. 
 

 El margen de los indicadores financieros se evaluará con máximo dos decimales de 
conformidad con la circular 2 de la Superintendencia de Industria y Comercio, su 
numeral 1.2.2.4 manifiesta que el resultado final de los indicadores financieros 
correspondientes a la capacidad financiera y capacidad organizacional se expresan 
con dos decimales, sin aproximaciones. 
 

 Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución y 
por esta razón en el RUP no conste la información del año 2018, la verificación se 
realizará con base en la información registrada en el Registro Único de Proponentes 
- RUP a la fecha de inscripción. 
 

 En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o 
subsidiaria se aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto 
deberá adjuntar documento en donde acredite que cuenta con la calidad de sucursal 
y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos en el artículo 260, 
261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 
 

 Las sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en el país y los 
integrantes de los consorcios o uniones temporales que se encuentren incursos en 
las causales de disolución o liquidación contempladas en la ley, se evaluarán desde 
el punto de vista de la habilitación financiera como NO CUMPLE. 

 
6. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DEL CONCURSO 
 
6.1 Modalidad de selección del contratista su justificación 
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De conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2, en concordancia con la Ley 
1150 de 2007, artículo 2, numeral 3, modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.3.1 siguiente, el CONCURSO DE MÉRITOS 
es la modalidad prevista para la selección de consultores.  

La Ley 80 de 1993 estipula en el artículo 32, numeral 1, inciso 2o, que: "En los contratos 
de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante 
y del contratista quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto".  

De igual forma, la Ley 1474 de 2011, artículo 83 establece lo siguiente: 

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia y de actos de 
corrupción de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto 
contrato dentro de la interventoría (...)" (negrilla fuera de texto).  

Dado que la vigilancia del contrato de obra implica multiplicidad de actividades, estas son, 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas y cronograma estipulados en el 
contrato, seguimiento contable a los recursos económicos, asesoría técnica y contable 
durante la vigencia del contrato de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la 
materia, la interventoría que deberá contratarse, debe ser integral, es decir, técnica, 
administrativa, financiera, contable y ambiental.  

Teniendo en cuenta que el objeto contratar es la ““INTERVENTORÍA INTEGRAL CON 
FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE 
SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ BAJES EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA”, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normatividad, la modalidad de selección del contratista, será a 
través de CONCURSO DE MÉRITOS.  

Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia, responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 los postulados que rigen 
la función administrativa. 

Aunado a lo anterior la ANCP – CCE expidió el pasado 08 de junio de 2021, la Circular 
Externa No. 2 de 2021 en la cual informaba la habilitación temporal del SECOP I para la 
publicación de los documentos resultado de la gestión de procesos en la modalidad de 
contratación de Concurso de Méritos – Abierto y Con Precalificación. Teniendo en cuenta 
que, el SECOP II no contaba con la funcionalidad técnica para adelantar de manera 
transaccional el nuevo procedimiento establecido en el Decreto 399 de 2021 para esta 
modalidad, es así que La ANCP – CCE deshabilitará a partir del 30 de octubre de 2021, los 
permisos para crear nuevos procesos de contratación en el SECOP I en los módulos de 
Concurso de Méritos – Abierto y Con Precalificación – a las Entidades Estatales obligadas 
a utilizar el SECOP II. De acuerdo con lo establecido en las Circulares Externas de 2019 y 
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2021, en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, el SECOP 
II incluirá las siguientes reglas aplicables a la modalidad de Concurso de Méritos – Abierto 
y con Precalificación:  

1. Como Entidad Estatal deberá configurar la información que requiere que acrediten 
los interesados en participar en el proceso en un único sobre.  
En este sentido, podrá acceder a toda la información de la oferta presentada por los 
Proveedores en un único momento conforme a, lo establecido en el cronograma del 
proceso.  

2. En el momento de configurar el cronograma del proceso, deberá determinar como 
mínimo tres (3) días hábiles para la presentación de observaciones al informe de 
evaluación de las ofertas. 
 

Asimismo, y de acuerdo al artículo 2 del Decreto 399 de 2021 modificó el artículo 
2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, estos son los cambios establecidos para el 
concurso de méritos: 
 
Artículo 2. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 
2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
"Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al 
concurso de méritos abierto o con precalificación: 
 
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, 
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y 
b) la formación académica del equipo de trabajo. 
 
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el 
cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje. 
 
3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el 
contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje". 
 
6.2 Invitación veedurías ciudadanas  
 
El Instituto de Casas Fiscales de Ejército, invita a la comunidad en general a participar de 
la vigilancia a la gestión pública a través de la constitución de veedurías ciudadanas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y 
numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 270 de la 
Constitución Política de Colombia; se invita a las veedurías ciudadanas en la contratación 
estatal a realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del proceso 
contractual. 

6.3 Normatividad aplicable 
 

 Ley 9 de 1979 
 Decreto 624 de 1989 sus normas modificatorias reglamentarias 
 Ley 80 de 1993; Artículo 32, numeral 1, inciso segundo y numeral 2. 
 Ley 418 de 1997, artículo 120 
 Decreto 1737 de 1998 
 Ley 810 de 2003 
 Ley 842 de 2003 
 Ley 863 de 2003 
 Ley 1150 de 2007 
 Ley 1474 de 2011 
 Ley 1562 de 2012 
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 Decreto Ley 019 de 2012 
 Ley 1697 de 2013 
 Ley 1738 de 2014 
 Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015 
 Ley 1757 de 2015 
 Ley 1882 de 2018 
 Decreto 392 de 2018 
 Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Resolución 1016 de 1989 Conjunta Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

Ministerio de Salud 
 Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente 
 Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo 
 Colombia Compra Eficiente 
 Resolución 0312 de 2019 
 Decreto 399 de 2021 

 
Existen responsabilidades a nivel civil, fiscal, penal y disciplinario. 
 

A. Responsabilidad civil 
 

Las personas son responsables de reparar el daño que han causado a otro. Esta 
responsabilidad trae consigo la obligación de pagar una indemnización de perjuicios a quien 
ha sufrido el daño. 
 
Los supervisores e interventores deben responder a través de la acción de repetición o el 
llamamiento en garantía7 cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado 
daño8. 
 
El interventor o supervisor que no informe oportunamente a la Entidad Estatal del posible 
incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser 
considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento9. 
 
Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes 
mencionadas, es necesario que la actuación del interventor haya sido dolosa o gravemente 
culposa. 
 

B. Responsabilidad fiscal 
 

La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los particulares, cuando 
en el ejercicio de la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio 
del Estado10. 
 
La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públicos y garantizar la reparación 
de los daños causados por el gasto público irregular11. Los administradores de recursos 
públicos son responsables fiscalmente y responden con su patrimonio. 
 
Los interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus 
funciones de control y vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad 
Estatal. 
 
La responsabilidad fiscal de los interventores se presume cuando: (i) hayan sido 
condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a título 

                                                             
7 90 Artículo 2 de la Ley 678 de 2001. 
 
5 Numeral 2 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
9Parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 
 
10Artículo 1 de la Ley 610 de 2000. 
 
11Sentencia C-619/02 M.P Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil 
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de dolo y (ii) omitan el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de 
interventoría o de las funciones de supervisión, de manera que no se establezca la correcta 
ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y 
oportunidad ofrecidas por los contratistas. 
 

C. Responsabilidad penal 
 

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin 
justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal12. 
En el caso particular de los interventores la responsabilidad penal se configura cuando 
cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la 
administración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de 
contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato13. 
 
Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, 
también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial. 
 

D. Responsabilidad disciplinaria 
 
La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que 
ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código 
Disciplinario Único, que implique el incumplimiento de sus deberes funcionales, la 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad14 . 
 
Para el caso específico de los interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura 
cuando:(i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el 
contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como 
recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el 
deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento. 
 
6.4 Identificación del contrato 
 
El contrato a celebrar es un CONTRATO DE INTERVENTORIA, La interventoría es el 
seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una 
persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes 
casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en 
determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 
especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión 
del contrato lo justifique. 
 
6.5 Cláusula de indemnidad 

 
EL CONTRATISTA, se obliga para con el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO, 
a mantenerla indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
6.6 Valor Estimado del Contrato 
 
El presupuesto oficial estimado por el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO, 
para la ejecución del contrato a efectuar es de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS ($177.521.526,70), M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad, soportados 

                                                             
12 Sentencia T-440/1992. Corte Constitucional 
13 Artículos 397 a 415 del Código Penal. 
14 Artículo 23 de la Ley 734 de 2002. 
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en el CDP No. 19822 de fecha 17 de febrero de 2022, con cargo a Rubro: “C-1505-0100-3-
0-1505006-02- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO-
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS 
AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, emitido por el Coordinador de la Sección 
Financiera de la Entidad 

6.7 Plazo de Ejecución  
 
El plazo establecido para la ejecución del contrato es de OCHO (08) MESES y/o hasta el 
recibo a satisfacción. Dicho plazo será contado A PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO por el contratista de interventoría y el supervisor, 
previa aprobación de las garantías por parte del competente contractual, verificación del 
pago de aportes parafiscales y seguridad social, expedición del registro presupuestal y los 
demás requisitos establecidos en las obligaciones del contratista para dar inicio a la obra. 
 
Nota 1: En el evento que se efectúe una prórroga al contrato de obra, por retraso en la 
ejecución dentro del plazo contractual sin que la interventoría haya tomado las medidas 
necesarias para corregir los tiempos, o no haya solicitado oportunamente las sanciones del 
caso por incumplimiento al objeto del contrato de obra, la interventoría permanecerá al 
frente de las actividades hasta su terminación, sin que la entidad contratante deba efectuar 
erogación alguna por este concepto, por lo tanto solo será procedente una prórroga del 
contrato de interventoría.  
 
Nota 2: En todo caso, el plazo de cumplimiento de obligaciones se extiende hasta la 
liquidación del respectivo contrato de obra objeto de interventoría, sin generar un mayor 
valor de la propuesta económica adjudicada. 
 
6.8 Lugar de Ejecución del Contrato 
 
La interventoría se desarrollará en el lugar de las obras que se llevaran a cabo en el interior 
del BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
BAJES ubicado en la Calle 45 No 18-85, Medellín Antioquía. 
 
Para efectos del contrato se acordará como domicilio legal la Carrera 11B No. 104-48 
Edificio del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, Bogotá D.C.  
 
6.9 Forma de pago 
 
El INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO pagará al contratista el valor 
adjudicado del proyecto así: 
 
El ICFE pagará en CORTES PARCIALES, de acuerdo al porcentaje de avance ejecutado de 
las actividades del contrato de obra objeto de la interventoría. Los pagos se efectuarán de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos una vez se haya realizado el perfeccionamiento, 
legalización del contrato, aprobación de la Garantía única y diligenciamiento de los 
documentos estipulados para cada pago. 
Para el pago, el interventor deberá suministrar la siguiente documentación: 
 

 Acta de corte debidamente diligenciada según formato ICFE-P-07F-23. 
 Factura de pago electrónica que corresponda con el valor del acta de corte. (Este 

documento deberá radicarse mediante plataforma SECOP II por parte del contratista 
y en la plataforma Olimpia), en la cual deberá relacionarse el código de clasificación 
presupuestal relacionado en el contrato. 

 Copia del contrato (laboral o prestación de servicios) del personal que participa en 
la ejecución del contrato.  

 Planilla de pagos de aportes de parafiscales y seguridad social del personal que 
participa en la ejecución del contrato del mes correspondiente. 

 Declaración juramentada de pago actualizado de la totalidad de trabajadores, 
proveedores y subcontratistas intervinientes dentro del proyecto  
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 Certificación por parte del supervisor en donde conste que el interventor ha hecho 
entrega de la totalidad de los documentos concernientes al monitoreo y control de 
la obra. 

 Certificación bancaria o abono a la cuenta (Primer corte) 
 RUT (primer corte) 
 Informe de supervisión  
 Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
 Acta de Entrega, Recibo Final y liquidación (ultimo corte). 
 

Nota 1: Al momento de pago de cada corte, los informes semanales y mensuales de 
interventoría obligados a la fecha, deberán haber sido entregados al área de contratos por 
parte de la supervisión, con el fin de ser archivadas en la carpeta maestra del proceso. 
 
Nota 2: El pago final se efectuará una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de la 
obra y liquidación cumplidas las obligaciones por parte de la interventoría en cuanto a 
informes, planos record, entrega de bitácoras de obra y paz y salvo de los pagos realizados 
al personal básico implementado en la ejecución del contrato de interventoría. 
 
Nota 3: La referida documentación una vez aprobada por las áreas correspondientes, el 
supervisor deberá cargar las mismas en la plataforma del SECOP II para su respectiva 
publicación y registro en la página. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS  
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se 
identifican los Riesgos que afectan el proceso de selección y la ejecución del contrato: 
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8.GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  
 
8.1 Mecanismos de cobertura  
 
Los mecanismos de cobertura son requeridos por el ICFE, teniendo en cuenta que el objeto 
de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros, por 
razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
A. Garantía única de cumplimiento  

 
EL CONTRATISTA, deberá constituir a favor del INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 
EJERCITO-ICFE, NIT 860041247-8, una garantía única, la cual podrá ser otorgada en las 
modalidades consagradas en el Decreto 1082 de 2015, suscrita a los dos (2) días hábiles 
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siguientes a la firma del contrato en el secop II; esta garantía única deberá cobijar los 
siguientes riesgos:  
 

 Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, 
el pago de multas y demás sanciones, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses 
más. 
 

 Calidad Del Servicio: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente 
por el plazo de ejecución del mismo y un (1) más.  

 
 Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales: Por un 

valor igual al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y tres (3) años más. 

 
Nota 1: En todo caso el Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de 
la garantía, así como ampliar el valor de la misma y su vigencia en el evento en que se 
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de los 
consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 2. El contratista deberá cargar la póliza en la plataforma SECOP II firmada por el 
tomador y anexar el respectivo clausulado de condiciones generales de la póliza. 
 
Se estima la inclusión de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes señalados, ya 
que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar las obligaciones a cargo del 
contratista, la Entidad debe estar cubierta de los perjuicios derivados por el incumplimiento 
total o parcial a cargo del contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del mismo; el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; el cumplimiento de las 
obligaciones laborales de la contratación de personal para la ejecución del contrato y los 
perjuicios derivados por la deficiente ejecución de la consultoría. 
 
Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio 
de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida.   

 
Esta póliza deberá contener en forma expresa y en adición a la cobertura básica de predios, 
labores y operaciones, los amparos estipulados por el Decreto 1082 de 2015, artículo 
2.2.1.2.3.2.9, numeral 3.  
 
Con la(s) garantía(s) se debe allegar la constancia del pago de la prima. 
 
En todo caso el Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la(s) 
garantía(s) a partir de la suscripción del acta de inicio, así como ampliar el valor de la(s) 
misma(s) y su vigencia en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se 
prorrogue su término, en virtud de los consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa del ICFE. 

 
Para determinar la suficiencia de la(s) garantía(s) que se va(n) a exigir, se deben aplicar las 
reglas previstas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente la(s) garantía(s), amparos o póliza(s) y serán de 
su cargo el pago de la(s) prima(s) y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de 
las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA no modifica ó dilata la modificación de la(s) garantía(s), ésta(s) podrá(n) 
reformarse y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del ICFE y a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente 
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al ICFE para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 
favor, sin que por ello se entienda que el ICFE asume la responsabilidad de la ampliación 
de los amparos y pago de la(s) prima(s), los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
9. Indicación si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial  
 
Atendiendo las disposiciones del Decreto 663 de 1993, Capitulo XI, artículo 39, modificado 
por el artículo 61 de la Ley 1328 de 2009, se certifica que el proceso se encuentra cubierto 
por algunos acuerdos comerciales [1], así: 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

 
ALIANZA 
PACÍFICO  

CHILE  SI NO NO NO 
MÉXICO SI NO NO NO 
PERU SI NO NO NO 

CANADÁ  SI NO NO NO 
CHILE  SI NO NO NO 
CAN SI NO NO NO 
CUBA SI NO NO NO 
VENEZUELA SI NO NO NO 
CAPRICOM SI NO NO NO 
EFTA SI NO NO NO 
ISRAEL SI NO NO NO 
TLC COLOMBIA-MEXICO SI NO NO NO 
COREA SI NO NO NO 
MERCOSUR SI NO NO NO 
COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS UNIDOS  SI NO NO NO 
 
TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR  SI SI NO SI 
GUATEMALA  SI SI NO SI 
HONDURAS SI SI NO SI 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO  
COMUNIDAD ANDINA – DECISIÓN 
439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA 
DE LA CAN  

SI SI NO SI 

 
Para efectos de dar aplicación a los Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre comercio 
vigente, y aplicables al proceso, los oferentes deberán acreditar tal condición de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082de 2015, y la entidad dará 
aplicación a las reglas especiales contenidas en los mismos.  
 
10.RELACIÓN DE ANEXOS 
 

 Certificado de disponibilidad presupuestal  
 Estudio técnico 
 Oficio de Comités 

 
Atentamente, 
 

 

TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE  
Gerente de proyecto 
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PS. FABIAN CAMILO ROJAS 
Comité Técnico Estructurador 
 
 

 
 
PSD. FABIÁN ARAUJO MAESTRE 
Comité Jurídico Estructurador                        
 
 
 

 
 
PS. PAOLA ANDREA PRADA CORREA 
Comité Económico Estructurador           

 
 

 


