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2. INFORMACION

2.1. La solicitud esta incluida en el Plan de aﬁqws&ctonee
2.2 Justificacion de la necesidad;
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La Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E S.E., requiere contratar la instalacién de biométricos para control de cumplimiento de horatios. §
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Direccion Operativa de Gestion del Talento Humano '
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‘ 3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
Instalacion de biométricos para control de cumplimiento de horario en cuarenta {40) sedes de la Subred '

El Sowtfare debe generar repories diarios en los 40 biométricos

Brindar capacitacion al personal que se requiera por sede ¥ por persona

3.2 Garantias a constituir por el oferente: j : 7

3.3, Plazo del contrato u'orden:
3.4, Plazo de entrega;

8.5, Lugar y forma de entrega de los bienes o de Ia prestacion: ' ﬂ {

Instalacion biométricos en cuarenta (40) sedes de fa Subred _.q{>> (Uq i{{ 3 X fd N -

3.6. Especificaciones técnicas e informacion de referencia:

Descripeion:
Presentacion;
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Instalacion de biometricos para control de cumplimieﬁtu de horario en cuarenta (40) sedes de la Subred.

Cantidad:
Materiales:

Dimensiones:
Otros:

aloracion de Jos riesgos previsibles:

3.7

TIPO DE RIESGO

RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados del compnrtamlenta del mercado el cual se altera

por las fluctuaciones de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los|
mismo

| calificacién

IMPACTO

(En una

PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA

(En una
calificacion de 1

politicas gubernamentales, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobiermno
cambio en las condiciones sociales Jas cuales tiene un impacto directo en la ejecucion del
contrato. También son aquellos que se relacionan cuando no existen acuerdos entre Ia

poblacién y el Gobierno, grupos de interés ¢ la sociedad generando paros, huelgas, acciones
terroristas, entre otros.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS: Estos hacen referencia a los diferentes cambios de las

RIESGOS OPERACIONALES: Eétén asociados principalmente con la operacion del contrato, v
se presentan en el momento en que el monto de la inversién no haya sido la suficiente paral
cumplir el objetivo del contrato, sea por que se requieren mayores cantidades de insumos o

la adquisicion de estos insumos o bienes. Ofro factor importante es cuando se presenta la
extension del plazo, esto ocurre cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los|
inicialmente programados por circunstancias no imputables al contratista.

bienes distintos a los pactados contractualmente o por la disponibilidad oportuna o gestion para|

'Cﬁﬁf@ii
o
,:‘g i@fﬁ xiﬁ

Loyl
dola ‘}1
I o




RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se clasifica en el riesgo por liquidez y el riesgo de las
condiciones financieras. El primero hace referencia a la dificultad de conseguir recursos, tanto _
en el sector financiero como en el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 3
segundo se refiere a los términos financieros de dichos recursos en cuanto a plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

RIESGOS REGULATORIOS: Cambios regulatorios, administrativos y legales que afectan|
significativamente los flujos del proyecto. Ejemplo de estos es cuando se evidencian cambios
en las tarifas, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas 1
francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de
calidad.

RIESGOS DE LA NATURALEZA: se refieren a los eventos causados por la naturaleza sin la
intervenciéon o voluntad del hombre, que en ocasiones pueden ser previsibles pero su 1
diagnéstico esta fuera del control de las partes.

RIESGOS AMBIENTALES estos se presentan cuando se tienen las obligaciones de contar en
un proyecto con las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental. El riesgo se|
evidencia en el momento en que se esté ejecutando el contrato se configuren pasivos) 1
ambientales por el mal manejo de las ficencias ambientales generando un costo superior al
estimado el cual no puede ser imputable a ninguna de las partes.

RIESGOS TECNOLOGICOS: Suele presentarse cuando ocurren fallos en las
telecomunicaciones o haya una suspensién de los servicios publicos, asimismo cuando la
tecnologia a utilizar tiene un nuevo desarrollo o los estandares varian afectando la ejecucion
del contrato asi como la obsolescencia tecnolégica.

4.OBLIGACIONES

1. Realizar el enrolamiento de todos los funcionarios de planta de la Subred

2. Realizar pruebas de concepto del acceso al equipo biometrico garantizando tiempos optimos

3. El contratista debe garantizar el soporte y mantenimiento de los dispositivos biometricos como su software minimo por 1 afio

4. El contratista debe garantizar todo el cableado o demas accesorios que se requieran para la instalacion

5. El contratista debe realizar capacitacion al personal de la subred en la configuracidn, gestion y obtencién de reportes del sistema.

5.MARIA RUBIELA MONSALVE OSPINA 6. VoBo! OLIMA PASACHOA MORENO
Direccion de Gestién del Talento Humano Subgerenci iva

8. Fecha de Recepcion en la Direccion de Contratacion :




