
 
ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS INTERNADOS DEL CENTRO 
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA - ESPINAL TOLIMA" 

 
(CAPITULO VI - Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015) 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las entidades llamadas a impactar directamente en los 
indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. En su estrategia cuenta como eje de desarrollo 
el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual contempla la Investigación en 
Formación Profesional y el apoyo a la Investigación aplicada en los Centros de Formación como componentes. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Centro Agropecuario La Granja 
Sena - Espinal presenta a continuación el estudio del sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgos, relativo al objeto de la presente contratación: 
 
OBJETO: "Contratar el mantenimiento y las mejoras locativas para los internados del Centro Agropecuario La 
Granja del SENA - Espinal Tolima" 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - "SENA", es un establecimiento público del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de 
Colombia. Encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994. 
 
De igual manera el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las entidades llamadas a impactar 
directamente en los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. En su estrategia cuenta 
como eje de desarrollo en el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual contempla 
la Investigación en Formación Profesional y el apoyo a la Investigación aplicada en los Centros de Formación 
como componentes. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1607 de 2012, el SENA destina un 20% de los ingresos parafiscales al desarrollo de programas de 
competitividad y desarrollo tecnológico productivo. En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Directivo 
Nacional del SENA expide Acuerdos para la reglamentación de los distintos programas a fines a la ejecución 
de estos recursos. Particularmente el Acuerdo 0016 de 2012 regula el Programa de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, la cual tiene como fin “llevar a cabo acciones que contribuyan al fortalecimiento 
de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico productivo e innovación en el sector productivo  
colombiano, cuyos resultados incidan sobre los niveles de productividad y competitividad de este. 
 
Los resultados de la investigación aplicada, ya sea desarrollada internamente en el SENA como la cofinanciada 
al sector productivo a través de los diferentes programas de fomento, generan un conocimiento que debe 
retroalimentar los diferentes programas de formación profesional. Para ello se ha dispuesto de un Sistema de 
Gestión del Conocimiento SENA que permita darle un soporte a esta incorporación de conocimiento y 
tecnologías aunado a la producción intelectual generada por las redes de conocimiento, las mesas sectoriales 
en el subsistema de cualificaciones del SENA, el Observatorio Laboral y Ocupacional, y las investigaciones en 
formación profesional que se desarrollen.  
 



El SENA ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, 
entran a las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y  
producción con los mercados globalizados. 
 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional 
integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, 
bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, 
comunitario y tecnológico. 
 
La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza con el Gobierno, empresarios, 
trabajadores, productores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia 
a través del incremento de la productividad en las empresas, sin dejar a un lado la inclusión social, en 
articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente 
programas, proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, desarrollo tecnológico, 
internacionalización y transferencia de conocimientos. 
 
El "SENA", para promover e impulsar el desarrollo y prosperidad del país, se alinea a los parámetros 
formulados en su Plan de Desarrollo, en el cual se plantean cinco estrategias transversales enfocadas a la 
infraestructura y competitividad, movilidad social, transformación del campo y crecimiento verde, 
consolidación del Estado Social de Derecho y un buen gobierno. Con lo anterior se busca avanzar hacia la 
construcción de un país en paz, equitativo y educado, donde hace un aporte muy importante en este proceso. 
En consecuencia, del plan de desarrollo nacional, el SENA ejecuta su plan estratégico, donde busca el 
mejoramiento de la calidad, con cobertura y pertinencia. Además de lo anterior, guía sus acciones a través 
del sistema integrado de gestión. 
 
El Centro Agropecuario La Granja SENA - Espinal debe adelantar actividades de formación profesional de 
conformidad con las normas vigentes, dirigidas a transferir tecnología de utilización inmediata del sector 
productivo, realizar programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico y orientar la 
creatividad de los trabajadores colombianos y a su vez debe actualizar en forma permanente, los procesos y 
la infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa para responder con eficacia y calidad a los cambios 
y exigencias de la demanda de formación integral, desde su sede en el municipio de El Espinal desarrolla 
procesos de Formación Titulada a nivel de Tecnólogos, Técnicos, Auxiliares y Operarios en las diferentes áreas 
del conocimiento. 
 
El Centro Agropecuario "La Granja", en busca de brindar una formación profesional integral de calidad a sus 
aprendices y con el fin de propender y proporcionar condiciones óptimas que permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida de estos, cuenta con unas instalaciones que funcionan como internado el cual presta el servicio 
de alojamiento para los aprendices los cuales vienen de diferentes lugares del departamento y del país. Para 
esto se hace necesario contar con unas instalaciones y unos ambientes adecuados, El centro de convivencia 
es el ambiente o lugar en el cual ellos se encontrarán y estarán por largos periodos de tiempo o durante toda 
su formación lectiva dentro del centro. Estas instalaciones se deben de encontrar en buenas condiciones, 
tanto en la parte física como lo referente a servicios públicos como hidráulicos y sanitarios, eléctricos y las 
condiciones ambientales adecuadas según las características atmosféricas del municipio y la región. 
 
El Centro Agropecuario “La Granja” brinda la posibilidad a los aprendices de las zonas más alejadas del país 
un ambiente para poder vivir y desarrollar adecuadamente las actividades requeridas para su formación 
profesional, se establecen internados en los cuales podrán convivir con otros aprendices y que se convierte 
en otro ambiente para su formación integral. 
 



El mantenimiento de las instalaciones, infraestructura y apariencia física de los ambientes de permanencia o 
internados responde oportunamente a las necesidades del Centro Agropecuario, ofreciendo ambientes de 
permanencia acordes con las condiciones mínimas de salud y bienestar a los aprendices de la Granja. 
 
Las actividades de mantenimiento para las edificaciones son esenciales para poder tener unos ambientes 
aptos y seguros, este permite tener las condiciones necesarias para brindar con seguridad un espacio 
adecuado, saludable, higiénico y acorde a los requerimientos mínimos de salubridad, confort e higiene, los 
cuales son necesarios e indispensables para garantizar un buen proceso formativo. 
 
El Centro Agropecuario La Granja cuenta con varios espacios destinados dentro de el para brindar el 
alojamiento a los aprendices que lo requieran; los espacios son los siguientes: un alojamiento antiguo o 
alojamiento de varones, una edificación de dos plantas en la cual en la primera planta se encuentra el 
alojamiento de hombres y en la segunda planta alojamiento para mujeres; en esta edificación también se 
encuentra un área de lavado de ropa para los aprendices, también cuenta con unas cabañas destinadas para 
alojamiento de mujeres y aprendices en etapa productiva. 
 
En cada uno de estos espacios se presentan algunas falencias en cuanto a las condiciones actuales de aparatos 
sanitarios (inodoros, orinales, duchas y lavamanos), instalaciones hidrosanitarias (desagües, sifones, llaves 
de ducha y lavaderos) instalaciones eléctricas (tomacorrientes y luminarias), condiciones de cubierta y cielo 
razo, paredes en mal estado con humedad o con daños ocasionados por el tiempo y el desgaste natural, pisos 
con daños y/o averías que requieren cambio de baldosa y limpieza, aparatos eléctricos como ventiladores y 
otros sin conexión adecuada, mallas antimosquitos deterioradas, sueltas o rotas, todo esto lleva a que estos 
espacios requieran de manera primordial un adecuado mantenimiento.   
 
El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las subdirecciones de 

centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas 

“Administrar y ejecutar todos los procesos de contratación del Centro”.  

Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario La Granja Sena 
del El Espinal Tolima, para garantizar los servicios de formación profesional integral a población rural de los 
diferentes municipios del departamento del Tolima y del país requiere de alojamientos que garanticen las 
condiciones mínimas de bienestar y confort para esta población juvenil rural que hace uso de este servicio. 
 
Con estas justificaciones el Centro Agropecuario La Granja, desarrolló su plan de acción el cual contempla 
"Contratar el mantenimiento y las mejoras locativas para los internados del Centro Agropecuario 
La Granja del SENA - Espinal Tolima"  
 
Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario La Granja Sena 
del El Espinal Tolima, para garantizar los servicios de formación profesional integral a población rural de los 
diferentes municipios del departamento del Tolima y del país requiere de alojamientos que garantices las 
condiciones mínimas de bienestar y confort para esta población juvenil rural que hace uso de este servicio; 
para lo cual se reitera que se requiere: 
 
"Contratar el mantenimiento y las mejoras locativas para los internados del Centro Agropecuario 
La Granja del SENA - Espinal Tolima" 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODIGO UNSPSC 
 

 
 
La industria de la construcción y adecuaciones ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido 
la modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que 
existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. 
 
La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos años debido 
a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia por 
su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías 
férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas 
de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y comerciales, 
instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 
refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. La mitad de los sectores productivos de la 
economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de la construcción como proveedores 
directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que 
proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los 
recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. La correcta explotación 
de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto ambiental, 
son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a 
la industria. 
 
El sector de Adecuaciones y construcciones de edificaciones comprende a las empresas privadas orgánicas e 
institucionales que de alguna forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país. Bajo esta óptica, 
pertenecen al sector las entidades reguladoras, las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan este 
servicio, los fabricantes y proveedores de equipos, partes y piezas, las entidades educativas que ofrecen 
formación y capacitación para la construcción de edificaciones no residenciales, las empresas productivas etc. 
La actividad Industrial implica una demanda en servicio de adecuación de edificaciones no residenciales que 
puede ser ofrecido en los siguientes: 
 
Talleres Generales: Dedicados a la atención de todo tipo de servicios relacionados con la construcción de 
edificaciones no residenciales y máquinas. Este tipo de talleres laboran conforme a la demanda y 
requerimiento de cada cliente. 
 
Talleres Especializados: Estos talleres son atendidos por establecimientos comerciales y empresas 
especializadas en construcción de edificaciones no residenciales y maquinas industriales. 
 
El sector de la construcción en el 2021 se ha visto golpeado por el incremento en los costos de producción 
relacionados con la escasez mundial de insumos y el aumento de los costos logísticos, lo que se ha reflejado 
especialmente en el encarecimiento del acero, en promedio el índice de costos de la construcción entre enero 
y septiembre de 2021 se ha incrementado un 6,0%,   Se espera que el sector de la construcción continue en 
una senda de recuperación que permita hacia el segundo semestre de 2022 la producción del sector del sector 
se retorne a niveles antes de pandemia 



1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista 
legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se 
adelante, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el respectivo manual de análisis del 
sector expedido por Colombia Compra Eficiente de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que dice: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los documentos del Proceso. 
 
 
1.2 ANÁLISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO: 
 
El PIB (Producto Interno Bruto) de un país representa el valor de todos los bienes y servicios finales producidos 
dentro de una nación en un año determinado, tanto por empresa nacionales como extranjeras. El PIB es el 
valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. El 
PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de 
bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un 
reflejo de la competitividad de las empresas. 
 
El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos 
los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta 
es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y 
cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de 
calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el 
país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos. 
 
En el tercer trimestre del 2021 se registró un crecimiento de la economía colombiana de 13,2%, con respecto 
al mismo trimestre del 2020. Ante este contexto se presenta un escenario optimista con un incremento en la 
formación bruta de capital y la demanda interna, impulsada por el gasto de hogares y el gasto del gobierno. 
Desde el enfoque del gasto, según los resultados del tercer trimestre, se evidencia un crecimiento en las 
exportaciones de 24% y de las importaciones del 40,1% confirmando la sólida tendencia de recuperación del 
comercio exterior. 
 

 
 



Para el tercer trimestre del 2021, se evidencia una recuperación en todas las actividades productivas frente 
al mismo periodo del 2020. Se registran mayores crecimientos en el comercio al por mayor y al por menor 
con 33,8%, en las actividades artísticas y de entretenimiento con 32,0%, seguido por e Industrias 
manufactureras con 18,8%. 
 
Para el mismo periodo del 2020, se observaba un decrecimiento en la mayoría de las actividades donde las 
más perjudicadas fueron: construcción con -26,7%, comercio al por mayor y al por menor con -21,2% y 
explotación de minas y canteras con -19,3%. 
 
 
1.3 COMPORTAMIENTO SECTORIAL DEL PIB NACIÓN. 
 
El producto interior bruto de Colombia en el cuarto trimestre de 2021 ha crecido un 4,3% respecto al trimestre 
anterior. Esta tasa es 18 décimas menor que la del tercer trimestre de 2021, cuando fue del 6,1%. La variación 
interanual del PIB ha sido del 10,7%, 26 décimas menor que la del tercer trimestre de 2021, cuando fue del 
13,3%. La cifra del PIB en el cuarto trimestre de 2021 fue de 72.267 millones de euros, con lo que Colombia 
se situaba como la economía número 30 en el ranking de PIB trimestral de los 53 países. Colombia tiene un 
PIB Per cápita trimestral de 1.435 k euros, 228 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que 
fue de 1.207 euros. 
 
Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB percápita trimestral, Colombia se encuentra en 
el puesto 50, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación a 
los 53 países de los que publicamos este dato. 
 

 
 

 
 



En el tercer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto al mismo 
periodo de 2020p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 
Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 

 
 



1.3.1 Comportamiento del PIB desde el enfoque de la producción 

Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios, por esto, la inflación puede hacer 
que la medida nominal del PIB sea mayor de un año a otro y que sin embargo el PIB real no haya variado. 
Para solucionar este problema se calcula el PIB real deflactando el PIB nominal a través de un índice de 
precios, más concretamente, se utiliza el deflactor del PIB, que es un índice que incluye a todos los bienes 
producidos. Para realizar comparaciones internacionales, se suele calcular el PIB es dólares. Obviamente, esta 
medida se ve muy afectada por las variaciones del tipo de cambio, ya que el tipo de cambio suele ser muy 
volátil. 
 
En el segundo trimestre de 2021 pr, el Producto Interno Bruto crece 27,3% a precios corrientes respecto al 
mismo periodo de 2020 pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 46,4% (contribuye 7,0 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 47,1% (contribuye 5,0 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Explotación de minas y canteras crece 90,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). 
 
Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento 14,5%. Esta variación se explica principalmente por:    
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 18,5% (contribuye 3,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 26,8% (contribuye 3,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Explotación de minas y canteras crece 36,4% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario crece 0,8% a precios corrientes. Esta variación se explica principalmente por la 
siguiente dinámica: 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 9,3%.  
• Explotación de minas y canteras crece 9,2%. 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,0%.   

 

 



 
 
1.4 RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
1.4.1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
 
En el segundo trimestre de 2021 pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
crece 3,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020 pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla):  
 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de 
viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores 



a la cosecha; explotación mixta (agrícola pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades 
de servicios conexas crece 8,1%. 

• Cultivo permanente de café decrece 18,5%. 
• Ganadería crece 9,0%.  
• Silvicultura y extracción de madera decrece 6,9%. 
• Pesca y acuicultura decrece 14,8%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 0,02%, explicado por: 
 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas(actividades de 
viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores 
a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y 
actividades de servicios conexas decrece 2,1%.  

• Cultivo permanente de café decrece 23,0%. 
• Ganadería decrece 2,9%.  
• Silvicultura y extracción de madera decrece 7,3%. 
• Pesca y acuicultura decrece 3,6%. 

 

 
Nota. Fuente: Boletín técnico PIB Segundo trimestre 2021, DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Recuperado 
26/02/2022. 

 



1.4.2 Industrias manufactureras. 
 
En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece  32,5% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
crece 8,0%.  

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 117,6%. 

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales crece 
10,5%. 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 32,8%.  

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 55,3%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 63,5%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las industrias manufactureras decrece en 5,3%, explicado por: 
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
decrece 5,8%. 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 4,3%. 

• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
8,8%. 

• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 6,9%. 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 1,2%. 

• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen 9,7%. 
  



 
Nota. Fuente: Boletín técnico PIB Segundo trimestre 2021, DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Recuperado 
26/02/2022 

 
1.4.3 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
 

En el segundo trimestre de 2021 pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento ambiental crece 9,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020 
pr Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla): 
 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 10,5%. 
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental crece 5,8%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 
decrece en 0,6%, explicado por:  

 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado decrece 0,4%. 
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental decrece 0,8%  
 

 



 
Nota. Fuente: Boletín técnico PIB Segundo trimestre 2021, DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Recuperado 
26/02/2022 

 
1.4.4 Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2021 pr, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020 Pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 19,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 3,1%, explicado por: 
 
En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020 pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 19,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 3,1%, explicado por: 
 



 
Nota. Fuente: Boletín técnico PIB Segundo trimestre 2021, DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Recuperado 
26/02/2022 
   
 

1.5 IMPACTO DE LA INFLACION EN LOS COSTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VIGENCIA 
2021 A 2022 
 
Cifras del DANE indican que los materiales para construcción de vivienda subieron 7,36 % en los doce meses 
terminados en noviembre, un dato por encima de lo que subió la inflación de todo el año pasado que fue del 
5,62 %. 
 
Particularmente, lo que más se ha encarecido son los alambres, que subieron 30,64 % anual en noviembre; 
las mallas (28,34 %) y los hierros y aceros (27,84 %). 
 
Si bien Colombia produce muchos de los materiales necesarios para construir, debe traer del exterior los 
insumos para fabricarlos. Así, por ejemplo, para hacer tubería PVC hay que importar la resina, para los 
enchapes hay que traer pigmentos y pegamentos y aunque hay varias siderúrgicas que producen acero, la 
cantidad que fabrican es insuficiente para la demanda nacional y es necesario traer el faltante del exterior. 
 
Esa alta dependencia de los insumos importados se ha visto afectada por el encarecimiento del dólar, que 
subió 18 % el año pasado; la llamada crisis de los contenedores, que ha retrasado la entrega de toda clase 
de productos, e incluso el paro nacional, que el año pasado llevó al cierre de puertos y fábricas, que en 
muchos casos no han logrado ponerse al día. 
 
Un estudio de la Cámara de Comercio de Cali indica que el valor de las importaciones de materiales de 
construcción en Colombia aumentó anualmente 71,1 % entre enero-noviembre de 2021, al pasar de 967 
millones de dólares en 2020 a 1.655 millones en 2021. 
 
Dichas compras externas estuvieron destinadas principalmente a Bogotá y Cundinamarca (44,5 %), Atlántico 
(14,6 %) y Bolívar (12,3 %). Sin embargo, el Valle, que es el cuarto destino de los insumos importados para 
la construcción, fue el departamento que registró el mayor encarecimiento de dichos productos. Mientras en 
Bogotá subieron 61,9 %, en el Valle se treparon 103,9 %, con todo y que el Valle tiene el mayor puerto del 
país (Buenaventura) y no debe pagar las costosas tarifas de transporte interno, que sí deben cancelar las 
ciudades del centro del país. 



 
Estas alzas aún no se ven reflejadas en las estadísticas sobre costo de la construcción y mantenimientos 
locativos, que van solo hasta el tercer trimestre del 2021, cuando registraban un alza del 5,42 % anual. Otro 
factor que tiene que ver con los precios y con el récord de ventas de viviendas es que un alto porcentaje de 
las que se están vendiendo ya estaban construidas y era básicamente un proceso de venta de inventarios, 
más que por la construcción de unidades nuevas. 
 
La carestía de los materiales para la construcción también afecta a las obras civiles, conocidas como 
construcción pesada. Los datos del DANE indican que los costos para este tipo de obras subieron 3,42 % 
entre enero y noviembre de 2021, 1,15 pps por debajo de lo registrado en el mismo periodo de 2020. Esto 
se debió a una fuerte caída en el concreto para la estructura de puentes. Sin embargo, hay productos como 
la tubería de acero, que se encareció 59 %, mientras que los precios del acero, la lámina, la platina y el 
alambre se incrementaron más del 30 %. 
 
A todo lo anterior se suma el hecho de que la producción nacional de concreto premezclado con destino a 
edificaciones aún no se ha recuperado a niveles prepandemia. Si bien entre 2020 y 2021 pasó de 1,15 millones 
de metros cúbicos a 1,20 millones, en 2019 el dato era de 1,68 millones de metros cúbicos, según cálculos 
de la Cámara de Comercio de Cali. 
 
El desafío en los costos se da por aspectos como la inflación. Los materiales de construcción han tenido 
incrementos muy altos y esa dinámica de preventa y luego construcción se ve afectada por los aumentos que 
están por encima de nuestras expectativas. El dólar alto, la afectación de las cadenas logísticas y el precio de 
las materias primas son aspectos que vamos a seguir viendo en 2022. 
 
 

1.6  PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTO TOLIMA 2020 

En el Geoportal disponible por el DANE se observa que la participación porcentual del PIB por el 

departamento del Tolima es de 2,1%. 

 

 

Gráfico Participación porcentual del PIB Tolima. DANE (2021). 



 
1.6.1 Valor agregado de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca por departamento. 
 
Según el boletín técnico de cuentas departamentales 2019 preliminar emitido por el DANE, el 

departamento del Tolima tiene una participación del 4,86%. 

 

 
Gráfico Participación porcentual por departamentos. 

DANE (2021). 

 
Gráfico Producto Interno Bruto 

Departamental Valoración productiva – 
actividad primaria de agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca. DANE 
(2021). 

 

Desde el año 2015 hasta el 2019 se observa un decrecimiento en el PIB Tolima en la actividad de 

Actividad, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 0,8 puntos. 

 

Producto Interno Bruto Tolima - Base 2015 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Participación (%) Serie 2005 - 2019pr 

Código Departamento 
(DIVIPOLA) 

Departamento   
2015 

 
2016 

 
2017 

 

2018p 

 

2019pr 

73 Tolima 5,7 5,4 5,3 5,0 4,9 

Fuente: DANE, Cuentas 
nacionales provisional  
prpreliminar 

Actualizado el 25 de septiembre de 2020 

 

1.6.2 Mercado Laboral En El Departamento Del Tolima 

Según la información suministrada por el DANE, en el 2019, la capital del Departamento contó con una participación de 

población ocupada por rama de actividad económica de la siguiente manera: 



 

Gráfico Comparativo Nacional – Ibagué. Participación porcentual de ocupados en cada rama de actividad. DANE (2021). 

 
La actividad de mayor participación de ocupación es la de Comercio y reparación de vehículos, seguida de Administración pública 

y defensa, educación y atención de la salud humana, mientras que las actividades que menor participación de ocupación son 

Explotación de Minas y Canteras seguida de Suministro de Electricidad, Gas y Agua. Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca ocupa el cuarto lugar entre las que menos ocupación generaron. 

 
Análisis Mercado Laboral del Sector a nivel Nacional y Regional 

De acuerdo a las estadísticas suministradas por el DANE, luego de la integración en sus encuestas, mediante las cuales tienen 

en su trazabilidad en sus objetivos principales proporcionar información básica sobre tamaños y estructura de la fuerza de 

trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población del País, así como de las características sociodemográficas de 

la población Colombiana, permitiendo caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, nivel 

educativo, la afiliación al sistema de seguridad social entre otros. 

 
Población ocupada por ramas de actividad. 

 
Para el mes de enero de 2021, la tasa de desempleo del total nacional fue 17,3%, lo que significó un aumento de 4,3 puntos 

porcentuales frente al mismo mes del año anterior (13,0%). La tasa global de participación se ubicó 60,1%, lo que representó 

una reducción de 2,4 puntos porcentuales frente a enero del 2020 (62,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 49,8%, 

presentando una disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2020 (54,4%). 

 
 



 
Gráfico global de participación, ocupación y desempleo. DANE (2021). 

 

1.6.3 Índice de producción Industrial (IPI) 

 

El Boletín Técnico del IPI en diciembre de 2020 muestra los resultados anuales por actividades industriales (diciembre 2020 / 

diciembre 2019). La siguiente tabla muestra la variación y contribución anual del IPI por actividades industriales Total nacional. 

Tabla variación y contribución anual del IPI por actividades industriales Total nacional. DANE (2021). 

 



En diciembre de 2020 frente a diciembre de 2019, de las 26 actividades industriales 12 presentaron variaciones negativas y 

restaron 7,3 puntos porcentuales a la variación anual. Las 14 actividades restantes presentaron variaciones positivas 

contribuyendo con 1,9 puntos porcentuales a la variación anual. 

La actividad industrial Fabricación de sustancias y productos químicos presentó una variación positiva de 1,5 puntos, mientras 

que la Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo presentó una variación positiva de 12,2 

puntos. 

 

2.0 PERSPECTIVA ECONÓMICA: 
 

De conformidad con la verificación realizada de procesos SENA y de otras Entidades que adquieren servicios y/o bienes similares, 

que se expondrá más adelante, no existen cambios significativos de los presupuestos durante los ciclos de producción y 

adquisición teniendo en cuenta que no hubo fluctuación de precios durante la ejecución de los contratos que ameritaran su 

ajuste. Igualmente, el cronograma del Proceso de Contratación y el plazo de entrega si fue cumplido a satisfacción. 

Agentes que componen el sector: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 
construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, 
etc. (http://www.banreocultural.oro/). 

 
Gremios y asociaciones que participan en el sector: En el sector de la construcción en Colombia, participan 
agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones 
de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación se relaciona un listado de 
agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la 
dinámica del mercado: 

 
AGREMIACIÓN/ ENTIDAD PÁGINA WEB 

A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines Nacional www.aciem,orq 

ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeración www.acaire.com 

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co 

ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos www.acipet.com 

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. www.agrecon.com.co 

ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co 

ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.orq 

ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia www.asobancaria.com 

ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto www.asocreto.org.co 

CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacolantioguia.org.co 

COLOMBIT www.colombit.com.co/ 

CURADURIAS URBANAS 
DAACD, Departamento Administrativo De Acción Comunal Distrital 

www.accioncomunal.gov.co 
www.accioncomunal.gov.co 

DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente www.dama.gov.co 

DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística www.dane.gov.co 

DNP, Departamento Nacional De Planeación www.dnp.gov.co 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidv.co.com 

FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular wwww.fedevivienda.org.co 

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda www.icav.com 

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación www.icontec.org.co 

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento www.icpc.org.co 

http://www.banreocultural.oro/
http://www.acaire.com/
http://www.acic.org.co/
http://www.acipet.com/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.agrecon.com.co/
http://www.andi.com.co/
http://www.aneic.orq/
http://www.asobancaria.com/
http://www.asocreto.org.co/
http://www.camacolantioguia.org.co/
http://www.colombit.com.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.favidv.co.com/
http://www.fedevivienda.org.co/
http://www.icav.com/
http://www.icontec.org.co/
http://www.icpc.org.co/


IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co 

IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi www.igac.gov.co 

INVÍAS, Instituto Nacional de Vías www.invias.gov.co 

La Salle, Universidad de La Salle www.lasalle.edu.co 

METROVIVIENDA www.metrovivienda.gov.co 

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arguitecturacolombiana.com 

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros www.sci.org.co 

UPME, Unidad de Planeación Minero Energético ww.upme.gov.co 

2.1 INFLACIÓN SECTOR: 

 

A continuación, se establece análisis de la inflación con el fin de aproximarnos en conocer el 
comportamiento que desde el sector pudieren tener los precios y valores presupuestalmente estimados 
durante la ejecución del contrato. 

 

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda creció 6,87 % en 2021. Se estima que el precio de los 
materiales creció un 9,2 %, mientras que la mano de obra y la maquinaria 3,02 % y 1,56 %, 
respectivamente. 

 

El golpe inflacionario registrado en 2021 también se sintió en el sector de la construcción. Así lo detalló el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al informar que el año pasado el índice de 
Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) creció 6,87 % con relación a 2020. 

 

Hay que tener en cuenta que este resultado es 2,49 puntos porcentuales más alto que el obtenido en 2020, 
y 1,25 puntos porcentuales superior al crecimiento que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que 
fue del 5,62 %. 

 

El DANE también precisó que algunos insumos registraron un incremento considerable en su precio, como 
es el caso de los alambres, que aumentaron en un 28,34 %. A estos les siguen los hierros y aceros (22,86 
%). 

 

Se espera que 2022 sea un año cargado de retos para esta actividad económica, especialmente por los 
problemas logísticos y escasez de algunos insumos. 

 

No obstante, el aumento del dólar ha generado un sobrecosto en muchos de los productos que se importan 
para el sector de la construcción y, por otro lado, se ha venido presentando un problema de abastecimiento 
y de importaciones en el sector transporte y el sector industrial. Eso ha generado que haya algunas 
dificultades y que veamos para 2022 unos ajustes que van a impactar de manera importante el precio de la 
construcción. 

 

El tema de costos y abastecimiento se ha vuelto complejo, y es importante que el Ministerio de Comercio 
mire que puede hacer para regular los precios del acero y de otros insumos. 

 

 

2.2 TASA DE CAMBIO Y DEVALUACIÓN DE LA MONEDA: 

 

La revista de The Economist publicó su más reciente estimación del famoso Big Mac Index, en el cual, el 
peso colombiano presenta una devaluación de 43,5% frente al dólar estadounidense a diciembre de 2021, 
siendo la moneda latinoamericana más devaluada en la región. 

 

El índice evalúa las cifras de devaluación de distintas monedas del mundo con base en el poder adquisitivo 

http://www.idu.gov.co/
http://www.igac.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://www.lasalle.edu.co/
http://www.metrovivienda.gov.co/
http://www.arguitecturacolombiana.com/
http://www.sci.org.co/


de cada país, comparando qué tanto o tan poco dinero se necesita para adquirir una Big Mac, producto de 
Mcdonald’s que se comercializa de forma estándar en casi todas las naciones. 

 

De este modo, de acuerdo con la medición de The Economist, una Big Mac cuesta $12.950 en Colombia, 
mientras que en EE.UU. vale US$5,81. "El tipo de cambio implícito es 2.228,92. La diferencia entre este y el 
tipo de cambio real, 3.941,99, sugiere que el peso colombiano está devaluado en 43,5.%", explica el índice. 

 

Comparado con el informe del año pasado, la devaluación del peso colombiano ha aumentado más de tres 
puntos porcentuales, luego de que en la estimación de 2021 la moneda local presentara una devaluación de 
40,3%, según el índice de la hamburguesa. 

 

Así mismo, Colombia pasó del tercero al primer puesto entre las monedas más devaluadas de América 
Latina, superando al peso mexicano, en el segundo lugar, con una devaluación de 42,5%; y al sol peruano, 
en el tercero, con 42,1% de depreciación. 

 

Sin embargo, el peso colombiano no es el más devaluado del mundo. Según detalla el Índice Big Mac de 
este año, el rublo de Rusia fue la divisa más depreciada del mundo con una caída de 70%; seguido por la 
lira turca, con una devaluación de 67,9%; y por la rupia indonesia, con -59,3% frente al dólar. 

 

En el polo opuesto, el franco suizo presentó, por el contrario, una revaluación frente al dólar de 20,2%, 
seguido por la corona noruega que se apreció 10%, mientras que la corona sueca, aunque se devaluó al 
igual que la mayoría de monedas del mundo, lo hizo en menor medida, con una caída de 0,43%. 

 

El índice, que se publica desde 1986, se basa en teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), que se 
funda en la noción de que, en el tiempo, los tipos de cambio deberían moverse hacia la tasa que igualaría 
los precios de una Big Mac en dos países cualesquiera. 

 

 
 

Recuperado de https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2019-09-26&ff=2022-02-28 

 

El mayor déficit externo, la incertidumbre electoral, el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos 
son apenas tres elementos que mantendrán bajo presión a la tasa de cambio en Colombia durante este año, 
aunque hay otros factores que podrían contribuir en esa tendencia. 

 



En la evolución del dólar (hoy está en $3.962,68) en el país también influye en este momento el aumento del 
precio del petróleo y la mejora en el perfil de la deuda, es decir un crecimiento mayor que genera un 
incremento en recaudo de impuestos y una necesidad de endeudamiento menor, por lo que algunos esperan 
que, sin incertidumbres adicionales, esta pudiera estar debajo de $3.800 pesos. 

 

Así lo considera Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, quien dice que de todas maneras 
hay incertidumbres todavía por la variante ómicron, la cual puede hacer que se restrinja la productividad y la 
producción de determinados sectores porque puede haber gente por fuera del mercado laboral de manera 
permanente durante al menos siete días y eso genera incertidumbre. 

 

Además, considera que también hay que tener en cuenta los problemas geopolíticos entre Rusia, y Ucrania, 
lo que disminuye el apetito por riesgo de los agentes internacionales y baja la entrada de capitales a Colombia. 

 

En lo que sí concuerdan plenamente los analistas es que el inminente incremento de tasas de interés de los 
mercados desarrollados hará que la volatilidad de la tasa de cambio sea muy importante, por lo que ese riesgo 
adicional puede mantener durante el primer semestre la tasa de cambio en niveles altos. 

 

Olarte señala además que la idiosincrasia colombiana en un momento electoral que normalmente trae 
volatilidad e incertidumbre, sobre todo en el mercado cambiario, lleva a pronosticar que la tasa de cambio 
durante el primer semestre puede estar entre $3.900 y $4.100 y una vez se comiencen a resolver estas 
incertidumbres (coronavirus, tasas de interés, conflicto externo y elecciones en Colombia) se puede prever 
que la tasa de cambio va a responder mucho más a los fundamentales y bajaría hacia niveles de $3.760 para 
finales de año. 

 

Pero el riesgo frente a un desbalance externo importante, “unas importaciones que son más grandes que las 
exportaciones, es que la tasa de cambio se mantenga por encima de los $3.800 pese a que las incertidumbres 
se solucionen, por ello se debe estar pendiente del financiamiento del desbalance externo, especialmente si 
hay inversión extranjera directa o inversión de portafolio que traiga dólares y baje la tasa de cambio”, dice 
Olarte. 

 

Para los analistas del BBVA en Colombia, el tipo de cambio continuará enfrentando presiones en 2022, con 
un pico en el segundo trimestre de este año, que vendrán del elevado déficit externo, de las necesidades de 
financiación de la economía y del gobierno, del ciclo político y de una normalización más rápida y temprana 
de la política monetaria en EE. UU. 

 

En 2022, el tipo de cambio medio se situará en $3.935, un 5,1% más depreciado que el observado en 2021, 
según el BBVA. 

 

Y además señala que el entorno externo también requiere un mayor impulso de las exportaciones, las cuales 
podrían aprovechar mejor la devaluación real del tipo de cambio.  

 

Por su parte, para el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, el peso ya viene sufriendo el 
malestar de los mercados financieros internacionales con la posibilidad de un aumento temprano de tasas en 
EE. UU. Es previsible que esta discusión marque el ritmo de los mercados locales durante el primer trimestre 
y veamos el tipo de cambio por encima de los $4.000. 

 

Pero una vez superada la turbulencia, Corficolombiana ve un espacio para que el peso busque un nivel de 
$3.712 para cierre de 2022, después de alcanzar niveles superiores a $4.050 durante el primer trimestre. 

 

Un elemento sobre el que Andrés Langebaek, director ejecutivo de Investigaciones Económicas del Grupo 
Bolívar Davivienda señala que se ha dado desde hace algo más de dos años es que la inversión de portafolio 
de colombianos en el exterior ha venido creciendo, es decir que han estado sacando la plata del país, más de 



lo que traen los extranjeros. 

 

Y en ese sentido, advierte que el tema electoral ayuda a exacerbar esa dinámica, junto con la disminución de 
la calificación. 

 

Y llama la atención lo que en su concepto es la “irracionalidad de los mercados” pues en el caso de Chile, tras 
el triunfo del izquierdista Gabriel Boric, aunque muchos creían que el peso se devaluaría, hoy es una de las 
monedas más revaluadas del mundo luego de que el mandatario electo nombró al presidente del banco 
central como futuro ministro de Hacienda. 

 

El reciente Informe de Política Monetaria del equipo técnico del Banco de la República señala el riesgo de 
condiciones financieras internacionales más apretadas que implicaría un menor acceso al fondeo y a un mayor 
costo (riesgo al alza en la inflación y a la baja en el crecimiento). Dice que ante la alta inflación en EE. UU. el 
aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal podría ser mayor a lo incorporado en el escenario central. 
Eso generaría alzas en las primas de riesgo de países emergentes. En ese contexto, el ejercicio de análisis 
incorpora un sesgo al alza en la tasa de interés de la Fed y en la prima de riesgo de Colombia, lo cual podría 
implicar una mayor depreciación del peso frente al dólar. 
 

 
2.3 MERCADO CAMBIARIO Y POLÍTICA MONETARIA 
 

La presencia del COVID-19 hizo que la autoridad monetaria colombiana interrumpiera el ciclo más largo de 
estabilidad de tasas de interés que se haya registrado en la historia del Banco de la República para pasar a 
una nueva fase de descensos graduales de la tasa. En efecto, entre mayo de 2018 y el 27 marzo de 2020 la 
tasa se mantuvo constante en 4.25%. A partir de ese día y durante los siguientes tres meses se realizaron 
tres recortes de cincuenta puntos básicos y a partir de junio el ritmo de reducción bajó a 25 puntos básicos. 
El 25 de septiembre se realizó la última reducción detasas a 1.75%, la tasa de interés más baja en la historia 
del instrumento. 

 

Frente a los países de la región, sólo México y Colombia adoptaron una política de reducción gradual de sus 
tasas en tanto que Chile, Perú y Brasil optaron por un enfoque mucho más rápido de reducción. La junta del 
Banco argumentó que una reducción gradual era necesaria en consideración a dos factores: a) El 
confinamiento debería limitar la capacidad de gasto de los colombianos por lo que reducciones adicionales no 
se verían reflejadas en mayor demanda, y b) la autoridad monetaria estaba temerosa de que una reducción 
agresiva de la tasa pudiese estimular una salida de capitales. 

 

En relación con las expectativas, consideramos que el margen de reducción de tasas ya se agotó yque por lo 
tanto la tasa debería mantenerse constante en lo que resta de 2020 y durante todo el 2021. En realidad, esta 
situación es muy similar a la que veremos en buena parte de los países del mundo para el próximo año. En 
el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la autoridad monetaria ya ha comentado que sus tasas se 
mantendrán constantes en los niveles bajos que se tienen actualmente al menos hasta inicios del año 2023. 

 

En general, las tasas de interés se mantendrán bajas en el mundo, especialmente en países desarrollados, 
por largo tiempo. Esto se debe a que el crecimiento estará por debajo del potencial por muchos años. De 
acuerdo con las cifras de la Oficina del Congreso de los Estados Unidos, tomarán cerca de ocho años para 
cerrar la brecha de producto en ese país, como mostramos en la sección anterior. 

 

En el caso de Colombia, el primer ajuste de tasas seguramente se dará a principios del 2022 en consideración 
a que el crecimiento de la actividad económica en 2021 no alcanza a compensar la caída que se produce en 
2020 y a que de acuerdo con las proyecciones de inflación que se presentan en la sección respectiva, ésta se 
situaría dentro del rango meta del Banco. 

 



 
2.4 PERSPECTIVA INTERNACIONAL: ASPECTOS INTERNACIONALES DEL MERCADO QUE INCIDEN EN LA 

ADQUISICIÓNDEL BIEN SERVICIO 
 

2.4.1 Exportaciones. 
 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en noviembre de 2020 
las ventas externas del país fueron US$2.527,4 millones FOB y presentaron una disminución de 14,1% en 
relación con noviembre de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 42,0% en las 
ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas. 
 

 
Valor FOB de las exportaciones (Millones de dólares FOB) Total Nacional noviembre (2018-2020) p Fuente: DANE 

– DIAN (EXPO) 

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 51,9% 
 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en noviembre de 2020 
las ventas externas del país fueron US$2.527,4 millones FOB y presentaron una disminución de 14,1% en 
relación con noviembre de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 42,0% en las 
ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas. 
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas 
participaron con 35,7% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 26,0%, 
Agropecuarios, alimentos y bebidas 27,1%, y otros sectores con 11,3%. En noviembre de 2020 se 
exportaron 15,4 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 13,2% frente a 
noviembre de 2019. 
 
2.4.2 Importaciones. 

 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en noviembre de 2020, las 
importaciones fueron US$4.188,2 millones CIF y presentaron una disminución de 12,0% con relación al mismo 
mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 60,3% en el grupo de 
combustibles. 
 



 
Valor CIF de las importaciones (Millones de dólares CIF) Total Nacional noviembre 2017 –Noviembre 2020p 
Fuente: DANE – DIAN (IMPO) 

 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en noviembre de 2020, las 

importaciones fueron US$4.188,2 millones CIF y presentaron una disminución de 12,0% con relación 

al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 60,3% en 

el grupo de Combustibles. 

 

En noviembre de 2020, las importaciones de Manufacturas participaron con 79,5% del valor CIF total de las 
importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,8%, Combustibles y 
productos de las industrias extractivas con 5,6% y otros sectores 0,1%. 

 

3. PERSPECTIVA TÉCNICA: 
 

La innovación se refiere a la asimilación y explotación exitosa de una invención para la mejora de procesos 
o introducción de nuevos productos o servicios en el mercado. Por su parte, el desarrollo tecnológico se 
refiere a las actividades involucradas en conducir la invención a un uso práctico. 

 

El sector de la construcción en Colombia tiene enormes retos por asumir frente a los nuevos tratados de 
Libre Comercio — TLC's. Las brechas de competitividad en industrialización y manejo de tecnologías limpias 
imponen estándares internacionales. 

 

La construcción de edificaciones cada día exige la aplicación de nuevas tecnologías, materiales y procesos 
acercándose cada vez más al mundo de la automatización, los componentes digitales, la sostenibilidad y el 
valor agregado de los elementos; fenómenos aunados a una creciente preocupación por el respeto al medio 
ambiente. 

 

A partir del año 2012, en Colombia se empezó a gestar la construcción sostenible del Código de 
construcción sostenible con la participación de: 

 

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

- Camacol Nacional. 



 

Los otros socios participan como miembros del Consejo Asesor del Código, el cual opera como un 
organismo ejecutivo cuya función es monitorear el progreso del proyecto y el lanzamiento de este. Los 
miembros del Consejo Asesor son: 

 

- Ministerio de Minas y Energía / UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética). 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- Departamento de Planeación Nacional. 

- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. 

- Sociedad Colombiana de Arquitectos 

 

a. Para el proyecto a contratar, los siguientes son los parámetros que servirán de referencia para que 
en el proyecto se profundicen las especificaciones de calidad: 

 

El proceso de diseño arquitectónico deberá considerar tres variables fundamentales: Contexto, Función y 
Espacialidad. 

 

Al abordar la variable del contexto, se hace referencia a un análisis completo de éste, considerando aquellas 
variables relevantes para concretar cada proyecto. 

 

Las condiciones, las referidas al contexto geográfico o inclusive las históricas o urbanas, van delineando 
campos de acción para tener una mirada sobre la forma en que el contexto acoge el proyecto, teniendo en 
cuenta elementos físicos tales como vistas, orientación, asoleamiento, pero también se debe tener una 
mirada más amplia, comprendiendo el contexto social, cultural e incluso simbólico que la obra ha de tener. 
Es labor del contratista identificar, jerarquizar y acotar la respectiva injerencia de cada una de ellas en el 
desarrollo de las adecuaciones. 

 

Se debe acometer el análisis de la función para que el proyecto a desarrollar se logre adecuadamente. 
Como metodología, corresponde analizar información que determine las condiciones funcionales de los 
espacios (entender el cómo se desarrollarán las actividades, las respectivas medidas necesarias para 
quienes interactúen, el mobiliario y/o equipamiento necesario, concretan esta parte del estudio), así como 
también observando referentes que correspondan con las escalas de cada proyecto. 

 

Cuando los proyectos estén resueltos planimétricamente será necesaria una espacialidad determinada. Para 
definir el espacio, se debe considerar las jerarquías que los proyectos deben tener de acuerdo con variables 
concretas (función, relaciones funcionales, entorno, confort) e intangibles corro sensaciones, simbolismo, 
direccionalidad, etc. 

 

La espacialidad no se limita al interior, sino que interactúa con su entorno y se define gracias a comprender 
las otras variables y establecer la interrelación de ellas. 

 

El espacio adquiere características en la medida que responde al acto, definiendo no sólo alturas, sino 
dándole atributos especiales, como, por ejemplo, la entrada de luz, las sensaciones producidas por la 
geometría de los elementos arquitectónicos, direccionalidad definida por accesos y formas, etc. 

 

Se espera el óptimo funcionamiento de cada uno de los espacios, de acuerdo con su uso y condiciones 
óptimas de confort para sus ocupantes. Menores inversiones iniciales y menores gastos de funcionamiento, 
al conseguir este confort por medios naturales. Menores costos de mantenimiento, con la utilización de 
materiales durables y de fácil mantenimiento. 

 

 

 



a. Estándares y especificaciones técnicas básicas para el proyecto. 

 

Todos los acabados que el contratista especifique deberán cumplir con las normas ICONTEC en lo referente 
a fabricación, instalación, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc. En caso de no existir una norma 
nacional en alguno de estos aspectos, el contratista deberá remitirse a normas internacionales comúnmente 
aceptadas (ASME, DIN, ISO, etc.). También debe tenerse en cuenta que, para ciertas áreas del proyecto, 
pueden aplicar normas específicas acerca del tipo de acabados a instalarse. 

 

Teniendo en cuenta experiencias positivas en la ejecución y operación de proyectos de infraestructura física 
de la Entidad, el contratista dentro de sus diseños deberá tener en cuenta el uso de las siguientes 
especificaciones técnicas detalladas: 

 

A ALOJAMIENTO HOMBRES - ANTIGUO     

Ítem Descripción  Unidad   Cantidad  

1.  Desmontes y Demoliciones     

1.1 
Desmonte de CIELO RASO DRY-WALL. Incluye: cargue y retiro del material sobrante al lugar 
indicado por el supervisor. Preservar en el desmonte la estructura metalica existente. 

m2 410,00 

1.2 
Desmonte de LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN. Incluye: desmonte de aparato, 
desconexión de tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor 

Und. 
                      

6,00  

1.3 
Desmonte de APARATOS SANITARIOS. Incluye: desmonte de aparato, desconexión de tubería, 
cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                      

8,00  

1.4 
Desmonte de ORIALES. Incluye: desmonte de aparato, desconexión de tubería, cargue y retiro 
del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                      

6,00  

1.5 
Desmonte de DUCHAS y accesorios. Incluye: desmonte de aparato, desconexión de tubería, 
cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor. 

Und. 
                    

12,00  

1.6 
Desmonte de PUERTAS de sanitarios y duchas. Incluye: cargue y retiro del material sobrante al 
lugar indicado por el supervisor. 

Und. 
                    

20,00  

1.7 
Demolición del PISO EXISTENTE.  Incluye: demolición de acabado de piso (baldosa), corte con 
pulidora, nivelacion del alistado del piso, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por 
el supervisor 

m2 
                    

95,00  

1.8 
Demolición de ENCHAPE DE PARED EXISTENTE. En duchas y sanitario. Incluye: retiro de 
acabado de la pared (baldosa), corte con pulidora, retiro de capa de pegante, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor 

m2 
                  

150,00  

1.9 
Demolición de PAÑETE EXISTENTE. Incluye: demolición de capa de pañete existente cualquier 
espesor, picado de muro existente para posterior aplicación de acabado, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor. 

m2 
                    

30,00  

1.10 
Desmonte de LUMINARIAS. Incluye cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el 
supervisor. 

Und. 
                    

20,00  

1.11 
Desmonte de VENTILADORES. Incluye cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por 
el supervisor. 

Und. 
                      

8,00  

1.12 
CARGUE manual, RETIRO del material sobrante y DISPOSICION del mismo a 24 km, o según lo 
indicado por el supervisor. 

m3 
                      

6,00  

2 Pañete y Resanes     

2.1 
Suministro y aplicación de PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y RESANE sobre Paredes. Incluye: 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación 

m2 
                    

30,00  

3 Cubiertas     

3.1 
Suministro e instalación de CIELO RASO EN PVC. Incluye: perfilería, y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

m2 410,00 

4 Pintura     

4.1 
Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA para interiores ALOJAMIENTO sobre 
mampostería y o placa Pañetado. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, 

m2 
                  

411,00  



resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del piso y 
elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. 

4.2 
Suministro y aplicación de ESMALTE para PUERTAS METALICAS de la entada del alojamiento 
interna y externa. De 1,20 x 2,20 m Incluye: Suministro de material pintura, Cambio de chapa con 
llaves, arreglo de visagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

3,00  

4.3 
Suministro y aplicación de ESMALTE para VENTANAS METALICAS, de 1,00 x 1,25 m Incluye: 
Suministro de material, pintura del marco y la reja, y todos los elementos necesarios para su 
correcta aplicación. 

Und. 
                    

32,00  

5 Pisos y Enchapes     

5.1 
Suministro y construcción de Alistado piso mortero 1:4 espesor de 5 cm. Para nivelación de piso. 
Incluye: Suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta construcción 

M2 95,00 

5.2 

Suministro e instalación de Piso de cerámica antideslizante 0,50*0,50 para baños - entrada. 
Incluye suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 
(Emboquillado y limpieza final) 

M2 95,00 

5.3 

Suministro e Instalación de PORCELANATO negro brillante sobre mesón de lavamanos existente.  
Incluye: suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación 
(Emboquillado y limpieza final). Debe adaptarse el porcelato mediante corte con pulidora para 
empotrar los lavamanos. 

M2 3,00 

5.4 

Suministro e Instalación de BOCAPUERTA en porcelanato negro brillante.  Incluye: suministro de 
material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. (Emboquillado y limpieza 
final) 

M2 1,20 

5.5 
Suministro e instalación de enchape de poceta de lavado de cerámica antideslizante 0,30*0,30 
para baños. Suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

M2 2,24 

5.6 
Suministro e instalación Enchape en cerámica pared 0,25*0,20 color blanco,  para Duchas. 
Suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación 

M2 150,00 

6 Instalaciones Sanitarias     

6.1 
Suministro e instalación de DUCHA Sencilla Tipo Grival o Similar. Incluye regadera, pomos, 
jaboneras, toallero y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

4,00  

6.2 
Suministro e instalación INODORO ahorrador. Incluye: griferia, accesorios Suministro de material 
y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

8,00  

6.3 
Suministro e instalación LAVAMANOS DE SOBREPONER. Incluye: grifería, accesorios Suministro 
de material y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

6,00  

6.4 
Suministro e instalación ORINAL DE LLAVE. Incluye grifería, accesorios, suministro de material y 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

6,00  

6.5 
Suministro e instalación LLAVE de lavado tipo jardín. Incluye: Suministro de material y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

1,00  

6.6 
Suministro e Instalación de REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucaracha. (duchas, poceta 
y pasillo baños) Incluye: Suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Und. 
                      

8,00  

6.7 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red sanitario de 
duchas, baterías sanitarias y lavamanos.  

Gbl 
                      

1,00  

7 Instalaciones Hidráulicas     

7.1 
Suministro e instalación de tanque elevado plástico con tapa para almacenamiento de agua 
potable de 500 litros. Incluye accesorios en pvc para instalación, flotadores, válvulas cheque 
necesarias y estructura metálica de soporte para elevación mínima a 2m. 

Und. 
                      

2,00  

7.2 

Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red hidráulica de 
duchas, tanques de almacenamiento de agua potable, baterías sanitarias y lavamanos. (Incluye la 
instalación de una llave de paso de 1 pulg para suministro y/o corte del abastecimiento de agua) 
(Incluye la instalación de 1 válvula ventosa). 

Gbl 
                      

1,00  

8 Red Eléctrica     

8.1 
Suministro es instalación de LAMPARAS LED tubulares. Incluye: Accesorios,, anclaje a la cubierta 
y/o cielo raso y demás elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

Und. 
                    

20,00  

8.2 
Suministro e Instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA LAMPARAS 
Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

Und. 
                      

6,00  



8.3 
Suministro e instalación de DE- VENTILADORES de pared de minimo 30 Pulgadas, con soporte 
metálico y lamina de anclaje, Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

16,00  

8.4 
Suministro e instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA 
VENTILADORES Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios 
para su correcta construcción. 

Und. 
                      

8,00  

8.5 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red eléctrica- Incluye 
cambio de brakers defectuosos, cableado en mal estado y demás necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Gbl 
                      

1,00  

9 Complementarios.      

9.1 
Suministro e instalación de ESPEJO para lavamanos de 1,00 x 0,80 m. Incluye: marco, suministro 
de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta Instalación. 

m2 
                      

3,00  

9.2 
Limpieza de MALLA METALICA ANTIMOSQUITO cuadrada, extrafina para evitar el ingreso de 
insectos con marco en aluminio. Limpieza efectuada con aire comprimido. 

m2 
                    

80,00  

9.3 
Mantenimiento y/o cambio de MALLA METALICA ANTIMOSQUITO cuadrada,  extrafina para 
evitar el ingreso de insectos con marco en aluminio. Incluye: suministro de materiales, accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta Instalación.  

m2 
                    

20,00  

9.4 

Mantenimiento de MARCOS Y  PUERTAS METALICAS Lámina Cold Rolled Cal. 18 SENCILLAS, 
baños y duchas. (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco y hojas). Incluye el 
mantenimiento de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (En caso de ser 
necesario cambio de partes corroidas de la puerta y/o marco)  

Und. 
                    

20,00  

        

B ALOJAMIENTO MIXTO SECCIÓN MUJERES (2do. Piso)     

Item Descripción  Unidad   Cantidad  

1 Desmontes y Demoliciones 
    

1.1 
Desmonte de sistema de llaves push en baterías sanitarias. Incluye: desmonte de sistema 
desconexión de tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 10,00 

1.2 
Desmonte de sistema de llaves push en duchas.Incluye: desmonte de sistema desconexión de 
tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                      

8,00  

1.3 
Desmonte de APARATOS SANITARIOS. Incluye: desmonte de aparato, desconexión de tubería, 
cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                      

4,00  

1.4 
Demolición de ENCHAPE DE PARED EXISTENTE. En duchas y sanitario. Incluye: retiro de 
acabado de la pared (baldosa), corte con pulidora, retiro de capa de pegante, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor 

m2 
                      

7,00  

1.5 
Demolición de PAÑETE EXISTENTE. Incluye: demolición de capa de pañete existente cualquier 
espesor, picado de muro existente para posterior aplicación de acabado, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor. 

m2 
                      

6,00  

1.6 
Desmonte de LUMINARIAS. Incluye cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el 
supervisor. 

Und. 
                    

18,00  

1.7 
CARGUE manual, RETIRO del material sobrante y DISPOSICION del mismo a 24 km, o según lo 
indicado por el supervisor. 

m3 
                      

0,50  

2 Pañete y Resanes     

2.1 
Suministro y aplicación de PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y RESANE sobre Paredes. Incluye: 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación 

m2 
                      

6,00  

3 Cubiertas     

3.1 

Mantenimiento y ajuste de cubierta que garantice hermeticidad y selle de cualquier ingreso de 
agua al interior del edificio. Incluye suministro e instalación de elementos requeridos para 
garantizar la hermeticidad como teja, cercha, caballete, amarres y/o sellantes en caso de ser 
necesario. 

Gbl 1,00 

4 Pintura     



4.1 

Suministro y aplicación de PINTURA LAVABLE RESISTENTE AL AGUA para interiores sobre 
mampostería y o placa Pañetado. en BAÑOS Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre 
superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del 
piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. 

m2 
                    

25,00  

4.2 

Suministro y aplicación de PINTURA TIPO KORAZA LAVABLE RESISTENTE AL AGUA para 
exteriores sobre mampostería y o placa Pañetado. en FACHADA Incluye: Pintura Tipo uno (1) a 
dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de 
molduras, protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su 
correcta aplicación. (Aplicación a dos colores según indicaciones de la Entidad). 

m2 
                  

150,00  

4.3 

Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA para interiores sobre mampostería y o 
placa Pañetado en INTERIOR ALOJAMIENTO. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos 
sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación. 

m2 
                  

175,00  

4.4 
Suministro y aplicación de ESMALTE para PUERTAS METALICAS de la entada del alojamiento 
externa. De 1,20 x 2,20 m Incluye: Suministro de material pintura, Cambio de chapa con llaves, 
arreglo de visagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

4,00  

4.4 

Suministro y aplicación de PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE A BASE DE ACEITE para 
estructura en guadua. Incluye: Pintura Tipo Barniz a dos (2) manos sobre superficie, resane de 
orificios, dilataciones, protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos 
necesarios para su correcta aplicación. 

ml 
               

1.200,00  

5 Pisos y Enchapes     

5.1 

Suministro e instalación de Piso de cerámica antideslizante 0,30*0,30 y/o formato acorde al 
existente para duchas y baterías sanitarias. Incluye suministro de material y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. (Emboquillado y limpieza final) 

M2 4,00 

5.2 Pulido de piso de granito pulido. Incluye elementos de protección M2 212,00 

5.3 

Suministro e instalación Enchape  en cerámica pared 0,30*0,40 y/o formato acorde al existente 
color blanco,  para duchas y baterías sanitarias. Suministro de material y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación 

M2 10,00 

6 Instalaciones Sanitarias     

6.1 
Suministro e instalación de llave tipo válvula bola de 1 pulg Sencilla Tipo Grival o Similar para las 
BATERIAS SANITARIAS. Incluye accesorios, tuberías de conexión, acoples y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

10,00  

6.2 
Suministro e instalación de DUCHA Sencilla Tipo Grival o Similar. Incluye regadera, pomos, 
jaboneras, toallero y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

8,00  

6.3 
Instalación de INODORO. Incluye: grifería, accesorios Suministro de material y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

4,00  

6.4 
Mantenimiento y limpieza de APARATOS SANITARIOS. Incluye: reposición biscocho pvc, y demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 10,00 

6.5 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red sanitario de 
duchas, baterías sanitarias y lavamanos.  

Gbl 
                      

1,00  

7 Instalaciones Hidráulicas     

7.1 
Suministro e instalación de tanque elevado plástico con tapa para almacenamiento de agua 
potable de 500 litros. Incluye accesorios en pvc para instalación, flotadores, válvulas cheque 
necesarias. 

Und. 
                      

2,00  

7.2 

Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red hidráulica de 
duchas, tanques de almacenamiento de agua potable, baterías sanitarias y lavamanos. (Incluye la 
instalación de una llave de paso de 1 pulg para suministro y/o corte del abastecimiento de agua) 
(Incluye recubrimiento de tubería expuesta mediante estructura en superboard y/o alternativa 
similar). (Incluye la instalación de 1 válvula ventosa). 

Gbl 
                      

1,00  

8 Red Eléctrica     

8.1 
Suministro es instalación de LAMPARAS LED tubulares. Incluye: Accesorios,, anclaje a la cubierta 
y/o cielo raso y demás elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

Und. 
                    

20,00  



8.2 
Suministro e Instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA LAMPARAS 
Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

Und. 
                      

6,00  

8.3 
Suministro e instalación de VENTILADORES de pared de mínimo 30 Pulgadas, con soporte 
metálico y lamina de anclaje, Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

12,00  

8.4 
Suministro e instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA 
VENTILADORES Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios 
para su correcta construcción. 

Und. 
                      

6,00  

8.5 
Suministro e Instalación de TOMACORRIENTE MONOFASICA a 110v. Incluye: suministro de 
materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. 

Und. 
                      

8,00  

8.6 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red eléctrica- Incluye 
cambio de brakers defectuosos, cableado en mal estado y demás necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Gbl 
                      

1,00  

9  Carpintería y Divisiones      

9.1 
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE - Divisiones Baños y puertas. 
Incluye: Desmonte, limpieza, reajuste de tornillería y reinstalación 

Und. 
                    

18,00  

9.2 
Limpieza de MALLA METALICA ANTIMOSQUITO cuadrada,  extrafina para evitar el ingreso de 
insectos con marco en aluminio. Limpieza efectuada con aire comprimido. 

m2 
                    

95,00  

9.3 
Mantenimiento y/o cambio de MALLA METALICA ANTIMOSQUITO cuadrada,  extrafina para 
evitar el ingreso de insectos con marco en aluminio. Incluye: suministro de materiales, accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta Instalación.  

m2 
                    

10,00  

        

C ALOJAMIENTO MIXTO SECCIÓN HOMBRES (1er. Piso)     

Item Descripción  Unidad   Cantidad  

1.  Desmontes y Demoliciones     

1.1 
Desmonte de sistema de llaves push en baterías sanitarias. Incluye: desmonte de sistema 
desconexión de tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 10,00 

1.2 
Desmonte de sistema de llaves push en duchas. Incluye: desmonte de sistema desconexión de 
tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                      

8,00  

1.3 
Desmonte de APARATOS SANITARIOS. Incluye: desmonte de aparato, desconexión de tubería, 
cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                      

4,00  

1.4 
Demolición de ENCHAPE DE PARED EXISTENTE. En duchas y sanitario. Incluye: retiro de 
acabado de la pared (baldosa), corte con pulidora, retiro de capa de pegante, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor 

m2 
                      

7,00  

1.5 
Demolición de PAÑETE EXISTENTE. Incluye: demolición de capa de pañete existente cualquier 
espesor, picado de muro existente para posterior aplicación de acabado, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor. 

m2 
                    

30,00  

1.6 
Desmonte de LUMINARIAS. Incluye cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el 
supervisor. 

Und. 
                    

18,00  

1.7 
CARGUE manual, RETIRO del material sobrante y DISPOSICION del mismo a 24 km, o según lo 
indicado por el supervisor. 

m3 
                      

0,50  

2 Pañete y Resanes     

2.1 
Suministro y aplicación de PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y RESANE sobre Paredes. Incluye: 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación 

m2 
                    

30,00  

3 Cubiertas     

3.1 
Mantenimiento de cielo raso en PVC, (Incluye ajuste y/o de láminas averiadas y demás elementos 
requeridos para su correcta instalación. 

m2 38,00 

4 Pintura     

4.1 

Suministro y aplicación de PINTURA LAVABLE RESISTENTE AL AGUA para interiores sobre 
mampostería y o placa Pañetado. en BAÑOS Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre 
superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del 
piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. 

m2 
                    

25,00  



4.2 

Suministro y aplicación de PINTURA TIPO KORAZA LAVABLE RESISTENTE AL AGUA para 
exteriores sobre mampostería y o placa Pañetado. en FACHADA Incluye: Pintura Tipo uno (1) a 
dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de 
molduras, protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su 
correcta aplicación. (Aplicación a dos colores según indicaciones de la Entidad). 

m2 
                  

150,00  

4.3 

Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA para interiores sobre mampostería y o 
placa Pañetado en INTERIOR ALOJAMIENTO. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos 
sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación. 

m2 
                  

402,00  

4.4 
Suministro y aplicación de ESMALTE para PUERTAS METALICAS de la entada del alojamiento 
externa. De 1,20 x 2,20 m Incluye: Suministro de material pintura, Cambio de chapa con llaves, 
arreglo de visagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

2,00  

5 Pisos y Enchapes     

5.1 

Suministro e instalación de Piso de cerámica antideslizante 0,30*0,30 y/o formato acorde al 
existente para duchas y baterías sanitarias. Incluye suministro de material y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. (Emboquillado y limpieza final) 

M2 4,00 

5.2 Pulido de piso de granito pulido. Incluye elementos de protección M2 212,00 

5.3 

Suministro e instalación Enchape  en cerámica pared 0,30*0,40 y/o formato acorde al existente 
color blanco,  para duchas, baterías sanitarias y pared interna. Suministro de material y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación 

M2 34,00 

6 Instalaciones Sanitarias     

6.1 
Suministro e instalación de llave tipo válvula bola de 1 pulg Sencilla Tipo Grival o Similar para las 
BATERIAS SANITARIAS. Incluye accesorios, tuberías de conexión, acoples y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

10,00  

6.2 
Suministro e instalación de DUCHA Sencilla Tipo Grival o Similar. Incluye regadera, pomos, 
jaboneras, toallero y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

8,00  

6.3 
Instalación de INODORO. Incluye: grifería, accesorios Suministro de material y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

4,00  

6.4 
Mantenimiento y limpieza de APARATOS SANITARIOS. Incluye: reposición biscocho pvc, y 
demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 10,00 

6.5 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red sanitario de 
duchas, baterías sanitarias y lavamanos.  

Gbl 
                      

1,00  

7 Instalaciones Hidráulicas     

7.1 

Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red hidráulica de 
duchas, tanques de almacenamiento de agua potable, baterías sanitarias y lavamanos. (Incluye 
la instalación de una llave de paso de 1 pulg para suministro y/o corte del abastecimiento de 
agua) (Incluye recubrimiento de tubería expuesta mediante estructura en superboard y/o 
alternativa similar). (Incluye la instalación de 1 válvula ventosa). 

Gbl 
                      

1,00  

8 Red Eléctrica     

8.1 
Suministro es instalación de LAMPARAS LED tubulares. Incluye: Accesorios,, anclaje a la cubierta 
y/o cielo raso y demás elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

Und. 
                    

20,00  

8.2 
Suministro e Instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA LAMPARAS 
Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

Und. 
                      

6,00  

8.3 
Suministro e instalación de- VENTILADORES de pared de mínimo 30 Pulgadas, con soporte 
metálico y lamina de anclaje, Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

12,00  

8.4 
Suministro e instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA 
VENTILADORES Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios 
para su correcta construcción. 

Und. 
                      

6,00  

8.5 
Suministro e Instalación de TOMACORRIENTE MONOFASICA a 110v. Incluye: suministro de 
materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. 

Und. 
                      

8,00  

8.6 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red eléctrica- Incluye 
cambio de brakers defectuosos, cableado en mal estado y demás necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Gbl 
                      

1,00  

9  Carpintería y Divisiones      



9.1 
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE - Divisiones Baños y puertas. 
Incluye: Desmonte, limpieza, reajuste de tornillería y reinstalación 

Und. 
                    

18,00  

9.2 
Limpieza de MALLA METALICA ANTIMOSQUITO cuadrada,  extrafina para evitar el ingreso de 
insectos con marco en aluminio. Limpieza efectuada con aire comprimido. 

m2 
                    

95,00  

9.3 
Mantenimiento y/o cambio de MALLA METALICA ANTIMOSQUITO cuadrada,  extrafina para 
evitar el ingreso de insectos con marco en aluminio. Incluye: suministro de materiales, accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta Instalación.  

m2 
                    

10,00  

        

D CABAÑAS     

Item Descripción  Unidad   Cantidad  

1.  Desmontes y Demoliciones     

1.1 
Desmonte de sistema de llaves push en baterías sanitarias. Incluye: desmonte de sistema 
desconexión de tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 16,00 

1.2 
Desmonte de sistema de llaves push en duchas. Incluye: desmonte de sistema desconexión de 
tubería, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                    

16,00  

1.3 
Desmonte de APARATOS SANITARIOS. Incluye: desmonte de aparato, desconexión de tubería, 
cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor.  

Und. 
                    

16,00  

1.4 
Demolición de ENCHAPE DE PARED EXISTENTE. En duchas y sanitario. Incluye: retiro de 
acabado de la pared (baldosa), corte con pulidora, retiro de capa de pegante, cargue y retiro del 
material sobrante al lugar indicado por el supervisor 

m2 
                      

8,00  

1.7 
CARGUE manual, RETIRO del material sobrante y DISPOSICION del mismo a 24 km, o según lo 
indicado por el supervisor. 

m3 
                      

0,50  

2 Pañete y Resanes     

2.1 
Suministro y aplicación de PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y RESANE sobre Paredes. Incluye: 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación 

m2 
                      

8,00  

3 Pintura     

3.1 

Suministro y aplicación de PINTURA TIPO KORAZA LAVABLE RESISTENTE AL AGUA para 
exteriores sobre mampostería y o placa Pañetado. en FACHADA Incluye: Pintura Tipo uno (1) a 
dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de 
molduras, protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su 
correcta aplicación. (Aplicación a dos colores según indicaciones de la Entidad). 

m2 
                  

422,00  

3.2 

Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA para interiores sobre mampostería y o 
placa Pañetado en INTERIOR ALOJAMIENTO. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos 
sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, 
protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación. 

m2 
                  

520,00  

3.3 

Suministro y aplicación de ESMALTE para PUERTAS MADERAS de la entrada del alojamiento 
externa. De 1,20 x 2,20 m Incluye: Suministro de material pintura, Cambio de chapa con llaves de 
ser necesario, arreglo de visagras y todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Und. 
                    

16,00  

3.4 

Suministro y aplicación de PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE A BASE DE ACEITE para 
estructura en guadua. Incluye: Pintura Tipo Barniz a dos (2) manos sobre superficie, resane de 
orificios, dilataciones, protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos 
necesarios para su correcta aplicación. 

ml 
                  

580,00  

4 Instalaciones Sanitarias     

4.2 
Suministro e instalación de DUCHA Sencilla Tipo Grival o Similar. Incluye regadera, pomos, 
jaboneras, toallero y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

16,00  

4.3 
Suministro e instalación INODORO ahorrador. Incluye: grifería, accesorios Suministro de material 
y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                      

8,00  

4.5 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red sanitario de 
duchas, baterías sanitarias y lavamanos de cada cabaña. (Incluye la instalación de 1 válvula 
ventosa) (Incluye la instalación de 1 válvula de corte de suministro de agua) 

Gbl 
                      

4,00  

5 Red Eléctrica     



5.1 
Suministro e instalación de- VENTILADORES de pared de mínimo 30 Pulgadas, con soporte 
metálico y lamina de anclaje, Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

Und. 
                    

16,00  

5.2 
Suministro e instalación de INTERRUPTOR DOBLE MONOFASICA a 110v. PARA 
VENTILADORES Incluye: suministro de materiales, accesorios y todos los elementos necesarios 
para su correcta construcción. 

Und. 
                    

16,00  

5.3 
Suministro e Instalación de TOMACORRIENTE MONOFASICA a 110v. Incluye: suministro de 
materiales, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. 

Und. 
                    

16,00  

5.4 
Revisión, mantenimiento, ajuste y desarrollo de pruebas de funcionalidad de red eléctrica- Incluye 
cambio de brakers defectuosos, cableado en mal estado y demás necesarios para su correcto 
funcionamiento por cada cabaña. 

Gbl 
                      

4,00  

6 Pisos y Enchapes     

6.1 

Suministro e instalación de Piso de cerámica antideslizante 0,30*0,30 y/o formato acorde al 
existente para duchas y baterías sanitarias. Incluye suministro de material y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. (Emboquillado y limpieza final) 

M2 4,00 

6.2 

Suministro e instalación Enchape en cerámica pared 0,30*0,40 y/o formato acorde al existente 
color blanco, para duchas, baterías sanitarias y pared interna. Suministro de material y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación 

M2 16,00 

        

E ZONAS COMUNES - LAVADEROS - OTROS     

Item Descripción  Unidad   Cantidad  

1 Desmontes y Demoliciones     

1.1 
Demolición del PISO EXISTENTE.  Incluye: demolición de acabado de piso (baldosa), corte con 
pulidora, nivelación del alistado del piso, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por 
el supervisor 

m2 
                    

81,75  

1.2 
Excavación a mano +- 2m de profundidad para para red de sanitaria de agua lluvia sobre placa de 
contrapiso existente. 

m3 
                      

4,12  

1.3 
CARGUE manual, RETIRO del material sobrante y DISPOSICION del mismo a 24 km, o según lo 
indicado por el supervisor. 

m3 
                      

6,00  

2 Instalaciones Sanitarias     

2.1 
Construcción de caja de inspección sanitaria de 0,8m*0,8m*0,8m con accesorios de conexión y 
tapa en concreto reforzado de 3000 PSI. Incluye todos los materiales y accesorios para su puesta 
en operación. 

und 
                      

1,00  

2.2 
Suministro e instalación de tubería PVCS de 4 pulg. Con accesorios, materiales y conexión a los 
diferentes puntos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

ml 
                    

14,20  

2.3 
Suministro e instalación de puntos sanitarios con codo sifón de 4 pulg. Con accesorios, materiales 
y conexión a red principal. necesarios para su puesta en funcionamiento. 

und 
                      

4,00  

3 Pisos y Enchapes     

3.1 
Suministro y construcción de Alistado piso mortero 1:4 espesor de 5 cm. Para nivelación de piso. 
Incluye: Suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta construcción 

M2 81,75 

3.2 

Suministro e instalación de Piso de cerámica antideslizante 0,50*0,50. Incluye suministro de 
material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. (Emboquillado y limpieza 
final) 

M2 81,75 

3.3 

Suministro e instalación Enchape en cerámica pared 0,25*0,20 color blanco, para parte exterior 
de lavaderos. Suministro de material y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación 

M2 21,00 

 

Especificaciones técnicas de construcción, cuantificación, presupuesto de obra y programación. 

 

El proponente debe presentar y desarrollar el consolidado de los diseños arquitectónicos, estructurales e 
hidrosanitarios, diseños asociados al tema de mitigación de los riesgos y/o demás de ser necesario; 
cuantificación de cantidades de edificaciones y/o estructuras a demoler, para cada uno de los proyectos 
acompañado de la siguiente información, desarrollando como mínimo los modelos que le suministre y 
desarrollando: 

 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES: Especificaciones técnicas de construcción, de acuerdo a 
los diseños realizados y siguiendo el modelo 

- Descripción detallada del ítem 

- Descripción del proceso constructivo 

- Descripción de los materiales a emplear 

- Estándar de calidad 

- Unidad de medida 

- Forma de pago (estableciendo los % de acuerdo a los avances de obra) 

 

Trámites de licencias y permisos 

 

El presente proceso contractual no se hace necesario el tramite de permisos y/o licencias por tratarse de un 
proceso de mantenimiento y mejoras a las condiciones de ambientes preexistentes sin ampliación 
arquitectónica. 

 

Actividades Antes del Inicio de la Construcción: 

 

El contratista elegido antes del inicio de la construcción para atención y recepción de servicios y puesta en 
marcha de los equipos presentará su estrategia de construcción detallada, así como el plan de calidad 
definitivo para revisión y aprobación, en el cual se incluirá como mínimo: 

 

• Organigrama: En él deberá estar la descripción de los cargos y funciones de cada uno de los 
profesionales vinculados al proyecto, incluyendo como mínimo los solicitados como personal mínimo en los 
Términos y Condiciones Contractuales. 

 

• Programa de higiene y seguridad industrial. Para implementar el programa de seguridad total con 
manejo de indicadores (Desviaciones, casi accidentes, ACDM, ASPT, ACPT) con la pirámide de Bird. 

 

• Previo al inicio de la construcción de las obras, programa de aseguramiento de calidad, el programa 
de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional y el programa de manejo ambiental. 

 

• Procedimientos de control y aseguramiento de calidad. 

 

• Presentar un MANUAL DE INTERRELACIÓN el cual debe establecer todos los protocolos que se 
llevaran durante la obra entre los intervinientes, para aprobación, tales como: 

 

Actas: (Acta de Inicio, Actas de vecindad, Acta de corte de obra, Acta de reunión, Acta de comité técnico, 
Acta de recibo parcial de obra; Acta de liquidación de obra. 

 

• Presentar los procesos relacionados con el manejo de documentos y comunicaciones, que se 
implantarán en la ejecución del proyecto. 

 

• Presentar los procesos relacionados con el manejo administrativo de la obra (Como mínimo: Compras, 
contratos, entrega, acciones correctivas y acciones preventivas), que se aplicarán en la ejecución del proyecto. 

 

Estrategia de construcción: 

 

• Estrategia de Adecuaciión, planteando cómo se acometerá la ejecución del proyecto teniendo en 
cuenta las actividades a ejecutar y los plazos estipulados de acuerdo con la programación detallada. 

 

• Presentación de plano y Organización de la logística operacional del proyecto zonificando áreas de 
acopio, campamentos, cerramientos, oficinas, bodegas y almacén, etc. 



 

• Plan de inspección y ensayo de materiales y control de actividades de las adecuaciones 

Nota: todo material que ingrese a debe ser previamente presentado, acompañado de su certificado de calidad, 
y si es el caso pruebas de laboratorio, o certificación de calidad expedida por el fabricante o suplidor. 

 

Actividades previas al inicio y programación: 

 

• Realizar las actas necesarias, de todas las adecuaciones aledañas al proceso constructivo que puedan 
verse afectadas y/o deterioradas por los procesos constructivos. Debe existir acta de inicio y de cierre. En las 
actas de cierre debe quedar constancia explícita de que si se presentaron inconvenientes los mismos fueron 
subsanados y resueltos, las reparaciones necesarias a los vecinos como consecuencia de los procesos 
constructivos deben ser asumidas directamente por el contratista y supervisadas por la interventoría de la 
obra, sin costo alguno. 

 

• Presentar el programa de obra detallado (Por actividades constructivas desagregadas, con 
precedencias de acuerdo con su estrategia de construcción y señalando la Ruta Crítica, el cual debe cumplir 
el plazo de ejecución de las adecuaciones de acuerdo con lo determinado en los Términos y Condiciones 
Contractuales. El tiempo deberá estar señalado en días calendario cumpliendo con los lineamientos. 

 

• Programación de compras y contrataciones. Presentar el programa de pasos previos para determinar 
puntos de control durante la ejecución de la obra, contratación, suministros, fabricación, etc. 

 

• Presentar el flujo de inversión del proyecto, en concordancia con el programa detallado de obra, e 
incorporado al programa de trabajo. 

 

• Presentar la memoria técnica de las actividades realizadas en esta etapa de pre -construcción. 

Descripción y Método 

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades objeto del contrato, 
deberá garantizar los siguientes aspectos relacionados: 

 

- Realizar las adecuaciones con base en los diseños definitivos de construcción; los estimativos de 
cantidades; las especificaciones generales y particulares; el presupuesto, y los documentos técnicos de 
soporte para la construcción. 

 

- Las calidades previstas en planos y especificaciones técnicas de construcción aprobado. 

 

- La estabilidad de las adecuaciones 

 

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 
constructivos. 

 

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución. 

 

- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 

 

- Garantizar instalaciones temporales para no interferir con las rutinas educativas en la adecuación. 

 

Materiales a Cargo del Contratista 

 

Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberán ser aportados por el 



Contratista y colocados en el sitio de las adecuaciones. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de 
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 

 

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez deberá asumir los riesgos 
por pérdida, desperdicio, deterioro y mala calidad de estos. 

 

El Contratista deberá suministrar al supervisor, con la debida anticipación, las muestras que se requieran y 
las pruebas o ensayos que estime pertinente. 

 

Las aprobaciones, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. 
Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las adecuaciones defectuosas y/o que no se ciñan a las 
especificaciones de los términos. 

 

Maquinaria, equipos y herramientas 

 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de la obra deberán 
ser suministrados a cargo del Contratista. 

 

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deberán ser adecuados para las 
características y magnitud de las obras a ejecutar, teniendo en cuenta que requerirá de maquinaria, equipos 
y herramientas suficientes para trabajar paralelamente, que debido a las distancias y condiciones locales 
muchas veces no permitirán compartir los mismos. 
 

4. PERSPECTIVA LEGAL: 
 

Identificar la normativa1 vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación, para el presente proceso 
contractual los proveedores requieren cumplir con las normas que a continuación se relacionan. 
 

• Constitución Política de Colombia. 

• Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo complementan o 
modifican y decretos reglamentarios: 

• Ley 80 de 1993 
• Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales) 
• Decreto 948 de 1995. 

• Decreto 3788 de 31 de diciembre de 1986, por medio de la cual se reglamente el Estatuto 
Nacional de Estupefacientes, relacionado con la importación, exportación, fabricación, 
distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores; 

• Ley 697 de 2001. “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.) 
• Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
• Decreto 838 de 2005. sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
• Documento Conpes 3343. Por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL DNP “lineamientos y 
estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial” 

• Ley 1150 de 2007 
• Ley 1259 de 2008 A “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 
• Decreto reglamentario 1510 de 2013. 



• Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción 
sostenible en el CCDC. 

• Ley 1819 Reforma Tributaria 2016. 
• Circular No. 3-2013-000087 del 06 de agosto de 2013, el cual se da orientaciones de compras 

públicas sostenibles, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad en la adquisición de 
determinados productos, establecidos por el ministerio de Ambiente. 

• Decreto Ley 019 de 2012 
• Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra eficiente) 
• Decreto Reglamentario 1082 de 2015 
• Decreto 791 de 2014 
• Código de soldadura para estructuras metálicas de american welding society 
• Normas técnicas colombianas – NTC. 

 

 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 se realizó el análisis necesario para conocer 
el sector relativo en este caso se revisó condiciones particulares de otros procesos de contratación 
similares, se acopio información a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar 
adelantado por otras entidades estatales y por el SENA así: 

Adquisiciones previas de la entidad: Para analizar el presente sector se tuvo en cuenta los procesos de 
contratación que el SENA ha realizado en vigencias anteriores 

 
 

ENTIDAD 

ESTATAL 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

FASE 

ACTUAL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

FECHA DE 

PRESENTACIÓ N DE 
OFERTAS 

CUANTÍA ESTADO 

SENA REGIONAL 
CASANARE MC-CSN- 

CAFEC-0075- 

2021 

ADECUACIONES 
INSTALACIONES 

INTERNAS PZA 

Presentación 

de oferta 

19/02/2021 8:31 24/02/2021 4:30 

43.948.040,2 COP 
Proceso en 
evaluación y 

observaciones Grupo 
Administrativo 

Mixto 
AM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 

ANTIOQUIA PSP-ANT- 
CFDCM-0038- 

2021 

5_9202_63 PSP apoyo 
a la gestión 

administrativa en los 
procesos de gestión de 

mantenimiento, 

infraestructura y/o 
adecuaciones. 

Presentación 
de oferta 

1/02/2021 10:56 

  
42.671.026 

COP 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado Grupo 
Administrativo 

Complejo Itagüí 
AM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 

MC-RB-DIR- 
00036-2020 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIONES DE 
OBRA SENA REGIONAL 

BOLIVAR 

Presentación 
de oferta 

14/12/2020 12:15 16/12/2020 2:00 

67.286.805 COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

BOLIVAR Grupo 

de Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 
0119-2020 

CONTRATAR 

MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS SIN 
FORMULA DE 
REAJUSTE LAS 

ADECUACIONES DE LA 
CAJILLA Y EL 

SUMINISTRO DEL 
MACROMEDIDOR DE 
2" (CUMPLIENDO LA 

NORMATIVA 
REQUERIDA POR LA 

EAAB) PARA LA 

Presentación 
de oferta 

10/12/2020 6:37 15/12/2020 

9.999.966 COP 
Proceso 

cancelado 

CAPITAL Grupo 

Administrativo 
Intercentros 

CEET 

PM (UTC -5 horas) 12:00 PM (UTC horas) 



SENA REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 
0112-2020 

CONTRATAR 
MEDIANTE EL 

SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS SIN 
FORMULA DE 

REAJUSTE LAS 
ADECUACIONES DE LA 

CAJILLA Y EL 

SUMINISTRO DEL 
MACROMEDIDOR DE 

2" (CUMPLIENDO LA 
NORMATIVA 

REQUERIDA POR LA 
EAAB) PARA LA 

Presentación 
de oferta 

10/12/2020 6:35 15/12/2020 

7.080.076 COP 
Proceso 

cancelado 

CAPITAL Grupo 
Administrativo 
Intercentros 

CEET 

PM (UTC -5 horas) 12:00 PM (UTC horas) 

SENA REGIONAL 
ATLANTICO 

CD-ATL-CNCA- 
00269-2020 

Apoyar los procesos 
relacionados con la 

infraestructura del 
Centro Nacional 

Colombo Alemán en 

temas relacionados 
con la realización de 

estándares para 
adecuaciones, 

remodelaciones y 

readecuaciones 

Presentación 
de oferta 

30/11/2020 8:17 
  7.080.076 COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

Intercentros AM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
RISARALDA 

MC-RSR-CASA- 

0132-2020 

Adecuaciones locativas 
para la gestión de la 

seguridad y salud en el 
trabajo Tecno parque 

Presentación 

de oferta 

26/11/2020 8:47 30/11/2020 3:00 

49.996.986 COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Mixto 

AM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

SENA REGIONAL 
SAN ANDRES 

MC-SAD-00388- 
2020 

ADECUACIONES 
LABORATORIO HUMEDO 

Presentación de 
oferta 

19/11/2020 12:11 25/11/2020 

34.385.516 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 

PM (UTC -5 horas) 11:00 AM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
CASANARE 

SAMC-CSN- 
CAFEC-0277- 2020 

ADECUACIONES A 
INSTALACIONES 

EQUIPOS PAZ 

Presentación de 
oferta 

4/11/2020 6:47 9/11/2020 11:00 

93.763.523 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo 

Administrativo Mixto 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) 

(Presentación de oferta) 
PM (UTC -5 horas) AM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 

MC-CLD-CPA- 
0008-2020 

ADECUACIONES 
PROYECTO SENNOVA 

6808 

Presentación de 
oferta 

26/10/2020 11:07 30/10/2020 6:00 

87.549.167 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado CALDAS Grupo 
Administrativo CPA 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
DISTRITO 

SAMC-DC- CEET-
057-2020 

CONTRATAR MEDIANTE 
EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE 

LAS ADECUACIONES 
PARA LA AMPLIACIÓN 

DEL CENTRO DE ACOPIO 
DEL COMPLEJO SUR DEL 

SENA, UBICADO EN LA 
CARRERA 30 NO. 17B - 99 

SUR 

Presentación de 
oferta 

22/10/2020 4:22 26/10/2020 

91.960.976 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 

CAPITAL Grupo 
Administrativo 

Intercentros CEET 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

PM (UTC -5 horas) 12:00 PM (UTC 5 horas) 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

SENA REGIONAL 
SAN ANDRES 

MC-SAD-00378- 
2020 

ADECUACIONES 
LABORATORIO HUMEDO 

Presentación de 
oferta 

16/10/2020 4:56 22/10/2020 

34.385.516 COP Proceso cancelado 

PM (UTC -5 horas) 11:00 AM (UTC - 5 horas) 



SENA REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 
0078-2020 

ADECUACIONES Y 
MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓGICA DEL 
AMBIENTE DE 

BIOMÉDICA CEET 

Presentación de 
oferta 

14/10/2020 8:52 16/10/2020 3:00 

81.999.856 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado CAPITAL Grupo 
Administrativo 

Intercentros CEET 
AM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
CASANARE 

MC-CSN- CAFEC-
0279- 2020 

ADECUACIONES 
CUARTOS 

CONECTIVIDAD PZA 

Presentación de 
oferta 

7/10/2020 3:03 13/10/2020 4:30 

11.933.980 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo 

Administrativo Mixto 
PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
CASANARE 

MC-CSN- CAFEC-
0272- 2020 

ADECUACIONES 
CONECTIVIDAD PZA 

Presentación de 
oferta 

6/10/2020 5:04 9/10/2020 4:30 

23.357.677 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo 

Administrativo Mixto 
PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
SAMC-HIL- CGDSS 

- 0003- 

CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE, 
LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES DE 

ALMACENAMIENTO Y 
CERRAMIENTOS, Y LAS 
ADECUACIONES DE LOS 
CENTROS DE ACOPIO, 

EN EL 

Presentación de 
oferta 

5/10/2020 5:04 9/10/2020 4:00 444930783,44 COP 

Proceso adjudicado y 
celebrado 

HUILA Grupo 
Administrativo 

CGDSS 
2020 

(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) 

(Presentación de oferta) 
PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) COP 

SENA 
REGIONAL 

ANTIOQUIA MC-RANT- 
CESGE-0014- 

2020 

ADECUACIONES 
TECNOPARQUE NODO 

MEDELLIN 

Presentación 

de oferta 

23/09/2020 11:51 30/09/2020 

75.000.000 COP 
Proceso 

adjudicado y 

celebrado 
Grupo de 

Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

AM (UTC -5 horas) 
11:00 PM (UTC 5 

horas) 

SENA 

REGIONAL 
RISARALDA 

MC-RSR-CCS- 
073-2020 

ADECUACIONES 
TECNOACADEMIA 

Presentación 
de oferta 

4/09/2020 2:38 11/09/2020 3:00 

75.325.421 COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

Grupo de 
Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA 
REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 

0022-2020 

ADECUACIONES 

AMBIENTE BIOMEDICA 

Presentación 

de oferta 

27/08/2020 6:24 3/09/2020 3:00 

81.999.856 COP 
Proceso 

cancelado 
CAPITAL 

Grupo 
Administrativo 

Intercentros 
CEET 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA 
REGIONAL 

ANTIOQUIA 

Selección 
Abreviada ANT- 

CTGI-003-2020 

Contratar las 

adecuaciones 
necesarias para la 
ejecución de los 

proyectos SENNOVA 
SGPS 5793 y SGPS 

5859 aprobados al 
Centro Textil y de 
Gestión Industrial 

incluida la subsede 
Santa Rosa de Osos. 

(Manif 

Presentación 

de oferta 

24/08/2020 3:50 3/09/2020 12:00 

136.896.000 COP 
Proceso 

adjudicado y 

celebrado 
Grupo 

Administrativo 
Intercentros 

Medellin 

(Manifestación 
de interés 

(Menor 
Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA 

REGIONAL 
ANTIOQUIA 

MC-ANT-CTM- 

006-2020 

Interventoría para el 
proceso de 
Adecuaciones 

referenciado con el No. 
Menor Cuantía ANT-

CTM-0004- 2020 

Presentación 

de oferta 

11/08/2020 7:24 19/08/2020 

14.911.590 COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado Grupo 

Administrativo 

Complejo Itagüí 

PM (UTC -5 horas) 
11:00 AM (UTC 

horas) 

SENA 

REGIONAL 
ANTIOQUIA 

Menor Cuantía 

ANT-CTM-0004- 
2020 

Adecuaciones, 

diseño y cálculos de 
ductos de extracción 

Presentación 
de oferta 

30/07/2020 7:18 6/08/2020 4:00 
114.343.134 
COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado 



Grupo 

Administrativo 
Complejo Itagüí 

(Manifestación 

de interés 
(Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

del CTM 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

LP-DG-0005- Obras Civiles -

Adecuaciones 
Nacionales (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

Fase de 
Selección 

(Presentación 
de ofertas) 

21/07/2020 7:09 31/07/2020 9:00 54.864.855.325 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado Dirección 

Jurídica 

2020 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

PM (UTC -5 horas) AM (UTC -5 horas) COP 

 

 

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

A partir del estudio de mercado por medio de la cual se pretender estudiar el mercado del Departamento de 
Tolima y a nivel nacional, en el cual se analiza la fase inicial de conducta comercial o de servicios, en donde 
la sección de planeación del SENA, solicita diferentes cotizaciones a entidades que presten los servicios 
requeridos y estén legalmente constituidas, se determina que en el mercado existen entidades con la 
capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, plazos de ejecución y formas de 
pago que se establecen en el presente proceso de selección. 
 
Lo anterior, no significa que solo se deben presentar estas entidades, cualquier entidad que se encuentre en 
la capacidad de prestar los servicios requeridos, puede participar en el presente proceso de selección. 
 
En general todas las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes en diversas actividades 
que desarrollan, con talento humano calificado, responsable, comprometido con la calidad y procurando la 
satisfacción del cliente, son partícipes esenciales de la compra y la contratación pública. 
 
Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que entidades de 
diferentes regiones del país pueden participar del requerimiento de la entidad, con precios competitivos, por 
lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil 
consecución. 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000, conocida como la Ley Mí pymes y 
sus modificaciones Ley 905 de 2004. 

 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV (2016) CANTIDAD 

Microempresa Hasta 500 ($390.621.000) 0 
Pequeñas Superior a 500 y hasta 5.000 ($3.906.210.000) 3 
Medianas Superior a 5000 y hasta 30.000 ($23.437.260.000) 27 
Grandes Superior a 30.000 ($23.437.260.000) 5 

 
 



 
 

UBICACION 

 

Por lo anterior, a continuación, presentamos como se encuentran distribuidas estas empresas a nivel nacional 
por departamentos y distrito capital. 

 

Según los resultados obtenidos de las empresas consultadas por códigos CIIU, se puede establecer que la 
mayor cantidad de empresas que tienen relación al objeto contractual se encuentran ubicadas en la ciudad 
de Bogotá. 

 

 
FUENTE: http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/ 

 
 

Según resultados obtenidos de las empresas consultadas por códigos CIIU, se puede establecer que la mayor 
cantidad de empresas que tienen relación al objeto contractual se encuentran ubicadas en la ciudad de 
Bogotá. 
 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 
Se da a conocer la cadena de producción y entrega de manera general todo lo relacionado con actividades 
de bienes y servicios, Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien y/o servicios 
requerido para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el 
proceso, al igual que el término de respuesta de la garantía técnica que se exigirá. 
 
Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución 
y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y presupuesto oficial. 
 

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx%23/


 
 

La producción: consiste en la elaboración o la fabricación de productos (objetos físicos), pero también la 
provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; restaurantes; etc.). 

 

Existen cuatro tipos de proceso de producción diferentes. Son los siguientes 

 

Producción bajo pedido: en esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto a la vez y cada uno 
es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso de mano de obra intensiva. Los productos 
pueden ser hechos a mano o surgir como resultado de la combinación de fabricación manual e interacción de 
máquinas y/o equipos. 

 

Producción por lotes: con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña cantidad de productos 
idénticos. Podría considerarse como un proceso de producción intensivo en mano de obra, pero no suele ser 
así, ya que lo habitual es incorporar patrones o plantillas que simplifican la ejecución. Las máquinas se pueden 
cambiar fácilmente para producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad. 

 

Producción en masa: es como se denomina a la manufactura de cientos de productos idénticos, por lo general 
en una línea de fabricación. Este proceso de producción, a menudo, implica el montaje de una serie de sub-
conjuntos de componentes individuales y, generalmente, gran parte de cada tarea se halla automatizada lo 
que permite utilizar un número menor de trabajadores sin perjuicio de la fabricación de un elevado número 
de productos. 

 

Producción continua: permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a diferencia de la producción 
en masa, en este caso la línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete días a la 
semana, de esta forma se consigue maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales de arrancar y 
parar el proceso de producción, que está altamente automatizado y requieren pocos trabajadores. 

 

La distribución: consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. Debiéndose principalmente a la 
separación que existe entre el lugar de producción (fábrica) desde donde sale el producto, hasta su lugar de 
utilización o de consumo, pasando por diversos tipos de intermediarios. Esa etapa de transporte y 
comercialización es lo que llamamos distribución comercial. 

 



Existen dos tipos de canales para el segmento de mercado seleccionado. Por lo tanto, el tipo de canal para 
este segmento de mercado será planteado según dos escenarios diferentes: Con canal directo y con canal 
indirecto. 

 

• Canal indirecto: En este el producto se vendería a supermercados y/o tiendas, los que a su vez 
venderían al consumidor final. En este caso se tendría una alta cobertura del producto, pero resultarían ser 
menos las ganancias totales por la venta del producto al adicionar un intermediario a la cadena de distribución. 

 

 
 

Las empresas identificadas tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la 

necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el proceso, al igual que el 

término de respuesta de la garantía técnica que se exigirá. Es así que los costos asociados con el proceso 

de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y entrega están incluidos en el valor 

establecido en los estudios de mercado y presupuesto oficial. 

 

7. TECNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes 

entidades que manejan contextos económicos técnicos y regulatorios claros aplicables a los proceso de 

contratación, basados en los planes de necesidades planteados por la unidades ejecutoras. El estudio del 

sector se realizó teniendo en cuenta los parámetros establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia 

Compra Eficiente. 

 

8. LISTA DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
• DANE: www.dane.gov.co 
• ANIF: www.anif.gov.co 
• ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co 
• Banco de La República: www.banrep.gov.co 
• Cámaras de Comercio – 
• Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co 
• Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co 
• Confecámaras: www.confecamaras.org.co 
• Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co 
• Asobancaria (economía y finanzas): www.asobancaria.com 
• Ministerio de Industria y Comercio 
• Secop II, www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para-
compradores/content/secop-ii-2 

Procesos de Contratación anteriores: De acuerdo al análisis de la demanda realizado se evidencia que los 

bienes a adquirir en el presente proceso, son de común adquisición en las Regionales del Sena a nivel 

Nacional. 



 

9. PERSPECTIVA TÉCNICA 

La información técnica, económica y jurídica a tener en cuenta en el proceso de contratación se encuentra 

detallada en los estudios previos. 

Dado en el Espinal al 01 de marzo de 2022, 

 

Cordialmente, 

 

 

Harrison Moreno Peña 
Instructor 

Centro Agropecuario “La Granja” 
Area de Agroindustria 

Edinson Chacon Garzón 
Instructor 

Centro Agropecuario “La Granja” 
Area de Agroindustria 

 


