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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA:  

 
La Constitución Política en su Artículo 311 establece que el Municipio como entidad fundamental de la 

División Político-Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 

Ley, y en su artículo 365 ibídem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. 

El Decreto 943 de 2018 y la Resolución CREG 123 de 2011, establece que es competencia del Municipio 

prestar el Servicio de Alumbrado Público dentro del Perímetro Urbano y el Área Rural comprendida en 

su jurisdicción. 

Los Acuerdos Municipales 090/1987, 024/2001, 001/2002,039/2002 y 044/2008 establecieron el cobro 

del impuesto de alumbrado público, el cual la ciudadanía cancela oportunamente y por lo tanto tiene 

derecho a ser atendidos sus requerimientos en el menor tiempo posible. 

El decreto 943 de 2018, Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de 

alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de empresas de servicios públicos 

domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la 

prestación del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.  

De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad en 

la prestación del servicio de alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura.  

Parágrafo 1. La modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado público debe buscar la 

optimización de los costos anuales de inversión, suministro de energía y los gastos de administración, 

operación, mantenimiento e interventoría, así como la incorporación de desarrollos tecnológicos. Las 

mayores eficiencias logradas en la prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora, o 

modernización del sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia.  

Parágrafo 2. Los municipios o distritos tendrán la obligación de incluir en rubros presupuestales y cuentas 

contables, independientes, los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos 

obtenidos por el impuesto de alumbrado público, por la sobretasa al impuesto predial en caso de que se 

establezca como mecanismo de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, y/o por 

otras fuentes de financiación. Cuando el servicio sea prestado por agentes diferentes a municipios o 

distritos, estos agentes tendrán la obligación de reportar al ente territorial la información para dar 

cumplimiento a este parágrafo." 

La secretaria de infraestructura dentro del marco de sus funciones tiene a su cargo lo relacionado con el 

Manejo Integral del Alumbrado Público Municipal, el cual comprende el mantenimiento, reposición, 

expansión, modernización y repotenciación. 

El Capítulo 7 de la Resolución No. 180540 DE Marzo 30 de 2010 por la cual se expide el Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, establece en la Sección 700 la 

“INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO”, estableciendo dentro de los requisitos 

generales que “Todo municipio deberá contratar una interventoría para el servicio de alumbrado 

público con alcance técnico, operativo y administrativo, siguiendo las disposiciones del presente 

Reglamento Técnico y las de Ley para su selección”. 

 

De igual manera esta interventoría deberá realizar el seguimiento técnica, administrativa, financiera, 

ambiental, de salud ocupacional y seguridad industrial al Contrato de Obra Pública cuyo objeto sea 

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD 

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”; al contrato 

que resultará del proceso licitatorio que se lleva actualmente bajo el número SI-LP-002-2022, en virtud 

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que establece: “… los contratos de obra que hayan sido celebrados 
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como resultado de un proceso de licitación o concurso público, la Interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista ….”  y en concordancia con el 

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción “señala:  

 
“(…) Supervisión e interventoría contractual: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 

prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 

autoridades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 

contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 

persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 

contrato suponga conocimiento especializado sobre la materia, o cuando la complejidad o la extensión 

del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 

naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 

contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría…”  

Para la realización de los objetivos descritos anteriormente el municipio de Bucaramanga, tiene previsto 

dentro del banco de programas y proyectos de inversión Municipal, el PROYECTO: “MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, que se encuentra 

enmarcado dentro de los postulados del plan de desarrollo 2020 – 2023 “BUCARAMANGA UNA CIUDAD 

DE OPORTUNIDADES” Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital; La vida es sagrada; Componentes: 

espacio público vital; Programa: Alumbrado público urbano y rural con el No de registro municipal No 

20200680010114 del 26 de enero de 2021. 

Al tenor de lo expuesto, es conveniente y pertinente realizar un proceso contractual para contratar 

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD 

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 

 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El servicio de Alumbrado Público en la ciudad de Bucaramanga es prestado directamente por la 

Secretaria de Infraestructura del Municipio, a través del Grupo de Alumbrado Público, localizado en la 

carrera 12 No. 33-51 del municipio de Bucaramanga, desde el 27 de Abril de 2001. 

La ciudad cuenta con aproximadamente 51.153 puntos luminosos, de los cuales el 85% se encuentran 

instalados en la zona urbana y el 15% restante en la zona rural. 

 
 
2.2 ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
El objeto de la contratación corresponde a la: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA”, el cual realizará el seguimiento al contrato derivado del proceso de Licitación 
Pública No. SI-LP-002-2022. 

El alcance comprende los siguientes aspectos de orden: 

 
✓ Actividades de tipo Administrativo 

✓ Actividades de tipo Técnicas 

✓ Actividades de tipo Financiero 

✓ Actividades de tipo legal. 

✓ Actividades de tipo Ambiental 

✓ Actividades de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
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✓ Actividades en la Finalización y Liquidación del Contrato 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero, 

administrativo, legal, de seguridad y salud en el trabajo y socio ambiental del contrato de obra, para lo 

cual el contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 

a) FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO:  

 

1.0 Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar 

con el máximo de información sobre el origen del contrato. 

2.0 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría y supervisión 

a su cargo. 

3.0 Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del Municipio. 

4.0 Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto 

contractual. 

5.0 Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Municipio, durante la 

ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio intervenga oportunamente frente a las 

solicitudes presentadas. 

6.0 Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 

manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 

7.0 Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el Municipio, de forma tal que se imprima 

agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la 

actividad contractual. 

8.0 Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el 

estado del servicio de Alumbrado Público en la ciudad. 

9.0 Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 

los contratistas del municipio para la operación y mantenimiento del servicio de Alumbrado 

Público y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando 

dichas condiciones no se cumplan. 

10.0 Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se ajusten a los 

requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales 

bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas 

internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 

extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con Colombia. 

11.0 Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del 

contrato. 

12.0 Apoyar el seguimiento a la correspondencia que surja entre la comunidad, las entidades 

municipales, los organismos de control, los contratistas del Municipio para operar el servicio 

de Alumbrado Público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión con el 

objeto de apoyar el municipio en la atención de la preparación de las respuestas.  

13.0 Elaborar, presentar y socializar los informes mensuales sobre la ejecución de las 

obligaciones. En los informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, 

recomendaciones, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen 

desempeño en la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas. 

Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, fotografías, 

tablas, etc., que permitan su correcta comprensión. 

14.0 Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 

las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

15.0 Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato 

y de acuerdo con los valores establecidos. 

16.0 Apoyar al Municipio en la preparación de informes y/o respuesta a solicitudes de los entes 

de control y del Concejo de Bucaramanga. 
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17.0 Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que 

pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y 

en general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

18.0 Rendir los informes que le sean requeridos por el Jefe o Secretario de la Oficina Gestora 

del contrato. 

19.0 Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar 

un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de 

decisiones en el proceso contractual. 

20.0 Apoyar al municipio de Bucaramanga en el proceso de chatarrización de los diferentes 

elementos de alumbrado público, que se pretendan dar de baja, por su deterioro, 

cumplimiento de vida útil u obsolescencia; emitiendo conceptos técnicos sobre el estado de 

éstos elementos.   

21.0 Para poder legalizar la terminación del contrato de Interventoría, esta debe entregar al 

Municipio los datos, archivos recopilados durante la ejecución del mismo, debidamente 

foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de manejo de archivos del municipio, 

así como los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado para cumplir con 

sus obligaciones. 

22.0 De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 392 de 2018 la interventoría 

deberá “verificar que durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 

adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 

discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista 

deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta 

verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la 

entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la 

normativa aplicable”. 

23.0 Realizar seguimiento del proceso contractual de los contratantes a treves de las 

plataformas del secop uno y dos, verificando la documentación sea cargada de manera 

completa y con los tiempos adecuados de acuerdo a la normativa colombiana. 

b) ACTIVIDADES DE TIPO TECNICO 

Las OBLIGACIONES que llevará a cabo la Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público 

dentro del Municipio de Bucaramanga, se enumeran a continuación:  

    1.0 La Interventoría debe supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado de 

la infraestructura del servicio de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga. Esta obligación 

implica el acopio de información en las dependencias del contratista para la operación del servicio de 

Alumbrado Público y/o en las oficinas del servicio de Alumbrado Público del Municipio, para 

determinar las modificaciones que se realicen en la infraestructura de Alumbrado Público tales como: 

✓ Adición de puntos luminosos por expansiones. 

✓ Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de luminarias de tecnología 

de mercurio a sodio o de sodio a Led. 

✓ Disminución o retiro de luminarias por intervenciones del espacio público. 

✓ Sustitución de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura. 

✓ Aumento o disminución de potencia de los puntos luminosos. 

✓ La Interventoría debe verificar en terreno la anterior información y contrastarla con los registros 

de la base de datos, así como de su infraestructura asociada. 

 

2.0 Para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio 

de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura y en 

general de todo proceso que afecte el inventario georreferenciado, la Interventoría debe auditar la 

calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 

1 Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección 

lote a lote, y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de datos. 
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3.0 La interventoría debe monitorear permanentemente el estado de la infraestructura de alumbrado 

mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del 

área municipal mensualmente. Los resultados de estas inspecciones de la interventoría, así como las 

diferentes quejas y reclamos presentadas por los usuarios, deben ser almacenados en una Base de 

Datos para definir en conjunto con el operador los programas tanto puntuales como periódicos de 

mantenimiento.  

 

✓ La Interventoría debe reportar al contratista de la operación del mantenimiento del Municipio las 

deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, agotada, intermitente y problemas 

generales en la construcción o instalación de la infraestructura tales como cajas de inspección 

destapadas y/o destruidas, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas 

inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, 

requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de 

transformadores de Alumbrado Público y de su infraestructura asociada, poda de los árboles que 

interfieran en la prestación del servicio de Alumbrado Público, etc.) así como la ubicación de las 

mismas, detectadas durante cada revisión, para que el operador proceda a su arreglo. 

 

4.0 Revisar los reportes de quejas y reclamos por Alumbrado Público, y verificar el 

cumplimiento de los trabajos solicitados. Las subactividades a desarrollar para esta obligación son: 

 

✓ Recibir los reportes que se encuentran registrados en las bases de datos de las quejas y reclamos 

generadas por la comunidad y de los informes del contratista para la operación y mantenimiento 

del servicio de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga, evaluar las acciones 

adelantadas, con el fin de verificarlas, lo que hará de acuerdo con un plan de muestreo simple 

normal con un nivel II de inspección, conforme a lo establecido en la Norma NTC ISO 2859 parte 

1 Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección 

lote a lote. 

 

✓ Verificación en terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin de establecer si 

éstas son imputables al contratista de la operación y mantenimiento del sistema de Alumbrado 

Público, o no. 

 

✓ Elaborar los análisis y las estadísticas correspondientes a tiempos de respuesta, índices e 

indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, etc.  

 

✓ Elaborar el informe mensual de la operación y mantenimiento, en el que se indique el número de 

reclamos recibidos, así como las estadísticas correspondientes al cumplimiento de la atención a 

tales reclamos, lo que se hará para todo el Municipio.  

 

5.0 Realizar interventoría a cada una las cuadrillas encargadas de realizar el mantenimiento 

del alumbrado público de la ciudad, brindando apoyo técnico al personal encargado del 

mantenimiento, asesoría, supervisión, planeación, ejecución y digitalización de toda la información 

propia del mantenimiento, de las actividades realizadas en el mantenimiento, así como el consumo 

de materiales.  

 

6.0 El municipio de Bucaramanga cuenta actualmente con Siete (06) cuadrillas de 

mantenimiento distribuidas en toda la ciudad, tanto zona urbana como rural, por lo tanto, la 

Interventoría deberá contar con personal idóneo para realizar las actividades de “Supervisión” de 

los trabajos de mantenimiento.  

 

7.0 La Interventoría debe apoyar a la secretaria de infraestructura y/o Coordinación del 

Alumbrado Público, en la evaluación de los requerimientos de expansiones del Alumbrado Público, 

en la revisión de los diseños de Alumbrado Público de tales expansiones. Llevar las estadísticas de 
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las expansiones programadas, de las ejecutadas, de materiales y equipos utilizados y supervisar la 

actualización de la base de datos del inventario. 

 

8.0 Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su relación 

con los materiales y equipos, en el mismo sentido deberá supervisar la actualización de la base de 

datos del inventario. 

 

9.0 Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 

(RETILAP) en las etapas de diseño, especificación de equipos, construcción y mantenimiento de los 

proyectos de Alumbrado Público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

 

10.0 La Interventoría debe Identificar los sectores que presenten deficiencias en el Alumbrado 

Público, mediante la realización de mediciones de iluminancia. Para la verificación de los niveles de 

iluminación (iluminancia) de proyectos nuevos y del alumbrado existente, la Interventoría debe 

disponer de un luxómetro con certificado de calibración o verificación vigente. Como resultado de 

las anteriores mediciones la interventoría debe informar, a la Coordinación del Alumbrado Público 

del Municipio, sobre los posibles motivos que originan la deficiencia encontrada y someterá a su 

consideración la solución a ella soportando técnicamente su recomendación. 

 

11.0 La Interventoría debe apoyar al responsable del servicio de Alumbrado Público en el 

Municipio en el trabajo conjunto de revisión de diseños de Alumbrado Público, lo que hará de 

acuerdo con lo establecido en el RETILAP  

 

12.0 La Interventoría debe verificar los grupos de trabajo del contratista del Municipio de 

Bucaramanga para la operación del Alumbrado Público, en cuanto a la adecuada señalización vial 

de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y personal. Lo anterior en cumplimiento de los 

requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones de tránsito municipal vigentes, 

así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

13.0 El contrato de interventoría del servicio de Alumbrado Público debe contemplar 

indicadores de gestión definidos conjuntamente entre el Municipio la Interventoría y el seguimiento 

del cumplimiento de los indicadores de gestión y calidad para contratista de la operación del 

servicio de Alumbrado Público. La interventoría deberá cumplir con tales indicadores e incluirlos 

en sus informes mensuales y en el informe final.  

 

14.0 Emitir conceptos técnicos en relación con el estado de la infraestructura y/o elementos, 

materiales, existentes o retirados del alumbrado público, con la finalidad de disponer 

contablemente por parte del Municipio de Bucaramanga de estos activos.   

 

15.0 Informar semestralmente al Municipio de Bucaramanga, sobre los avances tecnológicos 

procedimientos y adaptaciones al servicio de Alumbrado Público, con el fin de que el Municipio de 

Bucaramanga tome decisiones respecto de su incorporación, para lo cual el informe presentado 

deberá contener la evaluación técnica y económica, con las correspondientes recomendaciones. 

 

16.0 Prestar apoyo a la Coordinación de Alumbrado Público en la Evaluación, Control y 

Seguimiento a los Sistemas de Telemedida, Telegestión y Control a través de DMX: 

Dentro de estas actividades se encuentra: 

✓ Hacer seguimiento de los sistemas de telemedida, telegestión y nuevas tecnologías aplicables 

en Alumbrado Público, como fin primordial del RETILAP y del PROURE. 

 

✓ Apoyar el control de consumo de las luminarias con telegestión. 
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✓ Apoyar a la Coordinación de Alumbrado Público en la revisión y crítica de los perfiles de carga 

de consumo de los sistemas de alumbrado público con telemedida. 

 

✓ Apoyar la revisión de la transmisión de datos entre el medidor y el servidor de la oficina de 

alumbrado público. 

 

✓ Acompañar al contratista de mantenimiento en la revisión de los cuartos técnicos, túnel de 

servicios y sistema de CCTV del Viaducto Provincial. 

 

✓ Apoyar a la Coordinación de Alumbrado Público en el monitoreo diario del funcionamiento de los 

sistemas de telemedida y telegestión. 

 

✓ Apoyar a la Coordinación de Alumbrado Público en la programación a través de DMX de los 

alumbrados arquitectónicos que tiene a su cargo la oficina de alumbrado público. 

 

c) ACTIVIDADES DE TIPO FINANCIERO 

1.0 Revisar y recomendar la aprobación los estados de cuenta presentadas por las diferentes 

Comercializadoras de Energía presentes en el Municipio. 

2.0 Cada vez que el Municipio de Bucaramanga cancele facturas a los contratistas por concepto del 

mantenimiento del Alumbrado Público y/o pagos por conceptos de energía para el servicio de 

Alumbrado Público que se le prestan al Municipio de Bucaramanga, la interventoría debe apoyar en 

el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público. 

3.0 Revisar la tarifa cobrada por la energía facturada al sistema de Alumbrado Público, de acuerdo 

con las condiciones contractuales de la compra de energía. 

4.0 Prestar apoyo en la supervisión de los contratos que suscriba el municipio para el recaudo del 

impuesto de alumbrado público. 

5.0 Realiza estudios de mercado con las diferentes comercializadoras de energía que favorezca a la 

entidad para recomendar la compra de energía. 

6.0 Apoyar a la entidad llevando el control de recuperación de cartera que tiene alumbrado público, 

entregando un informe mensual de cómo va este proceso y elaborando un indicador donde se refleje 

el mes a mes de esta actividad. 

 

d) FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL 

 

❖ Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en especial 

el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley 

garantizando el debido procedimiento del contratista.  

❖ Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberán 

contar con el beneplácito del municipio de Bucaramanga.  

❖ Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra 

pública.  

❖ Velar por el cumplimiento de Las obligaciones Laborales que se generen en relación con el 

contrato suscrito.  

❖ Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer Las recomendaciones a 

que haya lugar.  

❖ Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  
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❖ Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el informe 

para la realización de la liquidación unilateral cuando Las condiciones así lo ameriten.  

❖ Velar por el oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o Las 

autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

❖ Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de 

acuerdo con los valores establecidos.  

❖ Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar 

origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al 

Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.  

❖ Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de Las sanciones pecuniarias 

y garantía a que hubiere lugar.  

❖ Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la 

entidad el equilibrio económico o financiero del contrato.  

❖ Solicitar al contratista Las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y 

evaluar el correcto funcionamiento de Los bienes adquiridos. 

❖ Rendir Los informes que le sean requeridos por el jefe o secretario de infraestructura, gestor del 

contrato de consultoría.  

❖ Exigir a Los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el 

desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en Las cláusulas contractuales con el fin de 

optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecución de Los contratos para el 

Logro de Los resultados propuestos.  

❖ Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 

contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidación en 

forma unilateral, dicho acto será revisado en sus aspectos jurídicos por la Secretaría Jurídica del 

Municipio previamente a la firma del alcalde o su delegado.  

❖ Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un 

expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de 

decisiones en el proceso contractual.  

❖ Suscribir el acta de iniciación del contrato, Las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final 

de Los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro del 

término que se acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en cada caso, Las 

circunstancias de hecho y de derecho que Las soportan.  

❖ Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la Oficina gestora del 

contrato con la debida anticipación, Las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás 

situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y Liquidación de Los contratos.  

❖ Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 

la función de interventoría y supervisión. 

 

e). ACTIVIDADES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá velar 

por:  

1.0 Exigir el cumplimiento del plan de manejo ambiental elaborado para Alumbrado Público. 

 

2.0 Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, producto 

del mantenimiento y/o reposición del Alumbrado Público. 
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3.0 La Interventoría debe verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su 

defecto la internacional vigente en materia ambiental; para ello verificará el cumplimiento del plan 

de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el manejo y disposición de equipos y materiales 

retirados del sistema de Alumbrado Público. 

 

f) ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1.0 Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las 

disposiciones de tránsito municipal vigente, así como el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional, de cada una de las cuadrillas de mantenimiento, así como el Plan de 

Manejo Ambiental. 

2.0 Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, 

producto de la ejecución del contrato. 

3.0 La Interventoría debe verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su 

defecto la internacional vigente en materia ambiental; para ello verificará el cumplimiento del plan 

de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el manejo y disposición de escombros y 

materiales retirados.  

4.0 Verificar y controlar la utilización de los EPI de cada una de las cuadrillas de mantenimiento 

5.0 Verificar y controlar que se realicen los respectivos trabajos en altura diarios en cada una de las 

cuadrillas de mantenimiento. 

6.0 Llevar los indicadores de Ausentismo por causas de salud incluye toda ausencia al trabajo 

atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta médica, 

de los trabajadores de cada una de las cuadrillas de mantenimiento. 

 

g) FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del Municipio, un informe final 

sobre la ejecución del contrato con los siguientes elementos: 

1.0 Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá solicitar a la 

Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista.  

2.0 Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la 

liquidación del contrato.  

3.0 Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de 

la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 

responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar Las obligaciones 

que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 

4.0 Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los 

aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes parafiscales, cuando a ello 

haya Lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 

debieron haber sido cotizadas.  

5.0 Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de Las sumas adeudadas al 

sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.  

6.0 Elaborar el acta de liquidación del contrato.  

7.0 Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.  

8.0 Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del 

término fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 

meses siguientes a su terminación.  

9.0 Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 

plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del 

término fijado para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para 

que se expida el acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe 

de balance final del contrato y Los demás soportes requeridos para la Liquidación 

correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral u el interventor 
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no presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar inmediatamente a 

esa dependencia que adelante los trámites para elevar la solicitud de Liquidación por vía judicial, 

con tal fin debe anexar todos Los soportes requeridos para la liquidación, toda la documentación 

relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia ejecutora a su 

terminación.   

10.0 A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del Municipio, 

los siguientes elementos: 

✓ CD con toda la información del desarrollo técnico del contrato ejecutado, escaneando todos los 

documentos, actas, informes, planos, registros fotográficos. 

✓ informe financiero y contable que sean necesarios para la liquidación del contrato. 

✓ Informe impreso del desarrollo técnico del contrato. 

  

 

El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en el Decreto 

Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del 

Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el Artículo 13 de control y seguimiento, en el 

cual se establecen las funciones, responsabilidades y calidades de los interventores y supervisores de 

los contratos y convenios que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en 

concordancia con la Guía para el Ejercicio de la función de supervisión e Interventoría de Contratos y 

Convenios del Municipio de Bucaramanga, y en especial, con la normatividad prevista en la ley 1474 de 

2011 artículos 82 a 84. 

 

El Interventor será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean 
imputables y causen daño o perjuicio al Municipio, derivados de la celebración y ejecución de los 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma, 
será solidariamente responsable con el contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento por lo daños que se sean imputables al interventor, cuando no haya informado 
oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del contrato vigilado, o principal, total o parcial, 
de alguna de las obligaciones a cargo del contratista de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 84 
de la ley 1474 de 2011 
 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha 
de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos 
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
5. FORMA DE PAGO 

 
.  
El Municipio de Bucaramanga, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos 
colombianos, de la siguiente forma: 

 
a) Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoría, previa la 

elaboración de informe y recibo a entera satisfacción del Supervisor, factura y/o documento equivalente 

debidamente diligenciado ante la Tesorería General del Municipio; constancia de encontrarse a paz y 

salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del Supervisor designado. 

Para el último pago se requiere acta de liquidación final.  

b) El Municipio reconocerá al contratista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el formulario de 

la propuesta como gastos reembolsables por causaciones mensuales en los que se reconocerá el valor 

de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administración.  

 
Nota 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por 

ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 

satisfacción de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidación del 
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contrato.  

Nota 2. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 

contrato. 

Nota 3. El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de 

las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día 

en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 

en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Nota 4. El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de aquellas actividades que 

sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo 

que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarios y prestaciones 

sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de contratación del personal del que 

dispone para la ejecución del contrato, este costo no será asumido por la entidad, y, en consecuencia, 

se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato 

o ajuste en el acta de pago. 

Nota 5. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y 

salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de 

las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo 

de factura final de pago al contrato. 

Nota 6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 

no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no presentación 

de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses 

moratorios. 

Nota 7. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de 

los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, 

municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los 

parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

Nota 8. El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea el 

caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista 

deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas 

de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 

agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se 

encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes 

parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vínculo sea por 

relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el 

personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. 

Nota 9: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar, 
además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato. 
 
 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
La Información técnica del proyecto al cual se pretende realizar la interventoría con el presente proceso, 
se encuentra detallada en la Licitación Pública No SI-LP-002-2022, donde se detallan los siguientes 
documentos técnicos: 
 
El proyecto objeto de esta interventoría cuenta con los siguientes Documentos Técnicos:  

- Anexo 1. Anexo técnico y sus apéndices: 

• Apéndice A-Análisis de precio unitario grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

• Apéndice A1-Disponibilidad de equipos grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

• Apéndice A2-Disponibilidad listado de herramientas equipos grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 
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• Apéndice A3-Listado mano de obra grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

• Apéndice A4-Listado de material menor grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

• Apéndice A5-Discriminacion AU grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

• Apéndice B-Presupuesto oficial grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

• Apéndice C-Modelo de presentación de informes. 

• Apéndice D-Instructivo de mantenimiento. 

NOTA 1: Todos los documentos se publicarán anexos al presente 

estudio previo. 

NOTA 2: Para ver en detalle el alcance de Contratación, verificar el Anexo 1 – Anexo Técnico (SI-LP-

002-2022). 

 
El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de 
las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por 
la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido 
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se 
pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, 
para consideración de la entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo 
concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se encuentre vigente 
dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 
actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste la 
obligación y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la verificación realizada por 
el interventor.  
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR 
 
Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la entidad como requisitos para el inicio de la ejecución del 
contrato. 

b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 
en los cuales supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación. 

c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará 
la equivalencia detallada en la Matriz 3 y los lineamientos de la misma. 

f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 3 para verificar el grupo de 
profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias 
mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 

g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
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h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos 
ostenten, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

i) La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, 
deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles 
indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  
 
El personal clave evaluable:  
 
Es el definido en los estudios previos y en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación:  
 

• UN (01) DIRECTOR DE INTERVENTORIA. (Ingeniero Forestal) 
 

EQUIPO PROFESIONAL  
No 1 JUSTIFICACION DE LA 

CATEGORIA CANTIDAD 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
Categoría 1  
 

UNO (01) 

Para determinar la 
categoría con la cual deben 
contar el equipo de 
Profesionales Clave 
evaluable, se evaluaron los 
siguientes aspectos: 

- El nivel de complejidad 
Técnica y Logística de la 
Obra de Infraestructura a 
vigilar. 

- La Experiencia general, 
así como la Específica 
del profesional, será 
directamente 
proporcional a la 
complejidad técnica y 
logística de la Obra de 
Infraestructura. 

- Paridad entre el 
personal de Obra y el de 
Interventoría es 
necesaria para poder 
coordinar 
adecuadamente la 
implementación de 
directrices que 
intervengan en el 
desarrollo de la obra. 

- Fomento del empleo y 
ley de emprendimiento. 

 
Una vez evaluados los 
aspectos anteriores, se 
determinó la categoría que 
cada profesional debe 
ostentar, en cumplimiento 
de las exigencias propias de 
las tareas a desarrollar y las 
características del mercado 
laboral. 

 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA-1 
Categoría 2 
 

UNO (01) 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA-2 
Categoría 2 
 

UNO (01) 
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El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:  
 

• UN (01) PROFESIONAL HSEQ 
 

EQUIPO 
PROFESIONAL  

CANTIDAD JUSTIFICACION DE LA CATEGORIA 

PROFESIONAL 
HSEQ 
(categoría 3)   

UNO (01) 

Para determinar la categoría con la cual deben contar el equipo de 
Profesionales Clave evaluable, se evaluaron los siguientes 
aspectos: 

- El nivel de complejidad Técnica y Logística de la Obra a vigilar. 
- La Experiencia general, así como la Específica del profesional, 

será directamente proporcional a la complejidad técnica y 
logística de la Obra. 

- Paridad entre el personal de Obra y el de Interventoría es 
necesaria para poder coordinar adecuadamente la 
implementación de directrices que intervengan en el desarrollo 
de la obra. 

- Fomento del empleo y ley de emprendimiento. 
 
Una vez evaluados los aspectos anteriores, se determinó la 
categoría que cada profesional debe ostentar, en cumplimiento de 
las exigencias propias de las tareas a desarrollar y las 
características del mercado laboral. 

 

 
 

REQUISITOS DEL PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE  

EQUIPO 
PROFESIONAL 

MÍNIMO 

PERFIL MINIMO REQUISITOS 
DE 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

TITULO 
PROFESIONAL 

TITULO DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
HSEQ 
(categoría 3)   
DEDICACION (100 %) 

Profesional en 
salud 
ocupacional o 
profesional en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo  
ó 
Profesional en 
cualquier 
disciplina 
(siempre que 
acredite el 
posgrado 
solicitado) 
Nota: El 
Profesional 
Deberá 
Acreditar La 
Licencia En 
Seguridad y 
Salud en  El 
Trabajo. 
 

El profesional 
diferente a 
Profesional en 
salud 
ocupacional o 
profesional en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, deberá 
acreditar 
posgrado en: 
- Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo. 

- Higiene y 
salud 
ocupacional. 

- Salud 
ocupacional 
y riesgos 
laborales. 

Nota: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado. 

No menor de 
tres  (03) años, 
contada a partir 
de la fecha de 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 
presente 
proceso. 

Acreditar la 
participación, 
como Profesional 
HSEQ, durante 
dos (01) años con 
entidades 
públicas y/o 
privadas en 
contratos de 
obras y/o 
interventoría de 
obras. 

TECNOLOGO 
ELECTRICISTA Y/O 
ELECTROMECANICO 
DEDICACION (100 %)  
(Categoria 4)  

Título en alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 

N. / A. 

No menor de dos 
(02) años, 
contada a partir 
de la fecha de 
terminación y 

Acreditar la 
participación, 
como inspector o 
técnico o auxiliar 
de Interventoría 
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- Técnico 
Electricista 
con tarjeta T-
5 

- Tecnólogo 
electricista 

 

aprobación del 
pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 
presente 
proceso. 

y/o Inspector o 
técnico o auxiliar 
de obra durante 
un (01) año con 
entidades 
públicas y/o 
privadas 
correspondientes 
a en proyectos de 
construcción y/o 
remodelación y/o 
mantenimiento 
y/o expansión y/o 
ampliación y/o 
modernización de 
redes de 
alumbrado 
público.                                                           

TECNICO 
ELECTRICISTA 
 (100 %)  
(Categoria 4)  

Título en alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Técnico 

Electricista 
con tarjeta T-
5 

- Tecnólogo 
electricista 

 

N. / A. 

No menor de dos 
(02) años, 
contada a partir 
de la fecha de 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 
presente 
proceso. 

Acreditar la 
participación, 
como inspector o 
técnico o auxiliar 
de Interventoría 
y/o Inspector o 
técnico o auxiliar 
de obra durante 
un (01) año con 
entidades 
públicas y/o 
privadas 
correspondientes 
a en proyectos de 
construcción y/o 
remodelación y/o 
mantenimiento 
y/o expansión y/o 
ampliación y/o 
modernización de 
redes de 
alumbrado 
público.                                                           

 

 

a. Requisitos del personal del Interventor 
 

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 

REQUISITOS PARA EL PERSONAL CLAVE 
EVALUABLE 

EQUIPO 
PROFESIONAL 

MÍNIMO 

PERFIL MINIMO REQUISITOS 
DE 

EXPERIENCI
A GENERAL 

REQUISITOS 
DE 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

TITULO 
PROFESIONAL 

TITULO DE 
POSGRADO 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORI
A  
(Categoría 1) 
 
DEDICACION 
(100 %) 

Título Profesional en  
- Ingeniería 

Electricista/Eléctric
o 

- Ingeniero 
Electromecánico  

 

posgrado en 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 
Iluminación, 
Interventoría, 

Administración, 
Dirección, 

Gerencia de 
proyectos, 

Gerencia de 
Recursos 

No menor de 
seis (06) años, 
contada a 
partir de la 
fecha de 
terminación y 
aprobación 
del pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 

Acreditar 
experiencia 
profesional 
específica 
debidamente 
comprobada 
como director, 
jefe, Gestor, 
Coordinador o 
Gerente en la 
ejecución 
contratos de 
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Energéticos, Alta 
Gerencia, 

Gerencia de 
Mantenimiento. 

presente 
proceso. 

Interventoría, 
durante tres (03) 
años con 
entidades 
públicas y/o 
privadas en   
proyectos o 
empresas 
relacionadas con 
actividades de 
gestión, 
interventoría, 
consultoría, 
operación, 
construcción o 
levantamiento de 
información, 
concesiones, 
convenios, todos 
relacionados con 
la Ingeniería 
Eléctrica o 
Alumbrado 
Público.: 
 
Nota 1: La 
experiencia 
específica del 
profesional 
puede estar 
incluida en parte 
o en su totalidad 
dentro de la 
experiencia 
general 
solicitada en lo 
que a lapsos de 
tiempo se refiere. 
Por lo tanto, la 
experiencia 
específica 
solicitada no es 
adicional a la 
general 
solicitada. 
 
Nota 2: El 
personal que no 
cumpla con este 
requisito será 
inadmitido para 
participar en la 
ejecución del 
contrato. 
 
Nota 3: Para 
acreditar la 
experiencia 
específica, el 
profesional podrá 
utilizar contratos 
como 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORI
A 
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simultáneamente
. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORI
A-1  
(Categoría 2) 
DEDICACION 
(100%)  

Título Profesional en 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
*Ingeniero 
electricista 
o eléctrico, o 
*ingeniero 
electromecánico, o 
*ingeniero de  
distribución y redes 
eléctricas 

posgrado en 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 
Sistemas de 
Información 
Geográfica, 
Gerencia de 

Mantenimiento, 
Calidad de la 

Energía o 
Eficiencia 

Energética. 

No menor de 
cuatro (04) 
años, contada 
a partir de la 
fecha de 
terminación y 
aprobación 
del pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 
presente 
proceso. 

Acreditar 
experiencia 
profesional 
específica 
debidamente 
comprobada 
ejecución 
contratos de 
Interventoría, 
durante dos (02) 
años con alcance 
en para el control 
de la calidad del 
servicio de 
alumbrado 
público en 
proyectos o 
empresas 
relacionadas con 
actividades de 
gestión, 
interventoría, 
consultoría, 
operación, 
mantenimiento, 
construcción o 
levantamiento de 
información. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORI
A-2  
(Categoría 2) 
DEDICACION 
(100%)  

Título profesional 
entre alguna de las 
siguientes 
alternativas:  
 
-Ingeniería 
Electrónica  
-Ingeniería 
Telecomunicaciones 

posgrado en 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 

Automatización 
Industrial y/o 

Telecomunicacione
s y/o Control e 

Instrumentación 
Industrial y/o 

Redes y Datos. 

No menor de 
cuatro (04) 
años, contada 
a partir de la 
fecha de 
terminación y 
aprobación 
del pensum 
académico 
hasta la fecha 
del cierre del 
presente 
proceso. 

Acreditar 
experiencia 
profesional 
específica 
debidamente 
comprobada 
ejecución 
contratos de 
Interventoría, 
durante dos (02) 
años Residente 
de ingeniería o 
interventoría, en 
proyectos de 
sistemas de 
iluminación que 
involucren la 
Automatización o 
control a través 
de DMX o 
Telemedida o 
Telegestión o 
sistemas de 
iluminación que 
involucren la 
automatización o 
control 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores 
o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la 
práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se 
cumplen los criterios mencionados. En el evento que el oferente no entregue alguno de estos la entidad 
contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe 
ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 
ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, 
por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice 
en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal 
profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los 
estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente.  
 
Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
 
b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 
del interventor  
 
Para poder atender adecuadamente las actividades de seguimiento y vigilancia, el contratista interventor 
debe contar con los siguientes   vehículos, durante la ejecución del contrato: 
 

 

Los vehículos deben cumplir con todos los requisitos establecidos en las disposiciones de tránsito, y 

contar con las especificaciones técnicas necesarias para recorrer toda la ciudad incluida la periferia y la 

zona rural. 

Las tarifas establecidas que soportan el estudio de costos de los presentes estudios previos consideran 

el alquiler del vehículo a todo costo, es decir, no se reconocen costos adicionales por movilización de 

vehículos a los sitios en donde se utilizarán, ni tampoco se reconoce el valor de peajes ni kilometrajes 

adicionales, ni de insumos de vehículo (gasolina, aceites, líquidos, pastillas para frenos, etc) y debe 

garantizar el perfecto estado del vehículo para su contratación. 

 
HORARIO DE TRABAJO:  El contrato de obra contempla los siguientes horarios:  
 
GRUPO I: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 4 - 5 - 7- 12 - 17 Y EL CORREGIMIENTO TRES  

Dentro de estas comunas se encuentra incluido el Viaducto Provincial. 

Este grupo estará conformado por TRES (03) CUADRILLAS en el siguiente horario: 

CUADRILLA No. 1   
Lunes a viernes:                             2:00 PM – 10:00 PM 
Sábados:                                        7:00 AM a 3:00 PM 
 
CUADRILLA No. 2 
Lunes a viernes:                             6:00 PM – 2:00 AM 
Sábados:                                         2:00 PM a 10:00 PM4 
 
CUADRILLA No. 3 
Lunes a viernes:                             6:00 PM – 2:00 AM 
Sábados:                                         2:00 PM a 10:00 PM 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CARACTERISTICAS MINIMAS

2.1
Motocicleta incluido

combustible
Und 5

Motocicleta spot o cross 100cc, 

modelo 2010 en adelante

2.4

Vehículo Campero y/o

camioneta 4x4, minimo

Modelo 2.010 (Incluye 

Und 1
Vehículo Campero y/o camioneta 4x4, 

minimo Modelo 2.010

2.5

Vehículo Campero y/o

camioneta 4x4, minimo

Modelo 2.010 (Sin 

conductor +combustible)

Und 3
Vehículo Campero y/o camioneta 4x4, 

minimo Modelo 2.010
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GRUPO 2: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 2 - 3 - 6- 8 - 9 - 14- 15 Y CORREGIMIENTO UNO 

Este grupo estará conformado por DOS (02) CUADRILLAS en el siguiente horario: 

CUADRILLA No. 1   
Lunes a viernes                            7:30 a 12:00 M.  y 2:00 a 5:30 P.M.   
Sábados:                           7:00 A.M a 3:00 P.M  
 
CUADRILLA No. 2 
Lunes, miércoles, jueves, viernes:   7:30 AM – 12:00 M Y 2:00 a 5:30 P.M. 
Sábados, Domingos y lunes Festivo:                 7:00 AM a 3:00 PM 
 

GRUPO 3: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 1 - 10- 11 - 13 - 16 Y EL CORREGIMIENTO DOS 

Este grupo estará conformado por TRES (03) CUADRILLAS en el siguiente horario: 

CUADRILLA No. 1   
Lunes a viernes               7:30 AM a 3:30 PM   
Sábados:               7:00 AM a 3:00 PM  
 
CUADRILLA No. 2 
Lunes a viernes:                    2:00 PM – 10:00 PM 
Sábados:                               7:00 AM a 3:00 PM 
 
CUADRILLA No. 3 
Lunes a viernes:                    2:00 PM – 10:00 PM 
Sábados:                               7:00 AM a 3:00 PM 
 

 

• Recorridos diurnos de 8 am a 6 pm de lunes a sábado 

• Recorridos nocturnos de 6 pm a 2 am de lunes a sábado  

 
SEÑALIZACIÓN EXTERNA PARA PEATONES Y CONDUCTORES. 

 

• La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones como conductores tengan 
la claridad necesaria para su desplazamiento en el área de influencia de las actividades.  

• Se deben tomar medidas para aislar y direccionar el tráfico peatonal en los diferentes frentes de 
obra y segregarlos del tráfico vehicular en el caso que la intervención en las franjas de circulación 
peatonal (andenes), acompañe ejes viales. 

• Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehículos que circulen por el área 
de influencia del proyecto, estarán presentes en todas las afectaciones a realizar, garantizando 
el normal desenvolvimiento de los habitantes y usuarios del área del proyecto. 
 

 
NOTA 1: La seguridad del tránsito peatonal debe ser un elemento integral y de alta prioridad. La 
señalización dispuesta debe permitir su fácil identificación por parte de los peatones de los corredores 
provisionales dispuestos para su tránsito, con el fin de proteger a estos del tráfico vehicular, así como de 
las condiciones peligrosas generadas  por el desarrollo de las actividades. 
 
 

8. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

 
3.2.4.1 LICENCIA AMBIENTAL   

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 del Decreto 2041 de 

2014), para el proyecto “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 

DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, no se 

requiere la expedición de licencia ambiental.  

3.2.4.2 GESTION PREDIAL  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA  

 
SI-SI-CM-002-2022 ANEXO 1 
 

 

 

NA  

3.2.4.3 LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

NA  

3.2.4.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

NA 

3.2.4.5 EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS   

 

El Proyecto de obra objeto de esta interventoría “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, se realizará en zonas donde existen diferentes redes de 
servicios públicos, razón por la cual el contratista a cargo de la ejecución de las obras debe evitar la 
afectación de dichas redes de servicios públicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado, 
electrificación, TIC, entre otros, gastos de reparación que correrán por cuenta y riesgo del contratista 
de la obra. 

. 
 
11 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en el Decreto 
Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del 
Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el Artículo 13 de control y seguimiento, en el 
cual se establecen las funciones, responsabilidades y calidades de los interventores y supervisores de 
los contratos y convenios que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en 
concordancia con el manual la Guía para el Ejercicio de la función de supervisión e Interventoría de 
Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga. 
 
 
12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en el Decreto 
Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del 
Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el Artículo 13 de control y seguimiento, en el 
cual se establecen las funciones, responsabilidades y calidades de los interventores y supervisores de 
los contratos y convenios que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en 
concordancia con el manual la Guía para el Ejercicio de la función de supervisión e Interventoría de 
Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga. 
 
El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes de acuerdo con los definidos en cada uno de los 
componentes: 
 
13 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Plan de cargas del personal de la interventoría (APÉNDICE A) 
La información técnica para el desarrollo del proyecto de obra debe ser consultada en el link del proceso 
de obra a vigilar indicado en el numeral 2.2 del este anexo. 

 
En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 11 días del mes de Marzo de 2022. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

Arq. IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura 

 
Proyectó Aspectos Técnicos: NICOLAS COBOS PORRAS  
Profesional Universitario - Secretaría de infraestructura 
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