
 
 

 
 

SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

CONCURSO DE MERITOS 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

I. Introducción.  
 

En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, ATLANTICO PARA LA GENTE – 
2020-2023, se tiene identificado dentro del eje EQUIDAD, la línea estratégica de Servicios 
Públicos Domiciliarios y dentro de esta, se estableció el objetivo de aumentar la cobertura 
del servicio de alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales, del 86.84 % al 
89.00%. Para poder cumplir con este objetivo, en el plan se encuentra el Programa de 
Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico y dentro 
de los indicadores se tiene: Alcantarillados ampliados en las cabeceras municipales y 
Corregimientos con sistemas de alcantarillado sanitario construidos en la zona rural. 
 
Impacto:  
 
Actualmente en el Municipio de Soledad, existen barrios que no cuentan con servicio del 
alcantarillado, estos son: Villa Rosa, Antonio Nariño, Villa Estefany, Prado Soledad Etapa 
IV, Las Colonias: Colector Colonias II, La Alianza, Villa Soledad, Villa Santa, Altos de la 
Metro Fase, pasando de una cobertura de alcantarillado sanitario del 0% al 100%. Los 
cuales corresponden a una población estimada de a 2021 de 19573 habitantes. Al año 
horizonte del proyecto 2046 se prevé una población de 29583 habitantes. 
 
Alcance:  
 
- Instalación de 28124 mts de redes de alcantarillado sanitario así: 27127 en tubería de 
PVC y 997 mts en tubería de GRP.  
- Instalación redes de alcantarillado así:  
24.430 mts PVC de 200mm (8") 
1.175 mts PVC de 250 mm (10") 
367 mts PVC de 315 mm (12") 
930 mts PVC de 355 mm (14") 
153 mts PVC de 400 mm (16") 
72 mts PVC de 625 mm (24") 
997 mts GRP de 800 mm (32") 
 
- Construcción de 502 pozos de inspección en concreto reforzado así: 24 de 



 
 

 
 

1m<H<1.45m; 242 de 1.45m<H<1.80m; 146 de 1.80m<H<3 m; 90 de H>3m. 
- Construcción de 80 cámaras de caída así: 75 con Tee de PVC de 200 mm (10"); 3 
con Tee de PVC de 250 mm (10"); 1 con TEE de PVC de 315 mm (12"); 1 con Tee de 
PVC de 355 mm (14"). 
- Instalación de 2.499 conexiones domiciliarias bifamiliares incluyen caja de las cuales 
1.502 son en zona dura y 997 en zona verde. Incluye 15.222 mts de tubería de 6". 
 
Objetivos:  
 
Aumentar el acceso a saneamiento básico de la población en los barrios: Villa Rosa, 
Antonio Nariño, Villa Estefany, Prado Soledad Etapa IV, Las Colonias: Colector Colonias 
II, La Alianza, Villa Soledad, Villa Santa, Altos de la Metro Fase, y con el cual se pretende 
beneficiar a 19.573 habitantes en la actualidad y 29.583 habitantes proyectados en el 
horizonte de diseño de 25 años.  
 
En este orden de ideas, la Secretaría de Agua Potable requiere llevar a cabo la presente 
contratación para el cumplimiento de los fines del estado y del plan de desarrollo de la 
entidad, por ella y en virtud de lo estipulado por el Decreto 000021 del 2 de enero de 
2020, la Secretaría General del Departamento del Atlántico, desarrollará el proceso de 
Licitación Pública, para materializar la necesidad de la Secretaría de Agua Potables y 
Saneamiento Básico de contratar las obras necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del proceso y la satisfacción de los habitantes del municipio de Soledad. 
 

II. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios:  
 

ITEM 
Clasificación 

UNSPSC 
Clase 

1 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos 

2 81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

3 83 10 15 00 
Servicios de acueducto y 
alcantarillado 

 
III. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 
El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a 
una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencian de otras Sector primario o sector agropecuario. 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren 
al interior de cada uno de ellos. 



 
 

 
 

 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
 
➢ Sector secundario o sector Industrial.  
➢ Sector terciario o sector de servicios.  

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la 
actividad económica.  
 
Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las 
personas naturales o jurídicas, tendientes a colaborar en la ejecución eficiente de 
proyectos, tareas de administración y gestión de entidades públicas o privadas, se ubicará 
dentro del Sector terciario o de servicios. 
 
Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales 
productos/servicios: 
 

➢ Publicidad 
➢ Actividades profesionales científicas y técnicas 
➢ Restaurantes, catering y bares 
➢ Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  
➢ Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  
➢ Correo y servicios de mensajería  
➢ Telecomunicaciones  
➢ Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  
➢ Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  
➢ Salud humana privada  
➢ Producción de películas cinematográficas y programas de televisión  
➢ Educación superior privada  
➢ Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  
➢ Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  
➢ Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 

 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas 
oficiales como lo es el DANE. 
 
IV. Económico. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim21_producion_y_gasto.pdf 
(15 de febrero de 2022) 

 
El Producto Interno Bruto crece 10,6% en el año 2021pr respecto al año 2020p (ver tabla 



 
 

 
 

1); Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:  

 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 21,2% (contribuye 3,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 6,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 
10,8% respecto al mismo periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica:  
 

• Información y comunicaciones crece 4,7%.  
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 4,6%.  

• Construcción crece 4,3%. 
 
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica  
Tasas de crecimiento en volumen1  
Año total 2021pr 
 



 
 

 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales p provisional p rpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro 

de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental. 3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 4Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales. 6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio. 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
Para el año 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%, en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 11):  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 8,7%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,5%.  

 
En el cuarto trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,1% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 9,6%.  



 
 

 
 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,4%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,3%, explicado por:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,2%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,5%. 

 
Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 
Tasas de crecimiento en volumen2 
Año total 2021pr 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
pprovisional 
p rpreliminar 
1Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
2 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 

 
Evolución general de los subsectores de servicios 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_diciembre_21.pdf (14 de febrero de 
2022) 
 

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (diciembre 2021 / diciembre 2020) 
 
En diciembre de 2021, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos totales, en comparación con diciembre de 2020. 
 
Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios 
Diciembre 2021p / diciembre 2020 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_diciembre_21.pdf


 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de 
las contribuciones frente a la variación total. 

 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, 
según subsector de servicios (diciembre 2021 / diciembre 2020) 
 
En diciembre de 2021, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con diciembre de 2020. 
 
Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de 
contratación, según subsector de servicios 
Diciembre 2021p / diciembre 2020 
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal  
contratado a través de agencias de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 
8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854 . Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma 
de las contribuciones frente a la variación total. 

 
Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (diciembre 2021 / diciembre 2020) 
 
En diciembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en 
los salarios, en comparación con diciembre de 2020. 
 

Tabla 3. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de 
contratación, según subsector de servicios 
Diciembre 2021p / diciembre 2020 
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado 
total excluyendo al personal contratado a través de agencias de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 
78, 80 y 81, excepto Clase 8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854 . Nota: por aproximación decimal, se puede 
presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total 

 
V. Análisis Indicadores Financieros. 

 
Teniendo en cuenta el valor del contrato y las obligaciones financieras que se derivan del 
mismo; se requiere que la empresa que resulte adjudicataria del presente proceso cuente 
con la suficiente capacidad financiera y organizacional para garantizar sin ningún tipo de 
inconvenientes el normal desarrollo del contrato en los tiempos y valores estimados. Es 
por esto que para la determinación de los indicadores financieros y organizacionales a 
evaluar en el proceso se tomó en cuenta el comportamiento sectorial obtenido de la 
información publicada por la SuperSociedades, camacol entre otros actores delmercado 
autorizados para suministrar la informacion sectorial  
 
La capacidad financiera y organizacional se verificará teniendo en cuenta el mejor año 
fiscal del proponente de los últimos tres (3) años, si no cuenta con la antigüedad, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura del año 2022 
consignada y en firme en el Registro único de Proponentes (RUP) en cumplimiento al 
plazo máximo para renovar el RUP ante Cámara de Comercio establecido de acuerdo con 



 
 

 
 

el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
 
“La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a 
más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año”.  
 
La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 
Requisitos de capacidad financiera  
 
La capacidad financiera y organizacional se verificará teniendo en cuenta la informacion 
consignada y en firme en el Registro unico de Proponentes (RUP) con corte a diciembre 
31 de 2020. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Índice Requerido 
Formula Oferente 

Individual 
Formula Oferente Plural 

Capital de 
Trabajo 

50% del valor de 
PO 

Activo corriente - 
pasivo corriente 

CT= (∑ (ACn ) -∑ (PCnx)) 

Liquidez ≥ 1,25 
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
L = (∑ (ACn x %n) ÷∑ (PCn x %n)) 

Endeudamiento ≤ 0,70 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) 
E = (∑ PTn x %n) ÷∑( ATn x %n)) x 100% 

Razón Cobertura 
de Intereses 

≥1,3 
Utilidad Operacional / 
Gastos de Intereses 

CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI n x %n) 

 
Donde: 
Cn = Activo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
PTn = Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
GI n = Gastos de intereses de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal 

 
Nota 1. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el valor ponderado de cada 
uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la 
fórmula para oferente plural en la tabla anterior. 
 
Nota 2. Para calcular el indicador de cobertura de intereses, para el proponente individual, o, si la 
totalidad de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal presenta como gastos de intereses un 
valor igual a cero (0.00), no se podrá calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. 
Lo anterior salvo que la utilidad operacional del proponente, sea igual a cero (0.00) caso en el cual 
NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 



 
 

 
 

 
Nota 3. Para el caso de los proponentes que se presenten a los dos grupos el capital de trabajo 
demandado para este caso en concreto corresponderá a la sumatoria de la exigencia de capital de 
los dos grupos solicitados. 

 
Requisitos de capacidad organizacional  
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el 
uso de activos del interesado: 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Índice Requerido 
Formula Oferente 

Individual 
Formula Oferente Plural 

ROE - Rentabilidad 
del Patrimonio 

Mayor o igual a 0,06 
(Utilidad 
Operacional/Patrimonio) 

RP = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (Pn x %n)) 

ROA - Rentabilidad 
del Activo 

Mayor o igual a 0,04 
(Utilidad Operacional/ 
Activo Total) 

RA = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn x %n)) 

 
Dónde: 
 
UOn  = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
Pn  = Patrimonio de cada integrante Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión. 
%n  = Porcentaje de Participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el valor ponderado de cada 
uno de los ítems de los estados financieros de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de 
participación, y se agregará como si se tratara de una sola compañía, como lo señala la fórmula 
para oferente plural en la tabla anterior 

 
VI. TÉCNICO  

 
La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, 
seguimiento, validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y 
recomendaciones, que deben realizar sobre las actividades que desarrolla el contratista 
de obra. El interventor deberá comprometerse a realizar con su equipo de profesionales, 
las actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas. 
La labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares necesarios, así como el 
trabajo de campo que se requiera. 
 
La Interventoría objeto del presente estudio deberá ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la Gobernación del Atlántico, los aspectos que 
éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, 



 
 

 
 

en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable, a las Normas y 
Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la Resolución 330 de junio 8 de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones Técnicas 
particulares establecidas por el diseñador del proyectos de las obras objeto de la 
interventoría 
 
El Interventor deberá velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la 
Resolución MVCT 501 del 2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en 
el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
El Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del 
proyecto. 
 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral 
(Técnico, Administrativo, Ambiental, Financiero, Jurídico y Contable) de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido 
en el contrato o los contratos objeto de la Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato. 
 
Como condiciones técnicas y actividades a desarrollar encontramos las siguientes: 
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica, 
del contrato de obra de tal forma que se entregue al Departamento una obra de excelente 
calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato. 
 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los 
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en 
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos 
de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus 
trabajadores, contratistas y/o subcontratistas, durante la ejecución del contrato y antes de 
su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las 
inversiones del anticipo y de la consultoría, de acuerdo a la necesidad real y a los 
principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que 
eviten extra-costos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato 
se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los 
impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual. 



 
 

 
 

 
Seguimiento Ambiental: La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes 
objetivos y funciones: Hacer un seguimiento detallado de los Planes de Manejo Ambiental 
que se formulen en el proyecto, según las responsabilidades establecidas para cada 
medida de manejo y reportar inconformidades. Establecer mecanismos de control para 
cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el plan ambiental que se 
elabore. Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades. Velar por la 
correcta aplicación de la legislación ambiental.  
 
Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado 
de estas. Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que 
impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones 
no gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local. 
Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que 
programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. Realizar una 
evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y 
resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso. 
 
Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los 
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los 
contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato 
inicialmente pactado. 
 
VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
1. Suscribir el Contrato de Interventoría, y el acta de inicio, una vez se hayan cumplido los 

requisitos para la ejecución del contrato, previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: 1) Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2) 
Pago de los tributos determinados. 3) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social integral, así como los del SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando correspondan.  

 
2. Cumplir de buena fe el objeto contractual.  

 
3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato, bajo su propia 

responsabilidad, en los términos previstos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en 
los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 

 
4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría en los términos establecidos en las 

especificaciones técnicas y en la propuesta.  

 
5. Adquirir conocimiento completo y detallado del proyecto, de las especificaciones técnicas, de 

la oferta del contratista, de los cronogramas de ejecución de construcción y de cualquier otro 
documento que haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar 



 
 

 
 

y verificar previamente a la iniciación de las obras, los planos y documentos del proyecto a 
construir. 

 
6. Vigilar y controlar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, el desarrollo de las 

actividades, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de 
los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados. 

 
7. Efectuar verificación oportuna en sitio de los procedimientos constructivos y del cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, diseños y/o características acordadas de cada obra. 

 
8. El interventor deberá mantener una bitácora del proyecto en sus oficinas donde se detallen los 

avances diarios y aspectos relevantes de las obras; también mantendrá archivo físico y digital 
de correspondencia cruzada, emitiendo comunicaciones formales cuando se evidencien 
incumplimientos u otro tipo de asuntos relevantes. 

 
9. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de la entidad, previstas en el 

pliego de condiciones, en todas sus partes. 

 
10. Verificar que el ejecutor del proyecto emplee los equipos y herramientas presentadas en su 

propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.  

 
11. Exigir al ejecutor del proyecto la adopción de medidas para garantizar la protección de la 

infraestructura existente. 

 
12. Verificar que el ejecutor del proyecto adopte un Plan de Contingencia en caso de emergencia, 

y un plan preventivo y correctivo de las dificultades que se presenten.  

 
13. Brindar colaboración y apoyo al Departamento y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, en todas las actividades que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 

 
14. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 

exigidos por el Departamento en los términos de la convocatoria pública.  

 
15. Revisar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por ejecutor del proyecto, 

cuando la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico lo requiera, así ́ como las 
solicitudes de expansiones, mejoras, modernización, modificación, adición en dinero y en 
tiempo y aclaraciones requeridas por el Departamento y emitir el concepto que corresponda.  

 
16. Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios 

en los planos y en las especificaciones y presentarlos a la consideración de la Secretaría de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
17. Llevar el control del archivo de Interventoría, con la finalidad de integrar un expediente sobre 

el desarrollo de las actividades del ejecutor del proyecto.  

 
18. Asegurar mediante una Interventoría activa, el cumplimiento oportuno y eficaz de las 

actividades objeto de las obras y las obligaciones inherentes a éstas. 



 
 

 
 

 
19. Disponer el tiempo suficiente y necesario por parte del personal de la interventoría. 

 
20. Elaborar y firmar oportunamente las actas de ejecución o desarrollo de las actividades 

expansión, mejoras y mantenimiento correspondientes a la convocatoria pública, objeto de 
esta interventoría.  

 
21. Entregar informes escritos mensuales al Departamento (Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico), sobre la ejecución y desarrollo de las actividades que demande el 
Sistema objeto de interventoría, especificando cantidades de actividad ejecutada y cantidades 
faltantes por ejecutar. En los informes mensuales del interventor se debe incluir el Informe 
Social de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social de los proyectos que se 
ejecutan en el marco del Plan Departamental de Aguas del Atlántico. 

 
22. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO, a la Secretaría de de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los 
trabajos de la obra y de Interventoría.  

 
23. Velar por la vigencia de las pólizas que amparen la ejecución contractual objeto de 

Interventoría. 
 

24. Informar oportunamente al Departamento y a la Compañía de Seguro que garantiza la 
ejecución del contrato, sobre los incumplimientos del ejecutor del proyecto, con el fin de que la 
entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya 
lugar, con aplicación del debido proceso. 

 
25. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o cuantía 

y/o modificación de las cantidades de actividades, el Interventor deberá presentar las 
observaciones, glosas, solicitudes de aclaraciones y/o correcciones a que haya lugar, al 
informe de justificación y a la propuesta de programa de trabajo que para los efectos de 
soporte elabore y presente el ejecutor del proyecto, para la posterior reformulación y 
aprobación de la Secretaría de de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
26. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará actividades del ejecutor del proyecto que estén 

por fuera del alcance de lo pactado con el Departamento, y que no hayan sido previamente 
aprobadas por este, a través de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico e 
incluidas mediante actas de modificación de cantidades de actividades, o contrato adicional, 
según sea el caso. 

 
27. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 

ejecución de las actividades previstas en el contrato. 

 
28. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
29. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social 

y el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato de Interventoría. 



 
 

 
 

 
30. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el contratista cumpla con los aportes 

correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra. 

 
31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el ejecutor del proyecto, con el fin de 

que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 

 
32. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter 

laboral, ambiental y social, vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad 
industrial que sean de cumplimiento obligatorio 

 
33. Tener especial cuidado en que el Contratante esté amparado en todo tiempo por las garantías 

contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o 
modificación si fuere el caso. 

 
34. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en las especificaciones técnicas, en la Ley 

80 de 1993, Ley 1474 de 2011, las señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del 
Departamento del Atlántico, y las demás obligaciones que se deriven de la esencia o 
naturaleza del Contrato.  

 
35. Atender los lineamientos establecidos en el Marco Legal de bioseguridad expedido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para enfrentar la pandemia de Covid-19, del cual 
hacen parte las Resoluciones 666 de 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la Pandemia del 
Coronavirus COVID 19”, la Resolución 680 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVlD-19 en el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” y el Protocolo General de la Gerencia de 
Servicio Públicos. 

 
36. Elaborar el protocolo propio para la obra con el fin de sumar garantías de ejecución de las 

distintas actividades sin interrupciones y a la vez protegiendo a su personal. Tal protocolo es 
prerrequisito para el inicio de actividades y estará, también articulado con las disposiciones 
propias que adopte la administración municipal y/o el operador del servicio de alcantarillado. 

 
37. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, con relación a la actual situación de 

pandemia por el COVID 19, por parte del contratista de obra. 
 

38. Suministrar el personal mínimo requerido, de acuerdo con las condiciones señaladas en el 
anexo técnico. 

 
39. De conformidad al Decreto 1860 de 2021, como señala el articulo 2.2.1.2.4.2.16., el 

Contratista debe destinar el cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, 
en un porcentaje no inferior al 5%. 

 
VIII. Regulatorio 



 
 

 
 

 
De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes 
normas: 
 
✓ ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos. 

✓ ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 
administración pública. 

✓ Decreto 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 

✓ Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5º. Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
… y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 
 
 
IX. Acuerdos comerciales 

 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a 
continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de 
Libre Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

valor del Proceso de 
Contratación superior 

al umbral del 
Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI 
SI 
  

NO 
. 

SI  
 Perú     

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estados unidos SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

Guatemala  
SI 

SI NO SI 
El Salvador 

Unión Europea SI SI NO SI 

Israel SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 
Naciones – CAN 

SI N/A NO SI 

 
Fuente: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-
_2023_1.pdf 
 
Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. Se publica 



 
 

 
 

por su importancia para las Entidades Públicas y los participantes en la contratación.  
Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá 
vigencia del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 

 
En conclusión, la Gobernación del Departamento por ser una Entidad del nivel 
Departamental y atendiendo al presupuesto para el presente proceso de selección, está 
cobijado por los acuerdos comerciales suscrito con: Alianza Pacífico (Chile y Perú), Chile, 
Corea, Estados AELC, Triángulo Norte (Guatemala y El Salvador), Unión Europea, Israel 
y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de 
contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. 
 
De igual manera, teniendo en cuenta los acuerdos aplicables se establece un plazo de 30 
días entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad 
con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación CCE-EICP-MA-03 V.01publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015, el 
presente proceso puede ser limitado a Mipyme teniendo en cuenta que el presupuesto es 
inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Para esto se requiere recibir solicitudes de por lo menos tres (3) 
Mipyme con mínimo un (1) año de existencia, por lo menos un (1) día hábil antes de la 
Apertura del Proceso de Contratación. Por lo anterior si el proceso es limitado a Mipyme 
este no estará obligado al cumplimiento de ninguno de los acuerdos comerciales. 
 

X. Estudio de la oferta  

 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas 
que desarrollan sus actividades en consultoría; según la Cámara Colombiana de 
Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES- INTERVENTORES, son 
diferentes empresas las cuales son fundamentales en la realización de las obras de 
ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y 
técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 
objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son 
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES 
son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada 
ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de 
ingeniería.  
 



 
 

 
 

Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en 
Colombia existen 27.3566 empresas registradas en cámara y comercio que realizan 
“actividades de arquitectura e ingeniería, en consultoría, ensayos y análisis técnicos, las 
cuales se clasifican así:  
 

➢ Por actividad según códigos CIIU: 

 
código Descripción  

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 

M711 Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría 
técnica 

M712 Ensayos y análisis técnicos 

 
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente 
tabla: 
 

Tamaño Descripción  No. Empresas 
 

Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes 

20.023 

Pequeñas Activos totales por valor entre quinientos uno 
(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

3.311 

Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno 
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

602 

Grandes Activos totales superiores a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

80 

 
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de setecientas (700) 
empresas entre grandes y medianas que realizan actividades de consultorías, ensayos y 
análisis técnicos, que dada su capacidad financiera y organizacional podrían participar 
como oferente en los diferentes procesos de contratación realizados por la entidad. 
Creando un mercado dinámico y competitivo en los eslabones finales de la cadena.  
 
Es pertinente recordar que las consultorías se consideran únicas; ya que comprenden 
estudios específicos con resultados disimiles; ya sea por su producto, o por las técnicas 
utilizadas, que determinan costeos diferentes para su ejecución. Estas consultorías se 
pueden clasificar en dos grupos:  
 
a) Estudios y diseños.  
b) Trabajos de Interventoría.  



 
 

 
 

 
Con base en lo anterior a continuación se relacionan algunas de las empresas que 
prestan sus servicios de consultoría en el sector de infraestructura:1  
 
 

Nombre 
 

Ciudad Actividad 

GEOTERRA CONSULTORES 
GEOTÉCNICOS 

Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

4IN S.A.S. Medellín Topografía, estudio de suelos 

5IINCO ASESORÍA & CONSTRUCCIÓN  Bogotá Estudios, diseños e interventorías 

ABB LTDA Bogotá Estudios y diseños 

AFA CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES S.A 

Cartagena 
Obras de infraestructura urbana y 
edificaciones, venta y arrendamiento de los 
mismos 

AMAUTA CONSULTORÍA E 
INGENIERÍA S.A.S 

Bogotá Consultoría 

AMBIOTEC LTDA  Bogotá 
Actividades de consultoria en ingeniería 
ambiental 

ANKER CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 

Bogotá Estudios, diseños e Interventorías 

ANTIOQUEÑA DE HORMIGONES E 
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
S.A. AHINCO S.A.  

Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

APPLUS SERVICIOS INTEGRALES 
S.A.S 

Bogotá Actividades de consultaría de gestión 

ARENAS & ASOCIADOS INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL S.A.S  

BOGOTÁ Consultoría técnica 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES AIM LTDA 

Medellín Banca de inversión 

ARUP COLOMBIA S.A.S  Bogotá 
Asesores infraestructura y servicios 
ambientales 

AUGUSTO RICO CONSULTORIAS Y 
ASESORIAS S.A.S 

Barranquilla Derecho urbano y ambiental 

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA  

Bogotá 
Asesoría, consultoria y servicios, 
interventoría consultoria e ingeniería civil 

BATEMAN INGENIERÍA S.A Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

C&M CONSULTORES S.A. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

C&Q GROUP LTDA. Bogotá Consultoria 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.  Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A. Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

 
1 https://www.infraestructura.org.co/direc_afiliados.php?sector=3&TSECTOR=Consultores 

http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.abb.com.co/
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
https://www.infraestructura.org.co/direc_afiliados.php?sector=3&TSECTOR=Consultores


 
 

 
 

CARTAGENERA DE INGENIERÍAS S.A. Cartagena Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CB INGENIEROS S.A.S. Bogotá Estudios e interventorías 

CIVILTEC LTDA. Bogotá Vial 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CONSULTORES C.C.C. S.A. 

Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CONCEP S.A.S Barranquilla Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CONCRELAB S.A.S BOGOTÁ Urbanismo y Edificaciones 

CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena Estudios e interventorías 

CONIISA S.A.S Bogotá Consultoría 

CONSULCIVIL S.A.S Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CONSULTECNICOS S.A. Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 
SL SUCURSAL EN COLOMBIA  

Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

CONSULTORES DEL DESARROLLO 
S.A 

Barranquilla Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CONSULTORES ESTRUCTURALES 
ASOCIADOS S.A.S.  

Bogotá 
Infraestructura obras civiles y edificaciones, 
interventoría consultoria e ingeniería civil 

CONSULTORES UNIDOS S. A Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

CORAVIL S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

CPS INFRAESTRUCTURAS 
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Bogotá Consultoría 

CVG SERVICIOS AMBIENTALES SAS Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

DESSAU CEI S.A.S Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

DIQUE CONSULTORIA S.A.S  Barranquilla Asesoría, consultoria y servicios 

DISEÑOS INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS - DIS S.A. 

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

DYNATEST COLOMBIA CONSULTORIA 
S.A.S 

Bogotá  

E.I.E. ECHEVERRY INGENIERÍA Y 
ENSAYOS S.A.S. 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

EDL S.A.S. - ENRIQUE DAVILA 
LOZANO 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

EDP SOLUCIONES S.A.S  Bogotá Consultoría social y ambiental 

EGIS CONSUTORIA S.A.S.  Bogotá Consultor 

ELSA CAMPO LÓPEZ Y CIA. LTDA  Popayán Asesoría, consultoria y servicios 

http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/


 
 

 
 

ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS E 
INGENIERÍA DE COSTOS S.A.S - EPIC 
PROYECTOS 

Bogotá Estudios y diseños 

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.  Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

ESTRUCTURE INGENIERIA S.A.S  Bogotá  

ESTUDIOS TECNICOS-ETSA-SGS Bogotá Estudios y diseños 

EUROESTUDIOS COLOMBIA  Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

FERNANDO BOLIVAR CARDONA Barranquilla Asesoría, consultoria y servicios 

FRANCISCO ANGULO M. INGENIEROS 
LTDA. 

Cali Asesoría, consultoria y servicios 

GENERADORA UNIÓN S.A.    
Consultoría para PCH y temas 
ambientales. 

GEOIMEC INGENIERIA Y 
GEOCIENCIAS S.A.S 

Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

GEOSCAN INGENIERIA S.A.S  Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

GEOSOLUCIONES S.A.S. Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES 
S.A.S 

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
PROYECTOS Y ESTRUCTURACIONES 
- GIPEC 

Bogotá  

GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S  Bogotá 
Estudios para servicios de acueducto y 
alcantarillado 

GESTIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES 
- GSA S.A.S 

Medellín Evaluación y control ambiental 

GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA 
S.A.S. 

Cali 
Asesoría, consultoría y servicios, 
interventoría consultoría e ingeniería civil 

GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL LTDA 

Cali Asesoría, consultoria y servicios 

GRUPO IGEI S.A.S.   
Elaboración de estudios, diseños, 
interventorías, asesorías para proyectos de 
ingeniería e infraestructura 

GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S.  Barranquilla Portuario 

GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS 
LTDA 

Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS 
LTDA 

Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S. A  Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/


 
 

 
 

HACE INGENIEROS LTDA Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

HBV LEGAL CONSULTING S.A.S Cali Consultoria y asesoría legal 

HIDRAMSA S. A Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

HIDROCONSULTA S.A.S. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

HINCACOM S.A.S. Cali 
Asesoría, consultoría y servicios, 
interventoría consultoría e ingeniería civil 

HL INFRAESTRUCTURA S.A.S  BOGOTÁ Consultoría 

HOF CONSULTORES S.A.S Bogotá Estudios, diseños e interventorías 

HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P.   Consultoría técnica 

ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá Estudios de viabilidad 

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S. 
A 

Medellín Asesoría, consultoria y servicios 

INARE LTDA. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

INARGOS LTDA. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

INCOAMBIENTAL  Cali Consultoria ambiental 

INCOPLAN S.A. - INGENIERIA 
CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. 

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

INEICA LTDA. Barranquilla Infraestructura obras civiles y edificaciones 

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S  Bogotá Interventores 4g 

INGENIERIA & DISEÑO PROYECTOS 
S.A. 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S  Barranquilla Interventoría consultoria e ingeniería civil 

INGENIERIA DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL - INGESAM S.A.S.  

Cali 
Actividades de consultoria en ingeniería 
ambiental 

INGENIERIA DE TERCER MILENIO S.A. Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

INGENIERIA FORENSE Y 
REHABILITACIONES 
ESTRUCTURALES S.A.S  

Bogotá Ingeniería forense 

INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA.  Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

INGENIERIA Y GESTION DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE - GITT S.A.S 

Cali Asesoría, consultoria y servicios 

INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL - GEVIAL 
LTDA. 

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/


 
 

 
 

INGENIERÍA, TECNOLOGÍA E 
INSTRUMENTACIÓN S.A INTEINSA  

Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

INTEGRAL S. A Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. 
INTERDISEÑOS S.A. 

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

INVERLAT COLOMBIA S.A.S.    Asesoría en asuntos jurídicos 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA  

Bogotá  

ITINERIS GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA S.A.S. 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

IVICSA S.A.S Bogotá Consultoria, diseño e interventoría 

JOAQUÍN ORTÍZ Y COMPAÑÍA - 
JOYCO S.A.S 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

JORGE FANDIÑO S.A.S Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

JPS INGENIERÍA S.A. Bogotá 
Asesoría, consultoria y servicios, 
interventoría consultoria e ingeniería civil 

JR & AF CONSULTORES S.A.S  Medellín Consultores obras civiles 

JUAN CARLOS PONCE DE LEÓN E. U  Cali Asesoría, consultoría y servicios 

LA VIALIDAD LTDA.  Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

LILIANA BONILLA OTOYA, 
CONSULTORA 

Cali Infraestructura obras civiles y edificaciones 

LUÍS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO  Barranquilla Infraestructura obras civiles y edificaciones 

MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO 
AMBIENTALS.A. S  

Bogotá Estudios e interventorías 

MEDICIONES AMBIENTALES - 
MEDISAM LTDA 

Cali 
Actividades de consultoria en ingeniería 
ambiental 

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.S.  

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

MOTT MACDONALD COLOMBIA SAS  Bogotá Consultoría 

NC CONSTRUCCIONES Y CIA Cali Infraestructura obras civiles y edificaciones 

NGE CONTRACTING S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

NIPPON KOEI LAC INC SUCURSAL 
COLOMBIA 

Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

NOGAALL PROYEC S.A. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

http://www.integral.com.co/es/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/


 
 

 
 

OBED FRANCO BERMÚDEZ S.A.S.  Medellín Asesoría, consultoria y servicios 

OLANO INGENIERÍA S.A.S. - COINGSA Cali Interventoría consultoria e ingeniería civil 

P3 INFRAESTRUCTURA S.A.S.  Bogotá 
Asesoría, consultoria y servicios, 
interventoría consultoria e ingeniería civil 

PARIS & PARIS CONSULTORES S.A.S  Cali 
Proyectos, estudios y asesoría 
especializada 

PAULO EMILIO BRAVO 
CONSULTORES S.A. 

Cali Asesoría, consultoria y servicios 

PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL SUC 
COLOMBIA S.A. 

Bogotá Diseños de obras civiles y facilidades 

PI EPSILON S.A.S.   
Consultoría para PCH y temas 
ambientales. 

PLANES S.A. Cali Asesoría, consultoria y servicios 

PLANTOTAL CONSULTORIA Y 
PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA.  

Cali Asesoría, consultoria y servicios 

PLEXUS INGENIERIA INTEGRAL  

 Consultoría técnica 

PRI COLOMBIA S.A.S  Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S  Bogotá Interventorías técnicas y financieras 

PROYECTOS AMIGABLES DE 
INGENIERÍA S.A.S PRAMING S.A.S  

Medellín Infraestructura obras civiles y edificaciones 

PROYECTOS MAR AZUL S.A.S  Barranquilla 
Gerencia de proyectos, diseños e 
interventorías 

PROYECTOS Y ESTUDIOS PROES 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S  

Bucaramanga Interventoría consultoria e ingeniería civil 

RESTREPO Y URIBE S.A.S Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

RÍO ARQUITECTURA E INGENIERIA 
S.A. 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

RIZOMA PROYECTOS S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

ROADCON LTDA. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

SAITEC S.A. Bogotá Consultoría 

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES S.A. 

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS 
COLOMBIA SAS 

Bogotá Consultoría técnica 

SERVICIOS AMBIENTALES Y 
GEOGRÁFICOS S.A. SAG S.A.  

Itagüí Evaluación y control ambiental 

http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm


 
 

 
 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN - SERVINC LTDA.  

Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS 
INTEGRALES - SHI S.A.S 

Medellín Gestión integral de los recursos hídricos 

SESAC S.A. Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

SIGMA GESTION DE PROYECTOS 
S.A.S. 

Bogotá   

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.  Bogotá Interventoría consultoria e ingeniería civil 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERÍA-SODINSA S.A.  

Medellín 
Consultoría, asesoría, interventoría, 
gerencia de proyectos 

SPIRAL INGENIERÍA S.A.  Bogotá 
Asesoría, consultoria y servicios, 
interventoría consultoria e ingeniería civil 

SUELOS INGENIERIA LTDA  Barranquilla Infraestructura obras civiles y edificaciones 

T Y. LIN COLOMBIA S.A.S Bogotá 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultaría 
técnica 

TEC CUATRO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

TECNOLOGIA DE NUEVAS 
MEDICIONES COLOMBIA S.A.S 

Bogotá Infraestructura obras civiles y edificaciones 

TERRA PROYECTOS S.A.S Bogotá   

VCR INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S  Medellín 
Asesoría en ingeniería ambiental, civil, 
sanitaria e informática 

VETORI INGENIERIA Y URBANISMO 
S.A.S 

Bogotá Estudios, diseños e interventorías 

VIVEKA S.A.S Bogotá 
Estructuración de proyectos de 
infraestructura 

ZETCO S.A. Cali Asesoría, consultoria y servicios 

 
Se debe resaltar que: 
 

1. Todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con experiencia, 
capacidad financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las 
exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles 
oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del 
contrato. 

2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de 
contratación, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para 
conocer el sector relativo al que pertenece la presente contratación sin que ello 
sea excluyente de nuevos oferentes. 

 

http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.spiral.com/
http://www.suelosingenieria.com/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.viveka.com.co/
http://www.zetco.net/


 
 

 
 

XI. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de 
adquisición, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación 
UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades 
Estatales y otros consumidores del bien o servicio de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 
 

• Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal 
 

ENTIDAD 
 

ATLÁNTICO - GOBERNACIÓN 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

Concurso de Méritos Abierto 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CUENCA 2 MUNICIPIO DE 
PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Ver 
detalles en link del proceso 

Número del proceso:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-
9978518 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y FORMA 
Y CONDICIONES DE PAGO 

Valor: $ 1.312.007.368 
Forma de pago: EL DEPARTAMTO pagará por avance de obras de forma mensual 
hasta completar el 90% del valor del contrato de Interventoría, de acuerdo con e 

NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
PARA EL EFECTO Y VIGENCIA DE LOS 
MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un contrato, registra adición. 
Vigencia: plazo de ejecución y el término legalmente previsto para su liquidación.  

PRESUPUESTO CON CARGO AL CUAL 
FUERON EJECUTADOS LOS 
CONTRATOS (INVERSIÓN O 
FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO LUGAR 
A VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

No registra  



 
 

 
 

 
 
 
 

  

OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO 
EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTAS 

CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS, IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, 
ni efectividad de garantías. 

TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA 
ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución:  13 meses     
Lugar:  Atlántico : Malambo 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
SINIESTROS. 

- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

EXPERIENCIA SOLICITADA 

El proponente o al menos uno (1) de sus integrantes en caso de consorcios y uniones 
temporales, deberán tener experiencia en el Registro Único de Proponentes en 
cualquiera de las siguientes clasificaciones y productos: Clasificación UNSPSC 
Descripción 80101600 Gerencia de Proyectos 81101500 Ingeniería Civil 



 
 

 
 

Histórico de compras de otras entidades estales o consumidores del bien y servicio 

 

ENTIDAD 

 
BOLÍVAR - AGUAS DE BOLÍVAR S.A. ESP. - 
CARTAGENA 

 

 
ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN 

   

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
JURIDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA 
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE TAMESIS ANTIOQUIA 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO: 
Ver detalles en link del proceso 

Número del proceso:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=21-15-12289671 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=21-15-12324114 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Valor: $ 1.695.854.125 
Forma de pago: Se realizarán pagos parciales, 
de acuerdo a la siguiente relación: El AGUAS DE 
BOLIVAR S.A. E.S.P. pagará al contratista el 
valor del contrato de Interventoría mediante la 
presentación de actas mensuales de acuerdo 
con la fórmula establecida y un último pago por el 
10% del valor del contrato de Interventoría, 

Valor total: $ 1.326.148.139 
Forma de pago: a) Se cancelará el valor total del 
presente contrato mediante pagos parciales 
equivalentes en porcentaje al avance reportado en 
el acta parcial de la obra civil respectiva, de 
conformidad con las cantidades ejecutadas por el 
Contratista (Constructor) y aprobadas por parte de 
la interventoría. Para el efecto se hará un corte 
parcial de obras ejecutadas, las cuales se 
liquidaran a los precios unitarios convenidos; 
previa entrega del respectivo informe técnico por 
parte del interventor a la supervisión designada por 
parte de la Gerencia de Servicios Públicos. b) Se 
pagará hasta un noventa y cinco por ciento (95%) 
del valor del contrato, mediante la presentación de 
actas parciales de actividades ejecutadas: tal y 
como se mencionó en el literal anterior. c) El pago 



 
 

 
 

del cinco por ciento (5%) restante del valor total, se 
hará efectivo con la presentación del acta de 
recibo final y la suscripción del acta de liquidación 
del contrato y su correspondiente aprobación por 
parte de la supervisión designada por parte de la 
Gerencia de Servicios Públicos. 

NÚMERO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y 
VIGENCIA DE LOS MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un contrato, 
registra adición en valor  
Vigencia: plazo de ejecución y el término 
legalmente previsto para su liquidación. 

Número de contratos suscritos: un contrato, 
registra adición en valor. 
 
Vigencia: plazo de ejecución más el término 
legalmente previsto para su liquidación. 

PRESUPUESTO CON CARGO AL 
CUAL FUERON EJECUTADOS LOS 
CONTRATOS (INVERSIÓN O 
FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO 
LUGAR A VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

No registra  

 
 

No registra  

OFERENTES QUE HAN 
PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN Y CONTRATISTAS 

PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO 
S.A.S 

CONSORCIO PROING 1) Ingeval S.A.S. - 50% 2) 
Proyeco Sucursal Colombia - 50% 
CONSORCIO TÁMESIS 2021 1) Estructuras y 
Aguas IC S.A.S. - 50% 2) SIGT Ingenieros y 
Consultores S.A.S. - 25% 3) Tomás Llavador 
Arquitectos e Ingenieros S.L Sucursal Colombia - 
25% 
CONSORCIO TÁMESIS-CON113B0321- SI 1) 
Camilo Andrés Ángel Saldarriaga - 49% 2) 
Construcciones e inversiones Asociativas S.A.S. - 
51% 
CONSORCIO INTEREL TÁMESIS 1) Interobras 
ER S.A.S. - 60% 2) Elberto Rodríguez Gómez - 
40% 
RUTH ELENA TABARES ZULETA 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
SOSTENIBLES S.A. E.S.P. 
CONSORCIO REDES TÁMESIS 1) Nogaal S.A.S. 
- 40% 2) Néstor Ramírez Cuartas - 30% 3) APP 
Consultores & Estructuradores S.A.S. - 30% 



 
 

 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS, IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se 
registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías. 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se 
registraron procesos sancionatorios, ni efectividad 
de garantías. 

TIEMPOS Y LUGARES DE 
ENTREGA ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 31 
meses   
Lugar:  Bolívar : San Estanislao de Kostka 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 12 meses 
Lugar:   Antioquia : Támesis 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
SINIESTROS. 

- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales  

EXPERIENCIA SOLICITADA 

Para la verificación de los requisitos habilitantes, 
se tendrá en cuenta la experiencia general que el 
proponente debe acreditar para aplicar al 
presente concurso de méritos, la cual será con la 
presentación de dos (2) certificaciones de 
proyectos terminados antes de la fecha de cierre 
del presente Concurso de Méritos, que cumplan 
con los siguientes requisitos: 1.- El objeto debe 
versar sobre Consultorías que incluyan 
alcantarillados 2.- Por lo menos uno de los 
contratos acreditados debe corresponder a la 
interventoría a la construcción alcantarillados de 
aguas residuales. 3.- Cuando la propuesta se 
presente en consorcio o unión temporal, bastará 
con que uno de los integrantes aporte las 
certificaciones de experiencia exigidas. 4.- Los 
contratos deberán estar incluidos en el RUP del 
participante o en caso de consorcio o unión 
temporal al menos en uno de los miembros. En el 
conjunto de las dos (2) certificaciones de los 
contratos deberán acreditarse los nueve (9) 
códigos indicados. GRUPO SEGMENTO 
FAMILIA CLASE DESCRP. Servicios 
Medioambientales 77 10 15 Evaluación de 
impacto ambiental 77 10 16 Planeación 
ambiental 77 10 17 Servicios de asesoría 

El proponente presentará MÁXIMO tres (3) 
contratos registrados debidamente en Cámara y 
Comercio (verificables en el RUP), que contengan 
la clasificación en al menos uno de los códigos 
anteriores hasta el tercer nivel, los cuales deberán 
corresponder a certificaciones de contratos que 
cumplan con los siguientes requerimientos: Se 
deberá cumplir con la presentación del número de 
contratos en el rango establecido, es decir 
MÁXIMO tres (3) contratos registrados 
debidamente en Cámara y Comercio (verificables 
en el RUP). En el caso en que el proponente 
presente un número superior a tres (3) contratos, 
la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los 
tres (3) contratos aportados por mayor valor. La 
sumatoria del valor de los contratos acreditados 
deberá ser igual o superior a DOS (2) VECES el 
presupuesto oficial expresado en SMMLV, de lo 
contrario la propuesta será NO HÁBIL. Si la 
propuesta es presentada en Consorcio o Unión 
Temporal u otra forma asociativa, como 
proponente plural deberá cumplir con todas las 
condiciones anteriormente establecidas. Así 
mismo, todos los integrantes aportarán mínimo un 
(1) contrato de los requeridos con un valor igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) del valor 



 
 

 
 

ambiental Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 80 10 15 Servicios de 
Consultorías 80 10 16 Gerencia de proyectos 
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 81 10 15 Servicios de ingeniería 81 
10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 81 15 18 
Oceanografía e hidrología Servicios de 
acueducto y alcantarillado 83 10 15 Servicios de 
acueducto y alcantarillado 

total del Presupuesto Oficial expresado en 
SMMLV, de lo contrario la propuesta se 
considerará NO HÁBIL. 



 
 

 
 

XII. Experiencia   

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a 
través de la información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes 
(Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), 
relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder a la de máximo TRES (3) contratos de 
INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DONDE EN 
ALMENOS LA SUMATORIA DE DOS CONTRATOS HALLAN INSTALADO 10.822 
METROS DE TUBERÍA PVC DE 8” A 24”, Y 34.478 M2 DE ENTIBADO METÁLICO, 
terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 

- El valor total de los contratos acreditados debe ser equivalente a mínimo el 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV 

 
En virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y atendiendo a la integridad de lo 
decantado en este, el cual en especifico manda en el artículo 2.2.1.2.4.2.15., la obligación 
para las Entidades Estatales de incorporar en los estudios previos del presente proceso: 
“Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas.”, y en razón a los resultados del análisis del sector, el Departamento ha 
considerado establecer como condición habilitante diferencial, a fin de incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el 
“Número de contratos para la acreditación de la experiencia”, así: 
 
Los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional podrán 
acreditar la experiencia hasta con un contrato más, respecto de lo establecido frente a los 
demás proponentes que concurran al presente proceso de selección.  
 
Así mismo, en virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y atendiendo a la 
integridad de lo decantado en este, el cual en especifico manda en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18., la obligación para las Entidades Estatales de incorporar en los estudios 
previos del presente proceso: “Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 
compras públicas”, y en razón a los resultados del análisis del sector, el Departamento ha 
considerado establecer como condición habilitante diferencial, a fin de promover y facilitar 
la participación de las Mipyme domiciliadas en Colombia, los “Número de contratos para 
la acreditación de la experiencia”, así: 
 
Las Mipymes podrán acreditar la experiencia hasta con un contrato más, respecto de lo 
establecido frente a los demás proponentes que concurran al presente proceso de 
selección que no sean Mipyme.  
 
NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad 
de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar, que se tendrá en cuenta, 
será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 
que la pretendan hacer valer. 

 



 
 

 
 

NOTA 2: Se debe aportar con su propuesta el documento que discrimine las actividades 
requeridas; en ninguna circunstancia las cantidades consignadas en los objetos de los 
contratos acreditados como experiencia serán válidas para acreditar las cantidades 
requeridas, es decir estas deben estar debidamente certificadas por el Contratante.   Para 
efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta 
debe ser validada mediante los documentos establecidos en el pliego de condiciones, a 
partir de las actividades ejecutadas y en concordancia con las definiciones establecidas 
en el Glosario del presente proceso de selección.  
 
NOTA 3: Para efectos de la evaluación de la experiencia, el valor de los contratos 
aportados será convertido a SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
“SMMLV” de la fecha de terminación del contrato Sólo se deberá presentar información 
sobre máximo tres (3) contratos. En el caso de que un proponente presente un mayor 
número de contratos, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se 
tendrá en cuenta únicamente los tres (3) primeros que se incluyan en el Anexo de 
experiencia. 
 
NOTA 4: Para contratos que hayan sido ejecutados por un Consorcio o Unión Temporal, 
se acreditará como experiencia del proponente y/o sus integrantes el valor ejecutado en 
dicho Contrato, acorde al porcentaje de participación del integrante. Para el caso de las 
cantidades de obra a las cuales se les ejecutó la Interventoría se considerará el total de 
las cantidades si la participación en el Consorcio o Unión Temporal haya sido igual o 
mayor del 40%.  La certificación deberá indicar claramente el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes o anexar el documento de constitución que desarrolló la 
Consultoría. Si no cumple este requisito la experiencia acreditada no será considerada en 
la evaluación. 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse 
clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en 
alguna de las siguientes clasificaciones, así:́ 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyecto 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

 
XIII. Análisis económico. 
 
El valor del presupuesto oficial del Contrato se fija en la suma MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.465.422.997), ML, incluido IVA y todos los 
impuestos vigentes que apliquen al desarrollo del contrato. 
 
El presupuesto oficial aportado por la Secretaría Agua Potable y Saneamiento Básico, 
incluye como variables principales:  
 



 
 

 
 

1. Costos del equipo de trabajo afectados por un factor multiplicador aplicable sobre 
los sueldos, que tiene en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y 
los honorarios o utilidad del Consultor. 

2. Costos operacionales que incluye transporte, equipos y demás gastos en que se 
deberá incurrir para la ejecución de las actividades que se derivan del objeto 
contractual. 

 
El plazo de ejecución del contrato es de nueve (09) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. 
 
Para constancia se firma a los 18 días del mes de marzo de 2022. 
 

(original firmado) 
 

SHIRLIS PACHECO BOCANEGRA                              
Asesora Externa                                                            
Secretaria General  
Departamento del Atlántico                                                        
 

MARCO ESCOLAR FONTALVO 
Profesional Especializado  
Código 222 Grado 7 
Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
Departamento del Atlántico 
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