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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios, INFICALDAS se permite presentar a continuación el Pliego de 
Condiciones para el presente proceso de selección, el cual contiene la información particular del 
proyecto y las condiciones y requisitos del proceso. 
 
El presente proceso se adelantará a través de la plataforma del SECOP II 
 
El objeto de los contratos derivados del presente proceso de selección es el de: AMPLIACIÓN,  
SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE LA PISTA PRINCIPAL, RED CONTRA INCENDIO Y 
ADECUACIONES TORRE DE CONTROL, DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES 
CALDAS. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de 
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualesquiera de sus anexos están a 
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los 
interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida 
para el efecto en el Cronograma contenido en la sección XIV. 
 
INFICALDAS, señala que para llevar a cabo este proceso de selección, utilizará el proceso de 
Licitación Pública, el cual se desarrollará conforme a las disposiciones previstas en el artículo 30 de 
la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 220 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 
1082 de 2015. 
 
El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones, toda vez que para participar 
en el proceso de selección, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo. 
 
INFICALDAS informa que todas las observaciones deben ser remitidas por la plataforma SECOP 
II. 
 
II. CONDICIONES GENERALES   
 
A. Quienes pueden participar  
 
(i) Pueden participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con o sin 
sucursal en Colombia, con capacidad jurídica para ofertar y contratar. También pueden participar 
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley. 
 
(ii) Los interesados en participar en el presente proceso deberán estar inscritos en el RUP al 
momento de la presentación de su oferta. Para las empresas extranjeras sin sucursal en Colombia, 
deberán presentar los documentos en la forma que se indica en cada uno de los apartes de estos 
pliegos de condiciones. 
 
(iii) No pueden participar quienes se encuentren incursos en inhabilidades, o incompatibilidades 
señaladas en las normas especiales de derecho público que las regulan. 
 
B. Invitación a las veedurías ciudadanas  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 INFI-CALDAS 
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invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso 
de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del 
Proceso en el SECOP II. 
 
C. Compromiso anticorrupción  
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en los anexos del 
proceso, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra 
la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, 
asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  
 
D. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro 
costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación y celebración del 
contrato, estará a cargo exclusivo de los posibles oferentes y del contratista. 
 
E. Interpretación del Pliego de Condiciones.  
 
La presentación de una oferta evidencia que el oferente ha examinado y acepta completamente el 
pliego de condiciones, los documentos y estudios previos, que ha obtenido aclaraciones 
satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y que acepta que los documentos están 
completos y que son compatibles y adecuados para ejecutar el objeto del contrato y para la 
presentación de la oferta, no existiendo reparo alguno en el pliego de condiciones. Al igual que los 
documentos antecedes, como son especificaciones técnicas, adendas, otros, todos publicados en 
el SECOP II. 
 
En todo caso se entenderá que el oferente al presentar su oferta conoce el contenido y los alcances 
de los pliegos de condiciones y demás normas de carácter público y privado que regulen los 
procesos de contratación. 
 
F. Condiciones Locales 
 
Los oferentes deberán informarse de las condiciones locales que puedan afectarlos en el desarrollo 
del contrato, pues no se aceptará como razón válida para una prórroga del mismo, para cualquier 
otra reclamación o para la justificación de un incumplimiento, la existencia de condiciones que 
pudieron concederse y preverse con la información acerca de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se ejecutará el contrato.  
 
G. Comunicaciones   
 
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por 
medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:  
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 Ed. Seguros Atlas, Calle 21 No. 23-22, piso 3 INFICALDAS – Gerencia de Proyectos - en 
Manizales. En todo caso, se recuerda que el horario de atención de INFICALDAS es de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en los días hábiles.  

 

 gerenteproyectos@inficaldas.com La Entidad Estatal confirmará la recepción de cada correo 
electrónico dentro del día siguiente a su recepción. 

 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación INFICALDAS 
L.P 03-2019; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica 
y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente 
documento. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a INFICALDAS por canales distintos a los mencionados 
no serán tenidas en cuenta por INFICALDAS hasta que sean remitidas por uno de los medios 
descritos en la presente sección. INFICALDAS dará respuesta a las observaciones a través de un 
documento publicado en el SECOP II. 
 
H. Idioma  
 
La oferta, comunicaciones o cualquier documento que tenga relación con el presente proceso, para 
ser tenido en cuenta deben ser otorgados en el idioma castellano.  
 
I. Legalización de documentos  
 
Los documentos presentados por los proponentes, no requieren de legalización alguna salvo que 
se trate de documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales, que se 
regularán por las normas especiales que rigen la materia. 
 
INFI-CALDAS no valorará ni tendrá en cuenta aquellos documentos aportados por los Proponentes, 
que hayan sido otorgados en el extranjero, que no cumplan con las normas legales nacionales que 
regulen su valoración. Todos los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en las leyes colombianas, y en especial los previstos en el artículo 480 del 
Código de Comercio. 
 
J. INFORMACIÓN RESERVADA 
 

Si dentro de la información de la propuesta se incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada 
con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter 
de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para 
efectos de la evaluación de las propuestas, INFICALDAS se reserva el derecho de dar a conocer 
la mencionada información a sus empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe 
para el efecto. 

 
En todo caso, INFICALDAS, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados 
a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya 
sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no 

mailto:gerenteproyectos@inficaldas.com
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citarse las normas que amparan ese derecho, INFI-CALDAS no tendrá la obligación de guardar 
reserva respecto de la misma. 

 
III. DEFINICIONES 
 
A continuación, se define algunos términos utilizados en el presente pliego de condiciones, en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.   
 
1. Adenda(s): Documento(s) que se expedirá(n) con el fin de explicar, aclarar, agregar o modificar el 

pliego de condiciones, sus anexos, formatos, Anexos o apéndices con posterioridad a la apertura 
de esta Licitación, e integra(n) con el pliego de condiciones una totalidad y por ende, tiene(n) igual 
validez y el mismo carácter vinculante. 

 
2. Adjudicación: Decisión emanada del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Caldas - INFICALDAS por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del 
contrato objeto de esta licitación. 

 
3. Adjudicatario(a): Proponente ha quien se le adjudica el presente proceso licitatorio, por haber 

presentado una propuesta que cumple con lo requerido por el pliego de condiciones y se considera 
la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 

 
4. Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan 
para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán únicamente para el 
objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al 
cierre del ejercicio contable. 

 
5. Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente pliego de 

condiciones y que hacen parte integral del mismo. 
 
6. Área de influencia del Contrato: Significa la sub – región en la que se encuentra ubicada la vía. 
 
7. Acuerdos Comerciales: Son tratados es vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 

contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como 
mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y 
(ii) los proveedores colombianos. 

 
8. Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia 

Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes 
y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas 
en este.  

 
9. Bienes Nacionales son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

 
10. Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 

cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales 
afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. La Entidad 
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Estatal debe calcular la Capacidad Residual exigida para cada año de ejecución del contrato 
objeto del Proceso de Contratación, de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra 
Eficiente.  

 
11. Categorización: Es la adecuación del riesgo previsible dependiendo de su grado de complejidad 

en niveles (alto, medio y bajo), de dicha adecuación dependerá la ponderación que se otorgue al 
ofrecimiento. 

 
12. Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o 

servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de 
Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios. 

  
13. Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 

estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  
 
14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Acto administrativo que certifica la disponibilidad 

presupuestal para la presente licitación pública. 
 
15. Colombia Compra Eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 

Decreto-ley número 4170 de 2011.  
 
16. Contratista: Adjudicatario (persona natural o jurídica) que suscribirá y ejecutará el contrato objeto 

del presente proceso licitatorio. 
 
17. Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, 

en forma conjunta, presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución 
del contrato que se deriva de la presente licitación, respondiendo solidariamente por todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, así como por los efectos que 
generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los 
participantes en estos actos. 

 
18. Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Caldas - INFICALDAS y el Adjudicatario, en el que se establecen obligaciones 
recíprocas y se conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que 
se deriva de esta licitación. 

 
19. Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos 

para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse 
a cabo.  

 
20. Día(s) calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o 

inhábil. 
 
21. Día(s) hábil(es): Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de 

cada semana, excluyendo de éstos los días feriados determinados por ley en la República de 
Colombia. 

 
22. Día(s) inhábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 
 
23. Documentos del Proceso: son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 

(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
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evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. 

 
24. Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los 

Estados Unidos de América, la cual, para todos los efectos, se tomará por su valor equivalente 
respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de 
aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

 
25. Entidad Estatal: es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 

de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas 
entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o 
las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

 
26. Etapas del Contrato: son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en 

cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad 
Estatal para estructurar las garantías del contrato. 

 
27. Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso, a 

los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución del contrato, para obtener los resultados 
objeto del mismo y del presente proceso de selección. 

 
28. Estudios y Documentos Previos: Es la justificación técnica, económica y financiera para la 

ejecución de las actividades objeto de este proceso licitatorio. 
 
29. Ficha técnica: Es la descripción general de las actividades a realizar. 
 
30. Garantía de Seriedad de la Propuesta: Póliza de seguros o garantía bancaria que se debe 

presentar con la Propuesta, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios y el presente pliego de condiciones, en especial en lo establecido en la 
sección 3 subsección 1, del Decreto 1082 de 2015.  

 
31. INFICALDAS: Es un establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Gobernación 

de Caldas, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. Es la 
entidad encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminación la presente licitación, por lo 
cual, se adelantará bajo su responsabilidad la evaluación de las propuestas que se presenten y 
adjudicará el respectivo contrato. 

 
32. Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 

asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio o unión temporal, que han adquirido el pliego 
de condiciones de la presente licitación, pero aún no han presentado propuesta. 

 
33. Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en este pliego de condiciones con el 

propósito de seleccionar la propuesta que, conforme a los términos establecidos en el pliego de 
condiciones, resulte más favorable a los intereses de INFICALDAS para la celebración del 
contrato, en consonancia con la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 
34. Mipymes: Se entiende por microempresas incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, 
que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:  
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34.1. Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, 
b)  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

34.2. Pequeña empresa: 
a)  Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b)  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

34.3. Microempresa: 
a)  Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 

35. Nómina operativa: es todo aquel personal vinculado directamente al proyecto y ubicados en el 
área de la obra, y que obedece, además del personal descrito en el Numeral 1.1.11, al personal 
de inspectores, ayudantes, obreros, topógrafos, cadeneros, controladores de tráfico, etc. 

 
36. Objeto: Actividades que se pretenden ejecutar con la adjudicación de la presente licitación pública. 
 
37. Otrosí: Documento que adiciona o modifica las condiciones iniciales del contrato suscrito entre las 

partes. 
 
38. Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
 
39. Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución 

del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías 
del contrato. 

 
40. Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por 

la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  

 
41. Pliego de Condiciones o Pliego: Conjunto de normas que rigen el presente proceso de selección 

y el futuro Contrato, en el que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro 
de los cuales los proponentes deben formular su propuesta para participar en este proceso y tener 
la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario de la Licitación. 

 
42. Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una 

propuesta para participar en la Licitación que se rige a través del Pliego. 
 

43. Propuesta: Es aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 
establecidos en el Pliego; debidamente suscrita por quien goza de la representación del 
Proponente y acompañada de una póliza que garantice la seriedad de la misma. 

 
44. Propuesta Admisible: Es aquella Propuesta que, además de cumplir con los requisitos legales, 

técnicos y financieros señalados en el Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de 
evaluación señalados en los mismos. 
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45. Propuesta Rechazada: Es aquella Propuesta que no cumple con alguno o algunos de los 
requisitos legales, técnicos o financieros señalados en el Pliego o en la ley, y obtiene calificación 
de “rechazada” en cualquiera de los criterios de admisión o de evaluación señalados en los 
mismos. 

 
46. Proyecto: Actividades que se pretenden ejecutar con la adjudicación de la presente Licitación. 
 
47. Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, habiendo obtenido la 

calificación definitiva de “ADMISIBLE” en la totalidad de criterios, y al haberse hecho las 
operaciones matemáticas que señalan los Pliegos de Condiciones, obtiene el puntaje más alto. 

 
48. Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de 

los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  
 
49. RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los 

interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  
 
50. SECOP II: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la 

Ley 1150 de 2007.  
 
51. SEDE: La sede del proceso estará ubicada en el Edificio Seguros Atlas, calle 21 No. 23-22, piso 

3º INFICALDAS, Gerencia de Proyectos. 
 
52. SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
53. Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o 

residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana.  

 
54. Unión Temporal: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o 

jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para efectos de la adjudicación, 
celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del mismo, pero no por las sanciones producto del incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Propuesta y el Contrato, las cuales se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución del Contrato por parte de cada uno de los miembros de la unión 
temporal. 

 
55. Suspensión del proceso: INFICALDAS podrá suspender el proceso licitatorio cuando se 

presenten circunstancias de interés público o general que deban ser analizadas, y que puedan 
llegar a afectar la culminación del proceso. 

 
56. Revocatoria: INFICALDAS podrá revocar el acto administrativo de apertura por las causales 

previstas en el artículo 69 del C.C.A, señaladas en el artículo 93 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hasta antes de la fecha y hora previstas para 
la adjudicación del contrato. 

 
 
IV. OBJETO: 
 
El presente proyecto de contratación tiene como objeto la AMPLIACION, SEÑALIZACION Y 
LUCES DE LA PISTA PRINCIPAL, RED CONTRA INCENDIO Y ADECUACIONES TORRE DE 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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CONTROL, DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS de acuerdo con las 
especificaciones  
Técnicas contenidas en el Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-. 
 
A. Clasificación UNSPSC   
 
El objeto del presente proceso de contratación debe estar relacionado en los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) que se indican en la siguiente 
tabla: 
 

Codificación en el sistema UNSPSC 
 

 Clasificador UNSPSC Descripción 

 Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

 Familia 12 Servicios de Construcción de Edificaciones no residenciales 

 Clase 11 Servicios de Construcción de Edificios Comerciales y de Oficinas 

   

 Clasificador UNSPSC Descripción 

 Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

 Familia 10 
Servicios   de   mantenimiento   y  reparación   de   
construcciones   e instalaciones 

 Clase 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 

Familia 14 Servicios de Construcción Pesada 

Clase 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

Familia 14 Servicios de Construcción Pesada 

Clase 11 
Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 
infraestructura 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 
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Segmento 72 Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 

Familia 14 Servicios de Construcción Pesada 

Clase 15 Servicios de preparación de tierras 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

Familia 10 
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 
instalaciones  

Clase 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

Familia 12 Servicios de construcción de edificaciones no residenciales   

Clase 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 

 

Para el caso de consorcios o unión temporal, la clasificación exigida deberá ser cumplida como 
mínimo por uno de los integrantes en forma individual o en conjunto. 
 
Para verificar la clasificación de las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o 
personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deben presentar 
los documentos soportes en los cuales se pueda verificar la clasificación. 
 
B. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El valor estimado del contrato es de MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($1.114.156.460) Incluido IMPUESTOS Incluido 
IMPUESTOS, correspondiente a 1.345 S.M.M.L.V 
 
Para cancelar el valor del contrato, INFI-CALDAS cuenta con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número x.x.x.x., expido por el Profesional Universitario Presupuesto. 
 
C. Anticipo   
 
INFICALDAS ha definido que el anticipo será hasta del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, el cual se desembolsará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio. 
 
El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de 
los recursos que reciba a título de anticipo conforme a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
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contrato correspondiente. El giro de recursos por parte de la sociedad fiduciaria deberá contar con 
el visto bueno del supervisor del contrato. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 
La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de 
Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Manejo del Anticipo:  
 
INFICALDAS ha definido que el anticipo será hasta del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, el cual se desembolsará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio. 
 
En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. Del Decreto 1082 de 2015, el 
CONTRATISTA debe suscribir un contrato de fiducia mercantil, con una sociedad fiduciaria 
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual INFICALDAS debe entregar el 
valor del anticipo. 
 
Los recursos entregados por INFICALDAS a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de 
esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia 
mercantil. 
 
El fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al Plan de Manejo 
del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la 
supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido 
por concepto de pago de nómina operativa, únicamente en el evento en que este presente, junto 
con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobación del reembolso emitida por la 
INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. 
 
En todo caso, la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un 
control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan 
de Manejo del anticipo. 
 
En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados 
serán devueltos a INFICALDAS junto con sus rendimientos financieros. 
 
Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el CONTRATISTA deberá constituir la 
fiducia o el patrimonio autónomo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o 
superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, el CONTRATISTA deberá 
acreditar a INFICALDAS los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la 
Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la 
Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. 
 
La fiduciaria no podrá llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una 
pérdida. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría del Contrato. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que 
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exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario 
deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del 
Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la 
supervisión del contrato. 
 
La iniciación de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no están supeditados, en ningún caso, 
a la entrega del anticipo por parte de INFICALDAS. 
 
INFICALDAS, a través de la interventoría, revisará y aprobará el Programa de inversión del anticipo 
- 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN 
 
El anticipo se amortizará mediante deducciones de las actas mensuales de obra y su amortización 
total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación 
que deberá ser controlada por el interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
de este CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
 
La iniciación de la ejecución de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA no están supeditados a la entrega del anticipo por parte 
de la ENTIDAD. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. - Los rendimientos financieros que genere el 
anticipo entregado por INFI-CALDAS al CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes a la 
Tesorería de INFI-CALDAS, para lo cual, serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 
la entidad. 
 
EXCEDENTES DE RECURSOS - Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan 
excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a INFI-CALDAS, en la cuenta que para tal efecto disponga la entidad, informando a esta el 
detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para 
atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán 
reintegrados al CONTRATISTA. 
 
D. Forma de pago 
 
INFI-CALDAS pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas de recibo parcial así: 
 
a) SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS. El ciento por ciento (100%) del valor del suministro de 
cada uno de los elementos requeridos – Ítems a cotizar a la presentación del Acta de recibo parcial 
acompañada de la factura comercial, recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por 
INFI-CALDAS, y la declaración de importación con autorización de levante para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras (si es del caso).  
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b) OBRAS CIVILES. El ciento por ciento (100%) del valor de los componentes de obras civiles de 
cada uno de los Ítems mediantes actas de recibos parciales y factura comercial. 
 
c) INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. El ciento por ciento (100%) del valor de la 
instalación y puesta en funcionamiento, a la presentación del Acta de Recibo final donde conste la 
instalación y puesta en servicio a satisfacción de INFI-CALDAS mediante las pruebas SAT y el vuelo 
de comisiona miento, acompañada de la factura comercial y si es del caso la prórroga de las garantías 
debidamente aprobada por INFI-CALDAS.    
 
Para el último pago, además de lo anterior deberá presentar el acta de recibo final donde conste el 
recibo a satisfacción durante la ejecución del contrato, y la prórroga de las garantías a que haya 
lugar, debidamente aprobadas por INFI-CALDAS. El acta de inicio, el acta de recibo final y el acta 
de liquidación, deberán suscribirse por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR y LOS 
SUPERVISORES DESIGNADOS. 
 
E. Plazo de ejecución del Contrato.  
 
El plazo de ejecución del contrato es 2 meses, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato. 
  
F. Lugar de ejecución del Contrato  
 
Los elementos serán entregados e instalados en el Aeropuerto La Nubia, ubicado en la ciudad de 
Manizales Caldas 
 
G. Validez de la Oferta   
 
Toda oferta debe ser válida por un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
fecha de cierre del presente proceso de contratación. Cuando las necesidades lo exijan, INFI-
CALDAS podrá solicitar la prórroga de la validez de la oferta. En este caso se prorrogará el término 
de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
V. Requisitos Habilitantes  
 
INFI-CALDAS verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, teniendo en cuenta lo indicado en el presente pliego de condiciones. 
 
Los documentos exigidos en este numeral deberán ser presentados con la propuesta General y se 
acreditarán de la siguiente manera: 
 

1. Capacidad Jurídica   
 
Para acreditar la capacidad jurídica se deberán presentar los siguientes documentos: 
 

2. Formato presentación de la Oferta:  
 
La carta de presentación debe elaborarse según el modelo, en los anexos del proceso. 
 
Tanto el representante legal de la persona jurídica como el proponente persona natural, deberán 
aportar fotocopia de su cédula de ciudadanía, extranjería o pasaporte, según corresponda.  
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En caso de oferentes plurales integrado por personas naturales, cada una de las personas que los 
conforman deben cumplir con el requisito anteriormente enunciado, según sea el caso.   
 

3. Existencia y representación legal para empresas nacionales:  
 
Las personas Jurídicas Nacionales acreditarán su existencia con la presentación del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la 
persona jurídica, con fecha de expedición no superior a treinta días anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso.  Las sociedades deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y tres años más. 
 
Este certificado deberá acreditar que la sociedad en su objeto social le permite llevar a cabo el 
objeto del contrato a que se refiere este proceso.  Para el caso de oferentes plurales, será válido 
que el objeto social de cada integrante complemente las actividades objeto de la licitación.   
 
En todo caso todos y cada uno de los integrantes (personas jurídicas) del oferente plural, deberán 
presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento idóneo 
correspondiente. 
 

3. A Existencia y representación legal para empresas extranjeras:  
 

i. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán adjuntar el 
respectivo certificado de Cámara de Comercio de su domicilio, con fecha no superior al cierre del 
presente proceso. Las sociedades deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo 
del contrato y tres años más.  
 
Este certificado deberá acreditar que su objeto social le permite llevar a cabo el objeto del contrato 
a que se refiere este proceso. Para el caso de oferentes plurales, será válido que el objeto social 
de cada integrante complemente las actividades objeto de la licitación.   
 

ii. Las  personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar su 
existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente 
en el país de su domicilio el cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la Oferta, en el 
cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o 
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 
señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo 
que lo faculta. 
 
La persona jurídica deberá acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 
tres años más. 
 

4. Acta de Junta de Socios, Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva: Si el 
representante legal que presenta la oferta tiene limitaciones en sus facultades para participar 
en el presente proceso de contratación, deberá adjuntar el Acta en la cual conste la 
autorización previa de la asamblea de accionistas o junta de socios o junta directiva o del 
organismo social competente.  

 
En caso de oferentes plurales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito, en caso 
de requerirlo. Para los extranjeros, éstos deben presentar los documentos idóneos del país de 
origen en donde se pruebe esta capacidad. 
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5. Certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal. Artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002:   Diligenciar en el Formato anexo 
 
a) El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad 
del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
b) El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo 
la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que 
conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá expresar que, a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. 
 
Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán aportar la 
planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), con la cual acrediten que se encuentran al día 
en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos seis (6) meses contados a 
partir del mes anterior a la fecha de cierre. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar 
por separado la certificación aquí exigida. 
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Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo 
contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad  Social y Aportes 
Parafiscales. 
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses 
anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación. 
 
NOTA: INFI-CALDAS dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia 
respecto del proponente observado. 
 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el 
evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar 
traslado al proponente observado y verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde 
la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados 
ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la 
observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección 
Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 
 
6. Garantía de seriedad de la oferta 
  
El OFERENTE deberá constituir a su costa y presentar con su oferta, garantía de seriedad de la 
oferta, con su respectivo recibo de constancia de pago de la prima. La garantía deberá constituirse 
con las siguientes indicaciones: 
 
Asegurado y beneficiario:  INFI-CALDAS 
Nit:     890.806.006-3 
Tomador y afianzado:  El OFERENTE. 
Valor asegurado:   El diez por ciento (10%) del presupuesto oficial              
Vigencia:   Treinta (30) días calendario contados a partir del día de la 

entrega de la oferta. 
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, el proponente se compromete a mantener vigente la garantía 
de seriedad de la oferta hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.  
 
INFI-CALDAS, hará efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, en 
los casos previstos en la legislación sobre la materia (Decreto 1082 de 2015)  
 
En caso de oferentes plurales el tomador y afianzado deberá ser el consorcio, unión temporal o la 
forma de asociación escogida y cada uno de sus integrantes, e indicar el porcentaje de participación 
 

7. Oferente Plural 
 

El oferente plural deberá tener en cuenta las condiciones indicadas en el presente pliego y sus anexos.  
 

8. Experiencia del proponente 
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A. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: 

 
INFI-CALDAS verificará, la experiencia del proponente con los contratos registrados en el RUP, sin 
importar el año de ejecución, identificados en los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
requeridos y que sumados su valor expresado en S.M.M.L.V sea por lo menos igual al doble del 
presupuesto oficial del presente proceso, esto es, 2.700 S.M.L.M 
 

 Clasificador UNSPSC Descripción 

 Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

 Familia 12 Servicios de Construcción de Edificaciones no residenciales 

 Clase 11 Servicios de Construcción de Edificios Comerciales y de Oficinas 

   

 Clasificador UNSPSC Descripción 

 Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

 Familia 10 
Servicios   de   mantenimiento   y  reparación   de   construcciones   e 
instalaciones 

 Clase 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 

Familia 14 Servicios de Construcción Pesada 

Clase 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

Familia 14 Servicios de Construcción Pesada 

Clase 11 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 

Familia 14 Servicios de Construcción Pesada 

Clase 15 Servicios de preparación de tierras 

 

 



  
 
  Página 24 de 122 
 

 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

Familia 10 
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 
instalaciones  

Clase 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

Segmento 72 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

Familia 12 Servicios de construcción de edificaciones no residenciales   

Clase 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 

Que los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia, se encuentren terminados. 

En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el 

sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los criterios de PROMEDIO DE 

FACTURACION MENSUAL Y VALOR TOTAL EJECUTADO. De igual manera, para que esta experiencia 

sea aceptable, dicho integrante deberá tener una participación mínima en la Estructura Plural que se 

presenta para este proceso de selección del veinticinco por ciento (25%). 

 

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación. 

 

Los criterios de evaluación para la experiencia serán los siguientes: 

 

No. CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL NO CUMPLE CUMPLE 

2 VALOR TOTAL EJECUTADO NO CUMPLE CUMPLE 

 TOTAL NO HÁBIL HÁBIL 

 

Si el proponente incumple cualquiera de los criterios anteriores será NO HÁBIL 

 

1. PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL 
 

1.1. CALCULO PRESUPUESTO OFICIAL MENSUAL 
 

El presupuesto oficial mensual del proceso al cual presente propuesta (pomi), se calculará con la siguiente 

fórmula: 

 

𝑷𝒐𝒎 =
𝑃𝑂

𝑛
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Donde: 

 

Pom= Presupuesto oficial mensual de la presente propuesta, según sea el caso, 
expresado en SMMLV/mes. 

PO= Presupuesto oficial de la presente propuesta expresad en SMMLV a la fecha de 
cierre del plazo de la presente selección. 

n= Plazo de ejecución de la presente propuesta previsto en el presente proceso 
expresado en meses 

 

1.2. CÁLCULO PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (PFM) 
 

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturación mensual por concepto 

de contrato terminado (pfmi) es el siguiente: 

 

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado 

actualizado (VFAj) de cada contrato (j) expresándolo en salarios mínimos mensuales legales, así: Se tomará 

el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta 

el Cuadro No. 4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL. 

 

 

Cuadro No. 4 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4500,00 

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5700,00 

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7410,00 

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9261,00 

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00 

Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00 

Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00 

Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00 
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PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00 

Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00 

Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00 

Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00 

Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00 

Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00 

Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00 

Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00 

Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00 

Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00 

Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00 

Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00 

Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00 

Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00 

Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 



  
 
  Página 27 de 122 
 

 

 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455,00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116 

 

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresión: 

 

𝑽𝑭𝑨𝒋 =
𝑽𝑭𝒋

𝑺𝑴𝑴𝑳 𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 
 

 

Donde 

 

VFAj= Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en SMML 

VFj= Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en 
pesos. 
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SMML= Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para acreditar 
experiencia. 

J= Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

 

 

El cálculo del promedio de facturación mensual (pfmj) se efectuará de conformidad con la siguiente expresión: 

 

 

𝒑𝒇𝒎𝒋 =
𝑽𝑭𝑨𝒋

𝒏𝒋
 

 

Donde, 

 

Pfmj = Promedio de facturación mensual, expresado en SMMLV/mes. 

 

 

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 

expresado en SMMLV del año de terminación del contrato valido para acreditar la 

experiencia. 

 

 

n j 
= Plazo contractual durante el cual se ejecutó el contrato válido para acreditar 

experiencia, expresado en meses. 

 

 

En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta períodos de suspensión se descontará 

dicho plazo, (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la experiencia). 

 

El promedio de facturación mensual total (PFMT) para el proponente se determinará mediante la siguiente 

expresión 

 

 

𝑃𝐹𝑀𝑇 =∑𝑝𝑓𝑚𝑗

𝑈

𝑗=1

 

Donde, 
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PFMT = Promedio de facturación mensual total correspondiente a contratos válidos para 

acreditar experiencia, expresado en SMMLV/mes. 

 

pfmj = Promedio de facturación mensual (j) correspondiente a cada contrato válido para 

acreditar experiencia, expresado en SMMLV/mes. 

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

 

U = Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo CUATRO (04). 

 

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicará 

la siguiente expresión: 

 

PFMT ≥ POM 

Donde, 

 

PFMT = Promedio de facturación mensual total del proponente correspondiente a los 

contratos válidos para acreditar experiencia. 

 

POM = Presupuesto oficial mensual del lote o proceso al cual presenta propuesta. 

 

Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HÁBIL para el lote o proceso al cual presenta 

propuesta y se está evaluando. 

 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante 

que la pretenda hacer valer. 

 

2. VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) 
 

El valor total ejecutado de cada proponente, se calculará mediante la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑇𝐸 =∑𝑉𝐹𝐴𝑗

𝑈

𝐽=1

 

Donde, 
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VTE= Valor total ejecutado, expresado en SMML. 

VFAj= Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado 

en SMML. 

J= Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

U= Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo CUATRO (04). 

 

El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la expresión establecida en el numeral 

anterior, PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (PFM). 

 

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

VTE ≥ PO 

Donde, 

VTE= Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV. 

PO= Presupuesto oficial del lote al cual presenta oferta, expresado en SMMLV. 

 

Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HÁBIL para el lote o proceso al cual presenta 

propuesta y se está evaluando. 

 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante que 

la pretenda hacer valer. 

 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán diligenciar el Anexo de experiencia, 
adjuntando las certificaciones respectivas, las cuales deberán contener el nombre del contratante, del contratista, 
objeto, fecha de inicio, fecha de terminación y valor del contrato, las cuales deben cumplir con lo exigido en el 
artículo 480 del Código de Comercio y la resolución 7144 del 20 de octubre de 2014 expedida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia para los documentos públicos. 
 
Si el valor del contrato está pactado en una moneda extranjera se convertirá a pesos colombianos, tomando como 
referencia la tasa de cambio oficial vigente a la fecha de terminación del contrato, luego se procederá a actualizar 
dicha suma en SMMLV al año de apertura del proceso contractual. 
 
 
B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
Los oferentes deberán acreditar la experiencia específica con máximo dos (2) contratos ejecutados a entera 
satisfacción dentro de los últimos diez (10) años anteriores al cierre del proceso, los cuales deben encontrarse 
inscritos en el RUP en el clasificador de bienes y servicios requeridos y cuyo valor sea igual o superior al 
100% del presupuesto oficial. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión 
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temporal o consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su porcentaje de 
participación. 
 
La experiencia acreditar debe ser en suministro, instalación y/o construcción y/o mejoramiento en pistas de 
aeropuertos, red contra incendio, luces borde de pista, pintura de pista y luces de borde en aeropuertos públicos 
o privados, dicha experiencia debe acreditar como mínimo el suministro e instalación de 1.000 M2 de pintura de 
base y sub-base mayor a 1000 M3 y asfalto tipo p401 mayor a 500 M3, ítems que pueden complementados con 
ambos contratos. 
 
Acreditación de la experiencia 
 
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el anexo EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE se encuentran inscritos en el RUP. La entidad verificará del RUP aquella información de los 
contratos requerida en el presente pliego de condiciones.  
 
El proponente deberá indicar de manera clara en el Formato EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, el número consecutivo del reporte en el RUP del contrato ejecutado. 
 
Para efectos de la valoración de la experiencia, el proponente deberá acreditar los siguientes datos de la 
misma, los cuales se acreditarán, por regla general, mediante la información inscrita en el RUP: 
 
• Contratante 
• Objeto del contrato 
• Clasificación del contrato, en los códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones 
Unidas”. 
• Principales actividades ejecutadas. 
• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en cualquier forma asociativa. 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los 
documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el primer día del mes. 
• La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los 
documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
para efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes. 
• En caso de suspensión del contrato se debe: 
Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminación del período de la 
suspensión. No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia el mes y el año de la iniciación y/o terminación, se tomará para efectos de evaluación de la fecha 
de iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer día del mes. 
 
Indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (En este caso, se sumarán los días de la 
suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses) 
 
Indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión. 
 
NOTA 1: En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de inicio y 
terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de iniciación y terminación 
de las mismas, para el cálculo de las suspensiones.  
 
NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique la fecha de 
reanudación, o de reiniciación, o de levantamiento de la misma, se tomará como fecha de terminación de la 
suspensión, el día anterior a la reanudación o de reiniciación, o de levantamiento para el cálculo 
correspondiente. 
 
• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
NOTA 3: Para el caso de acreditar experiencia en contratos suscritos con la INFI-CALDAS, no es necesario 



  
 
  Página 32 de 122 
 

 

 

presentar la certificación de soporte, sin embargo, el oferente deberá relacionar en el formato Experiencia 
Especifica del Proponente, los contratos para que la Entidad pueda consultarlos. 
 
En caso de estructuras plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el cincuenta 
(50%) de la experiencia específica.  
 
NOTA 4: Los documentos expedidos en el exterior, deben ser debidamente apostillados y traducidos 
oficialmente. 
 
Actualización monto de los contratos 
 
La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en 
igualdad de condiciones mediante SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). 
 

TABLA No. 1  
 

- EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

             PERIODO 
MONTO MENSUAL 

$ 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 385.500 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.027 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.455 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116 

 
Para admitir la experiencia de los contratos ejecutados, éstos se actualizarán a la fecha de apertura de la 
presente contratación de la siguiente manera: 
 

VCa = (MSMa / MSMo) * VC 
 
En donde: 
 
VCa: Valor actualizado del contrato ejecutado. 
 
MSMa : Monto SMMLV a la fecha de presentación de la oferta. 
 
MSMo. Monto SMMLV correspondiente al año de finalización del contrato ejecutado (Fecha de 
recepción). 
 
VC: Valor certificado del contrato. 
 
Si los valores de los contratos son presentados en dólares, se tomará para la conversión a pesos colombianos la 
Tasa Representativa del Mercado del último día del mes en que finalizó el contrato y se actualizará acorde con la 
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fórmula del VCa. 

 
C. Capacidad Financiera 
 
1. Requisitos: Registro Único de Proponentes RUP.  
  
Documento vigente y actualizado a la fecha de cierre del presente proceso y en firme antes de la adjudicación 
del presente proceso, con la información financiera a 31 de diciembre de 2017 o 2018, en caso de no tener 
actualizada su información financiera. Si la empresa ha sido constituida en el año 2018, la evaluación 
financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP).  
 
La fecha de la información financiera del RUP de las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia que 
requieren la inscripción en este Registro, corresponderá a la del último Balance General y Estado de 
Resultados, de conformidad con la legislación del respectivo país de origen.  
 
Todos los integrantes de un consorcio, unión temporal o cualquier forma de asociación escogida, deben 
acreditar individualmente el requisito anterior. 
 
Si el proponente o el integrante de un proponente plural es una persona natural extranjera sin domicilio en el 
país o una persona jurídica extranjera que no tiene establecida sucursal en Colombia, presentará para efectos 
de verificación de la Capacidad Financiera y de la Capacidad Organizacional, el último Balance General y el 
Estado de Resultados, de conformidad con la legislación del respectivo país de origen. Los Estados 
Financieros deben estar acompañados de traducción simple al idioma español, con los valores re expresados 
a la moneda legal colombiana, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
e indicando la tasa de conversión; igualmente, deben estar firmados por el contador público colombiano que 
los hubiere convertido, adjuntando el certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios 
de la tarjeta profesional del mismo contador, expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Cuando INFI-CALDAS requiera hacer claridad sobre alguna cifra de los Estados Financieros aportados por 
una empresa extranjera, le solicitará allegar las Notas informativas y demás anexos necesarios para la 
respectiva aclaración. 
 
Verificación Capacidad Financiera  
 
La verificación de la Capacidad Financiera del proponente es a título de requisito habilitante (cumple o no 
cumple), y se hará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

Indicadores de Capacidad Financiera 

Indicador Índice requerido 

Liquidez  Mayor o igual a: 1.2 

Endeudamiento  Menor o igual a: 70% 

Cobertura de Intereses Mayor o igual a: 0 o indeterminado 

Capital de Trabajo  Mayor o igual al 70% del presupuesto oficial 

Patrimonio Mayor o igual al 70% del presupuesto oficial 

  
De donde:  
Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
Patrimonio= Activo Total – Pasivo Total 
Las razones financieras se calcularán con base en la información registrada en el Registro Único de 
Proponente RUP. 
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Liquidez 
Deberá ser mayor o igual a UNO PUNTO DOS (1,2) veces 

Liquidez =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
≥ 1.2 veces 

Nivel de Endeudamiento (%) 
 

Deberá ser menor o igual a sesenta por ciento (70%) 

Nivel de Endeudamiento =
Pasivo Total

Activo Total
× 100% ≤ 70% 

 

Razón de Cobertura de Intereses 
 

Razon cobertura de intereses =
Utilidad operacional

Gastos de intereses
≥ 0 𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

 

Índice de Capital de Trabajo 
 

CT = Activo Corriente − Pasivo Corriente ≥ 40% × PO 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

PO = Presupuesto Oficial 

  
El proponente CUMPLE con el requisito Capacidad Financiera cuando iguale o supere el requerimiento de 
los cinco (5) indicadores antes requeridos; de lo contrario, su propuesta será evaluada como NO CUMPLE. 
 
Para oferentes individuales que tengan gastos de intereses cero (0), no se calculará el indicador de razón de 
cobertura de intereses; en este caso, el oferente CUMPLE el indicador. Si la utilidad operacional es negativa, 
el oferente NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. Igualmente, para proponentes 
individuales cuyos pasivos corrientes sean cero (0), no se calculará el índice de liquidez; en este caso el 
oferente CUMPLE con el indicador.  
 
Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas financieras de cada 
uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el capital de 
trabajo y patrimonio, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores 
correspondientes. 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Cobertura de 
Intereses: 

 



  
 
  Página 35 de 122 
 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural. 
Para el capital de trabajo se tendrá en cuenta la sumatoria de los capitales de trabajo de cada uno de los 
integrantes, y para el patrimonio se tendrá en cuenta la sumatoria del patrimonio de cada uno de los 
integrantes, así: 

 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural. 
Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el 
Registro Único de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin en el 
presente pliego de condiciones. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
La verificación de la Capacidad Organizacional del proponente es a título de requisito habilitante (cumple o 
no cumple), y se hará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:  

Indicadores de Capacidad Organizacional 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad del patrimonio  Mayor o igual a: 0 

Rentabilidad del Activo  Mayor o igual a: 0 
De donde:  
Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 
Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo Total 
El proponente CUMPLE con el requisito de Capacidad Organizacional cuando iguale o supere el 
requerimiento de los dos (2) indicadores antes requeridos; de lo contrario, su propuesta será evaluada como 
NO CUMPLE. 
Tratándose de estructuras plurales los indicadores de Capacidad Organizacional se calcularán con base en 
las partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 
participación, así: 

 

 
Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Registro 
Único de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin en el presente pliego de 
condiciones. 
 
Nota: Para el resultado de los cálculos obtenidos en la verificación de los índices de endeudamiento y 
capacidad organizacional se utilizarán cifras porcentuales redondeadas a un decimal, así: cuando la 
centésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la 
décima del valor y cuando la centésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número 
entero de la décima del valor. Para los demás indicadores (liquidez y cobertura de intereses) se utilizarán, 
para el cálculo, cifras con un decimal y la misma forma de aproximación anteriormente indicada. 
 
K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 
 
Los proponentes deberán acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes 
documentos: 
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1.    La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios. 

2.    La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios. 

3.    Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en 
que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, 
las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en 
que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo 

 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)   40 

Capacidad técnica (CT)   40 

Total 200 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida 
en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. 

Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 

Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que 
defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera 
(CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución 
(SCE). 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 
auditados con corte a 31 de diciembre en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden 
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre 
informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; 
y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios 



  
 
  Página 37 de 122 
 

 

 

de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición 
también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para 
inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. Esta información debe 
ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen. 

 
VI. Factores de ponderación 
 
 
PROPONENTES CON PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (Decreto 392 de 2018) 
 
Cumpliendo con lo establecido en el decreto 392 de 2018 por medio de la cual se reglamenta los numerales 
1 y 8 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013 mediante a adición del artículo 2.2.12.4.2.6 puntaje adicional para 
proponentes con trabajadores con discapacidad” del decreto 1082 de 2015, la entidad dará un puntaje 
adicional al que cumpla con los siguientes requisitos. 

ARTÍCULO  2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En 
los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a 
favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del 
total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación 
de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

  

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

  

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

  

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

  

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

PARÁGRAFO. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la 
respectiva contratación. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.6
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INFI-CALDAS ha determinado como factores de ponderación la calidad técnica, el apoyo a la industria 
nacional y el precio, con los siguientes puntajes: 

 

Factores de ponderación 
 

Calificación 

Factor técnico de calidad 39 puntos 

Propuesta económica o precio 50 puntos 

Incentivo a la industria nacional 10 puntos 

discapacidad exigido  1  puntos 

Total  100 puntos 

 
A. Factor técnico de calidad        39 puntos 
 
El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignará así: 

Implementación Programa Gerencia Proyectos. (39 Puntos) 
 

Se asignarán treinta nueve (39) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 

Gerencia de proyectos mediante carta de intención suscrita por el Representante Legal, en la cual bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 
Formato de Carta de Intención para la Implementación del Programa de Gerencia 

 

Se entiende para efectos del presente proceso de selección, la gerencia de proyectos como la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos del mismo, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en 

las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto. La gerencia de 

proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de 

los interesados; equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan entre otros 

aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

 

Para la ejecución del contrato, el proponente adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 

de Proyectos al cual le realizará el respectivo seguimiento la interventoría y para ello deberá contar con 

un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, que cumpla con al menos 

una de las siguientes opciones: 

OPCIÓN No. 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con 

mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

Infraestructura de Transporte. 

 

NOTA: Para acreditar lo anterior se deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como 
Ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
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OPCIÓN No. 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 

de Proyectos, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 

proyectos de Infraestructura de Transporte. 

 

NOTA 1: Para acreditar lo anterior se deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique 
como Ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los 
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente deberá presentar certificaciones o contratos en los que se 
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

NOTA 21: Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 

todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 

áreas de: 

 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

 Gerencia del talento humano 

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

 Planeación Estratégica 

 Finanzas 

 Toma de decisiones  
 

NOTA 3: Para efectos del profesional del que trata las opciones 1, 2, encargado de instaurar el programa de 
Gerencia de Proyectos; una vez suscrito el contrato deberá anexar la siguiente documentación para efectos 
de su aprobación: 
 

1. Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
2. Copia del Diploma o Acta de grado del título de Pregrado. 
3. Títulos de postgrado acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
4. Copia de la Tarjeta Profesional. 
5. Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional. 
6. Copia del certificado o credencial PMP (Project Management Professional), o diploma o acta de 

Grado que lo acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o 
su equivalente. 

7. Pensum Académico, plan de estudios o certificación de la Universidad. SÓLO para los profesionales 
que busquen acreditar una Especialización, Maestría o Doctorado diferente a Gerencia de 
Proyectos. 

8. Certificados o contratos en los que se evidencie que cuenta con la experiencia mínima requerida 
como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura de Transporte, para lo 
cual deberán contener la siguiente información: 
a) Nombre del contratante 
b) Nombre del contratista 
c) Nombre del proyecto y/u objeto del contrato 
d) Cargo desempeñado 
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e) Discriminación de las funciones o actividades en la que se evidencia la experiencia en la 
coordinación o gerencia o dirección o de proyectos. 

f) Fecha de inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
como fecha de iniciación el primer día del mes. 

g) Fecha de terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
como fecha de terminación el último día del mes. 

 
NOTA 4: Para efectos de Infraestructura de Transporte, entiéndase la misma como aquella que se encuentra 
enmarcada en el artículo 4 de la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013. 

 

NOTA 5: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o 
complemente. 

 

NOTA 6: Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de Infraestructura de Transporte, se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha 
de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. 
En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
B. Propuesta económica o precio      50 puntos 
 
La Entidad, a partir del valor de las Ofertas asignará un máximo de CINCUENTA (50) PUNTOS acumulables 
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:  
 
El otorgamiento de puntaje por este criterio se realizará en la audiencia efectiva de adjudicación conforme a 
lo establecido en el inciso tercero del parágrafo 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el 
artículo 1° de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018. 
 
Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente procedimiento: 
 
El Instituto sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
 
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 
la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución de la obra del módulo al cual presenta propuesta del presente proceso y los riesgos y 
administración de los mismos. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus Ofertas deberán tener en 

cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices, 

así como en el Pliego de Condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus cálculos económicos se deben 

incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones 

contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
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La entidad realizará la verificación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los 
proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la corrección aritmética del 
ofrecimiento económico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al 
valor registrado en el formulario No.1 serán RECHAZADAS. 
 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, a partir del valor total 
corregido de las propuestas asignará máximo CIENCUENTA (50) puntos acumulables de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 
 
Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación: 
 

CUADRO No. 1 MÉTODOS PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ SUCESIVAMENTE 

 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la 
Instalación de la Audiencia de asignación de puntaje de la oferta económica y adjudicación, indicada en la 
cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 
 
La TRM solo definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer módulo a adjudicar, 
es decir, el de mayor valor de presupuesto oficial. Para la adjudicación del segundo módulo, de 
acuerdo con lo previsto en el presente pliego de condiciones, se tomará el siguiente método de 
acuerdo a la tabla anterior en orden ascendente y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se 
reiniciará desde el primer método en caso de ser necesario. 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. 
Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

CUADRO No. 2 RANGOS DE LA TRM PARA SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL MÓDULO DE MAYOR VALOR DEL PROCESO 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 
0.33 

1 MEDIA ARITMETICA 

DE 0.33 A 
0.66 

2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm


  
 
  Página 42 de 122 
 

 

 

DE 0.66 A 
0.99 

3 
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

 
Media Aritmética  

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝑋̅ = ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde, 

𝑋̅ = Media aritmética. 

𝑋𝑖 = Valor total corregido de la propuesta i 

𝑛 = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética. 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

{
 
 

 
 50 ∗ (1 − (

𝑋̅ −  𝑉𝑖

𝑋̅
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (≤) 𝑎 𝑋̅

50 ∗ (1 − 2 . (
|𝑋̅ − 𝑉𝑖|

𝑋̅
)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 (>) 𝑎 𝑋̅

 

Donde, 

𝑋̅ = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

i = Número de propuesta. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto 
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
Media Aritmética Alta 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más 
alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝑋̅𝐴 =
𝑉máx+ 𝑋̅
2

 

 
Donde, 

𝑋̅𝐴 = Media aritmética alta. 

𝑋̅ = Media aritmética 

𝑉𝑚á𝑥 = Valor total corregido de la propuesta válida más alta 
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Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

{
 
 

 
 50 ∗ (1 − (

𝑋̅𝐴 −  𝑉𝑖

𝑋̅𝐴
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (≤) 𝑎 𝑋̅𝐴

50 ∗ (1 − 2 . (
|𝑋̅𝐴 − 𝑉𝑖|

𝑋̅𝐴
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 (>) 𝑎 𝑋̅𝐴

 

Donde, 

𝑿̅𝑨 = Media aritmética alta. 

𝑽𝒊 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i  

𝒊 = Número de propuesta. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto 
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de propuestas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 3 NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) [NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE INCLUYE EL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

(NV) [VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del módulo. 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐺̅𝑃𝑂 = √𝑃𝑂 ∗ 𝑃𝑂 ∗ …𝑃𝑂𝑛𝑣 ∗ 𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗ …𝑃𝑛
(𝑛𝑣+𝑛)

 

 
Donde, 
 

𝑮̅𝑷𝑶 = Media geométrica con presupuesto oficial. 
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𝒏𝒗 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

𝒏 = Número de propuestas económicas válidas. 

𝑷𝑶 = Presupuesto oficial. 

𝑷𝒏 = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial. 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo 
con la siguiente formula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

{
 
 

 
 50 ∗ (1 − (

𝐺𝑃𝑂 −  𝑉𝑖

𝐺𝑃𝑂
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (≤) 𝑎 𝐺𝑃𝑂

50 ∗ (1 − 2 . (
|𝐺𝑃𝑂 − 𝑉𝑖|

𝐺𝑃𝑂
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 (>) 𝑎 𝐺𝑃𝑂

 

Donde, 
 

𝑮𝑷𝑶 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑽𝒊 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

𝒊 = Número de propuesta. 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto 
de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 
APROXIMACIÓN NUMÉRICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 

 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
C. Incentivo a la industria nacional    10 Puntos 
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la 
evaluación se asignará hasta DIEZ (10) PUNTOS, así:  
- Puntaje para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten 
bienes o servicios nacionales           10 puntos 
 
Se otorgarán diez (10) puntos a los ofrecimientos que se encuentren enmarcados en las siguientes 
premisas: 

Premisas Puntaje 
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  [10] 
 

1. A los proponentes que ofrezcan bienes de Origen nacional. 
 

10 

2. A los proponentes que ofrezcan bienes originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en 
materia de compras estatales. 
 

10 

3. A los proponentes que ofrezcan bienes originarios de 
países en los cuales aplica el principio de reciprocidad 
 

10 

4. A los proponentes que ofrezcan bienes de los países de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), exceptuando las 
contrataciones por régimen especial para seguridad aérea. 
 

10 

 
- Puntaje para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes o 
servicios profesionales, técnicos y operativos       en bienes o  servicios extranjeros       5 
puntos 
 
Se otorgarán cinco (5) puntos al ofrecimiento que se encuentre enmarcado en las siguientes 
premisas: 

Premisas Puntaje 
   [5] 

 
1. A los proponentes que incorporen bienes colombianos en 
bienes o servicios extranjeros.* 
 

05 

 
2. A los proponentes que incorporen servicios colombianos en 
bienes extranjeros. * 
 

05 

*Nota: El oferente deberá detallar el ofrecimiento 
 
Para los oferentes plurales, bastará con que al menos uno de sus integrantes cumpla con la 
condiciones para que se le otorgue el puntaje establecido en las tablas anteriores según 
corresponda. 
INFI-CALDAS a través del evaluador técnico, verificará la procedencia de los bienes y/o Servicios y 
otorgará el puntaje correspondiente de acuerdo con las premisas antes enunciadas para los bienes 
o servicios de origen nacional o extranjero. 
 
- Análisis de los Acuerdos Comerciales para la asignación del puntaje correspondiente 
al incentivo de la industria nacional   
 
De conformidad con el Manual   para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de 
contratación publicado por Colombia Compra Eficiente,  se realizó la siguiente verificación para 
establecer si la presente contratación se encuentran cobijada por los mismos, a fin de asignar el 
puntaje establecido para estimular la industria nacional. 
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Acuerdo Comercial Entida
d 

Estata
l 

inclui
da 

[Si/no
] 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial 
[Si/No] 

 
 
 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 
[Si/No] 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

[Si/No] 

 
Alianza 
Pacifica 

  

Chile Si Si No Si 

Perú Si Si No Si 

México Si Si No Si 

Costa Rica Si Si No Si 

Canadá Si Si Si No 

Chile Si Si Si No 

Estados Unidos Si Si Si No 

Triángulo 
Norte 

Guatemala Si Si No Si 

Salvador Si Si No Si 

Honduras Si Si No Si 

Estados 
AELC 

Islandia, 
Liechtenstein 
Noruega, Suiza 

Si No Si No 

México Si Si No Si 

Unión 
Europea 

Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, 
Dinamarca 
Eslovaquia, 
Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, 
Francia, Grecia, 
Hungría 
Irlanda, Letonia, 
Lituania, 
Luxemburgo, 
Malta, Países 
Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino 
Unido, República 
Checa, Rumania, 
Suecia 

Si No No Si 

Comunid
ad 
Andina 

Bolivia, Ecuador, 
Perú, Venezuela 

 

Si Si No Si 



  
 
  Página 47 de 122 
 

 

 

de 
Naciones 

Corea Si Si Si No 

     

 
APERTURA DEL SOBRE N° 2, ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y 

ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 

APERTURA DEL SOBRE N° 02 
 

En la AUDIENCIA PUBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, INFICALDAS, efectuará la 

apertura del Sobre No. 2, de los oferentes que hayan obtenido calificación ADMISIBLE en todos los 

criterios de evaluación 

INFICALDAS verificará en audiencia que la propuesta económica cumpla lo siguiente:  

Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de cada uno 
de ellos. 
 
Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial del 
módulo respectivo, establecido en el formulario de presupuesto oficial. 
 
Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el formulario 
de presupuesto oficial del módulo al cual presenta propuesta. 
 
Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
 
Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del 
proponente. 
 
Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales para cada módulo, 
como NO MODIFICABLES, y que el porcentaje (%) de imprevistos sea del 0%. 
 
Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o 
enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota 
al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser 
tenido en cuenta el documento por el Instituto. 
 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 
 

Una vez evaluadas las propuestas económicas de los proponentes que obtuvieron calificación de 

HÁBIL, se correrá traslado de ésta a los proponentes interesados, solo para efectos de presentar 

observaciones frente a la evaluación de la oferta económica.  

INFICALDAS sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
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El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por 
defecto al número entero del peso. 
 

Carta de aceptación del presupuesto oficial 
 

ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

Es una actuación administrativa tendiente a establecer el Orden de Elegibilidad y la Adjudicación. 

En la AUDIENCIA PÚBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Caldas para las propuestas que resultaron HÁBILES y cuya oferta 

económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

Mediante Resolución Motivada proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicará el contrato 
correspondiente al proponente ubicado en primer orden de elegibilidad. 

 
 
D. Empate 
 
Evaluados los aspectos de ponderación y de conformidad con los puntajes obtenidos, se determina 
el orden de elegibilidad. 
 
En el evento de presentarse empate, INFI-CALDAS aplicará en su orden y de manera sucesiva y 
excluyente, los siguientes criterios de desempate de conformidad con lo previsto el Decreto 1082 
de 2015: 
 

- Escogerá la oferta que tenga el mayor puntaje en el FACTOR PRECIO. Si se mantiene el 
empate, preferirá la oferta que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de calificación 
y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de calificación establecidos en el pliego 
de condiciones. 
 
De persistir el empate: 
 
1. Se escogerá la oferta de bienes y servicios nacionales frente a la oferta de bienes y servicios 
extranjeros.  
 
2. Preferirá la oferta presentada por una Mipyme o consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura constituida exclusivamente por Mipyme.  
 
Nota: En caso en que sean preferidas las ofertas presentadas por Mipyme y proponentes plurales 
constituidos en su totalidad por Mipyme, la siguiente regla a aplicar es la contenida en el numeral 4 
y no el numeral 3.  
 
3. En caso en que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas presentadas por 
Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: 
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%). 
 
(b) la Mipyme aporte como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la Oferta, y 
 
(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
según las reglas contenidas en la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
5. De persistir el empate se implementará un método aleatorio consistente en la utilización de 
balotas, donde se definirá si es a la balota mayor o menor en presencia de los asistentes a la 
audiencia.   
 
Nota 1: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate 
deberán ser aportados desde el momento de la presentación de la oferta. 
 
Nota 2: Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible 
aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 2 y 3 del literal b anterior. 
 
VII. Oferta. 
 
Los proponentes tendrán en cuenta que sus ofrecimientos tendrán un término de validez igual al de 
la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta. 
 
Las propuestas deben presentarse en idioma español y cargadas dentro del plazo establecido en el 
cronograma en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través del Portal 
Único de Contratación (www.colombiacompra.gov.co) 
 
El cierre del plazo de esta Licitación tendrá lugar en la fecha y hora señaladas en el Cronograma 
del mismo. A partir de dicha fecha los Proponentes podrán consultar las Ofertas de las Propuestas 
en la plataforma de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 
 
SOBRE N° 1:  
 

El proponente deberá presentar a través de la plataforma dispuesta por el SECOP II los documentos 

relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos 

habilitantes) y de ponderación (Excepto oferta económica), teniendo en cuenta que la omisión de 

aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su 

evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 

5º de la Ley 1150 de 2007, modificado mediante el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018. 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1997/L0361de1997.htm
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Para la presentación del sobre N° 1, el proponente deberá anexar la totalidad de documentos 

requeridos en el cuestionario dispuesto por SECOP II acorde con las exigencias y requisitos 

establecidas en el presente pliego.  

NO SE ACEPTARÁ EL SOBRE N° 1 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO 

NI RADICADO EN LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD.  

SOBRE N° 2:  
 

En este sobre el proponente deberá incluir: 

Oferta Económica: Corresponde al sobre económico y deberá ser cargada en la plataforma 
SECOP II.  

NOTA: Teniendo en cuenta que el sobre N° 2 de oferta económica será abierto en audiencia pública 
de establecimiento del orden de elegibilidad y adjudicación del contrato, 

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS 

El proponente deberá tener en cuenta:  

 El sobre N° 1 Requisitos Habilitantes deberá ser presentado a través de SECOP II. No será 
tenido en cuenta el Sobre N° 1 que se presente en físico.  

 El sobre N° 2 Propuesta Económica deberá ser presentado en SECOP II. 

 El proponente es responsable de presentar los sobres N° 1 y 2 en la forma prevista en el 
presente pliego de condiciones y de acuerdo al cronograma establecido.  

 Los documentos y requisitos susceptibles de subsanabilidad, deberán ser presentados a 
través de la opción dispuesta por SECOP II.  

Las propuestas de consorcio o unión temporal deberán ser presentadas a través de usuario plural, 

para lo cual deberán seguir la metodología dispuesta en la Guía rápida para la creación de 

proponentes plurales en el SECOP II disponible en el portal de la Agencia Colombia Compra 

Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-

del-secop-ii 

A. Propuestas parciales 
 
INFI-CALDAS no aceptará la presentación de propuestas parciales para el presente proceso de 
contratación. 
 
B. Acreditación de requisitos habilitantes  
 
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:   
 
1. Capacidad jurídica  
 
(i) Certificado de existencia y representación legal expedido con fecha no superior a treinta días 
anteriores al cierre de la presente contratación, por la cámara de comercio del domicilio del Proponente 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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singular o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.  
 
(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal si el Proponente es plural, vigente a la fecha de cierre y en todo cumplir con su firmeza 
hasta antes de la adjudicación del presente proceso.  
 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 
Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe 
los documentos en nombre del Proponente plural.  
 
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
 
(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente.  
 
2. Experiencia 
  
La experiencia general se verificará en el RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros 
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.  
 
La experiencia específica con los documentos relacionados en el anexo –Experiencia Específica del 
Proponente- 
 
3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional  
 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.  
 
C. Oferta económica  
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el anexo propuesta económica debidamente diligenciado y 
suscrito por el representante legal.   
 
D. Factor  calidad técnica agregada 
   
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato calidad técnica debidamente suscrito y 
diligenciado.  
 
E. Ofertas alternativas  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes 
pueden presentar alternativas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del 
contrato.   
  
Sólo serán consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del 
Contrato y la selección de la alternativa será potestad de INFI-CALDAS 
 
F. Apoyo o incentivo a la industria nacional   
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En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, 
a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas y para la 
asignación del puntaje, el proponente debe presentar con la propuesta, aquellos documentos que 
permitan establecer si los servicios que ofrece, cumplen con alguna de las dos condiciones del literal 
C. de la sección VI del presente pliego de condiciones. 
 
G. Revisión de los requisitos habilitantes y Evaluación  
    
INFI-CALDAS verificará los requisitos habilitantes y evaluará las ofertas presentadas por los 
proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Asesor 
Evaluador, podrá solicitar, las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que 
por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta, ni INFI-CALDAS solicitar variación 
alguna en los términos de la misma, o transgredir principios fundamentales que rigen la contratación 
estatal. 
 
El Proponente no podrá subsanar la omisión de los asuntos relacionados con la falta de capacidad 
para presentar la oferta ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al Cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán consultar el informe de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación 
de las propuestas en el SECOP II durante las fechas señaladas en el Cronograma.  
 
Dentro de este término los proponentes podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes, 
así como los documentos y aclaraciones solicitados por la entidad en el momento de la evaluación. En 
ejercicio de esta facultad, no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus ofrecimientos. 
 
Los proponentes que según los informes de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación no 
resultaren habilitados con el plazo estipulado por la entidad para subsanar, su propuesta se considera 
como no habilitada. El oferente no podrá subsanar aquellos requisitos de puntuación que en virtud del 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, no pueden subsanarse.  
 
H. Declaratoria de Desierta  
 
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, INFI-CALDAS mediante acto 
administrativo motivado, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 18, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el  Decreto 1082 de 2015, 
podrá declarar desierto el presente proceso de selección cuando:  
 
(i) No se presenten Ofertas 
(ii) Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el Pliego de Condiciones 
(iii) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente 
(iv) La representante legal de INFI-CALDAS o su delegado no acoja la recomendación del comité 
evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión 
(v) En los demás casos contemplados en la ley.  
 
El acto administrativo que declare desierto el proceso será publicado en el SECOP II. 
 
I.  Retiro de la Oferta   
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
podrán retirarlas, de acuerdo al procedimiento establecido en el SECOP II, antes de la fecha y hora de 
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cierre del presente proceso.  
 
J. Rechazo   
 
En adición a otras causas previstas por la ley, INFI-CALDAS, rechazará las ofertas presentadas en los 
siguientes casos: 
 
(i) Cuando el proponente incumpla los requisitos exigidos en el pliego y que no sean susceptibles 
de subsanar, de conformidad con lo establecido en ley 1150 de 2007, artículo 5. 
 
(ii) Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del presente proceso. 
 
(iii) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Ley. Así mismo cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto 
de la presente contratación. 
 
(iv) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades o falta de veracidad entre la 
información o documentación allegada por el proponente y lo verificado por la entidad, sin perjuicio de 
las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho. 
 
(v) Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente o 
por interpuesta persona o cuando la misma persona forme parte de dos o más consorcios o uniones 
temporales, o cualquiera de las formas de asociación permitidas en la legislación colombiana. en tal 
evento todas las propuestas serán rechazadas. 
 
(vi) Cuando el valor total de la propuesta supere el Presupuesto Oficial. 
 
(vii) Cuando el valor total de la propuesta corregida  supere el Presupuesto Oficial 
 
(viii) Cuando NO se presente o NO esté diligenciado con la totalidad de los ítems o actividades del 
Presupuesto Oficial en el Formato anexo. 
 
(ix) Cuando al hacer la revisión matemática de la propuesta se presente un error superior al cero 
punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la propuesta presentada. 
 
(x) No serán admisibles las propuestas en las que no obre el ofrecimiento económico, no se 
indique con un dato numérico el valor de uno o varios de los ítems que lo componen, se modifiquen 
las unidades, las cantidades o las descripciones de los ítems, o se expresen en una moneda distinta 
o en una modalidad diferente a los exigidos en este numeral. 
 
(xi)  Cuando no se presente la póliza de seriedad de la oferta. 
 
(xii)  En los demás casos que expresamente el pliego o la ley así lo indiquen. 
 
La posibilidad de sus 
 
VIII. Orden de elegibilidad y adjudicación   
 
Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto 
administrativo motivado, adjudicará en audiencia pública el proceso, al proponente ubicado en el 
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primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el 
presente pliego de condiciones. 
 
Esta decisión será notificada al proponente favorecido en la audiencia pública y comunicada a los 
demás proponentes a través del SECOP II. 
 
La decisión de adjudicación es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto establecido en el 
artículo 9 de la ley 1150 de 2007. 
IX. Presentación del registro único tributario RUT 
 
Cuando el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal o cualquiera de las formas de asociación 
permitidas en la legislación colombiana, deberá presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación del acto de adjudicación a INFI-CALDAS, el RUT del proponente plural. 
 
X. Riesgos  
 
En el Anexo - Matriz de Asignación de Riesgos se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación.  
 
Esta matriz se encuentra publicada en los estudios y documentos previos desde el proyecto de 
Pliego de Condiciones.   
  
INFI-CALDAS realizará una audiencia con el objeto de revisar la asignación de riesgos que trata el 
artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación 
definitiva y de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará 
un acta suscrita por los intervinientes, la fecha se indicará en el cronograma del proceso. 
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación 
adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de INFI-CALDAS, únicamente 
si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.  
 
 
XI.  Condiciones del contrato 
 
A. Garantías: 
 
1º Responsabilidad civil extracontractual:  
 
El contratista debe constituir como amparo autónomo a las garantías  exigidas, una póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare los daños a propiedades o a la vida o integridad 
personal que se puedan presentar a personas o bienes de terceros o de los Contratantes, 
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas, que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas,  en una cuantía equivalente a TRESCIENTOS  
[300] SMLMV, con una vigencia igual a la ejecución del  contrato. En dicha póliza deberá figurar 
como tomador EL CONTRATISTA, como asegurado INFI-CALDAS y EL CONTRATISTA y como 
beneficiarios LOS TERCEROS AFECTADOS e INFI-CALDAS 
 
2º Garantía de Cumplimiento:  
 
El contratista deberá constituir a favor de INFI-CALDAS una garantía expedida por una compañía 
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que tendrá como base el valor del 
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contrato y amparará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo así: 
 

 
Amparo 

 
Suficiencia 

 
Vigencia 
 

 
Buen manejo, correcta 
inversión del anticipo  

 
100% del valor del Anticipo 

Con una vigencia igual al tiempo 
de su ejecución y cuatro (4) 
meses más, en todo caso hasta la 
liquidación del contrato. 
 

 
Cumplimiento del Contrato 

 
20% del valor total del 
contrato 

Su vigencia será igual al plazo de 
ejecución del contrato y cuatro  [4] 
meses, plazo contractual previsto 
para la liquidación del contrato 

 
Pago de salarios 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

 
20% del valor total del 
contrato 

 
Con una vigencia igual al término 
de ejecución del contrato y tres [3] 
años más, contados a partir de 
acta del recibo final. 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
bienes y elementos 
suministrados 

20% del valor total de los 
bienes y equipos 
suministrados. 

Con una vigencia de doce (12) 
meses, contados a partir de acta 
del recibo final.  

Calidad del Servicio 20% del valor total del 
contrato 

Con una vigencia de doce (12) 
meses, contados a partir de acta 
del recibo final. 

 
El contratista se obligará a mantener vigente en tiempo y cobertura la garantía que se constituya 
para la ejecución del contrato.  
En caso de oferentes plurales el tomador y afianzado deberá ser el consorcio, unión temporal o la 
forma de asociación escogida y cada uno de sus integrantes. 
  
B. Supervisión 
 
INFI-CALDAS ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato a través del funcionario que 
designe la gerencia general, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de 
contrato, el supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en 
especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en  lo dispuesto en los artículos 
83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores 
Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas que las 
modifican, adicionen aclaren o las deroguen. Igualmente el supervisor deberá tener en cuenta en la 
expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el 
valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha 
de expedición de la factura y su valor. 
 
C. Cronograma proceso de Contratación (el cronogroma debe revisarse en la plataforma 
SECOP II, en caso de inconsistencia prevalece el establecido en el sistema) 
 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: 
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ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR DE CONSULTA 

Publicación del Aviso público y de 
Convocatoria, Proyecto de Pliego de 
Condiciones y de Estudios y Documentos 
Previos 

  

(Artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015) 

 Lugar: SECOP II 

Observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones y a los Estudios y Documentos 
Previos 

Desde el:  

(Artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 
2015) 

Hasta el:               ) 

Respuestas a las observaciones formuladas 
al Proyecto de Pliego de Condiciones 

  

 Lugar: SECOP II 

Resolución que ordena la apertura del 
proceso y Publicación del Pliego de 
Condiciones Definitivo 

  

(Ley 80 de 1993, Artículo 30º, Numeral 1º y 
Artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 
2015) 

 Lugar: SECOP II 

Inicio del plazo de la Licitación  
 

(Ley 80 de 1993, Artículo 30 Numeral 5)  

Visita no obligatoria al Sitio de las Obras (06 
de febrero de 2019) 

Aeropuerto La Nubia, Manizales Caldas 8:30 
a.m. 

Audiencia de Distribución Definitiva de la 
Asignación de los Riesgos Previsibles. 

  

 Hora: 8:30 Horas. 

(Ley 1150 de 2007, Artículo 4º y Articulo 
2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015) 

 Aeropuerto La Nubia 

Máximo plazo para expedir adendas  
(3 días antes del cierre) (Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 

2015) 
 

Cierre del plazo de la licitación – Presentación 
de las Propuestas  

  

 

Hora: 10:00 Horas 

(Ley 80 de 1993, Artículo 30, Numeral 5º) Lugar: SECOP II 

Cierre del plazo de la licitación pública y presentación de los 
sobres 1 y 2 

 

Sala de Transparencia de la 
Gobernación de Caldas, ubicado en el 
Edificio de la Licorera, piso 1, carrera 

21 entre calles 22 y 23 
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ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR DE CONSULTA 

Evaluación de las propuestas 
Desde el:  

hasta el:  

Plazo para subsanar ofertas.  
Hasta antes de la audiencia de 

adjudicación 

Publicación del Informe de Evaluación 
  

  

(Ley 80 de 1993, Artículo 30, Numerales 7º y 
8º) 

 Lugar: SECOP II 

Observaciones informe evaluación Hasta el   

Publicación del documento de respuesta a las 
observaciones formuladas al Informe de 
evaluación. Publicación del borrador del acto 
administrativo de adjudicación. 

  

 Lugar: SECOP II 

Audiencia Pública de Adjudicación 
 

 
 

 
Hora: 10:00 Horas 
 

(Ley 80 de 1993, Artículo 30, Numerales 9º y 
10º Y Artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 
de 2015) 

 
Lugar de la Audiencia: Sala de 

Transparencia de la Gobernación de 
Caldas, Edificio Licorera Piso 1 

Expedición de la Resolución de adjudicación 
o declaratoria de desierta de los Contratos 

 26 de abril de 2018 

 SECOP II 

(Artículo 9 Ley 1150 de 2007)   

Firma de los Contratos (Artículo 2.2.1.1.2.3.1. 
del Decreto 1082 de 2015) 

 
Dentro de los 5 días siguientes a la 

notificación de la resolución de 
adjudicación 

Entrega de garantías   
Dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la firma del contrato 

Cumplimiento requisitos de ejecución   
Dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la entrega 

 
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar, razón por la cual se procederá a la publicación 
de las modificaciones.   
 

 

I. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 

 
 
A. Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones y de los Estudios y Documentos Previos 
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El Proyecto de Pliego de Condiciones y los Estudios y Documentos Previos de esta licitación serán publicados 
por INFICALDAS en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (www.colombiacompra.gov.co) y 
en la página web de INFICALDAS www.inficaldas.com, de acuerdo con el cronograma de la licitación. 
 
B. Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y a los Estudios y Documentos Previos, y 

Respuestas de INFICALDAS 
 
Las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones deben ser presentadas dentro los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación en el SECOP II el Proyecto de Pliego de Condiciones. 
 
INFICALDAS publicará en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación 
(www.colombiacompra.gov.co) y en la página web de INFICALDAS www.inficaldas.com las observaciones 
de los interesados al Proyecto de Pliego de Condiciones y las respuestas a las mismas, las cuales contendrán 
los motivos con fundamento en los cuales se acogen o se rechazan dichas observaciones. 
 
C. Resolución que ordena la apertura del proceso licitatorio 
 
El representante legal de INFICALDAS, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará, de forma 
motivada, la apertura del presente proceso licitatorio. El mencionado acto, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, deberá contener los siguientes aspectos: 
 
1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios 

y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 

correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de 

selección.  
 

D. Audiencia de distribución definitiva de la asignación de los riesgos previsibles  
 

De acuerdo con el Artículo 2.2.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, el Riesgo es un evento que puede generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la 
ejecución de un Contrato. 
 
INFICALDAS en aplicación a lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 ha 
evaluado el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente y ha 
elaborado una Matriz de Riesgos, la cual forma parte integral del Pliego de Condiciones, tipifica los riesgos 
que pueden presentarse durante las diversas fases del Contrato, cuantifica la posible afectación de la 
ecuación financiera del mismo, y establece cuál es el sujeto contractual que tiene la carga de soportar, 
parcialmente o de manera total, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de que se llegue a presentar. 
 
INFICALDAS y los Proponentes, en audiencia revisarán la asignación de riesgos previsibles prevista en el 
Pliego de Condiciones del presente proceso licitatorio, con el fin de determinar la distribución definitiva de los 
mismos. Como resultado de lo debatido en la referida audiencia INFICALDAS, si lo considera conveniente, 
realizará las modificaciones a que haya lugar en el Pliego de Condiciones Definitivo o en los Estudios y 
Documentos Previos, siempre y cuando dichas modificaciones no impliquen cambios en elementos esenciales 
del Pliego de Condiciones Definitivo o del contrato producto de esta licitación. INFICALDAS levantará un acta 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.inficaldas.com/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.inficaldas.com/
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que evidencie en detalle la discusión acontecida durante el desarrollo de la mencionada audiencia, y en la 
cual los asistentes a la audiencia indiquen los siguientes datos: 
 

- Nombre. 

- Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y/o matrícula profesional. 

- Calidad en la que asiste a la audiencia: en nombre propio o en representación de un determinado consorcio 

o unión temporal o persona jurídica. 

INFICALDAS publicará en el SECOP II el acta de la audiencia de que trata este numeral. 

La organización y desarrollo de la mencionada audiencia estará a cargo exclusivo de INFICALDAS, quien 

podrá adoptar las medidas que sean necesarias para efectos de garantizar que todas las observaciones y/o 

preguntas que formulen los Proponentes sean atendidas y resueltas de manera correcta e íntegra. En este 

orden de ideas, INFICALDAS, dependiendo del número de preguntas, de la complejidad de las mismas y de 

las consecuencias y análisis que ameriten las respuestas, se reserva la facultad de suspender la audiencia 

una vez los asistentes hayan realizado todas las observaciones y/o preguntas, y reiniciarla en la fecha y hora 

que estime pertinentes. 

La presentación de la Propuesta implica la aceptación por parte del Proponentes de la distribución de riesgos 

previsibles efectuada por INFICALDAS. 

 

E. Publicidad y Consulta del Pliego de Condiciones Definitivo 
 

INFICALDAS publicará en el SECOP II el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

F. Visita al sitio de las obras 
 

Se efectuará una visita al sitio en donde se ejecutarán las obras objeto de esta licitación. La fecha, hora y 

lugar en que se llevará a cabo dicha visita se encuentran señalados en el Cronograma de esta licitación. 

Con esta visita se pretende que los interesados en participar en este proceso licitatorio conozcan el sitio en 

el que se ejecutarán los trabajos objeto del mismo. Los coordinadores de la visita por parte de INFICALDAS 

informarán a los asistentes todo lo relacionado con la parte técnica de la presente licitación, es decir, los sitios 

de las obras y el tipo de obras a ejecutar. 

No obstante lo anterior, será responsabilidad de los Proponentes investigar sobre los siguientes aspectos: los 

trabajadores de la región, los materiales existentes, las fuentes de materiales, los equipos necesarios para la 

ejecución de las obras, los precios de los materiales de la región, el costo del transporte de los materiales, el 

kilometraje de los transportes, los análisis de precios unitarios, los costos de la mano de obra, los posibles 

botaderos, las vías de acceso al sitio de las obras, las vías de acceso a las fuentes de materiales, el estado 

de las vías de acceso a las fuentes de materiales, las instalaciones requeridas, los aspectos ambientales 

requeridos, los aspectos sociales a tener en cuenta, los aspectos prediales requeridos, la climatología, los 

estudios y análisis existentes, los riesgos que asumirá el Proponente e INFICALDAS, y en general, todos los 

demás aspectos relacionados con los estudios y diseños a realizar si son del caso, así como con el tipo de 

trabajos a ejecutar. 

Por lo anterior, se considera de gran importancia que el Proponente asista a la visita que trata este numeral 

y que durante el transcurso de la misma manifieste a INFICALDAS todas las inquietudes u observaciones 
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que tenga respecto del tipo y alcance de los trabajos a realizar, con el objeto de lograr que las mismas sean 

resueltas por parte de los mencionados coordinadores de la visita. 

De la realización de la mencionada visita se dejará constancia en un “Acta de visita técnica al sitio de las 

obras”, la cual será elaborada y publicada en el SECOP II por INFICALDAS, y deberá ser suscrita por todos 

los asistentes a la visita, así como por los respectivos coordinadores de INFICALDAS, los cuales señalarán 

su nombre, cargo y número de cédula. En la mencionada Acta los asistentes deberán colocar los siguientes 

datos: 

 

 Nombre. 
 Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y/o matrícula profesional. 
 Calidad en la que asiste a la visita: en nombre propio o en representación de un determinado consorcio o 

unión temporal. 
 

La asistencia a la visita NO es obligatoria, sin embargo la no asistencia a esta visita por parte de los distintos 

Proponentes no servirá de excusa para alegar posteriormente un desconocimiento respecto del tipo y alcance 

de los trabajos a realizar y las condiciones en que se ejecutaran los mismos. 

G. Audiencia de aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo 
 

En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: (a) asignación de Riesgos, y (b) 

adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido 

y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. 

 

H. Cierre del plazo de la licitación pública y presentación de las Propuestas. 
 
El cierre del plazo de esta Licitación tendrá lugar en la fecha y hora señaladas en el Cronograma del mismo. 

A partir de dicha fecha los Proponentes podrán consultar las Ofertas de las Propuestas en la plataforma de 

Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 

Las Propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora establecidas para el cierre de la 

Licitación, serán rechazadas. La hora oficial prevista en el Cronograma de esta Licitación para el cierre de la 

misma, de acuerdo con lo previsto por el Numeral 5º del Artículo 20 del Decreto 2153 de 1992, se controlará 

en el web site: http://horalegal.inm.gov.co/. Vencida la referida hora no se aceptarán Propuestas. 

Se entenderán presentadas dentro del término previsto en el Cronograma de la Licitación, todas las 

Propuestas que se entreguen en la fecha, hora y lugar fijados en el presente pliego de condiciones.  

La presentación de la Propuesta constituye un compromiso entre el Proponente e INFICALDAS, conforme el 

cual dicha Propuesta permanecerá, durante la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta, disponible 

para su evaluación y aceptación. En el evento en que el Proponente retire su propuesta INFICALDAS hará 

efectiva la Garantía presentada, salvo que el retiro se produzca como consecuencia de la configuración de 

una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta es 

presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la 

garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, como 

garantías, cartas de crédito standby expedidas en el exterior. 

http://horalegal.inm.gov.co/
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En ningún caso INFICALDAS se hará responsable del retardo o del retraso de los Proponentes en la entrega 

de las Propuestas, por lo cual resulta de exclusiva responsabilidad de los Proponentes el prever el 

cumplimiento del horario establecido en este Pliego de Condiciones para el efecto. 

 

I. Verificación de los Requisitos Habilitantes y de ponderación publicación del Informe de 
Verificación, formulación de observaciones al mismo y publicación de respuestas. 

| 

Dentro del término previsto para el efecto en el Cronograma de la Licitación y de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 2.2.9.1.4 del Decreto 1082 de 2015, INFICALDAS, por intermedio de un comité asesor, que 

podrá estar conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto, verificará que 

las Propuestas cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en el Pliego de 

Condiciones, los cuales constituyen los Requisitos Habilitantes para participar en este proceso licitatorio y 

además evaluará los requisitos de ponderación 

INFICALDAS publicará el Informe de Verificación de los Requisitos Habilitantes y de ponderación en el 

SECOP II a través del Portal Único de Contratación (www.colombiacompra.gov.co) y en la página web de 

INFICALDAS www.inficaldas.com, en la oportunidad establecida en el Cronograma de la Licitación. Dentro 

del plazo previsto en el Cronograma del proceso, los Proponentes podrán formular por escrito las 

observaciones que consideren pertinentes al señalado Informe; en ejercicio de esta facultad, aquellos no 

podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus Propuestas. En la fecha fijada en el Cronograma de esta 

Licitación, INFICALDAS publicará en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación 

(www.colombiacompra.gov.co) y en la página web de INFICALDAS www.inficaldas.com las respuestas a 

dichas observaciones. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con la información 

obtenida por INFICALDAS en su deber de análisis que trata el artículo 15 del mismo decreto, el valor de una 

oferta parece artificialmente bajo, INFICALDAS requerirá al oferente para que explique las razones que 

sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, efectuara la recomendación 

que considere pertinente y recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la 

evaluación de las ofertas. 

 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual INFICALDAS tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias 

objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado 

a tal oferta, INFICALDAS continuará con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.  

 

J. Audiencia Pública de Adjudicación y Resolución de Adjudicación 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, la Audiencia Pública de Adjudicación de 

ésta Licitación se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el Cronograma de la misma. La mencionada 

audiencia será presidida por el representante legal de INFICALDAS y en ella podrá intervenir los miembros 

del comité asesor de INFICALDAS, los Proponentes y demás personas que deseen asistir. INFICALDAS 

podrá suspender de oficio la Audiencia Pública de Adjudicación. 

La referida audiencia se realizará teniendo en cuentas las siguientes consideraciones: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.inficaldas.com/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.inficaldas.com/
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(i) En la citada Audiencia los Proponentes podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por 
INFICALDAS a las observaciones presentadas por ellos respecto del Informe de Evaluación. En ningún 
evento, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la Propuesta presentada.  

 

En el evento de presentarse pronunciamientos que a juicio del representante legal de INFICALDAS, 

requieran de análisis adicional y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la 

Audiencia podrá ser suspendida por el tiempo necesario para adelantar la verificación de los asuntos 

debatidos y la verificación de lo alegado. 

 

(ii) INFICALDAS concederá el uso de la palabra por una sola vez al oferente que lo solicite por un término 
de diez (10) minutos, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación han efectuado los 
demás oferentes. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente 
designadas por el oferente, aclarando que la suma de las intervenciones de los representantes del 
oferente no podrá superar los diez (10) minutos descritos anteriormente. 

 

(iii) Durante la Audiencia los asistentes deberán mantener una conducta respetuosa hacia los servidores 
públicos y los demás presentes. El representante legal de INFICALDAS podrá tomar las medidas que 
considere necesarias para efectos de preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo, en 
consecuencia, excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

 

(iv) Concluidas las intervenciones de los asistentes a la Audiencia, el representante legal de INFICALDAS, 
mediante resolución motivada, procederá a adoptar la decisión que corresponda, la cual se tendrá como 
notificada al o a los proponentes favorecidos por los lotes y a los presentes en la misma Audiencia de 
Adjudicación, según lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. El representante legal de 
INFICALDAS dará lectura al a la referida resolución. 

 

(v) Se podrá prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación del proceso, cuando 
INFICALDAS lo haya publicado en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación 
(www.colombiacompra.gov.co) y en la página web de INFICALDAS www.inficaldas.com con antelación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015 INFICALDAS 

podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los 

requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente decreto para la subasta inversa, el concurso 

de méritos y las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. 

 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a INFICALDAS y al adjudicatario.  

 

No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la firma del 

mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad en el adjudicatario o si se demuestra que el acto se 

obtuvo por medios ilegales, el correspondiente acto de adjudicación podrá ser revocado, evento en el cual 

INFICALDAS podrá aplicar los previsto en el Inciso Final del Numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 

1993. 

 

(vi) El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el 
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.inficaldas.com/
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De lo acontecido en la audiencia que trata este numeral, así como de las deliberaciones y decisiones que 

en el desarrollo de la misma se hubieren producido, se dejará constancia en un acta, la cual deberá ser 

suscrita por los asistentes. Dicha acta será publicada en el SECOP II a través del Portal Único de 

Contratación (www.colombiacompra.gov.co) y en la página web de INFICALDAS www.inficaldas.com 

 

K. Perfeccionamiento del Contrato 
 

El perfeccionamiento del Contrato producto de esta licitación se dará cuando INFICALDAS y el Adjudicatario 

lo suscriban. 

Nota: 

De conformidad con lo establecido en el Numeral 12º del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, si el adjudicatario 

no firma el correspondiente Contrato dentro del término previsto en el Cronograma de este proceso, quedará 

a favor de INFICALDAS, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para efectos de 

respaldar la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 

de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los mencionados depósito o garantía. 

L. Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución  
 

Los requisitos de ejecución del Contrato que se deriva de este proceso, son los siguientes: 

 Aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de INFICALDAS. 
 Pago de las estampillas e impuestos descritos anteriormente. 
 Presentación de los documentos exigidos en el Sección XV. 
 Radicación de la solicitud de permisos ambientales. 
 

Notas: 

 

 Al adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad de la Propuesta sino hasta tanto 
haya cumplido, cabalmente, con los requisitos de perfeccionamiento del Contrato e INFICALDAS haya 
aprobada la Garantía de Cumplimiento. 

 

M. Expedición de la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras 
 

INFICALDAS expedirá la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras, una vez el Contratista haya cumplido 

con los requisitos de ejecución del Contrato y le haya presentado los documentos previstos en la Sección XVI 

del presente Pliego de Condiciones. 

 

II. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

Las condiciones del Contrato que deben tener en cuenta los Proponentes, así como el Proponente 

Adjudicatario, son las siguientes: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.inficaldas.com/
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A. Objeto y plazo del Contrato 
 

El Contratista se obliga para con INFICALDAS, a ejecutar, a los precios cotizados en la Propuesta y con sus 

propios medios - materiales, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y entrega con aceptación final de INFICALDAS, las cantidades de 

obra que se detallan en su Propuesta Económica. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas 

según las características del objeto de la Licitación, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir 

durante la ejecución de los trabajos y obras objeto de la Licitación, y sus variaciones no viciarán ni invalidarán 

el Contrato. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos 

precios de la Propuesta. 

Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a organizar los respectivos trabajos de tal forma 

que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar 

en forma sostenible los mismos y las obras objeto de la Licitación, y con las disposiciones ambientales 

contenidas en la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias, así como con las normas especiales para 

la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales que se aprovechen durante la ejecución de las mencionadas 

obras. De igual manera, el Contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el PMA y presentar los 

informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del 

interventor del Contrato. 

El Contratista, con el acompañamiento y bajo la coordinación de la interventoría, debe realizar la socialización 

de las obras objeto del Contrato con las comunidades asentadas a lo largo del Área de influencia del Contrato. 

Cualquier clase de acuerdo logrado por el Contratista en el marco de la mencionada socialización, debe tener 

concepto favorable de la interventoría del Contrato y debe estar aprobado por el supervisor del Contrato. 

El contratista tiene la obligación de mantener mínimo un frente de trabajo durante la ejecución del proyecto, 

podrá considerar si lo requieren otro u otros frentes para cumplir con el plazo estipulado por la entidad. El 

frente de trabajo a que se refiere este aparte corresponden al avance en colocación de la estructura del 

pavimento. 

Todos los procesos ambientales y sociales del Contrato deben ceñirse a la legislación vigente relacionada en 

el capítulo de Normatividad aplicable al proceso del Pliego. 

 

B. Información para el control de la ejecución del Contrato 
 

Comprende todos los documentos que se detallan a continuación; la aprobación de dichos documentos por 

parte de INFICALDAS constituye requisito previo para efectos de que INFICALDAS imparta la “Orden de 

Inicio de la Ejecución de las Obras”, por lo tanto, INFICALDAS verificará que los señalados documentos se 

ajusten a las exigencias establecidas en el Pliego, so pena de incurrir el Contratista en causal de 

incumplimiento del Contrato, sancionable de acuerdo con los mecanismos previstos en la minuta del Contrato.  

Los documentos que a continuación se describen deben ser entregados por el Contratista dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la firma del contrato, excepto aquellos que por haberse requerido dentro del proceso 

licitatorio, ya se hubieren aportado en la Presentación de la Oferta. 

 

1. Información sobre el personal profesional 
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Conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional 

mínimo. 

El Contratista deberá presentar la información sobre el personal profesional mínimo a INFICALDAS, así 

como a la interventoría del Contrato. 

El personal que a continuación se detallada debe ser contemplado dentro de la “Administración” del 

Contratista, y debe cubrir todo el plazo de ejecución del Contrato: 

Cargo Disponibilidad 

Un (1) Ingeniero Director de Obra Medio Tiempo 

Un (1) Ingeniero Residente por lote Tiempo completo 

Un (1) Residente Ambiental Tiempo completo 

Un (1) Residente Social Tiempo completo 

Un (1) Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Tiempo completo 

 

El Contratista debe contar con el consentimiento expreso del personal profesional propuesto, razón por 

la cual debe adjuntar a la hoja de vida del respectivo profesional un compromiso en firme del mismo. En 

este sentido, INFICALDAS se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en el evento 

que se verifique que los propuestos por el Contratista, por estar vinculados a otros contratos, no tienen la 

disponibilidad de tiempo necesaria para que los trabajos y obras objeto del Contrato se puedan ejecutar 

de manera oportuna y cabal. 

Todo profesional ofrecido por el Contratista debe acreditar, mediante copia del documento idóneo, o 

constancia que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer su profesión. 

Así mismo, el Contratista que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, debe 

acreditar la convalidación y homologación de dichos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para 

lo cual debe iniciar con suficiente anticipación los trámites pertinentes. Este específico requisito no se 

requiere cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer de 

manera temporal su profesión en Colombia. 

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 

proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este Pliego de 

Condiciones, el Contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla, previa autorización de 

INFICALDAS. 

Una vez INFICALDAS apruebe el personal profesional mínimo propuesto por el Contratista, dicho 

personal no podrá ser modificado durante la ejecución del Contrato, a menos que exista una justa causa, 

la cual deberá ser sustentada por el Contratista ante INFICALDAS, para efectos de su evaluación y 

posterior autorización. En el evento de aprobarse el referido cambio por parte de INFICALDAS, el 

personal profesional deberá reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el exigido en este 

Pliego. 

El ingeniero Director de Obra y el ingeniero Residente de Obra comenzarán sus labores a partir de la 

Orden de Inicio de la Ejecución las Obras del Contrato y hasta la finalización del mismo. 
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Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los requisitos de calidad y experiencia 

que a continuación se señalan: 

 

a) Director de Obra 

 

El profesional ofrecido como Director de Obra debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Matrícula profesional de ingeniero civil o ingeniero de transportes y vías. 
2. Acreditar la siguiente experiencia: 

2.1. Experiencia General: No menor de diez (10) años, contados entre la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la Licitación. 

2.2. Experiencia Específica: Experiencia acreditada como director de obra en un mínimo de 
tres (3) contratos en construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación 
y/o conservación en pavimentos asfálticos en carreteras primarias y/o secundarias y/o 
urbanas y/o pistas de aeropuertos. 

3. Se aceptará la experiencia adquirida como ingeniero residente en la siguiente proporción: 
cuatro (4) años de experiencia certificada como ingeniero residente equivalen a un (1) año de 
experiencia como director de obra. 

4. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 

b) Ingeniero Residente 

 

El profesional ofrecido como ingeniero Residente debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Matrícula profesional de ingeniero civil o de transportes y vías. 
2. Acreditar la siguiente experiencia: 

2.1. Experiencia General: No menor de cinco (5) años, contada entre la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la Licitación. 

2.2. Experiencia Específica: Experiencia acreditada como residente de obra en un mínimo 
de tres (3) contratos en construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación y/o conservación en pavimentos asfálticos en carreteras primarias y/o 
secundarias y/o urbanas y/o pistas de aeropuertos. 

3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 
c) Residente Ambiental 

 
El profesional ofrecido para el cargo de Residente Ambiental debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Matrícula de Ingeniero Civil con título de posgrado en el área ambiental o; Ingeniero Ambiental  
o, Ingeniero Sanitario y ambiental 

2. Acreditar la siguiente experiencia: 
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2.1. Experiencia General: Superior a tres (3) años, contados entre la fecha de confirmación 
de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de esta Licitación. 

2.2. Experiencia Específica: Experiencia acreditada como profesional del área ambiental en 
un mínimo de un (1) contrato en construcción de Infraestructura.: 

2.2.1. Ejercicio profesional en la empresa privada o pública como residente ambiental en 
la construcción de proyectos de infraestructura. 

2.2.2. Ejercicio profesional en corporaciones públicas, como funcionario en el nivel 
profesional y/o ejecutivo, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades 
referentes al manejo ambiental de proyectos de infraestructura. 

3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 

d) Residente Social 

 

El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Social debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Matrícula profesional de trabajador (a) social, psicólogo (a) y/o comunicador (a) social. 
2. Acreditar la siguiente experiencia: 

2.1. Experiencia General: Superior a tres (3) años, contados entre la fecha de confirmación 
de la matrícula Profesional y la fecha de cierre del plazo de la Licitación. 

2.2. Experiencia Específica: Experiencia acreditada como profesional del área social en un 
mínimo de un (1) contrato en construcción de Infraestructura, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

2.2.1. Ejercicio profesional en empresa privada o pública como profesional social en 
trabajo con comunidades campesinas o indígenas o negritudes o gestión social en 
proyectos de infraestructura. 

2.2.2. Ejercicio profesional en corporaciones oficiales, como funcionario en el nivel 
profesional y/o ejecutivo, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con el trabajo con comunidades campesinas o indígenas o negritudes 
o gestión social en proyectos de infraestructura. 

3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 

e) Residente Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

El profesional ofrecido para el cargo de Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Matrícula profesional de Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (con licencia 
vigente). 

2. Acreditar la siguiente experiencia: 
2.1. Experiencia General: Superior a tres (3) años, contados entre la fecha de confirmación 

de la matrícula Profesional y la fecha de cierre del plazo de la Licitación. 
2.2. Experiencia Específica: experiencia acreditada como profesional del área de SST en un 

mínimo de un (1) contrato en construcción de Infraestructura. 
3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 

participar en la ejecución del Contrato. 
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1. Madres cabeza de familia 
 

El Contratista está obligado a la vinculación como mínimo de cinco (5) madres de cabeza de familia, 

durante el plazo de duración del contrato. 

 

El Contratista debe presentar ante INFICALDAS y la interventoría del Contrato, los certificados de 

vecindad expedidos por la respectiva alcaldía municipal, en los que conste la calidad de madre cabeza 

de familia y que va a emplear en la ejecución del Contrato. 

 

2. Análisis de Precios Unitarios (Formulario No. 6) 
 

El Proponente que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad, deberá diligenciar, para cada uno de 

los ítems enunciados en el Formulario No. 2 del Pliego, el análisis de precios unitarios (costos directos 

más indirectos), de acuerdo con el formato contenido en el Formulario No. 6 del Pliego de Condiciones. 

 

Los precios unitarios resultantes de los análisis realizados por parte del Proponente no podrán ser 

diferentes a los consignados en el Formulario No. 2, ya que estos últimos serán utilizados en la evaluación 

de las Propuestas; de llegarse a presentar alguna discrepancia, el Contratista tendrá que ajustar el precio 

unitario obtenido en el análisis consignado en el mencionado Anexo. 

 

Cualquier error u omisión del Proponente en los costos directos o indirectos considerados en su APU, es 

y será de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar a INFICALDAS 

reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el Formulario No. 2. 

 

De igual manera, la omisión de insumos en el análisis de precios unitarios es de exclusiva responsabilidad 

del Proponente, por tanto, el Contratista no podrá efectuar reclamación alguna por este concepto a 

INFICALDAS. 

 

3. Programa de obra 
 

Es la representación en forma gráfica del modo en que el Contratista se compromete a ejecutar el 

Contrato. El programa de obra considera el desarrollo de la metodología y enfoque a dar por el Contratista 

para la ejecución del objeto del Contrato, incluyendo de manera específica actividades de obra, 

secuencias, relaciones entre ellas, recursos y duraciones. 

 

Dentro de la programación de obra se debe garantizar y reflejar el trabajo para el equipo mínimo exigido 

y del equipo que considere necesario el contratista para efectuar dentro del plazo establecido la obra en 

su totalidad. 
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La duración total del Programa de obra no podrá ser superior al plazo del Contrato. 

 

Se debe presentar una programación independiente por cada tramo vial, en donde se refleje los frentes 

de obra por cada tramo vial, además de una programación que incluya toda la obra a ejecutar. De igual 

forma se debe realizar los flujos de inversión. 

 

El Contratista debe elaborar el Programa de obra de acuerdo con los lineamientos que a continuación se 

señalan: 

 

a) Alcance 
 

Para la preparación del Programa de obra el Contratista debe tener en cuenta las especificaciones 

técnicas que se prevén en el Pliego; las condiciones climáticas y topográficas del Área de 

influencia del Contrato, la obtención de licencias y permisos que deban ser otorgados por las 

autoridades autónomas ambientales por el uso y por la intervención de recursos naturales 

necesarios para el desarrollo de las obras objeto del Contrato (agua, recursos forestales, fuentes 

de materiales, entre otros) o autorizaciones que requieran para el cruce de infraestructura y los 

predios, si son necesarios; las condiciones de producción y adquisición de materiales; así como 

el tiempo que toma la gestión y trámite de los documentos necesarios para el inicio y desarrollo 

del Contrato. 

 

El Programa de obra debe identificar todas las actividades que conforman el Contrato, junto con 

sus respectivos ítems, mostrar su orden, su secuencia y la interdependencia que exista entre 

ellas. Así mismo, el programa debe incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, 

traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que formen parte de la ruta crítica de la 

ejecución del Contrato, así como el período de construcción de las obras provisionales que se 

requieran. 

 

Será responsabilidad del Contratista y constituye requisito indispensable para que el Contratista 

pueda iniciar las obras del Contrato, la obtención de todos los permisos, autorizaciones, licencias, 

servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como 

de los sitios de disposición de sobrantes. Así pues, el tiempo que su obtención conlleve debe ser 

considerado por el Contratista dentro de la programación del Contrato. Las demoras en la 

obtención de los referidos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 

incumplimientos por parte del Contratista ni para solicitar o sustentar la ampliación del plazo del 

Contrato. 

 

El Proponente debe presentar un Programa de obra que incluya un (1) frente de trabajo, con la 

finalidad de ejecutar las obras del Contrato dentro del plazo contractual. 

 

La programación debe reflejar una ejecución planeada de la obra y consecuente en el tiempo de 

ejecución del contrato, en donde se pueda evidenciar una ejecución y terminación de la actividad 
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de colocación de mezcla desde los primeros meses de trabajo y no desplazar su terminación 

hacia finales del tiempo del plazo contractual. 

 

b) Método y presentación 
 

El Contratista debe elaborar la programación del Contrato por medio del método denominado 

Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 

 

La herramienta que utilice el Contratista debe proveer diagramas que muestren la secuencia 

lógica de ejecución de las actividades del Contrato, incluyendo, como mínimo, la siguiente 

información: 

 

1. Nombre de la actividad 
2. Unidad de medida 
3. Duración estimada 
4. Inicio temprano 
5. Final temprano 
6. Inicio tardío 
7. Final tardío 
8. Holgura total 
9. Precedencias o restricciones 
10. Recursos asignados por actividad 
11. Costos asignados a la actividad 
12. Ruta crítica 

 

Los diagramas del Programa de obra deberán establecer la ruta crítica de ejecución del Contrato. 

 

El Contratista, como resultado de la elaboración del Programa de obra, tiene que presentar ante 

INFICALDAS y ante la interventoría del Contrato, el Programa de inversión correspondiente y el 

respectivo Flujo de fondos del Contrato; documentos estos que deben ser generados de manera 

simultánea por el software de programación que debe utilizar el Contratista. 

 

c) Nivel de detalle 
 

Para cada uno de las actividades del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 

 

1. Cantidades de obra estimadas a ejecutarse por semana. 
2. Porcentaje de obra a ejecutarse por semana. 
3. Identificar el responsable dentro de la organización. 
4. Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la 

duración de su ejecución. 
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4. Programa de inversión (Formulario No. 7) 
 

El Programa de inversión del Contratista es la representación gráfica de las obras a ejecutar por período 

(mes), expresada en pesos. El programa de inversión deberá ser consistente en un todo con el Programa 

de obra. 

El Programa de inversión del Contratista deberá representar gráficamente los recursos asignados en cada 

vigencia de acuerdo con la programación definida para cada una de las actividades de la obra agrupadas 

por grandes partidas de pago o ítems, que permita la distribución de los recursos del contrato en el plazo 

pactado de conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista. Este programa debe 

estar en concordancia con el programa de obra. 

 

1. Inversión programada 
2. Inversión programada acumulada 
3. Inversión ejecutada en desarrollo de la ejecución del Contrato 
4. Inversión ejecutada acumulada en desarrollo de la ejecución del Contrato 
5. Inversión facturada en desarrollo de la ejecución del Contrato 
6. Inversión facturada acumulada en desarrollo de la ejecución del Contrato 

 

El Programa de inversión es el documento con base en el cual INFICALDAS, la interventoría del Contrato 

y el propio Contratista, podrán establecer el grado de avance o retraso del Contratista en la ejecución del 

Contrato, planes de contingencia para la ejecución del mismo, y la aplicación de sanciones de 

conformidad con lo previsto en el Contrato y en la ley. El programa de inversión debe considerar los 

valores definidos en la Sección IV .B de los pliegos y condiciones. 

 

El Contratista, para efectos de la presentación del Programa de inversión, deberá utilizar el formato 

contenido en el Formulario No. 7 del Pliego. 

 

5. Instalaciones provisionales 
 

El Contratista deberá presentar ante INFICALDAS y la interventoría del Contrato: 

 

1. Descripción sustentada de la metodología utilizada para definir la localización exacta de las 
instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución del Contrato y de sus accesos 
temporales. 

 

2. Esquema ilustrativo sobre la localización, debidamente referenciada, de las instalaciones 
provisionales respecto a la ubicación de las obras del Contrato con sus accesos temporales. 

 

3. Área detallada de las ubicación, entre otros, de los talleres, la enfermería, los almacenes, la planta 
de mezclas, los depósitos de materiales, los casinos, y las instalaciones hidráulicas y sanitarias, 
etc. 
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El Contratista deberá propender porque durante la operación y construcción de las instalaciones 

provisionales no se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y que, en todo caso, se dio 

cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Contrato. 

6. Laboratorio toma de control de calidad 
 

El Contratista deberá informar por escrito a INFICALDAS y a la interventoría del Contrato, con cual 

laboratorio o firma especializada va a efectuar el control de calidad de los trabajos y obras del Contrato. 

El Contratista debe tener presente que dicho laboratorio o firma especializada debe estar en capacidad 

para adelantar los ensayos de materiales según la normatividad vigente aplicable. 

7. Plan de calidad (Modelo en el Anexo 1) 
 

Acorde con la Sección VI. B. del presente Pliego de Condiciones 

8. Componente Ambiental 
 

El Contratista deberá revisar y ajustar los programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental al 

alcance del Contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la 

Interventoría y remitr a la Supervisión un (1) ejemplar en medio magnético debidamente firmado y avalado. 

Así mismo deberá elaborar un programa especial para el manejo y transporte del personal dentro de la 

obra. 

 

El Contratista, deberá entregar copia de la solicitud de permiso con radicado de la Corporación Autónoma 

Regional de Caldas CORPOCALDAS, del (los) sitio(s) de botadero(s), que será(n) usado(s) en la 

ejecución del proyecto, según se desprende de la Resolución 096 del 14 de marzo de 2011: 

“ARTICULO TERCERO: El generador de escombros que plantee adaptar un sitio para su disposición y 

prestarse a sí mismo el servicio como productor marginal independiente o para uso particular, tendrá que 

contar con autorización de CORPOCALDAS y permiso de ocupación de cauce si fuere el caso. La 

respectiva solicitud deberá acompañarle del levantamiento topográfico del lote. Indicando el área que se 

utilizará para la disposición de material, la información sobre volumen y tipo de material que se depositará, 

la descripción de las acciones que se adelantarán para la adecuación previa del sitio y el diseño memorias 

técnicas y descriptivas de las obras de contención, de confinamiento y de manejo de aguas planteadas.” 

A lo cual deberá adicionarse (según se informa desde la entidad) el documento consorcial, certificación 

del uso del suelo, ficha catastral con la respectiva autorización del propietario para el uso del suelo. 

El Contratista deberá presentar ante la interventoría del Contrato informes mensuales, cuyo contenido 

deberá ser acordado entre el Contratista y la referida interventoría durante el primer (1) mes de ejecución 

del Contrato; dicho contenido deberá ser oficializado por INFICALDAS. 

 

9. Dirección técnica del Contrato y personal del Contratista 
 

El Contratista debe mantener durante toda la ejecución del Contrato y hasta la entrega definitiva de las 

obras del Contrato a INFICALDAS, el personal necesario e idóneo para ejecutar, oportuna y cabalmente, 

los trabajos y las obras objeto del Contrato. La responsabilidad laboral estará en cabeza del contratista, 

quien será el responsable por cualquier reclamación que efectúe cualquier tercero o él mismo. 
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El Contratista debe permanecer personalmente al frente de los trabajos y obras objeto del Contrato, o 

mantener al frente de los mismos un ingeniero Residente o los que fuesen necesarios, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. El ingeniero Residente debe estar suficientemente facultado 

para efectos de representar al Contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 

Contrato. 

INFICALDAS se reserva el derecho de exigir por escrito al Contratista, en cualquier momento de la 

ejecución del Contrato, el reemplazo de cualquier persona que se encuentra vinculada al Contrato. Esta 

exigencia no dará derecho al Contratista para formular ningún reclamo en contra de INFICALDAS. 

La interventoría del Contrato podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento de la ejecución del 

Contrato, el suministro de información sobre la nómina de personal. El Contratista debe atender esta 

solicitud con el detalle requerido y dentro del plazo que la interventoría le haya fijado para el efecto. 

10. Componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y planes de 
contingencia. 

 

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias del 

personal empleado en la ejecución del mismo y de terceros que se encuentre vinculados al Contrato, y 

acogerá todas las normas que sobre el particular haya proferido el Ministerio de Protección Social. 

El contratista deberá presentar previo al inicio de las obras el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo a aplicar durante la ejecución del contrato. 

 El Sistema deberá contener como mínimo los siguientes componentes  

 Política en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

 Reglamento interno de trabajo 

 Subprogramas: 
a. Subprograma de Medicina Preventiva. 
b. Subprograma de Medicina del Trabajo. 
C. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
d. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
e. Comité de Convivencia 

 

El contratista deberá presentar las evidencias de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de 

los informes mensuales. 

 Plan de Emergencias 
 

Antes de iniciar los trabajos y las obras del Contrato, el Contratista deberá realizar un plan de 

emergencias, de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes 

líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo, para los siguientes casos de 

emergencias: 

 

1. Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se 
almacena combustible. 

2. Derrames de combustibles o químicos. 
3. Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 
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4. Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 
 

El Contratista será el responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como 

resultado de su negligencia o descuido, puedan llegar a sufrir su personal, el personal de la interventoría, 

el de INFICALDAS, los visitantes autorizados o terceras personas. 

 
Durante el proceso constructivo el Contratista deberá establecer procedimientos que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, 
accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 

 

El Contratista debe proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya 

demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que se presente por las 

operaciones de construcción, por lo tanto, cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado 

o restablecido por el Contratista a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución del 

Contrato. 

INFICALDAS o la interventoría del Contrato tendrán la facultad de exigirle al Contratista modificaciones 

en las obras provisionales construidas por éste, con el objeto de lograr que se cumpla con todos los 

requisitos del SG-SST, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones, según el 

Plan de Calidad, serán ejecutadas por el Contratista sin costo alguno para INFICALDAS. 

En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar el material producto de 

las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el 

Contratista, a su costa, deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original. Si el Contratista 

no lo hiciere, INFICALDAS lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al 

Contratista. 

Desde la fecha de la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras y hasta la entrega definitiva de las 

mismas a INFICALDAS, el Contratista será el responsable del manejo y seguridad del tránsito en el sector 

contratado, por lo tanto, durante el señalado período el Contratista tiene la obligación de señalizar y 

mantener el tránsito en el sector contratado. Esta obligación la debe cumplir el Contratista de acuerdo con 

lo establecido en el Manual de Señalización Vial Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito 

en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolución No. 0001885 del 17 

de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte. 

El Contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con 
la ejecución de los trabajos a su cargo. El Contratista deberá notificar a la interventoría y a INFICALDAS, 
por lo menos con 15 días de anticipación, sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar 
interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir al mínimo tales 
interferencias. 

 

El Contratista deberá emplear todos los medios razonables que sea necesarios para evitar que se causen 

daños en las vías públicas que comunican con el sitio en donde se realizarán las obras objeto del Contrato, 

por causa del uso de dichas vías por parte del Contratista o de sus subcontratistas. 

Así mismo, el Contratista seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las 

cargas, de manera que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio en 

donde se ejecutarán las obras y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de forma 

que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 

El desacato de cualquiera de las anteriores condiciones, constituye causal de incumplimiento del 

Contrato. 
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11. Evaluación de avance y actualización 
 

Durante la ejecución de Contrato INFICALDAS y la interventoría del mismo efectuarán un seguimiento 

estricto al Programa de obra aprobado y suscrito por las partes el cual será parte integral del presente 

contrato como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del mismo. Por lo tanto, el 

Contratista debe mantener actualizado el Programa de obra, de manera que, en todo momento, 

represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad del Contrato. El Contratista también debe 

mantener proyectado el Programa de obra para la de los trabajos objeto del Contrato dentro del plazo del 

Contrato. 

El Contratista y la interventoría evaluarán semanalmente la ejecución del Contrato, revisando el Programa 

de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan las obras objeto del Contrato. De estas 

evaluaciones se levantará un acta en la cual se deberá consignar el estado real de avance de ejecución 

de las obras; en el evento de presentarse algún atraso, se deberá señalar las causas del mismo, dejando 

constancia de los correctivos que tomará el Contratista para subsanar el atraso, los cuales se plasmarán 

en una modificación al Programa de obra que no podrá implicar la disminución de las cantidades de obra 

programadas para cada mes ni una prórroga del plazo establecido para la ejecución de las mismas. El 

acta deberá ser suscrita por parte del ingeniero residente del Contratista y la interventoría del Contrato. 

 
Cuando sea necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o de modificación del valor o 
del plazo del Contrato, el Contratista deberá ajustar el Programa de obra a la respectiva modificación, 
para efectos de lo cual deberá someter a aprobación de INFICALDAS y de la interventoría del Contrato, 
el nuevo Programa de obra, de manera previa a la suscripción del documento en el cual INFICALDAS, la 
interventoría y el Contratista acuerden la modificación. 

 

Constituye causal de incumplimiento del Contrato el hecho de que el Contratista no ejecute, por lo menos, 
las cantidades de obra previstas en el Programa de obra. 

 

12. Calidad de las obras 
 

El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que 

aseguren la calidad de los trabajos y obras objeto del Contrato, incluidas aquellas requeridas para el 

manejo ambiental del Contrato. El Contratista deberá entregar a la interventoría del Contrato los 

resultados de las referidas pruebas y ensayos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de su 

obtención, para efectos de lograr que la interventoría verifique si se ajustan a los requerimientos previstos 

en el Pliego de Condiciones. La verificación que adelante la interventoría no exonerará de responsabilidad 

al Contratista por la calidad de las pruebas y ensayos realizados. 

Una vez terminadas las partes de las obras del Contrato que deban quedar ocultas, y con anterioridad al 

inicio del trabajo subsiguiente, el Contratista deberá informar a la interventoría para que ésta proceda a 

medir la obra construida. Si así no procediere el Contratista, la interventoría podrá ordenarle por escrito 

el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El 

Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello dé derecho al 

Contratista al reconocimiento de sobrecostos ni de extensiones del plazo de Contrato por parte de 

INFICALDAS. 
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INFICALDAS podrá rechazar la obra ejecutada por el Contratista por deficiencias en los materiales o 

elementos empleados, no obstante que las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido 

verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 

suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, 

en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por 

defectos en la misma obra, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista. 

Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 

defectuosos. INFICALDAS podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, 

repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista. Por lo tanto, todos los 

costos en que incurra INFICALDAS en razón de la ejecución de las anteriores actividades, serán 

descontados de los saldos que existan a favor del Contratista. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los trabajos y 

obras del Contrato, deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud de dichos 

trabajos y de las obras. INFICALDAS, directamente o por intermedio de la interventoría, se reserva el 

derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, 

maquinarias y herramientas que en su concepto sean inadecuados o ineficientes, o que por sus 

características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo del Contrato. 

El Contratista deberá suministrar y mantener en buen estado de funcionamiento el equipo necesario para 

la ejecución del Contrato. 

 

13. Relaciones con otros contratistas 
 

El Contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos 
trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras objeto del Contrato; así mismo, deberá 
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. 
En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el Contratista está obligado a repararlas a su costa. El 
Contratista, en coordinación con la interventoría del Contrato e INFICALDAS, se pondrá de acuerdo con 
los demás contratistas y preparará con ellos, con suficiente anticipación, los planes y programas de trabajo 
necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para 
ellos y para INFICALDAS. 

 
14. Daños o retardos debidos a un caso fortuito o fuerza mayor 
 

El Contratista quedará exento de responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras del Contrato 

durante la ejecución del mismo, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte de 

INFICALDAS que el daño o la demora en las referidas obras, es el resultado de la ocurrencia de un caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, evento en el cual los gastos que demanden las 

reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas estarán a cargo de INFICALDAS, siempre que el 

Contratista haya avisado a INFICALDAS la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, 

las causas que los motivaron y la diligencia con la que actuó el Contratista ante ellos, se haya hecho 

constar dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha en que hubieren cesado dichas causas, en 

actas suscritas por la interventoría del Contrato y el Contratista, las cuales requerirán del concepto 

favorable de INFICALDAS. 

Todas las obras adicionales que realizó el Contratista debido a la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza 

mayor, deberán quedar consignadas en acta y el Contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, 

tales como los costos correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos 

de su propiedad. En el evento de que INFICALDAS concluya que el daño o la dilación de las obras durante 

la ejecución del mismo, no fue el resultado de un caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista, además de 



  
 
  Página 77 de 122 
 

 

 

asumir los anteriores costos, deberá asumir el costo de todas las reparaciones, reconstrucciones e 

indemnizaciones a que haya lugar. 

La ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor constituyen causal de suspensión 

del plazo del Contrato. 

 

15. Indemnidad de INFICALDAS 
 

El Contratista mantendrá indemne a INFICALDAS de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa las actuaciones del Contratista. De igual forma El CONTRATISTA mantendrá indemne 
a INFICALDAS por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado 
del uso por parte de aquél de licencias ambientales y diseños o derechos de autor que sean propiedad de 
terceros. Esta obligación del Contratista se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

 

a. INFICALDAS deberá notificar al Contratista del reclamo o acción correspondiente:  
 

i. Si es extrajudicial, dentro de los CINCO (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 
reclamación sea notificada a INFICALDAS.  

ii. Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 
 

A. La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a INFICALDAS o  
B. La fecha en la que legalmente se entienda que INFICALDAS ha sido debidamente notificado 

del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se 
ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

 

El Contratista también mantendrá indemne a INFICALDAS contra todo reclamo, demanda, acción legal y 

costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

ocasionados por parte del Contratista, sus subcontratistas o sus proveedores, durante la ejecución del 

Contrato y hasta la liquidación definitiva del Contrato. 

 

Para efectos del Contrato, se consideran como hechos imputables al Contratista todas las acciones u 

omisiones de su personal, subcontratistas, proveedores, así como del personal al servicio de cualquiera 

de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano y, en general, cualquier 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal en contra de INFICALDAS por asuntos que, 

según el Contrato o el Pliego sean de responsabilidad del Contratista, este será notificado lo más pronto 

posible de ellos para que, por su cuenta, adopte oportunamente todas las medidas previstas por la ley 

para mantener indemne a INFICALDAS. 

 

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el Contratista no asume debida y oportunamente la defensa 

de INFICALDAS, esta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista, y este pagará 

todos los gastos en que aquella incurra por tal motivo. En caso que así no lo hiciere el Contratista, 

INFICALDAS tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al 

Contratista por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal. 
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El Contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio a INFICALDAS o a terceros por esta causa; 
por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o suspensión por parte de la autoridad ambiental, 
el Contratista la pagará directamente y para el efecto autoriza mediante este documento que le sea 
descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del Contrato. 

 

Así mismo, el Contratista será responsable ante INFICALDAS de todos los daños causados a las 
propiedades de INFICALDAS o de terceros, ya sea por su culpa directa, del personal a su servicio, de sus 
subcontratistas, o de sus proveedores, y deberá reconocer a INFICALDAS y pagar el valor de tales daños o 
procederá a repararlos debidamente a satisfacción de INFICALDAS. 

 

16. Derecho de INFICALDAS a usar partes de las obras del Contrato 
 

INFICALDAS podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de las obras objeto del Contrato, 

terminadas o no, y usarlas; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se 

aumentan los costos o el plazo del Contrato, el Contratista someterá este hecho a consideración de 

INFICALDAS. 

 

El uso de las partes de las obras del Contrato por parte de INFICALDAS no implica el recibo de ellas, ni 

releva al Contratista de ninguna de sus obligaciones. 

 

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en el Área de 

influencia del Contrato, será de propiedad de la Nación Colombiana. El Contratista debe notificar a 

INFICALDAS acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que sobre el particular le imparta 

INFICALDAS. 

17. Reclamos del Contratista 
 

Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente formular a INFICALDAS deberá: (i) presentarse 
por escrito; (ii) presentarse documentado; (iii) haber sido consultado previamente con la interventoría del 
Contrato, dándole la oportunidad a ésta de verificar las circunstancias motivo del reclamo y obtener las 
pruebas que estime pertinentes (tomar fotografías, etc.); y (iv) presentarse dentro de los 8 días hábiles 
siguientes al hecho que sea la causa del mismo. 

 
En caso de que el Contratista formule un reclamo ante INFICALDAS, el Contratista no suspenderá la 
ejecución del Contrato, salvo que INFICALDAS se lo ordene por escrito, y procederá a ejecutar las 
órdenes que le sean impartidas por la interventoría del Contrato. 

 
18. Publicaciones e informaciones 
 

INFICALDAS se reserva el derecho de hacer todas las publicaciones y dar todas las informaciones que a 

bien tenga sobre los trabajos y obras del Contrato, el equipo, sistemas constructivos y otros asuntos 

relacionados con el Contrato. 

19. Cesiones y subcontratistas 
 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, sin el previo consentimiento escrito de INFICALDAS, pudiendo 

ésta reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de 
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conformidad con lo previsto en el Artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos objeto del Contrato que requieran de 
personal y/o equipos especializados, requiriendo para el efecto de la autorización previa y expresa de 
INFICALDAS, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones derivadas del Pliego de Condiciones y del Contrato. 
INFICALDAS podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 

20. Pruebas e inspecciones para la entrega de las obras del Contrato 
 

Mensualmente el Contratista deberá celebrar reuniones en las cuales participen el Director de obra, el 
ingeniero Residente de la obra, el Director de la interventoría, el ingeniero Residente de la interventoría y 
el Supervisor del Contrato, sin perjuicio de la asistencia otros funcionarios de INFICALDAS, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el Contrato. De cada una de 
estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el Supervisor del Contrato. 

 

21. Limpieza general y restauración 
 

A la terminación de las obras objeto del Contrato, el Contratista deberá remover de los alrededores de 

ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que sea de su 

propiedad y que hayan sido usados bajo su dirección. En el evento que el Contratista no cumpla con lo 

anterior, la interventoría ordenará la limpieza por cuenta de INFICALDAS y cargará su respectivo costo al 

Contratista. 

El Contratista realizará las gestiones necesarias para que, en caso tal, los materiales producto de la 

mencionada limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 

Una vez realizada la limpieza, el Contratista deberá restaurar las áreas utilizadas, realizando, como 
mínimo, las siguientes labores: revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios, con 
el fin de lograr que dichas áreas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente. 

 
22. Visita preliminar, entrega y Recibo Definitivo de las Obras 
 

Treinta días hábiles antes del vencimiento del plazo del Contrato, la interventoría y el Supervisor del 

Contrato, realizarán una visita al sitio de las obras objeto del Contrato con el fin de determinar las 

correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el Contratista dentro del plazo del Contrato. 

 

Vencido el plazo del Contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente 

a la liquidación del Contrato, la interventoría, el Contratista y el Supervisor del Contrato, elaborarán y 

suscribirán el Acta de Recibo Definitivo de las Obras, en la que se dejará constancia de la cantidad, valor 

y condiciones de toda la obra ejecutada por el Contratista, así como de las observaciones que sobre el 

particular sea del caso realizar. El plazo para suscribir la mencionada Acta no hace parte del término para 

liquidar el Contrato. 

23. Imposición de multas 
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Para la imposición de las multas establecidas en este Pliego de Condiciones o en la ley, INFICALDAS y 

sus contratistas, respetarán y actuarán de conformidad con el procedimiento que se señala a 

continuación, en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: 

 

a.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública 
lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se 
sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias 
que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá 
el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de 
seguros, el garante será citado de la misma manera; 

 

b. En desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista 
o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual 
podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; 

 

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo 
de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, INFICALDAS procederá a 
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la 
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá 
en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 

 

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su delegado, 
podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio 
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la 
actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar 
la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

 

Las causales de imposición de multas por parte de INFICALDAS y el valor de las mismas, son: 

 

1. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de Cumplimiento 
o el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, el 0.10% del valor del Contrato por cada día 
de retraso. 

 

2. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras, el 
0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso. 

 

3. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras del Contrato a partir de la fecha de la Orden 
de Inicio de la Ejecución de las Obras impartida por INFICALDAS, el 0.15% del valor del Contrato 
por cada día de retraso. 

 



  
 
  Página 81 de 122 
 

 

 

4. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del Contrato o de la 
señalización temporal de las obras o el control del tránsito, el 0.10% del valor del Contrato por 
cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
a que haya lugar. 

 

5. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo entregado, el 5% del valor del Contrato, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

 

6. Por el incumplimiento del Programa de inversión, el 10% del valor total de las obras dejadas de 
ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 

 

7. Por el incumplimiento del Programa de Generación de Empleo, un 10% del valor total de la nómina 
dejada de contratar en el mes respectivo. 

 

8. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio 
de las obras objeto del Contrato, el 0.10 del valor del Contrato por cada día de ausencia. 

 

9. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por 
parte de la interventoría del Contrato o por INFICALDAS, el 0.10% del valor del Contrato por cada 
día de retraso. 

 

10. Por no ubicar en el sitio de las obras del Contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido en la 
Propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10% del valor del Contrato por 
cada día de retraso. 

 

11. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del Contrato, sin autorización previa, expresa y 
escrita de parte de INFICALDAS, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar. 

 

12. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la interventoría respecto de la ejecución de las 
obras objeto del Contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la 
adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mantenimiento de las condiciones de 
limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la 
correcta ejecución del Contrato, el 5.0% del valor del Contrato, sin perjuicio del deber de acatar las 
órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

 

13. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del 
Contrato y que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale la interventoría del 
Contrato, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de corregirlos en nuevo plazo que para el efecto 
señale la interventoría. 

 

14. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado del Contrato, el 1.0% del valor del Contrato 
por cada día de retraso injustificado. 

 

15. Por incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los numerales anterior, se impondrá una 
multa equivalente al 0.10% del valor del Contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento 
de la respectiva obligación. 
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Las multas a las cuales se hace referencia en este aparte del Pliego se aplicarán sobre el valor del 

Contrato excluido el IVA. 

PARÁGRAFO. ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS 

El valor de las multas señaladas anteriormente se actualizará de acuerdo con el IPC desde el Día de la 

ocurrencia del hecho generador de la multa hasta que la misma sea pagada en su totalidad por el 

Contratista. 

24. Caducidad 
 

INFICALDAS podrá declarar la caducidad administrativa del Contrato, que según el Artículo 18 de la Ley 

80 de 1993, es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que 

se encuentre. 

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 

intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad 

no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución 

del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá 

declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a 

las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

25. Modificación, interpretación y terminación unilaterales 
 

Son aplicables al Contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, 

Artículos 15, 16 y 17. 

26. Liquidación del Contrato 
 

La liquidación del Contrato se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 

1993 y en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El término para la liquidación del Contrato será de treinta 

(30) días calendario, el cual iniciará a contabilizarse a partir de la suscripción del “Acta de Recibo Definitivo 

de la Obra” y del “Acta de Cierre Ambiental” debidamente diligenciada, la cual se suscribirá máximo dentro 

de los 45 días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato. 

La firma del Acta de Cierre Ambiental está sujeta al cumplimiento del Contratista de las obligaciones 

impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción y la presentación del certificado 

que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se 

otorga por un plazo y objeto contractual determinado. 

El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el 

Artículo 115 de la ley 685 de 2001. 

27. Estabilidad de las obras y período de garantía 
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El Contratista será el único responsable por la reparación de la totalidad de defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del Contrato o si las obras objeto del Contrato amenazan 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de diseños, fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por parte del Contratista y/o del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la ejecución del Contrato. 

 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por los señalados conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta 
de Recibo Definitivo de la Obra. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
INFICALDAS le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las respectivas 
reparaciones no se efectúan dentro de los términos señalados, INFICALDAS podrá efectuarlas por cuenta 
del Contratista y hacer efectiva la Garantía de Estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el 
Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de INFICALDAS, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, INFICALDAS 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

28. Publicación del Contrato 
 

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
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Formato No. 1 

Presentación de Ofertas 

 
Lugar y fecha  
 
 
Señores  
INFI-CALDAS 
Ciudad  
 
 
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]  
 
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 
del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las 
siguientes manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones 
y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a 
cada una de las solicitudes.  
 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de 
Contratación de la referencia.  
 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 
del Pliego de Condiciones de la contratación de la referencia.  
 
4. Que en caso de no haber asistido a las visitas, audiencia de aclaraciones y de análisis de riesgos 
programadas, asumo la responsabilidad en cuanto a las características y las condiciones que 
puedan afectar la ejecución del contrato. 
 
5. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  
 
6. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto.  
 
7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación 
de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario 
no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  
 
8. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en 
el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  
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9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.  
 
10. Que no me encuentro o no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad establecidas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la 
materia y que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 
para contratar con el Estado. 
 
11. Que no me encuentro o no nos encontramos incursos en ninguna causa de disolución o 
liquidación. 
 
12. Que ni yo, ni los directivos, ni el equipo de trabajo con el que ejecutaré los servicios a contratar 
nos encontramos incursos en conflicto de intereses. 
 
Acompaño los documentos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
 
Nit ó C.C.  No._________________ de _______________________________ 
 
T:P:  No.___________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________ 
 
Teléfonos:  ______________________________________________________ 
 
Fax  ______________________________________________________ 
 
Celular No: ______________________________________________________ 
 
E-mail:  ______________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________________________________________ 
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Formato No. 2  -  Documento de Conformación  Unión temporal 
 
En la ciudad de_____________________ a los______________ días del mes de ____________del 
año_____________, entre quienes suscriben este documento, de una parte 
________________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo 
de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural)___________________________legalmente constituida y con domicilio principal en la 
ciudad de ________________, representada legalmente por ________________________mayor 
de edad, domiciliado en ________________, identificado con cédula de ciudadanía número  
______________________, expedida en ________________, en su condición de 
____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra 
___________________________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre completo, 
incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente 
constituida y con domicilio principal en __________________________________, representada 
legalmente por _____________________________________, mayor, domiciliado 
en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número 
____________________, expedida en ________________, quien obra en su calidad de  
representante legal de la misma. Han decidido conformar una  UNIÓN TEMPORAL,  que se 
denominará  _____________________  y se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en la presentación 
conjunta a INFI-CALDAS, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato  (transcribir el objeto de la CONTRATACIÓN  No. ___________. La UNIÓN TEMPORAL 
se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del 
contrato dentro de las normas exigidas por INFI-CALDAS y en general al cumplimiento de  las 
obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta 
Técnica y Económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se 
requiera para dicha presentación.  
 
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. La UNIÓN TEMPORAL se denominará ___ 
________________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, 
con dirección en __________________, oficina, _____________,  FAX ______________, Teléfono  
____________.  
 
 
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN 
TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de INFI-CALDAS, y serán 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA 
PROPUESTA 

 
 

  

 
 

  

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
de conformidad con lo establecido en la ley. 
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QUINTA: DURACIÓN. La duración de la  UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la 
adjudicación será igual al tiempo de vigencia del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN 
TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.  
 
SEXTA: REPRESENTANTE .-  La Unión Temporal designa como Representante de ésta, al 
señor(a) _______ __________________________ domiciliado en  _________________, 
identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de ________________, 
el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la Unión Temporal,   
domiciliado en __________________________, con cédula de ciudadanía número  
_______________ de _________________.  
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de ____ a los ____ días 
del mes de ____________  del año  _____, por quienes intervinieron. 
 
 

______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

 
Acepto  
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                           NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 

 
Acepto  
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                           NIT: 
Dirección:    
Teléfono: 
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FORMATO No. 2 A CONSTITUCIÓN CONSORCIO 

 
Los suscritos, ______________ (nombre del Representante Legal) y ________________ (nombre 
del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
__________________ (nombre o razón social del integrante) y ______________ (nombre o razón 
social del integrante), respectivamente, manifestamos con este documento, que hemos convenido 
asociarnos en Consorcio, para participar en la Licitación Pública No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
cuyo objeto es _____________, teniendo en cuenta las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

 Que INFI-CALDAS dio apertura al proceso No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 Que los Pliegos de Condiciones permiten la participación de oferentes plurales. 

 Que hemos decidido participar en el proceso No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bajo modalidad de 
consorcio.  

 Manifestamos cada uno de los integrantes que no estamos incursos en inhabilidades ni 
incompatibilidades para contratar con INFI-CALDAS y cederemos el contrato en caso de sobrevenir las 
causales consagradas en las normas del derecho público que las regula, previa autorización escrita de 
INFI-CALDAS. En el evento de no ser posible la cesión renunciaremos a continuar con su ejecución. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente acuerdo se rige por las siguientes CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA: DURACIÓN. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y 
liquidación del contrato que se llegare a suscribir como producto de la adjudicación y XX (XX) XXXX 
más. 
 
SEGUNDA: INTEGRANTES. El Consorcio está integrado por: 
 
  NOMBRE PARTICIPACIÓN  (%)    NIT 
 ________________________   ______________ ____________ 
 ________________________   ______________ _____________ 
 
Parágrafo: El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, 
debe ser igual al 100%. 
 
TERCERA: DENOMINACIÓN. El Consorcio se denomina CONSORCIO ______________. 
 
CUARTA: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, tanto 
en la presentación de la oferta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato. 
 
QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las Partes hemos designado como representante legal del 
CONSORCIO ___________  a ______________, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad 
de ____________, identificado con ______________ No. ________, expedida en __________. 
 
Nuestro representante tiene todas las facultades amplias y suficientes para actuar en nombre del 
CONSORCIO, y en nombre de cada uno de sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse 
a ellas, están las siguientes: 
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 Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la elaboración y presentación de los 
documentos de la oferta, y la celebración y ejecución del eventual Contrato en el caso de que INFI-
CALDAS seleccione la oferta de este Oferente Plural. 

 Constituir apoderados conforme la legislación colombiana 

 Presentación de los Documentos de la oferta del proceso de contratación No. xxxxxxxxxxx 

 Suscribir la carta de presentación de la Oferta.  

 Atender todos los posibles requerimientos que formule INFI-CALDAS relacionados con aclaraciones 
a la Oferta. 

 Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración 
y presentación de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de los Pliegos de Condiciones. 

 Suscribir el eventual Contrato. 
 
SEXTA. CAPACIDAD: Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta 
esta designación y entiende las obligaciones que se derivan de la misma. 
 
SÉPTIMA: SEDE DEL CONSORCIO. La sede del Consorcio es: 
 
Dirección ___________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 201__. 
 
____________________________________________ 
(Nombre, firma del Representante Legal y NIT 
De cada uno de los integrantes, en original) 
 
____________________________________________ 
(Nombre, firma del Representante Legal del Consorcio, en original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato  No. 3 

 



  
 
  Página 90 de 122 
 

 

 

Certificación Pago Aportes Parafiscales y 

Sistemas de Seguridad Social Integral 
 
Fecha__________________________ 
 
Señores:  
INFI-CALDAS 
CIUDAD 
 
 
YO__________________,  identificado con cédula de ciudadanía No.______en calidad 
de__________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ____________________,   
ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones 
parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a 
la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos 
conceptos. 
 
 
Firma_______________________________ 
Nombre_____________________________ 
C.C No______________________________ 
Cargo_______________________________ 
 
 
Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Formato No. 4  

Compromiso Anticorrupción 

Lugar y fecha  
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Señores  
INFI-CALDAS 
Ciudad 
  
Ref.  Proceso de Contratación [Insertar información 
  
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] 
[nombre del Proponente], manifiesto que:  
 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de INFI-CALDAS para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información].  
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 
o a través de sus empleados, contratistas o tercero.  
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].   
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.   
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.   
 
En constancia de lo anterior firma este documento a los [Insertar información] días del mes de 
[Insertar información] de [Insertar información].   
 
  
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre: [Insertar información]  
Cargo: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información]  
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 Formato No. 5  

 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PACIAL

1,00 PRELIMINAR  $                                 4.250.000 

1,1 Replanteo y localización M2 1400  $                           1.750 2.450.000$                                 

1,2 Campamento de 4,00 X 9,00 =36,00 m2 UN 1  $                    1.800.000 1.800.000$                                 

2,00 AMPLIACION DE PISTA (FRANJA PARALELA)  $                             568.845.704 

2,1
Excavaciones varias sin clasificar, incluye retiro y disposición de 

material (equipo mecánico)
M3 945  $                         22.450 21.215.250$                               

2,2 Suministro Transporte y colocación de Sub Base Granular M3 557  $                       154.238 85.910.566$                               

2,3 Base granular M3 399  $                       157.000 62.643.000$                               

2,4 Imprimación Asfáltica M2 1750  $                           2.150 3.762.500$                                 

2,5 Mezcla asfáltica tipo P401 M3 175  $                       650.000 113.750.000$                             

2,6

señalización aeroportuaria sobre pavimento asfaltico/rígido con 

pintura tipo trafico según norma FFA-P-620(incluye: localización, 

replanteo, preparación de superficie de áreas a señalizar que 

tengan pintura existente en mal estado o del aérea a pintar 

mediante tratamiento mecánico, limpieza , disposición de material 

sobrante, micro esferas y  todos los recursos necesarios para su 

correcta ejecución) trabajos serán nocturnos únicamente.

M2 2930  $                         24.800 72.664.000$                               

2,7

Retiro y limpieza de pintura existen  en mal estado o del área a 

pintar con base en pintura negra, trabajos serán nocturnos 

únicamente.

M2 2930  $                         11.500 33.695.000$                               

2,8

Descontaminación de pista por caucho mediante hidrolavado  a 

presión Incluye equipos logística agua cargue y disposición final 

de sobrantes para la correcta ejecución. Trabajos serán únicamente 

nocturnos

M2 1200  $                         21.500 25.800.000$                               

2,9

Corte mecánico de pavimento en concreto asfáltico con maquina 

cortadora disco de diamante prof <= 0.06m (Incluye: operario 

(Trabajo Nocturno)

ML 450  $                           6.511 2.929.950$                                 

2,10
Rellenos en Tierra con Maquina

M3 1050  $                           5.998 6.297.900$                                 

2,11 Empradizacion M2 400  $                         12.000 4.800.000$                                 

2,12 Filtro Máximo Granular con Geotextil M3 162  $                       148.985 24.135.570$                               

2,13 Concreto 28 Mpa M3 32  $                       650.000 20.800.000$                               

2,14 Acero fy 420 Mpa KG 2800  $                           3.010 8.428.000$                                 

2,15 Tapa H.F + anillo D0.65 UN 2  $                       275.377 550.754$                                    

2,16 Cajas de Inspección 100*100 c/tapa UN 14  $                       643.801 9.013.214$                                 

2,17 Realce canal M3 30  $                       480.000 14.400.000$                               

2,18 Reja metalica ML 70  $                       225.000 15.750.000$                               

2,19 Reconstruccion cuneta batea M3 90  $                       450.000 40.500.000$                               

2,20 Construccion Mangaveleta UN 1  $                    1.800.000 1.800.000$                                 
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Se precisa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos 
de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales 
y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PACIAL

3,00 RED CONTRA INCENDIO  $                             154.578.776 

3,1

Un (1) sistema Contra Incendio de 500 GPM completo conformado 

por bomba, motor ELECTRICO DE 60 HP, tablero de control y 

accesorios. Esta unidad de bombeo está listada por 

Underwriters`Laboratories, Inc. y está aprobada totalmente por la 

Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies (UL/FM 

approved). La unidad cumple con todos los requerimientos de la 

National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20). 

Switch de transferencia incluida.

UN 1 115.812.576$                 115.812.576$                             

3,2

MATERIALES DE MONTAJE BOMBA,  VAL OS&Y-CHECKS, 

ACOPLE FLEXIBLE, todos los materiales de instalación, válvulas 

OS&Y, válvulas de cheque, válvulas de mariposa, válvulas de 

flujo, niples,

UN 1 5.786.000$                     5.786.000$                                 

3,3

INSTALACIONES ELECTRICAS DE SISTEMA, INCLUYE: Cable 

cobre 4/0 awg, interruptor trifasico, instalacion de tablero de 

transferencia con todos sus accesorios para cumplir con normas 

vigentes.

UN 1 27.194.200$                   27.194.200$                               

3,4 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA UN 1 5.786.000$                     5.786.000$                                 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PACIAL

4,00 LUCES DE PISTA  $                             100.218.240 

4,1 Cable 8AWG XLPE/PVC 5KV Procables ML 3600  $                         12.800 46.080.000$                               

4,2 Conector primario macho-hembra un 100  $                         52.836 5.283.600$                                 

4,3 Conector secundario macho-hembra un 50  $                       113.288 5.664.400$                                 

4,4 Transformador 150Kv de 6.6 Amp un 40  $                       571.200 22.848.000$                               

4,5 Bombilla de 150 Kva un 40  $                         53.312 2.132.480$                                 

4,6 Suministro e Instalacion de cable Nro 8. desnudo ML 2800  $                           5.800 16.240.000$                               

4,7 Suministro e Instalacion conector para tierra en luz de pista UN 40  $                           8.291 331.640$                                    

4,8 Montaje de luces de pista. No incluye conectores de ningun tipo UN 40  $                         20.728 829.120$                                    

4,9 Empaque plastico para base de luces UN 30  $                         10.300 309.000$                                    

4,10 Instalacion de transformador 45 KVA UN 50  $                         10.000 500.000$                                    

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PACIAL

5,00 TORRE DE CONTROL  $                               16.165.200 

5,1 Suministro e instalacion aire acondicionado UN 1,00  $                    4.800.000 4.800.000$                                 

5,2
Suministro e instalacion vidrio crudo con  pelicula bronce y 

pelicula de seguridad 
M2 64,2  $                       156.000 10.015.200$                               

5,3 Suministro e instalacion de puertas incluye chapa UN 3  $                       450.000 1.350.000$                                 

844.057.920$                  
27%  $                                  0 227.895.643$                             

 $                                 -   -$                                            

5%  $                                  0 42.202.897$                               

 $                                 -   

1.114.156.460$               

ADMINISTRACION

COSTO DIRECTO

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA
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MINUTA DEL CONTRATO 
 
 
 
 
CONTRATO N°:  A.A. X.X.X. 
     
VALOR: X.X.X.X 
 
FORMA DE PAGO:  ANTICIPO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) Y PAGOS PARCIALES 

POR AVANCE DE OBRA. 
 
PLAZO DE EJECUCION: DOS MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
OBJETO:  AMPLIACION, SEÑALIZACION Y LUCES DE LA PISTA PRINCIPAL, 

RED CONTRA INCENDIO Y ADECUACIONES TORRE DE 
CONTROL, DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS 

 
CONTRATISTA:  X.X.X. 
 
 
Entre los suscritos, a saber: 
 
Entre INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI-
CALDAS, con NIT número 890.806.006-3 Representada legalmente por su Gerente General, LUZ 
STELLA CARDONA MEZA, identificada con cédula de ciudadanía número 30.297.945, designada 
para ejercer el cargo mediante resolución número 2633-1 del 04 de abril de 2017, cargo para el cual 
tomó posesión el día 07 de abril de 2017, según consta en Acta número 034 del 07 de abril de 2017 
de la Gobernación de Caldas, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ordenanza 234 
de 1998 modificada por la Ordenanza 805 de 2017, quien para los efectos del presente contrato se 
denominará LA ENTIDAD, de una parte, y de otra parte  x.x.x.; conforme se señala en la “Carta de 
Presentación de la Propuesta” anexa a la propuesta original presentada al proceso, quien 
manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en causal alguna de 
inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, y quien, para los efectos de este contrato se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a 
continuación (en adelante el “CONTRATO”), el cual fue adjudicado mediante Resolución número 
x.x.x.x. del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, previa 
Licitación Pública número INFICALDAS LP 03-2019, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las demás disposiciones complementarias y 
reglamentarias referentes a la contratación estatal, y las normas civiles y comerciales que le sean 
aplicables, y las siguientes: 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO: 
 
El objeto del presente CONTRATO EJECUTAR LA AMPLIACION, SEÑALIZACION Y LUCES DE 
LA PISTA PRINCIPAL, RED CONTRA INCENDIO Y ADECUACIONES TORRE DE CONTROL, 
DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES CALDAS DEL AEROPUERTO LA NUBIA DE 
MANIZALES CALDAS (en adelante el “Proyecto” o las “Obras”, indistintamente), de conformidad 
con el Pliego de Condiciones de la Licitación INFICALDAS LP-03-2019 (en adelante el “Pliego de 
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Condiciones”), la Propuesta del CONTRATISTA presentada (en adelante la “Propuesta”) y bajo 
las condiciones estipuladas en el CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del contrato y su alcance de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas detalladas en los estudios previos, el pliego de 
condiciones, los anexos técnicos, la propuesta presentada y demás documentos del proceso, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos y obras objeto de esta Licitación de conformidad con lo 
establecido en los siguientes documentos y especificaciones técnicas: 
 

1. Estudios y Documentos Previos suministrados por INFICALDAS. 
 

2. Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Pliego de Condiciones. 
 

Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales de 
Construcción y las especificaciones particulares del proyecto vigente. 

 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que 
impida el cumplimiento de las normas referidas, la obra y los elementos suministrados por el 
contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el 
siguiente orden de prioridades: 

 
• American Society for Testing and Materials ASTM. 
• Normas de la Federal Aviation Administration FAA (USA) 
• Anexo de la OACI 
• Reglamente Aeronáutico de Colombia RAC 14 

 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá conjuntamente con INFI-CALDAS, sobre la prelación entre estos 
documentos. 
 
PARÁGRAFO: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: 
 
El CONTRATISTA se obliga a asumir todos los riesgos previsibles de la Licitación Pública número 
INFICALDAS L.P 03-2019, los establecidos en la matriz de riesgos, los cuales fueron aceptados en 
su propuesta. 
 
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor de este CONTRATO corresponde a la suma de: x.x.x., equivalente a x.x.x. salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 2019. 
 
Dicho valor se encuentra discriminado de la siguiente manera: 
 
a) Obras:    $ 
 
b) Administración %   $ 
 
c) Imprevistos %   $  
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d) Utilidad %    $ 
  
Los valores que resulten de acuerdo con lo señalado en esta cláusula, serán el único reconocimiento 
que la ENTIDAD realizará al CONTRATISTA y, por lo tanto, cubren todos costos directos e 
indirectos de los trabajos y obras necesarias para ejecutar el objeto del presente CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD 
 
El CONTRATISTA presentó en su Propuesta un A.I.U. del treinta y dos por ciento (32%), 
discriminado, así: 
 
Administración:  %). 
Imprevistos:   %). 
Utilidad:    %). 
 
En cumplimiento a lo establecido por la Contraloría General de la Nación, el CONTRATISTA deberá 
probar la ocurrencia de los imprevistos ANTES de la liquidación del contrato, para que LA ENTIDAD 
pueda proceder al pago. El CONTRATISTA relacionará en cada acta parcial de obra, la suma 
correspondiente a imprevistos, en caso de que se hayan presentado, para lo cual deberá realizarse 
la respectiva adición al contrato para efectos de cubrir estos valores y no afectar el equilibrio 
económico del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato, no ocurren imprevistos, las partes en la liquidación del mismo 
deberán dejar constancia de esta situación y LA ENTIDAD se abstendrá de pagar al 
CONTRATISTA valor alguno por este concepto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
 
El CONTRATO está sujeto a la Contribución Especial del 5% del valor estimado del mismo, de que 
trata la Ley número 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes número 548 de 1999, 782 
de 2002 y 1106 de 2006, prorrogada permanente por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 
2014. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Son de cargo del CONTRATISTA todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por parte 
de las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el CONTRATO y las actividades que de él se deriven. 
 
TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 
INFICALDAS cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal número x.x.x. 
  
Con las anteriores sumas la ENTIDAD garantiza que cubre el valor total estimado del CONTRATO. 
 
CUARTA: PLAZO 
 
El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente CONTRATO será de dos (02) meses, 
contados a partir de la fecha en que la ENTIDAD expida la “Orden de Inicio de la Ejecución de las 
Obras”. 
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QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA tiene a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que se 
encuentran establecidas en las demás cláusulas del CONTRATO: 
 
5.1 Cumplir con todas las obligaciones que impone a su cargo el Pliego de Condiciones. 
 
5.2  Cumplir con todos los ofrecimientos realizados en su Propuesta. 
 
5.3 Otorgar las garantías del CONTRATO de conformidad con lo establecido en el CONTRATO. 
 
5.4  Cumplir el objeto del presente CONTRATO en los términos y condiciones establecidos en el 

Pliego de Condiciones, en el CONTRATO y de acuerdo con los Programas de Obra e 
Inversiones aprobados por el interventor del CONTRATO. 

 
5.5 Ejecutar, a los precios cotizados en la Propuesta, con sus propios materiales, equipos y 

personal, en forma independiente, con plena autonomía técnica y administrativa, y hasta su 
total terminación y entrega con aceptación final de la ENTIDAD, las cantidades de obra que 
se detallan en su Propuesta. 

 
5.6 Ejecutar las cantidades de obra que se detallan en su Propuesta con sujeción a los estudios 

y diseños entregados por la ENTIDAD. 
 

El CONTRATISTA debe responder ante la ENTIDAD por cualquier error o defecto o 
inexactitud que se presente o advierta el interventor del CONTRATO en las obras y trabajos 
objeto del CONTRATO, que sea el resultado de no haber observado los estudios y diseños 
entregados por la ENTIDAD. 

 
5.7 Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la Propuesta, 

salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del 
CONTRATO. 

 
5.8  Invertir los fondos del anticipo en la ejecución del objeto del CONTRATO y en los gastos 

propios del mismo. 
 
5.9 Ejecutar las obras adicionales y complementarias que le ordene la ENTIDAD. 
 
5.10  Suministrar y mantener en cada frente de trabajo del Proyecto, desde la fecha en que el 

interventor y/o supervisor del CONTRATO lo requieran y hasta la fecha establecida por ellos, 
el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para 
efectos de cumplir con el Programa de Obra y las especificaciones técnicas y ambientales 
del Pliego de Condiciones. 

5.11 Mantener en el Proyecto un archivo de los planos de construcción con las últimas revisiones 
vigentes y emplear dichos planos en la construcción de las Obras, y entregar a la ENTIDAD 
el récord de los planos de las Obras en la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo 
de las Obras. 

 
5.12 Cumplir las normas ambientales vigentes y desarrollar buenas prácticas de ingeniería para 

la ejecución de las Obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en 
el cual se desarrollan, y en especial, las siguientes obligaciones: 
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5.12.1 Acoger y aplicar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) revisado y aprobado por el 

interventor y avalado por la ENTIDAD. 
 

5.12.2 Efectuar, dentro del plazo del CONTRATO, todas las medidas y/o compensaciones 
derivadas de los permisos ambientales. 

 
5.13 Llevar a cabo la construcción, mejoramiento y conservación de todas las obras provisionales 

o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, así como las obras necesarias 
para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de la ENTIDAD o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de la ejecución de los os trabajos, y en general, 
toda obra provisional o temporal relacionada con los trabajos objeto del CONTRATO. 

 
5.14 Observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de la Protección Social relativos a salud 

ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones insalubres, así como 
dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente 
condiciones peligrosas para la seguridad y salud. 

 
5.15 Mantener durante la ejecución de las Obras y hasta la entrega total de las mismas a 

satisfacción de la ENTIDAD, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos, administrativos y obreros que se requiera para la adecuada y oportuna ejecución 
del CONTRATO. 

 
5.16 Dar prioridad a la vinculación de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de 

ejecución que generen el mayor número de empleo y, en lo posible, a la vinculación de la 
mano de obra local calificada que reúna los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. 

 
5.17 Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con 

los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible las Obras y con 
las disposiciones ambientales vigentes. 

 
5.18 Realizar las Obras por cualquier frente de trabajo y no condicionar a la ENTIDAD el avance 

del Proyecto. 
 
5.19 Acatar las órdenes que le imparta por escrito el interventor; no obstante, si no estuviese de 

acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo por escrito al interventor antes de proceder 
a ejecutarlas; en el evento en que el CONTRATISTA no manifieste por escrito su desacuerdo 
y aun así ejecute la orden del interventor, responderá solidariamente con el interventor si del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la ENTIDAD. 

 
5.20 Presentar reporte semanal de avance de obra al interventor. 
 
5.21 Proteger todas las estructuras existentes cuya demolición no esté prevista, contra todo daño 

o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción, por lo 
tanto, cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por el 
CONTRATISTA a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución 
CONTRATO. 

 
5.22 En todo momento de la ejecución del presente CONTRATO, el CONTRATISTA deberá 

tomar todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de las 
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Obras, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga la 
Aeronáutica Civil y sus códigos de construcción. 

 
5.23 Antes de comenzar los trabajos el CONTRATISTA deberá realizar un plan de contingencia 

de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes 
líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los casos de 
Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad y Planes de Contingencia. 

 
5.24 Coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se 

ejecuten simultáneamente en el sitio de las Obras, y cooperar con ellos para no interferirse 
mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. 

 
5.25 Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la 

obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción 
o por defectos en la misma obra, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta 
exclusiva del CONTRATISTA. De igual manera, el CONTRATISTA tiene la obligación de 
retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. 

 
5.26 Asumir la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la 

liquidación del presente CONTRATO o si las Obras amenazan ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones, diseños y montajes 
efectuados por el CONTRATISTA y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción.  

 
El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por los señalados conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las Obras.  
 
Así mismo, el CONTRATISTA deberá responder por los daños que se causen a terceros 
debido a las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 
5.27 El CONTRATISTA asumirá las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como 

resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el del interventor, el de la 
ENTIDAD, los visitantes autorizados, así como terceras personas. 

 
5.28 Durante toda la ejecución del CONTRATO el CONTRATISTA deberá establecer 

procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo asociados con eventos de 
movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria 
y materiales, entre otros. 

 
5.29 Es obligación del CONTRATISTA, en cumplimiento de la Ley 14 de 1975, artículo 12, que el 

personal técnico constructor o maestro de obra dispuesto para el presente CONTRATO, 
cuente con la matricula correspondiente. 

 
5.30 A la terminación de las Obras, el CONTRATISTA deberá remover de los alrededores de 

ellas todas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales 
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. El CONTRATISTA 
deberá realizar las gestiones necesarias para que, en caso tal, los materiales producto de 
esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
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Una vez realizada la limpieza, el CONTRATISTA deberá restaurar las áreas utilizadas, 
realizando, como mínimo, revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos 
sanitarios, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las 
encontradas inicialmente. 
 

5.31 Ejecutar el CONTRATO siempre velando por los intereses de la ENTIDAD. 
 
5.32  Asumir costos y comisiones financieras generados por los recursos entregados en calidad 

de anticipo. 
 
5.33 Reintegrar los rendimientos financieros que se generen por la conformación de las fiducias, 

patrimonios autónomos o cuentas bancarias con los recursos entregados en calidad de 
anticipo, y la presentación de un informe mensual de los rendimientos generados por dichos 
conceptos, en la forma en que lo establezca la entidad 

 
SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La ENTIDAD tiene a su cargo las siguientes obligaciones: 
 
6.1 Cumplir todas las obligaciones que se imponen a su cargo en el Pliego de Condiciones y 

en el CONTRATO. 
 
6.2 Pagar oportunamente al CONTRATISTA los trabajos realizados de acuerdo con lo previsto 

en el Pliego de Condiciones y en el CONTRATO. 
 
6.3 Designar un supervisor e interventor idóneos, quienes ejercerán el control y seguimiento a 

la ejecución del CONTRATO. 
 
SÉPTIMA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La ENTIDAD vigilará y controlará el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA por conducto de un INTERVENTOR designado para tal fin. Igualmente, el 
representante legal de la ENTIDAD, o el funcionario que ésta designe, ejercerán las funciones de 
SUPERVISOR del CONTRATO. Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
Interadministrativo número 17001305 H3, suscrito entre INFI-CALDAS y LA AERONÁUTICA CIVIL, 
la AEROCIVIL, designará un funcionario para realizar supervisión de las obras contratadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ACTIVIDADES GENERALES A CARGO DEL INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR ejercerá, en nombre de la ENTIDAD, un control integral sobre el Proyecto, para 
lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas tendientes a mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del CONTRATO, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 
 
Si el CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del INTERVENTOR, éste 
le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
dentro de un plazo de 8 días hábiles, el INTERVENTOR comunicará dicha situación por escrito a la 
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ENTIDAD para que ésta tome las medidas que considere necesarias. Las consecuencias que se 
deriven para el Proyecto o terceros a causa del incumplimiento del CONTRATISTA de acatar las 
órdenes escritas del interventor, serán asumidas por el CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 
 
El CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las 
Obras durante la ejecución del presente CONTRATO, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando 
se concluya por parte de la ENTIDAD que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones 
o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta de la ENTIDAD, siempre y cuando el 
CONTRATISTA haya dado aviso a la ENTIDAD de la ocurrencia de tales hechos, y que la 
evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con la que el CONTRATISTA 
actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha en 
que cesen dichas causas, en actas suscritas por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, las cuales 
requerirán el concepto favorable de la ENTIDAD. 
 
Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas 
en acta. El CONTRATISTA deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los 
correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su 
propiedad. En el evento en que la ENTIDAD concluya que no se presentó un caso fortuito o una 
fuerza mayor, correrán por cuenta del CONTRATISTA, además, todas las reparaciones, 
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen 
causal de suspensión del plazo del CONTRATO. 
 
OCTAVA: CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra del CONTRATO son aproximadas y están calculadas según las 
características del objeto de la Licitación N° INFICALDAS LP-03-2019, por tanto, se podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución del CONTRATO y sus variaciones no viciarán 
ni invalidarán el CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los 
mismos precios de la Propuesta, salvo que se presenten circunstancias que afecten el equilibrio 
económico del CONTRATO. 
 
Así mismo, si como producto de los estudios y diseños que el CONTRATISTA elabore durante la 
ejecución del CONTRATO, la ENTIDAD advierte la necesidad de modificar las cantidades de obra 
señaladas en el Pliego de Condiciones, el CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los 
cambios a que haya lugar, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 
 
Igualmente, si durante la ejecución del presente CONTRATO fuere necesario modificar las 
cantidades de obra establecidas en el Pliego de Condiciones, el CONTRATISTA estará en la 
obligación de incluir los cambios a que haya lugar, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. 
 
NOVENA: MODIFICACIONES 
 
Si durante la ejecución del CONTRATO la ENTIDAD considera necesario introducir modificaciones 
o cambios en las Obras a ejecutar y/o en las especificaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, así lo notificará al CONTRATISTA, con el fin de que éste manifieste si acepta o no 
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los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en 
la ejecución del CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá pronunciarse por escrito dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha 
en que la ENTIDAD le comunique la respectiva modificación. La ENTIDAD tomará la decisión final 
sobre la ejecución o no de las modificaciones y la comunicará por escrito al CONTRATISTA dentro 
de un término máximo de 8 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del 
CONTRATISTA; mientras se produce la decisión final de la ENTIDAD, el CONTRATISTA 
continuará las Obras o las suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones que la 
ENTIDAD le imparta. 
 
Si fuere el CONTRATISTA quien propusiere los cambios o modificaciones a las Obras, la ENTIDAD 
podrá aceptarlos siempre y cuando dichos cambios no impliquen mayores costos para el 
CONTRATO, o cambios sustanciales que afecten el objeto del mismo. Si de la ejecución de los 
cambios o modificaciones propuestos por el CONTRATISTA se derivaren mayores costos, éstos 
serán asumidos exclusivamente por el CONTRATISTA. 
 
Si como consecuencia de las modificaciones de las Obras hubiere lugar a la prórroga del plazo o a 
la adición del valor de este CONTRATO, la ENTIDAD y el CONTRATISTA celebrarán el contrato 
adicional correspondiente (en adelante “MODIFICATORIO”) o suscribirán el acta de modificación 
de cantidades de obra a que hubiere lugar. 
 
DÉCIMA: PROGRAMAS DE OBRA E INVERSIONES 
 
Las Obras objeto del presente CONTRATO se realizarán de acuerdo con los Programas de Obra 
e Inversiones presentados por el CONTRATISTA y aprobados por la ENTIDAD. 
 
En caso de que sea necesario efectuar modificaciones a los Programas de Obra e Inversiones por 
requerimientos fundamentales del Proyecto, el CONTRATISTA procederá a realizarlas dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la solicitud que para tal efecto haga la ENTIDAD, sin que tales 
modificaciones impliquen disminución en las inversiones totales mes a mes. Siempre que se lo 
solicite el interventor, el CONTRATISTA deberá proporcionar, para información del interventor, 
datos escritos de lo que tiene dispuesto para la ejecución de las Obras. La presentación al 
INTERVENTOR del detalle anterior y la aprobación del mismo por parte del INTERVENTOR, o la 
de los referidos datos, no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones ni 
responsabilidades que se derivan del CONTRATO. 
 
Los Programas de Obra e Inversiones no se podrán modificar en forma tal que signifique variación 
del plazo del CONTRATO, salvo cuando se trate de un evento constitutivo de fuerza mayor o caso 
fortuito o cuando así lo exijan requerimientos técnicos del Proyecto no previstos en el Pliego de 
Condiciones, en la Propuesta, o en las cláusulas de este CONTRATO. En tal caso, los Programas 
de Obra e Inversiones deberán ser revaluados y aprobados por el INTERVENTOR y la ENTIDAD y 
se suscribirá el contrato adicional correspondiente. 
 
Durante la ejecución de las Obras, la ENTIDAD, como uno de los mecanismos de verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, efectuará un 
seguimiento a los Programas de Obra e Inversiones. 
 
PARÁGRAFO: EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 
 



  
 
  Página 103 de 122 
 

 

 

Durante la ejecución de las Obras la ENTIDAD efectuará un seguimiento al Programa de Obra, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del presente CONTRATO. Por tal 
motivo, el CONTRATISTA deberá mantener el Programa de Obra actualizado, de manera que en 
todo momento representen la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su 
Programa de Obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El CONTRATISTA y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del presente CONTRATO, 
revisando el Programa de Obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan las Obras. 
De estas evaluaciones se levantará un acta que deberá ser suscrita por los ingenieros residentes 
del CONTRATISTA y del interventor, donde se consignará el estado real de las Obras; en caso de 
presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos 
que tomará el CONTRATISTA para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una 
modificación al Programa de Obra, la cual no podrá contemplar la disminución de las cantidades de 
obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el 
plazo del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá ajustar el Programa de Obra a dicha modificación, 
para lo cual deberá someter a aprobación de la ENTIDAD y con el visto bueno del interventor, el 
nuevo Programa de Obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes 
acuerden dicha modificación. 
 
Constituye causal de incumplimiento del CONTRATO el hecho que el CONTRATISTA no ejecute, 
por lo menos, las cantidades de obra previstas en su Programa de Obra. 
 
DÉCIMA PRIMERA: ACTAS DE OBRA Y AJUSTES 
 
El CONTRATISTA y el interventor del CONTRATO consignarán en las actas de obra las cantidades 
de obra realmente ejecutadas por Hito por parte del CONTRATISTA. El valor básico de la respectiva 
acta de obra será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 
ejecutada por los precios unitarios de la Propuesta. 
 
El Acta de obra deberá ser presentada por el CONTRATISTA una vez haya ejecutado y recibido a 
satisfacción por parte de la interventoría del Contrato, las obras 
 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en cuanto a la calidad de las Obras, a las cantidades 
de obra y obras parciales. El interventor del CONTRATO podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar 
el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera 
satisfacción, a efecto de que la ENTIDAD se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA hasta que el 
interventor dé el visto bueno.  
 
Ningún certificado que no sea el certificado de Recibo Definitivo de la totalidad o de parte de las 
Obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: ANTICIPO 
 
INFICALDAS ha definido que el anticipo será hasta del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, el cual se desembolsará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio. 
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En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el 
CONTRATISTA debe suscribir un contrato de fiducia mercantil, con una sociedad fiduciaria 
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual INFICALDAS debe entregar el 
valor del anticipo. 
 
Los recursos entregados por INFICALDAS a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de 
esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia 
mercantil. 
 
El fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al Plan de Manejo 
del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la 
supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido 
por concepto de pago de nómina operativa, únicamente en el evento en que este presente, junto 
con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobación del reembolso emitida por la 
INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. 
 
En todo caso, la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un 
control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan 
de Manejo del anticipo. 
 
En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados 
serán devueltos a INFICALDAS junto con sus rendimientos financieros. 
 
Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el CONTRATISTA deberá constituir la 
fiducia o el patrimonio autónomo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o 
superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, el CONTRATISTA deberá 
acreditar a INFICALDAS los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la 
Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la 
Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. 
 
La fiduciaria no podrá llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una 
pérdida. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría del Contrato. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario 
deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del 
Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la 
supervisión del contrato. 
 
La iniciación de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no están supeditados, en ningún caso, 
a la entrega del anticipo por parte de INFICALDAS. 
 
INFICALDAS, a través de la interventoría, revisará y aprobará el Programa de inversión del anticipo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN 
 
El anticipo se amortizará mediante deducciones en proporción a las actas mensuales de obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
 
La iniciación de la ejecución de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA no están supeditados a la entrega del anticipo por parte 
de la ENTIDAD. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. - Los rendimientos financieros que genere el 
anticipo entregado por INFI-CALDAS al CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes a la 
Tesorería de INFI-CALDAS, para lo cual, serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 
la entidad. 
 
EXCEDENTES DE RECURSOS - Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan 
excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a INFI-CALDAS, en la cuenta que para tal efecto disponga la entidad, informando a esta el 
detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para 
atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán 
reintegrados al CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA TERCERA: FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA 
 
La interventoría en conjunto con el contratista deberá realizar las mediciones y calcular las 
cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. 
Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o período a reconocer al 
contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas 
conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo.  
 
INFICALDAS advierte que esta forma de pago se establece con el fin de asegurar el flujo de caja 
del Contratista. 
 
No obstante lo anterior, las obras objeto de facturación por parte del Contratista estarán sujetas a 
las siguientes reglas: 
 
1. El recibo por parte de la interventoría del Contrato de las obras ejecutadas, no eximirá al 

Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones establecidas a su cargo en el Pliego y 
en el Contrato. 

 
2. Las cantidades de obra y los valores consignados en las Actas de obra son responsabilidad 

exclusiva de la interventoría del Contrato y del Contratista, y tendrán carácter provisional. 
 
3. INFICALDAS autorizará el pago de las Actas de obra teniendo como base el principio de 

confiabilidad con que la interventoría del Contrato y el Contratista realizan las mediciones de 
campo y las revisiones documentales que tiene la obligación de realizar la interventoría del 
Contrato y el Supervisor del mismo por parte de INFICALDAS. 

 
4. El valor básico de las Actas de obra será el resultado de sumar los productos que resulten de 

multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por parte del Contratista por los precios 
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unitarios señalados en la Propuesta Económica o por los precios acordados para los nuevos 
ítems que resulten durante el desarrollo del Contrato. 

 
5. Las Actas de obra tendrán carácter provisional respecto de la calidad de las obras ejecutadas 

por parte del Contratista y de las cantidades de las mismas. Por lo tanto, la interventoría del 
Contrato podrá, en actas posteriores, realizar correcciones o modificaciones a cualquiera de las 
actas anteriores aprobadas por ella, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes 
de los trabajos u obras que no fueron ejecutados a su entera satisfacción, con el objeto de que 
INFICALDAS se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos correspondientes, 
hasta tanto la interventoría dé el visto bueno. 

 
Ninguna constancia de la interventoría del Contrato que no sea la del recibo definitivo de alguna 
obra, o parte de ella, o de la totalidad de las obras objeto del Contrato, podrá ser considerada como 
constitutiva de aprobación de la respectiva obra. 
 
INFICALDAS pagará al Contratista las obras realmente ejecutadas mediante la presentación de 
Actas parciales de obra, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Las Actas de obra deberán ser suscritas por el Contratista y refrendadas por la interventoría y el 
Supervisor del Contrato, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 
1. Seguimiento al Programa de inversión actualizado. 
2. Certificado expedido por parte de la interventoría respecto del pago de los aportes a seguridad 

social y parafiscales del respectivo período. 
3. Certificado ambiental expedido por parte de la interventoría, con el cual se certifica el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes para la ejecución de las actividades. 
4. Certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-

SST) 
5. Para el pago de la última acta de obra, se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo de las 

Obras del Contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA: NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL 
 
Una vez que LA ENTIDAD apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del presente CONTRATO, a menos que exista una justa causa, la cual deberá 
ser sustentada por el CONTRATISTA ante LA ENTIDAD, para efectos de su evaluación y posterior 
autorización. En el evento que el cambio sea aprobado por parte de LA ENTIDAD, el personal 
profesional deberá reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el exigido. 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de las Obras a ingenieros matriculados y 
aceptados por parte de LA ENTIDAD; el ingeniero residente del Proyecto deberá estar autorizado 
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el interventor cualquier asunto relativo 
a los trabajos contratados. 
 
Todos los empleados y obreros del Proyecto serán nombrados por el CONTRATISTA, quien 
deberá cumplir las obligaciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. 
Asimismo, deberá observar las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. 
 
LA ENTIDAD tiene el derecho de exigir por escrito al CONTRATISTA, en cualquier momento de la 
ejecución de este CONTRATO, el reemplazo de cualquier persona vinculada al Proyecto. Esta 
exigencia no da derecho al CONTRATISTA para elevar ningún reclamo en contra de LA ENTIDAD.  
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PARÁGRAFO: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las normas legales vigentes y al pago de todos los 
salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados, 
ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus 
relaciones trabajador – empleador se rigen por previsto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde 
a LA ENTIDAD y ésta no asume responsabilidad, ni solidaridad alguna. 
 
DÉCIMA QUINTA: APORTES PARAFISCALES 
 
El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de que LA ENTIDAD le imponga multas sucesivas 
hasta tanto se dé cumplimiento al pago de los citados aportes. Corresponderá al interventor y al 
supervisor, durante la ejecución del CONTRATO, y en el momento de su liquidación, efectuar el 
control de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA, en la forma establecida por el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. En caso de persistir dicho 
incumplimiento, LA ENTIDAD declarará la caducidad del CONTRATO. 
 
DÉCIMA SEXTA: IMPACTO AMBIENTAL 
 
El CONTRATISTA organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones 
contenidas en la Ley número 99 de 1993, sus normas reglamentarias; y las normas especiales para 
la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será 
de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y el interventor del CONTRATO, por esta causa, 
podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. 
 
Todos los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter 
regional, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, previamente a la 
iniciación de las actividades correspondientes. 
 
INDEMNIDAD TRIBUTARIA 

 
De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus 
obligaciones indemne a INFI-CALDAS en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias 
derivadas del mismo. 

 
De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
INDEMNIDAD AMBIENTAL 
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El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a INFI-CALDAS o a terceros por 
esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales 
competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los 
derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y 
obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo 
insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento 
contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: VALLAS INFORMATIVAS 
 
Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a INFI-
CALDAS, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja 
en el sitio en construcción, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el 
sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 
Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la 
conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación 
durante la ejecución del contrato, causará al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor 
del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las 
demás acciones a que haya lugar. 
 
EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de 
obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación 
 
El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término máximo de veinte (20) 
días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas de información, en 
la obra que adelanta con relación a las vallas informativas de los proyectos del sector, proferida por 
el Ministerio de Transporte 
 
DÉCIMA OCTAVA: AUTOCONTROL DE CALIDAD 
 
El CONTRATISTA deberá entregar a LA ENTIDAD su plan de calidad, de acuerdo a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa 
planeación de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras 
en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismas.  
El Proponente deberá prever y asumir los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio 
completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones 
del Pliego de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la 
conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá 
ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el 
Pliego de Condiciones y las Especificaciones Generales de ejecución de obras. 
 
DÉCIMA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente 
CONTRATO, sin el consentimiento previo y expreso de LA ENTIDAD, pudiendo ésta reservarse las 
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razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
 
Para la ejecución de determinados trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o 
economía por personal y/o equipos especializados, el CONTRATISTA puede subcontratarlos con 
la autorización previa de LA ENTIDAD. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume con la suscripción del CONTRATO por las 
labores de la construcción y las demás obligaciones emanadas del CONTRATO. 
 
LA ENTIDAD no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. LA ENTIDAD podrá exigir al 
CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones. 
 
VIGÉSIMA: DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias que se presenten entre el interventor y el CONTRATISTA, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección de los trabajos objeto del CONTRATO, serán dirimidas por el 
supervisor del CONTRATO. En caso de no llegar a un acuerdo, se acudirá a LA ENTIDAD, cuya 
decisión será definitiva. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
El Contratista se obliga a constituir a favor de INFICALDAS una Garantía de Cumplimiento, que 
consistirá en una póliza de seguro que deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de 
parte del Contratista de sus obligaciones legales o contractuales, así: 
 
 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato incluyendo en ella el pago de multas 

y cláusula penal pecuniaria estipuladas en el Contrato, por una cuantía equivalente al DIEZ 
por ciento (10%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo del Contrato y cuatro 
meses más 

 
El mencionado amparo de cumplimiento del Contrato deberá cubrir a INFICALDAS de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al Contratista. 

 
Además de esos riesgos, el referido amparo comprenderá siempre el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el Contrato. 

 
 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el 

Contratista haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por una cuantía equivalente al cinco 
por ciento (05%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo del Contrato y tres (3) 
años más. 

 
El citado amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales deberá 
cubrir a INFICALDAS de los perjuicios que se le ocasionen por causa del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el Contratista, derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del Contrato. 
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 Estabilidad y calidad de la obra ejecutada, por una cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor final del Contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra. 

 
El mencionado amparo de estabilidad y calidad de la obra ejecutada, deberá cubrir a 
INFICALDAS de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño 
o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al 
Contratista. 

 
 
El citado amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, deberá cubrir a INFICALDAS 
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro de 
los bienes suministrados, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, 
imputables al Contratista. 
 
 Buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía equivalente al cien por ciento 

(100%) del monto que el Contratista reciba por este concepto, con una vigencia igual al plazo 
del Contrato más el plazo contractual previsto para la liquidación del mismo. 

 
El señalado amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo deberá cubrir a 
INFICALDAS de los perjuicios sufridos con ocasión de: (a) la no inversión del anticipo, (b) 
el uso indebido del anticipo y (c) la apropiación indebida que el Contratista haga de los 
dineros que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del Contrato. 
 

 La Garantía de Cumplimiento deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha en que el Contratista e INFICALDAS hayan suscrito el Contrato. 

 
Por lo tanto, antes del inicio de la ejecución del Contrato, INFICALDAS aprobará la Garantía 
de Cumplimiento, siempre y cuando esta reúna las condiciones legales y reglamentarias de 
cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada evento. 

 
En cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015 
El Contratista deberá restablecer el valor de la Garantía de Cumplimiento cuando éste se 
haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por INFICALDAS. 

 
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del Contrato o 
se prorrogue su término, el Contratista deberá ampliar el valor de la Garantía de 
Cumplimiento otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

 
Una vez iniciada la ejecución del Contrato, en caso de incumplimiento del Contratista de la 
obligación de obtener la ampliación de la Garantía de Cumplimiento o de la obligación de 
obtener su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una 
nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del Contrato, INFICALDAS, sin perjuicio de la facultad 
para declarar la caducidad del mismo, podrá restablecerá la garantía a su nombre con cargo 
a los recursos del contratista para lo cual podrá solicitar directamente a la fiduciaria el giro 
de dichos recursos o descontar de las actas de pago futuras el valor correspondiente a la 
erogación efectuada en su nombre.  

 
La Garantía de Cumplimiento deberá cumplir con lo dispuesto en el Sección 3, Subsección 
1 “Garantías” del Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.7. y siguientes. 
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1.1.1  
1.1.2 Exclusiones 
 
En aplicación al Artículo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 1082 de 2015, la póliza única de cumplimiento 
expedida a favor de INFICALDAS solamente se admitirán las siguientes exclusiones: 
 
 Causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 

exclusiva de la víctima. 
 
 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante 

la ejecución de este. 
 
 El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligada 

INFICALDAS. 
 
 El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato 

garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo. 
 

Cualquier otra estipulación de carácter contractual que introduzca expresa o tácitamente 
exclusiones diferentes a las anteriores, no producirá efecto alguno. 

 
1.1.3 INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD 
 
En cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.3.2.4. del Decreto 1082 de 2015 en el contrato de seguro que 
ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y 
tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los perjuicios 
derivados del incumplimiento total del contrato garantizado pero frente a un incumplimiento parcial, 
la compañía de seguros solamente paga los perjuicios causados en proporción al incumplimiento 
parcial de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto 
alguno. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento 
en que por incumplimiento del contratista garantizado el garante resolviera continuar, como 
cesionario, con la ejecución del respectivo contrato e INFICALDAS estuviese de acuerdo con ello, 
el contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del 
referido contrato a favor del garante. En este caso, el garante cesionario deberá constituir una nueva 
garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL SEGURO 
DE CUMPLIMIENTO POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IMPROCEDENCIA DE LA 
FACULTAD DE REVOCACIÓN DE ESE SEGURO 
 
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de LA ENTIDAD no expirará por falta de pago 
de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: INOPONIBILIDAD DE EXCEPCIONES A LA ENTIDAD ASEGURADA 
 
A LA ENTIDAD no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas 
provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial, aquellas derivadas de las 
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inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro 
ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del respectivo 
CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.3.2.6. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS 
 
Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas 
en este CONTRATO, la ENTIDAD en aplicación del artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 
2015, procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma: 
 

 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos 
de defensa y contradicción del CONTRATISTA y de su garante de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto administrativo 
correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad del CONTRATO, 
procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a 
ordenar su pago tanto al CONTRATISTA como al garante. Para este evento el acto 
administrativo de caducidad constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante 
póliza de seguro. 

 

 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los 
derechos de defensa y contradicción del CONTRATISTA y de su garante de conformidad 
con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto 
administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago tanto al 
CONTRATISTA como al garante. Para este evento el acto administrativo 
correspondiente constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de 
seguro. 

 

 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y 
garantizados los derechos de defensa y contradicción del CONTRATISTA y de su 
garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, 
procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella 
está pactada y a ordenar su pago tanto al CONTRATISTA como al garante. Para este 
evento el acto administrativo constituye la reclamación para la compañía de seguros en 
las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL E 
INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD 
 
22.1 Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
 
El CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA ENTIDAD una póliza de seguro que proteja a LA 
ENTIDAD de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, en 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.3.1.5. del Decreto 1082 de 2015. 
 
El mencionado seguro deberá cubrir, así mismo, los perjuicios derivados de los daños que los 
subcontratistas del CONTRATISTA puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del 
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Contrato, o en su defecto, el CONTRATISTA tendrá que acreditar que el mismo subcontratista 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 
El seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener: 
 

 Tomador / Afianzado: CONTRATISTA 
 

 Asegurado: CONTRATISTA e INFICALDAS. 
 

 Beneficiarios: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas – INFICALDAS 
y terceros afectados. 
 

 Cuantía: 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
 

 Vigencia: Por todo el período de ejecución del Contrato. 
 
El seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá cumplir con los siguientes requisitos, a 
saber: 
 
Amparos 
 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos en 
cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015:  
 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede 
establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de 
prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.  

 
2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el CONTRATISTA deben tener la calidad de 

asegurado respecto de los daños producidos por el CONTRATISTA con ocasión de 
la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal 
como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del 
CONTRATISTA o sus subcontratistas.  

 
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 

de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes 
amparos: 

 
a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de 
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.  
d) Cobertura expresa de amparo patronal.  
e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  

 
El CONTRATISTA deberá constituir y presentar para aprobación de LA ENTIDAD el seguro 
de Responsabilidad Civil Extracontractual dentro del término establecido para el efecto para 
la Garantía de Cumplimiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la Garantía de Cumplimiento 
cubrirá los daños causados a LA ENTIDAD como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, 
o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad 
fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del 
Contrato amparado por la mencionada garantía. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  
 
En aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.2.10. del Decreto 1082 de 2015 “Mecanismos 
de participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal asegurada.” En el contrato de 
seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles 
hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores 
a dos mil (2.000) smmlv. No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás 
formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PROTECCIÓN DE LOS BIENES  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.2.11. del Decreto 1082 de 2015, LA 
ENTIDAD evaluará si con ocasión del contrato garantizado existe riesgo de daño para sus bienes. 
En este evento, exigirá a su CONTRATISTA, en la póliza de responsabilidad extracontractual, la 
contratación de un anexo de responsabilidad contractual que cubra los daños a esos bienes que se 
puedan generar con ocasión del referido contrato. El valor asegurado se establecerá a criterio de 
LA ENTIDAD. 
 
22.2 Indemnidad de la ENTIDAD 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. De igual forma El 
CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD por razón de reclamos, demandas, acciones 
legales y costos que surjan como resultado del uso por parte de aquél de licencias ambientales y 
diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. Esta obligación del CONTRATISTA 
se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 
 

b. LA ENTIDAD deberá notificar al CONTRATISTA del reclamo o acción 
correspondiente:  

 
iii. Si es extrajudicial, dentro de los CINCO (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 

dicha reclamación sea notificada a LA ENTIDAD.  
iv. Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 

 
C. La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a LA ENTIDAD o  
D. La fecha en la que legalmente se entienda que LA ENTIDAD ha sido debidamente 

notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, 
si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley 
Aplicable. 

 
El CONTRATISTA también mantendrá indemne a LA ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 



  
 
  Página 115 de 122 
 

 

 

de terceros, ocasionados por parte del CONTRATISTA, sus subcontratistas o sus proveedores, 
durante la ejecución del Contrato y hasta la liquidación definitiva del Contrato. 
 
Para efectos del Contrato, se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las 
acciones u omisiones de su personal, subcontratistas, proveedores, así como del personal al 
servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano y, 
en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal en contra de LA ENTIDAD por asuntos 
que, según el Contrato o el Pliego sean de responsabilidad del CONTRATISTA, este será notificado 
lo más pronto posible de ellos para que, por su cuenta, adopte oportunamente todas las medidas 
previstas por la ley para mantener indemne a LA ENTIDAD. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el CONTRATISTA no asume debida y 
oportunamente la defensa de LA ENTIDAD, esta podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita al CONTRATISTA, y este pagará todos los gastos en que aquella incurra por tal motivo. En 
caso que así no lo hiciere el CONTRATISTA, LA ENTIDAD tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos 
motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal. 
 
El CONTRATISTA garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio a LA ENTIDAD o a terceros 
por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o suspensión por parte 
de la autoridad ambiental, el CONTRATISTA la pagará directamente y para el efecto autoriza 
mediante este documento que le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor 
del Contrato. 
 
Así mismo, el CONTRATISTA será responsable ante LA ENTIDAD de todos los daños causados a 
las propiedades de LA ENTIDAD o de terceros, ya sea por su culpa directa, del personal a su 
servicio, de sus subcontratistas, o de sus proveedores, y deberá reconocer a LA ENTIDAD y pagar 
el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de LA ENTIDAD. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: MULTAS 
 

Para la imposición de las multas establecidas en este Pliego de Condiciones o en la ley, 
INFICALDAS y sus contratistas, respetarán y actuarán de conformidad con el procedimiento 
que se señala a continuación, en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011: 

 
e.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la 

entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 
expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría 
o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la 
realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida 
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en 
póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

 
f. En desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su delegado, presentará las 
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circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten 
sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; 

 
g. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 

desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, 
INFICALDAS procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o 
declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 

 
h. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su 

delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte 
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar 
la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por 
terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento 
de la cesación de situación de incumplimiento. 

 
Las causales de imposición de multas por parte de INFICALDAS y el valor de las mismas, 
son: 

 
16. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de 

Cumplimiento o el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, el 0.10% del valor del 
Contrato por cada día de retraso. 

 
17. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las 

Obras, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso. 
 

18. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras del Contrato a partir de la fecha 
de la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras impartida por INFICALDAS, el 1% del 
valor del Contrato por cada día de retraso. 

 
19. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del Contrato o 

de la señalización temporal de las obras o el control del tránsito, el 0.10% del valor del 
Contrato por cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 

 
20. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo entregado, el 5% del valor del 

Contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
 

21. Por el incumplimiento del Programa de inversión, el 10% del valor total de las obras dejadas 
de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 

 
22. Por el incumplimiento del Programa de Generación de Empleo, un 10% del valor total de la 

nómina dejada de contratar en el mes respectivo. 
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23. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos 
solicitados por parte de la interventoría del Contrato o por INFICALDAS, el 0.10% del valor 
del Contrato por cada día de retraso. 

 
24. Por no ubicar en el sitio de las obras del Contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido 

en la Propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10% del valor 
del Contrato por cada día de retraso. 

 
25. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del Contrato, sin autorización previa, 

expresa y escrita de parte de INFICALDAS, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de 
las acciones a que haya lugar. 

 
26. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la interventoría respecto de la ejecución 

de las obras objeto del Contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos 
realizados, la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mantenimiento 
de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los 
aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del Contrato, el 5.0% del valor del 
Contrato, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de 
las acciones a que haya lugar. 

 
27. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y 

obras del Contrato y que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale 
la interventoría del Contrato, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de corregirlos en 
nuevo plazo que para el efecto señale la interventoría. 

 
28. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado del Contrato, el 1.0% del valor del 

Contrato por cada día de retraso injustificado. 
 

29. Por incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los numerales anterior, se 
impondrá una multa equivalente al 0.10% del valor del Contrato por cada día hábil de retraso 
en el cumplimiento de la respectiva obligación. 

 
Las multas a las cuales se hace referencia en este aparte del Pliego se aplicarán sobre el valor 
del Contrato excluido el IVA. 

 
PARÁGRAFO. ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS 
 
El valor de las multas señaladas anteriormente se actualizará de acuerdo con el IPC desde el Día 
de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta que la misma sea pagada en su totalidad 
por el Contratista. 
VIGÉSIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones 
contraídas en el CONTRATO o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA conviene en pagar a 
LA ENTIDAD, a título de pena, una suma equivalente al veinte (20%) del valor del CONTRATO por el 
incumplimiento y de forma proporcional al avance de las obras objeto del mismo, suma que LA 
ENTIDAD hará efectiva mediante el cobro de la Garantía de Cumplimiento o, a su elección, de los 
saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 
autorizado con la suscripción del Contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
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VIGÉSIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Podrá haber lugar a la terminación de este CONTRATO por parte de LA ENTIDAD ante la 
ocurrencia de una cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
25.1 Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 

imponga. 
 
25.2 Por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o 

por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA. 
 
25.3 Cuando el CONTRATISTA es intervenido por autoridad competente, si es persona jurídica. 
 
25.4 Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA 

que afecten de manera grave el cumplimiento del CONTRATO. 
 
En los casos a que se refieren los numerales 25.2. y 25.3. de esta cláusula podrá continuarse la 
ejecución del CONTRATO con el garante de la obligación. 
 
La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En 
este evento la ejecución del CONTRATO se efectuará con sujeción a las normas sobre 
administración de negocios del deudor en concordato. La ENTIDAD dispondrá las medidas de 
inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e 
impedir la paralización del servicio. 
 
Además, en todo caso de terminación del CONTRATO, la ENTIDAD podrá ocupar el sitio de los 
trabajos en el estado en que éstos se encuentren y podrá emplear materiales, equipos, maquinaria 
y herramienta y demás enseres de propiedad del CONTRATISTA con el fin de llevar las Obras 
hasta su terminación. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: CADUCIDAD 
 
La ENTIDAD podrá declarar la caducidad administrativa del CONTRATO por medio de resolución 
motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su respectiva liquidación, cuando se 
presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA previstas en la Cláusula Quinta del CONTRATO, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución de este CONTRATO y evidencie que puede conducir a su paralización. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
 
Declarada la caducidad, el CONTRATISTA hará una relación detallada de los trabajos realizados 
hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de la ENTIDAD que la declare, los cuales se 
consignarán en un acta que deberá llevar el visto bueno de la ENTIDAD. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
 
Declarada la caducidad, el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 
previstas en la ley y la ENTIDAD podrá continuar la ejecución del objeto del CONTRATO a través 
del garante o de otro contratista. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 
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Si la ENTIDAD se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención 
necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES 
 
Son aplicables al CONTRATO las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 
1993, Artículos 15 y16. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 
del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato 
será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de 
común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a 
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripción del acta de 
cierre ambiental debidamente diligenciada, que se suscribirá máximo dentro de los 10 días 
calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de la terminación 
anticipada del mismo por las causales previstas en la Ley. La suscripción del acta de cierre 
ambiental está sujeta al cumplimiento del contratista de las obligaciones impuestas en los permisos 
de extracción de materiales de construcción, y la presentación del certificado que acredite el cierre 
minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo se otorga por un 
plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte 
de la autoridad minera a lo preceptuado en el artículo 115 de la ley 685 de 2001. 
 
Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegaren a ningún acuerdo, INFI-CALDA procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por 
mutuo acuerdo, INFI-CALDAS podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
 
Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la Garantía de Cumplimiento, si 
es del caso, a fin de avalar las obligaciones que aquél deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
 
Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del CONTRATO o las Partes 
no llegan a ningún acuerdo, la ENTIDAD procederá a liquidar el CONTRATO por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición (Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007). 
 
VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Y COMUNICACIONES 
 
Para todos los efectos legales, el lugar de cumplimiento de las obligaciones del presente 
CONTRATO será el Departamento de Caldas, Colombia. 
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Toda comunicación o notificación que se surta entre las Partes en desarrollo de este CONTRATO, 
se realizará a través de cualquiera de los siguientes medios: correo certificado, fax o correo 
electrónico. 
 
Las comunicaciones deberán ser enviadas a las siguientes direcciones: 
 
LA ENTIDAD 
INFICALDAS 
Aten.:         
Dirección: Calle 21 No. 23-22, piso 4º, Edificio Seguros Atlas  
Teléfono:  8 84 56 39 
E-mail:     luz.cardonal@inficaldas.com  
Ciudad:    Manizales 
 
CONTRATISTA 
Aten.:    
Dirección:    
Telefax:      
E-mail:        
Ciudad:       
 
Las direcciones, correos electrónicos y los números de fax para notificaciones establecidos para el 
CONTRATO, pueden ser cambiados mediante notificación escrita presentada a la otra Parte con 
por lo menos 5 días hábiles de anticipación a que la nueva dirección quede vigente. 
 
Cualquier notificación enviada de acuerdo con las estipulaciones de esta Cláusula se considerará 
enviada al ser recibida, recibo que podrá ser acreditado con la simple constancia de recibo emitida 
por parte del receptor o con la constancia de transmisión de fax o e-mail. 
 
El CONTRATISTA, con la suscripción del presente contrato, acepta expresamente ser notificado a 
través de medios electrónicos en los términos señalados en la Ley 1437 de 2011 al correo 
electrónico relacionado.  
 
TRIGÉSIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los documentos que a continuación se señalan, complementan y adicionan las condiciones del 
CONTRATO: 
 
1. Los Documentos de la Licitación Pública No. INFICALDAS INFI-CALDAS LP-03-2019 
 
2. La Propuesta del CONTRATISTA. 
 
3. La Resolución de Adjudicación de la ENTIDAD. 

 
4. Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos. 
 
5. Registro Presupuestal a que hace referencia la Cláusula Tercera del CONTRATO. 
 
6. La correspondencia cruzada entre las Partes. 
 

mailto:luz.cardonal@inficaldas.com
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Los documentos del presente CONTRATO deben entenderse como mutuamente explicativos, pero 
en caso de ambigüedades o discrepancias entre los mismos, estas deberán ser aclaradas por la 
ENTIDAD. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
31.1 Perfeccionamiento del CONTRATO 
 
El perfeccionamiento del CONTRATO se da cuando la ENTIDAD y el Adjudicatario lo suscriban, lo 
cual tendrá lugar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación. 
 
31.2 Requisitos de Ejecución del CONTRATO 
 
Los requisitos de ejecución del CONTRATO son los siguientes: 
 
 Aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de INFICALDAS. 

 
 Existencia de disponibilidades presupuestales para la ejecución del CONTRATO. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: ORDEN DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
LA ENTIDAD impartirá la “Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras”, cuando el CONTRATISTA: 
 
(i) Haya cumplido con los requisitos de Ejecución del CONTRATO previstos en la Cláusula 31.2 

de este CONTRATO y en la Ley. 
 
(ii) Le haya entregado a LA ENTIDAD los documentos necesarios para la ejecución del 

contrato. 
 
(iii) Se tenga contratada la interventoría 
 
La Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras deberá ser suscrita por el representante legal de 
LA ENTIDAD. 
 
 
 
Para constancia se firma en Manizales a los x.x.x. 
 
 
 
 
LUZ STELLA CARDONA MEZA  
Gerente General    Contratista         
 

 

Proyectó: Apoyo Oficina Jurídica - JCG 
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Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica – Secretario General                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


