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CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA REHABILITACION
DE 2,7 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL — PALERMO No
SVMCCNO0015-22 1125 de 2022.

PREGESC MINIMA CUANTIA. CODIGO: | SVMCCNO0015-22 1125
DE:
de 2022.
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
OBJETO: REHABILITACION DE 2,7KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA
' TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

En cumplimiento de lo previsto en el cronograma del proceso de seleccion, el cual se
encuentra ajustado al Estatuto General de Contratacion, el Departamento del Huila
atendiendo los principios que rigen la contratacion publica y las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables la Entidad se permite resolver en forma motivada las
observaciones presentadas al proyecto de pliego, en los términos que a continuaciéon se
exponen:

DE: JULIAN ANDRE GALVIS FLOREZ.

OBSERVACION | - OBSERVACION II

Sefores
GOBERNACION DEL HUILA
Neiva, Huila

REF: OBSERVACION A LA INVITACION PUBLICA SYMCCN0015-22

OBJETO: “CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUD!OS Y DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2,7
KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA TERUEL - PALERMO, CODIGC (4301), RED VIAL DE PRIMER
ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

OBSERVCION No 1. PLAZO DE EJECUCION

Se solicita a la entidad que amplie o en su defecto sustente técnica vy juridicamente el plazo de ejecucion del
proceso ya que no es coherente respecto & la cantidad de actividades a realizar. Por lo tanto se propone a la
entidad un plazo de ejecucidén de minimo (45) dias o en su defecto (2) dos meses, esto porque se considera
que en este plazo se puede llevar a cabo tanto las actividades a realizar en campo como las de laboratorio,
tarnbién se considera que se necesita méas tiempo para dar cumplimiento con el componente ambiental y para
dar con la entrega total de los informes de los estudios y disefios, En conclusién el plazo de (30) dias no es
acorde con la realidad de ejecucion de los trabajos, es un plazo muy corto para dar cumplimiento y esto limita
la participacion y pluralidad de los oferentes ya que en estas condiciones no es posible llevatio a cabo.

OBSERVACION No 2. PERSONAL

Se solicita a la Gobernacién del Huila permitir presentar en el cargo de especialista en pavimentos un ingeniero
civil especialista en ingenieria de fundaciones con magister en ingenieria civil con profundizacion en geotecnia
ya que se considera que este perfil hace parte de las profesiones afines para ilevar a cabo las actividades {\
previstas en la invitacion pablica.
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Referencia interna: SVMCCNDE15.22

CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
Descripcién del proceso REHABILITACION DE 2,7 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA
VIA TERUEL - PALERMO, C

De: JR INGENIEROS & ASOCIADOS

Usuario: ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ

9 minutos de tiempo ranscurmrido (6/04/2022 1 2:00:40 PiLTC-05.00)

ha:
Fecia Bogola. Lima, Quio)

Referencia del mensaje CO1.MSG.3522482
Tipo de mensaje: General

Asunto: observacion a la Invitacion

Texto de mensaje

Buen Dia

Me dirijo de forma respetucsa a la entidad, con el fin de solicitar una medificacion en cuanto al requerimiento del personal minimo, pues dentro del personal, la entidad expone un
profesional para el cargo de Ingeniero de campo. dicho profesional debe presentar posgrado y/o especializacion en vias y acreditar su experiencia en dos proyectos de consulior
ia a proyectos viales en ese cargo (Ingeniero de campo), dicho cargo es poco comun, ademas debido a la especialidad y al tipo de proyecle, el cargo comun sena ingenieroEspe
cialista en Vias , por ello solicito que la entidad modifique y/o amplie dicho requerimiento acentando que el profesional ofertado se haila desempenado como Ingeniero Especiaks
ta en Vias y no como [ngeniero de Campo.

Quedo atenta a cualquier modificacion de! process, y espero mi solicitud sea tenida en cuenta

RESPUESTA OBSERVACION |

Respecto a su observacion No1. PLAZO DE EJECUCION.

La entidad se permite manifestar que no acepta la propuesta efectuada por el presente
proceso, teniendo en cuenta que resulta necesario indicar que los treinta dias fueron
basados al analisis técnico realizado, en donde por ejemplo para actividades como
topografias, geotecnias, ambiénteles, entre otros, pueden desarrollarse de manera
simultanea.

De igual manera los estudios y ensayos de laboratorio para este tipo de proceso,
normalmente se tarda entre ocho a diez dias aproximadamente tiempo en cual es suficiente
para el plazo de ejecucion del contrato.

Asi mismo, el analisis recopilacién y trabajo administrativo son actividades que se pueden
realizar de manera simultanea como el analisis topografico, memorias de célculo
presupuesto, planos entre otros.

Adicional a lo anterior, al efectuarse la verificacion de los procesos que adelanta la entidéﬁ /
se puede observar que para proyectos similares los plazos estan establecidos entre vein{@jé
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y treinta dias aproximadamente en donde de acuerdo al trabajo, disposicion, experiencia por
parte de los contratistas que resulten adjudicatario se ha logrado el desarrollo de este tipo
de actividades sin mayores contra tiempos, se considera que el plazo de ejecucion
establecido en la invitacion publica, es suficiente para ejecutar el objeto del contrato.

La naturaleza, extension y complejidad de las actividades previstas para alcanzar el objeto
del contrato, como el personal minimo requerido para la ejecucién del mismo, constituyen
los criterios de orden técnico para establecer el plazo de ejecucion del contrato.

Asi las cosas, la entidad considera que el plazo de ejecucion determinado para el presente
proceso de contratacion, es razonable y proporcional atendiendo las actividades de orden
técnico que deben ser ejecutadas por el contratista y que estan relacionadas en el numeral
5to, del estudio previo y en la invitacion publica.

En consideracion de lo antes expreso, la entidad no acoge la observacion referida en
incrementar el plazo de ejecucion a 45 dias o en su efecto a dos (2) meses.

Respecto a su observacion No 2. PERSONAL.

La entidad se permite manifestar que no acepta la propuesta efectuada por el presente
proceso, teniendo en cuenta que el perfil requerido por la entidad como especialista en
pavimentos segun el perfil ocupacional consultado por varias paginas y tomando como
ejemplo la pagina de la universidad catélica, podra desempenarse en los siguientes cargos
segun el perfil ocupacional:

« Director de proyectos de construccion, disefio, rehabilitacion y reciclaje de
pavimentos.

« Consultor o ejecutor de estudios de pavimentos.

« Disefador y/o ejecutor de proyectos de conservacion de pavimentos.

« Interventor en proyectos de consultoria y construccion.

« Director de planeacion y contratacion de proyectos de pavimentos.

« Ingeniero de control y seguimiento en ejecucion de obras

*  https://www.ucatolica.edu.co/portal/Especializaciones/especializacion-en-ingenieria-de-
pavimentos
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Ahora bien, el perfil propuesto para ingenieria en fundaciones segun el perfil ocupacional
consultado por varias paginas y tomando como ejemplo la pagina de la escuela colombiana
de ingenieria julio Garavito, podra desempefiarse en los siguientes cargos segun el perfil
ocupacional:

Convertir a los estudiantes de la Especializacion en Ingenieria de Fundaciones en
especialistas que entienden el comportamiento de los suelos, apliquen los conocimientos de
geologia, usen las técnicas modernas de exploracion para caracterizar y estimar las
propiedades de los suelos y las rocas, empleen metodologias avanzadas de disefio de
estructuras de contencion y cimentaciones para dar solucién a los problemas asociados, es
el compromiso de la Escuela. Todas estas competencias las adquiriran por medio de una
educacion teorica de excelente calidad, salidas de campo, practicas en laboratorios con
tecnologia de punta e inmersion en investigacién y emprendimiento.

B HTTPS://WWW.ESCUELAING.EDU.CO/ES/PROGRAMAS/ESPECIALIZACION-EN-
INGENIERIA-DE-FUNDACIONES/#SCROLLING-CONTENT-
PROGRAMA PERFIL ASPIRANTE-5

De acuerdo al objeto del estudio previo, CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA REHABILITACION DE 2,7KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA
TERUEL - PALERMO, CODIGO (4301), RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, se determiné atendiendo el objeto del contrato y las
actividades de naturaleza técnica que deben ser ejecutadas por el contratista para garantizar
qgue el fin perseguido por la entidad al suscribir el contrato sea alcanzado de manera
satisfactoria, la entidad estatal, en este caso el Departamento del Huila, esta obligado a
establecer criterios de seleccién objetivos que sean adecuados y proporcionales a la
naturaleza de contrato. Atendiendo estos criterios, tanto el perfil académico como la
experiencia del personal minimo requerido.

Dado a lo anterior, el perfil propuesto por el observante no es idoneo en su totalidad al
requerido por la entidad puesto que esta formacién académica esta relacionada con
estructuras complementarias y no necesariamente en la estructura del pavimento que
requiere el Departamento.

De igual manera sucede el estudio universitario en maestria con profundizacion en
geotecnia, en donde para el caso que nos ocupa, las actividades correspondientes a la
geotecnia son disimiles con la formaciéon académica en ingenieria en pavimentos.
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RESPUESTA OBSERVACION Il

USUARIO: Alejandra Contreras Ruiz.

La entidad se permite manifestar, que en razoén a las actividades que desempeﬁara/el cargo
de ingeniero de campo en el presente objeto contractual, y que en otros contratos con similar
objeto, este cargo se ha denominado con diferente nombre (denominacion) del cargo, y que
lo que se busca es que dicho profesional cuente con la experticia minima necesaria para
desempenar las actividades y funciones que con lleven a un adecuado cumplimiento del
objeto contractual, se acepta la observacion y se amplia la experiencia especifica de la
siguiente manera:

“Debera acreditar experiencia especifica como ingeniero de campo o ingeniero especialista
en vias en contratos de consultoria a proyectos viales mediante la presentacion de minimo
dos (2) contratos celebrados y terminados”.

CIUDAD:  |[NEIVA - HUILA [FECHA: [18/04/2022
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JULIO CESAR FlERRO CEDIEL
SECRETARIQ/DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.
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Apoyo Juridico
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