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Entre [Nombre de la entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una 

parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) por medio de su 

representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta 

hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes 

consideraciones:   

 

I. Que mediante [la Resolución No. xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la entidad abrió el 
procedimiento de selección número [Incluir número del proceso]. 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, 
REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN 
LA RED VIAL DEPARTAMENTAL. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación CONCURSO DE MERITOS No. 
13391, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final,  las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, 
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO COMA CINCO (5,5) MESES 
CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022., contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego 
de condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato en letras y valor del contrato 
en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El valor del contrato incluye los costos de personal, de alquiler de equipos y oficina, otros costos 
periódicos y de un solo pago, costos estimados y la provisión de frentes adicionales tal y como consta 
en la oferta económica presentadas; igualmente, los impuestos, tasas y/o contribuciones a que 
hubiere lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este 
contrato 
  
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 3500048680, con fecha de creación 23/02/202; por un valor de Setecientos 
Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Quince Ppesos M/L 
($769.748.315) y registros presupuestales de Compromiso No. XXXXXX 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización 
del contrato, pagará mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos 
de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador 
presentado por el INTERVENTOR, más el reembolso de otros costos directos ocasionados, previa 
presentación de la respectiva acta de costos, aprobados por el Supervisor del Contrato de 
Interventoría, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor 
del proyecto designado por la Secretaría de Infraestructura Física. 
 
La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo 
con la ejecución del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato 
se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Los pagos a realizar deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en 
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada la 
supervisión designada. 
 
La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría 
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. 
 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 
responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al mes en 
el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el 
supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 
satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 
equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 
del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional vigente. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del 
bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor 
designado o funcionario responsable. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrónica, como requisito necesario 
para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del 
Ministerio de hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 042 
del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
Nota: La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
normatividad legal vigente sobre la materia. 
 
El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado al contrato, 
acta de recibo a satisfacción de las actividades y certificación de encontrarse el interventor al día en 
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación 
financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa 
anual mensualizado de caja – PAC. 
 
Parágrafo 1. Actualización de precios. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y/o 
asistencial será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado 
al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere efectuar el 
reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor estimado 
tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado por el 
Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, 
federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal que devengue un (1) S.M.M.L.V., 
el reajuste será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional 
para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste. 
 
Para los “otros costos directos”, excluyendo los ítems contemplados en “otros costos directos 
estimados”, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 5 de 19 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar 
el reajuste. 
El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
– DANE. 
 
Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos operacionales, el contratista deberá 
demostrar, con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia de la realización de tales 
reajustes; a su vez, el Supervisor verificará los soportes entregados por el contratista y su 
procedencia, dejando el registro como evidencia y el control de las aprobaciones. 
 
Parágrafo 2. El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellos costos que sean comprobables y 
el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del 
presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se 
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 
utilizado en la ejecución del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 
cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en 
caso de no ser día laboral. 
 
Nota: Estos reajustes serán reconocidos para las actas de pago que se generen a partir de la vigencia 
2023. 
 
Nota: El reajuste que se realice al personal y a los demás costos directos contemplados dentro del 
presupuesto por cambio de año, no implica cambios o reajustes en el Factor Multiplicador (FM) 
presentado por el Adjudicatario. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, 

y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
3. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos, de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos. 

4. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  

5. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo 
no mayor a ocho (8) días hábiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. 
La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” 
y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual 
se asignó puntaje. 
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6. Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, así 
como cualquier reclamación o circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o 
durante su ejecución, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  

8. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y 
reportando la información que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen. 

9. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
10. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local 

durante la ejecución del contrato.  
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a la 

gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

15. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de 
costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 2195 de 2022. 

16. Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 
312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, así como atender 
las medidas de bioseguridad establecidas por el Departamento de Antioquía. 

17. Si el contratista diligenció la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional –, debe incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60 %) de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

18. Si el contratista diligenció el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros –, debe incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato.  

Obligaciones específicas del interventor  
 
Obligaciones Técnicas 
 

1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y 
realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y 
especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para 
el efecto, deberá revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el 
alcance obligacional del contrato de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP 
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II o en la carpeta que reposa en el archivo de gestión de la Entidad Contratante, los Estudios 
y Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y 
diseños soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demás 
documentación del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra. 

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
(Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de implementación de 
un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento 
al Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia. 

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental 
vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la 
Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen 
que rijan durante la vigencia del contrato de obra.  

4. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las 
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes o superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario. 

5. Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos 
logísticos, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de 
obra dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

6. Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para 
la construcción de la obra por parte del contratista de obra. 

7. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar 
todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas. 

8. Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado 
y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar 

9. Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el 
contratista de obra en la ejecución del contrato y respecto a la elaboración, revisión y/o 
calibración de los estudios y diseños, cuando proceda, antes de ser sometidos a la 
aprobación de la entidad. 

10. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de discapacidad 
según lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar. 

11. Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del 
proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal. 

12. Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, documentos 
auxiliares y el PAPSO, aprobado para la obra e interventoría de acuerdo a la normatividad 
COVID-19 vigente durante la ejecución del contrato, a través de realización de visitas de 
campo y revisión documental, el cual reportará como un capítulo independiente en el 
informe mensual SST de interventoría, (incluye las actividades del contratista y de la 
interventoría), adjuntando evidencias de cumplimiento. 

13. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que 
deben Adoptar los Líderes de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y demás 
empleados y trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas 
con relación al manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el covid-19 y similares.   

14. Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto 
de seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

15. Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los 
estudios y diseños realizados y presentados por el Contratista de Obra, necesarios para la 
correcta ejecución de las Obras,. 

16. Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa 
requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el 
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resto de las vías que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de 
accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros). 

17. Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas así como el consolidado 
de vías mantenidas. 

18. Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin 
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la 
ejecución del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato 
de obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto y demás acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los Residentes de Obra 
e Interventoría, así como por el Supervisor cuando éste visite el proyecto. 

19. Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier 
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con 
una resolución mínima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para 
su posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por los 
propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la 
ejecución del proyecto deberá realizarse su respectivo cierre. 

20. Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la 
ejecución del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el 
contratista de obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que 
no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato 
de obra. 

21. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación y/o elaboración que el 
contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el 
contratista de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será 
parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría. 

22. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en 
materia de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con 
pandemias y enfermedades endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo. 

23. Suministrar las evidencias de gestión, así como los respectivos informes de la misma en 
materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventoría y entidad contratante cuando 
sea solicitado en virtud de exigencia técnica. 

24. El contratista deberá atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquía 
mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS 
del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la prevención y manejo 
obligatorio del COVID 19. 

 
Obligaciones  Financieras y contables 
 

1. Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión presentado por el 
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de 
actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de 
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, 
deberá revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite de aprobación ante la 
Entidad Contratante.  

2. Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así como de las 
operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo. 

3. Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el 
contrato de obra cuenten con la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así como 
el respaldo presupuestal de manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera 
una adición al valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista de obra, los 
trámites respectivos con la debida antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, 
la suscripción de las adiciones o modificaciones que se requieran. 
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4. Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del 
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales. 

5. Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias. 
6. Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el 

cual estará sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que 
se requieran modificaciones a dicho plan, deberá contarse con autorización previa y escrita 
por parte de la Entidad Contratante.  

7. Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el 
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su 
adecuada amortización y autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el 
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, 
de conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y 
demás previsiones legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad 
Estatal respecto de cada autorización otorgada. 

8. Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones 
económicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra. 

9. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP 
II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). 
Para cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN 
EL SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente 
en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-
01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf 

10. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las 
cuentas para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los 
recursos de los contratos de Obra e Interventoría con los documentos soportes 
correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca 
la Entidad Contratante. Para las cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar 
a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las actividades 
ejecutadas y sus cantidades, que serán objeto de reajuste de precios según la formula y 
condiciones establecidas por la entidad. 

11. Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, así como exigir 
al contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante. 

12. Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberación de los 
dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente. 

13. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de 
costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 2195 de 2022. 

 
Obligaciones Administrativas 
 

1. Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de 
las obligaciones a cargo del contratista de obra. 

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios 
y/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como 
respecto del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de 
obra. Así mismo, deberá certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el 
trámite de cada pago al contratista de obra. 

3. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté completo, sea 
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se 
encuentre toda la documentación relativa a la ejecución del contrato de obra, entre la que 
se destaca y sin limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de 
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actividades y de inversión; contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, autorizaciones, 
desembolsos y demás documentación relativa al anticipo; garantías del contrato, actas 
aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de suspensión y reiniciación; 
documentos y minutas soporte de prórroga, adición o modificación del contrato; 
documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales; informes de 
seguimiento con sus respectivos anexos, soportes y evidencias de ejecución; informes de 
ejecución periódica del contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las 
autoridades respectivas (administraciones municipales, autoridades ambientales, 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Curadurías y demás, según sea el caso); 
acta de recibo, acta de terminación y de liquidación. 

4. Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la 
publicación de dicha documentación en el portal SECOP. 

5. Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados 
en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el 
informe periódico de seguimiento. 

6. Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en función a su 
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que 
realicen los distintos órganos de control. 

7. Preparar y entregar los informes y demás información o documentación que soliciten los 
organismos de control. 

8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las órdenes e instrucciones que 
imparta al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad 
legal vigente y sin modificar en ningún momento el contrato de obra. 

9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento además de 
los específicos que sean requeridos por la entidad contratante: 
9.1. Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada ocho (8) días 

calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir 
un seguimiento bajo utilización de la metodología curva “S”, así como un registro 
fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y 
evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotográfico 
deberá hacer mención expresa al punto de intervención y a la fecha en que fue 
obtenido el registro. El informe semanal debe ser presentados el primer día hábil de 
la semana a más tardar a las 8:00 a.m. 

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y 
evidencias, dentro de cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cada que la 
Entidad Estatal lo solicite. Los informes parciales deberán contener un seguimiento 
respecto de cada uno de los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, 
social, PAPSO y SST), en forma separada de las actividades de avance de obra y de 
las actividades realizadas por la interventoría.  

9.3. Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al recibo definitivo 
de la misma, el cual contendrá una memoria descriptiva de las acciones realizadas, 
así como toda la información de seguimiento acumulada y demás precisiones que 
imparta la Entidad Estatal. El informe final contendrá además una certificación emitida 
por la interventoría respecto de cada componente (financiero, técnico, ambiental, 
social, PAPSO y SST), donde se deje constancia del cumplimiento y que el contrato 
se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes. 
En igual sentido, se adjuntarán en original y completamente diligenciados todos los 
formatos que, para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así mismo, aportará 
certificación respecto del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de 
obra; certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, 
quejas y reclamos debidamente gestionados y atendidos; paz y salvo de 
proveedores, comunidad y trabajadores; pólizas y garantías actualizadas y 
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aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, 
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad 
ambiental, así como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que 
la obra no registra procesos en curso; cierre de permisos; autorizaciones para 
utilización y/o intervención de predio, zonas de depósito, actas de vecindad y entorno, 
entre otros que sean requeridos expedientes ambientales.  

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta 
de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o 
modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo 
del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas 
y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, 
debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.  

11. Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del contrato de obra, 
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la 
materia, así como proyectar el documento de acta de liquidación del contrato de obra. 

12. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la 
información que le sea solicitada. 

13. Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den por parte de la 
Entidad Estatal. 

14. Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, así como asistir 
conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y 
demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo 
adicional para la Entidad Estatal. 

15. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecución 
del contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones.  

16. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecución del 
contrato de obra. 

17. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, 
todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y 
demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del 
término legal.  

 
Obligaciones Jurídicas 
 

1. Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías otorgadas por el contratista 
de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualización o modificación y remitiendo 
de manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y 
aprobación. 

2. Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o modificación que sufra 
el contrato y varíe las condiciones del riesgo asegurado. 

3. Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la garantía de estabilidad 
y calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, así como de la garantía de 
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.  

4. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes durante la ejecución del contrato de obra, como sería 
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 

5. Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupción en la 
ejecución del contrato de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato de obra.  

6. Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las 
distintas solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 12 de 19 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

prorrogar o adicionar el contrato, así como respecto de las distintas consultas, peticiones o 
reclamaciones que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o 
la comunidad respecto de la ejecución del contrato de obra. 

7. Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible 
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la 
Compañía Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, así como efectuar un 
seguimiento al cumplimiento de dichos requerimientos. 

8. Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las 
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento 
respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le sea 
solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente. 

9. Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya 
lugar. 

 
Nota: Cabe recordar que los estudios previos, pliego de condiciones y el contrato forman parte 
esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.  
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del presente contrato. 
2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna 

respuesta.   
 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.  
3. Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución 

del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los 
documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente.  

4. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de 
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.  

5. Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos 
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, 
entre otras). 

6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
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8. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan 
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y e jecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  

11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello.  
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  
13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos 

en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y 
los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.  

15. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  
16. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, para que 

ejerza las respectivas funciones 
 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del Contratista, mantener libre al Departamento de Antioquia de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 

al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
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3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 
del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 
equivalente al 0,1% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá 
una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 
trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

11. Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorización de la Secretaría de 
Infraestructura Física, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato. 

12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, 
según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. 
En este caso, El Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física elaborará la 
liquidación unilateralmente. 

13. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil 
(1‰) del valor total del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de 
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continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los [la entidad deberá definir los días] 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. [Cuando el contrato 
se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física] identificada 
con NIT 890.900.286-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

VEINTE por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato y con 
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Característica Condición  

multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

vigencia hasta la 
liquidación del 
contrato.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

TREINTA (30%) del 
valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

VEINTE POR 
CIENTO (20%) del 
valor del contrato 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
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El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  
 

 
17.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El interventor deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
 

Contrato de seguro contenido en una póliza 
 

Asegurados 
 

 
Departamento de Antioquia identificado con NIT 890.900.286-0 y el 
Contratista 
 

Tomador 
 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 
 

Valor Doscientos (200) SMMLV 
 

Vigencia 
 

Igual al período de ejecución del contrato. 
 

Beneficiarios 
 

Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificado con NIT 
890.900.286-0 
 

Amparos 
 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 
 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
 

 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  

 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
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80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será en los términos y plazos previstos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato. 
 
Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la vía que conduce de 
Uramita a Peque y el domicilio contractual es Medellín 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Medellín, el [indicar la fecha de suscripción] 

 
 
Por la entidad,           Por el Interventor, 


