DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Replblica - DAPRE, de naturaleza especial, tiene por objeto
asistir al Presidente de la Replblica en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobiemo y Suprema Autoridad
Administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, prestando, entre otras funciones, el
apoyo logistico y administrativo que se demande para el ejercicio de las facultades y funciones presidenciales.

Son funciones del Area Administrativa de la Entidad, segin el articulo 36 del Decreto 1784 de 2019, entre otras, las
sefialadas en los numerales, 2. “Ejecutar fos planes y programas relacionados la prestacién de los servicios
administrativos y logisticos requeridos...”; y 3. “Coordinar y controlar la ejecucién de los lineamientos y normas
aplicables para el manejo y administracion de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio def
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repiblica, incluyendo las actividades refacionadas con el (...)
mantenimiento, conservacion (...) de los mismos (...)'. estando dicha funcién a cargo del Grupo de Mantenimiento
y Conservacién de Bienes Muebles e Inmuebles del Area Administrativa, el cual, de acuerdo con la Resolucion 965
de 2019, es el encargado de “Ejecutar las politicas, planes, procesos y procedimientos en materia administracion,

mantenimiento, conservacion y restauracion de fos bienes muebles e inmuebles de propiedad o af servicio de la
Entidad”. :

Ahora bien, la adecuacion de las areas de trabajo y operativas de los diferentes inmuebles de propiedad o al servicio
de la Entidad garantizando que los espacios se encuentren en condiciones optimas de seguridad y operatividad,
hacen parte de las actividades necesarias para conservar los bienes, en este sentido, y considerando que en'la
actualidad existen zonas al interior de la sede Casa de Narifio, como oficinas, salones protocolarios, salas de juntas,
bafios y zonas de transito que presentan graves dafios en muros, techos y acabados, producto de las graves
fiitraciones de agua que se generan a través de las cubiertas y jardines localizados en el tercer y cuarto piso de la
edificacion, asi como afectaciones en zonas operativas, tales como bodegas, parqueaderos y cuartos de equipos
soporte, producto del ingreso de agua proveniente de cubiertas de transito vehicular y peatonal, asi como jardines
que se localizan en la primera planta, condiciones todas estas, que afectan el normal desarrolio de las actividades
que se adefantan al interior de la sede, trayendo consigo el cierre provisional de espacios, riesgos de sequridad y
electricos a funcionarios y visitantes; o anterior producto del dafios en los materiales de acabado y deterioro en las
estructuras de conformacion de los espacios, asi como el cumplimiento de la vida Gtil de los sistemas de
impermeabilizacion, los cuales superan en algunos casos los cinco (5) o doce (12) afios.

Cabe resaltar que con el fin de adelantar el mantenimiento e impermeabilizacion de las cubiertas y otras zonas de
la sede Casa Narifio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, resuita necesario adelantar
no solo el cambio de los sistemas de impermeabilizacion, si no a su vez las actividades conexas para el comecto
desarrollo de las actividades, entre ellas demoliciones de acabados, morteros Yy concretos, reparaciones de fisuras
y desagties, retiro y suministro de piedra mufieca, tablones, piedra bola y otros acabados, asi como el suministro-de

concretos, morteros y sistemas de impermeabilizacion nuevos, incluidas las actividades tendientes a impermeabilizar
jardineras y zonas vehiculares.

De igual manera resulta necesario sefialar que las intervenciones a adelantar buscan garantizar el comecto
funcionamiento def inmueble, a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo, considerando que de no
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realizarse se puede poner en riesgo la seguridad y/o se pueden ver afectadas las condiciones de salud ocupacional
de las personas.

Por todo lo anterior, de conformidad con el articulo 87 de fa Ley 1474 de 2011, resultan viables las obras civiles para
ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabhilizacion de cubiertas y ofras zonas de la sede Casa Narifio
en la ciudad de Bogota, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, considerando que con ellas se
ocasiona un impacto social positivo no solo al interior de la Entidad al generar espacios adecuados y seguros para
sus empleados, sino a su vez al exterior de la misma al garantizar zonas seguras para [os visitantes. Igualmente se
genera un impacto econdmico a corto y largo.plazo, pues la Entidad deja de destinar recursos en mantenimientos
puntuales y provisionales, los que finalmente generan un impacto ambiental positivo, si se considera que, con las
intervenciones planteadas, se{b(sca garantizar el mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la Repiblica.
/

En este sentido, considerando las razones anteriormente expuestas, para la Entidad es necesario contratar las obras
civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilizacion de cubiertas y otras zonas de la sede
Casa Narifio del Departamento Administrative de la Presidencia de la Republica, de acuerdo con las especificaciones
técnicas requeridas, pues ello constituye una de las diferentes acciones encaminadas a mantener la funcionalidad
de los espacios que soportan la operacion o dia a dia de la Entidad, con miras a mantener en optimas condiciones
los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

‘2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Objefo.

Contratar las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilizacion de cubiettas y ofras
zonas de la sede Casa Narifio del Departamento Administrativo de la Presidencia de |a Repdblica

B. Especificaciones Técnicas

Ver anexo de especificaciones técnicas

C. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion

Mediante radicado N°.MC1022652022 la Direccion de Patrimonio del Ministerio de Cultura emitié Concepto

Técnico favorable.

3. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC.

72 10 Servicios de apoyo para la Servicic de Mantenimiento de
construccion edificios
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Senvicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y
Construccion de Instalacicnesy | reparacitn de consfrucciones e
Mantenimiento instalaciones
80 11 18 14
Servicios de Gestion, Servicios | Servicios de recursos humanos Servicios de personal temporal Servicios temporales de
Profesionales de Empresa y ingenieria
Servicios Administrativos
281 10 15 08
ich ingenieri ci ionales de . . .
Ser.\.'lczos‘bas.a'dos en Ingenieria, Sewzcto§ prof?.s[ona Ingenieria Civil Ingenieria Arquitectnica
investigacion y tecnclogia ingenieria
85 12 17 11
Terrenos, Ed'ﬁj;gz' estructuras y Eﬁ?ﬂ%ﬁgﬁi‘sﬁ‘”"s Edificios y estructuras piblicos Centro Civico

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato a celebrar producto del presente proceso de seleccion sera de obra seglin lo consagrado por el numeral
1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

5. MODALIDAD DE SELECCION:

La Entidad acudira a la modalidad de seleccién de licitacion pablica, prevista en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATQ Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El presupuesto oficial del contrato sera hasta por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES
CIENTO NOVENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($2.340.198.365) incluidos AlU,
IVA sobre la ufilidad y todos los gastos, impuestos, contribuciones y costos directos e indirectos que se requieran
para la ejecucion de la obra a contratar, el cual fue obtenido de la siguiente manera:

Fueron invitadas a cotizar catorce (14) empresas.
Atendieron la invitacion a cotizar en los tiempos establecidos por fa Entidad cuatro (4) empresas.
En el andlisis de precios realizado, se tuvieron en cuenta las cuatro (4) cotizaciones allegadas. :
Se adelantt la verificacion de las cotizaciones, obteniendo el promedio y desviacién estandar de los valores
unitarios de las cuatro (4) cotizaciones que se tienen en cuenta, item por ftem. Nota: Fueron enviados el 15 de
febrero de 2022 correos electronicos a quienes atendieron la invitacion a cotizar con el fin de dar claridad a los
items 50, 52 y 67 los cuales presentaban en la planilla de cotizacion discrepancia en la unidad de medida y a
su vez el item 50 presentaba discrepancia en fa descripcién de fa planilla, recibiendo correo por parte de los 4
cotizantes ajustando su cotizacion o ratificando los precios unitarios de estas lineas. ‘
2. Se establece el rango de aceptacion de valores unitarios, definiendo el limite superior & inferior, como la suma
y resta, del promedio y la desviacion estandar. '

B
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6. Se realiza la depuracién de los valores unitarios que se encuentran por fuera del rango definido.

7. Se obtiene el valor unitaric de cada item, producto del promedio de los valores unitarios que se encuentran en

el rango definido, estableciendo precios techo.
8. Se calcula el valor total, resultado del producto de la cantidad y el valor unitario obtenido.
9. Se calcula ef valor def AlU bajo la misma metodologia.
10. Se obtiene el valor total del presupuesto.

‘ Valor unitario
) " . . Pracic techo Valor total IVA
ltem Actividad Unidad | Cantidad establecido® incluido
VA incluido
Preliminares, piso uno
1. [ Cerramiento de obra, piso uno mi 120 $45.000,00 $ 5.400.000,00
2 i Proteccidn sobrecubierta, pisc uno m2 290 $36.875,00 $10.693.750,00
Jardines y zonas duras, piso uno
| Retiro, adecuade almacenamiento y pesterior reutilizacién de tierra negra y filtros en piedra,
3 profundidad aproximada entre 50 cm a 70 cm, piso uno m3 550 §40.42200 $22232100,00
" | Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardin (agapantos azaleas,
4 | hortensias, pencas, irébal), piso uno un 2775 $16.495,00 $ 45.773.625,00
5 Refiro, adecuado a!njacena'mento y posterior reinstalasion de lineas de riego entre 34" a 1 1/2"y ml 130 $24.171,00 $4.592.490,00
- | oiros elementos de rlego, piso uno
Demolicién mecanica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformacion
6 zonas peatonales y andenes, pise ung m2 1.861 $17.616,00 § 33.155.576.00
Retiro de sillares o elementos superiores de bordillos de jardineras, guardaescobas y ¢tros
7 elementos vericales menores a 25 ¢m, 15% recuperacidn, piso uno mi 359 $15.233,00 $5.163.987.00
8 | Pafietes de verficales mortero impermeabilizadc 1:3, piso uno m2 509 $23.108,00 $ 11.760.854,00
8 | Reparacion de desagiies en jardines, piso uno un 45 $116.773,00 5.254,785,00
10. | Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construceion v dilataciones, piso uno ml 350 $ 18.706,00 8.547.100,00
11 | Concreto pendientado impermeabilizade 2.50C PSI, € =5 cm & 8 om, piso uno m2 1.861 $72.02000 [ $134.028.220,00
19 Lr{ll;r;ir;n;astglhzsgion sistema bicapa de mantos asfélticos no protegidos con acabado duro (zonas m2 988 $70.415,00 $60.273.620.00
impemeabilizacion sistema bicapa de mantos asfaliicos no protegidos une de effos con proteceion
13 aniralces {jardines), piso uno m2 848 $71.329,00 $60.485.992,00
14 | Capa separadora geotextil no tejido, piso uno m2 1.86% $13.304,00 $24.756.744.00
15 | Concreto de proteccion impermeabifizado 2.500 PS| e= 5 cm a 8 ¢m, piso uno m2 1.861 $72020,00 $ 134.029.220,00
P I(r;{a;an')nﬁ:giuziglbn sistemna membrana en PVC 1.2 mm con refuerzo central con fibra en poliéster m2 90 $ 67.360,00 $ 6.062.400,00
17 ﬁizmmstro & instalacidn piedrs mufieca formato 40 em +-5 emx 20 em +- 5 cm, e = 2 cm, piso m2 1,881 $127.820,00 $238.059.120,00
Suministro e instalacion pledra mufieca formato 100 em +-5emx 20 cm +-5cm,e=2cm
18 (canefa), plso uno mi 37 $130.762,00 $42.759.174,00
Suministro & instalacion guardasscoba en piedra mufieca formato 106 om +- 5 cmx 20 cm +-5
19 em, & = 2 em, plso uno mi 339 $ 133.044,00 $ 45.101.916,00
Suministro & instalacion de sillar fipo 1 (elemento supericr de bordiios de jardineras), piedra
20, murieca formato largo 100 om, base 20 ¢m, laterales 5 cm v altura cendral 8 cm +- 1 cm, piso ung ml 157 §139.150,00 §21.846.550,00
_ | Suministro e insfalacién de sillar tipo 2 (glemento siperior de bordifios de jarlineras), piedra
21 | mufieca conformado por tres piezas de dimensiones 100 cmx 26 cm+-6cmx2em+-1cm, pisa; ml 150 $142.750,00 $ 27.122.500,00
uno
Suministro & instalacién piedra mufieca para escaiera formato 100 cm+-5cmx 35 cm+-5¢em, e
2 5 cm +-1 cm (escaleras de jardings y de teatra), piso une mi 54 3 149.857,00 $6.092.276,00
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23 S_uministro e instalacién piedra mufieca fomato 60 cm +- & cm x 40 o -+~ 5 cm, e = 4 ¢m, m2 20 $ 152.975,00 $3.059.500,00
biselada (muro rampa y fobera caldera), pise uno
94 | Suministro e instalacion pledra mufieca formato 50 cm +- 5 cm x 3 cm +- & cm, e = 4 om (iateral m2 38 $ 149.048,00 $5.216.610,00
escalera}, piso uno .
2% .Sunjirzist.m ¢ instfalacion pif,-dra mufieca formato 50 em H-5 cmx 60 em+-5cm, e = 2¢m (lateral m2 89 $151.972,00 $ 13.525.508.00
jardines ingreso calle 7), piso uno
2% Suministro_e iastqlacibn piedra mufieca Tormato 43 cm +-5 cm x 17 cm +-5 om, e = 2,5 cm m2 40 $137.024.00 $ 5.480.960,00
(laterai garitas), piso uno
Suministro e instalacién piedra mufieca formato 100 cm +- 5 ¢m x 30 om - 5 om, e=250m
7 {mures jardines entrada calle 7 costado occidental y muros fuera teatro y escalera), piso uno ma 40 §137.02400 $°5.480.960.00
8 Suministro e instalacién zocalo pigdra form.ato 82ecm+-5cmx14em+-5cm, e=6cm+-2cm i 75 $131.815,00 $9.886.125,00
(muro teatro, columna, rampa vehicular), piso ung
29 | Suministrg y disposicion de ierra negra abanada, piso uno m3 275 $ 107.555,00 $29.577.625,00
30 _| Suministro y siembra plantas de jardin (nuevas), piso unc un 100 $39.163,00 $3.916.300,00
31 ;ngplg::g?.; ﬁ C:nstafacmn lineas de riego en tuberlas y accesarios en PVC presidn entre 3/4"a 1 ml 70 $ 40.848,00 g 2.859.220,b0
22 ?ggg‘:nﬁgg Enezj;ustes de boquillas de rlego incluidos accesorios para acople a tuberias de lineas de un 50 $40.147 00 $ 2.007.350,00
33 | Adscuacion de filtros 0 subdrenes, piso uro ml o $71.128,00 $6.401.520,00
34 | Tramite ante la Secretarja Distrital de Ambiente, incluye pagos gt 1 $2.811.837,00 $2.811.637,00
Zonas vehiculares, piso uno .
Demolicién mecanica o manual de acabado de piso y esfructura de seporte o de conformacién
35 Zonas vehiculares, piso w0 m2 785 $14.823,00 $11.714.555,00
36_| Demolicion mecanica ¢ manual sardinel zonas vehiculares, piso un ml 151 $9.200,00 $ 1.389.200,00
37 | Tratamiento juntas sellado incluye tratemiento o remate en &ngulo, piso uno mi 115 £5.593,00 $6.393.185,00
38 | Cenereto pendientado impermeabilizado 3.500 P8, e=8 cm a 10 cm zonas vehicuiares, piso uno m2 785 74.25300 $ 58.288.605,00
impermeabifizacion membranz liquida a base de resinas de poliurea aromética pura zonas
38 vehiculares, piso uno m2 785 $97.515,00 $ 76.549.275,00
40 | Capa separadora geotexti no eiido zonas vehiculares, pise uno me 785 $13.118,00 § 10.297 630,00
41 1 Conereto de proteccidn impermeabilizado 3.500 P3| a= 8 cma 10 ¢m zonas vehiculares, piso uno m2 785 $ 74,253 00 $ 58.288.505,00
Suministro ¢ instalacion piedra mufieca formato 4G om -5 om x 20 om +- 5cm, @ = 4 om zonas
42 veniculares, piso uno m2 785 $128.870,00 $ 101.162.950,00
43 | Suministro e instalacién acabad piedra bola zonas vehiculares, piso uno m2 280 $84.437,00 $23.642.380,00
44 | Construccin sardinel en concreto zonas vehiculres, piso uno ml 151 b 58.746,00 $ 9.021.646,00
48 | Construccién anden en concreto zonas vehiculares, piso uno m2 350 77.581.00 27.153.350,00
46 | Acometida eléctrica v punto de conexién para elecirovalvula de riego 24V 0.5 Amp 60 HZ mi 250 53.494,00 $ 13.373.500,00
47 | Acometida elécirica y punto de soriexian para reflector led 200w 120v mi 200 45,559,00 $8.111.800,00
48 | Acometida elécirica y punto de conexion para controlador zonal de riego 120v 1 Amp ml 150 $ 45,894,00 5 6.899.100,00
49 | Acometida eléctrica y punto de conexion para motobomba 0.75 Hp 120v monofasica ml 80 $ 45.559,00 $ 3.644.720,00
Suministro e instalacion refilla en Aiero, tramos de 51 cm +- 5 om x 30 cms,+-5cmx 5 om +-
50 2cm segin disefio existente, incluye &ngulo de soporte zonas vehiculares, piso uno mi 15 $ 133.767,00 § 2.006.505.00
51 _| Retiro escombros, piso uno v 60 $372.22500 $22.333.500,00
Cubierta, piso cuatro
52 | Cemamienso de obra, piso cuatrg m 70 $50.250,00 5 3.517.500,00
53 | Profeccion sobrecubierta, piso cuato m2 200 $39.325,00 7.865.000,00
Retiro, adecuado almaceramiento y posterior reutiizacion de fera negra y filtros en piedra,
54 profundidad aproximada enfre 50 am a 70 cms, piso cuatrg m3 40 $48.200,00 $ 1'928'060’,00
55 | Refiro, adecuado almacenamiento v posterior siembra de planias de jardin (Gague), piso cuatro un 30 $41.131,00 $1.233.930,00
56 | Refiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de Boxus, piso cuatro un 2 §$ 38.258,00 $76.51600
Demolicién mecénica o manua de acabado de piso y estructura de soporte o de conformacion ]
57 zonas peatonales en tefraza, piso Cuatio m2 752 $15.203,00 $11.432.656,00
58 | Retiro elementos superiores en pisdra mufieca {Timpanos) 4G cm x 83 cm, pisc cuairo mi 80 $20.030,00 $ 1.802.700,00
59 | Pafietes verficales mortero impermeabiizado 1.3, piso cuatry m2 60 $23.737.00 $3.797.920,00
B0_| Reparacidn de desagiies en zonas duras und 9 $ 119,487 00 $ 1.075.383,00
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81 | Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construccion y dilataciones, piso cuatro ml 150 12.858,00 $ 1.928.850,00
62 | Concrefo pendientado impemnesbilizade 2.500 PSE ¢ =5 cma § om, piso cuairo m2 752 } 76.964,00 §$ 57.876.928.00
Impermeabilizacion sistema bicapa de mantos asfalticos no protegidos con acabade duro (zonas
63 duras), piso cuatro m2 752 $72.152,00 $ 54.258.304,00
Impermeabiizacion sistema bicapa de mantos asfaiticos no protegidos uno de ellos con proteccion
64, aniraices (jardines), piso GUALD m2 an $73.979.00 $6.658.110,00
85 | Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro m2 558 $13.898.00 § 7.755.084,00
66 | Conereto de proteccidn impermeabilizado 2.500 PSi = § cm a 8 cm, piso cuatro m2 558 §65.19300 $ 36.377.694,00
- | Suministro & instalacion tablén 25 om +- 1,5 cm x 25 cm +- 1.5 cm, color segin los dispusstos
67 actualmente (para piso cubiertas), piso cuatra m2 274 $108.716,00 $20.786.540,00
1 Suministro e instalacion piedra mufieca formato 60 cm x 30 ¢m, e = 2 em, (fimpano costado
68 occidental y plaza de amas), piso cualre m2 324 §143.334.00 §46.440.216,00
Suministro e instalacion piedra mufieca formato 40 cm x 83 cm, & = 2 om, (timpano costado
69 occidental y plaza de amas), piso cuatro m! 80 $91.316,00 $7.305.280,00
70 g;glmzttrrt; e instalacicn de cenefa, medias cafias ¢ escaleras en gravilla lavada méximo 30 cm, mi 230 $31.870,00 $7.353.400,00
71- | Desmonte traslado v posterior montaje de condensadaras gl 1 $2.387.086,00 2.387.086,00
72 | Suministro y disposicion de fierra negra abonada, pisc cuatro m3 40 103.543,00 4.141.720,00
73 | Retiro de escombros, piso cuatro Vi 30 § 375.627,00 $ 11.388.810,00
Impermeabilizacin sistema bicapa de mantos asflticos no protegidos y manto asfaltico auto
74 protegido con foil en aiuminio, piso cuatro m2 230 §67.206,00 §15.456.000,00
75 | Aseo general m2 3.204 $7.444,00 $ 23.850.576,00
Subtotal $1.830.383.815,00
Administracion 17,67% $325.019.120,00
Imprevistos 4,00% $73.575.353,00
Utilidad 467% $ 85.809.224,00
VA 19% SIU 19,00% $ 16.320.853,00
VALOR TOTAL $ 2.340.198.365,00

Nota 1: No se podra superar el 26,34% de AlU establecido por la Entidad, so pena de causal de rechazo.
*Nota 2: Los precios unitarios resultado del estudio de mercado, se establecen como precios techo, los
cuales no podran ser superados por parte del proponente.

7. RUBRO PRESUPUESTAL:

RUBRO Y CODIGOS CERT[FECADOS

g No CERT22-000689 71DM 13081018

-} Fecha de expedicién 15 de febrero de 2022
-] No. _C_0299_1000_4_0

_RUBRO PRESUPUESTAL | FUNCIONAMIENTO: __ 6 INVERSION: X

iiECODIGO (SYDE CE.ASIF!CAGION' _ _ ,
D& BIENES ¥ SERVICIOS 72101507; 80111614 81101508; 95121711

‘No.FICHABPIN'

INFORMACION DEL PAA

:;(‘:ZERTI.FIC‘:AC:ION fPﬁiA' .
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8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepts” . Puntaje maximo |
Oferta econdmica 60
Factor de cafidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Total 100

NOTA: De conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, la Entidad reducira, durante la evaluacion de las
ofertas, el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso, a los proponentes que se les haya
impuesto una o mas multas o cléusulas penales durante el ditimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en [a situacion anterior. La reduccion del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en
la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reduccion de puntaje por
incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de Ia Ley 2020 de 2020.

8.1 OFERTA ECONOMICA (60 PUNTOS)

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta economica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos

¢ indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion
de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que
la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
economicos deben incluir todos los aspectos ¥ requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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811 AU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor

para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la ufilidad o beneficio econémico que pretende percibir
por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminario en la propuesta economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del AlU que presenten los Propenentes no debe ser superior al porcentaje total del AlU establecido
por la Entidad (26,34%). En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de 1a
A delalyde la U, siempre que la sumatoria de eflos no exceda el porcentaje total definido por la Enfidad.

DEVOLUCION DE IMPREVISTOS SEGUN CONCEPTO CGR-0J-194-2020 DE LA CONTROLARIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

De acuerdo a los sefialado en el Concepto CGR-0J-194-2020 de la Controfaria General de la Republica, *...El
contratista tiene la obligacién de acreditar ante la entidad contratante la afectacién del rubro de imprevistos y su
monto. En los eventos en que no acredite su afectacion o cuando ésta sea inferior al monto total incluido en la oferta
y pactado en el contrato por dicho concepto, el contratista tiene la obligacion de devolverlo total o parcialmente,
segin sea el caso. A su vez, el interventor y el representante legal de la entidad contratante, tienen la obligacién de
exigir su devolucion”.

En este sentido el citado concepto sefiala textualmente “La obligacion del confratista de usar el rubro de imprevistos
con la destinacion especifica que se ha descrito en este concepto encuentra sustento en fa definicion del rubro A.LLU.
efectuada por la jurisprudencia def Consejo de Estado, en la que se aclara que la administracion, imprevistos y
utilidad son rubros independientes con destinacidn especifica y que, por elfo, fos imprevistos no pueden integrarse
a fa utilidad”.

8.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A, Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido errdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero

siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.
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La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje.

Las cormecciones establecidas en las ofertas son de forzosa aceptacion para el proponente en relacion con los
precios, en caso de que se le adjudique el contrato.

8.1.3  MANEJO DE CIFRAS DECIMALES:

Nota 1. Para efectos de [a verificacion de la oferta econdmica la Entidad utilizara los valores propuestos por el
proponente en los precios unitarios, incluido los decimales. En el caso de presentar la propuesta en un formato
editable tipo. xixs, la Entidad utilizara los valores de los precios unitarios, Gnica y exclusivamente hasta donde
permita su visualizacion. :

Nota 2. Cuando para efectos de calculo cualquier nimero producto de una operacion arroje cifras decimales, se
utilizara la funcion REDONDEAR al mismo niimero de decimales con los que se presentaron los precios unitarios.

8.1.4  ASIGNACION DEL PUNTAJE.

En aquellos casos en que se presente igual asignacion de puntaje, en propuestas econdmicas diferentes, se debera
visualizar el nimero necesario de decimales del puntaje. )

8.1.5  PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con fa informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el estudio del sector, |a entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en Ja Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

8.1.6  DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes

altemativas:
HrioiConcepto FoMetode
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Mediz aritmética baia
4 Menor Valor

Para seleccionar el método mediante el cual se ponderara el precio de las propuestas, LA ENTIDAD usara
los primeros dos decimales de |a tasa de cambio representativa del mercado {TRM) vigente el dia de la apertura de
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las propuestas econémicas (publicada por la Superfinanciera en su sitio web: hitp://www superfinanciera.gov.co, la
cual se clasificara en el rango que les corresponda en |a tabla que se presenta a continuacion y asi definira el método
que sequira para evaluar las propuestas econémicas de los proponentes habilitados:

" -Rango:(inclusive);.: e meteda.
De0.002024 Mediana con valor o
De0.252049 Media geométrica
De0.5050.74 Media aritmética baja
De(.7520.99 Mencr valor

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral correspondiente del presente documento.
Acto seguido, la entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de
ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija el dia.

En fodos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°} decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferfa
econémica.

A Mediana con valor absoluto

l.a entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta altemnativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obfiene mediante la aplicacion del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de
valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde
al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... V)
Donde:

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propusstas ",
o m: Es el nimero fotal de propuestas econdmicas validas recibidas por la Enfidad Estatal.
» Me: Es la mediana calculada con los valores de |as propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:
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. Siel ntmero de valores de [as propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

tai { |Me—VL-|} ]
Pun aje = i _ *6“
J l Me

Donde:

*  Me:Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para [as ofras propuestas, se utiliza la siguiente formula
Vare — Vi
1~ | Me 'L } x 60]

Puntaje = [{
/ VMe

Donde:

* Vi Es el valor de fa propuesta economica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
* Vi Es el valor otal corregido de cada una de las propuestas .

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas hébiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V »Vy s Van .+ U
Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V1. Es el valor de una propuesta habilitada.

¢ Vn: Es el valor de [a propuesta n habilitada.

e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de |a asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de
la propuesta que se encuentre més cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para
el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje =601 — "-——iM d
*
1€ MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nlimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C.  Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida més baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econdmica.

X; - (Vmin + X)
2
Donde:

e V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida més baja.
+ X Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
o Xg: Eslamedia aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xp—V; . )
601 1— = Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = < >

B

| Xz — Vi | -
60*i1~— = Para valores mayores a Xp
\ ' J

Donde:
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A. Xz Es lamedia aritmética baja.
B. V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas .

D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econdmica de menor valor.
Vinin = Minimo (V3 V,..; .. V) :

Donde:

+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas *{".
= m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal,
*  Vinin! Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La entidad proceder4 a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

60 * Vmin

Puntaje =
untaje 7

Donde:

*  Vmn' Es el valor fotal corregido de fa propuesta valida méas baja.
»  V;:Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ",

8.2 FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)

Se otorgaran 19 puntos al proponente que indiqué con su propuesta que el profesional ofrecido para el cargo de
RESIDENTE DE OBRA, cuenta con formacion académica adicional a la minima habilita en modalidad de
POSTGRADO, asi :

Formacion académica del ResidertedeObra’ .0 [

Proponente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad, en cargo de
"Residente de obra’, a una persona can formacion académica adicional a la
minima hatilitate en modalidad de POSTGRADG en cualquiera de los
siguientes:

Puntaié Maxinio

Gerencia de proyectos 19
Administracion de proyectos
Coardinacion de proyectos
Direccion y gestion de proyecios
Residencia de obra
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- O cualguiera que tenga relacion directa a la gerencia o cocrdinacién o
direccién de proyectos o residencia de cbra.

Para_efectos de otorgamiento de puntaie el proponente debera suscribir el anexo correspondiente. Dicha
manifestacion debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.

NOTA: La documentacion soporte de la formacién académica adicional debe cumplir con lo establecido en el aparte

indicado para el equipo de trabajo y ser entregada Gnicamente por el adjudicatario dentro del término establecido en
los documentos del proceso para el equipo de trabajo.

8.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual “Para el
Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratacién” de Colombia Compra Eficiente y teniendo en cuenta que la
Entidad NO identifico bienes relevantes en el estudio del sector, y no existe oferta en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales de conformidad con el Decreto 680 de 2021, en este caso se otorgaran los puntos de la siguiente
manera:

conformado por estos o por estos ¥ un extranjero con trato nacional gue vincule el personal minimo 20
colombiano a través de empleados o contratistas que presten servicios profesicnales, ecnicos u operativos
el cuat NO podra ser inferior al 40% del total de! personal asociado para el cumplimiento del contrato,

Promocion de la incorperacion de compeonente nacional en servicios extranjercs ai oferente:

El oferente extranjero que vincule el personal minimo colombianc a través de empleados o contratistas que
presten servicios profesionales, técnicos u operativos el cual NO podra ser inferior al 40% del total del
perscnal asociade para el cumplimiante del contrato. 10
Proponente plural conformado por un naciona! y un extranjero sin frato nacional que vincule el personal
minimo colombiano a través de empleados o contratistas que presten servicios profesionales, téenicos u
operativos ef cual NG podra ser inferior al 40% del total del personal asociado para el cumplimiento del
conirato.

{Bienes o servicios} extranjercs que NO realicen I vinculacicn de personas naturaies o juridicas que presten
servicios profesionales, técnicos u operatives, o incorporacidn de bienes de origen nacional

8.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

De conformidad con lo dispuesto en et articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado mediante el
articulo 1 del Decreto 392 de 2018, se asignara un (1) PUNTO a los proponentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
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1. La persona representante legal de la persona juridica y/o natural o ef revisor fiscal, segn corresponda,
certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a fa fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara un (1) PUNTO a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Ofel
Entre 1y 30
Entre 31 y 100
Entre 101y 150
Enire 151 y 200
Mas de 200

NOTA 1: Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio o union
temporal, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el

cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general requerida (sefialada en el presente documento), demostrada
para el presente proceso de seleccion.

NOTA 2: Las certificaciones requeridas en los subnumerales 1 y 2 del presente numeral para [a asignacion de esfe
puntaje deberan ser presentados por [a plataforma del SECOP |1,

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO: Riesgos previsibles que puedan afectar el equilibric
economico def contrato y la asignacion de riesgo entre las partes contratantes, de conformidad con el articulo 4 de

la Ley 1150 de 2007 se debe incluir la tipificacién, estimacion (forma de determinar el valor econdmico exacto del
riesgo y asignacion.

9.1. RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION:
A continuacion se presentan los riesgos de seguridad y privacidad de la informacion que se puedan presentar en e

desarroflo de las actividades del proyecto; los cuales fueron consultados en el enlace de Ia pagina Web: link:
https://dapre.presidencia.qov.co/dapre/contratacion/contratos-presidencia

No. Nombre del riesgo Descripcion del Riesgo | Tipo de riesgo Causas Efectos Probabilidad Impacto Confroles
it Los ataques A ; : : Gestién de las
Pesibilidad que los . h taques ciberméticos y | Afectacién de fa imagen o
sisternas de im?omacgén °':;‘:':étﬁcos Ste E”ggeg delitos infarmaticos de la Entidad g:?g:g fidades
ar en
4 sean efectedos por | P oc:sionadgs ;or ° SGS! Faltz de conacimient Casiseguo | Catastrofico
atagues cibernéticos sersonzs séeric efl ol enr;cna? Retrasos en los 1 5egLro S Seguridad de servicios
ggnerandq pérdida de malintencionadas que ' administrg 13 procesos de los de las aplicaciones en
informacién - SGSI {ciberatacantes), plataforma Informatica funcionarics redes piiblicas -
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No. Nornbre del rdesgo Descripcién del Riesgo | Tipo de riesgo Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles
sfestando os Falta de Verificaion de | Retrasos enl
aplicatives informaticos, (= £ Venncacon ag AS0s en i0s - .
pgginas Web y squipos vulrerabilidades defa | procesos de los 22}5-?;‘0?"”3 cbdigos
que contienen y plataforma TIC contratistas Iol
procesan informacion,
comprometience la Chsolocconcia do . gmblggn? b{je el
Confidencizlidad, solescencia de la eguridad Nacion .
integridad y plataforma {pérdida de Informacisn Separacion de redes
Disponibilidad de Ia reservatia)
informacion i
Destonocimisnto Pérdida de cradivilidad . .
Manual de politices de de b herramientas Perimetro de Seguridad
Seguridad de la N : Fisica
” informaticas
Informagion
: Cantrol de acceso a
Sanciones legales y "
disciplinarias ;?g;g;;nf_?;sme de
Contrasefias segurags
Revisidn de la
configuracion y
afinamiento de las
herramientas de
seguridad informatica.
Fallzs en los equipos ?g{;ﬁﬁz 32 lﬁ; Pruebas de
Tecnolégicos fncionarios. disponibilidad
Fata de ;;(;lz]lﬁ‘rjnaa; ﬂzcional
Mantenimientos dlda de Informacis Ejecucion de cambics
’ fvas (perdida de Informacién
Posibilidag que los La Entidad puaden ser preven) reservada)
activos de informacion | afectada &l noteneria
se afecten o presenten prestacion de sus - Pérdida de credibilidad Dosumentacién para la
¥ | situaciones adversas | servicios por pardida de SGSl Desconocimiento del de ias harrami Probable Mayor isponibili ¢
VICIOS pOr Mantal de Poli e ias herramientas disponibilidad de los
por pércida de disporébiiidad de la anuat de Politeas | orormatcas activos de informacion
disponibifidad - SGSI Informasian
Equipes Sanciones legales y
desactualizados disciplinarias
Retrasos en los
procesys delos
contratistas
Tanto en el Archivo Acceso de funcionarios
Central coma en las no autorizades & los Deterioro o Visitas periddicas de
dependencias del aspacios fisicos donde | debilitamiento de los validacion del estado de
DAPRE debe existr el reposan los archivos de | soportes documentales los archivos de gestion
debido mangjo ala ta Enticad
documentacion a cargo, .
ya gue ios archivos E%%?ﬁ;%ﬁsdfioy Posibles hallazgos en
Activos documentales | constituyen la memoria cumplen an Tos auditorias internas o Depésitos y estanteriz
de los archivos del institucional de fa 8 u'i)siics técnicos v de exlernas, o en visita de para el amacenamienic
DAPRE con eventos de Entidad, su daflo o auis ¥ inspeccion y vigilancia de la documentacion de
N . . sequridad parala -
8 | huro, pérdida, dafiode | pérdida puede causar 868! conservacin y custodia del Archivo Generdl de Posible Catastréfico | archive
los documentos o fuga | graves raumatismos a de los an chivai 1a Nacién
de sy informacion - la gestidn,
5GSI inconvenientes de} Documentacion con
orden legal e caracteristicas de
incumplimiento informacién piblica Pérdida parcial o total
normativo, vuineracisn clasificada o del patrimonio Control préstamos de
_ de derechos de la informacién publica documental de la los archivos de gestion
oludadaniz en general o reservada sin ia Entidag
su utilizacion qugblda identficacion de tales
para ¢l favorecimiento condiciones
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No. Nombre del rissge

Descripcién def Riesgo

Tipo de rigsgo

Causas

Efecios

Probabilidad

Impacto

Contrales

de intereses
particulares

Préstamos de
documentos de archivo
sin el debido control ni

Afectacicn en la salud
de los funcicrarios que

[y acceden a los
seguimiento a su .

) 0! tos de i
devolucién documen archivo
Falta 0 deficienciasen | Sanciones
el diligenciamiento del disciplinarias, penales o
Formato Unice de fiscales, demandas o

Inventario Documentgl -
FUID

acciones judiciales en
contra de la Enfidad

Retlro ¢ traslado de
funcionarios sin la
debidz entrega de los
archivos a cargo

Vidneracion de
derechos de personas
naturales ¢ juridicas o
afectacién de intereses
plblicos

Actos vandélicos y
terrerismo, desastres
naturaies, presencia de
humedad, deficiencias
en la iluminacion yic
ventilacon, accion
causada por la
presencia de insectos,
bacterias, hongos o
roedores

Deterioro de laimagen
ingtituional

Maripulacion constante,
inadecuada ¢ sin
proteccibn de los

Incummphimiento &t
tiempo de respuesta
que tienen las PQRS

soportes documentales | que reciben las
fisicos dependencias
Desgaste de los

materiales empleados
en ia elaboracion de!
papel, decoloracion de
las fintas,
descomposicion de
pegamenios

Diagndstico 2 ios
espacios de archivo

fnventarios
documentales de los
archivos de gestién

Vishas de .
acompafiamiento a las
dependencizs para
apoyar en |a adecuada
aplicacidn de los
procesos archivisticos
de organizacin
documental

Lineamiento para el
acceso a los espacios
de archivo

Formato control de
Ingreso a los espacios
de archive F-G[-32

Control préstamos
Archivo Central

Transferencias -
documentaies primarias

Informe inspeccién a ias
condicicnes generales
de conservacion en el
Archivo Central .

Procedimiento para la
prestacion del servicio
de constita o préstamo
de documentacion del
Archivo Central ¢ de
gestion

Medicién de
condicicnes
ambientales en el
Archivo Central .

F-BS-29 (Version 0%9)

Pagina 17 de 75




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA ~ DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

9.2 OTROS RIESGOS

Conforme lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el numeral 6° del articuio 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, debe existir un soporte que permita la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos.

Se entienden como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse
durante el desarrolic y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del contrato,
pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y
se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que frata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. La Entidad realizé
el gjercicio de previsibilidad ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideracion adicionaimente
io dispuesto en Documento CONPES scbre Riesgo Previsible en el Marco de la Politica de Contratacion Pablica
expedido por el Consejo Nacional de Politica Econémica y Social del Departamento Nacional de Planeacion y los
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente -.

En el gjercicio de previsibilidad se analizaron aspectos tales como la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucion,
las obligaciones a cargo del contratista, el bien, servicio u obra a contratar; asi como los demas aspectos enunciados
en el estudio del sector, entre otros.

Como resultado del ejercicio de previsibilidad, la Entidad determind los siguientes riesgos partiendo de las
caracteristicas propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, asi como las condiciones
generales del bien, servicios y obras a contratar, asi como el plazo, forma de pago, entre ofros:

¢ Diekeription .

. Cambios

2 regulatorios o | Alteracionss = 2
2} reglamentarios | econdmicas % Aceptar ef 'g’ Fecha de N
B g £ “5;, que afectenla | eneivalor o Wl resgo, 2l o Sz Fe:cfléde terminacio Infnrma?abnen Mensual
"8l E gl £ scuaitn whaiddl | T Cr &1 Z omomboree | 7| Y| &) = 2z e n comités
) é, econdmica del contrato g g
£  contate 8 8
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Por lo anterior, el proponente quien resulte adjudicatario del contrato, tendré la absoluta responsabilidad en la
ejecucion de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecucion del objeto y debe considerar todos los
aspectos técnicos, econdmicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materializacion
de riesgos que afecten la cabal ejecucion del contrato y [a permanencia de la ecuacion contractual durante toda la
vigencia del contrato, y en tal evento, serén de su cargo y responsabilidad los gastos que esto conlleve.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Politica
de Contratacidn Publica en el cual se advierte que:

“(...) sera posible en las demas modalidades de seleccin recibir las observaciones que sobre ef particular
deseen formular los interesados tanto en la publicacion del proyecto de pliego y pliego definitivo, como en las
aclaraciones a los mismos pudiendo incluso citar a audiencia si se considera necesario. Lo anterior, en afencion
a su experticia en el objeto contractual y fa gestion de los riesgos inmersos en él”.

La Entidad informa que los proponentes dada su especialidad y experiencia en la venta de los bienes, servicios y
obras objeto de [a presente contratacion deberan informar a la Entidad mediante comunicacion dirigida al correo
electrbnico del proceso, cualquier riesgo que consideren debe tipificarse, estimarsey asignarse en aras de
determinar las reglas aplicables en caso de ocurrencia y asi conservar la ecuacién contractual de que frata el articulo
27 de Ia Ley 80 de 1993.

GARANTIAS
Previo analisis de los riesgos a que puede estar expuesta LA ENTIDAD, en razon del objeto, la naturaleza y las
caracteristicas del confrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne a LA ENTIDAD frente a

eventuales dafios, que el contratista otorgara como mecanismo de cobertura del riesgo la constitucion de una poliza
de seguros a favor de entidades estatales que garantice el cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los
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perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales cuyo monto, vigencia y amparos,
cumpla con lo siguiente:

a) CUMPLIMIENTO: Para avalar el cumplimiento de las obligaciones contraidas y cubrir a la Entidad de los perjuicios
derivados de:

1) El incumplimiento fotal o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

2)  Elcumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista,

3) Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas
parciales; y '

4) El pago def valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria.

El monto del amparo sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y la vigencia sera igual
al plazo del mismo y seis (6) meses més.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Para avalar la calidad del servicio prestado y cubrir a fa Entidad por los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.

El monto del amparo seré equivalente al veinte por ciento (20%) del valor fotal del contrato y la vigencia sera igual
al plazo del mismo y un (1) afio mas.

¢) CALIDADY CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Para cubrir la calidad y el correcto funcionamiento
de los bienes que se utilicen en la ejecucion del contrato. :

El monto del amparo sera equivalente al veinte por ciento {20%} del valor total del contrato y la vigencia sera ighal
al plazo de este contrato y un (1) afio mas.

d}  PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para cubrir
a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del contrato amparado.

El monto de amparo sera equivalente al cinco (5%) del valor total def contrato y con una vigencia igual al plazo del
mismo y fres (3) afios més.

€) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Cubrira a LA ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen por
cualquier tipo de dario o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfaccion, en cuantia
equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato por un termino de cinco (5) afios, contados a partir de fa fecha
de la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion. Para la impermeabilizacion el término del amparo sera-de
un {1) afio contado a partir de [a suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion. Lo anterior, considerando la
connotacion de las actividades de impermeabilizacion a realizar, las especificaciones y los materiales requeridos
para la ejecucién de los trabajos, asf como las caracteristicas propias e inherentes de! inmueble a intervenir. En
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consecuencia, se considera que las obras a realizar deben ofrecer y mantener fa garantla y cobertura de acuerdo a
los frabajos y al inmueble a proteger.

f) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para cubrir la responsabilidad civil frente a dafios
ocasionados a terceros, instalaciones y/o equipos, derivados de la ejecucion de éste contrato, con un valor
asegurado igual a 300 salarios minimos legales mensuales vigentes y con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato. Esta poliza R.C.E. debera cumplir con los requisitos del Decreto 1082 de 2015 (Articulos
221.23.1.8,221.2329y 221.3.3.2.10), asi: 1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe
expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el confrato de seguro no puede establecer
términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accidn
de responsabilidad correspondiente. 2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad
de asegurado respecto de los dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato
amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los
siguientes amparos: 3.1 Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante. 3.2 Cobertura
expresa de perjuicios extra patrimoniales. 3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas. 3.4 Cobertura expresa de amparo patronal. 3.5 Cobertura expresa de vehiculos
propios y no propios. Asi mismo, de conformidad con el articulo 2.2.1.3.3.2.10 de Decreto 1082 de 2015, en el
contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles
hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningln caso pueden ser superiores a dos mil
(2.000) SMMLV. No seran admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
que impliquen la asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada. Finalmente, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.8 del citado Decreto 1082, la pdliza debe cubrir las eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos
u omisiones de su contratista.

g) TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE: Por el 100% del valor total de los costos directos, sin incluir
AlU, con vigencia igual al plazo de ejecucion de la obra, sin los amparos E y F. En esa medida, se requeriran las

siguientes coberturas:
Amparo A: Basico Danos Materiales Cobertura al 100% del limite asegurado
Amparo B: Terremoto Cobertura al 100% del limite asegurado

Amparo C: Tormenta, tempestad, inundacién, tormenta de
vientos, dafios por agua, subsidencia, colapso, deslizamiento
de tierras, corrimiento de tierras, derumbe y deslizamientos
de tierras/movimiento de fierras.

Cobertura al 100% del limite asegurado

Otorga bajo la condicién de Mantenimiento

Amparo D: Mantenimiento Amplio - Al 100% del limite asegurado
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Amparo G: Remocioén de Escombros 20% del valor asegurado de la obra
Endoso 001: Asonada, motin, conmocién civil o popular,
hueiga y actos mal intencionados de terceros sabotaje y
terrorismo (Obra / Montaje y maguinaria y equipo de Cobertura al 100% del limite asegurado
construccion). — Siempre y cuando el proyecto esté dentro de
un casco urbano de ciudades capitales.

Endoso 006 Horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias
festivos y flete expreso

Eg;iec:)so 007: Gastos adicionales por concepto de Flete 10% del valor asegurado

10% del valor asegurado

4 semanas

Endoso 100: Pruebas de Maguinaria e Instalaciones (Unicamente para bienes nuevos)

Endoso 116: Obras civiles aseguradas recibidos o puestas , e
en operacion, Si, sub limite 10% del valor asegurado

Endoso 119: Propiedad Existente 30% del valor asegurado en Ia garantia

10. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO A CELEBAR:
El termino de duracion seré de 6 meses contado a partir de la suscripcion del acta de inicio de obra entre contratista
e interventoria, previa aprobacién de la garantia tnica de cumplimiento que prestara el contratista, el registro
presupuestal por parte de fa Entidad y el equipo minimo de trabajo.

11. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO; DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACION DEL SERVICI:O:

Ellugar de ejecucion del contrato sera en la sede Casa de Narifio del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la Repiblica ubicada en la Carrera 8 # 7-26 en la ciudad de Bogota D.C.

12. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

El valor del contrato incluido AlU, IVA sobre fa utilidad y todos los deméas costos directos e indirectos necesarios
para su correcta ejecucion, se pagara a través de la pagaduria de la Entidad mediante pagos parciales contra
facturacion presentada por parte de! contratista, de acuerdo con los avances de obra ejecutados multiplicadas por
los precios unitarios contratados; previa presentacion de actas parciales suscritas por EL CONTRATISTA y el
interventor. Para ordenar los pagos se cumpliran los siguientes requisitos:

* Aprobacion por parte de LA ENTIDAD de la garantia (nica.
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» Certificacion expedida por el contratista o su revisor fiscal, cuando corresponda, donde se acredite estarapazy
salvo por conceptos de pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, de todo el personal a su cargo que asi lo requiera.

» Certificacion emitida por parte del interventor del contrato en la que certifique el recibo a satisfaccion de los
trabajos o actividades parcial o totalmente realizados con base en el acta de corte de obra.

e Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parcial o totalmente realizados, aprobada por el interventor
del contrato.

e Registro de ingreso al almacén del grupo de Recursos Fisicos de la Entidad, de aquellos bienes que asi lo
requieran.

+ Tramite de la respectiva cuenta por parte de fa Entidad.

NOTA 1. La Entidad pagara al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacion de los
documentos por parte del Interventor del contrato en el Area Financiera de la Entidad.

NOTA 2. No obstante la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situacion de los recursos por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédifo Pliblico una vez se encuentre aprobado el PAC {Programa Anual Mensualizado de
Caja).

NOTA 3. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no acompafian los documentos requeridos para el
pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que
aporte el (itimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad de contratista y no tendran por eflo derecho al pagoe de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza.

NOTA 4. Encaso de que aplique, tratdndose de pago con factura electronica, el contratista debera dar cumplimiento
a lo establecido en el “Modelo de Recepcion de Facturas de Venta, Notas Débito yfo Notas Crédite” implementado
por la Administracion del SHF Nacién, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas
las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion (PGN), de canformidad con lo establecido en
la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

NOTA 5. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional
de Colombia y demés Universidades Estatales de Colombia, LA ENTIDAD, retendra de manera proporcional al pago

¢ pagos realizados al CONTRATISTA, el porcentaje correspondiente a [a contribucion de estampilla definido en los
articulos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar

“13. INDICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS:

13.1 EXPERIENCIA GENERAL
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Se tendrd como experiencia general minima habilitante del proponente la acreditacion de contratos suscritos y
ejecutados por el proponente, que sumados tengan la siguiente equivalencia expresada en Salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes:

2.340,2 ]

La experiencia general se acreditara y verificara directamente con el Registro Unico de Proponentes (RUP).

La Entidad verificaré, con la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), que el o los

contrato(s) ejecutado(s) se encuentre(n) identificado(s) con cualquiera los siguientes codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios, a nivel de clase, asi: -

72 10
. L L - 15
Serviclos de Edificacion, Servicios de mantenimiento y -
Construccion de Instalacionesy | reparacion de construcsiones e Semcag(s}rf;eh:z;ydonpara fa
Mantenimignto instalaciones
80 1 16

Servicios de Gestion, Servicios | Servicios de recursos humanos | Servicios da personal temporal
Profesionales de Empresa y

Servicios Adminisirativos
81 10 15
Servicios basados en ingenieria, Servicios profesionales de s
investigacion y tecnciogia ingenieria Ingenieria Ciil
95 12 17
Termenos, edificios, estructuras y Esfructuras y edificios o -
vias permanentes Edificios y estructuras piblicos

NOTA 1: En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algln tipo de multa o sancion, no serén
tenidos en cuenta por parte de la Entidad. :

NOTA 2. PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUP:
Para acreditar la experiencia a |a que se refiere el presente numeral, el oferente extranjero que no esta obligado a
tener RUP debe presentar el certificado contenido en el ANEXO CORRESPONDIENTE del presente pliego de

condiciones suscrito por su representante legal anexando los documentos soporte (contrato y acta de liquidacién o
contrato y certificacion de recibo a satisfaccion). '

NQTA 3: En caso de consorcio o unién temporal sera valida la acreditacién de la experiencia general por uno de
sus miembros o en conjunto por sus integrantes, independientemente de su porcentaje de participacion.

NOTA 4: Si la constitucion del proponente es menor a tres (3) afios, podra acreditar la experiencia general de sus
accionistas, socios o constituyentes, para lo cual debera suscribir el anexo correspondiente.

13.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA (ACREDITADA)
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De conformidad con la naturaleza, objeto v caracteristicas del presente proceso se consideraré la experiencia
acreditada, mediante [a presentacion de:

e Maximo dos (2} certificaciones ¢ actas de liquidacion.

Estas cerfificaciones deben acreditar el cumplimiento del proponente en contratos celebrados con entidades pablicas
o privadas, expedidas y suscritas por el contratante o persona(s) autorizada(s) para suscribir este tipo de
documento(s), seglin sea el caso, que se encuentren EJECUTADOS, que cumplan los siguientes requisitos:

* Que acredite en una o en el méximo nimero de certificaciones o actas de liquidacion permitidas, no menos
de 3.553 m?de impermeabilizacion de cubierias o placas, con sistemas de impermeabilizacion tipo manto
g membranas o poliureas.

Nota: No seran vélidas impemeabilizaciones de fachadas.

e Que las certificaciones o actas de liguidacion contengan come minimo la siguiente informacion:

- Nombre completo e identificacion de quien se le expide la certificacion.

- Objeto.

- Valor.

- Fecha de inicio y terminagidn.

- Nombre del contratante.

- Nombre y firma de fa(s) persona(s) autorizada(s) para suscribir este tipo de documentos.

En el evento de que la certificacion o acta de liquidacion sea expedida por personas de derecho privado, el
proponente anexarad a [a misma: copia del contrato o su documento equivalente, en donde se puedan

verificar su objeto, plazo, valor (cuando apligue).

o Que los valores se hayan ejecutado durante un periodo comprendido en los diez {10} afios anteriores a
partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, dicha condicién obedece al cambio reciente
de los materiales que se utilizan en este tipo de intervenciones, motivo por el cual se requiere que el
proponente cuente con ia experiencia en la utilizacion de dichos componentes.

Nota 1. La Entidad verificara que la experiencia acreditada se encuentre certificada en el RUP, y que contenga como
minimo cualquiera de los siguientes cddigos a nivel de clase 721015, 801116, 811015, 951217 del clasificador de
bienes, obras y servicios, para lo cual el proponente debera aportar con su propuesta un documento en ef que
informe el NUMERO DEL CONSECUTIVO DEL CONTRATO EJECUTADOQ indicado en el acapite de experiencia

que se encuentra en el Registro Unico de Proponentes (RUP). No suministrar la informacion anterior no impide que
la Entidad agote unilateralmente su deber de verificacion en el RUP.

Nota 2. La Entidad no aceptara experiencia acreditada que no se encuentre cerificada en el RUP.
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Nota 3: Si los confratos se hubiesen iniciado antes del periodo sefialado, solo se tendra en cuenta el PORCENTAJE
de ejecucion en los diez (10) afios anteriores a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, el
cual debera estar descrito en la certificacion correspondiente, en ningln caso se considera la experiencia de
contratos que se reporten vigentes a la fecha de cierre del presente proceso de seleccian.

Nota 4: En ninguin caso se considerara la experiencia de contratos que se reporten vigentes a [a fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

Nota 5: Para el caso de certificaciones o actas de liquidacién que no incluyan la totalidad de la informacion que se
requiere, se debera adjuntar adicionalmente a la certificacion o acta de liquidacion requerida, el acta de liquidacion
(si lo aportado fue una certificacion) o acta de recibo final o acta de recibo a safisfaccion (st lo aportado fue una

certificacion o un acta de liquidacion) donde se evidencie la informacion faltante {la mencionada acta deber4 estar
suscrita por las partes)

Nota 6: En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificaran en
conjunto con el contrato principal al que estéan adicionando.

Nota 7: Si la certificacion o acta de liquidacién requerida viene liquidada en ofra moneda distinta al peso, LA
ENTIDAD procederé a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (tasa representativa
del mercado) reportada por el Banco de la Repiblica a la fecha de terminacién del respectivo contrato.

Nota 8: No se aceptan auto-cerfificaciones, ni certificaciones expedidas por miembros de consorcios o uniones
temporales.

Nota 9: Se aceptara la acreditacion de la experiencia requerida en una (1) o varias certificaciones, siempre y cuando
cada contrato certificado cumpla con los requisitos establecidos en el presente numeral.

Nota 10: El Departamento Administrativo de |a Presidencia de la Republica - DAPRE se reserva el derecho de
verificar fa informacién consignada en estas Certificaciones o actas de liquidacion. :

Nota 11: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, la experiencia podra
corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual o conjunta, independientemente de su grado de
participacion, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente numeral.

Nota 12:
12.1. Cuando el proponente presente certificaciones o actas de liquidacion en las cuales conste que alguno de sus
integrantes participd en la ejecucién de un contrato bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, estas

expresaran su porcentaje de participacion, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en este
numeral.,
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12.2. Para acreditar la experiencia solo se tendr& en cuenta el grado de participacion que haya tenido ef integrante
del proponente en el consorcio o unidn temporal; en tales eventos, se recuerda, la certificacion o acta de liquidacion
debe contener exactamente el grado de participacion.

Nota 13: En el evento de identificarse en las certificaciones o actas de liquidacion aportadas, calificacion
desfavorable al contrafista o que la prestacion del servicio o entrega de los bienes no fue recibida a safisfaccion, o
notas similares; las mismas nos seran tenidas en cuenta por la Entidad.

Nota 14: Si la constitucion del proponente es menor a tres (3) afios, podra acreditar la experiencia especifica de sus
accionistas, socios o constituyentes, para lo cual debera suscribir el anexo correspondiente.

13.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El Contratista debera contemplar en su propuesta y se comprometera a mantener durante la ejecucion del contrato,
por su cuenta y riesgo, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector de obra y un {1) SISOMA - Persona especializada
en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Manejo Ambiental, para lo cual debera suscribir el ANEXO
CORRESPONDIENTE.

LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO SERAN VERIFICADOS Y APROBADOS, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL ADJUDICATARIO DEL
PRESENTE PROCESO POR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO, los cuales deberan ser entregados previa
suscripcién al acta de inicio.

UN (1) RESIDENTE DE OBRA: Profesional con titulo en ARQUITECTURA o INGENIERIA CIVIL.

Con experiencia especifica certificada minima de cuatro (4) afios contados a partir de la fecha de expedicion de su
tarjeta de matricula profesional sin tener en cuenta traslapos en el cargo de RESIDENTE o COORDINADOR de
proyectos de obra o interventoria gue incluyan la siquiente actividad “impermeabilizacion de cubiertas o placas”.

Se exige una permanencia de fiempo en el lugar de la obra objeto del presente proceso del 100%.

UN (1)' INSPECTOR DE OBRA: Prgfesional con fitulo en ARQUITECTURA o INGENIERIA CIVIL o TECNICO 0
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION o TECNICO o TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES o TECNICAS o
TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON CONSTRUCCION U OBRAS CIVILES.

Con experiencia especifica certificada minima de tres (3) afios contados a partir de la fecha de expedicion de su
tarjeta de matricula profesional sin tener en cuenta traslapos en el cargo de TECNICO o TECNOLOGO o
INSPECTOR de proyectos de obra o interventoria gue incluyan la siguiente actividad “impermeabilizacion de
cubiertas o placas’.
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Se exige una permanencia de tiempo en el lugar de la obra objeto del presente proceso del 100%.

UN (1) SISOMA: Persona especializada en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Manejo Ambiental c"on
formacion académica como TECNICO o TECNOLOGO o PROFESIONAL o postgrado afin y con resolucion de
licencia en seguridad y salud trabajo vigente. :

Con experiencia especifica certificada minima de un (1) afio, como SISOMA contada a partir de la fecha de
expedicion de la resolucion de la licencia en salud ocupacional,

Se exige una permanencia de tiempo en el lugar de la obra def objeto del presente proceso del 100%.

El personal minimo debera cumplir con:

—— e r———_

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO PARA ACREDITAR LA [DONEIDAD Y

a. Copia del documento de identificacion.

b. Copia de los tftulos académicos (diploma o acta de grado} con los cuales se acredite la idoneidad y/o profesion
del personal propuesto.

Nota 1. Si el titulo fue otorgado en e exterior se debe soportar que este se encuentra convalidado en Colombia,
de conformidad con la normatividad vigente,
Copia de la tarjeta de matricula profesional expedida por la Entidad competente.
Copia de [a licencia en salud ocupacional vigente (solo para el SISOMA). :
e. Copia de certificacion de vigencia profesional expedida por la Entidad competente, expedida dentro de los seis
{6) meses anteriores a la fecha de recepcion de documentos por parte de la Interventoria.
f. Copia de certificaciones de experiencia en la cuales se verifique como minimo lo siguiente:
- Nombre completo e identificacién de la persona a quien se le expide la certificacion.
- Objeto u obligaciones en las que se pueda verificar las actividades realizadas.
Fecha de inicio y terminacion, con indicacion del dia, mes y afio.
Nombre del contratante.
Nombre y firma de la persona autorizada para suscribir este tipo de documentos.

oo

Nota 1. No se aceptaran auto certificaciones ni certificaciones expedidas por el miembro del personal minimo
requerido cuando ha desarrollado contratos como contratista o subcontratista, ni cuando se identifique como
representante legal de la persona juridica que expide la certificacion.

Nota 2: Los proponentes tendran en cuenta dentro de su propuesta econdmica el personal minimo requerido, af
igual que el personal necesario para el cumplimento del objeto contractual, el cual debera ser idéneo y calificado.
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Nota 3: El personal debera contar con la idoneidad y formacion necesaria de acuerdo a la normatividad vigente, para
el desarrollo de las diferentes actividades.

Nota 4: El proponente adjudicado debera tener en cuenta los diferentes frentes simultaneos que debera implementar
para ejecutar los trabajos y contemplar trabajos las 24 horas del dia de lunes a domingo incluidos festivos.

Nota 5: El proponente adjudicado tendra en cuenta dentro de su propuesta econémica el personal técnico minimo
requerido solicitado para el presente proceso, al igual que el personal necesario para el cumplimento del objeto
contractual. Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no estaré sujeta a ajuste alguno, el proponente debera
prever los posibles incrementos que se puedan ocasionar por trabajos ejecutados en dias festivos o jornadas
nocturnas.

Nota 6: El personal que participe en la ejecucién de la obra seré contratado de acuerdo con las disposiciones iegales
vigentes en Colombia, y el DAPRE no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa,
ni de ofra indole.

Nota 7: La Interventoria podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la nomina del
personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le
haya fijado.

Nota 8: En caso de que el personal minimo requerido sea reemplazado, el contratista debera presentar un nuevo
personal con igual o mayores condiciones al inicialmente propuesto.

Nota 9. Los empleados y técnicos del contratista que ejecuten el objeto contractual, deberan estar correctamente
uniformados, contar con las dotaciones y elementos necesarios que exige la norma de seguridad industrial, asi como
contar con los equipos, herramientas y elementos necesarios para efectuar los trabajos y labores necesarias
requeridas

Nota 10: E! contratista debera someterse a las correspondientes restricciones y flexibilidad de horario tanto para la
ejecucion de los trabajos, como para el ingreso y retiro de personal y materiales. El horario de trabajo se coordinara
de acuerdo con la disponibilidad de la entidad contratante y las areas o departamentos competentes designados
para definirlo.

14. NECESIDAD DE CONTAR CON INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta que las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilizacion de
cubiertas y otras zonas de la sede Casa Narifio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repiblica,
de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas se contrataran a través del mecanismo de seleccién de
licitacion publica, y considerando que el inciso segundo del numeral 1 del articulo 2 de la Ley 80 de 1993 consagra
que en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultade de un proceso de licitacion, [a interventoria
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debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante, para la Entidad es necesario contar
con una intervenforia técnica, administrativa y de confrol presupuestal para la ejecucion del contrato de obra.

En esa medida, para el caso concreto del contrato de obra con el que se ejecutaran los trabajos para el
mantenimiento e impermeabilizacion de cubiertas y ofras zonas de la sede Casa Narifio del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Repiblica, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, este sera
vigilado por el interventor.

15. PROYECTOS DE INVERSION:

15.1 Sefiale si esta contratacion es financiada con recursos de Proyectos de Inversion S| (X) NO (__).

a. Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Presidencia de la Replblica
en Cartagena, Bogota y Sopo

b. Ficha BPIN: 2018011000825.

c. Actividad e Indicador al cual se encuentra relacionada |a contratacion: Mantener y actualizar los diferentes
edificios de la Presidencia — Sedes mantenidas

15.2 |dentificado lo anterior realice una breve descripcion de como contribuye ésta contratacion al cumpilmlento del
Proyecto de Inversion,

Las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilizacién de cubiertas y otras zonas
de la sede Casa Narifio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Replblica contribuyen con el
cumplimiento del proyecto de inversién, toda vez que, buscan garantizar que areas de trabajo y operativas se
encuentren en condiciones dptimas de seguridad y operatividad, garantizando asi la conservacién de los bienes

15.3 Porcentaje de contribucién al producto ¢ productos del Proyecto de Inversion.

T.Sedes mantenidas | $5.840.000.000 | § 2,340, 198365 00 3 025 ' 8.33

16. OTRAS OBSERVACIONES:
Se adjunta analisis del sector.

Aval. Cuando se frate de una persona juridica, la propuesta debera estar avalada por un Ingeniero civil inscrito v
con tarjeta o matricula profesional, mediante la suscripcidn de la carta de presentacién de la propuesta de acuerdo
con lo establecido en la Ley 842 de 2003 para el caso de Ingenieros.
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Se deberé anexar copia de la tarjeta o matricula profesional y su certificacion de vigencia, del profesional que avala la propuesta.

Visita técnica. De acuerdo a la tipologfa de las intervenciones, se requiere visita téenica no obligatoria, la cual se
programara de acuerdo a | cronograma definitivo del proceso y tendra como punto de encuentro la oficina del grupo

de mantenimiento y conservacion de bienes muebles e inmuebles del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la Replblica, en la Calle 7 No. 6-54

/g.Ziif&é"f L

LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS
Coordinador grupo de mantenimiento y conservacion bienes
muebies e inmuebles del Departamento Administrativo de la Presidencia de fa Repiblica
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ANEXO1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO.

Contratar las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilizacion de cubiertas y ofras
zonas de [a sede Casa Narifio def Departamento Administrativo de la Presidencia de la Replblica

2. MODALIDAD DE SELECCION.
La Entidad acudira a la modalidad de seleccion de licitacion pablica, prevista en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007.

3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO A CELEBAR.

El termino de duracion seré de 6 meses contado a partir de la suscripcion del acta de inicio de obra entre contrafista
e interventoria, previa aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento que prestara el contratista, el registro
presupuestal por parte de la Entidad y el equipo minimo de trabajo.

4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO; DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACION DEL SERVICIO.

Ellugar de ejecucion del contrato sera en la sede Casa de Narifio del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la Replbiica ubicada en la Carrera 8 7-26 en la ciudad de Bogota D.C.

3. OBLIGACIONES

5.1. Obligaciones generales del contratista:

1. Rendir los informes de gestién de manera oportuna que le sean requeridos por la Interventoria.

2. Entregar al interventor del contrato los documentos para acreditar la idoneidad y experiencia del personal minifno

requerido, que serén verificados y aprobados, Unica y exclusivamente al adjudicatario del presente proceso, los
cuales deberan ser entregados previa suscripcion al acta de inicio.

3. Guardar la reserva debida tanto sobre el contenido de los documentos e informacion que para la reglizacion de

las actividades contratadas le suministre LA ENTIDAD, si hay lugar a ello, asi come del resultado de estas, salvo
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10.

11.

12.

13.

previa autorizacion expresa y escrita que reciba de aquella, reserva que es obligatoria también para las personas
naturales y juridicas que contrate bajo su responsabilidad.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF), y demas obligaciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad
vigente al respecto. El incumplimiento de esta obligacién seréa causal para que LA ENTIDAD inicie el
procedimiento sancionatorio a que haya lugar.

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas en |a ejecucion contractual.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir
alguan acto o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y deméas autoridades competentes cuando se
presenten tales peticiones o amenazas.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia def contrato.

Adoptar, adaptar ¢ implementar [as disposiciones contenidas en los protocolos de Bioseguridad expedidos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social y sus modificaciones.

Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente referente al manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-
19.

El Departamento Administrativo de la Presidencia si lo considera conveniente, una vez superada la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, podra extender la aplicacion del Protocolo de Bioseguridad de la Entidad, adoptado
mediante Resolucion 273 del 20 de mayo de 2020 y del Lineamiento de Bioseguridad L-TH-15 de la Entidad, asi
como a la demas normatividad vigente referente al manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Presentar, como requisito necesario para el pago y cuando a ello hubiera lugar, la factura electronica validada
previamente por [a DIAN, conforme la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 y la Resolucién
No. 042 del 05 de mayo de 2020, modificada parcialmente por la Resolucion No. 094 del 30 de septiembre de
2020

Acreditar ante el supervisor por parte de LA ENTIDAD, una vez perfeccionado el contrato, que cuenta con un
Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuando de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 1503 de
2011, modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, esté obligado a contar con dicho Plan.

Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme a su objeto, y
aquellas otras que en su momento pueda impartir la Entidad o el interventor para su cabal cumplimiento.

5.2. Obligaciones especificas:

1.

Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
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2. Cumplir y ejecutar con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo Técnico del contrato, planos,
propuesta economica y deméas documentos complementarios. -

3. Tomar bajo su absoluta responsabilidad la ejecucion técnica de las actividades contratadas.
4. Tener en cuenta las instrucciones de la interventoria para el desarollo del objeto del contrato.

5. Prestar de manera eficiente los servicios que constituyen el objeto del contrato actuando de conformidad con
las normas legales pertinentes. '

6. Suscribir con el interventor del contrato, el acta de inicio, de avance de obra y de recibo final de los trabajos
contratados. El acta de inicio solo podra suscribirse una vez el contrato se encuentre perfeccionado y cuente

con registra presupuestal y aprobacion por parte de LA ENTIDAD de las garantias exigidas y el equipo minimo
requerido.

7. Presentar, dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes ala suscripcion del acta de inicio, el correspondierite
Programa de Obra y Anélisis de Precios Unitarios. En el analisis de precios requerido, se explicaran y justificaran
detalladamente las cantidades y precios de los componentes de cada actividad que a su vez corresponderan
con las exigencias de las especificaciones técnicas y en la programacion de obra se identificaran fodos y cada
uno de los items requeridos y sus tiempos de ejecucion.

8. Entregar a la interventoria informe final detallado de fas actividades realizadas.

9. Emplear bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente, iddneo y necesario para ejecutar las
actividades contratadas dentro del plazo pactado.

10. El contratista tendra en cuenta dentro de su propuesta econdmica el personal minimo requerido, al igual gue el
personal necesario para el cumplimento del objeto contractual, el cual debera contar con la idoneidad ¥
formacion necesaria de acuerdo a la normatividad vigente, para el desarrollo de fas diferentes actividades. .,

11. Dotar al personal de todos los elementos de proteccion de seguridad y medios de proteccion colectiva e individual
segun las disposiciones en materia de salud ocupacional y seguridad industrial y las protecciones
correspondientes a cada una de las labores especializadas.

12. Cualquier dafio o deterioro sufrido en la sede por cuenta de las acciones derivadas de la gjecucion del contrato

seran reparados en su totalidad por cuenta del contratista, sin que ello de lugar a costos adicionales cobrados a
LA ENTIDAD.

13. El contratista, después y durante la ejecucion de las actividades, debe mantener el 4rea de trabajo en el mejor
estado de limpieza y aseo posible.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

Se deberan retirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria, todos los residuos y materiales que puedan
interferir con la operacion de la sede y especialmente con las zonas por fuera del perimetro que no estén siendo
intervenidas y que puedan verse afectadas por accion del contratista.

El contratista debera contemplar en su propuesta todas las actividades necesarias para dejar los lugares donde
se ejecuten actividades en las mismas condiciones que se encuentran, asi mismo, los lugares en donde se
retiren equipos y elementos.

Tener a disposicion para la ejecucién del contrato los equipos, herramientas y elementos de seguridad
necesarios para realizar las actividades.

Los acarreos y transportes que deba utilizar por todo concepto seran de cuenta exclusiva del contratista.

El horario de ejecucién de [as actividades se coordinara de acuerdo con la disponibilidad def DAPRE vy las areas
o dependencias competentes designadas para definirlo. En fodo caso el confratista debe contemplar en su
propuesta y de asi requeririo por parte de la Entidad, debera adelantar trabajos las 24 horas del dia, de lunes a
domingo, incluido festivos, para lo cual debera contar con el personal idéneo y suficiente.

Durante el tiempo que duren las intervenciones, se deberén mantener sefializadas las reas intervenidas en
desarrollo de las adecuaciones, asi coma las zonas de circulacién dentro y fuera del perimetro del sitio en que
se desarrollen las actividades.

El contratista debera acogerse a las correspondientes restricciones y flexibilidad de horario para adelantar las
adecuaciones y reparaciones locativas, incluido el ingreso y retiro de personal y materiales. El horario de
ejecucion de actividades se coordinaré de acuerdo con la disponibilidad det DAPRE vy las areas o dependencias
competentes designadas para definirio.

Responder por todas aquellas obligaciones de [a esencia y naturaleza del contrato de conformidad con la
normatividad vigente.

Responder por la calidad de las actividades contratadas, de acuerdo con las previsiones de [as normas vigentes
aplicables a esta materia.

Dar estricto cumplimiento a todas las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y la propuesta
economica.

Los escombros y material de desecho producido por las adecuaciones se debera realizar la correspondiente
disposicion final como lo indica la normatividad sin afectar el medio ambiente, asi mismo, se debera entregar el
certificado de disposicion de desechos emitido por una entidad competente.

Los acarreos, transportes e izajes que deba utilizar por todo concepto seran de cuenta exclusiva del contratista
y deberan ser en vehiculos en perfecto estado técnico mecanico.
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26.

27.

28.

29.

En definitiva, la propuesta econdémica debera cubrir todos los gastos que se requieran para dar cabal
cumplimiento al objeto del presente proceso, entre otros, personal, transporte, materiales, insumos, equipos,
herramientas y todo lo necesario para la ejecucién del objeto del presente proceso.

Cada una de las &reas de trabajo debera contemplar los aspectos de sefializacion, cerramiento provisional,
seguridad industrial y aseo.

El contratista debera contar con el personal necesario e idéneo para realizar toda la planimetria que sea
requerida por la supervision y el ente certificador. :

Abstenerse de ejecutar ftems nuevos, no previstos u obras adicionales, sin contar con el aval de [a interventoria
y del supervisor de esta,

5.3. Obligaciones del contratista respecto a la sequridad industrial:

1.

Durante fa realizacion del contrato se debera cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en refacion con
la seguridad de todo el personal especializado, profesional, técnico y auxiliar, asi mismo, de aquellas personas
que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecucion de las instalaciones mencionadas.

Todo el personal vinculado, directa o indirectamente, debera estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, al Sistema General de Riesgos Laborales segin la Ley 50 de 1993 y al Sistema General de
Pensiones segln la Ley 100 de 1993, afiliacién que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a
un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el Gobiemo Colombiano.

Cada persona debera realizar los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este vigente
durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. Los comprobantes de pago deben ser reportados dentro de los
primeros diez (10) dias de cada mes y deberén estar disponibles en una carpeta para la verificacion de estos.

El personal que realice trabajos debera contar con curso de alturas y espacios confinados nivel avanzado de
conformidad con la nommatividad vigente, si la actividad lo requiere.

La persona especializada en seguridad industrial o salud ocupacional {siso) o seguridad y salud en el trabajo

debera coordinar y acompafiar el diligenciamiento de los permisos de trabajo, ATS y demas documentacion
exigida por la normatividad vigente. ‘

El personal vinculado al contrato debera utilizar los elementos de proteccion tales como overol, casco, guantes,
gafas, botas, cinturones y las protecciones correspondientes a cada una de las labores especializadas.
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7. En el caso de requerir ¢l uso de equipos especializados, estos deben estar en optimas condiciones y seran
revisados periddicamente, de igual forma fa manipulacion de estos tnicamente podrén ser operados por personal
autorizado y debidamente calificado.

8. Se debera contar en el campamento de obra y en los lugares de ejecucion de actividades:

-Uno o varios botiquines de primeros auxilios y camillas, segin lo demande la naturaleza de los procesos de
intervencion.
Extintores suficientes de acuerdo con las actividades a realizar.
Cuatro cascos para visitantes.
9. Asistir dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, a la induccién sobre el
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el Area de Talento Humano de fa Entidad
en la ciudad de Bogota.

10. Comunicar cualquier accidente que [e suceda al personal a su cargo en desarrollo de las actividades del contrato,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia de este, a la persona encargada de fa
Seguridad y Salud en el Trabajo, quien debera realizar el informe correspondiente a la ARL en los términos
sefialados en la Ley 1562 de 2012 y reportarlo al interventor del Contrato quien lo remitira al Area de Talento
Humano de la Entidad.

11. Presentar a la interventoria al finalizar la ejecucion del contrato, un informe de accidentalidad emitido por la ARL
a la cual se encuentre afiliado el Confratista.

5.4. Obligaciones del contratista frente al sistema de gestion ambiental de [a entidad

1. Asistir dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, a la induccion sobre el
Sistema de Gestion Ambiental, realizada por el Grupo de Servicios Generales y Gestion Ambiental del Area
Administrativo de [a Entidad en la ciudad de Bogota.

2. El personal del Contratista que prestara sus servicios durante la ejecucion del contrato debera contar con todos
los permisos y certificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad o actividades requeridas.

3. El contratista acogera y dara cumplimiento al manual de Seguridad y Salud en el trabajo -SST y Medio Ambiente
para Contratistas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep(blica.

4. Dando cumplimiento a los requisitos legales ambientales, el contratista debera dar cumplimiento a los siguientes

lineamientos establecidos desde el Sistema de Gestion Ambiental del Departamento Administrative de la
Presidencia de la Repiblica:
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» Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarias y entidades gubemamentales ambientales
para realizar las actividades correspondientes.

* Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas ambientales
vigentes, igualmente deberan contar con la licencia o el permiso de la entidad ambiental correspondiente.

* El transporte y disposicion final de escombros es una actividad de alto impacto ambiental. Iguaimente, el
contratista debera garantizar que la escombrera debera contar con la licencia ambiental correspondients,
igualmente entregar los certificados de disposicién final de los RCD's '

» Contar con un responsable para los temas de sequridad y salud en el trabajo y ambiental (SISOMA, HSE)
debera contar con las competencias para tomar decisiones en este tema.

* [nformar al Grupo de Servicios Generales y Gestion Ambiental del Area Administrativa el listado de los
Gestores que realizarén la disposicion final de los diferentes tipos de residuos.

* |dentificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y disefiar estrategias para mitigarlos y
controfarlos. : :

» Evitar la circulacion de materiales o escombros en zonas residenciales y durante las horas pico aledafias a
la entidad.

* Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementacién de buenas practicas ambientales,

* Adecuar sitios para almacenar, en forma temporal, los residuos como resultado de las actividades realizadas,
evitando emisiones fugitivas de material particulado.

* Implementar estrategias en la infraestructura necesarias para el manejo adecuado de productos quimicos y
derivados.

* Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehiculos que lo requieran al salirde la
sede.

» Garantizar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de la sede estén acondicionados con
carpas o lonas para cubrir los materiales.
o Utilizar agua para prevenir la emision de material articulado durante los procesos de corte de material,

* Asegurar que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo certificado
de revision técnico-mecénica vigente. -

* Establecer con la supervision los horarios para el cargue y descargue de materiales. :

» Cuando se requiera almacenar productos quimicos, el contratista debera identificarlos y etiguetarlos
claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente.

* Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las
actividades a realizar. ‘

* Entregar los formatos de capacitacion en la Gestion Ambiental a la Interventorfa.

3. El contratista debe dar cumplimiento estricto de las normas y regulacion vigentes en materia ambiental y se dé

cumplimiento de buenas practicas ambientales conforme lo establecido requisitos del anexo técnico y estudios
previos. :
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6. Darcumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos
establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Replblica.

7. Paraconocer los lineamientos, en los siete (7) dias habiles a partir del inicio del contrato debera realizar una reunién
: con la coordinacion del Grupo de Servicios Generales y Gestion Ambiental.

- 8. Elcontratista debera cuantificar los residuos peligrosos, especiales, aprovechables o no aprovechables generados
' durante el desarrollo del objeto contractual, los cuales deberan estar documentados en el formato F-GA-63 de la
entidad (registros en kilogramos o unidades).

9. El contratista deberé encargarse de la totalidad de los residuos generados durante la ejecucién contractual, sean
peligrosos, especiales, aprovechables o no aprovechables, de los cuales, debera hacer una correcta separacion
en la fuente y su adecuada disposicion final, de conformidad con la normatividad vigente. En todo caso, entregara
al supervisor del contrato el certificado de aprovechamiento, tratamiento yio disposicion final.

Nota: Si el contratista genera otro tipo de residuos aparte de los mencionados anteriormente debera contar con el
reporte ante la auforidad competente y los certificados correspondientes.

10. Realizar la disposicién final correspondiente a los residuos contaminados con asbesto de acuerdo con la
normatividad legal vigente.

- 11. Enesa medida, el contratista debera realizar las siguientes actividades:

- Especificar claramente el parque automotor que pondra a disposicion del contrato, anexando para ello el
certificado de revision técnico-mecanica y emisiones contaminantes vigente conforme a fa Ley 1383 de 2010
*Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Cddigo Nacional de Transito, y se dictan otras disposiciones”, o la
norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberan llevar a cabo en los Centros de Diagnéstico
Automotriz — CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, debe ser escaneado y entregado a la
interventoria en los siete (7) dias habiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante
la ejecucion del mismo.

- Presentar a la interventoria un informe mensual que contenga la descripcion de las actividades realizadas para
mitigar los aspectos e impactos ambientales en cumplimiento de la ejecucion del contrato; el cual debe ser
entregado al supervisor del contrato.

- 12. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, estandares, orientaciones, politicas, y leyes
‘ ambientales aplicables para la ejecucion de sus actividades que fueron contratadas por LA ENTIDAD,
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13. Comunicarse dentro del dia habil siguiente al inicio de la ejecucion del contrato con el Grupo de Servicios Generales
y Gestion Ambiental de la Entidad al correo electronico: gestionambiental@presidencia.gov.co para realizar la
induccién sobre el Sistema de Gestion Ambiental,

14. Procurar el cuidado de la casa comiin, y los recursos naturales.
15. Informar oportunamente impactos y riesgos ambientales en las areas que se desarrollen las actividades.

16. Participar en las sensibilizaciones, capacitaciones y actividades educativas establecidas en LA ENTIDAD y en el
Sistema de Gestién propio de EL CONTRATISTA,

17. Cumplir con los programas ambientales establecidos en la Entidad. 7. Dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo 4 de la Resolucion 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 8. De acuerdo con lo
anterior, EL. CONTRATISTA sin excepcion, debera cumplir la legislacion ambiental vigente, sin necesidad de
requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades

ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones
contractuales y/o post-contractuales.

18. EL CONTRATISTA debe prever los costos en los que debe incurrir para el cumplimiento de las normas ambientales,
antes, durante y después de la ejecucién del contrato.

NOTA: Las obligaciones ambientales que se consignan dentro del contrato se haran extensivas y seran de obligatario

cumplimiento por parte de los subcontratistas que hagan parte del proyecto, obra o actividad que EL CONTRATISTA
contractualmente desarrolla.

5.5. Ofras obligaciones:

1. Sehalizacién: Durante el tiempo que dure la obra se deberan mantener sefializadas Jas areas intervenidas, asi
comoa las zonas de circulacion dentro y fuera del perimetro de la misma.

El cerramiento debe encontrarse siempre Gptimas condiciones de instalacién, presentacion, sefializacion, y
demarcacion.

Et contratista, debera disponer fres vallas provisionales de identificacion e informacién de la obra, en las cuales
se indique adicionalmente el siguiente texto:

DISCULPENOS
ESTAMOS TRABAJANDO
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PARA MEJORAR
Grupo de Mantenimiento y Conservacion de Bienes Muebles e Inmuebles

Las vallas seran elaboradas en lAmina galvanizada, con bordes doblados, soldados o remachados en sus aristas
de tal forma que se garantice la estabilidad y durabilidad de la valla en el trascurso de la obra. La medida de las
vallas es 1m x 50 cm. Fondo blanco, con letra negra.

El valor de la sefializacion, las vallas y su implementacion debera asumirse en los gastos administrativos.

2. Campamento de obra: Previo al inicio de los procesos de intervencion, el Contratista debe de disponer un lugar
adecuado que sirva como campamento de obra para el resguardo de materiales y herramientas, de no menos de
60 m2. El valor del campamento de obra y su implementacién debera asumirse en los gastos administrativos.

3. Plan de manejo de transito: En caso de requerirlo el contratista debera realizar y gestionar ¢l Plan de Manejo
de Transito (PMT) ante [a Entidad competente para la realizacién de aquellas actividades que asi lo requieran,
incluidas prorrogas de asi requerirlo. El valor del Plan de Manejo de Transito y su implementacion debera
asumirse en los gasfos administrativos.

4, Registros u otros requisitos similares: En caso de requerirse el registro y ofros requisitos similares ante
entidades Distritales, Nacionales, Territoriales, Autoridades Competentes u otras, el contratista debera realizar y
gestionar los mismos.

5. Baios portatiles: Durante el tiempo que dure la obra se deberan disponer de los bafios portatiles necesarios,
de acuerdo al personal def contratista, segin fa nommatividad vigente. Se debe adelantar el procedimiento
periddico de fimpieza y disposicion de residuos, de acuerdo a la normatividad vigente. El valor del bafio estara
incluido dentro de los gastos administrativos.

6. Eltrasiego al interior de la obra y cargue de escombros: El contratista debera contemplar en su propuesta el
frasiego vertical y horizontal al interior de [a obra, lo anterior considerando que las actividades se adelantaran en
el primero y cuarto piso. Ef cargue de escombros por todo concepto seran de cuenta exclusiva del contratista que
ejecute la obra, incluidos los equipos manuales y mecanicos (plumas u otros elementos de transporte vertical
requeridos, andamios certificados que se requieran en los diferentes frentes y materiales de proteccion de las
areas transitadas).

El contratista debe tener en cuenta que varias de las actividades se adelantaran en un cuarto piso y que no podra
utilizar escaleras ni ascensores al interior del equipamiento para el ingreso de materiales o retiro de escombros.

7. Aseo de obra: Se deberé retirar adecuadamente y con la frecuencia necesaria fodos los residuos y materiales

que puedan interferir con el aseo de la obra y especialmente con las zonas por fuera del perimetro de las mismas
que puedan verse afectadas por accion del contratista. Asi como el aseo final de las 4reas que se terminen.
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Los escombros y material de desecho producido por la obra seran llevados a una escombrera autorizada por las
autoridades respectivas sin afectar el medio ambiente. E! contratista debera cumplir con la normatividad actual
esta materia.

8. Areas detrabajo: Cada una de las areas de trabajo debera contemplar los aspectos de sefializacion, cerramiento
provisional, seguridad industrial y aseo. :

Por tratarse de una intervencion dentro de areas ocupadas y restringidas el contratista que ejecute Ia obra debera
realizar la proteccion adicional de pisos terminados, equipos, muebles y enseres y otros acabados que puedan
afectarse en desarrollo de la obra. Cualquier bien, 0 acabado que pueda deteriorarse producto de la accion directa
o indirecta de fa obra, sera responsabilidad del contrafista protegerio previamente en la medida de lo posible y
sera de su entera responsabilidad reparario en caso de deterioro. La interventoria podra ordenar a un tercero [a

reparacion de dichos bienes o areas afectadas con cargo al contrafista, en caso de no atender a tiempo su
reparacion.

9. Horarios de trabajo: El contratista debera tener en cuenta los diferentes frentes simultaneos que debera
implementar para ejecutar los trabajos y contemplar trabajos las 24 horas del dia de lunes 3 domingo incluidos
festivos. No obstante, o anterior, el horario de trabajo se coordinara de acuerdo con la disponibilidad de la entidad
contratante y debera tener en cuenta en todo caso, el caracter de adecuacion de la obra y debera someterse a
las correspondientes restricciones y flexibifidad de horario tanto para la gjecucion de los trabajos, como para el
ingreso y retiro de personal y materiales

10. Materiales y productos: Previo a la ejecucion de cada uno de Jos procesos de intervencion, se debera realizar
la verificacion de los productos a implementar. Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin
equipo o material por su nombre de fabrica 0 marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar
de calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o €quipo, que
cumplan con los requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto anticipadamente la
aprobacion de la interventoria, :

El contratista, respaldara la entrega de cada uno de los materiales, accesorios y acabados instalados con la
garantia respectiva de calidad y duracién suministrada por los proveedores correspondientes. Las marcas y
referencias de los elementos instalados deben provenir de fabricas o compafiias reconocidas comercialmente
que avalen y estén en capacidad de responder por la calidad de sus productos.

11. Maquinaria, equipos y herramientas: Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada
y optima ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el futuro contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparacion y mantenimiento de las maquinarias,

equipos y hetramientas es por cuenta del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran,
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Los acarreos, fransportes e izajes que deba utilizar por todo concepto serén de cuenta exclusiva del contratista y
deberan ser en vehiculos en perfecto estado técnico mecanico, incluidos los equipos, andamios certificados que
se requieran en los diferentes frentes.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista deberé repararlos o reemplazarlos en un término
no mayor de 72 horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo
del contratista, quien debera asurnir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, efc., de los mismos.

12. Pruebas y ensayos: Todas las pruebas y ensayos, fanto de materiales como procesos de la obra en general, se
regiran por lo previsto en las especificaciones técnicas de cada uno de los procesos de intervencion descritos en
este documento y estarén a cargo det futuro contratista. Si fuere preciso, a juicio del interventor, se podran
practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad
del contratista.

También se podran repetir [as pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas
indican que la entidad la tenia razon en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas
y en caso contrario los asumird la Interventoria. Los ensayos se consideran vélidos y aceptados, una vez
aprobados por la inferventoria.

13. Medida, cuantificacion y pago: Se medira fisicamente en obra y en presencia del contratista que ejecute la obra
todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando sean recibidas a total satisfaccion, es decir que cumpla
con cada una de las caracteristicas que se sefialan en las especificaciones generales, particulares, planos,
defalles y normatividad, ademés de las directrices que se enmarquen en el futuro contrato. El procesc de
cuantificacion para pagos también se podra hacer sobre planos. El uso de la unidad sera de caracter obligatorio
en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.

14. Obras mal ejecutadas: El futuro contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al plazo
del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas todas aquellas que, a juicio de la interventoria, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en las especificaciones técnicas aprobadas o calidad
inferior a la requerida.

15. Planos record, manuales, bitdcora de obra: El contratista debera mantener juegos de planos en los que se
inciuyan las areas a intervenir a solicitud de la interventoria.

Se debera entregar planos finales en formato fisico y digital de las actividades finalmente ejecutadas y los
requeridos en las especificaciones técnicas.

16. Actividades no previstas: Las actividades no previstas que, por razén de fuerza mayor, o a criterio de Ia
Interventoria tengan que realizarse, deberan soportarse previamente, técnicamente y de forma clara y precisa,
presentandose a la Interventoria los APU para su respectivo andlisis y aprobacién, y tramite ante la Entidad.
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17. Cantidades mayores y menores de obra: En caso de presentarse mayores o menores cantidades de obra, ¥
siempre que no afecten el valor del contrato, las mismas se estableceran mediante acta suscrita por. el
representante legal del contratista y del interventor, en la cual se adelante el balanceo de Ias canfidades del
contrato de obra, '

Estas mayores y menores cantidades de obra deberan estar previamente avaladas por el supervisor de la
interventoria.

18. Permisos y Licencias: Mediante radicado N°.MC10225S2022 la Direccion de Patrimonio del Ministerio de
Cultura emitié Concepto Técnico favorable.

19. Condiciones de seguridad: El contratista y su equipo de trabajo deberan acogerse a las condiciones ‘de
seguridad determinadas por la Entidad, entre ellos, la aprobacion del estudio de seguridad.

6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El Contratista debera contemplar en su propuesta y se comprometera a mantener durante la ejecucion del contrato,
por su cuenta y riesgo, un (1) Residente de obra, un (1) inspector de obra y un (1) SISOMA - Persona especializada
en Seguridad industrial, Salud en el Trabajo y Manejo Ambiental, para lo cual debera suscribir el ANEXO
CORRESPONDIENTE.

LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO SERAN VERIFICADOS Y APROBADOS, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL ADJUDICATARIO DEL
PRESENTE PROCESO POR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO, los cuales deberan ser entregados previa
suscripcién al acta de inicio

UN {1) RESIDENTE DE OBRA: Profesional con titulo en ARQUITECTURA o INGENIERIA CIVIL.

Con experiencia especifica certificada minima de cuatro (4) afios contados a partir de la fecha de expedicion desu
tarjeta de matricula profesional sin tener en cuenta trastapos en el cargo de RESIDENTE o COORDINADOR de

proyectos de obra o interventoria que incluyan la siquiente actividad “impermeabilizacion de cubiertas o placas’.

Se exige una permanencia de tiempo en el lugar de la obra objeto del presente proceso del 100%.

UN (1) INSPECTOR DE OBRA: Profesional con titulo en ARQUITECTURA o INGENIERIA CIVIL o TECNICO o
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION o TECNICO o TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES o TECNICAS o
TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON CONSTRUCCION U OBRAS CIVILES.
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Con experiencia especifica certificada minima de tres (3) afios contados a partir de la fecha de expedicion de su
tarjeta de matricula profesional sin tener en cuenta traslapos en el cargo de TECNICO o TECNOLOGO o

INSPECTOR de proyectos de obra o interventoria que incluyan la siguiente actividad “impermeabilizacion de
cubiertas o placas”.

Se exige una permanencia de tiempo en el lugar de |a obra objeto del presente proceso del 100%.

UN (1) SISOMA: Persona especializada en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Manejo Ambiental con
formacion académica como TECNICO o TECNOLOGO o PROFESIONAL o postgrado afin y con resolucion de
licencia en seguridad y salud trabajo vigente.

Con experiencia especifica certificada minima de un (1) afio, como SISOMA contada a partir de la fecha de
expedicion de la resolucion de fa licencia en salud ocupacional.

Se exige una permanencia de tiempo en el lugar de la obra del objeto del presente proceso del 100%.

El personal minimo debera cumplir con:

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO PARA ACREDITAR LA IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

g. Copia del documento de identificacion.

h. Copia de los titulos académicos (diploma o acta de grado) con los cuales se acredite la idoneidad y/o profesién
del personal propuesto.
Nota 1. Si el titulo fue otorgado en el exterior se debe soportar que este se encuentra convalidado en Colombia,
de conformidad con la normatividad vigente.

i. Copia de la tarjeta de matricula profesional expedida por la Entidad competente.

J. Copia de la licencia en salud ocupacional vigente (solo para la persona especializada en seguridad industrial y
salud en el trabajo (SISOMA)).

k. Copia de certificacion de vigencia profesional expedida por la Entidad competente, expedida dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de recepcion de documentos por parte de la Interventoria.
. Copia de certificaciones de experiencia en la cuales se verifique como minimo lo siguiente:
- Nombre completo e identificacion de la persona a quien se le expide ia certificacion.
- Objeto u obligaciones en las que se pueda verificar las actividades realizadas.
- Fecha de inicio y terminacion, con indicacion del dia, mes y afio.
- Nombre del contratante.
- Nombre y firma de la persona autorizada para suscribir este tipo de documentos.
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Nota 1: No se aceptaran auto certificaciones ni certificaciones expedidas el miembro del personal minimo requerido
cuando ha desarrollado contratos como contratista o subcontratista, ni cuando se identifique como representante
legal de la persona juridica que expide la certificacion. .

Nota 2: Los proponentes tendran en cuenta dentro de su propuesta econdmica el personal minimo requerido, al
igual que el personal necesario para el cumplimento del objeto contractual, el cual debera ser idéneo y calificado.

Nota 3: El personal debera contar con la idoneidad y formacion necesaria de acuerdo a la normatividad vigente, para
el desarrollo de las diferentes actividades. ‘

Nota 4. El proponente adjudicado debera tener en cuenta los diferentes frentes simultaneos que debera implementar
para ejecutar los trabajos y contemplar trabajos las 24 horas del dia de lunes a domingo incluidos festivos.

Nota 5: EI proponente adjudicado tendra en cuenta dentro de su propuesta economica el personal técnico minimo
requerido solicitado para el presente proceso, al igual que el personal necesario para el cumplimento del objeto
contractual. Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no estara sujeta a ajuste alguno, el proponente debera

prever los posibles incrementos que se puedan ocasionar por trabajos ejecutados en dias festivos o jornadas
nocturnas.

Nota 6: El personal que participe en la ejecucion de la obra ser4 contratado de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes en Colombia, y el DAPRE no adquiere con &l ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa,
ni de otra indole.

Nota 7: La Interventoria podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacion sobre la némina del

personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le
haya fijado.

Nota 8: En caso de que ef personal minimo requerido sea reemplazado, el contratista debera presentar un nuevo
personal con igual o mayores condiciones al inicialmente propuesto.

Nota 9. Los empleados y técnicos del contratista que ejecuten el objeto contractual, deberan estar correctamente
uniformados, contar con las dotaciones y elementos necesarios que exige la norma de seguridad industrial, asi como

contar con los equipos, herramientas y elementos necesarios para efectuar fos frabajos v labores necesarias
requeridas

Nota 10: El contratista debera someterse a las correspondientes restricciones y flexibilidad de horario tanto para la
ejecucion de los trabajos, como para el ingreso y retiro de personal y materiales. El horario de frabajo se coordinara

de acuerdo con la disponibilidad de la entidad contratante y las areas o departamentos competentes designados
para definirlo.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Preliminares, piso uno

1. Cerramiento de obra, piso uno: Se debera adelantar el cerramiento de obra a través de placas de fibrocemento
para exteriores, de no menos de 2,20 metros de alto en aquellos lugares que por solicitud de la Interventoria ast lo
determinen, teniendo siempre en cuenta las condiciones del lugar donde se requiera y adaptando el cerramiento a
las mismas; el cerramiento podra ser desmontado, trasladado y rearmado a los lugares que por necesidad asi lo
requieran, sin que se genere un costo adicional. La estructura de soporte debera ser en madera o metélica,
debidamente asegurada con tornillos y deberé asegurarse de tal forma que sea resistente a los vientos y a las
operaciones helicoportadas que se adelantan en la zona. El cerramiento debe encontrarse siempre en dptimas
condiciones de instalacion, presentacion, sefializacion y demarcacion.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos manuales y mecanicos necesarios para la
adecuada ejecucion.

- 2. Proteccion sobrecubierta, piso uno: Este item se refiere a la proteccion general de las zonas a intervenir, para
poder realizar las actividades de impermeabilizacion de la misma sin que afecte el resto de construccion por aspectos
climéticos. La sobrecubierta se construira con varas de corredor como elementos portantes verticales, pares y
tirantes de las cerchas y varas de clavo como elementos rigidizadores o diagonales. Los nudos se aseguraran
uniendo los elementos con varillas roscadas de %7", tuercas, arandelas y alambre galvanizado. Se solicita que en
este item se asegurare Ia proteccion de las zonas a intervenir en la ocurrencia de lluvia o viento u otro factor climético.
Se instalarén correas sobre las cerchas, donde se montara el manto de cubierta, asegurando las tejas plasticas
fivianas con cuatro amarres para cada fteja, las cuales se traslaparan; la sobrecubierta debera ser desmontado,
trasladado y rearmado a los lugares que por necesidad asf lo requieran, sin que se genere un costo adicional y tener
las dimensiones necesarias de las areas a intervenir.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

Jardines y zonas duras, primer piso

_ 3. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilizacién de tierra negra y filtros en piedra, profundidad
aproximada entre 50 cm a 70 ¢m, piso uno: Esta actividad comprende el retiro, adecuado almacenamiento y
posterior reutilizacion de tierra negra y filtros en piedra, con una profundidad aproximada entre 50 ¢m a 70 cm,
incluye la clasificacion de los componentes para una correcta disposicion en el momento de la reinstalacion.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro cubico (m3), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

F-BS-29 (Versidn 09) Pagina 48 de 75




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESQS
DE LICITACION PUBLICA

4. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardin (agapantos, azaleas, hortensias,
pencas, trébol), piso uno: Esta actividad comprende el retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de
plantas de en las jardineras, el Confratista debe disponer de un espacio donde las matas estén bien protegidas,
hidratadas, y garantizar su buen cuidado mientras se realizan los procesos de impermeabilizacion para
posteriormente ser sembradas. '

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago seré unidad (un}, e incluye materiales, mano de obra, trasiego
vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

5. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalacion de lineas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros
elementos de riego, piso uno: Esta actividad comprende el retiro, adecuado almacenamiento y posterior
reinstalacion de lineas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, como son cajas plasticas, valvulas
solenoides, entre otros elementos, esta actividad incluye su reinstalacion Y accesorios necesarios para dicha
actividad.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

6. Demolicion mecanica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformacién zonas
peatonales y andenes, piso uno: Esta actividad incluye la demolicion de la totalidad de elementos dispuestos
actualmente que se encuentren por encima de la losa de las areas a intervenir, incluidos los diferentes tipos de
acabados de piso, enchape en piedra mufieca, adoquin, gravilla lavada, piedra bola, morteros de pega, alistados,
medias cafias, sistemas de impermeabilizacion anteriores, etc. Se debera descubrir [a placa, que se localiza
aproximadamente entre 5 cm a 18 ¢m; esta actividad incluye demolicién de escalones, jardineras y elementos
verticales. Incluye cargue, trasiego horizontal y vertical, hasta el punto de acopio.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

7. Retiro de sillares o elementos superiores de bordillos de jardineras, guardaescobas y ofros elementos
verticales menores a 25 cm, 15% recuperacién, piso uno: Esta actividad incluye el retiro de sillares o elementos
superiores de bordillos de jardineras, guardaescobas y otros elementos verticales menores a 25 cm, incluidos
materiales de pega y sistemas de impermeabilizacion antiguos. Estos residuos o escombros deberan ser acopiados
en sitio que designe la interventoria para posteriormente ser refirados.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago ser4 por metro lineal (ml), incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucién.

8. Pafietes de verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso uno: Actividad que comprende todos aquellos
elementos que requieren de una superficie adecuada para la instalacion del sistema de impermeabilizacion,
enchapes en piedra mufieca, tabletas, gravilla lavada, etc. Se debera ufilizar una mezcia para el pafiete 1:3 el cual
debe quedar perfectamente lisa para la instalacion de los sistemas de impermeabilizacion
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Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

9. Reparacién de desagiies en jardines, piso uno: incluye la adecuacion del desagie, la demolicion puntual de ser
necesaria para el cambio de accesorios y suministro de rejillas tipo clpula o mazorca, la disposicion de tuberia de
PVC 3" perforada del doble del diametro de la bajante cuya parte superior debera superar e! nivel de la tierra y al
interior disponer material filrante, todo recubierto de geotextil no tejido en poliéster o similar.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por unidad (un), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

- 10. Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construccion y dilataciones, piso uno: Se deben tratar
las fisuras y descascaramientos de la superficie una vez adelantada la actividad de demolician, con un producto
impermeabilizante para llenado especial para tal fin, el cual debe estar garantizado por el fabricante para el uso
especifico de reparacion e impermeabilizante de placa de concreto. De igual manera, se deberan fratar las juntas
de construccion y dilataciones con productos o elementos disefiados para tal fin y realizar las acciones necesarias
en aquellos casos en los cuales sobresalen instalaciones hidraulicas, de gas, eléctricas, mecanicas, efc., para hacer
optima la impermeabilizacion en este punto.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, frasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

11 Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = § cm a 8 cm, piso uno: Una vez preparada la superficie
se aplicard un concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI en un espesor entre 5 ¢cm a 8 om, malla
electrosoldada 15 x 15 cm de 4 mm, generando las pendientes necesarias e incluidas medias cafias contra
elementos verticales, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del sistema de impermeabilizacion a utilizar.
Esta actividad incluye canales de recoleccion de aguas lluvias, escalones y jardineras.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrade (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

12. Impermeabilizacion sistema bicapa de mantos asfélticos no protegidos con acabado duro (zonas duras),
piso uno: Esta actividad incluye imprimacion de superficie, colocacion de una capa de manto asfaltico de un espesor
no menor a 4 mm sin fillers con refuerzo central de polietileno de alta densidad, colocacion de una segunda capa de
manto asfaltico de un espesor no menor a 4 mm con doble refuerzo, un refuerzo central en polietileno de alta
densidad y con refuerzo en la cara superior, incluye colocacion de una capa de tela asfaltica suelta. Para el remate
contra muros se debe construir 2 regatas, separadas minimo 5 cm entre si, con el fin de evitar desprendfmlento del
soporte donde se induce el corte. Los empates, trasfapos y dobleces sobre los elementos verticales seran los que
el fabricante recomiende, realizando en todo caso medias cafias. Incluye tira de refuerzo.
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Nota general: En caso de requerirse empalmes con otros sistemas de impermeabilizacion diferentes al sistema a
instalar se debera generar un elemento que permita el remate de cada impermeabilizacion de manera vertical

(bordillo) y realizar el empalme en un punto de nivel alto, siempre siguienda las recomendaciones de cada uno de
los fabricantes

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), & incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

13.Impermeabilizacion sistema bicapa de mantos asfilticos no protegidos uno de ellos con proteccion
antiraices (jardines), piso uno: Esta actividad incluye imprimacion de superficie, colocacién de una capa de manto
asfaltico de un espesor no menor a 4 mm sin fillers con refuerzo central de polietileno de alta densidad, colocacion
de una segunda capa de manto asfaltico de un espesor no menor a 4 mm con refuerzo central de polietileno de alta
densidad con proteccion anti raices. Para el remate contra muros se debe construir 2 regatas, separadas minimo 5
c¢m entre si, con el fin de evitar desprendimiento del soporte donde se induce el corte. Los empates, fraslapos y

dobleces sobre ios elementos verticales seran los que el fabricante recomiende, realizando en todo caso medias
cafias. Incluye tira de refuerzo.

Nota general: En caso de requerirse empalmes con otros sistemas de impermeabilizacion diferentes al sistema a
instalar se debera generar un elemento que permita el remate de cada impermeabilizacion de manera vertical

(bordillo) y realizar el empalme en un punto de nivel alto, siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de
los fabricantes

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

14. Capa separadora geotextil no tejido, piso uno: Se debera instalar una capa separadora preferiblemente geotéxti!
no tejido de poliéster o similar el cual ira extendida sobre el sistema de impermeabilizacion y el mortero de proteccion.

Este en el momento de extenderse debe cumplir con traslapo minimo de 10 cm el cual debe en ambos sentidos
segln recomendacion del fabricante

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas ¥ equipos necesarios para la adecuada ejecucion. -

15. Concreto de proteccion impermeabilizado 2.500 PSle=5c¢m a 8 ¢m, piso uno: Esta actividad corresponde a la
fundida de un concreto de proteccién impermeabilizado de 2.500 PSI de un espesor enfre 5 cm a 8 cmincluida malla
electrosoldada 15 x 15 cm de 4 mm y sobre la capa separadora conformada por el geotextil no tejido de poliéster o
similar, en el momento de la fundida se debera bloguear [a malla para que quede separada de la superficie.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas Y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.
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16 Impermeabilizacion sistema membrana en PVC 1.2 mm con refuerzo central con fibra en poliéster (pileta),
: piso uno: Esta actividad incluye la impermeabilizacion de fuentes con sistema membrana en PVC de un espesor
no menor de 1.2 mm con refuerzo central con fibra en poliéster, sistema de instalacién totalmente adherido.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

17. Suministro e instalacion piedra mufieca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +- 5 cm, e = 2 cm, piso uno: Esta
actividad incluye el suministro e instalacion de piedra mufieca formato 40 cm +-5cm x 20 cm +-5¢m, e = 2 om,
para verficales y horizontales, incluye material de pega y emboguillado.

Unidad y medida de pago: L.a unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

. 18.Suministro ¢ instalacion piedra mufieca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso
uno; Esta actividad incluye el suministro e instalacion de piedra mufieca formate 100 cm +- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm,
e = 2 ¢m, para horizontales, incluye material de pega y emboquillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

- 19. Suministro e instalacién guardaescoba en piedra mufieca formato 100 cm+/-5cmx 20 cm+/-5¢cm, e =2
cm, piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacion de instalacion guardaescoba en piedra mufieca
formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- § cm, e = 2 cm, incluye material de pega y emboquillado, asi como cortes en
caja para desagles y corte de 1 em x 1 ¢cm en lado largo.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

20. Suministro e instalacién de sillar tipo 1 (elemento superior de bordillos de jardineras), piedra mufieca
formato largo 100 cm, base 20 cm, laterales 5 cm y altura central 8 cm +/- 1 cm, piso uno: Esta actividad incluye
el suministro e instalacion de sillar tipo 1 (elemento superior de bordillos de jardineras), piedra mufieca formato largo

100 cm, base 20 cm, laterarles 5 cm y aitura central 8 cm +/- 1 cm, incluye material de pega y emboquillado. —

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por mefro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

21. Suministro e instalacion de sillar tipo 2 (elemento superior de bordillos de jardineras), piedra mufieca
conformado por tres piezas de dimensiones 100 cm x 26 cm +/- 6 cm x 2 cm +/- 1 cm, piso uno: Esta actividad
inciuye el suministro e instalacion de sillar tipo 2 (elemento superior de bordillos de jardineras), piedra mufieca
conformado por tres piezas de dimensiones 100 cm x 26 cm +- 6 cm x 2 cm +/- 1 ¢m, incluye material de pega y
emboquillado.
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Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano-de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

22. Suministro e instalacion piedra mufieca para escalera formato 100 cm +/- 5 cm x 35 cm +/- 5 cm,e=5cmt/-
1 cm (escaleras de jardines y de teatro), piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacion de huella en
piedra mufieca para escalera formato 100 cm +- 5 cm x 35 cm +/- 5cm, e = 5 ¢m +- 1 ¢m, con el correspondiente
acabado de remate de filos y gotero, incluye material de pega y emboquifiado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para fa adecuada ejecucion.

23. Suministro e instalacién piedra mufieca formato 60 cm +/- 5 cm x 40 ¢cm +/- 5 cm, e = 4 cm, biselada (muro
rampa y tobera caldera), piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacién de piedra mufieca formato 60

cm +/-5 cm x 40 cm +- 5 cm, e = 4 cm, para verticales, con biselado por todos los costados de 3 cm x 3 cm en cara
superior, incluye material de pega y emboquillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de page sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, frasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion, 7

24. Suministro e instalacion piedra mufieca formato 50 cm +/- 5 cm x 30 cm +/- 5 cm, e = 4 cm (lateral escalera),
piso uno: Esta actividad incluye el suministro ¢ instalacion de piedra mufieca formato 50 cm +- 5 ¢m x 30 cm +-5
cm, e =4 cm, para verticales, incluye material de pega y emboquillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado {m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas ¥ equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

25. Suministro e instalacion piedra mufieca formato 50 cm +/- 5 cm X 60 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (lateral jardines
ingreso calle 7), piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacion de piedra mufieca formato 50 cm +- 5
cm x 60 cm +/- 5 ¢m, e = 2 cm, para verticales, incluye material de pega y emboquillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas Y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

26. Suministro e instalacion piedra mufieca formato 43 cm +- 5 cm x 17 cm +/- 5 cm, e = 2,5 cm (lateral garitas),
piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacion de piedra mufieca formato 43 ¢cm +/- 5 cm x 17 cm +- 5
cm, e = 2,5 cm, para verticales, incluye material de pega y emboquillado. :

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago seré por mefro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, irasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.
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* 27. Suministro e instalacién piedra mufieca formato 100 cm +/- 5 cm x 30 cm +/- 5 cm, e = 2,5 cm (muros jardines

* entrada calle 7 costado occidental y muros fuera teatro y escalera), piso uno: Esta actividad incluye el
suministro e instalacion de piedra mufieca formato 100 cm +/- 5 cm x 30 cm +- 5 ¢m, e = 2,5 cm, para verticales,
incluye material de pega y emboguillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

~ 28.Suministro ¢ instalacion zécalo piedra formato 82 cm +- 5 ecm x 14 cm +- 5 cm, e = 6 cm +/- 2 cm (muro
' teatro, columna, rampa vehicular), piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacion zocalo piedra
formato 82 cm +/- 5 cm x 14 cm +- 5 cm, e = 6 ¢m +/- 2 ¢m, incluye material de pega y emboquillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

~ 29. Suministro y disposicién de tierra negra abonada, piso uno: Se debera suministrar y extender tierra negra
abonada en la zona de jardineras que requieran una vez se inicie proceso de llenado, este material debe estar
descontaminado de todo fipo de particulas.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cabico (m3), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para |a adecuada ejecucion.

~ 30.Suministro y siembra de plantas de jardin {puevas), piso uno Una vez terminada la actividad de
impermeabilizacion y llenado en tierra negra se procedera a la instalacién de matas gue segun procedimiento sean
necesario reponer (Agapantos, Azaleas, hortensias, pencas, trébol)

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por unidad (un}, e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

. 31. Suministro e instalacion de lineas de riego en tuberia y accesorios PVC presion entre 3/4” a1 1/2", piso uno:

Esta actividad comprende el suministro e instalacién de lineas de riego en tuberia y accesorios PVC presién entre
34" a 112",

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera par metro lineal (mi), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

- 32. Suministro y ajuste de boquillas de riego incluido accesorios para acople a tuberias de lineas de riego, piso
uno: Esta actividad comprende el suministro y ajuste de boquillas de riego incluido accesorios para acople a tuberias
de lineas de riego.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por unidad (un), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada sjecucion.

F-B_S—29 (Version 09} Péagina 54 de 75



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

33. Adecuacion de filtros o subdrenes, piso uno: Se debera adelantar la construccion de filtros o subdrenes, de
tuberia flexible ranurada de PVC, y material filtrante y geotextil, en los perimetros de las jardineras, asi como reticulas

bajo el mismo sistema hacia los desaglies, las dimensiones del filtro obedeceran a las necesidades puntuales de
cada jardinera. :

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

34.Tramite ante la Secretaria Distrital de Ambiente, incluye pagos: El contratista realizara todos los tramites
correspondientes ante la Entidad competente en caso de ser necesario para el retiro de plantas y arbustos, esto
incluye tramite, diligenciamiento formulario, radicacién y todo lo pertinente para realizar dicha actividad.
Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera global (gl}, y se debera contar con el personal necesario
para realizar los tramites correspondientes. (Articulo 12 del Decreto 531 de 2010)

Zonas vehiculares, piso uno

35. Demolicién mecanica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformacion zonas
vehiculares, piso uno: Esta actividad incluye la demolicion de la totalidad de elementos dispuestos actualmente
que se encuentren por encima de la losa de [as &reas a intervenir, incluidos los diferentes tipos de acabados de piso,
enchape en piedra mufieca, adoquin, gravilla lavada, piedra bola, morteros de pega, alistados, sistemas de
impermeabilizacion anteriores, etc. Se debera descubrir Ia placa, que se localiza aproximadamente entre 5 a 18 ¢m;
esta actividad incluye demolicion de escalones, jardineras y elementos verticales.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, frasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

36. Demolicion mecanica o manual de sardinel zonas vehiculares, piso uno: Esta actividad incluye la demolicion
del sardinel actual y los que la interventoria considere que se deban demoler de acuerdo al alcance de las zonas a
impermeabilizar. Los escombros provenientes de la demolicién deberan ser recogidos en lonas para ser acopiados
en sitio que determine la interventoria y posterior retiro de la entidad.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro fineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

37.Tratamiento juntas sellado incluye tratamiento o remate en angulo, piso uno: Esta actividad incluye ef
tratamiento de la junta de construccion el cual debe realizarse con un material flexible (Neopreno) o algiin elemento
simitar que trabaje y garantice el buen funcionamiento al golpe y carga de vehiculos blindados, posteriormente.se

debe fijar a la placa con un angulo de 2", este sera pintado en anticorrosivo y pintura que garantice la exposicion a
la intemperie.
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Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

38. Concreto pendientado impermeabilizado 3.500 PSi, e= 8 cm a 10 cm zonas vehiculares, piso uno: Una vez
preparada la superficie se aplicara un concreto pendientado impermeabilizado de 3.500 PSI en un espesor entre 8
cm a 10 cm, malla electrosoldada 15 cm x 15 cm de 4 mm, generando las pendientes necesarias e incluidas medias
cafias confra elementos verticales, de acuerde a las recomendaciones del fabricante del sistema de
impermeabilizacion a utilizar.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

~ 39. Impermeabilizacién membrana liquida a base de resinas de poliurea aromatica pura zonas vehiculares, piso
uno: Esta actividad incluye la aplicacion de una membrana liquida de poliurea pura de dos componentes, elastica
100%, libre de dosolventes y pastificantes con 100% de contenido en sdlidos, capacidad de puenteo de fisuras.
Espesor minimo 2mms

Nota general: En caso de requerirse empalmes con otros sistemas de impermeabilizacion diferentes al sistema a
instalar se deberd generar un elemento que permita el remate de cada impermeabilizacion de manera vertical
{bordillo) y realizar el empalme en un punto de nivel alfo, siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de
los fabricantes

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

40. Capa separadora geotextil no tejido zonas vehiculares, piso uno: Se debera instalar una capa separadora
preferiblemente geotextil no tejido de poliester o similar el cual ira extendida sobre el sistema de impermeabilizacién
y el mortero de proteccion. Esta en el momento de extenderse debe cumplir con traslapo minimo de 10 ¢m el cual
debe en ambos sentidos seglin recomendacion del fabricante

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado {m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

41.Concreto de proteccién impermeabilizado 3.500 PS| e= 8 cm a 10 cm zonas vehiculares, piso uno: Esta
actividad corresponde a |a fundida de un concreto de proteccion impermeabilizado de 3.500 PS| de un espesor entre
6 cm a 10 cm incluida malla electrosoldada 15 x 15 cm de 4 mm y sobre la capa separadora conformada por el
geofextil ne tejido de poliéster o similar, en el momento de la fundida se debera bloquear la malla para que quede
separada de la superficie.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.
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42. Suministro e instalacion piedra mufieca formato 40 ¢m +/- 5 em x 20 ¢m +/- 5 cm, e = 4 cmzonas vehiculares,
piso uno: Esta actividad incluye el suministro e instalacion de piedra mufieca formato 40 om +- 5 cm x 20 ¢cm +-5
cm, e =4 ¢m, para horizontales, incluye material de pega y emboequillado.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de abra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas Y equipos necesarios para la adecuada ejecucian. _

43. Suministro e instalacién acabado piedra bola zonas vehiculares, piso uno: Esta actividad incluye el suministro
e instalacién de acabado en piedra bola de 1" a 27, fundida en concreto esta se instalara una a una y se extendera
sobre el concreto para conformar fos pafios de acuerdo a disposicion y disefio {se debe mantener los mismos pafios
que actualmente se encuentran en sitio), posteriormente se debera pasar una llana metalica o elemento que de
nivelacion e igualmente para que la piedra penetre en el concreto y tenga una buena adherencia.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas ¥ equipos necesarios para la adecuada ejecucion, -

44. Construccion sardinel en concreto zonas vehiculares, piso uno: Esta actividad incluye la construccion de
sardinel en concreto de 2.000 PSI con varilla de 4" y ganchos en 3/8" se debera utilizar formaleta preferiblemente
metalica para garantizar un buen acabado el cual sera en gravilla fina lavada.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

45. Construccion anden en concreto zonas vehiculares, piso uno: Esta actividad incluye la construccion de anden
en concrefo de 2500 PSI e= entre 10 cm y 15 cm, incluida malla electrosoldada 15 x 15 ¢m de 4 mm.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas Y equipos necesarios para la adecuada ejecucion. ‘

46. Acometida eléctrica y punto de conexién para electrovalvula de riego 24v 0.5 Amp 60 Hz: Esta actividad
comprende el suministro con instalacion de acomefida eléctrica y punto de conexion para electrovélvula de riego
24v 0.5 Amp 60 Hz. Cada punto de conexion debera ser instalado de acuerdo a lo indicado por la normatividad
vigente que aplique RETIE, NTC. De igual manera para cada punto el contratista deberd contemplar ef desmonte
de ducteria y cableado existente y realizar su correspondiente disposicién final, asi mismo el contratista debera
incluir en su cuadro de costos todos los materiales para el reemplazo de lo existente, mano de obra, equipo ¥
herramientas necesarios para garantizar la correcta instalacion y funcionamiento de los equipos.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro lineal {ml}, e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas ¥ equipos necesarios para la adecuada ejecucion.
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_ 47. Acometida eléctrica y punto de conexién para reflector fed 200w 120v: Esta actividad comprende el suministro
con instalacion de acometida eléctrica y punto de conexion para reflector led 200w 120v. Cada punto de conexion
debera ser instalado de acuerdo a lo indicado por la normatividad vigente que aplique RETIE, NTC. De igual manera
para cada punto el contratista debera contemplar el desmonte de ducteria y cableado existente y realizar su
correspendiente disposicion final, asi mismo el contratista debera incluir en su cuadro de costos todos los materiales
para el reemplazo de lo existente, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para garantizar la correcta
instalacion y funcionamiento de los equipos.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

. 48. Acometida eléctrica y punto de conexiéon para Controlador zonal de riego 120v 1 Amp: Esta actividad
comprende el suministro con instalacién de acometida eléctrica y punto de conexidn para Controtador zonal de riego
120v 1 Amp. Cada punto de conexion debera ser instalado de acuerdo a lo indicado por la normatividad vigente que
aplique RETIE, NTC. De igual manera para cada punto el contratista debera contemplar el desmonte de ducteria y
cableado existente y realizar su correspondiente disposicién final, asi mismo el contratista debera incluir en su
cuadro de costos todos los materiales para el reemplazo de lo existente, manc de obra, equipo y herramientas
necesarios para garanfizar la correcta instalacion y funcionamiento de los equipos.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

. 49, Acometida eléctrica y punto de conexiéon para Motobomba 0.75 Hp 120v monofasica: Esta actividad
comprende el suministro con instalacién de acometida eléctrica y punto de conexién para Motobomba (.75 Hp 120v.
Cada punto de conexion debera ser instalado de acuerdo a lo indicado por la normatividad vigente que aplique
RETIE, NTC. De igual manera para cada punto el contratista debera contemplar el desmonte de ducteria y cableado
existente y realizar su correspondiente dispesicién final, asi mismo el contratista debera incluir en su cuadro de
costos todos los materiales para el reemplazo de lo existente, mano de obra, equipo y herramientas necesarios para
garantizar la correcta instalacidn y funcionamiento de los equipos.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago serd metro lineal (mi), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

. 50. Suministro e instalacién rejilla en hierro, tramos de 51 cm +/- 5 cm x 30 ¢m +/« 5 em x 5 cm +/- 2 cm, segun
disefio existente, incluye angulo de soporte zonas vehiculares, piso uno: Se debe suministrar e instalar rejilla
en hierro en los sitios designados por la interventoria, estos deben estar dentro de los rangos descritos en los

enunciados, el angulo debe quedar embebido en concrefo para que una vez se instalen las rejillas den suficiente
estabilidad.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

F-BS-29 (Versién 09) Pégina 58 de 75



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

51. Retiro de escombros, piso uno: Se debera realizar el acopio previo del material de demolicion y / 0 sobrante de
excavacion en lonas plasticas, ya que esto facilita tener un control de los materiales sobrantes estableciendo un
lugar de acopio mientras se realiza el cargue de volqueta, el valor de las lonas se encuentra incluido dentro de los
iterms de excavaciones y liberaciones. Este item incluye el trasiego y retiro del material proveniente de las
excavaciones y demoliciones y de las diferentes actividades de ejecucion de la obra que generen residuos, primero
acopiandolos y luego retirandolos en el menor tiempo posible hasta los sitios de disposicion final o botaderos
aprobados por la interventoria y entidades competentes que se encuentren certificados.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago seré viaje (vj), e incluye materiales, mano de obra, trasiego
vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada gjecucion.

Cubierta, piso cuatro

52. Cerramiento de obra, piso cuatro: Se debera adelantar el cerramiento de obra a través de placas de fibrocemento
para exteriores, de no menos de 2,20 metros de alto en aquellos lugares que por solicitud de la Interventoria asf lo
determinen, teniendo siempre en cuenta Jas condiciones del lugar donde se requiera y adaptando el cerramiento a
las mismas; el cerramiento podra ser desmontado, trasladado y rearmado a los lugares que por necesidad asi lo
requieran, sin que se genere un costo adicional. La estructura de soporte debera ser en madera o metalica,
debidamente asegurada con fomillos y debera asegurarse de tal forma que sea resistente a los vientos y a las
operaciones helicoportadas que se adelantan en la zona. El cerramiento debe encontrarse siempre en Opfimas
condiciones de instalacion, presentacion, sefializacion y demarcacion.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml}, e incluye materiales, mano de
obra, frasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para |a adecuada ejecucion.

53. Proteccion sobrecubierta, piso cuatro; Este item se refiere a la proteccion general de las zonas a intervenir, para
poder realizar las actividades de impermeabilizacion de la misma sin que afecte el resto de construccion por aspectos
climaticos. La sobrecubierta se construira con varas de comedor como elementos portantes verticales, pares y
tirantes de las cerchas y varas de clavo como elementos rigidizadores o diagonales. Los nudos se aseguraran
uniendo los elementos con varillas roscadas de %, tuercas, arandelas y alambre galvanizado. Se solicita que en
este item se asegurare la proteccion de las zonas a intervenir en la ocurrencia de lluvia o viento u otro factor climéatico.
Se instalaran correas sobre las cerchas, donde se montara el manto de cubierta, asegurando las tejas plasticas
livianas con cuatro amarres para cada teja, las cuales se traslaparan; la sobrecubierta podré ser desmontado,
trasladado y rearmado a los lugares que por necesidad asi lo requieran, sin que se genere un costo adicional.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas Y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

94. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilizacién de tierra negra y filtros en piedra, profundidad
aproximada entre 50 cm a 70 cms, piso cuatro: Esta actividad comprende el retiro, adecuado almacenamiento y
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posterior reutilizacion de tierra negra v filtros en piedra, con una profundidad aproximada entre 50 cm a 70 cm,
incluye la clasificacion de los componentes para una correcta disposicion a la hora de la reinstalacion.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago ser& metro clbico {m3), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

55. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardin (Gaque), piso cuatro: Esta
actividad comprende el retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembre de plantas de jardin, incluida su
resiembra en las jardineras. El confratista debera adecuar un espacio donde se acopien las matas y debera contar
con todas las condiciones para garantizar su mantenimiento mientras se terminan las actividades de
impermeabilizacion para posterior siembre en las jardineras

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera unidad (un), e incluye materiales, mano de obra, trasiego
vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

56. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de Boxus, piso cuatro: Esta actividad comprende el
~ refiro, adecuado almacenamiento de dos arbustos denominados Boxus, para posteriormente ser sembrado en la
zona de matera una vez se haya realizado la impermeabilizacion

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago seré unidad (un), e incluye materiales, mano de obra, trasiego
vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

~ 57. Demolicidon mecéanica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformacién zonas
peatonales en terraza, piso cuatro: Esta actividad incluye la demolicién de la totalidad de elementos dispuestos
actualmente que se encuentren por encima de la losa de las areas a intervenir, incluidos los diferentes tipos de
acabados de piso, enchape en piedra mufieca, tablon, baldosa ceramica, adoquin, gravilla lavada, piedra bola,
morteros de pega, alistados, medias cafias, sistemas de impermeabilizacidn anteriores, etc. Se debera descubrir la
placa, que se [ocaliza aproximadamente entre 5 a 10 cm; esta actividad incluye demolicidn de escalones, jardmeras
y elementos verticales. Incluye cargue, trasiego horizontal y vertical, hasta el punto de acopio.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

58. Retiro elementos superiores en piedra mufieca (Timpanos) 40 cm x 83 cm, piso cuatro: Esta actividad incluye
el retiro de elementos en piedra mufieca el cual se encuentran como remate superior en la zona denominada
timpano, los escombros provenientes de la demolicion deberan ser alistados en lonas para acopiarlos en sitio
designado por la interventoria para posteriormente ser retirado de la entidad.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.
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59. Pafietes verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso cuatro: Actividad que comprende todos aquellos
elementos que requieren de una superficie adecuada para la instalacion del sistema de impermeabilizacion,
enchapes en piedra mufieca, tabletas, gravilla lavada, etc. Se debera utilizar una mezcla para el pafiete 1.3 el cual
debe quedar perfectamente lisa para la instalacion de los sistemas de impermeabilizacion :

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado {m2}, & incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucién.

60. Reparacion de desaglies en zonas duras: Incluye la adecuacion del desagiie, la demolicién puntal de ser

necesaria para el cambio de accesorios y suministro de rejillas tipo clpula o mazorca o rejilas cuadradas 20 cm x
20 cm en varilla cuadrada.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por unidad {un), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada gjecucion.

61. Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construccion y dilataciones, piso cuatro: Se deben
tratar las fisuras y descascaramientos de la superficie una vez adelantada la actividad de demolicién, con un
producto impermeabilizante para llenade espacial para tal fin, el cual debe estar garantizado por el fabricante para
el uso especifico de reparacion e impermeabilizante de placa de concreto. De igual manera, se deberan fratar las
juntas de construccion y dilataciones con productos o elementos disefiados para tal fin y realizar las acciones
hecesarias en aquellos casos en los cuales sobresalen instalaciones hidraulicas, de gas, eléctricas, mecanicas, efc.,
para hacer Optima la impermeabilizacion en este punto.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

62. Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, ¢ = 5 cm a 8 ¢m, piso cuatro: Una vez preparada la
superficie se aplicara un concreto pendientado impermeabilizado 2,500 PS| en un espesor entre 5 cm a 8 cm, malia
electrosoldada 15 x 15 cm de 4 mm, generando las pendientes necesarias e incluidas medias cafias conira
elementos verticales, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del sistema de impermeabilizacion a utilizar.
Esta actividad incluye canales de recoleccion de aguas lluvias, escalones y jardineras. '

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado {m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

63. Impermeabilizacion sistema bicapa de mantos asfalticos no protegidos con acabado duro (zonas duras),
piso cuatro: Esta actividad incluye imprimacion de superficie, colocacion de una capa de manto asfaltico de un
espesor no menor a 4 mm sin fillers con refuerzo central de polietileno de alta densidad, colocacion de una segunda
capa de manto asfaltico de un espesor no menor a 4 mm con doble refuerzo, un refuerzo central en polietileno de
alta densidad y con refuerzo en Ia cara superior, incluye colocacion de una capa de tela asfaltica suelta. Para el
remate contra muros se debe consfruir 2 regatas, separadas minimo 5 cm entre si, con el fin de evitar
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desprendimiento del soporte donde se induce el corte. Los empates, traslapos y dobleces sobre los elementos
verticales serén los que el fabricante recomiende, realizando en todo caso medias cafias. Incluye fira de refuerzo.

Nota general: En caso de requerirse empalmes con otros sistemas de impermeabilizacion diferentes al sistema a
instalar se debera generar un elemento que permita el remate de cada impermeabilizacién de manera vertical
{bordillo) y realizar el empalme en un punto de nivel alfo, siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de
los fabricantes

Unidad y medida de pago: |.a unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

~ 64.Impermeabilizacion sistema bicapa de mantos asfaiticos no protegidos uno de ellos con proteccion
antiraices (jardines), piso cuatro: Esta actividad incluye imprimacién de superficie, colocacion de una capa de
manto asfaltico de un espesor no menor a 4 mm sin fillers con refuerzo central de polietileno de alta densidad,
colocacidén de una segunda capa de manto asfaltico de un espesor no menor a 4 mm con refuerzo central de
polietileno de alta densidad con proteccion anti raices. Para el remate contra muros se debe construir 2 regatas,
separadas minime 5 cm entre si, con el fin de evitar desprendimiento del soporte donde se induce el corte. Los
empates, traslapos y dobleces sobre los elementos verticales seran los que el fabricante recomiende, realizando en
todo caso medias cafias. Incluye tira de refuerzo.

Nota general: En caso de requerirse empalmes con otros sistemas de impermeabilizacion diferentes al sistema a
instalar se deberd generar un elemento que permita el remate de cada impermeabilizacion de manera vertical

(bordillo) y realizar el empalme en un punto de nivel alto, siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de
los fabricantes

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado {m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego verfical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion,

65. Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro: Se debera instalar una capa separadora preferiblemente
geotextil no tejido de poliéster o similar el cual iré extendida sobre el sistema de impermeabilizacion y el mortero de
proteccion. Este en el momento de extenderse debe cumplir con traslapo minimo de 10 ¢m el cual debe en ambos
sentidos seg(in recomendacion del fabricante

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

66. Concreto de proteccién impermeabilizado 2.500 PSl e= 5 cm a 8 cm, piso cuatro: Esta actividad corresponde
a la fundida de un concreto de proteccion impermeabilizado de 2.500 PS! de un espesor entre 5 cm a 8 cm incluida
malla electrosoldada 15 x 1<5 cm de 4 mm y sobre la capa separadora conformada por el geotextil no tejido de

poliéster o similar, en el momento de la fundida se debera bloquear la malla para que quede separada de la
superficie.
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Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion. -

67. Suministro e instalacion tablon 25 cm +/- 1,5 cm x 25 cm +/- 1,5 om, color segtin los dispuestos actualmente
(para piso cubiertas), piso cuatro: Se instalara tablén 25 cm +- 1,5 em x 25 cm +- 1,5 cm, color segln los
dispuestos actualmente (para piso cubiertas), este debera sentarse sobre un mortero 1:3, la interventorfa revisara
las escuadras y pendientes antes de iniciar la sentada del tablon, ef cual debe ser hilada por una de las caras.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

68. Suministro e instalacion piedra mufieca formato 60 cm x 30 cm, e = 2 cm, (timpano costado occidental y
Plaza de Armas), piso cuatro: Una vez recibida la superficie impermeabilizada se enchapara el timpano en piedra
muneca formato 60 cm x 30 cm, e = 2 cm, debidamente embogquillado, se debe ufilizar producto de pega para este
tipo de material con el fin de garantizar una buena adherencia

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion,

69. Suministro e instalacién piedra mufieca formato 40 cm x 83 cm, e = 2 cm, {timpano costado occidental y
Plaza de Armas), piso cuatro: Una vez enchapada la superficie en piedra mufieca se enchapara el borde de la
placa del timpano en piedra mufieca formato 40 cm x 83 cm, e = 2 ¢cm, debidamente embogquillado, se debe utilizar
producto de pega para este tipo de material con el fin de garantizar una buena adherencia

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal {ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego veriical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

70. Suministro e instalacion de cenefa, medias cafias o escaleras en gravilla lavada méximo 30 cm, piso cuatro:
Se realizara media cafia en mortero 1:3 sobre superficie vertical, para posteriormente dar un acabado en gravilla
fina lavada, se debe lograr un acabado uniforme y parejo

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro lineal (ml), e incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas ¥ €quipos necesarios para la adecuada ejecucion.

/1. Desmonte traslado y posterior montaje de condensadoras: Se debe realizar |a desconexién, la recuperacion del
refrigerante, el desmonte, traslado y nuevamente el proceso inverso y puesta en funcionamiento de 4 condensadoras
pertenecientes a los equipos de aire acondicionado de precision del Data Genter Casa Narifio cuya capacidad es de
180.000 BTU c/u y una condensadora tipo VRF de 120.000, BTU pertenecientes a los equipos Mini Split del area de
prensa, para el desmonte se debera tener en cuenta todos los procedimientos técnicos necesarios que apliquen
para este tipo de procesos, este trabajo debera hacerse de forma rotativa, lo anterior con el fin de contar siempre
con un equipo en funcionamiento que garantice la operacion del Data Center., la condensadora VRE se podré realizar
el desmonte sin necesidad de poner equipo de soporte para el 4rea de prensa. '
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Se debera realizar el traslado y ubicacion de forma provisional en el lugar indicado por la entidad con una distancia
no mayor a 100 metros, lineales mientras se realiza ia impermeabilizacion del area, después se deberan devolver
los equipos al lugar de ubicacién inicial y poner en operacién,, El confratista debera tener en cuanta dentro de sus
cuadro de costos todos los equipos, herramientas , materiales e insumos, accesorios, adecuaciones civiles,
adecuaciones eléctricas, es decir todo lo necesario para el desmonte, traslado y posterior montaje y puesta en
funcionamiento ejecutada por profesional especializado de los equipos en mencién.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por global (gl), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas, materiales e insumos, accesorios y equipos necesarios para la
adecuada ejecucion.

72. Suministro y disposicion de tierra negra abonada, piso cuatro: Se debera suministrar y extender tierra negra
abonada en la zona de jardineras que requieran una vez se inicie proceso de llenado, este material debe estar
descontaminado de todo tipo de particulas.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro clbico (m3), & incluye materiales, mano de
obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

73.Retiro de escombros, piso cuatro: Se debera realizar el acopio previo del material de demolicién en lonas
~ plasticas, ya que esto facilita tener un control de los materiales sobrantes estableciendo un lugar de acopio mientras
se realiza el cargue de volgueta, el valor de las lonas se encuentra incluido dentro de los items de excavaciones y
liberaciones. Este item incluye el trasiego y retiro del material proveniente de las diferentes actividades de ejecucion
de la obra que generen residues, primero acopiandolos y luego retirdndolos en el menor tiempo posible hasta los
sitios de disposicion final o botaderos aprobados por la interventoria y enfidades competentes que se encuentren
certificados. El contratista debe tener en cuenta el frasiego de escombros desde el cuarto piso al sitio de disposicion

en primer piso {No se puede utilizar los ascensores)

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por viaje (vj), e incluye materiales, mano de obra,
trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.

74.Impermeabilizacion sistema bicapa de mantos asfalticos no protegidos y manto asfaltico auto protegido con
foil en aluminio, piso cuatro: Esta actividad incluye imprimacion de superficie, colocacion de una capa de manto
asfaltico de un espesor no menor a 3 mm sin fillers con refuerzo central de polietileno de alta densidad, colocacion
de una segunda capa de manto asfaltico auto protegido con foil en aluminio de 80 micras y no menos de 3,5 mm de
espesor, se debe aplicar pintura bituminosa en las zonas de traslapos. Para el remate contra muros se debe construir
2 regatas, separadas minimo 5 cm entre si, con el fin de evitar desprendimiento del soporte donde se induce el
corte. Los empates, traslapos y dobleces sobre los elementos verticales seran los que el fabricante recomiende,
realizando en todo caso medias cafias. Incluye fira de refuerzo.
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Nota general: En caso de requerirse empalmes con otros sistemas de impermeabilizacion diferentes al sistema a
instalar se debera generar un elemento que permita el remate de cada impermeabilizacion de manera vertical

(bordillo} y realizar el empalme en un punto de nivel alto, siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de
los fabricantes

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado (m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para [a adecuada ejecucion.

75. Aseo general: Los trabajos se deben realizar, una vez concluido los procesos técnicos de intervencion. En este
proceso debe incluirse el aseo y recuperacién de todas las zonas intervenidas afectadas durante el proceso de
ejecucion de las obras. Para la realizacion de esta actividad, el contratista debera proveer y disponer en obra de
todos los equipos, herramientas, elementos accesorios necesarios para cumplir eficiente y adecuadamente los
alcances de la actividad. Los pisos deberan lavarse con hidrolavadora, esta actividad sera realizada por operarios
con dedicacion exclusiva de aseo e idoneidad para este tipo de actividad.

Unidad y medida de pago: La unidad y medida de pago sera por metro cuadrado {m2), e incluye materiales, mano
de obra, trasiego vertical y horizontal, cargue y herramientas y equipos necesarios para la adecuada ejecucion.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA -~ DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS

DE LICITACION PUBLICA
ANEXO 3
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Yo , dctuande en calidad de representante legal de

, manifiesto que cuento con el personal minimo requetido, al igual que el personal
necesario para el cumplimento del objeto contractual, el cual es idéneo y calificado, con el perfil solicitado del Pliego de
Condiciones.

Asi mismo, me comprometo a entregar la informacion y documentacidn correspondiente del personal minimo requerido dentro
del término establecido en los documentos del proceso, so pena de que Ia Entidad inicie las acciones a que haya lugar por
el incumpiimiento respectivo.

Acepto;

Nombre y firma representante legal
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

ANEXO 4
FORMACION ACADEMICA DEL RESIDENTE DE OBRA

Manifiesto que el RESIDENTE DE OBRA, designado como integrante del personal minimo requerido para la ejecucion del
contrato resultante del presente proceso, cuenta con formacién académica adicional a la minima habilita en modalidad de
POSTGRADQ, asi

: Formacion académica del Residente da obra
Proponente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad, en el cargo de
"Residente de obra", 2 una persona con formacién académica adicional a fa
minima habilitate en modalidad de POSTGRADO en cualquiera de los
siguientes:

Fie Gon B X.

- Gerencia de proyectos

- Administracién de proyectos

- Coordinacion de proyectos

- Direccidn y gestion de proyectos

- Residencia de obra

- O cualquiera que tenga relacion directa a la gerencia o coordinagion o
direccién de proyectos a residencia de obra.

19

Para efectos de otorgamiento de puntaie el proponente debers suscribir el anexo correspondiente. Dicha manifestacion debe
presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.

Acepto;

Nombre y firma representante legal
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA - DAPRE

DOCUMENTO DE INSUMOS TECNICOS PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

ANEXQ 5
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Declaro que [a propuesta que presento comresponde a:

Promaocidn de Servicios Nacionales ¢ con Trato Naciona! Fl oferenta nacional colombianc o rasidente
en Colombia, persona juridica constitvida de conformidad con la legislacion colombiana o proponerde
plural conformado por estos o por esios y un extranjero con trato nacional que vincule el personal
minimo colombiano a través de empleados o coniratistas que presten servicios profesionales,
#écnicos u aoperativos el cuat NO podra ser inferior al 40% dal total del personal asociado para ¢
cumplimiento del contrato.

Promocion de iz incorporacion de cemponente nacional en servicios extranjeros al oferente:

20

El oferente extranjero que vincule el personal minimo colombiano a través de empleados o
contratistas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos el cual NO podréa

ser inferior al 40% det total del personal asociado para el cumplimiento del conirato, 10
Proponente plural conformado por un nacional y un extranjero sin trato nacional que vincule &l
perscnal minimo colombiano & iravés de empleados o contratistas que presten servicios
profesionales, técnicos u operativos el cual NO podra ser inferior al 40% del total del personal
asociado para el cumplimiento del contrato.

{Bienes o servicios) extranjeros que NO realicen la vinculacion de personas naturales ¢ juridicas que
presten servicios profesionales, técnicos u operativas, o incorporacion de bienes de origen nacionai

Asi mismo, manifiesto que la informacién antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

El proponente (0 integrante del consorcio o unién temporal):

Nombre Representante Legal:

Firma:

Nota 1: El proponente debera diligenciar tinicamente una de las tres casillas antes establecidas, en caso contrario
la Entidad NO OTORGARA PUNTAJE POR ESTE CRITERIO.

Nota 2: En caso de presentarse bajo la modalidad de Unién Temporal o Consorcio, cada uno de los integrantes debera
suscribir el Anexo.

Nota 3. La Entidad en la etapa de ejecucion, verificara la nacionalidad del servicio ofrecido en la oferta; en este sentido, si el
ofrecimiento commesponde a servicios nacionales o extranjeros que aplican principic de reciprocidad, no se aceptara que el

servicio objeto de la presente contratacion sea prestado por personal que no cumpla con dicha disposicion.
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ANEXO

ACREE)ETACION DE EXPERICIA DE ACCIONISTAS, SOCIOS O CONSTITUYENTES
(Unicamente para proponentes con constitucién menor a tres (3) afios)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA DE CONSTITUCION DEL PROPONETE:

Consecutivo en el RUP
del proponente

Titular de la experiencia

Actualmente el titular de fa experiencia es
accionista, socio o constituyente del proponente
que presenta la oferta (S1 6 NO)

En constancia de lo anterior firmo este documento a la fecha de cierre del presente proceso

Nombre Representante Legal:

Firma:
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