IP-DT-VAL-001-2022

ANEXO TECNICO DEL PROYECTO

l. OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, 'ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 'Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL
MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Il. METAS:

Garantizar la calidad y estabilidad de las obras existentes, aumentar la capacidad y nivel de servicio, y brindarles
conectividad y seguridad a los usuarios de las vias.

En el siguiente cuadro se relaciona la via a intervenir que sera objeto de vigilancia, control y verificacién por
parte de la Interventoria, en el marco de ejecucidén del Convenio Interadministrativo que se suscribi6 en el
departamento del Valle del Cauca en la vigencia 2019, como parte del programa Colombia Rural:

Municipio Corredor a intervenir
DAGUA EL CARMEN TOCOTA SAN BERNARDO
SAN LUIS CALI

lll. ALCANCE:

El alcance de la interventoria que se pretende contratar consiste en desarrollar las actividades de seguimiento,
supervisién y control integral a las obras derivadas del convenio suscrito con el ente Territoriales relacionado
en el numeral |, ubicadas en el departamento del Valle del Cauca.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR, estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de
Vias. De igual manera, se debera tener en cuenta el Documento de Metodologia y Plan de Cargas, en donde
se enumeran todas y cada una de las actividades que debera ejecutar la Interventoria.

El Interventor debera realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte
del CONTRATISTA DE OBRA, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y/o
mantenimiento periddico, como las que se relacionan a continuacion:

[ Construccidn de placa huella y/o pavimentos convencionales

1 Construccidn y/o reparacion de obras de drenaje, muros de contencion, pontones y puentes.

[ Construccién de filtros y/o cunetas

I Caracterizacion vial e inventario vial del corredor a intervenir, de acuerdo a la normatividad vigente emitida por
el Ministerio de Transporte.

I Perfilado de cunetas y rasante, encoles y descoles

1 Remocién de derrumbes

1 Conformacion de la calzada existente

0 Mejoramiento de la subrasante con adicion de material
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[ Suministro e instalacion de afirmado

Para la ejecucién de las obras de mejoramiento se debera realizar el control de la construccion, dando estricto
cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, ultima
actualizacién (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las Normas de Ensayo de
Materiales del Instituto Nacional de Vias, adoptado por Resolucién No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de
2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.gov.co/ . Para la ejecucion de las obras de mantenimiento periédico se debera realizar el
control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento
de carreteras, el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

De igual manera, se tendran en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construccion de placa
huella, obras de drenaje y estructuras viales.

Nota: Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos
los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado
en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y Especificaciones Generales de
Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vias.

IV. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo
sustituya

V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA
1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:
1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019

El Instituto para la atencidn del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con el siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE
cbP FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
110222 15/03/2022 $ 80.000.000

2. PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion Incluido IVA, es el siguiente: SETENTAY CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA'Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 74.837.304,00).
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3. LOCALIZACION DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL CONTROL

Las obras por construir a las cuales se realizara la supervision por parte de la interventoria se encuentran
ubicadas en el municipio de DAGUA en el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. A continuacién, se
presenta el mapa de localizacién de las obras:

Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi — Mapas de Colombia htpp://www.igac.gov.co

4. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Las principales actividades y obras a ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas,
medidas y constatadas por la interventoria, en desarrollo del contrato que se obtenga como resultado de la
presente Invitacién, comprenden entre otras, las siguientes: atender las necesidades de mejoramiento y
mantenimiento periodico, dentro del alcance de los recursos presupuestales, que corresponden principalmente
a mejoramiento de las vias, construccién de placa huellas y/o pavimentos convencionales, construccion de
obras de drenaje y/o de contencién, atencidn de sitios criticos, perfilado, remocion de derrumbes.

El interventor debera supervisar, controlar, verificar y aprobar las obras que ejecute el contratista con el fin de
lograr el objetivo propuesto, por lo cual la interventoria debe contar con el personal y equipo necesario para
atender la supervision y control de las obras.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacién con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Supervisor del contrato de obra designado por el Municipio y el Supervisor del
Convenio designado en la Territorial INVIAS respectiva.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y servirdn como soporte a la respectiva pre-acta y acta mensual de obra, y seran
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incluidas en los respectivos informes de Interventoria. El contenido y caracteristicas de los informes mensuales
debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior, la
interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

El gestor velara porque el contratista de interventoria cumpla en un todo con lo previsto en las especificaciones
generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del concurso de méritos.

Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de condiciones y
el estado del proceso de seleccion abreviada, de menor cuantia, del Contrato al cual se le pretende realizar la
Interventoria, con el fin de que el oferente para la Interventoria realice una propuesta acorde con las
necesidades del proyecto

El Contratista de Obra debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilard y analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto.

También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia
con la carretera en estudio

6. PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es dos (2) meses.

7. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y
reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO vy efectivamente
empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentacién
y aprobacién del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a
facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos
realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la
programacion establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias
del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Para el presente proceso de contratacién no se otorgara anticipo basado en el estudio del sector y los tiempos
de ejecucidn del proyecto.

8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

8.1. Para informacion
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Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregara al Director de Interventoria
via correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

o Copia de Registro Presupuestal(es) correspondiente(s) a la interventoria.
o Copia del documento de aprobacién de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.
o Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de las plataformas electrénicas, con el propésito de conocer
todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacion de Obra como de
Interventoria, y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcion del
contrato de obra y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria, el Manual
de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccion y Normas Técnicas de ensayo de Materiales
vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y deméas documentos que le permitan al Interventor
cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad vigente y aplicable
al proyecto.

8.2. Para Revision y Aprobacion

El municipio y/o contratista de obra debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Programa de reincorporacion.

3. Relacion de equipo minimo obligatorio.

4. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica (en medio fisico y magnético).
5. Programa de obra (en medio fisico y magnético).

8.3. INFORMACION SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
EVALUABLE

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique
el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje
0 como criterio habilitante.

b. Ellnterventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matricula o tarjeta
profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.

c. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido previamente la relacidn laboral o de prestacidn de servicios.
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d. El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad
fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

e. La entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 3 para verificar el grupo de
profesionales que el interventor relacione, especificamente, para acreditar las exigencias minimas
previstas en la seccion de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente y la experiencia y
formacion académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”.

f.  Laentidad podra solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar
el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del
contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del
contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia.

g. Laentidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

h. Elpersonal relacionado sera contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave,
deben cubrir todo el plazo de ejecucidn del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién.
Para los demas perfiles profesionales, en el caso que la entidad los requiera deberan estar disponibles
indistintamente de su porcentaje de participacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

i.  Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria o Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.
El personal profesional clave evaluable requerido es:

UN (1) Director de interventoria
UN (1) Ingeniero Residente de interventoria
UN (1) Especialista en pavimentos y/o vias
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El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:

UN (1) Profesional ambiental
UN (1) Ingeniero auxiliar administrativo
UN (1) Topégrafo inspector

a. Requisitos del personal del Interventor

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

Perfil Cargo Titulo Titulo de | Experiencia | Experiencia
No. Profesional | Posgrado General Especifica

Experiencia Especifica:
Minimo Tres (3) afios
acumulados, contados
entre la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo de la

Titulo a nivel de | No menor de presente invitacion, en
Especialistaen | OCHO (8) afios, cualquiera de las
Matricula Vias Terrestres, | contados a partir siguientes opciones o
profesional ylo Pavimentos | de la terminacion g‘ec_"ame la suma de las
DIRECTOR DE vigente de ylo Gerencia de | y aprobacién del -(I)E?ércicio en
INTERVENTORIA Ingeniero Ci\_/il Proygqtos, y/p pensgm_ ENTIDADES OFICIALES
1 y/o de Ingeniero Administracion académico de como profesional del
de Transportesy | de empresas de | educacion nivel ejecutivo y/o asesor
Vias. Ingenieria y/o superior y la fecha | y/o directivo y/o
Geotecnia de cierre del plazo | coordinador y/o
de la presente profespnal y/o como -
invitacion contratista de prestacion

de servicios, siempre y
cuando se haya
desempefiado en
actividades relacionadas
con obras Civil en Vias.

« Ejercicio profesional en
la EMPRESA PRIVADA,
como director y/o
Coordinador de Obra o
Consultoria o
Interventoria en Vias.

« Se aceptara la
experiencia adquirida
como Ingeniero
Residente en la siguiente
proporcion: Tres (3) afios
de experiencia certificada
como Ingeniero
Residente de obra o de
interventoria equivalen a
un (1) afio de experiencia
como Director de Obra o
Interventoria.

« Si el profesional
incumple al menos uno
de los requisitos
anteriores, no sera
admitido para participar
en la ejecucion del
contrato”.

Experiencia Especifica:
Minimo Dos (2) afios
acumulados, contados
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INGENIERO
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Matricula
profesional
vigente de
Ingeniero Civil
y/o de Ingeniero
de Transportes y
Vias.

N/A

No menor de
CUATRO (4)
afos, contados a
partir de la
terminacion y
aprobacion del
pensum
académico de
educacion
superior y la fecha
de cierre del plazo
de la presente
invitacion.

entre la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo de la
presente invitacion, en
cualquiera de las
siguientes opciones o
mediante la suma de las
dos:

« Ejercicio en
ENTIDADES OFICIALES
como profesional del
nivel ejecutivo y/o asesor
yl/o directivo y/o
coordinador y/o
profesional y/o como
contratista de prestacion
de servicios, siempre y
cuando se haya
desempefiado en
actividades relacionadas
con obras Civil en Vias.

« Ejercicio profesional en
la EMPRESA PRIVADA,
como director y/o
Coordinador de Obra o
Consultoria o
Interventoria en Vias.

« Se aceptara la
experiencia adquirida
como Ingeniero
Residente en la siguiente
proporcion: Tres (3) afios
de experiencia certificada
como Ingeniero
Residente de obra o de
interventoria equivalen a
un (1) afio de experiencia
como Director de Obra o
Interventoria.

« Si el profesional incumple
al menos uno de los
requisitos anteriores, no sera
admitido para participar en
la ejecucion del contrato”.

ESPECIALISTA
EN
PAVIMENTOS
Y/O VIAS

Matricula
profesional
vigente de
Ingeniero Civil
y/o de Ingeniero
de Transportes y
Vias.

Titulo a nivel de
Especialista en
Vias Terrestres,
y/o Pavimentos

No menor de
OCHO (8) afios,
contados a partir
de la terminacién
y aprobacion del
pensum
académico de
educacion
superior y la fecha
de cierre del plazo
de la presente
invitacion

Experiencia Especifica:
Minimo Tres (3) afios
acumulados, contados
entre la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de
cierre del plazo de la
presente invitacion, en
cualquiera de las
siguientes opciones o
mediante la suma de las
dos:

« Ejercicio en
ENTIDADES OFICIALES
como profesional del
nivel ejecutivo y/o asesor
yl/o directivo y/o
coordinador y/o
profesional y/o como
contratista de prestacion
de servicios, siempre y
cuando se haya
desempefiado en
actividades relacionadas
con obras Civil en Vias.
« Ejercicio profesional en
la EMPRESA PRIVADA,
como director y/o
Coordinador de Obra o
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Consultoria o
Interventoria en Vias.

« Se aceptara la
experiencia adquirida
como Ingeniero
Residente en la siguiente
proporcion: Tres (3) afios
de experiencia certificada
como Ingeniero
Residente de obra o de
interventoria equivalen a
un (1) afio de experiencia
como Director de Obra o
Interventoria.

« Si el profesional
incumple al menos uno
de los requisitos
anteriores, no sera
admitido para participar
en la ejecucion del
contrato”.

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

Perfil Cargo Titulo Titulo de | Experiencia | Experiencia
No. Profesional | Posgrado General Especifica
Poseer matricula No menor de Tres (3) afios de
profesional como CUATRO (4) experiencia
Ingenieria afios, contados a | especifica
Ambiental y/o ;
Ingenieria sanitaria part|‘r de .k,a acumu[ada, dentro
ylo Ingenieria terminacion y del periodo
PROFESIONAL forestal y/o N/A aprobacién del comprendido entre la
1 AMBIENTAL Ingenieria pensum fecha de expedicion
Agroforestal y/o académico de de la tarjeta
Ingenieria de educacion profesional y la fecha
Gestion Ambiental superior y la fecha | de cierre de la
y/p Ingenieria de de ci del ol te invitacié
Minas y/o e cierre del plazo | presente invitacion en
Ingenieria agricola de la presente ejercicio profesional
ylo Administracion invitacion. en la disciplina para
Ambiental y/o la cual fue propuesto.
Biologia y/o
Ecologia y/o
Geologia
INGENIERO Matricula N/A Entre cero (0) y No se requiere
2 | AUXILIAR Vigente de contadob a partr
ADMINISTRATIVO Ingeniero Civil de la obtencion
y/o de Ingeniero del titulo.
de Transportes y
Vias.
Profesional No menor de Dos Minimo tres (3) afios
Tecnologo o (2) afios, contados | de experiencia
) Técnico en entre la fecha de especifica
3 TOPOGRAFO Topografia y/o N/A expedicion del acumulada, contado
INSPECTOR Geotecnia y/o diplomay lafecha | entre la fecha de
Construccién de cierre del plazo | expedicién del
de la presente diplomay la fecha de
invitacion. cierre del plazo de la
presente invitacion en
ejercicio técnico,
profesional o
tecndlogo en la
disciplina para la cual
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fue propuesto en
OBRAS CIVILES EN
VIAS.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la
ejecucion del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este sera por su cuenta,
por lo que no habra a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice
en la ejecucion del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeacién establecié el personal
profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de
posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos
o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra solicitar las certificaciones
laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

b. Rango Salarial

Los costos del personal indicados son el resultado de los anélisis del mercado realizado por el INVIAS. En
ningun caso la propuesta econdmica debe superar el presupuesto oficial. La programacion de los recursos
debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los costos de la Interventoria oscilan
en los siguientes rangos, los cuales se indican como referencia.

Costos Rango Rango inferior
superior
Personal Profesional
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA $ 5.300.000 $ 5.900.000
INGENIERO
RESIDENTE DE $ 3.000.000 $ 3.800.000
INTERVENTORIA
ESPECIALISTA
EN PAVIMENTOS $ 4.500.000 $ 5.300.000
Y/O VIAS
PROFESIONAL
AMBIENTAL $ 3.000.000 $ 3.800.000
Personal Técnico
TOPOGRAFO
INSPECTOR $ 1.600.000 $2.200.000
Personal Administrativo
INGENIERO
AUXILIAR $ 2.200.000 $ 2.800.000
ADMINISTRATIVO
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9. FACTOR MULTIPLICADOR
En ningun caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor Honorarios) sera superior a 2,34

La incorporacion de los recursos y personal al proyecto debera ser acorde con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del Supervisor del contrato de Interventoria.

10. PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el
cual hace parte de este documento.

11. NOTAS:

a. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.

b. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, el contratista de obra
y lainterventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.

c. Enlamedida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se
deberd programar una reunién entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su
correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos
aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunidn se deberé elaborar la correspondiente acta

d. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los
sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por el
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara
por escrito al Contratista de Obra su ejecucion, en caso de que se requieran de estudios adicionales
éstos debera realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso
el Contratista presentara los Anélisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los célculos
adicionales, si aplican) al Interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos
a la Direccion Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la continuacion del tramite
pertinente.

e. Igualmente le correspondera al Interventor, la revision y aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios
presentados por el Contratista de Obra, para lo cual el proponente de este proceso (de Interventoria)
debe mantenerse informado del tramite en el SECOP Il de la Invitacion correspondiente a esta
Interventoria, con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso
de Interventoria y del correspondiente proceso licitatorio de obra.

f.  La incorporacién de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de
acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de
Interventoria, de la Territorial correspondiente.

g. ElContratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacién del contrato,
procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con
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el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido
por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de
Sefializacion vigente.

11.1 NOTAS DEL FORMULARIO 1

a. ElDirector de Interventoria, los Ingenieros Residentes y el Personal con dedicacion del 100% en el
Proyecto, debe residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus
obligaciones, con la consecuente aplicacion de las sanciones establecidas contractualmente.

b. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en
los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de
Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrd en cuenta lo siguiente, segun
corresponda:

c. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nomina firmada, los cuales se
anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

d. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en la Resolucién
que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconoceran viaticos a los Profesionales de dedicacion
parcial, sin prima regional. En los casos en que se requiera la presencia del Director e Ingenieros
Residentes de Interventoria en Planta Central de INVIAS Bogota, se le reconoceran viaticos.

e. El Equipo Completo de Topografia, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o
Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye
dotacién y servicios publicos), Transportes Aéreos ylo Terrestres (incluye peajes), Edicién de
Informes, Papeleria, Reproduccién de Documentos, Planos, Fotografias, Comunicaciones
(telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y
Veeduria Comunitaria, se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y
soportes respectivos.

f.  Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconoceran aquellos que se originen por el

desplazamiento del personal en la zona del proyecto.

Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconoceran para el Personal Profesional de la Interventoria.

Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto

racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo

contractual.

i. La participacion del personal en el proyecto y la utilizacidn de los otros costos directos, se pagaran
mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el Supervisor del
Contrato.

j. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrén alterarse, de lo contrario, seré causal
de rechazo.

k. Enningun caso el factor multiplicador debe desglosarse y No seré necesario desglosar el factor de
honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.

. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor debera allegar
constancia en la que se acredite el tipo de vinculacion del personal empleado en el periodo
facturado.

=@
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ANEXO TECNICO: INTERVENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA

m. EL INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, asi como del
Decreto 531 de 2020 y la Resoluciones 312 de 2019, 666 y 679 de 2020.

Firma: Firmado digitalmente
por LUIS FERNANDO
GARCIA ARIZABALETA

LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE - INVIAS
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