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SOBERNACION

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO MINUTA DEL CONTRATO
PRIMERA: FORMA DE PAGO:

ANTICIPO: La ENTIDAD entregar4d a titulo de anticipo, un 30% del valor total del contrato, previo
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalizacion y de ejecucién del contrato, asi como firma del acta
de inicio. El anticipo, sera desembolsado por el Departamento a la cuenta Bancaria que proporcione el contratista
la cual debera estar a nombre del mismo. En el evento que el contratista no alcanzare a amortizar la totalidad del
anticipo, la suma adeudada deberd ser reintegrada al Departamento. Los fondos del anticipo solo podran ser
utilizados para los gastos propios de contrato.

Para este desembolso deberan cumplirse los requisitos de perfeccionamiento (firma del contrato), de legalizacion
(Registro presupuestal) y de ejecucion (Firma del acta de inicio,) de manera paralela al inicio en la prestacion del
servicio, para el tramite del anticipo se debe realizar la celebracién de primer comité técnico, entrega por el
contratista del plan de inversién del anticipo, presentacion y aprobacion por parte del interventor externo y/o
supervisor y comunicacion de la cuenta para desembolso, la cual debe corresponder al contratista. No obstante,
lo anterior, si a criterio de la supervision se requiere de otro requisito, el mismo debera ser cumplido por el
contratista.

El valor del anticipo sera amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos,
amortizandose de manera gradual en los pagos de ejecucién y hasta por el 100% del valor dado a titulo de
anticipo. El giro del anticipo no es requisito para el inicio en la prestacion del servicio. Los rendimientos que
llegaren a producir los recursos entregados, perteneceran al tesoro departamental siendo por ello consignados a
favor del Departamento y de tal evento se debera dejar constancia en el acta de liquidacion.

ACTAS PARCIALES: El Departamento pagara hasta el 90% del valor del contrato, por mensualidades vencidas
previo informe de ejecucion aprobado por el supervisor, certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor
del contrato sobre la prestacién del servicio, y la acreditacion del pago de seguridad social de los profesionales
gue conforman el equipo de trabajo (Salud, Pensién, ARL, Parafiscales).

PAGO FINAL: El pago final del 10%, correspondera a la ultima mensualidad vencida, de acuerdo a la efectiva
prestacion del servicio de interventoria. Este pago se hara dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a que
el contratista haya presentado y radicado el informe final de ejecucion total avalado por el supervisor y certificacion
del cumplimiento del 100% del objeto del contrato expedida por el supervisor del mismo y firma del acta de
liquidacion suscrita por el contratista, y el ordenador del gasto del Departamento del Putumayo.

Todas las facturas o documento equivalente, deberdn venir autorizados por el supervisor con los documentos
soporte que acrediten la ejecucion respectiva y los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, se tendrdn en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato. Cada cobro debe venir
acompafiado de la certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, para lo cual el contratista
debera efectuar la presentacion dé la respectiva factura y/o documento equivalente y un informe de ejecucion por
cada pago, mas los requisitos que exija el supervisor.

Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al pago por parte de la nacion,
comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste. Cuando el contratista sea un auto
retenedor, deberd informar en la factura esta condicion a fin de no efectuar la retencion. (Si aplica)

La documentacién requerida para proceder con el pago debe ser entregada en la Secretaria de Educacion
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Departamental a mas tardar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la entrega de los bienes/servicios, misma
gue se describe a continuacion:

1. Factura expedida

2. Informes técnico de interventoria

3. Comprobante de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando
corresponda junto con la certificacion expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
4. Certificacion de titular y namero de Cuenta Bancaria.

Adicionalmente para el primer pago y por Unica vez deberdn anexar los siguientes documentos:
1. Copia del Acta de Inicio

2. Copia Pdlizas aprobadas

3. Copia del comprobante de pago de impuestos departamentales

4. Copia cédula representante legal.

5. Copia del NIT

El pago depende de la oportunidad y calidad en la presentacién de los documentos e informacion sefialados que
en todos los casos deben ser allegados dentro del término establecido para la acreditacion de la entrega en el
sistema dispuesto para estos efectos, en caso contrario el supervisor informara dicha situacion para que se
proceda a la declaratoria de incumplimiento por no acreditacion de la entrega.

DEL DERECHO DE TURNO. Segun lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el
orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido
correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para pago
s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras
gue se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago
de intereses 0 compensacién alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar,
guedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes,
comprometiéndose a si mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

SEGUNDA: OBLIGACIONES A CARGO DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA INTERVENTORIA
Director de interventoria:

1. Llevar a cabo las actividades de seguimiento, vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica para el adecuado inicio,
ejecucion y liquidacion del contrato de prestacion de servicio de transporte escolar.

2. Llevar a cabo las actividades de auditoria a los recursos que mediante actos administrativos se reconocen y transfieren
recursos financieros a algunas Instituciones y Centros Educativos del departamento de Putumayo, con destino a cofinanciar el
transporte escolar.

3. Disponer de la organizacion adecuada para el ejercicio de sus funciones.

4, Ejercer el control de cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.

5. Controlar la correcta inversion de los dineros girados al contratista prestador del servicio.
6. Solicitar al contratista informes mensuales de ejecucion del contrato.
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7. Vigilar la expedicion y vigencia de las pdlizas de garantia de cumplimiento del contrato, inversion del anticipo y demas

solicitadas en el contrato de prestacion de servicio del transporte escolar.

8. Establecer los incumplimientos parciales o totales y notificar al secretario de educacion.

9. Firmar actas de inicio, recibido, suspensiones, reinicio, recibido final y actas de liquidacion.

10. Informar al supervisor de cualquier irregularidad presentada en el desarrollo del contrato.

11. Apoyar en la proyeccion de informes técnicos, administrativos y financieros del servicio de transporte escolar.
12. Apoyar en el proceso de liquidacion del contrato objeto de interventoria y contrato de interventoria.

Coordinador General

1. Recopilar y consolidar la informacion técnica, administrativa y financiera del proyecto.

2. Apoyar en el cargue de informacion oportuna de ejecucion en el aplicativo GESPROY

3. Elaborar los informes correspondientes requeridos sobre la ejecucién del proyecto.

4. Planificar y coordinar las visitas de campo

5. Mantener actualizada la informacion referida a la operacion del proyecto

6. Brindar alternativas de solucién que permitan al director de la interventoria tomar decisiones frente a la ejecucion del
proyecto.

7. Elaborar conjuntamente con el director de la interventoria el informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la

ejecucion del proyecto.

8. Revisar las hojas de vida de los conductores de los vehiculos de las rutas escolares, con el fin de verificar el cumplimiento
de los requerimientos de perfil en cantidad y experiencia.

9. Comprender el contenido y alcance del proyecto con el fin de programar, planificar y organizar la ejecucion de la
interventoria.

10. Verificar permanentemente el avance real del proyecto para velar por su ejecucion a partir de la informacion suministrada
directamente por el contratista.

11. Adelantar las visitas a las rutas escolares, de acuerdo con los requerimientos propios de su ejecucién o conforme lo
disponga la interventoria.

12. Revisar los reportes de avance del proyecto elaborados por los profesionales de Apoyo.

13. Realizar los requerimientos al Contratista a partir de los hallazgos evidenciados y solicitudes hechas por la interventoria.
14. Responder en oportunidad a todos los requerimientos y solicitudes realizadas por la supervision del proyecto.

15. Las demas propias de su cargo, las cuales podran ser definidas por el director de interventoria.

16. Asistir a los comités de seguimiento programados por la SED Putumayo, el municipio o los establecimientos educativos.

Profesional de Apoyo (Interventoria):

1. Verificar en sitio el nimero de estudiantes transportados por ruta escolar.
2. Verificar en SIMAT la caracterizacion de los estudiantes transportados.
3. Consolidacion de copias de licencias de transito y matriculas de los vehiculos empleados para prestar el servicio de

transporte escolar
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4. Consolidar las copias de Seguro Obligatorio de Accidentes de transito y certificado de revision técnico-mecanico y de gases
vigente por cada vehiculo
5. Verificar el sistema de comunicacion bidireccional entre el contratante del servicio y el conductor del vehiculo (herramientas

de comunicacion como radios, radioteléfono o celulares)

6. Verificar que no se transporte estudiantes de pie en los vehiculos
7. Verificar el adulto acompafante por cada vehiculo empleado para prestar el servicio.
8. Verificar las condiciones del servicio de transporte escolar, segin el Decreto compilatorio 1079 de 2015 y demas normas

legales vigentes.
HSEQ:

Acompafiar a reuniones y comités de técnicos, programadas por la SED.

. Recomendar acciones correctivas y preventivas en los procesos y los procedimientos para la prestacion adecuada del

ervicio.
Revisar los informes de gestion y generar acciones de mejoramiento.

Controlar las actividades técnicas y administrativas de la interventoria

Atender y dar pronta solucion a los reclamos

Exigir y controlar el cumplimiento de los requisitos para la prestacion del servicio de transporte.
Estar atento y pendiente del bienestar de los empleados.

Vigilar la correcta implementacion y utilizacion de los elementos de bioseguridad

ONGAWADNE

PROFESIONAL EN DERECHO:

1. Llevar a cabo las actividades de seguimiento y vigilancia juridica para el adecuado inicio, ejecucién y liquidacion del contrato
de prestacién de servicio de transporte escolar.

2. Ejercer el control de cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.

3. Establecer los incumplimientos parciales o totales y notificar al supervisor o jefe inmediato.

4, Acompafiar al jefe inmediato en las reuniones de comité técnico, levantar actas que de ellas se generen, asi como proyectar
actas de inicio, recibido, suspensiones, reinicio, recibido final y actas de liquidacion.

5. Responder PQRS que se generen de la ejecucion del contrato desde el ambito legal

CONTADOR:

1. Realizar acompafiamiento y revision de los informes presentados por la entidad que desarrolle el contrato de prestacion de
servicio escolar

2. Atender los requerimientos que se presente en el tema financiero

3. Preparar los informes financieros mensuales resultados de la ejecucién del contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

COMPONENTE TECNICO

La Interventoria realizara las actividades de seguimiento técnico, a cada una de las actividades y obligaciones
establecidas en la contratacion y/o transferencias realizadas para la ejecucion del proyecto FORTALECIMIENTO
DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,
VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO PUTUMAYO, de acuerdo a la normatividad legal vigente para el servicio de
transporte escolar.

La Interventoria desarrollard el seguimiento en los 13 municipios del Departamento del Putumayo:
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3.N° | 4. DESCRIPCION PUNTOS DE ACCESO DE | O KILOMETRAJEA | _ 6.TIPO | 7.N°TOTAL DE
1. MUNICIPIO | 2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | DE CADA RUTA RECORRERPOR | TRANSPORTE | ESTUDIANTES A
: : oA CADA RUTA (Terrestre o | BENEFICIARSE
Fluvial) (Seguin SIMAT)
RUTA 1: CASCO URBANO COLON-
SIBUNDOY-VEREDA SAN FELIX
COLON IE SUCRE 1| CORREGIMIENTO SAN PEDRO- VEREDA | 16 km Terrestre 67
SAN JOSE DE TACANGAYACO-VEREDA
LAS PALMAS- IE SUCRE-VICEVERSA
RUTA 2: CASCO URBANO COLON-
COLON IE SUCRE 2 | SANTIAGO VEREDA VICHOY VEREDALA | 14 Terrestre 21
JOSEFINA-IE SUCRE VICEVERSA
RUTA 3 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-
COLON IE SUCRE 3| ALTO SAN PEDRO A COLON IE SUCREY | 13 Terrestre 3
VICEVERSA.
RUTA 1 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-
COLON-VEREDA MICHOACAN -VEREDA
COLON IER ALBERTO LEON ROJAS S A TS 10 | Terrestre 43
ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.
RUTA 2 - CORREGIMIENTO SAN PEDRO-
SIBUNDOY-VEREDA EL CEDRO-VEREDA
COLON IER ALBERTO LEON ROJAS 2| N e e 6 | Termestre 25
ROJAS Y VICEVERSA.
RUTA 3 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-
IPT- VEREDA MACHINDINOY - VEREDA
COLON IER ALBERTO LEON ROJAS 3 e e ot s v 16 | Terrestre 14
VICEVERSA.
RUTA 4 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-
COLON IER ALBERTO LEON ROJAS 4 | VEREDA ALTO SAN PEDRO-IER ALBERTO | 7 KM Terrestre 11
LEON ROJAS Y VICEVERSA.
CORREGIMIENTO SAN PEDRO-SAN
COLON IER ALBERTO LEON ROJAS 5 | FRANCISCO-IER ALBERTO LEON ROJAS Y 19 | Terrestre 3
VICEVERSA.
RUTA 1 : CASCO URBANO COLON-
. BARRIOS SANTO TOMAS, AMERICAS, SAN
COLON CER BILINGUE INGA COLON e S A o R Ces: SAN | 5 Terrestre 8
MIXTA LAS PALMAS- VICEVERSA
) RUTA2 : SAN PEDRO- VEREDA ALTO DE
COLON CER BILINGUE INGA COLON 2 | SAN PEDRO-ESCUELA RURAL MIXTA 10 | Terrestre 1
BUENOS AIRES Y VICEVERSA.
SUBTOTAL COLON 196
SUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDANAS SEDE - Y
e KICHWA SANTA CECILIA - SEDE 1 | VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia | 5 KM Fluvial 12
CENTRAL EXTERNOS arriba y dos rutas hacia abajo
LEGUIZAMO AL INTERNGS VECEVERSA FINES DE SEMANA
SEDE SANTA CECILIA LEGUIZAMO, SEDE
INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA PUERTO RICO- SEDE LA APAYA-SEDE
PUERTO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE 3 | PERECERA-SEDE BAJO REMANSO- SEDE | 5/ Fluvial 25
LEGUIZAMO T SANTA RERESITA- SEDE LUZ DE
AMERICA-SEDE EL CAMPEON Y
VICEVERSA 8 VECES AL ANO
SUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDANAS SEDE - Y
P LIoAlO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE 4 | VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia | 10 KM Fluvial 5
PUERTO RICO arriba y dos rutas hacia abajo
SUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDARNAS SEDE - Y
P LIoAlO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LA 5 | VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia | 35 KM Fluvial 20
PERECERA arriba y dos rutas hacia abajo

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Codigo Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co



http://www.putumayo.gov.co/

NIT. 800.094.164-4

PuU YO
SOBERNACION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT-OC-096

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE

CONTRATO

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA

PUERTO . HABITACIONES ALEDANAS SEDE - Y .
LEGUIZAMO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LA 6 VICEVERSA DIARIO. 30 KM Fluvial 1
APAYA
PUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDANAS SEDE - Y
LEGUIZAMO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: BAJO 7 | VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia 75KM Fluvial 5
REMANSO arriba y dos rutas hacia abajo
PUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDARAS SEDE - Y .
LEGUIZAMO KICHWA SANTA CECILIA - 8 VICEVERSA DIARIO 80 KM Fluvial 5
SEDE:SANTA TERESITA )
PUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDANAS SEDE - Y
LEGUIZAMO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE:LUZ 9 | VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia 120 KM Fluvial 17
DE AMERICA arriba y dos rutas hacia abajo
PUERTO INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA HABITACIONES ALEDANAS SEDE - Y
LEGUIZAMO KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: EL 10 | VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia 180 KM Fluvial 8
CAMPEON arriba y dos rutas hacia abajo
Estudiantes internos cada 8 dias ida los
PUERTO viemes y regreso los domingos PUERTO
LEGUIZAMO |IERI KICHWA LLAKTAMANDA NARINO (SEDE CENTRAL ANTONIO 288 Km - 24 Horas Fluvial 46
NARINO), BELLA VISTA, PEREA, PUERTO
REYES.
Estudiantes internos cada 8 dias ida los
PUERTO viernes y regreso los domingos PUERTO
LEGUIZAMO |IERI KICHWA LLAKTAMANDA 2 | NARINO (SEDE CENTRAL ANTONIO 72 Km - 6 Horas Fluvial 20
NARINO) - SOPLIN VARGAS, PENEYA, ISLA
NUEVA LEGUIZAMO
PUERTO PUERTO NARINp (SEDE CENTRAL
LEGUIZAMO IERI KICHWA LLAKTAMANDA 3 | ANTONIO NARINO) - CANO ADENTRO, LA | 12 Km - 1 Hora Fluvial 2
QUEBRQADITA DIARIO
PUERTO LA QUEBRADITA (SEDE LA QUEBRADITA) - .
LEGUIZAMO |IERI KICHWA LLAKTAMANDA 4 SOPLIN VARGAS DIARIO 24 Km - 2 Horas Fluvial 20
PUERTO PUNTALES (SEDE PUNTALES) - CANO .
LEGUIZAMO |IERI KICHWA LLAKTAMANDA 5 CURILLA DIARIO 24 Km - 2 Horas Fluvial 4
PUERTO I.E.R. LUIS VIDALES DE PINUNA IER Luis Vidales -vereda Lorencito, (se hacen .
LEGUIZAMO NEGRO 2 rutas diarias) y veceversa, rio Putumayo | ° MY 4 Horas Fluvial 7
IER Luis Vidales internado, (se hacen 4 rutas
PUERTO LER. LUIS VIDALES DE PIRURA al mes ida y regreso) a la Vda Puerto Principe .
2 | por el rio putumayo hacia arriba y veceversay | 4 KM Fluvial 53
LEGUIZAMO NEGRO X
Vda.San Rafael (Ecuador) Por el rio putumayo
hacia abajo.
PUERTO I.E.R. LUIS VIDALES DE PINUNA 3 Sede San Juaquin-fincas aledafias (se hacen 3KM Fluvial 6
LEGUIZAMO NEGRO 2 rutas diarias) y viceversa rio Putumayo.
PUERTO I.E.R. LUIS VIDALES DE PINUNA 4 Sede Balsora fincas aliedafias (se hacen 2 25 KM Fluvial "
LEGUIZAMO NEGRO rutas diarias) y viceversa '
PUERTO I.E.R. LUIS VIDALES DE PINUNA 5 Sede alto Agua Blanca - fincas aledafas( 2 3Km Fluvial 6
LEGUIZAMO NEGRO rutas diarias)
PUERTO I.E.R. LUIS VIDALES DE PINUNA 6 Sede el progreso- fincas aledafias (se hacen 3Km Fluvial 16
LEGUIZAMO NEGRO 2 rutas diarias) y viceversa rio Putumayo
PUERTO |ER. LUIS VIDALES DE PINURA | £ode Ao Restrepo - fincas aledaias (se . il 5
LEGUIZAMO NEGRO acen 2 rutas diarias) y viceversa rio uvial
Putumayo
S IR) Sede Puerto Principe - fincas aledafias (se
PUERTO |.E.R. LUIS VIDALES DE PINUNA o e .
LEGUIZAMO NEGRO 8 | hacen 4 rutas diarias, dos hacia arriba y dos 5Km Fluvial 9

hacia abajo) y viceversa rio Putumayo.
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CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE

PUERTO PRINCIPAL DE SAN PEDRO -VERDEDA | 7KM IDA'Y 7KM
LEGUIZAMO |E.R. SAN PEDRO SAN PEDRO A LA CABECERA MUNICCIPAL | VUELTA Terrestre 2
(05 VECES EN LA SEMANA)
CORREGIMIENTO LA TAGUA A LA SEDE
PUERTO PRINCIPAL DE SAN PEDRO -VEREDA SAN | 17KM IDA'Y 17 KM
LEGUIZAMO |ER. SANPEDRO PEDRO A COREGIMIENTO LA TAGUA.(01 | VUELTA Terrestre 2
VECES EN LA SEMANA)
PUERTO LATAGUA - VDA PUERTO PIZARRO (01 | 3 DIAS DE .
LEGUIZAMO |ER SANPEDRO VECES POR SEMANAN) NAVEGACION Fluvial 6
CABILDO INDIGENA JIRIJIRI L
Eggﬁlgm LE.R. SAN PEDRO CORREGUIMIENTO LA TAGUA- LA TAGUA J/%'E“ST'E\A YIOKM | Epvia 11
VDA JIRUIRI (01 VECES POR SEMANA)
PUERTO Desde Puerto Ospina hasta el Carmen del
TEGOZAO LE.R. JORGE ELIECER GAITAN D P opina fast 10KM FLUVIAL 53
PUERTO Desde Puerto Ospina hasta la Vereda Aguas
CEGOAMO LE.R. JORGE ELIECER GAITAN Neoras 2KM FLUVIAL 2
PUERTO Desde la Sede El Tablero hasta Fincas
e COAMO |E.R. JORGE ELIECER GAITAN odonas i putimare 15 KM FLUVIAL 20
PUERTO Desde la Sede La Concepcion hasta Fincas
e COAMO LE.R. JORGE ELIECER GAITAN ociran i U 10KM FLUVIAL 10
PUERTO Desde la Sede El Remanso hasta Fincas
e COAMO |E.R. JORGE ELIECER GAITAN econas i petmare 10KM FLUVIAL 4
PUERTO Desde la Sede El Hacha hasta Fincas
TEGOAO LE.R. JORGE ELIECER GAITAN pouneivairiivide 15KM FLUVIAL 10
PUERTO Desde el Internado hasta las veredas Tablero,
|.E.R. JORGE ELIECER GAITAN Remanso y Hacha, Se hacen dos rutas al 50 KM FLUVIAL 15
LEGUIZAMO ,
mes, rio Putumayo.
PUERTO |E.R. LEONIDAS NORZAGARAY SEDE PPAL - VEREDA SANTANDER 16KM-1H30MIN | Fluvial 20
LEGUIZAMO
PUERTO LE.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE . .
 ECUIBAlO P s SEDE - HABITACIONES ALEDANAS 12 KM - 1 HORA Fluvial 15
PUERTO LE.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE ; .
 ECUIBAlO i SEDE - HABITACIONES ALEDARAS 12 KM - 1 HORA Fluvial 15
PUERTO LE.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE ; .
 ECOAMO ST ANDER SEDE - HABITACIONES ALEDARAS 10 KM - 50 MIN. Fluvial 16
PUERTO LE.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE ; .
 ECUIBALO s SEDE - HABITACIONES ALEDARAS 8 KM - 40 MIN. Fluvial 10
PUERTO LE.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE ; .
 ECOAMO ACBANIA SEDE - HABITACIONES ALEDARAS 10 KM - 50 MIN. Fluvial 14
PUERTO
P GLIAO |E.R. LEONIDAS NORZAGARAY SEDE PPAL- VEREDA SAN FRANCISCO | 8 KM - 20 MIN. Terrestre 8
PUERTO SEDE PRINCIPAL - VEREDA LUPITA, TODO .
 ECOAMO LE.R. NUKANCHIRUNA S 3KM Fluvial 10
PUERTO SEDE PRINCIPAL - BARRIO LA PAZ, TODO
P GLIAO LE.R. NUKANCHIRUNA e 2KM Terrestre 8
PUERTO Sede principal-Rio Caqueta, cada 8 dias- 4 .
P LIoAlO CER SANTA MARIA Sede prnchpa 17 | Fluvial 8
PUERTO CER SANTA MARIA Sede principal-Rio Caquets, todos los dias 10 | Fluvial 8
LEGUIZAMO princip queta, :
EI?(ESEXMO CER SANTA MARIA Sede La Llanada- Rio Caqueta, todos los dias 9 | Fluvial 6
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PUERTO Sede Nuevo Futuro - Cafio Nuevo futuro, .
LEGUIZAMO CER SANTA MARIA 4 todos los dias. 10 | Fluvial 8
PUERTO Sede La Florida Dos - Cafio Santa Maria .
LEGUIZAMO CER SANTAMARIA % | todos los dias. 9 | Fluvia 12
PUERTO Sede Loma Encantada - Cafio Loma .
LEGUIZAMO CER SANTA MARIA 6 | Encantada, todos los dias. 10| Fluvial 15
DIAMANTE: Recorrido en la Vda. El Diamante
PUERTO sobre el rio Mecaya. Parte desde la Escuela
C.E.R. YURIYA hasta la finca del sefior Lisandro Quigua y 25 | Fluvial 7
LEGUIZAMO ) ; N :
hacia la parte baja, puerto del sefior Leider
Rojas.
ESMERALDA: Recorrido en la Vda. La
PUERTO Esmeralda sobre el rio Mecaya, parte desde
C.E.R. YURIYA la Escuela, hacia arriba llega hasta el puerto 23 | Fluvial 7
LEGUIZAMO o ! )
de la familia Collazos y hacia abajo hasta el
puerto de la familia Patifio.
LOS MANGOS: Recorrido en la Vda. Los
PUERTO Mangos, parte desde la Escuela y llega hasta
LEGUIZAMO C.E.R. YURIYA los limites con la Vda. La Esmeralda sobre el 24 | Fluvial 8
rio Mecaya y sobre el rio Yuriya hasta el
puerto de la familia Saraza Perdomo.
YURIYA 1 Recorrido diario sobre el rio
PUERTO Mecaya, parte desde la ERM Yuriya hasta .
LEGUIZAMO CER-YURIYA limites con la Vda. La Esmeralda y el Puerto 33 | Fluvial 12
de la EDS Yuriya.
YURIYA 2 INTERNADO semanal esta ruta
recoge los estudiantes internos en el recorrido
PUERTO entre la Vda. El Diamante y la Vda. El Balsal, )
LEGUIZAMO CER-YURIYA y sobre el rio Yuriya recoge en las 29 | Fluval 36
inmediaciones de la Vda. Los Mangos vy la
Vda. Las Lajas.
PUERTO LAS LAJAS Recorrido diario sobre el rio
C.E.R. YURIYA Yuriya, parte desde la ERM Las Lajas hasta 25 | Fluvial 10
LEGUIZAMO i
limites con la Vda. Los Mangos.
PUERTO LA FLORIDA: Recorrido en la Vda. La Florida
C.E.R. YURIYA sobre el rio Mecaya , parte desde la Escuela, 15 | Fluvial 5
LEGUIZAMO - !
hasta limites de la misma
BALSAL: Recorrido en La Vda. El Balsal
PUERTO sobre el rio Mecaya. Parte desde la Escuela,
C.E.R. YURIYA hacia abajo hasta los limites con la Vda. 25 | Fluvial 8
LEGUIZAMO " Y
Pailitas y hasta y hacia arriba hasta el puerto
del sefior Ferney Baron.
PUERTO Rio Putumayo sede CENTRAL lugares de
IER OVER ANTONIO MORALES residencia - sede y viceversa. Mafiana y 10 | Fluvial 15
LEGUIZAMO ; ;
tarde, de lunes a viernes (doble recorrido)
PUERTO Rio Putumayo, lugares de residencia - sede
IER OVER ANTONIO MORALES 2 | EL PARAISO y viceversa. Mafana y tarde, de 8 | Fluvial 10
LEGUIZAMO )
lunes a viernes
PUERTO Rio Putumayo, lugares de residencia - sede
IER OVER ANTONIO MORALES 3 | BAJO CASA CUNTE vy viceversa. Mafiana y 6 | Fluvial 5
LEGUIZAMO ;
tarde, de lunes a viernes
PUERTO Rio Putumayo, lugares de residencia - sede
IER OVER ANTONIO MORALES 4 | ISLA NUEVA y viceversa. Mafiana y tarde, de 12 | Fluvial 9
LEGUIZAMO : :
lunes a viernes (doble recorrido)
PUERTO Rio Putumayo, lugares de residencia - sede
IER OVER ANTONIO MORALES 5 | LA ESPERANZA y viceversa. Mafiana y tarde, 6 | Fluvial 4
LEGUIZAMO ;
de lunes a viernes
PUERTO Rio Putumayo, lugares de residencia - sede
IER OVER ANTONIO MORALES 6 | SOLARTE OBANDO y viceversa. Mafiana y 8 | Fluvial 5
LEGUIZAMO .
tarde, de lunes a viernes
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Sede Umancia hasta el Penella hacia arriba
PUERTO CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ; ) . _ .
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO ida y vuelta por la rivera del rio caqueta. 24 km=2 hora Fluvial 4
Todos los dias
PUERTO CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 2|y e todo os s por arvera o | 24km=zbora | Fuva 6
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO taquets P -
UERTO | CENIROCTMORDUGATMORUA | | Seinesiene wepeenn || 2
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO del rio caqueta cada 8 dias
;
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO y P . 4
20 dias (ruta alumnos internos)
PUERTO CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 5 Sede Jiri Jiri hasta el caserio las brisas ida y 6 km= 30 min Fluvial 14
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO vuelta por la rivera caqueta, todos los dias
PUERTO CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 6 Sede el progreso hasta la Bocana del cafio la 12 km= 1 hora Fluvial 10
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO Taguita ida y vuelta, todos los dias
Sede Consara hasta las Habitaciones
PUERTO CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL N ) . _ .
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO 7 lzgzc:jeizgsas, por el rio Mecaya ida y vuelta, todos | 12 km=1 hora Fluvial 8
:
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO A queta, -
;
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO Yog P ya, -
PUERTO CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 10| il vt ot 1 rvre ol o oot odos | 6Kms-25Horas. | Fluil 5
LEGUIZAMO INDIGENA ENO MONAYA JITO los gias P queta,
PUERTO Sede el Refugio -Comunidad Espejo Peru'y i .
LEGUIZAMO |E.R. D+ONA SAFIA viceversa. Rio Putumayo. Ocho veces al mes 96 km-12 horas Fluvial 6
PUERTO Sede el Refugio - Pto Leguizamo) y viceversa. ! .
LEGUIZAMO |E.R. D+ONA SAFIA 2| Rio Putumayo. Ocho veces al afio 91 km-6 horas Fluvial 6
PUERTO Sede el Refugio - cabildo puerto perea). (
|.E.R. D+ONA SAFIA 3 | cabildo puerto perea - Sede el Refugio - ) y 2 km-1 horas Fluvial 7
LEGUIZAMO : ) e
Viceversa. Rio Putumayo. Diario
PUERTO Sede el Refugio - cabildo puerto puntales).
|.E.R. D+ONA SAFIA 4 | cabildo puerto puntales - Sede el Refugio - )y | 4 km-2 horas Fluvial 1
LEGUIZAMO : -
Viceversa. Diario
Sede el Refugio (rio putumayo) - cabildo
PUERTO umancia - (rio caqueta). ( cabildo umancia -
|.E.R. D+ONA SAFIA 5 | (rio caqueta)- Sede el Refugio (rio putumayo) | 113 kms-14 horas Fluvial 10
LEGUIZAMO : ;
y Viceversa. Rio Putumayo. Ocho veces al
afio
PUERTO Sede Bellavista - Habitaciones Aledafias -
|.E.R. D+ONA SAFIA 6 | Sede Bellavista y Viceversa. Rio Putumayo. 2 kms-1 horas Fluvial 6
LEGUIZAMO :
Todos los Dias.
PUERTO Sede Martha Lucia Lotero - Habitaciones
|.E.R. D+ONA SAFIA 7 | Aledafias - Sede Martha Lucia Lotero y 2 kms-1 horas Fluvial 2
LEGUIZAMO . ) 4
Viceversa. Rio Putumayo. Todos los Dias.
PUERTO Sede Ka+ lyano - Habitaciones Aledafas -
|.E.R. D+ONA SAFIA 8 | Sede Ka+ lyano y Viceversa. Rio Putumayo. | 2 kms-1 horas Fluvial 2
LEGUIZAMO )
Todos los Dias.
PUERTO Sede Bellavista - sede central el Refugio )
|.E.R. D+ONA SAFIA 9 | sede central el Refugio sede bella vista) y 4 km-2 horas Fluvial 11
LEGUIZAMO ) . .
viseversa. Rio Putumayo - Ocho veces al afio.
Sede Martha Lucia Lotero - sede central el
PUERTO Refugio) (sede central el Refugio - Sede .
LEGUIZAMO LER. D+ONA SAFIA 10 Martha Lucia Lotero y Viceversa. Rio 4 km-2 horas Fluvial 5
Putumayo. ocho veces al afio.
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(Sede Ka+ lyano - Sede central el Refugio)-

PUERTO LE.R. D+ONA SAFIA 11 | (Sede central el Refugio Sede Ka+ lyano)y | 4 km-2 horas Fluvial 9
LEGUIZAMO . . J
Viceversa. Rio Putumayo. ocho veces al afio
PUERTO Sede Principal- Rio Putumayo cada 8 dias- 8 .
LEGUIZAMO IER NUEVA APAYA 1 veces al mes. 15 | Fluvial 86
PUERTO L . . .
LEGUIZAMO IER NUEVA APAYA 2 | Sede Principal -Rio putumayo, todos los dias 10 | Fluvial 17
PUERTO Sede alto casacunte- Cafio Santa Maria, .
LEGUIZAMO IER NUEVA APAYA 3 todos los dias 6 | Fluvial 4
PUERTO Sede la Reforma- Rio putumayo, todos los .
LEGUIZAMO IER NUEVA APAYA 4 dias 5 | Fluvial 9
PUERTO Sede la Reformita - cafio Nuevo Futuro, todos .
LEGUIZAMO IER NUEVA APAYA 5 los dias 4 | Fluvial 6
PUERTO Centro Andino casas de estudianies rivera rio .
LEGUIZAMO IER ANDINO 1 gzrlg:eta todos los dias, en la mafiana y en la 34 | Fluvial 18
Estudiantes internos transporte cada ocho
PUERTO dias, ida los viernes y regreso los domingos,
IER ANDINO 2 | desde el Centro Andino hasta las veredas: 50 | Fluvial 14
LEGUIZAMO : )
Santa Maria, Futuro; Llanada y Agus Negra,
es decir ocho viajes mensual
Estudiantes internos transporte cada ocho
PUERTO dias, ida los viernes y regreso los domingos,
LEGUIZAMO IER ANDINO 3 | desde el Centro Andino hasta las veredas: 88 | Fluvial 29
Consara, La Guajira, Balsal Yurilla y demas,
es decir ocho viajes mensual
Estudiantes internos transporte cada ocho
PUERTO dias, ida los viernes y regreso los domingos,
LEGUIZAMO IER ANDINO 4 | desde el Centro Andino hasta las veredas: 70 | Fluvial 20
Consalla, Pefias Blanca, y Arenosa, es decir
ocho viajes mensual
PUERTO Transporlte diariq, Escqela Pailitas casas de .
LEGUIZAMO IER ANDINO 5] los ?studlantes rivera rio Mecaya, en la 40 | Fluvial 32
mafiana y en la tarde.
PUERTO Transporte diario, Escuela El Rosario casas
IER ANDINO 6 | de los estudiantes rivera rio Sencella, en la 50 | Fluvial 13
LEGUIZAMO &
mafiana y en la tarde.
PUERTO - VEREDA TEJADA A LA SEDE BILINGE Y .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE BILINGUE VICEVERSA 8 KM Fluvial 3
PUERTO - VEREDA MIRAFLOREZ A LA SEDE .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE BILINGUE 2 BILINGE Y VICEVERSA 10 KM Fluvial 2
PUERTO - SEDE LAGARTO COCHA/SEDE BILINGUE Y .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE BILINGUE 3 VICEVERSA 10 KM Fluvial 3
PUERTO . FINCA BENTURA/ SEDE BILINGUE Y .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE BILINGUE 4 VICEVERSA 12KM Fluvial 2
PUERTO FINCA MARGARITA/SEDE LAGARTO .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE LAGARTO COCHA 5 COCHA Y VICEVERSA 5KM Fluvial 5
PUERTO FINCA CELMIRA CASTILLO/SEDE .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE LAGARTO COCHA 6 LAGARTO COCHA Y VICEVERSA 5KM Fluvial 3
PUERTO FINCA MANUEL ESTRADA/ SEDE AGUAS .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE AGUAS NEGRAS 7 NEGRAS Y VICEVERSA 10 KM Fluvial 3
PUERTO FINCA ROGELIO AGUINDA/SEDE AGUAS .
LEGUIZAMO MONA TO+/SEDE AGUAS NEGRAS 8 NEGRAS Y VICEVERSA 10 KM Fluvial 4
Sede Principal- Rio Caqueta cada 8 dias- 8
PUERTO veses al mes. Recoge nifios , La Esperanza,
IER SAN LUIS GONZAGA 1 | Peterumbe, Santa Teresita de Merendu, 60 | FLUVIAL 54
LEGUIZAMO : ) -
Curiplaya, Comunidad Indigena Coropoya y
puerto boy
PUERTO Sede Principal- Rio Caqueta y Rio sencella
LEGUIZAMO IER SANLUIS GONZAGA 2 todos los dias en la mafiana y en la tarde 10 FLUVIAL 12
PUERTO Sede La Mistela -Rio Sencella, cada 8 dias- 8
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 3 veces al mes 24 | FLUVIAL 7
PUERTO Sede La Mistela -Rio Sencella, todos los dias
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 4 en la mafiana y en la tarde 10 FLUVIAL 4

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Codigo Postal: 860001

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co



http://www.putumayo.gov.co/

NIT. 800.094.164-4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT-OC-096

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE VERSION: 01
s CONTRATO
s s ol FECHA: 15/09/2015
PUERTO Sede Peterrumbre - Rio Caqueta, todos los
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 5 dias 12 | FLUVIAL 3
PUERTO Sede Santa Teresita de Merendu- Rio
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 6 Caqueta, todos los dias 18 | FLUVIAL 8
PUERTO Sede Maria Inmaculada- Rio Caqueta, todos
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 7 los dias 12 | FLUVIAL 3
PUERTO Sede Puerto Boy- Cafio la Boy y al frentes,
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 8 todos los dias 18 | FLUVIAL 3
PUERTO Sede La Nueva Esperanza- Rio Caqueta,
LEGUIZAMO IER SAN LUIS GONZAGA 9 todos los dias 24 | FLUVIAL 11
SUBTOTAL PUERTO LEGUIZAMO 1.374
RT. 1.Plandas.diviso ,Villa nueva ,Jose
MOCOA :\I/:TOIE;TC)’\AOSESSSI\(IZSIIIQYQ BILINGUE INGA homero alto , bajo y Vetania.San Isidro 5 | Terrestre 42
SECUNDARIA
RT.2. Bomba la Reserva,la Union ,la carcel ,
MOCOA :&b%g‘i\oggggﬁsmﬁ BILINGUE INGA IE.B/ Bolivar, la Independencia. 4| Terestre 43
SECUNDARIA
RT. 3.Planadas.diviso ,Villa nueva ,Jose
MOCOA IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA homero alto , bajo y Vetania.San Isidro 5| Terrestre 38
MOCOA SECUNDARIA
PRIMARIA
MOCOA IER CIUDAD PUERTO LIMON Pto Lim6n-Meson-Villa Gloria - Pasera -San 38 | Terrestre 15
Pedro- Pto Limén
INICIA EN EL BARRIO LA LOMA, BARRIO
SAN AGUSTIN, BARRIO JOSE HOMERO
MOCOA (B;IIIE_’I\lr\-JrgLCJ)EE(IEI\(/)IEND?SC : TIVORURAL ALTO, BARRIO PALERMO (BATALLON), 30 KM Terrestre 32
VEREDA VILLANUEVA'Y RESGUARDO
CAMENTSA BIYA
RUTA UNO: Con dos recorridos; 1) Desde la
vereda el Balsamo hasta el Pepino con
MOCOA IER SIMON BOLIVAR estudiantes del Balsamo y Planadas. 2) 30 | Terrestre 151
Desde la Vereda Los Andes hasta el Pepino,
con estudiantes de los Andes y Rumiyaco
RUTA DOS : Cuenta con dos recorridos; 1)
Desde la Vereda Las Mesas , hasta la |.E.R.
Simon Bolivar ubicada en la Vereda El
Pepino, recogiendo estudiantes en las
Veredas Las Mesas, Tebaida y Sardina. 2)
MOCOA IER SIMON BOLIVAR Desde la Vereda Alto Eslabon hasta la sede 32 | Terrestre 40
principal de la I.E.R. Simon Bolivar UVICADA
EN LA VEREDA EL PEPINO, recogiendo
estudiantes en las Veredas Alto Eslabon y La
Eme.
SAN ISIDRO-VILLANUEVA- FRAY PLACIDO
MOCOA FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES 8 | Terrestre 39
SAN LUIS DE CHONTAYACO - FRAY
MOCOA FRAY PLACIDO PLACIDO SEDE LOS SAUCES 16 | Terrestre 46
BETANIA -SAN JOSE DEL PEPINO - FRAY
MOCOA FRAY PLACIDO PLACIDO SEDE LOS SAUCES 5 | Terrestre 18
SAN JOSE DEL PEPINO - NUEVA BETANIA
MOCOA .E. PIOXII - CALIYACO - MONSERRATE - MOCOA 7,5 | Terrestre 30
LOS ANDES - RUMIYACO - BALSAYACO -
MOCOA I.E. PIO XII MOCOA (TRAER Y RETORNAR) 6,5 | Terrestre 15
RUTA 1: VDA CONDGUA-ALTO AFAN- VDA
MOCOA IER ALTO AFAN CONDGUA. 38 | Terrestre 14
RUTA 2: VDA PUEBLO VIEJO-MEDIO AFAN-
MOCOA IER ALTO AFAN ALTO AFAN. 25 | Terrestre 15
MOCOA CER CALIYACO VILLA ROSA - ESCUELA EL LIBANO 3| Terrestre 98
Mocoa Quebrada san Antonio, Ticuanayoy,
MOCOA C.E.R. CONDAGUA Fronteriza el Paisaje ,Villamosquera 43 | Terrestre 30
Condagua
MOCOA C.E.R. CONDAGUA SAN JOAQUIN-CONDAGUA Y VICEVERSA 8 | Terrestre 3
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VEREDA SAN JOSE DEL PEPINO- NUEVA
MOCOA K‘gJ'STTLf,S'ON EDUCATIVA SAN 1| BETANIA-CALIYACO MONSERRATE- IE 13,5 | Termestre 53
SAN AGUSTIN (IDA'Y REGRESO)
SAN ANTONIO -CAMPUCANA-IE CIUDAD
MOCOA |E CIUDAD MOCOA 1 MOCOA Y VISCEVERSA 24 | Terrestre 46
GUADUALES-IE CIUDAD MOCOAY
MOCOA IE CIUDAD MOCOA 1 VISCEVERSA 6 | Terrestre 7
VILLA ROSA 1,2,3- IE CIUDAD MOCOA' Y
MOCOA IE CIUDAD MOCOA 3 VISCEVERSA 20 | Terrestre 26
VDAS MONTCLAR, PUEBLO VIEJO A LA
MOCOA |E FIDEL DE MONTCLAR 1 | INSTITUCION EDUCATIVA, IDAY 12 | Terrestre 66
REGRESO
VDAS. VERDEYACO, PUENTE CAQUETA,
MOCOA |E FIDEL DE MONTCLAR 1 | TICUANAYOY, CONDAGUA, IDAY 54 | Terrestre 45
REGRESO
SUBTOTAL MOCOA 912
ORITO IE GABRIELA MISTRAL 1 | Vereda Monserrate, Caldero, Alto Mirador, | 4y Terrestre 71
Pepino, IE Gabriela Mistral y viceversa
Los Angeles, Alameda, Florida, Km 9, San
ORITO |IE GABRIELA MISTRAL 2 Juan de las Palmeras, IE Gabriela Mistral 10 KM Terrestre 27
ORITO |IE GABRIELA MISTRAL 3 | Vereda Naranjito- IE Gabriela Mistral 4 KM Terrestre 14
ORITO IE RUR ANTONIO NARINO 1 | Desde el cruse de versalles, el paraiso hasta | ; 5 iy Terrestre 33
la institucion educativa y viceversa
< Desde EL KM 15 HASTA EICOLEGIO
ORITO IE RUR ANTONIO NARINO 2 ANTONIO NARIKO Y Viceversa 3KM Terrestre 14
< Desde EI KM 20 HASTA EL COLEGIO
ORITO IE RUR ANTONIO NARINO 3 ANTONIO NARIKO Y Viceversa 3,5KM Terrestre 22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL Florida,San Juan de las
ORITO NUEVA SILVANIA ! | Palmeras K9,Chichon Acacias y viceversa. | 10 M Terrestre 66
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL Primavera, El Achiote,El
ORITO NUEVA SILVANIA 2 Libano,Balactrera,Campo Bello y viceversa. 20 KM Terrestre 67
ORITO IER UMADA WARRARA 1 | Orito - CABECERA MUNICIPAL Resguardo | 45y Terrestre 60
La Cristalina
ORITO IER SAN JUAN VIDES 1 | San Juan Vides, las vegas Pefiarol y 5KM Fluvial 48
viceversa
ORITO IER SAN JUAN VIDES 2 | Portugal San Carlos Rio Conejo y Viceversa | 2KM Fluvial 12
ORITO IER SAN JUAN VIDES 3 | Portugal Nuevo Milenio y Viceversa 3km Fluvial 13
Vereda alto América, Alto pital, El Pital, El
ORITO IER EL YARUMO 1 | Sabalo , El Topacio, Acae, El Rosal, Nueva 22 KM Terrestre 95
Esperanza, |ER El Yarumo y viceversa
Vereda San Andres , La Balastrera, Santa
Rosa del 35, Ladrillera, Yarumo Los
ORITO IER EL YARUMO 2 Lavaderos, Hacia La, IER El Yarumo y 34 KM Terrestre 104
viceversa
Vereda el Jordan, Vereda el Sabalo, Vereda
ORITO |IE RUR NUEVA BENGALA 1| Palestina, IE RUR NUEVA BENGALA, y 5KM Terrestre 55
viseversa
Veredas: Nuevo Horizonte, Villa de Leiva,
ORITO |IE RUR NUEVA BENGALA 2 | Arauca, Monte bello Osiris, IE RUR NUEVA 8 KM Terrestre 63
BENGALA y viseversa.
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO . , .
ORITO RURAL PUERTO RICO 1 | Malvinas Vs Naranjito 3KM Fluvial 12
INSTITUCION ETNOEDUCATIVO Resguardo Bella Vista Vs Resguardo
ORITO RURAL PUERTO RICO 2| Caicedonia 14KM Terrestre 31
ACHIOTE, PRIMAVERA DEL GUAMUEZ,
NUEVA COLONIA, SAN JOSE, ALTO
ORITO IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1 | GUISIA, SECTOR DE LOS ALPES, SECTOR 26 | Terrestre 99
LA STRES CRUCES, SIBERIAY
VICEVERSA
NOGALES, CARTAGENA, CHURUYACO,
FLOR DEL CAMPO, AZUL, RUIDOSA
ORITO IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS 2 SECTOR ALTO, RUIDOSA SECTOR BAJO, 30 KM Terrestre 152
DELICIAS, SIBRIAY VICEVERSA
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I.E. Jorge Eliecer Gaitan — Vda. San Juan de

ORITO |.E JORGE ELIECER GAITAN 1 las Palmeras y viceversa. 15 KM Terrestre 15

ORITO | E JORGE ELIECER GAITAN o | LE- Jorge Eliecer Gaitén hasta Vda. Altamira - | 4, i Terrestre 25
Pozo 118 y viceversa.
I.E. Jorge Eliecer Gaitan - Vereda.

ORITO |.E JORGE ELIECER GAITAN 3 | Monserrate — Vda. Mirador Pepino y 16 KM Terrestre 26
Viceversa.

ORITO |.E JORGE ELIECER GAITAN 4 | £ Jorge Eliecer Gaitan - vda. Monserrate - | 5 iy Terrestre 2%
caldero y Viceversa.

ORITO |.E JORGE ELIECER GAITAN 5 | Naranjito- IE Jorge Eliecer Gaitan 11 KM Terrestre 19
RUTA INCLUSION: L.E. Jorge Eliécer Gaitan,
B/Las Rosas, B/San Martin, B/Nuevo Mundo,

ORITO |.E JORGE ELIECER GAITAN 6 | B/EI Vergel, B/Las Palmas, B/La 5KM Terrestre 15
Independencia, B/San Carlos, B/Las Vegas y
viceversa.
V EREDA San Juan de Las Palmeras,

ORITO |IE SAN JOSE DE ORITO 1 | Kilometro 7, La Florida, Los Angelesy 9KM Terrestre 70
Alameda, hasta el colegio Sna Jose de Orito

ORITO IE SAN JOSE DE ORITO o | Vereda Serrania, Altamira y Guayabal, hasta | 4, s Terrestre 44
IE San José de Orito y viceversa
VEREDAS Alto Mirador, Mirador Pepino,
Caldero, Monserrate, Quebradon, Orito

ORITO |E SAN JOSE DE ORITO 3 sector Turistico Y QUEBRADON hasta IE 16 | Terrestre 92
San José de Orito y viceversa.
VEREDAS Naranijito, la Torres y los Alpes

ORITO IE SAN JOSE DE ORITO 4 | hasta el colegio- San José de Orito y 6 | Terrestre 18
viceversa
Agua Blanca ,Simion Bolivar, Burdines,

ORITO |IER TESALIA 1 Cafiabravita, Tesalia y viceversa 34 KM Terrestre 97

ORITO IER TESALIA 2 | El Triunfo - Tesalia y Viceversa 14 KM Terrestre 30

ORITO IER TESALIA 3 | Versalles, Alto Tesalia, Tesalia y viceversa 18 KM Terrestre 35

ORITO IER TESALIA 4 | Santo Tomas de Aquino- Simon Bolivary | og iy Fluvial 6
viceversa

ORITO CER ALTAMIRA 1 | Los Angeles Alameda Viceversa 2KM Terrestre 32
Puente Orito, Monserrate, Sinai, EL DIVISO

ORITO IER SINAI 1 Mirador, PEPINO Sinai Y Viceversa. 28 KM Terrestre 13

ORITO IER SINA | Solavisia, La Paimira, Sinal, La Sardina, - 55 Terrestre 2%
Vereda Villanueva, Villa Arboleda, Luzén, Los .

ORITO CER BOCANA DEL LUZON 1 Andes, Villa Hermosa, Luzén Y Viceversa. 5KM Fluvial 29

ORITO CER BOCANA DEL LUZON 2 | LAPAILA, TSHENENE Y VICEVERSA 3KM Fluvial 9

ORITO CER BOCANA DEL LUZON 3 | JORDAN, BENGALA Il 3KM FLUVIAL 6

SUBTOTAL ORITO 1691
SIMON BOLIVAR - BOCANA PINA Y .

PUERTO ASIS |.E.R. BAJO LORENZO 1 VICEVERSA 30KM Fluvial 15
BOCANA PINA - COLEGIO BAJO LORENZO .

PUERTO ASIS |.E.R. BAJO LORENZO 2 Y VICEVERSA 20KM Fluvial 21
BRASILIA - AGUA BLANCA - BAJO LOREZO

PUERTO ASIS |.E.R. BAJO LORENZO 3 Y VICEVERSA 20KM Terrestre 15
BUENAVISTA, CHIPAROS , EL PALMAR Y .

PUERTO ASIS C.E.R. BUENAVISTA 1 VICEVERSA 15 KM Fluvial 35
BUENAVISTA, WISUYA, LISBERIA, BAJO .

PUERTO ASIS C.E.R. BUENAVISTA 2 SANTA ELENA Y VICEVERSA 20 KM Fluvial 33
PINUNA BLANCO, SAN IGNACIO Y .

PUERTO ASIS C.E.R. BUENAVISTA 3 VICEVERSA 10 KM Fluvial 24

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Codigo Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co



http://www.putumayo.gov.co/

NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT-OC-096

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE VERSION: 01
oo CONTRATO
e e el FECHA: 15/09/2015

SANTA ELENA, ASWAY, LA PENA Y .

PUERTOASIS | CER. BUENAVISTA 4| SRES 15 KM Fluvial 25
CAUCACIA, PROGRESO, PUERTO NUEVO .

PUERTOASIS | ER. CAUCACIA A 65 KM Fluvial 34

PUERTOASIS | IER. CAUCACIA 2| CAUCACIA - LAS BRISAS Y VICEVERSA | 60 KM Fluvial 64

PUERTOASIS | LER CAUCACIA 3 | NUEVA GRANADA - EL AZUL Y VICEVERSA | 20 KM Fluvial 36

PUERTOASIS | ILER. ECOLOGICO EL CUEMBI TETEYE- COLEGIO ECOLOGICO CUEMBIY | 46 iy Terrestre 181
VICEVERSA

PUERTOASIS | IER. ECOLOGICO EL CUEMSBI 2 | SANTA ROSA- ECOLOGICO Y VICEVERSA | 14 KM Terrestre 40

PUERTOASIS | LER ECOLOGICO EL CUEMBI 3 | DELICIAS-ECOLOGICO Y VICEVERSA 14 KM Terestre 35
CAMPO ALEGRE-ECOLOGICO Y

PUERTOASIS | IER. ECOLOGICO EL CUEMBI 4| SRUPOALE 10 KM Terestre 50

PUERTOASIS | LER ECOLOGICO EL CUEMBI 5| LA PRADERA- ECOLOGICO Y VICEVERSA | 10 KM Terestre 12

PUERTOASIS | IER. LA LIBERTAD AGUABLANCA - LIBERTAD Y VICEVERSA | 38 KM Fluvial 2

PUERTOASIS | IER. LALIBERTAD 2| SAMARIA - LIBERTAD Y VICEVERSA 16 KM Fluvial 18

PUERTOASIS | IER. LA LIBERTAD 3 | SAMARIA - LIBERTAD Y VICEVERSA 20 KM Terestre 31
CAMPO ALEGRE - PORTON ROJO -

PUERTOASIS | IER. LALIBERTAD 4| CAMPO ALEGRE - PORT 24 KM Terestre 51
MANUELA-ESMERALDA - LA YE- LIBERTAD

PUERTOASIS | IER LA LIBERTAD 5 | S 38 KM Terestre 71
NUEVA LIBERTAD - ESMERALDA Y

PUERTOASIS | IER. LALIBERTAD 6 | NUEYALBE 12 KM Temestre 8
LA BOCANA - PIRURIA BLANCO - PUERTO .

PUERTOASIS | IE.R PUERTOBELLO A B 20 KM Fluvial 28
PUERTO SILENCIO - PUERTO BELLO Y .

PUERTOASIS | IE.R PUERTOBELLO 2 | PUERTOSI 16 KM Fluvial 30
PICUDO NEGRO - VILLA NUEVA Y .

PUERTOASIS | IE.R PUERTO BELLO 3| Do, 40 KM Fluvial 16

| ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO .
PUERTOASIS | o HOEDUCAT SANLUIS - PRIMAVERA Y VICEVERSA | T0KM Fluvial 25
| ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO SAN LUIS - YARINAL - PUERTO GALLO Y .

PUERTOASIS | o THOmDNCAT 2| oLl 45KM Fluvial 23
SEDE MARIA AUXILIADORA Y VICEVERSA
(CASA A CASA ESTUDIANTES CON

PUERTOASIS | IE. SANTA TERESA. L SIDADES EDUCHTVAS PSPECIALES) | 20K Terestre 2
CASA A CASA
BARRIOS - MONTARITA - LONDRES - VILLA

PUERTOASIS | IE. SANTA TERESA. 2| PAZII - SAN FERNANDO - SANTA TERESA | 10 KM Tenestre 71
Y VICEVERSA
LOS LAGOS-TEQUENDAMA- VILLA PAZ 1 -
LUIS CARLOS GALAN- BUENOS AIRES-

PUERTOASIS | IE SANTA TERESA 3| QS CARIOS GALAN BUENOS ARE 10 KM Terestre 61
VICEVERSA
RURAL MUELLE COCAYA - PUERTO LA

PUERTOASIS | IE. SANTA TERESA. 4| UNION - LAY - SEDE SAN FERNANDO -- | 12 KM Terestre 19
SANTA TERESA Y VICEVERSA
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VILLA ROSA- SEDE PRINCIPAL Y

PUERTOASIS | IE SANTA TERESA 5| VoV Terrestre 12

PUERTOASIS | CER. ELTETEYE PUERTO NUEVO - TETEYE Y VICEVERSA | 15 KM Fluvial 40
TRES BOCANAS - VILLAVICTORIA Y .

PUERTOASIS | LER VILLA VICTORIA e 10KM Fluvial 2

PUERTOASIS | LER. VILLA VICTORIA 2 | PALMERA - VILLA VICTORIA Y VICEVERSA | 10 KM Fluvial 2
ZONA 1 MONSERRATE - ZONA 2 .

PUERTOASIS | IER VILLAVICTORIA 3 R 2KM Fluvial 4
EL POBLADO - SAN JOSE -LA SARDINA-

PUERTOASIS | LE.R EL DANUBIO B os 20 KM Terrestre 22
COCAYA - AGUILA - CARMEN DEL PIRURA

PUERTOASIS | CER COCAYA Aot 30KM Terrestre 56
LOS CHIPAROS-NUEVA GRANADA Y .

PUERTOASIS | ILE.R. NUEVA GRANADA L 20KM Fluvial 45
SAN SALVADOR - NUEVA GRANADA Y .

PUERTOASIS | LER NUEVA GRANADA 2| e 15KM Fluvial 40
EL TOAYA-NUEVA GRANADA Y .

PUERTOASIS | LER NUEVA GRANADA 3| e 10KM Fluvial 18
LA ROSA A LA SEDE ANCURA Y

PUERTOASIS | IE.R. SANTA ISABEL A 50 KM Terrestre 43
PUERTO CALDERON- A LA SEDE

PUERTOASIS | LE.R. SANTA ISABEL 2| B e 40 KM Terrestre 45
EL BALDIO - QUEBRADON - ANCURA Y

PUERTOASIS | ILE.R. SANTA ISABEL 3| o D 25 KM Terrestre 35

PUERTOASIS | LE.R. SANTA ISABEL 4 | SANTA ISABEL - ANCURA Y VICEVERSA | 14 KM Terrestre 33

PUERTOASIS | ILE.R. SANTA ISABEL 5 | PUERTO PLAYA- ANCURA Y VICEVERSA | 15 KM Fluvial 12

PUERTOASIS | LE.R. SANTA ISABEL 6 | AMARON - ANCURA Y VICEVERSA 13KM Fluvial 12
SANTA ELENA - FERRY- PLANADAS-

PUERTOASIS | COLEGIO CIUDAD SANTANA e 15 KM Terrestre 2
PUERTOASIS | COLEGIO CIUDAD SANTANA 2| YARINAL - SANTANA Y VICEVERSA 25 KM Terrestre 10
UNION COCAYA - LA ESPERANZA-

PUERTOASIS | COLEGIO CIUDAD SANTANA 3| oA e A 10 KM Terrestre 14

SANTA LUCIA - KM 8 - AGUANEGRA 1-
PUERTOASIS | COLEGIO CIUDAD SANTANA 4| T K S 20 KM Terrestre 12
PUERTOASIS | COLEGIO CIUDAD SANTANA 5 | PUERTO GALLO - SANTANA Y VICEVERSA | 12 KM Terrestre 12
TRES BOCANA - AGUA NEGRA 2-SANTANA
PUERTOASIS | COLEGIO CIUDAD SANTANA 6| o) 15 KM Terrestre 20
ANILLO VIAL BARRIOS: CENTRO -EL
PUERTO-EL CARMEN- MODELO -
PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS ALVERNIA- CAMILO TORRES- KENNEDY - | 45,y Terrestre 123

LOS CRISTALES-CORRALITA DE PIEDRA-
LAS CEIBAS-EL RECREO-ALLENDE-
TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA
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BARRIOS: LOS LAGOS- LA PLAYA- LOS
PINOS- LA PISTA-SAN MARTIN-EL

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 2| o o onico | 12KM Terrestre 97
INDUSTRIAL Y VICEVERSA
BARRIOS: VILLA PAZ - EL PRADO - LUIS

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 3 | CARLOS GALAN- TECNICO INDUSTRIALY | 10 KM Terrestre 62
VICEVERSA
BARRIOS METROPOLITANO - JORGE

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 4 | ELIECER GAITAN-TECNICO INDUSTRIAL Y | 8 KM Terrestre 101
VICEVERSA
BARRIOS BUENOS AIRES - 20 DE JULIO-

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 5 e s A ey 10KM Terrestre 86
BARRIO SIMON BOLIVAR - LA DANTA-

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 6| R NS A Y ICeyERaA 12KM Terrestre 42
BARRIO SAN NICOLAS - OBRERO - TRES

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 7 | DE MAYO- TEQUENDAMA-TECNICO 16 KM Terrestre 81
INDUSTRIAL Y VICEVERSA
VIA A SANTANA (ESTUDIANTES DE

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 8 | MODALIDADES) TECNICO INDUSTRIALY | 20 KM Terrestre 63
VICEVERSA.
BARRIOS LONDRES - MONTARITA - VILLA

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 9 | ROSA- TECNICO INDUSTRIAL Y 10KM Terrestre 51
VICEVERSA
BARRIOS EL JARDIN - EL POBLADO-

PUERTOASIS | LE. SAN FRANCISCO DE ASIS 10| S O ML R TtV 5KM Terrestre 46

PUERTOASIS | LER LAPAILA 1| LA PAILA - EL CANEY Y VICEVERSA 20 KM Fluvial 40

PUERTOASIS | LER LAPAILA 2| LAPAILA- VILLA VICTORIA Y VICEVERSA | 15 KM Fluvial 37
PUERTO VEGA - ALTO SANTA MARIA Y

PUERTOASIS | LER PUERTO VEGA NG 15 KM Terrestre 42
PUERTO VEGA - MEDIO SANTA MARIA Y

PUERTOASIS | IER. PUERTO VEGA 2| PERIOE 10 KM Terrestre 38
PUERTO VEGA - PALMAR - COMUNA Il Y

PUERTOASIS | LER PUERTO VEGA 3| O 10KM Terrestre 1
PUERTO VEGA - GUAJIRA-COMUNA 1 Y

PUERTOASIS | ILER PUERTO VEGA 4| PR T 10 KM Terrestre 35
PUERTO VEGA - PUERTO NUEVO Y

PUERTOASIS | LER PUERTO VEGA 5| o KM Terrestre 30
MUELLE - NUEVO AMARON - PLAYA RICA - .

PUERTOASIS | LER PUERTO VEGA 6 | e O O 10 KM Fluvial 38
PUERTO VEGA - PENASORA - CRUZE .

PUERTOASIS | LE.R. PUERTO VEGA 7| R 6 KM Fluvial 38

IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CABILDO AWA LA CABARA - ESFOBIN
PUERTOASIS | cHANTRE 1| KIWNASA CXHAB Y VICEVERSA 12KM Terrestre 9
IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME ESFOBIN KIWE NXUSXA - ESFOBIN
PUERTOASIS | cHaNTRE 2| KIWNAS CXHAB Y VICEVERSA 3ZKM Terrestre 5
SUBTOTAL PUERTO ASIS 2786
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PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PARTIENDO DESDE LA VEREDA ALTO
VILLANUEVA, PASA POR MARACAIBO POR
SECTOR DESTAPADO RECORRE 11 KM
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
ANTONIO GALAN Y DESPUES DE LA
JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO
RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS
ESTUDIANTES A SU HOGAR

11 KM Terrestre

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

INICIA EL RECORRIDO DESDE LA
VEREDA PLATANILLO HASTA LA IE JOSE
ANTONIO GALAN Y DESPUES DE LA

2 | JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO
RECORRIDO PARA

REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU
HOGAR

2 KM Terrestre

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PARTIENDO DESDE LA VEREDA VILLA
FLOR TOMA LA ViA QUE CONDUCE A LA
VEREDA CAMPO BELLO, SECTOR
PAVIMENTADO EN 15 KM
APROXIMADAMENTE, TOMA

UN DESVIO A LA IZQUIERDA EN UN
PUNTO LLAMADO LA PEDREGOSA HASTA
3 | LA VEREDA PLAYARICA, LA FRONTERA,
EL CARUZO, CONTINUA HASTA LA
VEREDA GUASIMALES, REALIZA EL
RETORNO HACIA LA IE JOSE ANTONIO
GALAN Y DESPUES DE LA JORNADA
ESCOLAR REALIZA EL MISMO
RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS
ESTUDIANTES A SU HOGAR

15 KM Terrestre

27

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PARTIENDO DESDE LA VEREDA LA
ESMERALDA TOMA LA ViA QUE CONDUCE
A LA VEREDA LA PEDREGOSA,
REALIZANDO EL RETORNO A LA IE JOSE
ANTONIO GALAN Y DESPUES DE LA
JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO
RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS
ESTUDIANTES A SU HOGAR

9KM Terrestre

20

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PARTIENDO DE LA VEREDA LA ISLA
5| HASTALAIE JOSE ANTONIO GALAN Y EL
RETORNO A SUS HOGARES

2KM Terrestre

58

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

INICIA PUERTO CAICEDO -SAN PEDRO-
PUERTO CAICEDO

5KM Terrestre

37

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

Partiendo desde la vereda la Joya hasta la
institucion educativa J.A.G

15 KM Terrestre

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PARTIENDO PUERTO CAICEDO - EL
VENADO - HASTA LA VEREDA EL BAGRE,
ENTRADA A LA PLAYA DE LAS PALMAS

8 | POR LA TRITURADORA MAS DEBAJO DE
LA SUBESTACION Y TERMINA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO
GALAN.

4 KM Terrestre

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PASO RIO PUTUMAYO DE LA VEREDA SAN
DIEGO Y RETORNO AL SITIO DE ORIGEN

3KM Fluvial

PUERTO CAICEDO

INSTITUCION EDUACTIVA JOSE
ANTONIO GALAN

PARTIENDO DE LA VEREDA CRISTO REY,
PORVENIRY LA PLAYA HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO
GALAN Y RETORNO

3km Fluvial

PUERTO CAICEDO

CER MARACAIBO

VEREDA EL BAGRE, RECOGE A LOS
ESTUDIANTES DE LA ENTRADA DEL
VENADO A LA ESCUELA Y DEL
MATADERO HASTA LA ESCUELA

15 KM Terrestre
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PARTIENDO DE LA VEREDA PLAYA RICA-
INICIA EN LA ESCULA PEDREGOSA, PASA
PUERTO CAICEDO | CER MARACAIBO POR LA VEREDA ESHERAL DA CONTIVUA | 3 KM Terestre 21
PLAYA RICA, EL CARUZO Y VISEVERSA
PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR Pueblo Nuevo, Quebradonia , La Joya 15 KM Terestre 12
,santamarta, Villaflor , viceversa
PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR Cauquita , Guasimal , Villaflor y viceversa 18 KM Terrestre 3
PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR Campobello , Villaflor , viceversa 6 KM Terrestre 4
PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR Colonia Nueva, Villaflor y viceversa 7KM Terrestre 5
i DESDE LA INSPECCION DE ARIZONA
PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIRO TRSTA Ll CEDRAL ) VISGEVEREA 30 KM Terestre 45
DESDE LA VEREDA GUAYABALES HASTA
. EL CEDRAL Y VICEVERSA, LUEGO Y
PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIRO DS LAVEREDAVERGE tmaoa gL | BKM Terestre 15
CEDRAL Y VICEVERSA.
; DESDE LA VEREDA CIRCASIA, SAN ISIDRO
PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIRO AL CEDRAL Y VCEVERSA 9KM Terestre 18
) DESDE LA VEREDA CRISTALES, VIA HACIA
PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIRO LA DIANA, CRISTALINA AL CEDRAL Y 7KM Terestre 17
VICEVERSA.
SEDE CRISTO REY, INICIA POR EL RIO
PUTUMAYO, CONTINUA POR EL RIO SAN .
PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA JUAN, LLEGA & LA PERA AL RIO 4KM Fluvial 10
SARDINAS Y VISCEVERSA
SEDE LAS VEGAS, INICIA RIO SAN JUAN
PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO Y 6 KM Fluvial 10
VISCEVERSA
SEDE SAN ANDRES ISLAS. INICIA
PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA BALSAYACO, HACIA ARRIBA, HACIA 6 KM Fluvial 11
ABAJO Y VISCEVERSA.
PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA Sede Damasco Vides. Inicia rio Vides, hacia | g iy Fluvial 20
arriba, hacia abajo y visceversa.
PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA Villa Union Rio Balsayaco 6 KM Fluvial 18
INICIA EN LA VEREDA LA CRISTALINA
, BELLO HORIZONTE, VEREDA EL PILDORO
PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWESX UMA KIWE VA LA PUNTA CAUQUITA - ALPES 10KM Terestre 34
ORIENTALES Y VICEVERZA.
PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA El Palmar del Picudito RIVERADELRIO | g\ Fluvial 3
PICUDITO y viceversa,
PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA BRISAS DEL pifufia - Rivera del rio pifiufiay | g Fluvial 7
viceversa
PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA Sagrado corazon de jesus- rivera del fio 9km Fluvial 10
pinuna y visceversa
DESDE NUEVA ARABIA, INDEPENDENCIA
HASTA ARIZONA YVICEVERSA, Y DESDE
PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA PR SAS b  AN TASTA AV ONA Y Terrestre 30
VICEVERSA.
LA PRADERA RIO PICUDO AGUAS HACIA .
PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA ARRISA. HACIA ABAJG, Fluvial 13
PUERTAS DEL SOL RIO CAIMAN AGUAS .
PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA G ARRIBA. LACI AEALD, Fluvial 12
NUEVO PROGRESO RIO PICUDO AGUAS .
PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA AGIA ARRIBA, HAGIA ABALD. Fluvial 12
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SUBTOTAL PUERTO CAICEDO 562
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
, LA VEREDA PRIMAVERA, YAPURA 20 KM Y 1 HORA 20 .
PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO EAUCA PLAYA RICA Bt CEORGY e Fluvial 21
VICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
, LA VEREDA EL CEDRO PUTUMAYO, 10 KM .
PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO 2| A e oAl APROKIVDAMNETE | Flu 10
TROJAYACO Y VICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
PUERTO GUZMAN (B:EETAN?DSEL EEZ{GEJ;CEDRO ERM LA VEREDA BOCANA DEL FRAGUA, HASTA )\iggw ADAVENTE | UV 8
PALIZADA Y VISEVERSA
TRAYECTO DESDE LA VEREDA BOCANA
PUERTO GUZMAN gggTANiDgECL EEITG%\CEDRO ERM 2| DEL FRAGUA, HASTA LA FINCA DE DON /igrg/loxm ADAVENTE | Fvid 7
MARCIAL Y VICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
.| CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LA VEREDA BUTUTO, HASTA LA VEREDA .
PUERTO GUZMAN | g j1yT0 CONSOLATA CAUCA Y VEREDANUEVO | 2 KM Fluvial 3
PROGRESO Y VICEVERSA
TRAYECTO DESDE LA VEREDA EL LAGO.
.| CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM POR EL CANO LA PUNTILLA, HASTALA | 8 KM .
PUERTO GUZMAN | |50 FINCA DE DON RUBEN VARGAS Y APROXIMADAMENTE | Fluvia 5
VICEVERSA
RECORRIDO EN EL RIO MANDUR DESDE
PUERTO GUZMAN gE(N:EE%DUC RUR EL. CEDRO ERM EL LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON E\gyoxm ADAVENTE | Fvd 7
OLMEDO CALDERON Y VICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA
PUERTO GUZMAN gE(N:EE%DUC RUR EL. CEDRO ERM EL 2 | ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON f\gyoxm ADAVENTE | Fvd 5
ANTONIO FLORES Y VICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
.| CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LA VEREDA SAN ROQUE HASTA PUERTO | 8 KM .
PUERTO GUZMAN | sA\ RoQUE AREPA. REMOLINO CAQUETA Y APROXIMADAMENTE | Fluvia 18
BICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
PUERTO GUZMAN SE,Z”RSSSE RUR EL CEDRO ERM 2 | LA VEREDA SAN ROQUE HASTA VEREDA Z\gyoxm ADAMENTE | Flv 6
DELICIAS CAQUETA Y VICEVERSA
TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA
PUERTO GUZMAN gﬁ’;‘\guﬁlég RUR EL CEDROERM ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON CIRO 4A§;\<AOX|M ADAVENTE | Pl 8
CAVIERES Y VICEVERSA
- | CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX ESFOBIN JUAN TAMA-BOCANA DEL .
PUERTO GUZMAN | \UESTROS HIJOS DEL SOL) SEVILLA-VICEVERSA 40K Fluvial 9
- | CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX ESFOBIN JUAN TAMA-LA PUERTO RICO- .
PUERTO GUZMAN | \UESTROS HIJOS DEL SOL) 2| VICEVERSA 20K Fluvial 7
- | CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX ESFOBIN KWE SX CXYU GE LUUCXWE SX- .
PUERTO GUZMAN | \UESTROS HIJOS DEL SOL) 3| PUERTO GALVIS Y VICEVERSA 40K Fluvial 8
- | CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX ESFOBIN KWE SX CXYU GE LUUCXWE SX- .
PUERTO GUZMAN | (\UESTROS HIJOS DEL SOL) *| TIROESQUINA Y VICEVERSA 40K Fluvial 6
| CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX ESFOBIN KWE'SX (JUS YAATXNXI - .
PUERTO GUZMAN | \UESTROS HIJOS DEL SOL) 5| PUERTO LA VEGA Y VICEVERSA 20K Fluvial 8
- | CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX ESFOBIN KWE'SX (JUS YAATXNXI- .
PUERTO GUZMAN | \UESTROS HIJOS DEL SOL) 6 | PUERTO DEL MEDIO Y VICEVERSA 20K Fluvia S
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CEPBIN KWE SX SEK LUUCX WE SX
PUERTO GUZMAN &EUPSS"%&EHSSOSSESEL%%WE SX "PENJAMO" PUERTO DE DON ALCIBIADES- | 410 KM Fluvial 10
CABILDO JUAN TAMA Y VICEVERSA
CEPBIN KWE'SX SEK LUUCX WE 'SX
PUERTO GUZMAN g\lEUPIES"'\II'};((\)NSEHSI?J(OSSEgIELI_UggE()WE SX "PENJAMO" PUERTO DE DON PEPE-AL | 40 KM Fluvial 9
PUERTO GIRASOL Y VICEVERSA
, PUERTO ROSARIO -LA ESTRELLA -IE
PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA TSt BKM-THHEMIN | Terrestre %
) IE AMAZONICA-CHICHICO-MONSERRATE-
PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA A 10KM-50 MIN Terrestre 2%
, LA NUEVA CIUDADELA (INVASON) IE .
PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA AMAZONICA Y VICEVERSA 3km-20 Min Terrestre 94
PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI4J EL DESCANSO-INVASION-VICEVERSA | 9K Terrestre 14
PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXIJ EL DESCANSO-PUERTO GUZMAN- 7K Terrestre 18
VICEVERSA
PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI'J EL DESCANSO-VEREDA SAN LUIS- 6K Terrestre 7
VICEVERSA
' . . PUERTO SOLO - ESFOBIN UKWE YU' .
PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI4J e 8K Fluvial 6
' . . PUERTO NUEVO - ESFOBIN UKWE YU .
PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI4J R O e 7K Fluvial 4
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA SAN ROQUE-JOSE MARIA - SAN ROQUE | 25 KM 90 MINUTOS | Fluvial 18
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA TABLON-JOSE MARIA-TABLON 18 KMS 60 MINUTOS | Fluvial 10
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA HORIZONTE-JOSE MARIA-HORIZONTE | 3K 25 MINUTOS | Fluvial 7
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA AURORA-JOSE MARIA-AURORA 3K25MINUTOS | Fluvial 6
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA LA PAZ- JOSE MARIA-LA PAZ 5K35MINUTOS | Fluvial 15
. CANO LIBERTADORES DE YURILLA-JOSE .
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA e 7K40MNUTOS | Fluvial 10
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA BAJO CARO AVENA JOSE MARIA 5K35MINUTOS | Fluvial 10
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA MANDUR-JOSE MARIA- MANDUR 12K60 MINUTOS | Fluvial 10
PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA ALTO JOSE MARIA- JOSE MARIA-ALTO | 5 96 pinuTOS Fluvial 30
JOSE MARIA
. PTO BARANDAS-GALLINAZO-PTO .
PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO AN 20 | Fluvial 19
PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO SOLITA- CAQUETA A PUERTO GALLINAZO 7| Fluvial 38
. LA REFORMA-BAJO BARANDAS-LA .
PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO LR R 4| Fluvial 14
PUERTO GUZMAN | IE.R LA BARRIALOSA CAICUCHE - SOLITA - CAICUCHE 12 KILOMETROS | Fluvial 32
PUERTO GUZMAN | |E.R LA BARRIALOSA CAICICHE - QUINORO - CAICUCHE 10KILOMETROS | Fluvial 16
. CAICUCHE- BOCANA DE LA .
PUERTO GUZMAN | LE.R LA BARRIALOSA e o 10KILOMETROS | Fluvial 20
. CAICUCHE -REFORMA PUERTO LA RICO - .
PUERTO GUZMAN | |E.R LA BARRIALOSA A COOHE oy 12 KILOMETROS | Fluvial 18
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, ERM GIRASOL-PATIO BONITO Y .
PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA il isaviisg 12 KM 2 HORAS Fluvial 6
, ERM GIRASOL- RIVERA RIO YURILLA Y .
PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA 2| R 6 KM 1 HORA Fluvial 4
, ERM GIRASOL- RIVERA RIO YURILLA 13 KM 2HORA 40 .
PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA 3| LIMITES VEREDA PENJAMO Y VICEVERSA | MINUTOS Fluvial 4
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 1| RECREO - LA CEIBA Y VICEVERSA 5Km Fluvial 14
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 2| PTO CACHINGO - LA CEIBA Y VICEVERSA | 4 km Fluvial 4
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 3| GUADUALES - LACEIBAY VICEVERSA | 14 kms Fluvial 3
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 4| CARPA NEGRA - DIAMANE Y VICEVERSA | 3 Km Fluvial 5
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 5 | PENAROL - LA CEIBA Y VICEVERSA 10KM Terrestre 8
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 6 | ESMERALDA - LACEIBA Y VICEVERSA | 6Km Terrestre 5
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 7| ARGENTINA - LA CEIBA Y VICEVERSA 11Km Terrestre 9
, EL PARAISO, EL CERRITO-LA CEIBA Y
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA IRy 13Km Terrestre 9
. PALMAS DEL YURILLA - LA CEIBA Y
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA g | o 24km Terrestre 4
PUERTO GUZMAN | IER LA CEIBA 10 | CACHINGAL - LA CEIBA Y VICEVERSA 15 Km Terrestre 5
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS 1| GALILEA- LAS PERLAS Y VICEVERSA 14 | Terrestre 17
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS 2| LA ILUSION- LAS PERLAS Y VICEVERSA 18 | Terrestre 19
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS 3| EL CEDRO- LAS PERLAS Y VICEVERSA 12 | Terrestre 9
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS 4| LA TORRE- LAS PERLAS Y VICEVERSA 12 | Terrestre 10
. EL SILENCIO- RIVERAS RIO MANDUR Y .
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS Ry 6 | Fluvial 6
. NUEVA ESPERANZA-RIVERAS RIO AGUAS .
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS 6| Nias v A 8 | Fluvial 8
' HORIZONTE - RIVERAS RIO MECAYA Y .
PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS 7| 14 | Fluvial 11
PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE 1| MAYOYOQUE - MERCEDES Y VICEVERSA | 5 KM Fluvial 30
. IER MAYOYOQUE - CHONTILLOZA Y .
PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE 2| RO 6 KM Fluvial 15
PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO 1 | PTOROSARIO -LAESTRELLAY 10KM - 60 MINUTOS | Terrestre 3
VICEVERSA
PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO 2 | PUERTO ROSARIO - PUERTORICO Y 11KM- 70 MINUTOS | Terrestre 3
VICEVERSA
' PUERTO ROSARIO - BUENOS AIRES DEL
PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO 3R o 15 KM - 80 MINUTOS | Terrestre 3
PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO 4 | PUERTORICO SAN RAFAEL DEL BOMBON | 5 1y o5 MiNUTOS | Terrestre 3
Y VICEVERSA
PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO 5 | LOS ALMENDROS PUERTOROSARIOY | 4 130 MiNUTOS | Fluvial 3
VICEVERSA
PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO g | EL VERGEL- PUERTO ROSARIO Y 7KM-50 MINUTOS | Fluvial 3
VICEVERSA
PUERTO GUZMAN | LE.R. QUINAPEJO 1| QUINAPEJO - AGUANEGRA Y VICEVERSA | 15KM Fluvial 8
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) QUINAPEJO - PUERTO BOLIVIA Y .
PUERTO GUZMAN | LE.R. QUINAPEJO 2| e 8KM Fluvial 8
, QUINAPEJO -PARTE BAJA DE JOSE MARIA .
PUERTO GUZMAN | LE.R. QUINAPEJO 300 RO e 12KM Fluvial 12
, QUINAPEJO - PUERTO BARANDAS Y .
PUERTO GUZMAN | LE.R. QUINAPEJO 4| oD 12KM Fluvial 8
, QUINAPEJO -UNION NARANJOS Y .
PUERTO GUZMAN | LE.R. QUINAPEJO 5| otvERan 6KM Fluvial 20
PUERTO GUZMAN | IER QUINAPEJO 6 | BRISAS DEL YURILLA-RIO YURILLA 5KM Fluvial 5
, SANTA LUCIA, QUEBRADA LAS SARDINAS, | 14 e v 45
PUERTO GUZMAN | IER RAFAEL REYES MUELLE, PLAGA HUELLA LIMITE PUERTO " | 19118 Terrestre 130
GUZMAN Y VICEVERSA.
. EL MANGO, ALTO CANO SABALO, SANTA
PUERTO GUZMAN | IER RAFAEL REYES 2| e o 20KMS Y 2 HORAS | Terrestre 32
PUERTO GUZMAN | IER RAFAEL REYES 3| PACAYACO- SANTALUCIA Y VICEVERSA | 6 KMS Terrestre 12
, 4KMS Y 30 .
PUERTO GUZMAN | IER RAFAEL REYES 4| ARIZONA A GUADUALES DEL CAIMAN VNS Fluvial 8
PUERTO GUZMAN | IER RAFAEL REYES 5| LA VEGA-EL JAUNO Y VISEVERSA 2KMY 10 MINUTOS | Fluvial 5
TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA
CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM 6 KM .
PUERTO GUZMAN L FINCA DE DON NEPO DURAN HASTA LA Fluvial 5
ANTONIO NARINO AV APROXIMADAMENTE
TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE
PUERTO GUZMAN gﬁﬁngglﬁRFfﬁg EL CEDRO ERM LA FINCA DE DON OLIVERIO DURAN l\%ggxm AVNETE | Flvial 3
HASTA LA SEDE Y BICEVERSA
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA %\’\}SR:FAEL'BOCANA SANTAROSAY | 5y FLUVIAL 11
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA 2 | SANTA ROSA-PUERTO GUARA Y VCVSA | 5KM FLUVIAL 9
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA 3 | SACHAMATE - PUERTO ELVER Y VCVSA | 5KM FLUVIAL 5
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA 4 | SACHAMATE- FRENTE CORRENTOSO | 5KM FLUVIAL 6
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA 5 | BUENA VISTA - PUERTO EBERTO YVCVSA | 5KM FLUVIAL 2
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA 6 \é'g;’l*TT\UEVA -BOCANADELASANTA | 5y FLUVIAL 12
PUERTO GUZMAN | CE SAUDITA 7| COSTARICA - CASA LOMA Y VCVSA 5KM FLUVIAL 12
DESDE PLAYARICAT -A EL REMANSO-
PUERTO GUZMAN yflﬂgﬂg'%iTANT%iD&gm\’ ARURAL PUERTO MIRANDA- LA COCHA HASTA 15 | Fluvial 18
LA SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL DESDE ANGOSTURAS - PLAYARICA - .
PUERTO GUZMAN | gy \NGUE INGA ATUN IACHAI 2| ASTA LA SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA 15| Fluvial 14
SUBTOTAL PUERTO GUZMAN 1264
SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA SAN SILVESTRE, LAMENTA, BAIOSAN | 55 1y Terrestre 56

JOSE, CENTRAL SAN ANTONIO
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SAN ANTONIO DEL POROTOYACO,
SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA 2| CHINAYACO, LALOMA, SAN ISIDRO, LA | 30 KM Terrestre 48
ARGENTINA Y SAN MIGUEL
SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA 3 XE\EEEQEAN FELIX, TAMABIOY, ANDINAY | 5q ) Terrestre 21
SAN FRANCISCO gg;gﬁg\(ﬂ\gg NIO DEL 1 Xﬁ{gﬁ;Central San Antonio - Sede San 3 Kilometros y medio | Terrestre 5
SAN FRANCISCO gggg.’?g\ﬁ\gg NIO DEL 2 | Vereda Secayaco - Sede San Antonio 3 Kilometros y medio | Terrestre 4
SAN FRANCISCO ggggé\g;}\'\gg NIO DEL 3 | Vereda Chinayaco - Sede San Antonio 3 kilometros Terrestre 4
SAN FRANCISCO (P:EFR{S%Y’;\NCTC?N'O DEL 4 | Bajo San José San Antonio 3 kilometros Terrestre 3
SAN FRANCISCO gggg?gﬁ\gg NIO DEL 5 | Vereda San Miguel - Sede San Isidro 2 kilometros y medio | Terrestre 6
SAN FRANCISCO ch)Eg'?gYﬁt\gg NIO DEL 6 | Vereda Chimayaco - Sede San Isidro 2 kilometros Terrestre 3
SANFRANCISCO | e SAb ITONIO DEL 7| Vereda La Loma - Sede San Isidro 2 kilometros Terrestre 4
SAN FRANCISCO gggg?g\m\gg NIO DEL 8 | Vereda La Argentina - Sede San Isidro 2 kilometros Terrestre 2
SAN FRANCISCO gggg?g\m\gg e 9 | Barrio Albornoz - Sede San Isidro 3 kilometros Terrestre 12
SAN FRANCISCO gggg?g\m\gg e 10 | Las Juntas- Sede San Isidro 2 kilometros Y medio | Terrestre 17
SANFRANCISCO | ot 0 Y EINOEPUCATIVORURAL 1| onVeaoes - CHUNGA - SAN 4KM Terrestre 5
SANFRANCISCO | gt 0 Y EINOEDUCATIVORURAL 2 | SECAYACO - SAN SILVESTRE 3KM Terrestre 5
SANFRANCISCO | ST ETNOEDUCATIVORURAL 3| gonTns SANANTONIO - SAN 2KM Terrestre 5
SANFRANCISCO | ST ETNOEDUCATIVORURAL 4| SAN AGUSTIN - SAN SILVESTRE 3KM Terrestre 4
SAN FRANCISCO gE“TSFf&EygEEDUCAT'VO RURAL 5 | LA PRIMAVERA - SAN SILVESTRE 2KM Terrestre 8
SANFRANCISCO | ST ETNOEDUCATIVORURAL 6 | DARSENAS — SAN SILVESTRE 4KM Terrestre 7
SAN FRANCISCO gE“TSFf&EygEEDUCAT'VO RURAL 7| SAN FRANCISCO - SAN SILVESTRE KM Terrestre 4
SAN FRANCISCO gE“TSFf&EygEEDUCAT'VO RURAL 8 | SAN AGUSTIN — LA MENTA 2KM Terrestre 6
SUBTOTAL SAN FRANCISCO 229
SAN MIGUEL LER. AGUA CLARA 1 | SAN JUAN BOSCO- HELICONIAS 22 KM Terrestre 11
SAN MIGUEL LER. AGUA CLARA 2 | EL LIMONAL-HELICONIAS 376 KM Terrestre 16
SAN MIGUEL LE.R. AGUA CLARA 3 | EL ESPINAL-HELICONIAS 44Km Terrestre 9
SAN MIGUEL LER. AGUA CLARA 4 | SANTA MARTHA-HELICONIAS 6.91 KM Terrestre 16
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SAN MIGUEL |ER AGUA CLARA 5 | N UVA R D e oS T | 525 KM Terrestre 17
SAN MIGUEL |E.R. AGUA CLARA 6 | AGUA CLARA-HELICONIAS 617 Km Terrestre 20
SANMIGUEL | ILERPUERTOEL SOL 1| PUERTo Bl o e =C PORVENR = 5 1 Terrestre %
SANMIGUEL | LERPUERTOEL SOL 2| R N CIONAL PUERTOEL 5 91 Terrestre 111
SAN MIGUEL | E.R PUERTO EL SOL 3 | LA FLORESTA -PUERTO SOL 7KM Terrestre 14
SAN MIGUEL |E.R PUERTO EL SOL 4| RRARERD SANMIGUEL- SANLUISDELA |4 gy Fluvial 10
SAN MIGUEL JORDAN ORTIZ 1 | Vda. El Maizal a Jordén Ortiz 42KM Terrestre 73
SAN MIGUEL JORDAN ORTIZ 2 \é‘[’ﬁz‘ Nueva Esperanza, La Dantaa Jordan | Terrestre 20
SAN MIGUEL JORDAN ORTIZ 3| gones San Miguel, Jordan Guisia a Jordan | ¢ ), Terrestre 23
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 1 | SAN FERNANDO - SAN CARLOS 6.57 KM Terrestre 20
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 2 | LAS PALMAS-SAN CARLOS 8,6 Km Terrestre 20
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 3 | LA CRISTALINA- SAN CARLOS 45Km Terrestre 17
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 4| o S RERA-PUERTOMESTANZA-SAN | 45y Terrestre 20
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 5 | EL CHIGUACO-SAN CARLOS 42Km Terrestre 20
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 6 | BAJO SAN CARLOS -SAN CARLOS 34KM Terrestre 17
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 7 | EL GUAYABAL - SAN CARLOS 35 KM Terrestre 16
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 8| DR iy O LATORMIGA - ESCUELA 500 MTS Fluvial 14
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 9 | LA RAYA SAN CARLOS - LA RAYA 4KM Terrestre 12
SAN MIGUEL |E.R SAN CARLOS 10| PO SNERTO A ESCURLARURAL | 4 2 kim Fluvial 8
SAN MIGUEL |E.R AFILADOR 1| NARANJAL-CAMPO ALEGRE-AFILADOR | 8 Km Terrestre 10
SAN MIGUEL |E.R AFILADOR 2 | CANADA -CEDRO -AFILADOR 5 KM Terrestre 10
SAN MIGUEL |E.R AFILADOR 3 | LAS LOMAS - CEIBA -BRISAS-BOCANA | 9.Km Fluvial 12
SAN MIGUEL | E.R AFILADOR 4 | PUERTO CAMACHO-BOCANA Fluvial 11
SAN MIGUEL | E.R AFILADOR 5 | BOCANA 2 AFILADOR 9KM Terrestre 12
SAN MIGUEL | E.R AFILADOR 6 | LA BOCANA-UNION AFILADOR 4Km Terrestre 12
SAN MIGUEL TECNICO COMERCIAL 1 | AGUA CLARA-LA DORADA 5.5Km Terrestre 2
SANMIGUEL | TECNICO COMERCIAL 2| b ORESTE iy BAIA-PORVENR- | 9 2 Terrestre 34
SAN MIGUEL TECNICO COMERCIAL 3 LD%E&\%TDA' LORO8-LACRUZ-LA 5.45 KM Terrestre 16
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SANMIGUEL | TECNICO COMERGIAL 4| o TRGEL - CHISUACO-NUEVA | 55 km Terrestre 12
SAN MIGUEL TECNICO COMERCIAL 5 | EL MAIZAL - LA DORADA 4 KM Terrestre 5
SAN MIGUEL TECNICO COMERCIAL 6 | SANTA MARTHA-RISARALDA-LA DORADA | 6.15KM Terrestre 16
SAN MIGUEL | E.R PUERTO COLON 1] i ERNACIONAL-PUERTO 8,57 KM Terrestre 34
SAN MIGUEL |.E.R PUERTO COLON 2 | SABALITO-PUERTO COLON 3KM Terrestre 22
SAN MIGUEL |E.R PUERTO COLON 3| S Ll O A FRONTERA-PUENTE 35y Fluvial 10
SAN MIGUEL |.E.R PUERTO COLON 4 | LAFLORESTA A - PUERTO COLON 5KM Terrestre 7
SAN MIGUEL |.E.R PUERTO COLON 5| LOS OLIVOS-PUERTO COLON 19,7 KM Fluvial 23
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 1 | Albania - San José- San Marcelino 10.4 KM Terrestre 10
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 2| LaRaya- San Marcelino 54 Terrestre 10
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 3 | Puente Hormiga - san Marcelino 2.1KM Terrestre 20
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 4 | San Luis de la Frontera - San Marcelino 5.8 km: Fluvial 18
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 5 | Rio Muerto - San Marcelino 2,3KM Fluvial 19
SAN MIGUEL LER. SAN MARCELINO 6 z‘;flgtﬁo'gi[”adona' -Nambi Yachay JUAN | 4 4 Terrestre 18
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 7 | DORADA - SAN MARCELINO 12 KM Terrestre 8
SAN MIGUEL I.E.R. SAN MARCELINO 8 | YARINAL - SAN MARCELINO 10 KM Terrestre 7
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 9 | Picoelora - Campo Alegre 4 kmtrs Fluvial 14
SAN MIGUEL |.E.R. SAN MARCELINO 10 | Campo Alegre- San Marcelino Kmtrs Terrestre 22
SAN MIGUEL |.E.R EL SABALO 1| Comboy San Antonio del comboy 3.1km Terrestre 21
SAN MIGUEL |.E.R EL SABALO 2 | Vereda La Cabafia- Sede El Sabalo 4 km Terrestre 19
SAN MIGUEL |.E.R EL SABALO 3 | Vereda La Campifia_Sede Sabalo 2.3KM Terrestre 17
SAN MIGUEL |.E.R EL SABALO 4 | ALTO COMBOY -SABALO 35 Terrestre 20
SAN MIGUEL |.E.R EL SABALO 5 | Vereda Sabalito_ Sede Sabalo 3.2km Terrestre 24
SAN MIGUEL | E.R EL SABALO g | Rvera io San Miguel Ecuador- Vereda Tres | g 1 hor Fluvial 20
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SAN MIGUEL |E.R EL SABALO Rivera lo San Miguel Ecuador- Vereda EL | 10 - thora Fluvial 13
SAN MIGUEL I.E.R EL SABALO RIO GUISIA -CANDELARIA 12 KKM Fluvial 7
SAN MIGUEL | ER EL SABALO Rivera lo San Miguel Ecuador- Vereda San | 4 k- 50 win Fluvial 13
orenzo
SAN MIGUEL E.E.R SAN JOSE DIOS PENA-SAN FRANCISCO 4 Km Terrestre 22
SAN MIGUEL E.E.R SAN JOSE ALBANIA-SAN FRANCISCO 3.1km Terrestre 22
SAN MIGUEL E.E.R SAN JOSE SAN JOSE-SAN FRANCISCO 6.3 KM Terrestre 22
SAN MIGUEL E.E.R SAN JOSE EL AGUILA-SAN FRANCISCO 4.1Km Terrestre 23
INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA
SAN MIGUEL KAMTAKIT KAN TATKIT L.E.R. SAN FIDEL - Cristalina Il 7 Kmts Terrestre 15
CRISTALINAI
INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA
SAN MIGUEL KAMTAKIT KAN TATKIT L.E.R. V/Dorada - Cristalina Il 7 Kmts Terrestre 19
CRISTALINAII
INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA
SAN MIGUEL KAMTAKIT KAN TATKIT L.E.R. VI Maizal - Awa Makna 8km Terrestre 11
CRISTALINAI
INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA
SAN MIGUEL KAMTAKIT KAN TATKIT L.E.R. La Cabafia -Cristalina 7km Terrestre 10
CRISTALINAI
SUBTOTAL SAN MIGUEL 1307
RUTA 1 : Veredas Santa Clara- Carrizal,
SANTIAGO IE. CIUDAD SANTIAGO Puente Negro - |E Ciudad Santiago y 30 | Terrestre 23
viceversa.
RUTA 2 : Vdas. Fuisanoy- Cascajo- Tonjoy-
SANTIAGO |E. CIUDAD SANTIAGO Espinayaco-IE Ciudad Santiago y viceversa. 28 | Terrestre 32
RUTA 3: Vdas. Balsayaco - La Y -San
SANTIAGO IE. CIUDAD SANTIAGO Andres-IE Ciudad Santiago y viceversa. 14 | Terrestre 20
RUTA 4 :SANTIAGO - Vida. Muchivioy- IE
SANTIAGO IE. CIUDAD SANTIAGO Ciudad Santiago y viceversa. 10 | Terrestre 19
SANTIAGO IE. CIUDAD SANTIAGO RUTA § : Vidas. Vichoy - Machoy- Tamauca 20 | Terrestre 16
Viejo- IE Ciudad Santiago y viceversa.
SANTIAGO IE. CIUDAD SANTIAGO RUTA 6 : Santiago- Urbanizacion Santiago 2 | Terrestre 64
Manda y viceversa
SANTIAGO IERI MADRE LAURA RUTA1: Santiago- Santiago Manda-San | ¢\ ., Terrestre 7
Andres y Viceversa
SANTIAGO IERI MADRE LAURA RUTA 2 : Santiago- Muchivioy- Bujuyuy-San | 1, Terrestre 4
Andres y viceversa
RUTA 3: San Andrés- VVdas Balsayaco -
Tiningatur- Gallinazopamba- Samanoy-
SANTIAGO |IERI MADRE LAURA Lomapamb- Estrellapamba-La Ye -San Jose | 6 km Terrestre 88
del Chunga -IDP San Andrés |.E Madre Laura
y viceversa
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RUTA 1 : SANTIAGO- SANTA CLARA-
SANTIAGO IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY 1| CARRIZAL, FUISANOY, CASCAJO, PLAN 30 | Terrestre 23
JANSASOY, PUENTE NEGRO Y- Viceversa
RUTA 2 : SANTIAGO - MUCHIVIOY-
BUJUYUY LAS CRUCES INSTITUCION RBI
SANTIAGO IER ACHAI WAS| CARLOS TAMABIOY 2| A IAS CARLOS TANABIOY. 10 | Terrestre 2
Viceversa
RUTA 3 : SANTIAGO- SAN ANDRES,
SANTIAGO IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY 3| MACHOY, PUENTE AMARILLO, 14 | Terrestre 20
QUINCHOAPAWBA - Viceversa
SANTIAGO IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY 4| RUTA 4 : Santiago- Colon- Vichoy, el Diviso 16 | Terrestre 16
Institucion Etnoeducativa y - Viceversa
SUBTOTAL SANTIAGO 357
Desde Sibundoy hasta Canal C, Vda.
Machindinoy, Palmas Altas, Las Cochas,
SIBUNDOY INSTITUCION EDUCATIVA FRAY 1 | Sagrado Corazén, Leandro Agreda, Vda el 37,3 | Terrestre 86
BARTOLOME DE IGUALADA 2 | \
Ejido, San Silvestre, Vda. San Antonio -
Sibundoy
Desde Sibundoy hasta Vda. La Lorena, Las
INSTITUCION EDUCATIVA FRAY Palmas, Vida. Tamabioy, Llano Grande,
SIBUNDOY BARTOLOME DE IGUALADA 2| Fatima, Vda. Cabrera, Vida. Cabuyayaco, Sta. 375 | Terresire 104
Isabel, Carrizayaco, San Felix - Sibundoy
INSTITUCION EDUCATIVA FRAY Desde Puente San Pedro, el Cedro Hasta
SIBUNDOY BARTOLOME DE IGUALADA 3 Sibundoy 52 | Terrestre 1
SIBUNDOY ZONA RURAL-CENTRO
SIBUNDOY )%EIN”TRO EDUCATIVO RURAL JUAN 1| EDUCATIVO RURAL JUAN XXIll Y 6 | Termestre 18
VICEVERSA
SIBUNDOY ZONA RURAL- CABUYAYACO-
SIBUNDOY %EIN”TRO EDUCATIVO RURAL JUAN 2 | CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y 6 | Terrestre 18
VICEVERSA
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN SIBUNDOY ZONA RURAL- MACHINDINOY-
SIBUNDOY XXII 3| CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN xxiil | 8 KM Terresire 8
SIBUNDOY Y ZONA RURAL -PALMAS -
SIBUNDOY )((:)EINHTRO EDUGATIVO RURAL JUAN 4 | CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIIIY | 6 KM Terrestre 19
VICEVERSA
SIBUNDOY RURAL-SINSAYACO CENTRO
SIBUNDOY %EIN”TRO EDUCATIVO RURAL JUAN 5 | EDUCATIVO RURAL JUAN XXIIl Y 6 KM Terestre 13
VICEVERSA
Resguardo parte alta Sibundoy, Tamabioy,
-- San Felix y Llano Grande HASTA Sede
SIBUNDOY IER BILINGUE ARTESANAL KAMENTSA 1| Golodio Bimeio y Ecoudta Bilngie s 13,8 Km Terrestre 57
Cochas.
San Silvestre, San Antonio, La Menta,
g Secayaco, San agustin, Leandro Agreda
SIBUNDOY IER BILINGUE ARTESANAL KAMENTSA 2 | HASTa Sede Caoio Bieue y Ea 86 Km Terestre 58
Bilinglie las Cochas.
SIBUNDOY IER BILINGUE ARTESANAL KAMENTSA 3 | Resguardo parte alta Sibundoy HASTA Sede | 5 o, Terrestre 12
Escuela Bilingtie las Cochas.
SIBUNDOY IER BILINGUE ARTESANAL KAMENTSA 4 | Resguardo parts alta Sibundoy HASTA Sede | , » ) Terrestre 7
Colegio Bilingue y Sede Escuela Tamabioy
SIBUNDOY IER BILINGUE ARTESANAL KAMENTSA 5 | Resguardo Indigena Alto San Pedro, HASTA | ¢ ¢ Terrestre 5
Sede Colegio Bilingue.
- RESGUARDO INDIGENA COLON, BAJO
SIBUNDOY IER BILINGUE ARTESANAL KAMENTSA 6 | SN PEDRO HASTA Sode Golealo Bimgte . | 102 KM Terrestre 8
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Ruta No. 1 = Desde Sibundoy a San Pedro, | 80 Km diarios - 2.30
SIBUNDOY CHAMPAGNAT 1 Coldn, Santiago y viceversa Horas diaras Terestre 49
Ruta No. 2 = Desde Sibundoy a Tamabioy,
San Felix, , La Menta, Leandro Agreda, 80 Km diarios - 4
SIBUNDOY CHAMPAGNAT 2 Puente Amarillo, Las Cochas, Sagrado Horas diaras Terrestre 8
Corazén y Viceversa.
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL SIBUNDOY, SANTIAGO, VICHOY, SAN
SIBUNDOY TN 1| DEDRO, SOLON . SBUNDOY 30KILOMETROS | Terestre 10
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL SIBUNDOY SAN FRANCISCO- VDA FATIMA
SIBUNDOY PUTUMAYO 2 SIBUNDOY 12 KILOMETROS Terrestre 11
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL SIBUNDOY VDA TAMIBIOY- SAN FELIX
SIBUNDOY TN 3| SUNDoY 8 KILOMETROS Terrestre 31
SIBUNDOY SAN ISIDRO-VDA POROTO,
SIBUNDOY ES‘%H&%QORMM SUPERIOR DEL 4 | CENTRAL SAN ANTONIO SAN SILVESTRE | 20KILOMETROS | Terrestre 36
LA MENTA LAS COCHAS SIBUNDOY
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL SIBUNDOY VDA EL EJIDO, SAGRADO
SIBUNDOY PUTUMAYO 5| CORAZON, CAMPO ALEGRE - SIBUNDOY | 7 KM Terrestre 52
SIBUNDOY SEMINARIO MISIONAL 1 | SANFRANCISCO-SIBUNDOY 6 | Terrestre 4
SIBUNDOY SEMINARIO MISIONAL 2 | SANTIAGO- COLON-SIBUNDOY 14 | Terrestre 23
HIDRAULICA-BELLAVISTA-CAMPO
SIBUNDOY SEMINARIO MISIONAL 3| e AR O 2KM Terrestre 6
SIBUNDOY SEMINARIO MISIONAL 4| SAN FELIX-TAMABIOY-VEGAS FATIMA | 3KM Terrestre 21
CORAZON DE JESUS -EGIDO-LAS
SIBUNDOY SEMINARIO MISIONAL 5 | COCHAS-LLANO GRANDES - 5KM Terrestre 11
MACHINDINOY
SUBTOTAL SIBUNDOY 766
VALLE DEL INSPECCION SAN ANTONIO - VEREDA LA
GUAMUEZ IER LA CONCORDIA 1 CONCORDIA 5,52 Km Terrestre 25
VALLE DEL VEREDA LA ISLA - VEREDA LA
T IER LA CONCORDIA 2| Lok 4,8 Km Terrestre 21
VALLE DEL VEREDA LA RAYA - VEREDA LA
T IER LA CONCORDIA 3| Uk 6, 81 Km Terrestre 14
VALLE DEL VEREDA VILLA DUARTE - VEREDA LA
GUAMUEZ IER LA CONCORDIA 4 CONCORDIA 3Km Terrestre 19
VALLE DEL VEREDA LOS POMOS - VEREDA LA
GUAMUEZ IER LA CONCORDIA 5 CONCORDIA 4 Km Terrestre 9
\éﬁh\L&UDEEZL IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ 1] 1. LAHORMIGA - SANTA ROSA 10Km Terrestre 15
\c/;ﬁﬁuDEEzL IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ 2| 2. LA CONCORDIA- SANTA ROSA 8 Km Terrestre 15
\c/;ﬁﬁuDEEzL IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ 3| 3 PALMERAS SANTA ROSA - SANTAROSA | 18 Km Terrestre 11
\éﬁﬁUDEEZL IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ 4 | NUEVO HORIZONTE - SANTA ROSA 10Km Terrestre 12
\éﬁﬁuf’g IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ 5 | NUEVA ISLA LA CONCORDIA SANTA ROSA | 8KM Terrestre 8
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VALLE DEL
GUAMUEZ IER TIGRE PARAISO - TIGRE 6 Km Terrestre 12
VALLE DEL
GUAMUEZ IER TIGRE NARANJITO - TIGRE 4 Km Terrestre 10
VALLE DEL .
GUAMUEZ IER TIGRE BOCANAS DEL LUZON - TIGRE 8 Km Fluvial 24
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ LA FLORIDA- LA HORMIGA 8 Km Terrestre 6
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ LORO 9 A LA HORMIGA 3Km Terrestre 9
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ LORO 1 LAHORMIGA 4 Km Terrestre 6
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ LORO DOS A LA HORMIGA 4 Km Terrestre 6
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ ALTO PALMIRA LA HORMIGA 78Km Terrestre 4
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ BELLA VISTA LA HORMIGA 7Km Terrestre 5
VALLE DEL |E VALLE DEL GUAMUEZ SANATATERESA A LA HORMIGA 5Km Terrestre 7
GUAMUEZ
VALLE DEL
GUAMUEZ |E VALLE DEL GUAMUEZ GUADUALES LA HORMIGA 11KM Terrestre 4
VALLE DEL CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA VEREDA GUADUALITO- HASTALAYET Y
GUAMUEZ YET VICEVERSA 10Km Terrestre 15
VALLE DEL CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA VEREDA LAS MALVINAS- HASTA LA YET
GUAMUEZ YET Y VICEVERSA 25KM Terrestre 10
VALLE DEL VILLADUARTE, LA CONCORDIA, LA RAYA,
GUAMUEZ IE CIUDAD LA HORMIGA LA PRIMAVERA, HASTA LA HORMIGA 7 Km Terrestre 10
VALLE DEL BELLA VISTA, EL CAIRO, CACHAMERAS,
GUAMUEZ IE CIUDAD LA HORMIGA HASTA LA HORMIGA 8 Km Terrestre 7
VALLE DEL LAS VEGAS, EL PALMAR, EL OASIS,
GUAMUEZ IE CIUDAD LA HORMIGA HASTA LA HORMIGRA 6 Km Terrestre 7
VALLE DEL EL ROSAL, STA TERESA HASTA LA
GUAMUEZ IE CIUDAD LA HORMIGA HORMIGA 6 Km Terrestre 7
VALLE DEL LA FLORIDA, LORO 1, LORO 2 HASTA LA
GUAMUEZ IE CIUDAD LA HORMIGA HORMIGA 12Km Terrestre 10
VALLE DEL LAURELES - ALTO PALMIRA - SAN
|E CIUDAD LA HORMIGA MARCOS -GUADUALES HASTA LA 11 Km Terrestre 10
GUAMUEZ
HORMIGA
VALLE DEL
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA LLANOS - JORDAN GUISIA 8 KM Terrestre 25
VALLE DEL .
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA BETANIA - JORDAN Giiisia 10 Km Terrestre 20
VALLE DEL
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA ARENOSA - JORDAN GUISIA 8 Km Terrestre 7
VALLE DEL . . - L
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA limoncito-Costefiita- Jordan Guisia 14 Km Terrestre 15
VALLE DEL -
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA Puerto bello- Jordan Guisia 14 Km Terrestre 8
VALLE DEL . . .
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA Rio San Miguel- Puerto Bello 3 Km Fluvial 5
VALLE DEL .
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA RIO SAN MIGUEL - SEDE LOS OLIVOS 3Km Fluvial 14
VALLE DEL .
GUAMUEZ IER JORDAN GUISIA RIO SAN MIGUEL - SEDE EL AJI 3Km Fluvial 16
SOBRE EL RIO SAN MIGUEL DESDE LA
VALLE DEL VDA LOS OLIVOS PASANDO POR LA .
GUAMUEZ /ER JORDAN GUISIA VEREDA EL AJIHASTALA VDA PUERTO | 12K Fluvial 9
BELLO.
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VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 1| VDA LA UNION - [ER. EL CAIRO 12 Km Terrestre 8
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 2 | VDA BELLAVISTA- [ER. EL CAIRO 6 Km Terrestre 8
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 3 | VDAEL TRIUNFO - [ER. EL CAIRO 12 Km Terrestre 7
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 4 | LAS CACHAMERAS - [ER. EL CAIRO 6 Km Terrestre 15
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 5 | VDA CAMPO HERMOS-IER. EL CAIRO 15 Km Terrestre 24
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 6 | VDA EL RECREO- IER. EL CAIRO 10 Km Terrestre 8
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 7 | VDA LAS DELICIAS-IER. EL CAIRO 5Km Terrestre 15
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 8 | VDA LA SULTANA-IER.EL CAIRO 15 Km Terrestre 5
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 9 | VDA LA PALESTINA-IER. EL CAIRO 10 Km Terrestre 20
VALLE DEL
GUAMUEZ IER EL CAIRO 10 | VDA EL CARIBE-IER. EL CAIRO 5Km Terrestre 10
VALLE DEL Vda guadualito, la Yet, Miraflores de la selva -
GUAMUEZ IER MARAVELEZ " | Maravelez yvs 25Km Terresre 62
VALLE DEL IER MARAVELEZ 2 | Vda las palmeras - cabildo - Maravelez y vs 15Km Terrestre 34
GUAMUEZ P y
VALLE DEL V/da Argelia- entrada carpas -Maravelez -Ruta
GUAMUEZ |IER MARAVELEZ 3 3 19 Km Terrestre 57
VALLE DEL .
GUAMUEZ IER MARAVELEZ 4 | Vda villaHermosa - Maravelez y vs 16,5 Km Terrestre 13
VALLE DEL VDA SAN FERNANDO , LA FLORIDA,
GUAMUEZ IERLAS PALMERAS " | LORO OCHO SEDE CENTRAL 16Km Terrestre 46
VALLE DEL VDA LA CRUZ, VDA LORO OCHO SEDE
GUAMUEZ IER LAS PALMERAS 2 CENTRAL 8 Km Terrestre 36
VALLE DEL LORO NUEVE, LORO DOS, AGUA
GUAMUEZ IERLAS PALMERAS 3 | BLANCA SEDE CENTRAL §km Terrestre 38
VALLE DEL VDA VILLANUEVA-VDA LA SULTANA-VDA
GUAMUEZ IER EL VENADO ! | LA PALESTINA HASTA EL VENADO 26 Km Tertesre 2
VALLE DEL LOS GUADUALES /SAN MARCOS -
GUAMUEZ IER MIRAVALLE 1 MIRAVALLE. 16 Km Terrestre 43
VALLE DEL
GUAMUEZ IER MIRAVALLE 2 | SARZAL - ALTO PALMIRA - MIRAVALLE 10 Km Terrestre 25
VALLE DEL
GUAMUEZ IER MIRAVALLE 3 | LOS LAURELES - MIRAVALLE 9Km Terrestre 25
VALLE DEL
GUAMUEZ IER MIRAVALLE 4 | CRUCE ESMERALDA - MIRAVALLE 8 Km Terrestre 20
VALLE DEL IER EL ROSAL 1| LA ARENOSA-BETANIA HASTA EL ROSAL | 12Km Terrestre 10
GUAMUEZ
T IER EL ROSAL 2 | SAN ANDRES HASTALA IER ELROSALY | 4 Km Terrestre 18
VICEVERSA
\éﬁl'AL,\%UDEEZL IER EL ROSAL 3 | PROVIDENCIAHASTALAIERELROSALY | 6Km Terrestre 12
VICEVERSA
VALLE DEL ALTO ROSAL HASTA LA IER EL ROSAL Y
GUAMUEZ |IER EL ROSAL 4 VICEVERSA 3Km Terrestre 10
VALLE DEL TIERRA LINDA - NUEVO HORIZONTE
GUAMUEZ IER EL ROSAL 5 HASTA EL ROSAL 5KM Terrestre 28
\éﬁl‘AL,\%UDEEZL IER EL ROSAL 6 | INVASION - LA PRADERA - SANTA TERESA | 5Km Terrestre 32
HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA
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VALLE DEL

T IE LA LIBERTAD 1| VDA OASIS HASTA LA HORMIGA 6 Km Terrestre 5

VALLE DEL

T IE LA LIBERTAD 2| VDA EL PALMAR HASTA HORMIGA 3Km Terrestre 8

VALLE DEL

T, IE LA LIBERTAD 3| VDA LAS VEGAS HASTA LA HORMIGA 6 Km Terrestre 8

VALLE DEL IE LA LIBERTAD 4 | VDA LA PRIMAVERA HASTA LAHORMIGA | 5 Km Terrestre 7

GUAMUEZ

VALLE DEL

T IE LA LIBERTAD 5 | VDA LORO DOS HASTA LA HORMIGA 5Km | Terrestre 2

VALLE DEL

T, IER JOSE ASUNCION SILVA 1| ALTO GUISIA - PLACER 20 Km Terrestre 11

VALLE DEL IER JOSE ASUNCION SILVA 2| LA ESMERALDA - EL PLACER 85Km Terrestre 30

GUAMUEZ

VALLE DEL ,

T, IER JOSE ASUNCION SILVA 3| ANGELES - PLACER 6,5 Km Terrestre 37

VALLE DEL

AL IER JOSE ASUNCION SILVA 4 | VARADERO - PLACER 45Km Terrestre 2

VALLE DEL

AL IER JOSE ASUNCION SILVA 5| GUADUALES EL PLACER 5Km Terrestre 18

VALLE DEL

T, IER JOSE ASUNCION SILVA 6 | PUERTO AMOR - EL PLACER 5Km Terrestre 11

VALLE DEL

v IER JOSE ASUNCION SILVA 7| LASVEGAS- EL PLACER 85Km Terrestre 9

VALLE DEL

T, IER JOSE ASUNCION SILVA 8 | SAN ISIDRO 85Km Terrestre 34

\éﬁﬁu%EZL IER JOSE ASUNCION SILVA 9 | BRISAS DEL PALMAR - EL PLACER 85Km Terrestre 28

VALLE DEL IER JOSE ASUNCION SILVA 10 | COSTARICA - EL PLACER 175 Km Terrestre 2%

GUAMUEZ

VALLE DEL

T, IER JOSE ASUNCION SILVA 11| ZARALINDA EL PLACER 17Km Terrestre 6

SUBTOTAL VALLE DEL GUAMUEZ 1350
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde el Terminal de Transporte hasta Sede

VILLAGARZON | e /1| AGARZON ! | Maria Auxiliadora, ida y regreso 5 km. Terrestre 12
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde Costayaco 3 hasta Sede Maria

VILLAGARZON | 5 v | AGARZON 2| Auxiliadora, ida y regreso 8 KM Terrestre 4
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde Villa Colombia hasta Sede Maria

VILLAGARZON | e /1| AGARZON 3| Auxiliadora, ida y regreso 6 KM Terrestre 20
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde Costayaco 3 hasta la Sede Central

VILLAGARZON | BE 1| AGARZON *| IERA Ciudad de Vilagarzon iday regreso | © M Terrestre 7
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde la Cafelina hasta la Sede Central IERA

VILLAGARZON DE VILLAGARZON S Ciudad de Villagarzon, ida y regreso Skm. Terrestre 12
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde la Palestina hasta la Sede Central

VILLAGARZON | ne v/11| AGARZON 8| IERA Ciudad de Villagarzon, ida y regreso | 0™ Terresire 4

Desde San José del Guineo hasta la Sede
VILLAGARZON 'DEE 5&’[&2?&?8,5 ECUARIA CIUDAD 7 rcezr:gsaé IERA Ciudad de Villagarzon, iday | 30 km Terrestre 5
Desde Villagarzon y Porvenir hasta la Sede

|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD ‘ nir hasta |2

VILLAGARZON DE VILLAGARZON 8 z(;r:(tarsaé IERA Ciudad de Villagarzon, ida y 10 KM VUELTA Terrestre 100
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|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD

Desde Alto Mecaya, la Paz, Canangucho

VILLAGARZON DE VILLAGARZON 9 hgsta la sed_e Central IERA Ciudad de 28 KM Terrestre 105
Villagarzén, ida y regreso.
Desde Villa Gloria, San Isidro y Mezon, hasta
VILLAGARZON | -E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD 10 | la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzon, | 20 km Terrestre 47
DE VILLAGARZON .
ida y regreso
|.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD Desde la entrada San José del Guineo hasta
VILLAGARZON | e /| AGARZON " | a Sede La Paz, ida y regreso. 6 km. Terrestre 13
Desde Alemania, Champagfiat hasta la Sede
VILLAGARZON | -E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD 12 | Central IERA Ciudad de Villagarzon, iday | 24 km. Terrestre 19
DE VILLAGARZON
regreso.
VILLAGARZON | .E.R.SANTA JULIANA 1 | Vereda San Fernando -San José -Villa Rica 15 | Terrestre 43
Sede Central IER Santa Juliana
Vereda el Carmen - Villa Santa Ana -Sede
VILLAGARZON |.E.R.SANTA JULIANA 2 Central IER Santa Juliana. 10 | Terrestre 34
VILLAGARZON |.E.R.SANTA JULIANA 3 | Vereda Aguacatal - Esperanza -Sede Central | 7 KM Terrestre 41
VILLAGARZON g\ILSAEE%CION EDUCATIVARURALRIO 1| Rio Blanco - Las Palmeras - Viceversa 3KM Terrestre 5
VILLAGARZON INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO 2 Santa Rpsa - Rio Blanco - Sinal - Las 6 KM Terrestre 5
BLANCO Playas , idas y regreso.
VILLAGARZON | LERR. PUERTO UMBRIA 1 | Ruta 1: San Fidel, Albania, San Vicente 12.Km. Terrestre 37
Simon Bolivar, Puerto Umbria y Viceversa.
VILLAGARZON | LERR. PUERTO UMBRIA 2 | Alto Mecaya-Uchupayaco-Oroyaco-Islandia - | 7, Terrestre 48
Las minas -Puerto Ubria y viceversa
VILLAGARZON | L.E.R. PUERTO UMBRIA 3 | Santa Rosa de Juanambu - Sinai - Rio Blanco | 4, Terrestre 22
- las Palmeras -Puerto Umbria y Viceversa
VILLAGARZON | LER. PUERTO UMBRIA 4 | San Rafael - El Naranjito - La Palanca -Puerto | 4, Terrestre 21
Umbria y viceversa
Desde las veredas: San Fidel, La Cabafia,
VILLAGARZON INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA 1 | San Miguel y Kofania hasta la Institucion 25 km Terrestre 40
Educativa Rural Villa Amazénica y viceversa
DESDE ALTO VIDES, BETULIA , RUPASCA
VILLAGARZON INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA 2 | HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 17 Km Terrestre 19
RURAL VILLA AMAZONICA Y VICEVERSA
DESDE VILLA RICA, ALTO ALGUACIL,
VILLAGARZON INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA 3 | GAITANA HASTA IER VILLA AMAZONICA 13 Km Terrestre 22
IDAY REGRESO
DESDE SANTA TERESA, HASTA IER VILLA
VILLAGARZON INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA 4 AMAZONICA IDA Y REGRESO 11 Km Terrestre 16
DES DE VILLA LUZ, HASTA LA IER VILA
VILLAGARZON INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA 5 AMAZONICA IDA Y REGRESO 11 KM Terrestre 9
DESDE CABILDO PLAYA LARGA HASTA LA
VILLAGARZON INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA 6 IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO 18 KM Terrestre 12
VILLAGARZON | IER ATUN RAMBI 1 | San Vicente - La Cabafia - Brisasde San | 4y, Terrestre 37
Vicentre - Viceversa
VILLAGARZON | IEKWE SX KSXA W WALA 1 | Santa Rosade Juanambi- San Luls Alto 6 km Terrestre 15
Picudito -viceversa
VILLAGARZON | IEKWE SX KSXA W WALA 2 | Puente Rio San Luis -San Luis Allo Peudito - | g Terrestre 12
DESDE LA VEREDA SAN ISIDRO, EL
MEZON, NUEVO HORIZONTE,
VILLAGARZON GUILLERMO VALENCIA 1 ASENTAMIENTO NUVA ESPERANZA. 17 km Terrestre 70
PORVENIR Y VICEVERSA
VILLAGARZON GUILLERMO VALENCIA 2 | DESDE La Paz- Sede Central - viceversa 12 km Terrestre 5
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VILLAGARZON | GUILLERMO VALENCIA 3 | Ganangucho -Sede Central, Silvio Romo 9 km. Terrestre 15
Caicedo - viceversa

VILLAGARZON GUILLERMO VALENCIA 4 | Villarica - El Carmen -Sede Central -viceversa | 15 km. Terrestre 13

VILLAGARZON GUILLERMO VALENCIA 5 | El Guineo - Sede Central -viceversa 5km. Terrestre 5

VILLAGARZON | GUILLERMO VALENCIA g | Balo Eslabon - Sede Silvio Romo Caicedo - | 7 Terrestre 6
viceversa

o RIO BLANCO- LAS PALMERAS -

VILLAGARZON NUESTRA SENORA DEL PILAR VICEVERSA 12 km Terrestre 5

VILLAGARZON NUESTRA SENORA DEL PILAR 2| LaY (VIAMOCOA) - Sede Central -viceversa | 6 km Terrestre 5

VILLAGARZON NUESTRA SENORA DEL PILAR 3 | Santa Juliana - Sede Central - viceversa 10 km Terrestre 5

VILLAGARZON NUESTRA SENORA DEL PILAR 4 | La Esperanza -Sede Central - viceversa 12 km Terrestre 5

VILLAGARZON NUESTRA SENORA DEL PILAR 5 | Villa Rica - Sede Central -Viceversa 14 | Terrestre 8
ALTO ESLABON SEDE CENTRAL IE LUIS

VILLAGARZON IE. LUIS CARLOS GALAN CARLOS GALAN,IDA Y REGRESO 4 KM Terrestre 3
BAJO ESLABON SEDE CENTRAL IE LUIS

VILLAGARZON IE. LUIS CARLOS GALAN 2 CARLOS GALAN, IDA Y REGRESO 3KM Terrestre 3
BRISAS DEL RIO MOCOA, SEDE CENTRAL

VILLAGARZON IE. LUIS CARLOS GALAN 3 IE LUIS CARLOS GALAN, IDA Y REGRESO 3KM Terrestre 3
EL PORVENIR, SEDE CENTRAL IE, LUIS

VILLAGARZON IE. LUIS CARLOS GALAN 4 CARLOS GALAN IDA Y REGRESO 3KM Terrestre 4
EL AGUACATAL SEDE CENTRAL IE LUIS

VILLAGARZON IE. LUIS CARLOS GALAN 5 CARLOS GALAN IDA Y REGRESO 14 KM Terrestre 4

SUBTOTAL VILLAGARZON 945

TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO 13739

El plan de visitas debe tener representacion en los 13 municipios.

- Las visitas debe ser de manera permanente en dias de calendario escolar y para ello se debe hacer una
adecuada planeacién por los profesionales que estaran presentes.

- Las visitas a las sedes educativas se deben realizar en dos fases (primera y segunda visita a la misma sede),
con una diferencia minima de un mes entre unay otra.

- Los profesionales y perfiles que se requieren para el desarrollo de las visitas antes mencionadas, se
encuentran relacionados en el numeral “PERSONAL MINIMO REQUERIDO”

- El nimero de visitas se debe ejecutar durante todo el contrato con fecha de finalizacién 20 de de noviembre
de 2022 (o el término que establezca el calendario escolar 2021). Se debe contemplar que la entidad ha
establecido un periodo adicional para la liquidacion con el personal técnico - administrativo que se requiera para
dar cierre y proyectar las correspondientes, acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria y cierre
del proyecto.

- Las visitas requeridas para la atencién de PQRS se deben realizar al 100% de las sedes en donde se haya
presentado la queja, en todo caso en concertacion con la Entidad.

Duracion de las visitas: En las visitas a las sedes educativas la duracién no podra ser inferior a cuatro (4) horas
por dia con la presencia de todos los profesionales asignados para tal fin.
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Soporte documental: De cada una de estas visitas se debera escribir un acta y dejar copia del acta en la cual se
relacionen los aspectos a ajustar en cada uno de los procesos evaluados, solicitando planes de mejora y
realizando el seguimiento hasta el cierre de los hallazgos evidenciados. De las actividades realizadas se
presentara informe mensual en medio fisico y magnético.

La Interventoria deberd realizar un control permanente de visitas a fin de cumplir con la meta establecida. Si se
presentan situaciones de fuerza mayor que impidan la realizacién efectiva de las visitas programadas, debera
informar a la Entidad de inmediato y reprogramar visita en otro sitio.

Nota 1: Visitas fallidas: Las visitas fallidas son aquellas en las que no se pueden aplicar los formatos de
seguimiento porque luego de hacer presencia en el punto programado de visita, se identifica la no prestacion del
servicio. Para ello se debe levantar un acta en donde se exponga claramente la situacion y se deje constancia
por parte de algun docente o representante de la Junta de padres de familia o representante de la junta de accién
comunal o comunidad eclesiastica o representante de la alcaldia Municipal. Cuando se presente paro de docentes
se debe indagar previamente si hay prestacién del servicio antes del desplazamiento a fin de evitar al maximo las
visitas fallidas, las cuales no podran superar el 2% del total de visitas del contrato.

No se aceptara como visita fallida si el profesional no llegé al sitio programado.

Formatos a utilizar: La Interventoria en términos de formatos, debera concertadamente articular con la Secretaria
de Educacion, en todo caso deberd presentar a los dos dias de firmada el acta de inicio, los formatos
correspondientes para la revision y aprobacién por parte de la entidad.

Sistematizacion de la informacion: La firma interventora deberd contar con un sistema de informacion (Software)
gue capture, almacene y procese toda la informacién de los componentes técnico y pgrs, administrativo, financiero
y juridico de la Interventoria.

Médulo técnico: Médulo que debera capturar y procesar la informacién recopilada por los interventores de cada
una de las visitas, consolidacion de informes de visitas y gestidon de reportes que permita configurar colegios,
asignar interventores a los profesionales técnicos encargados de consolidar la informacién, asignar colegios a los
interventores, crear perfiles de interventores de sedes y coordinadores.

COMPONENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO

La interventoria debera realizar seguimiento a todas las obligaciones administrativas y financieras del Operador
del servicio de alimentacion escolar, las cuales se relacionan a continuacion de manera general:

- Revisar todos los documentos contentivos del pago de los conductores en los tiempos definidos para ello y
elaborar los informes para el pago del Operador del servicio.

- Aplicar los descuentos a que haya lugar en cada una de las facturas que presente el Operador.

- Verificar que la poblacion atendida segun planillas y certificaciones de rectores, sea la focalizada por la entidad.
- Realizar los requerimientos oportunamente que asociados a este componente se generen.

- Realizar control a la ejecucion de los recursos e informar a la Entidad oportunamente previo al agotamiento de
los recursos, la necesidad de adicidn si a ello hubiere lugar.

- Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan, mediante
planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecucion, personal y rendimientos.

- Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el INTERVENTOR remitird a la
entidad, un informe de interventoria donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo
soportan y la tasacion de las mismas, con el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que haya
lugar

- Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, la entidad y/o comunidad se originen, dentro
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- Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los contratistas, resolviendo aquellas
gue sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

- Impartir instrucciones y 6rdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberan
constar por escrito.

COMPONENTE JURIDICO

Realizar seguimiento a todas las obligaciones del Operador y adelantar las acciones a que haya lugar cuando se
presenten no conformidades. A continuacion, se relacionan las obligaciones de manera general:

- Realizar requerimientos al Operador

- Realizar seguimiento a las obligaciones

- Recomendar a la entidad el incumplimiento del contrato oportunamente, si hay lugar a ello, con el objetivo de
conminar al contratista al cumplimiento.

- Realizar revision de las no conformidades que se evidencien en cada componente y adelantar las acciones a
gue haya lugar.

- Realizar los requerimientos al Operador de manera oportuna a fin de hacer seguimiento a la implementacion de
las mejoras de manera pertinente.

- El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre la entidad y los contratistas y coordinar
las relaciones de la Interventoria entre si y aquellas con las diversas dependencias de la entidad y de terceras
personas o entidades.

- El representante legal de la firma interventora debera asistir a los comités técnicos.

- El Contratista, el Interventor y/o director de interventoria, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las
diferentes areas de la entidad, estableceran reuniones periddicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucion y
cumplimiento del proyecto. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando o
los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los
participantes, la cual serd mantenida en custodia por el Interventor y/o el Coordinador.

- El Interventor debera asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite la entidad.

Informes:

La Interventoria debera presentar informes mensuales y uno final que incluyan una relaciéon detallada de los
aspectos mas relevantes de la ejecucion del contrato principal y entregarlos en forma impresa en original. Su
contenido debera ajustarse a lo establecido en el presente estudio, el cual debera realizarse pro zonas.
COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LA GOBERNACION

1.- Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, a través de la supervision y/o apoyo a la supervision.

2.- Llevar un registro en el formato establecido de las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos que a ésta lleguen frente a la
prestacion del servicio de transporte y las acciones adelantadas para dar respuesta o solucion a la problematica; asi mismo identificar
los casos de atencion prioritaria que se puedan presentar.

3.- Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato.

4.- Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA.

5.- Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.

6.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
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7.- Velar por el cumplimiento de los lineamientos técnico

TERCERA - AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL: En caso de que el contratista para la ejecucion del presente
contrato celebre contratos de trabajo con terceros, debera dar estricto y riguroso cumplimiento a las disposiciones
laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo relacionado con la capacidad, salarios, prestaciones, y
seguridad social, aspectos sobre los cuales la Gobernacidn del Departamento del Putumayo,no adquiere obligacion
alguna

CUARTA - MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, La Gobernacion del Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas:

8.1 Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado se impondra multa por el 0.05% del valor del
contrato por cada dia de retraso injustificado;

8.2. Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la orden de iniciacion
impartida se impondr& multa por el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso

8.3. Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se
impondra multa por el 0.5% del valor de la cuenta;

8.4. Por incumplimiento en la oportuna disposicion de las personas y equipos ofrecidos en la propuesta para
el adecuado desarrollo del objeto contractual se impondra multa por el 0.5% del valor del contrato por cada
dia de retraso;

8.5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos efectuados por el
interventor y/o supervisor del contrato, para la debida ejecucion se impondra multa por el 0.5% del valor del
contrato por cada dia de retraso;

8.6. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecucion del objeto contractual, sin autorizacion previa, expresa
y escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondra multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio de
las acciones a que haya lugar;

8.7. Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale EL
DEPARTAMENTO se impondra multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidadque
de ella se derive;

8.8. Por el cambio de personal propuesto que no redna los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se
impondra multa por el 5% del valor del contrato;

8.9. Igualmente, el CONTRATISTA se hara acreedor a la imposicion de multas diarias del 0.5%, del valor
fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
emanadas del contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

El valor de las multas se descontara de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantia de
cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdiccion coactiva.

Para la Imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y dem&s normas concordantes y
complementarias, respetando lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007

NOVENA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EI Contratista es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato. El contratista sera responsable por los dafios
que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la
Gobernacion del Putumayo en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Codigo Postal: 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co

14


http://www.putumayo.gov.co/

NIT. 800.094.164-4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-096

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE VERSION: 01

S CONTRATO

Uy FECHA: 15/09/2015

PUTUMAYO
CSOBERNACION

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

El contratista es responsable de haber inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno, la forma y caracteristicas del sitio, las
cantidades, y disefios, localizacién y naturaleza de la obra, la sefializacién del sitio de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de
materiales para su explotacién, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan
afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta e informar a la entidad cualquier novedad.

Asi mismo, de conformidad con el Numeral 7 del Articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el contratista, respondera
por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion
falsa.

QUINTA - PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO: El contrato estatal es intuito personal y, en
consecuencia, una vez celebrado, no podré cederse sino con autorizacion previa y escrita del Departamento del
Putumayo, quien tiene la potestad legal para celebrarlo.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procedera al reconocimiento
y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de
tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion unilateral,
procedera el recurso de reposicion ante el Departamento del Putumayo, sin perjuicio de la accion contractual que
puede intentar el Contratista, segun lo previsto en el Articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

SEXTA- INDEMNIDAD: El contratista mantendrd4 indemne al Departamento por razén de reclamos,
demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes,
disefios o derechos de autor que sean propiedad de terceros.

El contratista mantendra indemne al Departamento contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que
pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros que el contratista, sus
empleados, sub-contratistas o proveedores durante la ejecucion de los trabajos objeto del contrato y aun
luego de terminados y realizada la liquidacion definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus
subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus
disefios, materiales, y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el Departamento del Putumayo por
asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste seré notificado lo mas pronto
posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne al Departamento.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa
del Departamento del Putumayo, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al contratista y
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éste pagara todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el contratista, el
Departamento tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al
contratista por razon de los trabajos motivo del contrato, 0 a utilizar cualquier otro medio legal.

El contratista garantizard que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales y no generara dafio o perjuicio al Departamento o a terceros por esta causa;
por lo tanto, si por esta causa se generara sancion, multa o suspension por parte de la Autoridad Ambiental, el
contratista la pagaré directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea
descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato.

El contratista ser& responsable ante el Departamento de todos los dafios causados a las propiedades del
Departamento, ya sea por culpa de él, directamente, o del personal a su servicio, de sus subcontratistas, de
sus proveedores y le reconocera y pagaréa el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a
satisfaccion del Departamento.

SEPTIMA- REGIMEN CONTRACTUAL: Este contrato busca la realizacion de los fines del Estado y la
proteccion y defensa del interés general, por tanto, se rige por principios que orientan las actuaciones de la
Administracion, establecidos en la Ley 80de 1993, luego su ejecucion, se cumplird de buena fe y con equidad,
de manera tal que las partes eviten incurrir en conflictos de intereses o conductas desleales o ilicitas.

OCTAVA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
se podra, de comdn acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante
la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el
tiempo de la suspension.

Se considerard como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que esta
determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Departamento del Putumayo, que impidan
totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catéstrofes, guerras,
huelgas causadas por razones no imputables al Contratista 0 al Departamento del Putumayo, u otros
similares.

La situacién de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendra
derecho a la ampliacion del plazo, pero no a indemnizacion alguna.

Sin embargo, esto no lo exonera de su obligacién de constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas
en el contrato, y de la responsabilidad por los dafios que sufra el Departamento del Putumayo por no haberlas
constituido o mantenido vigente.

NOVENA - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera
de las obligaciones contraidas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar
a la Gobernacion del Departamento del Putumayo, a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance del contrato , suma
que la Gobernacion del Departamento del Putumayo hard efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de
cumplimiento o, a su eleccion, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial.
La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios
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DECIMA - GASTOS: Son de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen
con ocasion de la confeccion y presentacion de la oferta, la legalizacion del contrato, y que se requieran
cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.

DECIMO PRIMERA ~TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Las partes de comin acuerdo podran dar
por terminado el contrato, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento.

DECIMO SEGUDA - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificacion al contrato incluida la
prorroga del plazo deberé hacerse constar en un modificatorio, adicional, prorroga y/ o contrato adicional
suscrito por las partes. Dicha modificacién tendra lugar cuando, durante la ejecucion de este contrato, se den
circunstancias especiales que justifiquen cambios en los aspectos contemplados en la propuesta presentada por
el contratista, para cuya adopcion se requerira del concepto favorable y previo del supervisor del contrato.

DECIMO TERCERA -CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: La caducidad, de acuerdo con las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por la Gobernacién del
Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente contrato. Por ejemplo,
se entiende como incumplimiento grave:

24.1 Paralizacion de las actividades de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato por
causas imputables al contratista.

24.2 Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato.

24.3 Cuando se establezca por parte de la interventoria y/o supervision el no cumplimiento de las normas
técnicas correspondientes ni el uso de los materiales aprobados técnicamente, por causas imputables al
contratista.

24.4 Cuando se ponga en grave riesgo al personal de la obra y a la comunidad en general, por causas
imputables al contratista por violacion de la normatividad aplicable.

24.5 Las demas que por ley y jurisprudencialmente se hayan establecido, asi como las que técnicamente se
presenten durante el curso del contrato.

DECIMO CUARTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Por ser un contrato cuya ejecucion se prolonga en el
tiempo esta sujeto a liquidacion, la cual se realizard de acuerdo con lo previsto en los articulos 60 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 del 2012 y en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion. Terminada la ejecucion delcontrato,
la Supervision proyectara la liquidacion del contrato.

Si los bienes que se entregan a la Gobernacion del Putumayo en ejecucion del contrato estan cubiertos con
garantias técnicas, que implique a su vez la prestacion de servicios o entrega de hienes de forma posterior al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, en el Acta de liquidacion de comdn acuerdo del contrato o en
el acto de liquidacion unilateral, se dejara constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantia Gnica que
se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha
de suscripcion del Acta de liquidacion, deberan estar vigentes hasta la satisfaccion total de las mismas.
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DECIMO QUINTA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion:

ENTIDAD DIRECCION TELEFONO EMAIL

SECRETARIA DE o .

EDUCACION carrera 8 NJaerj-i? barrio el 4295286 educacion@putumayo.gov.co
DEPARTAMENTAL

ARBRA SAS Calle 2 nimero 2-52 310 216 0080

B/ FATIMA i
NIT: 74-4 Arbra.sas@gmail.com
9008088 VILLAGARZON @g
(P)

DECIMO SEXTA - CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de la Gobernacion del
Putumayo.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, la Gobernacién del Putumayo esta
facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente a la Gobernacion del Putumayo de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, La Gobernacién del Putumayo exigira al
Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a las previstas en el presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede
validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusién o escision empresarial o
cambio de control.

DECIMO SEPTIMA- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Para efectos del Contrato, solamente se considerardn como causas constitutivas de fuerza mayor las que se
califiquen como tales de acuerdo con la legislacion colombiana.

En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el
Contratista tendra derecho Gnicamente a la ampliacion del plazo contractual pero no a indemnizacion alguna
del Departamento.

Los inconvenientes de fuerza mayor deberan informarse al Departamento del Putumayo por el medio mas
rapido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o se
hayan presentado; dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes el Contratista suministrara al
Departamento del Putumayo todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentacion
certificada que la Administracion puedan requerir. Las suspensiones debidas a demoras en la adquisicion de
los equipos o dafios en los mismos, a circunstancias de ocurrencia comun de estos trabajos de la misma
naturaleza de las contempladas en este contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de
convenios laborales, a la falta de cooperacion del Contratista para resolver peticiones justas de sus
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trabajadores o cualquier otra suspension que ordene el Interventor por razones técnicas o de seguridad, no se
consideran como fuerza mayor y no daran lugar a indemnizacion ni a ampliacion en el plazo estipulado

DECIMO OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte
que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.

DECIMO NOVENA - ESTAMPILLAS: EI Contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes
conforme a la Liquidacion que en ese sentido expida la Entidad, aplicando para ello, ademas de su pago y
adhesion, lo establecido en la Ordenanza Departamental No. 766 del 20/05/2018 - POR MEDIO DE LA CUAL SE
EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y el Decreto
Departamental No. 0062 del 20/02/2018 - POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE
RECAUDO DE LAS ESTAMPILLAS ADMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del contrato seran
asumidos por el Contratista. El pago de estampilla se debe realizar dentro de los dias habiles siguiente a la

suscripcion del presente contrato.

VIGESIMA: GARANTIAS: De conformidad con la normatividad vigente, la garantia debe ser suficiente de
acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas.

19

Se incluiran Gnicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y
prestaciones del respectivo contrato, tales como y teniendo como base las siguientes reglas:

CLASE DE AMPARO

VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA DEL AMPARO

Cumplimiento de las obligaciones

surgidas del contrato, o el pago de
multas y demas sanciones que se
deriven de su incumplimiento

20% del valor
del contrato

Plazo del contrato y seis (6) meses
mas, contados a partir de la fecha de
su expedicion. En todo caso debera
mantenerse vigente hasta la fecha de
su liquidacion.

Calidad del servicio

20% del valor
del contrato

Plazo del contrato y seis (6) meses
mas, contados a partir de la fecha de
su expedicion. En todo caso debera
mantenerse vigente hasta la fecha de
su liguidacién.

Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del
personal que emplee el contratista
en la ejecucion del contrato

5% del valor
total del contrato

Plazo de duracién del contrato y tres
(3) afios més contados a partir de la
fecha de su expedicidn

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo

100 % del valor
del anticipo

Plazo de ejecucion del contrato y 6
meses mas, contados a partir de la
fecha de su firma. En todo caso debera
mantenerse vigente hasta la liquidacion
del contrato.

Las garantias expedidas a favor del DEPARTAMENTO seran aprobadas por la Oficina de Contratacion de
esta entidad, como requisito para suscribir el Acta de Inicio del contrato. En el evento de modificacion del
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valor y/o plazo del contrato, las garantias deberan ser ampliadas y/o prorrogadas.

Se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las pélizas:

1. Se debe establecer claray completamente el NIT del Departamento del Putumayo: 800-094.164-4 y el
NIT del Contratista. Incluir digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan pélizas a nombre
del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

2. Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

3. Debe incluir el objeto del contrato.

4, Las pdlizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

5. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos

6. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y

porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para la Garantfa Unica:

o Los porcentajes y vigencia deben realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este
pliego y el contrato. EI tomador debe ser el contratista.

° El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.

° Para Responsabilidad Civil Extracontractual: El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad
con los plazos establecidos en este pliego y el contrato.

o El tomador debe ser Gnicamente el contratista.

. Los asegurados deben ser: LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO

. Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Gobernacion del Putumayo

o La vigencia debe ser la de ejecucion del contrato.
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