FORMATO 3 – Experiencia específica

**NOMBRE DEL PROPONENTE: SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS**

**Los contratos consignados en el siguiente cuadro corresponden a la Experiencia reportada por elProponente para acreditar el requisito habilitante**

| (1) Número de Contrato | (2) Miembro que reporta la Experiencia | (3) Empresa o Entidad Contratante | (4) Resumen del Objeto Principal del Contrato | (5) Clasificación UNSPSC (N/A) | (6) Fecha de Inicio DD/MM/AA | (7) Fecha de terminación DD/MM/AA | (8) Forma de ejecución | | (9) Valor del Contrato en pesos colombianos | (10) Valor del Contrato en SMMLV | (11) Numero consecutivo del reporte del contrato en el RUP. (N/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | I, C, UT | % | | | |
| 19001582 H4 DE 2019 | | AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE VACACIONAL DE SANTA MARTA. | | 02/03/2022 | 01/10/2020 | I | 100% | $119.407.589 | 136.030 | |

Firma del Representante Legal del Proponente _____

Nombre WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA

Identificación 80808249

CHIPAQUE , 4 DE ABRIL DE 2022

# CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 19001582 H4 DE 2019 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO DE OBRA. |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL. |
| ***CONTRATISTA*** | SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS NIT No. 901.164.229-1 |
| ***OBJETO*** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INSTALACIONES DE LA SEDE VACACIONAL DE SANTA MARTA. |
| ***VALOR INICIAL*** | HASTA OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 80.000.000,00). |
| ***VALOR FINAL*** | CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 119.407.589,00). |
| ***PLAZO*** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| ***CDP JDE Y CDP SIIF*** | CDP NO. 135519, FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. |
| ***RP JDE Y RP SIIF*** | RP NO. 374719, FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019. |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 24 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **SUPERVISOR** | ALDEMAR PINZON |

En la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de abril del año 2021, en las instalaciones de la de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras objeto del Contrato de Obra No. 19001582 H4 de 2019, el señor **WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.808.249 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal de la sociedad SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS, identificada con NIT No. 901.164.229-1; y el ingeniero **ALDEMAR PINZÓN,** identificado con cedula de ciudadanía No.79.283.246 de Bogotá, designado por la Entidad como supervisor, para ejercer la vigilancia y control del contrato.

# CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 02 de marzo de 2020

**SUSPENSIONES:** No Aplica

| | |
|---|---|
| Suspensión No. 1. | Desde: 01 de abril de 2020, Hasta: 03 de mayo de 2020.<br>Término de treinta y tres (33) días.<br>Nueva fecha de finalización: 06 de mayo de 2020. |
| Ampliación 1 de Suspensión No. 1 | Desde: 04 de mayo de 2020, Hasta: 23 de mayo de 2020.<br>Término de veinte (20) días.<br>Nueva fecha de finalización: 25 de mayo de 2020. |
| Ampliación 2 de Suspensión No. 1 | Desde: 24 de mayo de 2020, Hasta: 31 de mayo de 2020.<br>Término de ocho (08) días.<br>Nueva fecha de finalización: 02 de junio de 2020. |
| Ampliación 3 de Suspensión No. 1 | Desde: 01 de junio de 2020, Hasta: 05 de junio de 2020.<br>Término de cinco (05) días.<br>Nueva fecha de finalización: 07 de junio de 2020. |
| Ampliación 4 de Suspensión No. 1 | Desde: 06 de junio de 2020, Hasta: 12 de junio de 2020.<br>Término de siete (07) días.<br>Nueva fecha de finalización: 14 de junio de 2020. |
| Ampliación 5 de Suspensión No. 1 | Desde: 13 de junio de 2020, Hasta: 17 de junio de 2020.<br>Término de cinco (05) días<br>Nueva fecha de finalización: 19 de junio de 2020. |

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** **No Aplica**

**PRÓRROGAS**

| | |
|---|---|
| MODIFICATORIO No.1 -fecha 31 de diciembre de 2019 | Prórroga del plazo de ejecución por un (1) mes. Hasta el 31 de enero de 2020. |
| MODIFICATORIO 2, de fecha 30 de enero de 2020 | Modificar la cláusula de plazo de ejecución en el sentido de establecer un (1) mes contado a partir del acta de inicio e inclusión del amparo de estabilidad y calidad de las obras. |
| MODIFICATORIO 3, de fecha 20 de junio de 2020 | Modificar la cláusula de plazo de ejecución en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el 27 de junio de 2020, inclusión ítems no previstos y adición de $39.407.589,00. |

**ADICIONES EN VALOR:** **$ 39.407.589**

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL**:

27 de junio de 2020

**ACTA DE RECIBO FINAL**

01 de octubre de 2020

**SANCIONES**

**No Aplica**

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**

HASTA OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 80.000.000,00)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 119.407.589,00)

**FORMA DE PAGO**:

La Unidad pagara el valor total adjudicado mediante acta de recibo, previa presentación de la factura comercial, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo para el periodo y el acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

Para el último pago se debe cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobada por la Unidad.

El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los

requerimiento de ley, o por el representante legal, según artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO: NO APLICA**

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL.**

Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitada la siguiente acta:

| No. | Valor bruto | Valor neto | Valor IVA | Valor otros descuentos |
|---|---|---|---|---|
| (Única) | $ 119.407.589 | $ 119.407.589 | $ 930.194,42 | $ 0- |

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

A la fecha la de la presente acta de liquidación la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, no le adeuda saldo alguno al contratista SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 80.000.000,00 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 39.407.589,00 | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | No Aplica | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $119.407.589 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | No Aplica | |
| VALOR PAGADO | | | $ 119.407.589,00 |
| VALOR DESCUENTOS | | | $ 0,00 |
| **VALOR PENDIENTE PAGO** | | | **$ 0,00** |
| **TOTALES** | **$119.407.589** | **$119.407.589** | **$ 119.407.589,00** |

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN**

**NO APLICA.**

**GARANTIAS**

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

**WILMER GONZALO PARRADO GUAVITA**
Representante Legal de la sociedad
**SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS**

**ALDEMAR PINZON**
Supervisor Designado U.A.E.A.C

Vo.Bo
**JULIO CESAR FREYRE SÁNCHEZ.**
Ordenador del gasto

Proyectó: Ing. Aldemar Pinzón- Supervisor contrato de obra No. 19001582 H4 2019.
Revisó: Dr. Leonardo E. Berrocal Ardila- Coordinador Grupo Procesos Contractuales.