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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
[La entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incluir condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones 
adicionales deben obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la entidad. 
En algunas cláusulas la entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá combinar 
opciones o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya 
lugar] 
 
[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán 
en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.] 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
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CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR 
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CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
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N° contrato  

Tipo contractual Contrato de interventoría 

Contratante 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

Contratista 
 
NIT:  

Objeto  

Valor  

Plazo  

 

Entre [Nombre del Secretario], mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. [Cédula 

del Secretario] de [Ciudad], obrando en nombre y representación del Departamento de Antioquia con 

NIT 890.900.286-0, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura Física, 

según decreto de nombramiento N° D2021070000521 del 31/01/2021, posesionado el día 

01/02/2021 y facultado para efectos contractuales por el Decreto Departamental N° 2021070000528 

del 01/02/2021, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) por 

medio de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 

de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes 

consideraciones:   

 

I. Que mediante [la Resolución No. xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la entidad abrió el 
procedimiento de selección número [Incluir número del proceso]. 
 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – 
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LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CON-13469, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, 
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis (06) meses contados a partir de la firma 
del acta de inicio y sin sobrepasar el 31 de diciembre del 2022, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en 
el pliego de condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato en letras y valor del contrato 
en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El valor del contrato incluye los impuestos, contribuciones y demás gastos a que haya lugar. Así 
mismo, sobre el valor de cada pago se realizarán las retenciones de ley incluyendo aquellas propias 
de las estampillas departamentales conforme se relacionaron en los documentos del proceso.  
  
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad 
presupuestal 3500048837 del 01 de abril de 2022 por valor de $ 1.800.000.000, rubro presupuestal 
2320202005/111B/0-8115/C24021/170019 CREDITO INTERNO PREVIA AUTORIZACION. 
[Registro Presupuestal N°] 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización 
del contrato, pagará mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos 
de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador 
presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección y aprobado 
por la entidad, más el reembolso de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la 
respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la Secretaría 
de Infraestructura Física. 
 
La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo 
con la ejecución del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato 
se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Los pagos a realizar deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en 
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada la 
supervisión designada. 
 
La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría 
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. 
 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 
responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes en 
el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el 
supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 
satisfacción, el contratista presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 
equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 
del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional vigente. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del 
bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor 
designado o funcionario responsable. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrónica, como requisito necesario 
para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N° 042 
del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. Nota: La entidad hará las 
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la 
materia. 
 
El Departamento pagará al Contratista dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado al contrato, 
acta de recibo a satisfacción de las actividades y certificación de encontrarse el interventor al día en 
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
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en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación 
financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al Programa 
Anual Mensualizado de Caja - PAC. 
 
Parágrafo primero. El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellos costos que sean 
comprobables y el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales 
registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 
cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en 
caso de no ser día laboral. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES 
 
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del 

acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se 
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación. 

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. 
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 
5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se 

consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 
6. Propender por el logro de los productos pactados. 
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del 

contrato; entre otras. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigentes durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación. 
3. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos, 
de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos. 

4. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad. 

5. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a 
ocho (8) días hábiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. La persona que 
reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia 
específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
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6. Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, así 
como cualquier reclamación o circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o 
durante su ejecución, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

8. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando 
la información que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

9. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
10. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato. 
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a la 

gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas 
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así comodotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), y atender las 
acciones y suministrar los informes y evidencias de gestión que deban presentarse y que le 
sean exigidos de conformidad con los anexos del contrato. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo, 
y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago 
o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

15. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 2195 de 2022. 

16. Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 
2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se 
conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, así como atender las medidas 
de bioseguridad establecidas por el Departamento de Antioquía. 

17. Si el contratista diligenció la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional –, debe incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60 %) de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

18. Si el contratista diligenció el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros –, debe incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
11.1. Obligaciones Técnicas 
 
1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice 

las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y 
especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el 
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efecto, deberá revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el alcance 
obligacional del contrato de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP II o en la 
carpeta que reposa en el archivo de gestión de la Entidad Contratante, los Estudios y 
Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y 
diseños soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demás 
documentación del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra. 

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 
1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de implementación de un programa 
de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para 
contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia. 

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente 
y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 
472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la 
vigencia del contrato de obra. 

4. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las 
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes o superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario. 

5. Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos, 
herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de 
la oportunidad y con la calidad establecidos. 

6. Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la 
construcción de la obra por parte del contratista de obra. 

7. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas 
las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas. 

8. Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado y 
recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar 

9. Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista 
de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, 
cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación. 

10. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición de discapacidad según 
lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar. 

11. Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del 
proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal. 

12. Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, documentos 
auxiliares y el PAPSO, aprobado para la obra e interventoría de acuerdo a la normatividad 
COVID-19 vigente durante la ejecución del contrato, a través de realización de visitas de campo 
y revisión documental, el cual reportará como un capítulo independiente en el informe mensual 
SST de interventoría, (incluye las actividades del contratista y de la interventoría), adjuntando 
evidencias de cumplimiento. 

13. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que deben 
Adoptar los Líderes de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y demás empleados y 
trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relación al 
manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el covid-19 y similares. 

14. Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto de 
seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

15. Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios 
de suelos y recomendación de cimentación para estructuras de contención definidas en el 
documento "Obras de drenaje y protección para carreteras de la secretaria de infraestructura 
física de la Gobernación de Antioquia", así como respecto de los estudios y diseños específicos 
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entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra, 
necesarios para la correcta ejecución de las Obras. 

16. Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa 
requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto 
de las vías que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad 
(pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros). 

17. Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, así como el consolidado de 
vías mantenidas. 

18. Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin 
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecución 
del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Así 
mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás 
acontecimientos. Deberá foliarse y firmarse por los Residentes de Obra e Interventoría, así 
como por el Supervisor cuando éste visite el proyecto. 

19. Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier 
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una 
resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, detallando el estado actual y funcional del predio, 
para su posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por los 
propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecución 
del proyecto deberá realizarse su respectivo cierre. 

20. Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecución 
del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el contratista de 
obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las 
respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato de obra. 

21. El contratista deberá atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquía 
mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS del 
Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la prevención y manejo 
obligatorio del COVID 19. 

22. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de las obras 
objeto de la interventoría, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a 
partir de la firma del acta de inicio. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del 
Contratista de obra en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales 
serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá 
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para 
consideración de la entidad contratante. Cualquier modificación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser 
tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la 
interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la 
interventoría. 

 
11.2. Obligaciones Financieras y Contables 
 
1. Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión presentado por el 

contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de 
actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de 
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, deberá 
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revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite de aprobación ante la Entidad 
Contratante. 

2. Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así como de las operaciones y 
gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo. 

3. Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato 
de obra cuenten con la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así como el respaldo 
presupuestal de manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera una adición al 
valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista de obra, los trámites respectivos 
con la debida antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la suscripción de las 
adiciones o modificaciones que se requieran. 

4. Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del 
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales. 

5. Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias. 
6. Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual 

estará sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se 
requieran modificaciones a dicho plan, deberá contarse con autorización previa y escrita por 
parte de la Entidad Contratante. 

7. Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el 
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su 
adecuada amortización y autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el 
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de 
conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás 
previsiones legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad Estatal respecto 
de cada autorización otorgada. 

8. Revisar y validar la procedencia y causación de los reajustes económicos estimados en el 
contrato de obra, verificando la correcta aplicación de la fórmula de reajuste, así como de los 
demás reajustes estimados. 

9. Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones 
económicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra. 

10. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP II, 
anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). Para 
cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente en el 
siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi- 
01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf 

11. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas 
para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los recursos de 
los contratos de Obra e Interventoría con los documentos soportes correspondientes de acuerdo 
con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante. Para las 
cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean 
exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que serán objeto 
de reajuste de precios según la formula y condiciones establecidas por la entidad. 

12. Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, así como exigir al 
contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante. 

13. Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberación de los dineros 
que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente. 
 

11.3. Obligaciones Administrativas 
 

1. Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las 
obligaciones a cargo del contratista de obra. 
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2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o 
salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como respecto 
del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Así mismo, 
deberá certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite de cada pago al 
contratista de obra. 

3. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté completo, sea 
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre 
toda la documentación relativa a la ejecución del contrato de obra, entre la que se destaca y sin 
limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de actividades y de 
inversión; contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, autorizaciones, desembolsos y 
demás documentación relativa al anticipo; garantías del contrato, actas aprobatorias y 
comunicaciones a la aseguradora; actas de suspensión y reiniciación; documentos y minutas 
soporte de prórroga, adición o modificación del contrato; documentos soporte de la autorización 
de trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos, 
soportes y evidencias de ejecución; informes de ejecución periódica del contratista de obra; 
recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones 
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Curadurías y demás, según sea el caso); acta de recibo, acta de terminación y de liquidación. 

4. Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la 
publicación de dicha documentación en el portal SECOP. 

5. Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la 
matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el informe 
periódico de seguimiento. 

6. Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en función a su 
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen 
los distintos órganos de control. 

7. Preparar y entregar los informes y demás información o documentación que soliciten los 
organismos de control. 

8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las órdenes e instrucciones que imparta 
al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente 
y sin modificar en ningún momento el contrato de obra. 

9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento además de los 
específicos que sean requeridos por la entidad contratante: 
9.1. Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada ocho (8) días 

calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir un 
seguimiento bajo utilización de la metodología curva “S”, así como un registro fotográfico 
cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia con resolución mínima 
de 1920 x 1080 pixeles, y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido. 
El registro fotográfico deberá hacer mención expresa al punto de intervención y a la fecha 
en que fue obtenido el registro, siguiendo los lineamientos del Manual de Identidad, 
filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias, 
dentro de cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo 
solicite. Los informes parciales deberán contener un seguimiento respecto de cada uno 
de los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), en 
forma separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por 
la interventoría. 

9.3. Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al recibo definitivo de 
la misma, el cual contendrá una memoria descriptiva de las acciones realizadas, así como 
toda la información de seguimiento acumulada y demás precisiones que imparta la 
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Entidad Estatal. El informe final contendrá además una certificación emitida por la 
interventoría respecto de cada componente (financiero, técnico, ambiental, social, 
PAPSO y SST), donde se deje constancia del cumplimiento y que el contrato se encuentra 
a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes. En igual sentido, 
se adjuntarán en original y completamente diligenciados todos los formatos que, para el 
efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así mismo, aportará certificación respecto del 
pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra; certificación bancaria de 
cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente 
gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores; pólizas 
y garantías actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente 
ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad 
ambiental, así como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que la 
obra no registra procesos en curso; cierre de permisos; autorizaciones para utilización 
y/o intervención de predio, zonas de depósito, actas de vecindad y entorno, entre otros 
que sean requeridos expedientes ambientales. 

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de 
inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, 
así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 
documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos 
detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y 
presentados en medio impreso y digital inalterable. 

11. Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del contrato de obra, allegando 
todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, así como 
proyectar el documento de acta de liquidación del contrato de obra. 

12. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la 
información que le sea solicitada. 

13. Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den por parte de la Entidad 
Estatal. 

14. Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, así como asistir 
conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demás 
eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo adicional 
para la Entidad Estatal. 

15. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecución del 
contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones. 

16. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecución del contrato 
de obra. 
 

11.4. Obligaciones jurídicas 
 
1. Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías otorgadas por el contratista de 

obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualización o modificación y remitiendo de 
manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y aprobación. 

2. Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o modificación que sufra el 
contrato y varíe las condiciones del riesgo asegurado. 

3. Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la garantía de estabilidad y 
calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, así como de la garantía de 
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra. 

4. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes durante la ejecución del contrato de obra, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero. 
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5. Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupción en la ejecución 
del contrato de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de obra. 

6. Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas 
solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o 
adicionar el contrato, así como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones 
que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad 
respecto de la ejecución del contrato de obra. 

7. Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible 
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compañía 
Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, así como efectuar un seguimiento al 
cumplimiento de dichos requerimientos. 

8. Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las 
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento 
respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le sea 
solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente. 

9. Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar. 

 
CLÁUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del presente contrato. 
2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna 

respuesta 
 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato. 
3. Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del 

contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de 
soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente. 

4. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de 
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar. 

5. Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos 
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre 
otras). 

6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 

y garantías a que hubiere lugar. 
8. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con 

las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 
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9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello. 
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en 

las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y los 
protocolos de bioseguridad generados por el Departamento. 

15. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD 
 

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 15. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones propias, las de sus  subcontratistas o las de sus 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el sesenta por ciento (60 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 
SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales: 
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no otorgar para el inicio del contrato, mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la 
etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 
del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 
equivalente al 0,1% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá 
una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 
trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

11. Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorización de la Entidad, el dos por 
ciento (2%) del valor total del contrato. 

12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, 
según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. 
En este caso, El Departamento de Antioquia - Secretaría de infraestructura Física elaborará la 
liquidación unilateralmente. 

13. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil 
(1‰) del valor total del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento parcial o total por parte del interventor de las obligaciones contraídas en 
el contrato, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al interventor hasta por un valor del 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro 
de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al interventor, si los 
hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad 
con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Plazo del contrato 
y hasta la 
liquidación del 
contrato, esto es, 
por seis (6) meses 
más 

El equivalente al 
VEINTE POR 
CIENTO (20%) del 
valor total del 
contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

El equivalente al 
TREINTA POR 
CIENTO (30%) del 
valor total del 
contrato  

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

El equivalente al 
VEINTE POR 
CIENTO (20%) del 
valor total del 
contrato  

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única 
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y 
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la 
vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de 
la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
18.2. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0 y el 
Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
De conformidad con los valores señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT 
890.900.286-0 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
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Característica Condición 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios 
y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
 
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN  
 

El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la terminación del contrato. 
 
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato.  
 
Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en los municipios donde se 
localicen los corredores viales priorizados del Departamento de Antioquia, en los que se ejecutarán 
las obras. El domicilio contractual es la ciudad de Medellín, Antioquia. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
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En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  

 
 
Por la entidad,           Por el Interventor, 


