
Información Presupuestal

1. La descripción de la necesidad que el Municipio de Medellín pretende satisfacer con la
contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (#)#.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Municipio de Medellín mediante el Decreto 883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la
estructura administrativa del Municipio de Medellín para el cumplimiento de la misión y visión, con
base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel
central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerencia la cadena de abastecimiento de los
bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la Secretaría de Suministros y
Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisión técnica de los mismos#, en atención a esta disposición y atendiendo la
delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de
Suministros y Servicios, de acuerdo con el Decreto 834 de 2021 en el que se mantiene la
competencia general en materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución
en sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y competencias
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de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que; #tendrá como
responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así
como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la
conservación de la infraestructura física de uso público que demande el progreso del Municipio de
Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible#. De igual forma en
el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de Construcción y Mantenimiento de
la infraestructura física, dentro de las que se destaca #Dirigir, gestionar e implementar programas y
proyectos de construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura de
uso público del Municipio de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y demás planes y políticas sectoriales# y
dentro de estos proyectos se encuentra la infraestructura pública asociada con espacios públicos de
encuentro y esparcimiento que buscan brindarle a las personas espacios públicos accesibles,
seguros y confortables, para  el acercamiento, la movilidad peatonal y la conexión con los diferentes
medios y sistemas de transporte y de movilidad de la ciudad.

El Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en cumplimiento del Plan de
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, Línea 3: Ecociudad, tiene como propósito establecer las
bases de la transición ecológica para direccionar a Medellín a un futuro de sostenibilidad, donde se
garantice el pleno disfrute del derecho a la ciudad, la habitabilidad digna de sus habitantes y la
integración funcional y armoniosa de la ruralidad mediante el reconocimiento y acceso a los
derechos de los pobladores rurales.

En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, en su componente 1: Urbanismo Ecológico,
dentro del programa: Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial  tiene
como finalidad Contribuir a la consolidación del espacio público como elemento estructurante del
territorio para el esparcimiento y encuentro ciudadano, efectivo, amable y seguro, fortaleciendo su
calidad y cobertura a través de actuaciones de mantenimiento y generación que permitan su
integración a la estructura ecológica principal y la infraestructura de transporte de la ciudad.

Para el caso de un modelo de ocupación compacto como el de Medellín, el espacio público se
constituye en el escenario ideal para el cierre de brechas de desigualdad y pobreza, pues a través
de la generación de entornos amables e incluyentes se compensan las menores áreas privadas en
la vivienda que han sido generalizadas con el proceso de urbanización y densificación de la ciudad.

El espacio público como atributo debe constituirse en el sistema estructurante y articulador del
territorio, es decir, servir como enlace entre todos los sistemas territoriales, modelos de transportes
y espacios urbanos, para facilitar los vínculos requeridos para los procesos de retroalimentación
entre los mismos.

Para este reto será de prioritaria importancia el Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro
(EPEE), es decir plazas, parques, zonas verdes, miradores panorámicos y sus áreas de movilidad
peatonal e integración con la infraestructura de transporte, en la medida en que es en todos estos
elementos en donde se enfatizarán las acciones de generación y adecuación del espacio público
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efectivo.

La ciudad ha generado diversas estructuras públicas para el uso, goce y disfrute de toda la
ciudadanía, situación que hace necesario el mantenimiento y mejoramiento de lo existente, de
manera que sus condiciones iniciales se mantengan e incluso se mejoren. Esta estructura,
manifestada en parques de diversa índole, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y
permite que sobre el espacio público se generen actividades que sean armónicas con sus
condiciones públicas.

Igualmente es necesario que desde la ciudad se concreten estructuras públicas de carácter y escala
menor, en los barrios y veredas, como ámbitos de ciudad que es necesario intervenir y proteger,
para garantizar una movilidad segura, un espacio público adecuado y una integración entre el
espacio público y los sistemas de transporte y movilidad de los diferentes barrios y veredas.

De acuerdo con lo anterior, EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN pretende:

# Consolidar el modelo de ciudad establecido e identificado para Medellín, construyendo en el
territorio, el espacio público necesario para el esparcimiento, el encuentro, las prácticas deportivas y
la armonización en la ciudad de una estrategia estructural que permita la generación de nuevos
espacios públicos, y el mejoramiento y el mantenimiento de los existentes.

# Propiciar el derecho a la ciudad como la posibilidad de encontrarse con el otro para diferentes
fines y así, permitir que el ciudadano se sienta parte de su ciudad.

# Mejorar y recuperar los Espacios Públicos de Esparcimiento y Encuentro (EPEE) de la ciudad
de Medellín, facilitando la recreación en estos, con la dotación y reposición de amoblamiento urbano
tales como bancas, basureras, juegos infantiles luminarias, etc.; construcción de pisos duros y
espacios de recreación pasiva y el mantenimiento y fortalecimiento de los espacios verdes al interior
de los parques y la mejora de las condiciones de acceso y movilidad de los mismos así como su
integración con los senderos peatonales y las vías aledañas.

# Generar mejores espacios de encuentro y esparcimiento para la ciudad de Medellín.

# Acondicionar dentro de los parques cívicos, plazas, plazuelas y plazoletas, áreas peatonales y
de descanso respetando los valores urbanísticos y arquitectónicos del espacio público, planteando
un proyecto de diseño urbano que aproveche los valores históricos, patrimoniales y culturales y los
atributos paisajísticos de cada sitio.

# Preservar, restaurar y permitir el disfrute público de los valores naturales y culturales de los
espacios de encuentro y esparcimiento.

# Construir intervenciones en los EPEE, sólidas, gestionadas y bien fundamentadas.
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# Construir e innovar proyectos de transformación integral del hábitat.

# Adelantar procesos integrales e integradores de la oferta social, física, cultural, económica y
ambiental de la ciudad, reconociendo las heterogeneidades y potencialidades de sus barrios,
espacios públicos, equipamientos, áreas ambientales, edificaciones y sectores patrimoniales;
mediante actuaciones transversales de la Administración Municipal, propiciando un territorio de
convivencia y respeto que garantice la habitabilidad, la seguridad y accesibilidad de todas y todos
los ciudadanos.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere contratar la realización de las obras de forma integral, y
ello se deberá hacer mediante Licitación Pública en apego a la Ley, para lo cual el Municipio de
Medellín adelantará las etapas precontractuales y contractuales que permitan la selección objetiva
del contratista que ejecutará dichas obras acorde a todos los insumos necesarios (estudios,
diseños, permisos, aprobaciones, entre otros) de acuerdo a la normatividad actual.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
selección mediante la modalidad de  licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con
una persona independiente de la Entidad contratante, de conformidad con lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993

Ahora bien, de acuerdo con las actividades a contratar, el presente proceso hace referencia a una
obra pública de infraestructura de transporte, en tal sentido se da aplicación a lo señalado en los
pliegos y documentos tipo adoptados por el Decreto 342 de 2019, expedidos por Colombia Compra
Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020. .

 El Proyecto de construcción,  mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y
esparcimiento, se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Municipio de
Medellín y cuenta con las viabilidades social, ambiental y económica que exige la normatividad para
darle aval a estos proyectos los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal en el siguiente Proyecto:

Código BPIN: 2020050010103 - CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO.

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto: 
Obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y
esparcimiento de la Ciudad.
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Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 72102902 SERVICIOS DE PAISAJISMO

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141102 SERVICIO DE NIVELACIÓN DEL TERRENO

Producto 72141103 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
ACERAS

Producto 72141126 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBTERRÁNEOS

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN

Producto 72151303 SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL

Producto 72151911 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES UNITARIOS

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152707 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE
RETENCIÓN

Producto 72152710 SERVICIO DE CIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN PARA
CONSTRUCCIONES

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Producto 72153103 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE JUEGOS
E INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Producto 72153202 SERVICIO DE REVESTIMIENTO PARA ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Clase C07 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
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Nivel Código Descripción

DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

El alcance del objeto comprende la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios
públicos de encuentro y esparcimiento en la ciudad, para proveer y garantizar espacios públicos
adecuados, seguros, confortables, transitables e integradores con los diferentes medios y sistemas
de transporte y de movilidad de la ciudad, para el aprovechamiento y disfrute de toda la comunidad.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales: 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y TÉCNICAS

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - "Anexo Técnico" y el Anexo
"Condiciones de Ejecución" adjuntos.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones Generales del Contratista

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje
no inferior 20% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán
mujeres.

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia: 12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 33486

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 6 de 44



2. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

Obligaciones Específicas del Contratista

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el contrato, incluyendo sus anexos.

2. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas en
el pliego de condiciones y directrices suministradas por el interventor del contrato.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de
condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.

4. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad
vigente, de la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas
de construcción y  la interventoría definan y aportando las debidas certificaciones a que haya lugar.

5. Cumplir con lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto.

6. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de
Medellín.

7. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la
obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de
maquinaría e insumos no previstos.

8. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y
realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.

9. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio
ambiental de obra)

10. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a
realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola
con los mismos que participaron en la inicial.
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11. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las
obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar.

12. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.

14. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

15. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría oportunamente los
inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

16. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

17. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra,
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica
necesaria.

18. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo
pactado contractualmente.

19. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios
unitarios y la cantidad a ejecutar.

20. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o
diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

21. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la
información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el
contrato o el que defina la ley.

22. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

23. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo
pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, cantidades,
condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y determinando
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las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoría.

24. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con
copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al
recibo de la orden dada por el Interventor.

25. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

26. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por
él, en la construcción.

27. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la
orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que
se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

# Hojas de vida del personal profesional.
# Relación del equipo mínimo obligatorio.
# Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
# Programa de obra.
# Plan de manejo de tránsito- PMT.
# Formulario de factor prestacional,
# Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
# Certificación             del contador público o revisor donde se especifique la característica
tributaria,
# Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema
integral de seguridad social,
# Plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
# Guía de Manejo Socio-Ambiental,
# Compromiso anticorrupción.
# Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

28. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición,
ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a la que se pacte en el contrato y/o
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pliego de condiciones, con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma;
tratándose de adición en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, presupuesto, APU
de las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y
posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física.

29. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato
de interventoría designado, una vez inicie el contrato  y cada vez que sea necesario hacerle ajustes
de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión del contrato de interventoría.

30. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el
Municipio de Medellín previamente aprobado por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la
Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el
proceso contractual.

31. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en
el AU.

32. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance del contrato.

33. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico
necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida
podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa
revisión de la interventoría.

34. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre
que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea reemplazado
por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe
ser escrita.

35. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

36. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y
al avance del contrato.
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37. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán
vinculación alguna con el Municipio de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier
reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en
consecuencia el Municipio no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas
por el CONTRATISTA.

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los
salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de
los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al
proyecto.

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el
Municipio y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Municipio de Medellín,
previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

40. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas
para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra.

41. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del
Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de
Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos
en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

42. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación,
previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la
interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

43. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

44. Mantener indemne al Municipio de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

45. Mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

46. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y
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realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes.

47. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

48. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo.

49. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

50. Tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área
Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con
capacidad de decisión.

51. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o
Supervisión del contrato de interventoría.

52. Concertar con el interventor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.

53. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda
celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de
Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.

54. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Municipio de Medellín, a
través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el
personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga
conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Municipio de Medellín, de sus
empleados, de sus agentes o de sus bienes.

55. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

56. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el municipio de Medellín, con el fin de llevar
control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.

57. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.
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58. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Municipio de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus
propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de
Comercio Colombiano.

59. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

60. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del interventor de esta obligación.

61. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista
deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente.

62. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría según aplique, con los siguientes documentos:

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados
de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en
el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el interventor según sea el
caso.

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.

3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el
interventor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de
los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus
servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de
interventoría, y debe ser revisada en cada pago.

63. Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto los protocolos y
medidas de bioseguridad  para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19.
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64. Cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad para el sector construcción emitidos
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

65. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el
trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y
gestión del riesgo laboral.

66. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para
población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como las personas en
condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, víctimas del conflicto
armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer
empleo), población campesina, mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y
personas mayores (50 años en adelante). El contratista deberá garantizar que por lo menos un 20%
de todo el recurso humano necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas
condiciones y que  por lo menos el 15% del personal técnico y profesional empleado para la
ejecución del contrato sean mujeres, en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021.

67. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así como
métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los recursos,
para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría y el
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

68. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en
sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

69. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, por
medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de
construcción y demolición.

70. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que
conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los
residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente.

71. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de
bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o
condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados
entre otros. Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

72. El contratista deberá presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite
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el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de
2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con
un porcentaje igual o superior al 90%.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

En la ejecución del contrato el MUNICIPIO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.

2. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto contrato
de obra y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, jurídica,
contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.

3. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el MUNICIPIO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

4. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

5. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

6. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

7. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

8. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

9. Ordenar en cualquier momento, la suspensión de la ejecución del contrato  cuando por parte
del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u
obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.

10. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
municipio.

11. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.
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12. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización
de la interventoría y visto bueno de la Supervisión del contrato de interventoría.

13. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias

14. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones contempladas en el
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes
en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

15. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de
personal, el número de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del proceso de selección, siempre
que haya obtenido puntaje por este concepto.

16. Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad al comienzo
de obra y durante el desarrollo de las actividades contractuales.

17. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento
de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad cuya verificación
realiza la Interventoría.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con  la modalidad
del presente proceso de contratación, los requisitos habilitantes y de evaluación de orden técnico
serán los siguientes:

Requisitos Habilitantes:

Los requisitos habilitantes de orden técnico del presente proceso de selección se determinaron
según los lineamientos de la Guía de Colombia Compra Eficiente establecida para tal fin y son:

# Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago
# Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a
celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos.

Criterios de Evaluación.
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Se establecieron de acuerdo con la modalidad de selección para la licitación pública de
Infraestructura de Transporte según lo adoptado con la última versión y las modificaciones de la
resolución 304 de 2021 de Colombia Compra Eficiente para los pliegos y documento tipo de obra
pública de Infraestructura de Transporte, Ley 2022 de 2020.

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el presente pliego de condiciones, se utilizará la
metodología definida por Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública#
Vigente la cual podrá ser consultada por los proponentes en la siguiente dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo
estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación=Presupuesto oficial estimado- Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) / (plazo
estimado contrato (meses)) x 12 meses

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Capacidad Residual igual o superior a La
Capacidad Residual del Proceso de Contratación.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la Capacidad Residual
están definidas en el pliego de condiciones y documentos tipo de obra pública de Infraestructura de
transporte.

1.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Para el presente proceso de contratación se evaluará experiencia relacionada con el objeto, alcance
y valor del presupuesto Oficial, en atención a estas variables se tomaron en cuenta las
consideraciones de pliegos tipo de infraestructura de transporte definidos en la "Matriz 1 #
Experiencia".

Para definir el nivel de complejidad del proyecto en la Matriz 1 # Experiencia, se realizó un análisis
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multi-criterio en el que se analizaron varias variables técnicas del proyecto relativas a condiciones
de ejecución, nivel de complejidad según tipo de obra y aspectos del manejo socio-ambiental y
afectación a la movilidad, dicho análisis se presenta en la "MATRIZ NIVEL COMPLEJIDAD
TÉCNICA" anexa al presente estudio previo.

1.2.1.Alcance:

De acuerdo con las actividades del contrato que se establecen en el formulario 1 # Formulario de
presupuesto oficial relacionadas con obras para la recuperación e intervención de espacios públicos
asociados a la infraestructura de transporte, el valor del contrato que se encuentra entre 1.001 y
23.000 SMMLV y el análisis multicriterio que se presenta en el Anexo EP #Matriz Nivel de
Complejidad Técnica# adjunta al estudio previo donde se determinó que el nivel de complejidad
técnica del proyecto es ALTO, los proponentes deberán acreditar experiencia en el desarrollo de las
actividades indicadas en la matriz 1 # Experiencia, para la actividad a contratar 6.4 "PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE# de la matriz 1 # Experiencia, esto es:

Que hayan contenido la ejecución de:

Experiencia General:

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE
TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá
demostrar la ejecución de redes de servicios públicos.

Experiencia Específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar el
70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratación.

Ver Anexo Matriz 1 "Experiencia".

1.2.2.Clasificación:

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción
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72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72141100 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72141500 Servicios de preparación de tierras
72151300 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72151900 Servicios de albañilería y mampostería
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego

1.2.3.Valor:

La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de la
siguiente manera:

­ Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
1 hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 75%
­ Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
3 hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 120%
­ Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
5 hasta 6, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 150%

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia están
definidas en el pliego de condiciones y documentos tipo de obra pública de Infraestructura de
transporte.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Oferta Económica                                                                                              60
Factor Calidad 19
Apoyo a la industria Nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
TOTAL 100

2.1. OFERTA ECONÓMICA  (Puntaje máximo 60 puntos)

A partir del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje
máximo de SESENTA (60) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en
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forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego de condiciones y
documentos tipo de obra pública de Infraestructura de transporte.

2.2. FACTOR CALIDAD (puntaje máximo 19 puntos)

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable
del municipio de Medellín en consideración con los criterios de puntaje por factor de calidad
definidos en los pliegos tipo, la Entidad buscando la satisfacción de las necesidades mediante la
adquisición de bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales y fomenten la
implementación de planes o estrategias para la optimización de los recursos, la innovación y las
buenas prácticas, encuentra conveniente establecer como criterios de calidad, la disponibilidad y
condiciones funcionales de la maquinaria de obra y, la presentación de un plan de calidad.

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 12
(iii) presentación de un plan de calidad  7

Total                       19

Reducción de puntaje:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2020 de 2020, las entidades estatales deben consultar y
analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas,
de que trata la citada ley. Por lo que, en el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales,
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se
descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, señala que las entidades estatales deberán:

Reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del
total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o
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más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la
presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias
derivadas del incumplimiento.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situación anterior.

Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las
acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin
perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.

En este orden, es obligación de la entidad aplicar este precepto legal. En consecuencia, se reducirá
el puntaje correspondiente a los proponentes que se encuentren en la situación descrita en la
precitada norma.

La entidad procederá a realizar la verificación correspondiente en el Registro Único de Proponentes,
RUP, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007,
según el cual, - Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su
domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones
relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y
los ejecutados -

2.2.1.Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra (12 puntos)

La entidad asignará 12 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los
veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento
idóneo.

2.2.2.Presentación de un plan de calidad (7 puntos)
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La entidad asignará 7 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción
del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Puntaje máximo 20 puntos)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros            5

Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la ejecución
del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de Puntaje para la
promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios de conformidad con
el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, se
presenta en documento Anexo EP# #Análisis de Bienes o Insumos Nacionales Relevantes#.
Elaborado conforme los lineamientos establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales relevantes
para la obra pública del sector transporte de los documentos tipo expedida por Colombia Compra
Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para revisión, evaluación y asignación de
puntaje por este criterio están definidas en el pliego de condiciones y documentos tipo de obra
pública de Infraestructura de transporte.

2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
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Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, evaluar y asignar puntaje  por
este criterio están definidas en el pliego de condiciones y documentos tipo de obra pública de
Infraestructura de transporte.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual el cual
supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Medellín,
y de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, en concordancia con
lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.1.1., y lo establecido en la Sección 6,
Subsección 1 -DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, adicionado por el artículo 1 del Decreto 342 de 2019 y en
consideración a la Ley 2022 de 2020 y la Resolución 240 de 2020, en el presente caso la
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Licitación Pública de
Infraestructura de Transporte.

En consideración a que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de Licitación
Pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la Entidad
contratante y del contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, numeral 1°.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que
modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la resolución 240 de 2020 por la cual se actualizan
los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura
de transporte y se deroga la Resolución 0045 de 2020, en igual sentido la Resolución 161 de 2021,
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, por la cual
se #Modifica los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo
la modalidad de licitación pública y de los documentos tipo de obra pública para proyectos de agua
potable y saneamiento básico adelantados bajo la modalidad de licitación pública y los de
modalidad de llave en mano. Modifica los numerales 4.6 de los documentos tipo de obra pública de
infraestructura de transporte adelantado bajo la modalidad de licitación pública.#

Los documentos tipo de qué trata el Decreto 342 de 2019, son documentos adoptados por el
Gobierno Nacional que incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros
factores de escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen
general de contratación pública respecto de un tipo de contrato determinado y en virtud del artículo
2.2.1.2.6.1.4 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 342 del 2019,# las
Entidades Estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del
Proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y sistemas de
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ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.

Los documentos tipo, son aplicables para los procesos de Licitación de Obra Pública para contratar
proyectos de Infraestructura de Transporte, los cuales de acuerdo con lo señalado por la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, comprende a obras en:

- Vías primarias y secundarias
- Vías terciarias
- Infraestructuras marítimas y fluviales
- Vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes a
  contratación directa.
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes
- Infraestructura Aeroportuaria.

Igualmente, vale anotar que el presente contrato se entiende como contrato de obra, ya que de
acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de obra
son los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pago.

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO

Dentro del marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, se debe indicar tal y
como lo exige el Artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el Art. 2 del
Decreto 1676 de 2016), si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo
Internacional o un Tratado de Libre Comercio suscrito por el Estado Colombiano.

La Sección 4 del decreto 1082 de 2015 se refiere a la regulación sobre ACUERDOS
COMERCIALES, lo cual es desarrollado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratación expedido por la Agencia de Contratación pública Colombia Compra
Eficiente. El artículo 2.2.1.2.4.1.1. Del Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el Art. 2 del Decreto
1676 de 2016), establece que cuando un proceso de contratación está cobijado por uno o varios
Acuerdos o Tratados Internacionales en materia comercial, debe ajustarse el Cronograma a los
plazos establecidos en ellos.

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales
existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de
origen extranjero.

En Colombia, las Entidades Estatales deben cumplir en sus Procesos de Contratación con las
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obligaciones incluidas en los Acuerdos Comerciales. Cualquier proponente tiene el derecho a exigir
el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables a los Procesos de
Contratación. Este también es un derecho de los proponentes frente a los Procesos de Contratación
que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales.

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, como por ejemplo las modalidades
de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y avisos
de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a MiPymes. Los
Acuerdos Comerciales establecen reglas adicionales relacionadas por ejemplo con el trato nacional
y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas.

En el presente proceso de Contratación aplica el siguiente Acuerdo Comercial suscrito por
Colombia: Triángulo Norte (Solo Guatemala), en atención a que la cuantía del presente proceso
supera el monto mínimo (umbrales) previstos en el para su aplicación y a que no le aplica ninguna
de las excepciones previstas, de acuerdo con el manual M-MACPC-12, sobre aplicación de
acuerdos Comerciales de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente-.

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor
del Proceso de Contratación.
POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN DEL PROCESO A MIPYMES

Con relación a la posibilidad de limitar el presente proceso a MiPymes, el Decreto 1860 de 2021, en
el parágrafo del artículo 8 establece lo siguiente:

#Parágrafo. Los Procesos de Contratación que se rijan por los Documento Tipo continuarán
aplicando estos instrumentos y las normas vigentes anteriores a la expedición de este Decreto. Por
tanto, estos procedimientos de selección se realizarán conforme la regulación actual contenida en
los Documentos Tipo hasta que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente expida las modificaciones a que haya lugar, conforme con las disposiciones de esta
reglamentación.

La Agencia tendrá un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de este
Decreto para adecuar los Documentos Tipo a las disposiciones previstas en este reglamento. Sin
perjuicio de lo anterior, el artículo 5 del presente Decreto regirá en los procesos sometidos a los
Documentos Tipo en las condiciones establecidas en este artículo.#

Por lo tanto, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, será la
encargada de fijar y adecuar los documentos tipo a las disposiciones relacionadas con la limitación
a MiPymes de los procesos que se adelanten con esta particularidad.

ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO
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Uno de los objetivos del Sistema de Compra Pública es el manejo del Riesgo. El artículo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que
el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Las garantías
son instrumentos de cobertura de algunos Riesgos comunes en Procesos de Contratación.

La exigencia de la garantía materializada en la póliza que ampara el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, se justifica en la medida que el Municipio
necesita que el riesgo de incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas del contrato, así
como el incumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso cuando éstos son imputables al
contratista, o la imposición de multas o cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues de
presentarse un incumplimiento en alguna de las obligaciones contractuales por parte del contratista,
representa un entorpecimiento de las labores cotidianas en el Municipio.

Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado, los daños imputables al contratista por entregas parciales de
la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales, además de esos riesgos, este amparo
comprenderá el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado
en el contrato garantizado. De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 "La
garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del
contrato. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del
contrato (...)"
Por lo cual se estima en un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia
que abarca el plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses más.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El valor de la garantía
no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y esta garantía debe estar
vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más de acuerdo con lo señalado en el artículo
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4°, "Este
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado."

Responsabilidad extracontractual: Esta garantía cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad
Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su contratista o de los subcontratistas. Se estima en 400 SMMLV, con una vigencia
igual a la duración del contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto
1082 de 2015, que señala que este es el valor estimado para dicho tipo de garantías para contratos
cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000)
SMMLV, rango en el que se ubica el presente contrato, con el fin de cubrir cualquier daño eventual
que pueda provocarse a terceros.
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Estabilidad y calidad de la obra: Esta se debe estimar con una vigencia mínima de cinco (5) años
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra, de acuerdo a
lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, salvo justificación especial, en
razón del objeto, valor, naturaleza y obligaciones del contrato, por lo cual para el presente contrato
dicha vigencia se fijó a cinco (5) años y diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de
que se establezca dentro de la póliza respectiva, nota aclaratoria en la que se establezca que frente
a las actividades de señalización horizontal, la garantía será por tres (3) años, ya que técnicamente,
su vida útil no permite extenderla a cinco (5) años, en razón a que por el constante crecimiento del
parque automotor en la ciudad de Medellín, se presenta un alto flujo vehicular, lo cual a su vez
ocasiona que la pintura sobre el pavimento presente un nivel de desgaste más alto, lo cual conlleva
a la necesidad que en los tres (3) años posteriores a su aplicación, se realice un óptimo
mantenimiento periódico de las vías, con el fin de garantizar la seguridad de los diferentes actores
viales.

El valor y el plazo de las garantías contractuales estimadas en el presente Estudio Previo se estimó
de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en   el contrato de
acuerdo a lo señalado en los artículos 2.2.1.2.3.1.14. a 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

Seriedad de oferta: Debe ser presentada por los oferentes al momento de presentar la oferta. La
garantía de seriedad de oferta tiene carácter sancionatorio. Lo anterior significa que al hacerse
exigible la entidad contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de
demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio
indemnizatorio del seguro).
Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes
Riesgos:
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde el momento de la presentación de la
oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento y su valor corresponde al diez (10%) del
presupuesto oficial, con vigencia de tres (3).

Antes de proceder con la aprobación de las respectivas pólizas, la Entidad en cumplimiento de las
directrices impartidas por la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021, expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia
Compra Eficiente y con el fin de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos que
se entregan como soporte de las garantías que amparan los contratos estatales, deberá confirmar el
origen, características y elementos relevantes de la póliza que ampara el contrato a celebrar, a
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través de los medios electrónicos designados por las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia. Del mencionado acto de consulta, la Entidad dejará constancia expresa en
el expediente contractual.

COMITÉ ESTRUCTURAL Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Municipal 0835 del 2021, para el efecto, mediante
Acta de Comité Interno de Planeación No 04 del 24 de enero de 2022, se conformó el Comité de
Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC), integrado por los siguientes profesionales:

Técnico: Julian David Londoño Zapata
Logístico: Marivel Obando Galindo
Jurídico: Juan David Carmona Toro

El rol logístico fue reasignado a: Carolina Pabón Gómez.

Nota: Se aclara que el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual antes relacionado, no
posee inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de intereses con este proceso contractual.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para este proceso de Licitación Pública corresponde a TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ML ($3.239.757.430) incluido AIU.

Los gastos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) equivalen a 35.40%.

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de
Infraestructura Física del Municipio de Medellín establece las cantidades de obra, para luego
determinar el valor de las obras a ejecutar y el componente de administración, imprevistos y
utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por los estudios y diseños para
el proceso en particular y se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas, o de un estudio de las
necesidades que se pretenden satisfacer.
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El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar toma en cuenta la BASE DE DATOS que
posee la Secretaría de Infraestructura Física, que se actualiza permanentemente de acuerdo con
los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construcción de un proyecto de obra, como son:

· Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte
· El costo de materiales,
· Acarreos internos
· Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecución de las obras,
· Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y
· Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de
Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades # AIU - se da cumplimiento
a la resolución No. SSS201950098185 del 15 de octubre 2019 por medio de la cual se adopta la
guía metodológica para el cálculo de la administración, imprevistos y utilidad de la obra y la circular
SSS202160000131 del 06 de julio de 2021, referente al AIU para el Municipio de Medellín.
Igualmente se consideran las recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de trabajo -
Servicios de construcción y mantenimiento de obras civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la
Secretaría de Suministros y Servicios.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el AIU son los siguientes:

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
2. PERSONAL AMBIENTAL
3. TRANSPORTE DEL PERSONAL
4. INSTALACIONES PROVISIONALES
5. PAPELERIA Y OTROS COSTOS
6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
7. GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (Pólizas y otros).
8. IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES:

Igualmente, como costos reembolsables se calculan de manera independiente y de acuerdo con el
alcance y valor y del contrato los siguientes conceptos:

· INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL - IMPLEMENTACIÓN PMT # BIOSEGURIDAD
· GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (Pólizas y otros)
· DESTINACIÓN PAGO DE REAJUSTES

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
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contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:

· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total
del contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto
Tributario.

· Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato antes
de IVA, de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de 2018.

· Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Municipio de Medellín,
su tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, en el artículo 66 del Acuerdo
Municipal 66 de 2017

· Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de
conformidad con el Acuerdo Municipal 066 del 20 de noviembre de 2017.

· Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores":
correspondiente al 1% del valor total del contrato, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Municipal Número 066 del 20 de noviembre de 2017.

· Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del contrato
antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Municipal Número 066 del 20 de noviembre de 2017.

· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Municipal 018 del 30 de noviembre de 2020.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Medellín pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios
Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el
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Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato de
interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus
respectivas memorias de cálculo.

Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas,
la hará El Municipio de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría
de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de
2007.
 Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días
hábiles antes del cierre de facturación del municipio de Medellín (Según cronograma de la
Secretaría de hacienda), si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de
facturación a contabilidad, quedará para mes siguiente, sin que se genere un incumplimiento por
parte del Municipio.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Municipio de
Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos
requeridos para el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.
También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales
con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta
consignada en el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la
interventoría.
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Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - y Bioseguridad, el
contratista de obra debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a
los valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido
en el presupuesto oficial.

· Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista.
Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la
ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su
pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.

· Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros.
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente
elaboradas las actas de vecindad y de entorno.

Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar al Municipio de Medellín - Secretaría
de Suministros y Servicios:

a.   Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
b.   Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo
por todo concepto con él.
c.    El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.
d.   El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es
del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

ü  Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Municipio de Medellín por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de
recibo de la obra.
ü  Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya de por
medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín.
ü  Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos)
ü  Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha
de entrega de la misma) (si es del caso)
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e.    Acta de liquidación del contrato.
f.     El recibo por parte de la interventoría y entrega al Municipio de Medellín (cuando aplique) de los
planos actualizados de construcción (planos records) en medio digital e impresos debidamente
firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y operación del
proyecto.
g. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan,
este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la
imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las
ocupaciones de cauces.

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del
contrato para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se
soporte debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los
imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total
ejecutado a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y
debidamente soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el
excedente se pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los
imprevistos sobre el valor total del contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades
contratadas.

De los componentes de Administración e Imprevistos:

Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Municipio de Medellín y en la
propuesta presentada por el contratista. El reconocimiento de los conceptos generados a título de
administración e imprevistos se hará únicamente respecto de los valores causados y demostrados
durante la ejecución, previa verificación y aprobación por parte del interventor.
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Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido
en la oferta.

El interventor, verificará la acusación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración
definido en la oferta.

Ver fórmula de reajuste de precios en el Anexo 1 # Anexo técnico.

PLAN ANUALIZADO DE CAJA:

El plan anualizado de caja se encuentra proyectado de la siguiente forma:

Julio $ 600.000.000
Agosto $ 600.000.000
Septiembre $ 600.000.000
Octubre $ 600.000.000
Noviembre $ 600.000.000
Diciembre $ 239.757.430

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 en concordancia lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 1 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 la oferta
más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos tal como se defina en los pliegos de
condiciones. De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su
capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Así mismo atendiendo lo dispuesto
en la Ley 2022 de 2020, el Decreto 342 de 2019.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta DILIGENCIAR Y
FIRMAR EL
FORMATO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

APORTAR
CERTIFICADO
FIRMADO POR
EL REVISOR
FISCAL O
REPRESENTAN
TE LEGAL
SEGÚN SEA EL
CASO

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR EL
MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR EL
MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

APORTAR
CERTIFICADO
DE CÁMARA DE
COMERCIO
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

A 30 DÍAS
CALENDARIO
ANTES DE LA
FECHA DEL
CIERRE DEL
PROCESO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR
GARANTÍA CON
BASE EN LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0011 Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades

DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO
ANEXO AL
PLIEGO

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR EL
MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta EN CARTA DE
PRESENTACIÓN
DE LA
PROPUESTA,
DE ACUERDO A
LO SOLICITADO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
DOCUMENTO
COMO LO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ESTABLECE EL
PLIEGO DE
CONDICIONES

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR EL
MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

EN CASO QUE
EL OFERENTE
ESTÉ
OBLIGADO A
TENER
REVISOR
FISCAL Y POR
ENDE FIRME EL
CERTIFICADO
DE APORTES A
LA SEGURIDAD
SOCIAL Y
PARAFISCALES

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

EN CASO QUE
EL OFERENTE
ESTÉ
OBLIGADO A
TENER
REVISOR
FISCAL Y POR
ENDE FIRME EL
CERTIFICADO
DE APORTES A
LA SEGURIDAD
SOCIAL Y
PARAFISCALES

TECNICA 0007 Propuesta económica DE ACUERDO A
LO SOLICITADO
EN EL PLIEGO
DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

CONDICIONES,
EN FORMATO
EXCEL Y/O PDF

TECNICA 0024 Certificados de experiencia DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO, DE
ACUERDO A LO
SOLICITADO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES.

TECNICA 0006 Profesional DE ACUERDO A
LO SOLICITADO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0010 Título técnico DE ACUERDO A
LO SOLICITADO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a MAYOR O
IGUAL A 1

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

MENOR O
IGUAL A 70%

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses MAYOR O
IGUAL A 1

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O
IGUAL A 0

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo MAYOR O
IGUAL A 0

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior a MAYOR O
IGUAL A 10%
DEL
PRESUPUESTO
OFICIAL
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0012 Formulas definidas para obra
pública según TRM

 60 PUNTOS

CALIDAD 0066 Anexo Compromiso
Cumplimiento Criterio de Calidad

DISPONIBILI
DAD Y
CONDICIONE
S
FUNCIONALE
S DE LA MAQ

 12 PUNTOS

CALIDAD 200 Anexo Compromiso
Cumplimiento Criterio de Calidad

PRESENTACI
ÓN DE UN
PLAN DE
CALIDAD

  7 PUNTOS

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

 20 PUNTOS

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

   1 PUNTO

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos adjunto  Anexo Anexo

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA

   10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

 0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

  400,00  0  

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia: 12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 33486

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 39 de 44



(EXPRESADA EN SMMLV)

 0013 SERIEDAD DE LA OFERTA    10,00  3  MESES

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y
esparcimiento de la Ciudad.

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 3.239.757.430

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : 
Tipo : 

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Municipio de Medellín, sus comunas y corregimientos.

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

165.0 Días Calendario

Multas:

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las
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#obligaciones generales del contratista#, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas:

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del
contrato, no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos
amparados, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de retraso sin superar
el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.
2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar las
actividades, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del
contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.
3. Por mora o incumplimiento en el pago completo y oportuno de los aportes a la seguridad social
integral el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de retraso, sin superar el
tres por ciento (3%) del valor total del mismo.
4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente el equipo de trabajo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos,
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total
del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al
Contratista del cumplimiento de esta obligación.
5. Por cambios en las especificaciones técnicas sin previa autorización de la Secretaría de
Infraestructura Física, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.
6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en
plazo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello
hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
7. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En
este caso, la Secretaría de Infraestructura Física elaborará la liquidación unilateralmente.
8. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno por mil (1 x
1000) del valor total del contrato.
9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a entregar los trabajos o
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desarrollar los mismos con la calidad exigida por la Secretaría de Infraestructura Física, de acuerdo
a las especificaciones esenciales establecidas, y por cada día de mora en el cumplimiento de este
requisito, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la
garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
diez (10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de
cumplimiento.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

Plan de Desarrollo:

Ecociudad

_________________________________
Julian David Londoño Zapata
Contratista

_________________________________

Profesional Universitario - Logístico
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_________________________________
Marivel Obando Galindo
Contratista

_________________________________
Juan David Carmona Toro
Contratista - Jurídico

_________________________________
Carolina Pabón Gomez
Profesional Universitario - Logistico
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