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ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRITOS (ABIERTO O CON PRECALIFICACIÓN) 

Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.2.1.3.1. y siguientes. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación".  
 
Por su parte, el Estatuto de Bogotá define las competencias de las Alcaldías Locales, las cuales se encuentran 
reglamentadas por el Decreto 854 de 2001, el Decreto 612 de 2006 y el Decreto 153 de 2010 emitidos por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, y en la que se estipulan como campos de acción por parte de la Alcaldía Local las 
áreas de espacio público, urbanismo, contratación, propiedad horizontal, ejecución del Plan de Desarrollo Local, 
entre otras.  
 
De conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento de los organismos 
y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de Bogotá, reorganizó la estructura general de la 
Administración Distrital “El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por 
la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección 
popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital”. 
 
Del mismo modo, el 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006, establece “la Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto “orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el 
ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la 
promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital en sus distintos niveles (…)” 
 
El artículo 54 del Decreto Ley 1421 de 1993 determina que la estructura administrativa del Distrito Capital 
comprende el sector central, el sector descentralizado, y el de las localidades. El sector central está compuesto 
por el despacho del alcalde mayor, las secretarías y los departamentos administrativos. El sector descentralizado 
por los establecimientos públicos, las empresas industriales o comerciales, las sociedades de economía mixta y 
los entes universitarios autónomos y el sector de las localidades, por las juntas administradoras y los alcaldes 
locales. 
  
Mediante el  Acuerdo 761 del 11 de Junio del 2020, “Por el cual  se adopta el Plan de Desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
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el Siglo XXI” se tiene por objetivo consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que 
permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, garantizando los derechos de la población más vulnerable 
a través de la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los 
jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, discriminación 
y la segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida 
libre, colectivamente sostenible y feliz. De la misma forma plantea que “(…)  
  
Las Alcaldías Locales, de acuerdo con las funciones conferidas por el artículo 5 del Acuerdo 740 del 2019 tienen 
dentro de sus atribuciones las siguientes:  
 
“1) Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local. 
2) Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos 
locales. 
3) Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e 
intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los 
ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la 
conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo. 
4) Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo. 
5) Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial. 
6) Promover la seguridad y convivencia ciudadanas. 
7) Orientar la gestión ambiental. 
8) Atender y prevenir riesgos de desastres naturales. 
9) Fomentar la participación ciudadana. 
10)Coordinar la inspección, vigilancia y control. 
11)Realizar inversiones complementarias a los programas y proyectos de la Administración Distrital en los sectores de Salud, 
Integración Social, Educación, Mujer, poblaciones, ruralidad, de conformidad con la reglamentación que se expida para el efecto. 
12) Realizar inversiones complementarias a las realizadas por la Administración Central y desarrollar acciones en el ámbito social 
que promuevan la prevención del embarazo en adolescentes, así como de 
los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. (…)” 
 
De igual manera, el artículo 8 del precitado Acuerdo determina que en cada una de las localidades habrá un 
Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se 
financiarán las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de 
Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre 
de la respectiva localidad. 
 
A través del Decreto 374 del 21 de junio de 2019 en el Artículo primero, delega en los alcaldes locales la 
facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, 
de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo de los Fondos de Desarrollo 
Local. 
 
El Decreto 768 de 2019 por medio del cual se reglamentó el Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas 
en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”, al igual que el Decreto 
374 de 2019 establece la delegación en los Alcaldes Locales para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo 
al presupuesto de los FDL, son los fundamentos normativos para la competencia desplegada en el marco del 
presente proceso de selección. 
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Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de 
apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción 
del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. 
Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la 
promoción de la convivencia y la resolución de conflictos”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía local se encuentran, entre otras, Formular el Plan de Desarrollo 
Local en el marco de las orientaciones distritales, desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución 
y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando 
la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local. 
 
Las autoridades locales son a su vez encargadas de generar condiciones de calidad y bienestar en los ámbitos de 
su competencia territorial, armonizando los preceptos constitucionales con los planes de gobierno tanto 
distritales como locales, buscando generar mejores condiciones sociales, económicas y ambientales. Así, las 
Alcaldías Locales de la Ciudad de Bogotá D.C. conforman la estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno 
contribuyendo al desarrollo de sus funciones según lo dispuesto en el Decreto Distrital 411 de 2016. Estas a su 
vez, funcionan como dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno responsables de apoyar la ejecución 
de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales y participan en la definición de las políticas de promoción 
y gestión del desarrollo en cada territorio. Por otra parte, las Alcaldías Locales en cumplimiento de sus 
atribuciones previstas en el artículo 86 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y la facultad de contratación que les fue 
delegada a los Alcaldes Locales mediante el Decreto 374 de 2019, les corresponde cumplir con el desarrollo 
respectivo del territorio y la satisfacción de las necesidades colectivas locales. 
 
Además del respeto por el medio Ambiente, es por ello que el Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba 
en cumplimiento de las políticas ambientales de gobierno aplica en todos sus procesos la contratación pública 
sostenible, la cual está enmarcada por lineamientos establecidos desde las Políticas de Producción Más Limpia 
y Mercados Verdes, cuya finalidad se han caracterizado por fomentar la producción de bienes y servicios 
amigables con el ambiente, previniendo y minimizando los impactos negativos y riesgo a la salud los seres 
humanos y otras especies, además de garantizar el bienestar social y el crecimiento económico. 
 
Dentro de las estrategias de su implementación se encuentran las compras públicas sostenibles de bienes y 
servicios sostenibles y a su vez el consumo responsable. Para este propósito se han diseñado unas fichas de 
contratación sostenible, en donde se priorizan los criterios ambientales a incluir en los contratos de la Entidad 
con un grado de incidencia ambiental, sea por el ejercicio de un servicio a contratar o por los residuos generados 
por el mismo. 
 
En esa dirección y para esta licitación en específico, el contratista debe garantizar que se aplique las Ficha de 
contratación sostenible No. 12, versión 3.0, la cual correspondiente al “Diseño, construcción, remodelación, demolición, 
mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 
localidades. Con la aplicación de esta ficha se busca garantizar que el contratista realice la adecuada gestión de residuos, así como 
la implementación de buenas prácticas ambientales en el proceso de contratación”. Asi como la Ficha No. 26. “Criterios sostenibles 
para incluir en otros procesos de manera voluntaria”, las cuales se adjuntan al presente proceso de contratación. 
 
 
EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI contiene en su estructura el Propósito No. 4 de: “Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.  Programa 49. Movilidad segura, sostenible y accesible. Mejorar la 
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experiencia de viaje de los ciudadanos del Distrito Capital para aumentar la productividad y mejorar calidad de vida e inclusión en 
la ciudad-región, en los componentes de tiempo, costo y calidad. Priorizar la seguridad vial, sostenibilidad y accesibilidad de toda la 
ciudadanía, aportando a: (i) mejorar las condiciones y calidad del transporte público urbano-regional; iniciar la construcción de 
cables; gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas; regular y aumentar la oferta de cicloparqueaderos, mejorar 
la infraestructura, interoperabilidad, aumentar la confiabilidad del servicio y aumentar la oferta de transporte del SITP; disminuir 
el tiempo promedio de acceso al transporte público; mejorar la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis, (ii) 
consolidar el programa Niños y Niñas Primero, que busca brindar espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario 
de la población infantil de Bogotá; mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad e implementar 
estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial; y (iii) construir y 
conservar integralmente la infraestructura de la malla vial y el espacio público en la zona urbana y rural del Distrito Capital para 
mejorar la accesibilidad y promover la generación de empleo, en particular orientados a la reactivación socioeconómica ocasionada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 (IV) Implementación del Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales 
y seguimiento a las condiciones de seguridad vial mediante el Observatorio de Movilidad de Bogotá.” 
 
Así, basados en los lineamientos planteados por el Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024, en donde uno de los 
propósitos es la mejora de la movilidad segura, sostenible y accesible, y lo establecido en el acuerdo local No. 
004 de 2020 en donde se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
la Localidad de Suba “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL” como referente de las acciones y políticas de la 
administración local. 
 
Para tal fin, el plan, bajo la premisa que la malla vial y el espacio público son factores vitales para la localidad, 
pues además de permitir la movilidad, influyen directamente en el desarrollo económico y social y, se relacionan 
con el mejoramiento de la seguridad, contempla que la Alcaldía Local de Suba desarrollará, de forma prioritaria, 
proyectos para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y del espacio público, para lo 
cual planteó las siguientes metas: 
 

 
PROCESO 

 
MAGNITUD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 

 
Intervenir 
 

3.000 Metros cuadrados  
De elementos del sistema de espacio público peatonal con 
acciones de construcción y/o conservación. 

Intervenir  160 Metros cuadrados  
De Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre 
cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. 

Intervenir 5.5 Kilómetros-carril 
De malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de 
construcción y/o conservación. 

Intervenir  11.000 Metros lineales 
De Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o 
conservación. 

 
En línea con lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, con el propósito de actualizar 
y administrar el sistema de información de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, en el 
año 2016 terminó la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial 
urbana de Bogotá, a través de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono, objetos nuevos 
y ajustar existentes (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y 
Alameda), con el uso de imágenes ortorectificadas “(georreferenciadas)” (IDEC@) y coberturas de nivel de 
manzana (SDP), inventario malla vial (IDU), plan vial (SDP), cuerpos de agua (EAAB), corrientes de agua 
(EAAB), parques (IDRD), Sistema Integrado de Trasporte Público SITP (SDM) y malla vial integral (UAECD). 
 
Adicionalmente durante el año 2020, el IDU ejecutó el proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de 
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la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá, con el fin de actualizar el estado de las 
calzadas viales. 
 
Producto de lo anterior y conforme la información que reporta anualmente el IDU, a través del link 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales-contexto,- se presenta la información sobre la composición y estado 
actual de la malla vial de la localidad de Suba: 
 
A diciembre 31 de 2020, la Malla Vial de Bogotá D.C., alcanza aproximadamente 15.193 Km-carril, de los cuales 
13.932 km-carril corresponden a malla vial urbana y 1.261 km-carril a malla vial rural. 
 

EXTENSIÓN DE LA MALLA VIAL DE BOGOTÁ 
 

 
FUENTE: ESTADÍSTICAS SISTEMA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ – SIIPVIUALES 

DICIEMBRE 31 DE 2020. 
 
De los 15.193 Km-carril que conforman la malla vial de la ciudad, 14.093 km-carril corresponden al Subsistema 
Vial y 1.110 km-carril al Subsistema de Transporte (Troncales). 
 

EXTENSIÓN DE LA MALLA VIAL 

SUBSISTEMA TRANSPORTE TOTALES 

Malla Vial Troncal  1.104,32 Km-carril 

  

SUBISTEMA VIAL TOTALES 

Malla Vial Arterial 2.641,28 Km-carril 

Malla Vial Intermedia 3.211,07 Km-carril 

Malla Vial Local 6.975,12 Km-carril 

Malla Vial Rural 1.260,73 Km-carril 

  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales-contexto
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TOTAL GENERAL 15.193 Km-carril 

 
FUENTE: ESTADÍSTICAS SISTEMA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ – 

SIIPVIUALES DICIEMBRE 31 DE 2020. 
 

EXTENSIÓN DE LA MALLA VIAL POR LOCALIDAD, EN KM-CARRIL 

Localidad Troncal Arterial Intermedia Local 
Rural 

Principal 
Rural No 
Principal 

Total 
general 

1 Usaquén 66,33 332,33 221,71 475,87 3,91 59,75 1.159,90 

2 Chapinero 33,63 148,15 140,66 170,26 13,24 80,74 586,68 

3 Santa Fe 67,50 40,86 82,96 103,21 26,27 53,23 374,03 

4  San Cristóbal 32,58 62,12 161,89 394,90   17,96 669,45 

5  Usme 11,03 107,39 128,28 355,89 54,34 210,67 867,60 

6  Tunjuelito 40,13 67,33 72,83 146,38     326,67 

7  Bosa 28,69 100,13 135,35 491,83     756,00 

8  Kennedy 85,24 237,80 319,96 889,63     1.532,63 

9  Fontibón 41,27 262,77 229,12 298,37     831,53 

10  Engativá 75,48 265,94 335,16 701,83     1.378,41 

11  Suba 147,34 299,29 320,55 924,21 9,67 107,51 1.808,57 

12  Barrios Unidos 108,16 100,23 164,99 205,95     579,33 

13  Teusaquillo 114,73 147,02 178,71 187,79     628,25 

14  Los Mártires 72,50 54,78 109,54 138,51     375,33 

15  Antonio Nariño 22,54 58,29 71,91 102,49     255,23 

16  Puente Aranda 97,21 196,57 182,82 387,46     864,06 

17  La Candelaria 5,32 10,06 31,92 21,15     68,45 

18  Rafael Uribe Uribe 35,47 52,51 159,14 334,27     581,39 

19  Ciudad Bolívar 19,17 97,71 163,57 645,12 27,40 214,91 1.167,88 

20 Sumapaz         222,96 158,17 381,13 

Total Malla Vial Urbana 1.104,32 2.641,28 3.211,07 6.975,12     13.931,79 

Total Malla Vial Rural         357,79 902,94 1.260,73 

Total Malla Vial Bogotá 1.104,32 2.641,28 3.211,07 6.975,12 357,79 902,94 15.192,52 

 
FUENTE: ESTADÍSTICAS SISTEMA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ – 

SIIPVIUALES DICIEMBRE 31 DE 2020. 
 
Notas Técnicas: Para determinar la extensión de la malla vial urbana de la Ciudad se tomó la información 
disponible en SIIPVIALES con corte al 31/12/2020. A continuación, se listan algunas precisiones: 
 
1. Generalidades: 
 

a. La cartografía corresponde a la malla vial urbana y rural de Bogotá D.C. 
b. Para la malla vial urbana, el cálculo de las cifras de extensión y estado se efectuó acorde con la clasifi-

cación vial establecida en el Decreto Distrital 190 de 2004, así: Malla vial troncal, arterial, intermedia y 
local. 
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c. Para la malla vial rural, el cálculo de las cifras de extensión y estado se efectuó acorde con la clasificación 
vial establecida en el artículo 407 del Decreto Distrital 190 de 2004. En este visor se ha clasificado esta 
malla en dos tipos: Malla Vial Rural Principal y Malla Vial Rural No Principal. Esta clasificación es 
temporal y está sujeta a su definición por parte del Ministerio del Transporte en el Sistema Integral 
Nacional de Información de Carreteras-SINC y teniendo como base la metodología para la categoriza-
ción de la Red Vial Nacional (Resolución 1322 de 2018 del Ministerio de Transporte). 

d. Para el cálculo de la extensión y estado no se tuvieron en cuenta 140,14 km-carril, por lo siguiente: 
108,74 km-carril se encuentran en la malla vial clasificada como “Expansión” y 31,4 km-carril corres-
pondientes a malla vial clasificada como “Fuera del Distrito”. De estos 140,14 km-carril, se dispone de 
estado para 45,29, así: 2,77 “Fuera del Distrito” y 42,52 “Expansión” 

e. La extensión y el estado se presentan en kilómetro-carril. Este término es implementado por el IDU 
como unidad de superficie para reportar los indicadores sobre la malla vial de la ciudad, así como las 
metas de ejecución de obras de construcción y conservación. 

f. El kilómetro-carril es un patrón de medida representado por un área equivalente a un carril tipo de 3,5 
m en una longitud de 1 kilómetro (3,5 m x 1000 m), el cual es derivado de la unidad de medida metro 
cuadrado (m2) y busca estandarizar la información del área de superficie de la malla vial y expresarla en 
función del área y no de la longitud, ya que la unidad de medición lineal no representa de forma clara 
la magnitud de la sección transversal de las vías (Arterial, Intermedia y Local). El carril tipo de 3,5 m, 
corresponde al máximo ancho de carril de acuerdo a las secciones viales definidas en el anexo técnico 
3 del Decreto Distrital 619 de 2000 y ratificado en el POT Vigente (Decreto 190 de 2004). 

g. Se incluyen las intervenciones de conservación y construcción ejecutadas y reportadas por las Entidades 
Distritales que cuentan con competencia para la ejecución de obras en la malla vial de la Ciudad, entre 
las que se encuentran: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Unidad Administrativa Especial de Reha-
bilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), Caja de la Vivienda Popular (CVP) y Alcaldías Locales, 
entre otras. 

h. La metodología de cálculo de la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se realiza con base en 
el instructivo IN-IC-12 “DETERMINACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE MALLA VIAL” publi-
cado en la intranet del IDU, el cual documenta el procedimiento de actualización del estado teniendo 
en cuenta tres casos: 

 La calzada cuenta con diagnóstico realizado en el periodo de la actualización. 

 La calzada cuenta con el reporte de intervenciones realizadas por las Entidades Distritales eje-
cutoras: se actualiza el inventario de daños y se calcula el indicador de estado. 

 La calzada no cuenta con reportes de intervenciones: Se aplican modelos de deterioro haciendo 
uso del software PAVER 7.1, los cuales actualmente tienen en cuenta diferentes familias de 
calzadas en función del tipo de malla, tipo de superficie y circulación de rutas de SITP. 

 Las cifras presentadas en cada una de las tablas y gráficas pueden diferir de las fuentes originales 
de los datos por efecto de redondeo. 

 
Extensión: 
 
La información cartográfica de la malla vial se elaboró a partir de la ortofotografía suministrada por la 
Infraestructura de Datos Espaciales de la Ciudad -IDECA y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá -EAAB-ESP, con fecha de toma del año 2014 aproximadamente, a partir de lo cual se realizó la 
vectorización a nivel de polígono. Esta información se actualiza permanentemente a través de un proceso de 
digitalización de los objetos nuevos y ajuste de los existentes, usando un servicio de imágenes satelitales 
ortorrectificadas suministradas al IDU trimestralmente, así como la información proveniente de planos récord 
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estandarizados resultantes de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial. 
 
La extensión con corte al 31 de diciembre de 2020 se calculó a partir la información contenida en el SIGIDU, 
previa realización de las siguientes actividades: 
 
- Verificación general de la asignación del tipo de malla respecto a información histórica de los segmentos. 
- Actualización de la extensión de la malla vial en función de aquellas intervenciones que generaron 
modificaciones geométricas a las vías existentes (eliminación e incorporación). 
- Actualización cartográfica de la base de datos a través del mejoramiento de la geometría de los elementos 
geográficos de la malla vial. 
 
ESTADO DE LA CONDICIÓN DE LA MALLA VIAL  
 
A diciembre 31 de 2020, la Malla Vial de Bogotá D.C., alcanza aproximadamente 15.193 Km-carril, de los cuales 
13.932 km-carril corresponden a malla vial urbana y 1.261 km-carril a malla vial rural. 
 
De los 15.193 Km-carril de extensión de la Malla Vial de Bogotá D.C., se dispone del estado de condición de 
14.182,93 Km-carril (13.075,95 Km-carril de malla vial urbana y 1.106,98 Km-carril de malla vial rural), como 
se presenta a continuación: 

 
 ESTADO DE CONDICIÓN DE LA MALLA VIAL 

 
Figura 1-ESTADO DE LA MALLA VIAL  

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA – SIGIDU. JUNIO 30 DE 2020. 
 

ESTADO DE LA MALLA VIAL URBANA 
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Figura 2-ESTADO POR TIPO DE MALLA VIAL 
Fuente: Sistema de información geográfica –SIGIDU-. Diciembre 31 de 2020. 

Las cifras presentadas en la gráfica pueden diferir de las fuentes originales de los datos por efecto de 
redondeo. 
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ESTADO DE LA MALLA VIAL RURAL 

 
Figura 3-ESTADO DE MALLA VIAL RURAL 

Fuente: Sistema de información geográfica –SIGIDU-. Diciembre 31 de 2020. 
 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia 
y local, donde la malla vial arterial es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad 
y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país, igualmente, facilita la movilidad de 
mediana y larga distancia como elemento articulador a escala urbana. 
 
La malla vial intermedia está constituida a su vez, por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez de la 
ciudad a escala zonal y la malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de 
permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. La calidad de las actividades que realiza la comunidad se 
encuentra estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial que utiliza. 
 
El factor movilidad al interior de la Localidad y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son 
clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de 
emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad. 
 
Al recuperar la malla vial se mejora la movilidad de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes 
o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo 
de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la localidad. 
 
De acuerdo con los análisis elaborados por el IDU y lo contemplado en el plan de desarrollo distrital y en el 
plan de desarrollo Local, y con el propósito de mejorar la movilidad y las condiciones de la malla vial y el espacio 
público y en cumplimiento de las metas consignadas en el plan de desarrollo vigente, la Alcaldía Local ha venido 
ejecutando y requiere seguir adelantando acciones para la construcción de la malla vial. 
 
La Alcaldía local de Suba ha realizado una gestión gradual a través de los años en la malla vial local, por medio 
de procesos licitatorios. A continuación, se presentan las intervenciones realizadas desde el año 2016 al 2021. 
Lo cual muestra un mejor enfoque, mayor cantidad y nivel de atención a las necesidades: 
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Inversiones en Malla Vial con recursos de vigencias 2016 a 2021. 
 

FUENTE: ELABORACIÓN FDL SUBA 

 
Realizando un detalle por cada una de las vigencias y según la tipología de intervención se cuenta con lo expuesto 
en las siguientes tablas: 

Km-Carril intervenido según tipo de intervención por vigencia. 
2015 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

8,16 6,91 1,70 6,19 

2016 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

5,79 5,33 2,36 8,14 

2017 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

5,45 15,07 10,78 23,14 

2018 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

5,87 6,56 5,79 0,28 

2019 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

12,49 6 3,58 24 

2020 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

1,8 - - 0,083 

EJECUTADO 
EN: 

INVERSIONES ANTERIORES MALLA VIAL - LOCALIDAD SUBA 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN KM/CARRIL 

CONTRATISTA EJECUCIÓN 
DIRECTA 

 
 
RESUMEN COSTOS 
(OBRA) 

 
CONSTRUC-

CIÓN 

 
REHABILITA-

CIÓN 

 
MANTENIMIENT

O 

GESTIÓN 
COMPARTIDA Y 
UNIDAD LOCAL 
DE ASISTENCIA 

 

2016 5,79 5,33 2,36 8,14 $12.963.469.852 

2017 5,45 15,07 10,78 23,14 $14.437.477.661  

2018 5,87 6,56 5,79 0,28 $29.455.000.000 

2019 12,49 6,00 3,58 24,00 $33.318.033.601  

2020 1,80 - - - $8.083.110.289 
 

2021 1,10 - - - $4.752.338.205 
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2021 

Construcción  Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compar-
tida 

1,1 - - - 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Es así que la localidad de Suba a la fecha presenta un adecuado cumplimiento de las metas estimadas para la 
intervención de malla vial y espacio público, pese a lo cual y considerando que en la localidad en la mayoría de 
la malla vial y espacio público aun presentan condiciones desfavorables ( vías en mal estado y vías en regular 
estado) tanto para el tránsito vehicular, como para los habitantes, se ve la necesidad de seguir mejorando la 
movilidad garantizando de esta manera la transitabilidad y la seguridad de los usuarios, por lo que la Alcaldía 
Local mediante este proceso tiene previsto seguir avanzando en las metas del Plan de Desarrollo Local, para lo 
cual ha contemplado en la presente contratación lo siguiente:  
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN SUBA 
 
CÓDIGO DEL PROYECTO  1999 
 
METAS: 
 

META PLAN OBJETIVO/ ALCANCE 

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 5,5 KM/CARRIL 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 3000 M2 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

 

VIGENCIAS 
TOTAL 

2021 2022 2023 2024 

Intervenir 5.5 Kilómetros-carril de malla vial 
urbana (local y/o intermedia) con acciones de 
construcción y/o conservación. 

1.1 2.5 1.6 0.8 6.0 

TOTAL EJECUTADO 0 0 0 0 0 

 
Para la vigencia 2022 respecto de la meta de intervención de malla vial se pretende avanzar con la presente 
contratación en un 60% de su cumplimiento. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

 

VIGENCIAS 
TOTAL 

2021 2022 2023 2024 

Intervenir 3000 metros cuadrados de elementos 
del sistema de espacio público peatonal con 
acciones de construcción y/o conservación. 

1.499,4 1.570 750 750 4.569,4 

TOTAL EJECUTADO 0 0 0 0 0 

 
En lo que refiere a la intervención de espacio público peatonal teniendo en cuenta el contrato No. 541 de 2021 
que se encuentra vigente y el presente proceso se espera alcanzar un cumplimiento del 67%. 
 
El avance de las metas anteriormente referenciadas está dado en término del contrato de obra y con el contrato 
que se derive de la presente convocatoria se reportara el avance en la ejecución de los recursos de inversión 



 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 03 

Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 
Página 13 de 105 

 

 

local. 
 
En la localidad se vive un deterioro permanente en la malla vial y su espacio público como andenes y alamedas, 
presentándose como una problemática recurrente, que a pesar de las inversiones que se efectúan no se logra 
cubrir el déficit que se genera año tras año; sumado a esto, se presentan las necesidades de las comunidades 
emergentes de las zonas donde los procesos de asentamientos irregulares se han ido legalizando pero sin una 
solución al problema de movilidad, asumiendo el Distrito Capital la carga del desarrollo urbanístico de esos 
sectores donde no se tienen vías de acceso barrial y con sistemas de redes de alcantarillado sanitario y pluvial 
inexistente o en condiciones no técnicas que les permita una condición mínima para la salubridad de estos 
barrios. 
 
En este sentido, el Fondo de Desarrollo Local seleccionó las vías que de manera prioritaria requieren de una 
intervención, apoyándose en el impacto social que se genera al mejorar las condiciones de calidad vida de los 
sectores menos favorecidos de la localidad, a través del insumo básico que diera la factibilidad del desarrollo de 
un proyecto de construcción de malla vial y espacio público mediante la elaboración de los correspondientes 
estudios y diseños, los cuales permitirían formular los nuevos proyectos encaminados a la materialización de 
estos e impactando este sector de la población. 
 
En la actualidad el Fondo cuenta con los elementos necesarios mediante los cuales estableció un mayor alcance 
a los criterios de priorización que ya se habían surtido a través de la identificación de las vías que fueron 
diseñadas con los recursos locales y que obedecen a la metodología implementada por el Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU, y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, para 
el mejoramiento de las vías locales, intermedias, corredor de movilidad local y SITP y espacio público que 
actualmente se encuentran en mal estado. 
 
Los criterios bajo los cuales se fundamenta la elegibilidad de los tramos a intervenir son los relacionados a 
continuación: 
 

 Zonas de alto déficit definidas como intervenciones integrales de mejoramiento y sus áreas de inter-
vención temprana. 

 Segmentos viales relacionados con procesos de articulación y complementación de contratos con las 
entidades del orden Distrital.  

 Segmentos viales solicitados por la comunidad y que se encuentren entre zonas prioritarias o territorios 
de oportunidad definidos por FDLSUBA y Hábitat.  

 Privilegiar la movilidad de la zona ejecutando contratos que generen mayor beneficio colectivo, reali-
zando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial arterial y corredores de movilidad o que 
generen conectividad entre sí.  

 Intervenciones en vías barriales o de acceso a unidades de vivienda.  

 Zonas atractoras con equipamiento de carácter público (servicios sociales de cultura, seguridad y justi-
cia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos) y que cuente con rutas 
del SITP. 

 
Los criterios bajo los cuales se fundamenta la viabilidad de los tramos a intervenir son los relacionados a 
continuación:  
 

 Intervenciones en barrios legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP.  
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 Infraestructura vial o espacio público que NO cuente con reserva por parte de otra Entidad para inter-
vención.  

 Infraestructura vial y de espacio público que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del Distrito.  

 Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en zonas de reservas viales definidas por la 
SDP.  

 Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en rondas hidráulicas o Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental (ZMPA) definidas por la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría 
Distrital de Ambiente, en caso contrario, debe contar con el permiso respectivo.  

 Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en el Sistema de Áreas Protegidas definidas 
por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA (malla vial urbana) o la entidad competente (red vial 
rural); en caso contrario, debe contar con el permiso respectivo.  

 Cumplir con los criterios técnicos disponibles en la Especificaciones Técnicas Generales de Materiales 
y Construcción Para Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público Para Bogotá D. C. ET-IC-01 
o su actualización. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos para los procesos de construcción de malla vial que ha fijado el Instituto 
de Desarrollo Urbano y a lo señalado en el Decreto 168 de 2021 que ha condicionado la expedición por parte 
de los sectores y/o entidades distritales competentes del respectivo concepto previo y favorable a los proyectos 
de inversión local, la Alcaldía Local realizó las reservas viales de los elementos que se proyectan intervenir 
contando con los respectivos filtros y reservas.  
 
De acuerdo con lo anterior  y teniendo en cuenta que actualmente se adelanta la Licitación Pública para contratar 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico GRUPO 1 y GRUPO 2, el cual es un proceso 
para atender las obras del proyecto de construcción de malla vial y que se deriva del contrato de consultoría No. 
345 de 2018 mediante el cual se realizaron los estudios y diseños de las obras a construir, se hace necesaria la 
contratación de la interventoría objeto del presente concurso de méritos cuya obligación es la de verificar que 
las obras de los contratos principales se ejecuten conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el 
fondo, de acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en el pliego de condiciones y de una forma integral 
con los enfoques metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyos propuestos dentro del plazo 
contractual. 
 
El interventor deberá vigilar y controlar la planificación a nivel técnico administrativo, financiero, contable, 
jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permitan llevar a cabo las gestiones necesarias 
que conduzcan a dar cumplimiento a las metas fijadas en el plan de desarrollo, a fin de garantizar obras de 
infraestructura vial que buscan incentivar de manera integral la movilidad sostenible, conectividad con la 
infraestructura de transporte existente y proyectada. 
 
 El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:  
  

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto.”  
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Ante este imperativo legal, la entidad encuentra más que necesario y conveniente adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría. Por lo que procede precisar 
que la interventoría es un tipo de contrato de consultoría. La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica 
como consultores a las diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 
objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector. 
  
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del 
bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir 
en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
  
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura. “La interventoría es un servicio de alto valor agregado, que no 
cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, 
sobrecostos e incertidumbres.”  
  
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de contratar la INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
1.2. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Decreto 1421 de 1993 y Decreto 768 de 2019, corresponde 
a los Alcaldes Locales cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas de carácter distrital y local. Por otra 
parte, la razón de ser de las Alcaldías Locales se fundamenta en estar al servicio de las comunidades y en 
satisfacer sus necesidades. 
 
El Decreto 168 de 2021. Funcionamiento. La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer 
seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del 
respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de 
proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración 
de bienes de propiedad del Fondo. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba –FDLS-, es un establecimiento público descentralizado del orden distrital 
que tiene por objeto principal el manejo de los bienes y recursos de la Localidad. En razón a dicho objeto, la 
entidad debe desarrollar, en cumplimiento de la Ley y en acatamiento de los principios que orientan la 
administración pública, la contratación de los bienes y servicios requeridos. 
 
El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de 
vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de 
conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento 
articulador a escala urbana. 
   
La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que conforma la 
malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala 
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zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 
accesibilidad a las unidades de vivienda. 
 
La calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la situación de la 
infraestructura vial que utiliza y de ahí que la ejecución de intervenciones en la malla vial local se convierte en 
una prioridad para facilitar el acceso a todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en condición 
de discapacidad física, en tanto que esta intervención también incluye la construcción y recuperación en el 
espacio público de andenes, favoreciéndose tanto la movilidad, como el disfrute de los espacios públicos de uso 
recreativo, por parte de los habitantes de la localidad. 
 
El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, 
son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención 
de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad, por lo 
que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad 
y transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población 
flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte 
público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad 
de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local se encargará de 
promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al 
respecto desde la comunidad, considerando que el programa “Mejor Movilidad para Todos” reconoce 
justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura básica de interacción y de identificación de 
los ciudadanos. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) a través del proceso CMA-FDLS-011-2018, estipuló en sus 
estudios previos la priorización de 455 segmentos viales que fueron preseleccionados mediante la evaluación del 
estado del segmento, bajo la asignación de puntajes por diferentes criterios que arrojaron como resultado la 
necesidad de intervenir las vías que su superficie de rodadura se encontraba en afirmado y requerían estudios y 
diseños.  Es decir se establecieron criterios técnicos de priorización para determinar los puntos priorizados a 
intervenir en el marco del presente proceso de selección. 
 
De lo anterior se derivó la celebración del Contrato de CONSULTORIA N° 345 de 2018 con la firma 
CONSORCIO SUBA 2018, con el objeto de “REALIZAR SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA”,  
por medio del mismo se  estableció concentrar los productos de entrega de la consultoría con el fin de facilitar 
los insumos necesarios para la futura contratación de las obras, en ese orden de ideas fueron establecidos los 
siguientes: 
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No. 
TRAMO 

CIV TRAMO  DESDE  HASTA UPZ SECTOR/BARRIO 

83 11001861 CRA 149 CLL 143B CLL 143 71 BILBAO 

84 11001702 CRA 149 CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

93 11001652 CRA 150 B CLL 143 B CLL 144 71 TIBABUYES OCCIDENTAL 

108 50009054 CLL 142 BIS A CRA 138 A CRA 138 C 71 SABANA DE TIBABUYES 

109 11012879 CLL 142 BIS A CRA 138 C CRA 139 71 SABANA DE TIBABUYES 

110 11012874 CLL 142 BIS A CRA 139 CRA 140 71 SABANA DE TIBABUYES 

111 11012873 CLL 142 BIS A CRA 140 CRA 140 A 71 SABANA DE TIBABUYES 

112 11013148 CLL 142 BIS A CRA 140 A CRA 141 71 SABANA DE TIBABUYES 

162 11001808 CRA 147 CLL 143 A CLL 143 B 71 BILBAO 

163 11001752 CRA 147 CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

224 11001751 CLL 143 CRA 151 C CRA 151 B 71 BILBAO 

229 11001794 CLL 143 CRA 150 C CRA 150 B 71 BILBAO 

230 11001804 CLL 143 CRA 150 B CRA 150 A 71 BILBAO 

231 11001817 CLL 143 CRA 150 A CRA 150  71 BILBAO 

232 11001826 CLL 143 CRA 150  CRA 149 C 71 BILBAO 

233 11001833 CLL 143 CRA 149 C CRA 149 B 71 BILBAO 

234 11001846 CLL 143 CRA 149 B CRA 149 A 71 BILBAO 

237 11001621 CRA 151 CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

238 11001631 CRA 150 D CLL 144 CLL 143 B 71 TIBABUYES OCCIDENTAL 

243 11001781 CRA 147 C CLL 143 A CLL 143 B 71 BILBAO 

244 11001729 CRA 147 C CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

245 11001777 CRA 145 B CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

246 11001839 CRA 145 B CLL 143 A CLL 143 B 71 BILBAO 

247 11001874 CRA 144 CLL 143 A CLL 143 B 71 BILBAO 

248 11001805 CRA 144 CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

249 11001884 CRA 143 A CLL 143 A CLL 143 B 71 BILBAO 

250 11001818 CRA 143 A CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

251 11001898 CRA 143  CLL 143 A CLL 143 B 71 BILBAO 

252 11001827 CRA 143  CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

253 11001663 CRA 150 A CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

254 11001672 CRA 150 CLL 143 B CLL 144 71 BILBAO 

362 11001893 CL 142 C CRA 151 F TRV 151 G BIS 71 Barrio Bilbao 

370 11002133 CRA 149 CLL 142 B BIS  CLL 142 B BIS A 71 BILBAO 

371 11002092 CRA 149 CL 142 B BIS A  CL 142 C  71 BILBAO 

435 11001984 CRA 150 A CLL 142 C CLL 143 71 Tibabuyes Occidental 

440 11001599 CRA 151 C CLL 143 B CLL 144 71 Tibabuyes Occidental 

441 11001583 CRA 151 D CLL 144 CLL 143 B 71 Tibabuyes Occidental 

444 11002018 CRA 151 D CLL 142 C TR 151 G BIS 71 Tibabuyes Occidental 

446 11001575 CRA 151 F CLL 144 CLL 143 B 71 Tibabuyes Occidental 

449 11001942 CRA 151 F CLL 142 C TRV 151 G BIS 71 Tibabuyes Occidental 

450 11002019 TRV 151 G BIS CRA 151 F CRA 151 D 71 Tibabuyes Occidental 

455 11001883 TRV 151 G BIS CRA 151 G CLL 142 C 71 Tibabuyes Occidental 

456 11001551 CRA 152 CLL 143 B CLL 144 71 Tibabuyes Occidental 

640 11012884 CLL 143 BIS A CLL 143 A CRA 139 71 Barrio San Carlos 

641 11012860 CLL 143 BIS CRA 139  LINDERO 71 Barrio San Carlos 

643 11001643 CRA 150 C CLL 143 B CLL 144 71 Bilbao 

13 11003453 CRA 155 CLL 138 C CLL 138 B 71 Barrio Santa Rita 

14 11003541 CRA 155 CLL 138 B CLL 138 A 71 Barrio Santa Rita 

15 11003639 CRA 155 CLL 138A CLL 138 71 Barrio Santa Rita 

56 11004804 CRA 160 B CLL 135 CLL 136 71 SANTA CECILIA 

179 11004148 CRA 154 C CLL 135 CLL 136 A 71 SANTA RITA 

181 11004020 CRA 156 CLL 136 A CLL 137 71 SANTA RITA 

182 11003939 CRA 156 CLL 137 CLL 137 A 71 SANTA RITA 
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183 11003839 CRA 156 CLL 137 A CLL 137 B 71 SANTA RITA 

184 11003753 CRA 156 CLL 137 B CLL 138 71 SANTA RITA 

185 11004190 CRA 155 CLL 135 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

186 11004105 CRA 154 B CLL 135 CLL 136 BIS 71 SANTA RITA 

187 11004016 CRA 154 B CLL 136 BIS CLL 136 A 71 SANTA RITA 

268 11003223 CRA 154 C CLL 138 D CLL 139 71 Barrio Santa Rita 

270 11003398 CRA 154  CLL 138 A CLL 138 B 71 Barrio Santa Rita 

271 11003284 CRA 154  CLL 138 B CLL 138 C 71 Barrio Santa Rita 

272 11003187 CRA 154  CLL 138 C CLL 138 D 71 Barrio Santa Rita 

285 11004592 CRA 159 A CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

286 11004427 CRA 158 CL 136 CLL 136A 71 SANTA CECILIA 

287 11004525 CRA 158 C CL 136 CLL 136A 71 SANTA CECILIA 

288 11004397 CRA 157 B CLL 136 CLL 136A 71 SANTA CECILIA 

311 11004511 CRA 158 CLL 135 CLL 136 71 SANTA CECILIA 

392 11003471 CRA 154 B CLL 138A CLL 138B 71 Barrio Santa Rita 

393 11003393 CRA 154 B CLL 138B CLL 138C 71 Barrio Santa Rita 

394 11003276 CRA 154 B CLL 138C CLL 138D 71 Barrio Santa Rita 

429 11004114 CLL 136 A CRA 156 B CRA 156 C 71 Barrio Santa Rita 

430 11004142 CLL 136 A CRA 156 C CRA 156 D 71 Barrio Santa Cecilia 

431 11004175 CLL 136 A CRA 156 D CRA 157 71 
Barrio Villa Cindy Barrio Santa 

Cecilia 

432 11003641 CLL 138 A CRA 155 CRA 157 71 Barrio Santa Rita 

500 11004622 CRA 159 B CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

501 11004560 CRA 159 CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

502 11004720 CRA 159 CLL 134 CLL 135 71 Barrio Santa Cecilia 

503 11004789 CRA 159 CLL 133 CLL 134 71 Barrio Santa Cecilia 

504 11004876 CRA 159 CLL 132 D CLL 133 71 Barrio Santa Cecilia 

505 11004380 CLL 136 B CRA 159 CRA 160 71 Barrio Villa Cindy 

509 11003527 CLL 138 A CRA 158 B CRA 159 A 71 Barrio Villa Cindy 

511 11003429 CLL 138 C CRA 155 CRA 157 71 Barrio Villa Cindy 

512 11003430 CLL 138 C CRA 157 CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

514 11003363 CLL 138 B CRA 159 B CRA 159 A 71 Barrio Villa Cindy 

515 11003400 CLL 138 B CRA 159 A CRA 159 71 Barrio Villa Cindy 

516 11003432 CLL 138 B CRA 159 CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

517 11003530 CLL 138 B CRA 157 CRA 158B 71 Barrio Villa Cindy 

518 11003529 CLL 138 B CRA 157 CRA 155 71 Barrio Villa Cindy 

520 11004333 CLL 136 A CRA 158 A CRA 158 B 71 
Barrio Villa Cindy Barrio Santa 

Cecilia 

521 11004313 CLL 136 A CRA 158 CRA 158 A 71 
Barrio Villa Cindy Barrio Santa 

Cecilia 

522 11004273 CLL 136 A CRA 157 B CRA 158 71 
Barrio Villa Cindy Barrio Santa 

Cecilia 

523 11004245 CLL 136 A CRA 157 A CRA 157 B 71 
Barrio Villa Cindy Barrio Santa 

Cecilia 

524 11004208 CLL 136 A CRA 157 CRA 157 A 71 
Barrio Villa Cindy Barrio Santa 

Cecilia 

525 11004209 CLL 136 D CRA 157 A CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

526 11004274 CLL 136 C CRA 158 CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

527 11004038 CLL 137 CRA 157 CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

528 11003950 CLL 137 A CRA 157 CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

529 11003842 CLL 137 B CRA 157 CRA 158 B 71 Barrio Villa Cindy 

532 11003461 CRA 159 A CLL 138 A CLL 138 B 71 Barrio Villa Cindy 

533 11003572 CRA 159 A CLL 138 CLL 138 A 71 Barrio Villa Cindy 

534 11003951 CRA 159 A CLL 136 F CLL 138 71 Barrio Villa Cindy 

539 11004491 CRA 158 B CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 
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540 11004452 CRA 158 A CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

549 11004270 CRA 156 C CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

550 11004015 CLL 136 BIS CRA 154 A CRA 154 B 71 Barrio Santa Cecilia 

600 11012774 CRA 160 CLL 136 A CLL 136 B 71 Barrio Villa Cindy 

39 11003023 CLL 136 CRA 147 CRA 146 71 SAN PEDRO 

41 11003008 CLL 136 CRA 145 B CRA 145 A 71 SAN PEDRO 

42 11002999 CLL 136 CRA 145 A CRA 145  71 SAN PEDRO 

43 11002997 CLL 137 CRA 145  
CRA 144 y TRV 

143 B 
71 SAN PEDRO 

45 11011956 CLL 137 
CRA 144 Y TRV 

143 B 
CRA 143 A 71 SAN PEDRO 

46 11002993 CLL 137 CRA 143 A CRA 143 BIS 71 SAN PEDRO 

47 11002883 CRA 149 C CLL 138 DG 138 F 71 SAN PEDRO 

48 11002907 CRA 150 A CLL 138 DG 138 F 71 SAN PEDRO 

50 11002589 DG 138 F CRA 149 C CRA 150 A 71 SAN PEDRO 

51 11002546 DG 138 F CRA 150 A CRA 150 B 71 SAN PEDRO 

95 11002706 CRA 148 B CLL 138 F CLL 139 71 SAN PEDRO 

100 11003263 CLL 135 CRA 140 B CRA 140 C 71 SAN PEDRO 

101 11003236 CLL 135 CRA 140 C CRA 141 A 71 SAN PEDRO 

103 11003174 CLL 135 CRA 142 CRA 143 A 71 SAN PEDRO 

104 11003154 CLL 135 CRA 143 A CRA 144 71 SAN PEDRO 

105 11003159 CLL 135 CRA 144 CRA 145 71 SAN PEDRO 

107 11012133 CLL 142 BIS A CRA 136A CRA 138 A 71 SABANA DE TIBABUYES 

113 11003405 CRA 140 B CLL 134 CLL 135 71 SAN PEDRO 

114 11003262 CRA 140 B CLL 135 CLL 137 71 SAN PEDRO 

115 11003235 CRA 140 C CLL 135 CLL 137 71 SAN PEDRO 

116 11003206 CRA 141 A CLL 135 CLL 137 71 SAN PEDRO 

117 11003173 CRA 142 CLL 135 CLL 137 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

118 11002562 CLL 142 CRA 138A TR 138 B 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

119 11002552 CLL 142 TR 138 B CRA 138 C 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

121 11002542 CLL 142 CRA 139 CRA 140 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

122 11002528 CLL 142 CRA 140 CRA 140 A 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

123 11002526 CLL 142 CRA 140 A CRA 140 B BIS 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

124 11002524 CLL 142 CRA 140 B BIS CRA 140 C 71 
SAN PEDRO Empalme sabana de 

tibabuyes y berlin 

196 11002745 DG 138 F CRA 148 A CRA 148 B 71 SAN PEDRO 

197 11002707 DG 138 F CRA 148 B CRA 148 B 71 SAN PEDRO 

198 11002702 DG 138 F CRA 148 B CRA 149 71 SAN PEDRO 

199 11002678 DG 138 F CRA 149 CRA 149 BIS 71 SAN PEDRO 

200 11002664 DG 138 F CRA 149 BIS CRA 149 A 71 SAN PEDRO 

201 11002650 DG 138 F CRA 149 A CRA 149 B 71 SAN PEDRO 

207 11003901 CRA 150 D CLL 132 A CLL 132 D 71 LISBOA 

208 11003796 CRA 150 D CLL 132 D CLL 133 71 LISBOA 

212 11003777 CRA 149 C CLL 132 A CLL 132 D 71 LISBOA 

220 11003330 CRA 148 A CLL 134 A CLL 137 71 SAN PEDRO 

221 11003577 CRA 148 B CLL 132 D CLL 133 71 LISBOA 

278 11004052 CRA 136 CLL 132 B CLL 132 C 71 Barrio Los Nogales 

296 11003522 CRA 140 C CLL 132 D CLL 134 71 Toscana 

346 11002485 CRA 150B CL 142  CL 139 71 Barrio Berlín 
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397 11003536 CRA 150B CL 134A CL 135A 71 Barrio Berlín 

399 11003331 CRA 150B CL 136A CL 137 71 Barrio Berlín 

400 11003377 CLL 136 A CRA 150 B CRA 150C 71 SAN PEDRO 

409 11003124 CL 135A CR 145 CR 147 71 Barrio Santa Cecilia 

538 11003416 CLL 136 A CRA 150 C CRA 151 71 Barrio San Pedro 

551 11003507 CLL 135 A CRA 150 B CRA 151 71 Barrio San Pedro 

561 11002649 CRA 149 A DG 138 F CLL 139 71 Barrio Berlín 

569 11002680 CRA 143 BIS CLL 139 CLL 142 71 Barrio Berlín 

570 11002722 CLL 138 A CRA 143 BIS CRA 144 A 71 Barrio Berlín 

571 11002746 CLL 138 A CRA 144 A CRA 144 B 71 Barrio Berlín 

572 11002760 CLL 138 A CRA 144 B CRA 145 71 Barrio Berlín 

573 11002723 CRA 144 A CLL 138 A CLL 139 71 Barrio Berlín 

574 11002769 CRA 145 A CLL 139 CLL 138 A 71 Barrio Berlín 

575 11003000 CRA 145 A CLL 138 A CLL 136 71 Barrio San Pedro 

576 11002819 CLL 138 CRA 145 TRV 144 BIS 71 Barrio San Pedro 

577 11002891 TRV 144 BIS CLL 138 CLL 137 A 71 Barrio San Pedro 

578 11002897 CLL 137 A CRA 145  TRV 144 BIS 71 Barrio San Pedro 

580 11003347 CRA 143 A CLL 132 D CLL 134 71 Barrio San Pedro 

581 11003454 CRA 143 A CLL 132 D CLL 134 71 Barrio San Pedro 

53 11005074 CRA 160 B CLL 132 D CLL 133 71 SANTA CECILIA 

54 11004987 CRA 160 B CLL 133 CLL 134 71 SANTA CECILIA 

58 11004546 CRA 154 B CLL 132 BIS CLL 132 D 71 LISBOA 

59 11004579 CRA 154 C CLL 132 BIS CLL 132 D 71 LISBOA 

60 11004612 CRA 155 CLL 132 BIS CLL 132 D 71 LISBOA 

61 11004791 CLL 131 B CRA 156 A CRA 156 71 Barrio Lisboa 

62 11011943 CLL 131 B CRA 156 A CRA 156 71 Barrio Lisboa 

63 11004782 CLL 131 B CRA 156 CRA 154 C 71 LISBOA 

64 11004713 CLL 131 B CRA 154 C CRA 154  71 LISBOA 

65 11004613 CLL 131 B CRA 154  CRA 153 71 LISBOA 

66 11004714 CRA 154 C CLL 132 CLL 131 B 71 LISBOA 

67 11004785 CRA 154 C CLL 131 B CLL 131 A 71 LISBOA 

68 11004870 CRA 154 C CLL 131 A CLL 131 71 LISBOA 

151 11005528 CLL 130 CRA 159 A CRA 159 B 71 Barrio Santa Cecilia 

152 11005553 CLL 130 CRA 159 B CRA 159 C 71 Barrio Santa Cecilia 

188 11004362 CRA 154 A BIS CLL 132 D CLL 133 71 SANTA CECILIA II SECTOR 

189 11004268 CRA 154 A BIS CLL 133 CLL 134 71 SANTA CECILIA II SECTOR 

190 11004168 CRA 154 A BIS CLL 134 CLL 135 71 SANTA CECILIA II SECTOR 

202 11004180 CRA 153 CLL 132 D CLL 133 71 LISBOA 

269 11003492 CRA 154  CLL 138  CLL 138 A 71 Barrio Santa Rita 

300 11004892 CRA 157 CLL 132 CLL 132 BIS 71 Barrio Santa Cecilia 

301 11004807 CRA 157 CLL 132 BIS CLL 132 A 71 Barrio Santa Cecilia 

327 11002896 CRA 152 A CALLE 138D  CALLE 139 71 Barrio Santa Rita 

375 11002958 CR 152 C CL 138 D CL 139 71 SANTA RITA DE SUBA 

376 11002924 CR 152 B CL 138 D CL 139 71 SANTA RITA DE SUBA 

391 11003575 CRA 154 B CLL 138 CLL 138A 71 Barrio Santa Rita 

418 11002608 CLL 139 CRA 151 D CRA 152 71 Barrio Santa Rita 

419 11002642 CLL 139 CRA 152 CRA 152 A 71 Barrio Santa Rita 

484 11005164 CRA 160 CLL 132 BIS CLL 132 A 71 Barrio Santa Cecilia 

494 11005557 CRA 159 A CLL 129 D CLL 130 71 Barrio Santa Cecilia 

496 11005556 CLL 129 D CRA 158 A CRA 159 A 71 Barrio Santa Cecilia 

547 11004372 CRA 157 A CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

548 11004310 CRA 156 D CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

584 11002788 CLL 138 D BIS CRA 151 D CRA 151 C 71 Barrio Santa Rita 

585 11002766 CLL 138 D BIS CRA 151 C CRA 151 B 71 Barrio Santa Rita 

86 11001330 CRA 90 B BIS - CLL 161 27 Tuna Alta 
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87 11001258 CRA 90 B BIS CLL 161 - 27 TUNA ALTA 

88 11013355 CRA 90 B BIS - CLL 161B 27 TUNA ALTA 

280 11001457 CALLE 156 C  CRA 96 CRA 96 A 27 Salitre Suba 

281 11012030 CRA 100 CLL 154A CLL 154A 27 TUNA BAJA 

282 11001449 CRA 100 CLL 154A CLL 155 27 TUNA BAJA 

283 11001380 CLL 155 CRA 100 CRA 100A 27 TUNA BAJA 

284 11001355 CLL 155 CRA 100A CRA 101 27 TUNA BAJA 

298 11001484 CLL 157 BIS CRA 92  CRA 93 27 SALITRE 

312 11012927 CRA 87 C CLL 154 A  CLL 155 27 SUBA CERROS 

313 11002140 CLL 156  CRA 87 B  CRA 88 27 Tuna Alta 

314 11002081 CLL 156  CRA 88 CRA 89 27 Tuna Alta 

324 11011727 CRA 99 C CLL 155 A CLL 155 C 27 TUNA BAJA 

333 11011732 CL 155 A CRA 99 C CRA 99 A 27 TUNA BAJA 

334 11011726 CRA 99 A CL 155  CL 155 A 27 TUNA BAJA 

335 11011731 CRA 99 A CL 155 A  CL 155 C 27 Tuna Baja 

336 11001390 CL 155  CRA 99 CR 99 A  27 TUNA BAJA 

337 11011875 CL 155  CRA 99 A  CR 101 27 TUNA BAJA 

339 11001294 CRA 97 C CL 156 A CL 156 B 27 SUBA SALITRE 

340 11001256 CL 156 B CRA 97 C CRA 97 B 27 SUBA SALITRE 

401 11003383 CR 56 CL 162 CL 162 A 18 CANTAGALLO 

405 11013277 CR 56 CL 162 B CL 162 C 18 CANTAGALLO 

410 11012907 CLL 152 CRA 90 CRA 89 27 Tuna Alta 

411 11012933 CLL 152 CRA 89 CRA 88B 27 Tuna Alta 

457 11001383 CLL 156 C CRA 96 A CRA 96 B 27 Salitre Suba 

458 11001347 CLL 156 C CRA 96 B CRA 97 A 27 Salitre Suba 

463 11001240 CLL 157 CRA 97 A CRA 97 27 Salitre Suba 

465 11001311 CRA 96 A CLL 157 CLL 157 A 27 Salitre Suba 

466 11001369 CRA 96 CLL 157 CLL 157 A 27 Salitre Suba 

479 11001399 CRA 90 A CLL 159 A BIS CERRADO 27 Tuna Alta 

552 11001274 CRA 97 CLL 156 D CLL 157 27 Salitre Suba 

553 11011723 CRA 100 B CLL 156 C LINDERO 27 Villa Hermosa 

554 11001293 CLL 155 A CRA 100 A CRA 101 27 Tuna Baja 

555 11001292 CRA 100 A CLL 155 B CLL 155 A 27 Tuna Baja 

556 11001354 CRA 100 A CLL 155 A CLL 155 27 Tuna Baja 

560 11000837 CLL 158 CRA 98 A LINDERO 27 Las Mercedes 

616 11003110 CRA 58 C CLL 162 CLL 163 18 Colina 

617 11005773 CLL 145 C CRA 84 A CRA 84 B 27 Altos de Chozica 

618 11005817 CLL 145 B BIS CRA 84 A CRA 84 B 27 Altos de Chozica 

619 11005708 CLL 145 C CRA 84 B CERRADO 27 Altos de Chozica 

620 11005407 CRA 75 A CLL 146 F CERRADO 23 Casa Blanca 

661 50003518 CRA 81 BIS CLL 146 A CERRADO 27 Casa Blanca 

662 50003517 CRA 81 A CLL 146 A CERRADO 27 Casa Blanca 

16 11007642 CLL 131A CRA87C CRA88 28 ALTOS DE CHOZICA 

17 11007634 CLL 131A CRA88 CRA 88A 28 ALTOS DE CHOZICA 

18 11007752 CRA 88 CLL 131 CLL 131 A 28 Los Naranjos 

69 11008688 CRA 87 DG 129 B CLL 129 28 VILLA ALCAZAR 

70 11006787 CLL 131 B CRA 95 A BIS CRA 95 B 28 VILLA ELISA 

71 11006720 CLL 131 B BIS CRA 95 B CRA 96  28 TTES DE COLOBIA 

72 11006677 CLL 131 B BIS CRA 96  CRA 96 A 28 TTES DE COLOBIA 

78 11007566 CRA 99 A CLL 129 BIS CLL 129 28 SAN CAYETANO 

79 11007635 CRA 99 A CLL 129 CLL 128 F 28 SAN CAYETANO 

96 11005959 CLL 134 CRA 98 B CRA 99A 28 LA CHUCUA 

97 11005898 CLL 134 CRA 99A CRA 99A BIS 28 LA CHUCUA 

98 11005874 CLL 134 CRA 99A BIS CRA 100 28 LA CHUCUA 

136 11006129 CLL 133 B CRA 95 D CRA 97 28 LA CHUCUA 
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138 11006252 CLL 133 BIS CRA 95 B TRAV 95 C 28 LA CHUCUA 

155 11007551 CLL 129 D CRA 96 A LINDERO 28 SAN CAYETANO 

156 11007501 CLL 129 F CRA 96 A LINDERO 28 SAN CAYETANO 

157 11005552 CL 137A CR 98B  CR 98C 28 LA CHUCUA 

159 11005508 CL 137A CR 98C  CR 99 28 LA CHUCUA 

161 11004472 CLL 140 B CRA 101 B CRA 102 A 28 EL POA 

263 11010157 CLL 127 D  CRA 55 A CRA 55 B 19 Barrio Prado Veraniego Sur 

276 11008439 CRA 86 A CLL 129 D CLL 129 C 28 Ciudad Hunza 

291 11005235 CLL 140 CRA 96 MURO 28 LAS FLORES 

292 11005134 CLL 140 A CRA 96 MURO 28 LAS FLORES 

326 11008721 CRA 85 CLL 129 CLL 129 A 28 LOS NARANJOS 

365 11013598 CLL 129 C  CRA 87 B  CRA 87A 28 LOS NARANJOS 

366 11008059 CR 90 CL 130 LINDERO  28 Tuna Alta 

367 11007661 CRA 97 BIS  CL 129 B CL 129 A 28 Salitre Suba 

378 11008625 CRA 85 CLL 129 A BIS CLL 129 A 28 Villa Alcázar 

379 11008633 CRA 84 B CLL 129 A BIS CLL 129 A 28 Villa Alcázar 

380 11008733 CRA 84 B CLL 129 A CLL 129 28 Villa Alcázar 

381 11008620 CRA 86 CLL 129 A DG 129 B 28 Villa Alcázar 

385 11009177 CRA 87 B CLL 128 B CLL 128 A 28 CIUDAD HUNZA 

389 11004901 CLL 140 D CRA 96 LINDERO 28 Las Flores 

396 11013613 CRA 86B CL 127F CL 128 28 Ciudad Hunza 

407 11005486 CL 137A CR 99 CR 99A 28 LA CHUCUA 

408 11005457 CL 137A CR 99A CR 100 28 LA CHUCUA 

557 11009476 CRA 48 CLL 132 CLL 134 19 Prado Veraniego 

614 11006779 CRA 95 B CLL 131 B CLL 131 B BIS 28 Aures 

622 11008465 CLL 129 B BIS B CRA 87 CRA 86 B 28 Barrio Rodrígo Lara Bonilla 

625 11007924 CRA 88 A CLL 130 B BIS CLL 130 C 28 Barrio Los Naranjos 

629 11007349 CLL 129 F CRA 98 A BIS CRA 98 B 28 San Cayetano 

24 11003434 CLL 133 CRA 140B CRA 140A 71 TOSCANA 

44 11002980 CLL 137 CRA 145  
CRA 144 y TRV 

143 B 
71 SAN PEDRO 

125 11007655 CLL 126 D BIS CRA 118 A CR 118D 71 LA CAROLINA 

166 11003977 TRV 126 C CLL 136 BIS CLL 136 A 71 LA GAITANA 

168 11011997 TRV 126 C CLL 136 A CLL 137 71 LA GAITANA 

169 50007728 TRV 126 C CLL 137 CLL 137 71 LA GAITANA 

171 11012024 TRV 126 C CLL 137 CLL 137 BIS 71 LA GAITANA 

173 11007708 CLL 126 D CRA 118 D CRA 118 A 71 LA CAROLINA 

174 11007706 CLL 126 D CRA 118 A CRA 118  71 LA CAROLINA 

175 11007765 CLL 126 C CRA 118 CRA 118 A 71 LA CAROLINA 

303 11004649 CRA 157 CLL 132 D CLL 133 71 Barrio Santa Cecilia 

304 11004569 CRA 157 CLL 133 CLL 134 71 Barrio Santa Cecilia 

306 11004414 CRA 157 CLL 135 CLL 136 71 Barrio Santa Cecilia 

307 11004340 CRA 157 CLL 136 CLL 136 A 71 Barrio Santa Cecilia 

319 11005325 CRA 129 A CLL 129 B CLL 130 71 Barrio Miramar 

321 11005269 CRA 130 CLL 129 B CLL 130 71 Barrio Miramar 

373 11000703 CLL 152 D CR 114F CRA 114 D 27 Tuna Alta 

374 11000671 CALLE 152 D CRA 114 F CRA 115 71 Tuna Alta 

384 11006605 CRA 123 B CLL 128 A CLL 128 BIS 71 Nueva Tibabuyes 

417 11002586 CLL 139 CRA 151 C CRA 151 D 71 Barrio Santa Rita 

421 11002767 CRA 151 C CLL 138 D BIS CLL 139 71 Barrio Santa Rita 

422 11002557 CRA 151 C CLL 139 CLL 139 B 71 Barrio Santa Rita 

423 11002356 CRA 151 C CLL 139 B CLL 140 71 Barrio Santa Rita 

424 11002609 CRA 152 CLL 139 CLL 139 A 71 Barrio Santa Rita 

425 11002461 CRA 152 CLL 139 A CLL 139 B 71 Barrio Santa Rita 

426 11002387 CRA 152 CLL 139 B CLL 140 71 Barrio Santa Rita 
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427 11002372 CLL 139 B CRA 151 C CRA 151 D 71 Barrio Santa Rita 

428 11002386 CLL 139 B CRA 151 D CRA 152 71 Barrio Santa Rita 

579 11003155 CRA 144 CLL 135 CLL 137 71 Barrio San Pedro 

613 11005076 CLL 132 C CRA 124 B BIS CRA 124 B 71 Barrio La Gaitana 

636 11005256 CLL 133 A CRA 110 B CRA 110 C 28 Barrio Villa María 

637 11004702 CRA 109 B CLL 136 A CLL 136 B 28 Barrio Villa María 

664 11007571 CRA 118 D BIS CLL 126 F TRV 119 71 La Carolina 

665 11007592 CRA 118 C CLL 126 F TRV 119 71 La Carolina 

666 11007613 CRA 118 B CLL 126 F TRV 119 71 La Carolina 

674 11007355 CRA 119 B BIS CLL 127 CERRADO 71 La Carolina 

675 11007251 CRA 119 F CLL 128 CLL 128 B 71 La Carolina 

25 11003459 CLL 133 CRA 140A CRA 140 71 TOSCANA 

26 11003487 CLL 133 CRA 140 CRA 137A 71 TOSCANA 

27 11013199 CLL 133 CRA 137A CRA 137BIS 71 TOSCANA 

28 11003538 CLL 133 CRA 137BIS CRA 137 71 TOSCANA 

29 11003566 CLL 133 CRA 137 CRA 136A 71 TOSCANA 

30 11013200 CLL 133 CRA 136A CRA 136 71 TOSCANA 

31 11003599 CLL 133 CRA 136 CRA 135 71 TOSCANA 

32 11014670 CLL 133 CRA 135 CRA 135 71 TOSCANA 

33 11003626 CLL 133 CRA 135 CRA 134 71 TOSCANA 

34 11003646 CLL 133 CRA 134 CRA 133 71 TOSCANA 

35 11003675 CLL 133 CRA 133 CRA 132 71 TOSCANA 

36 11003701 CLL 133 CRA 132 CRA 131 71 TOSCANA 

37 11003919 CRA 132 CLL 133 CLL 132DBIS 71 TOSCANA 

80 11007691 CRA 99 A CLL 128 F CLL 128 D 28 SAN CAYETANO 

91 11001978 CRA 150 B CLL 142 C CLL 143 71 TIBABUYES OCCIDENTAL 

92 11001793 CRA 150 B CLL 143 CLL 143 B 71 TIBABUYES OCCIDENTAL 

126 11004375 CLL 137 CRA 112 A CRA 118 28 LA GAITANA ORIENTAL 

128 11004820 CLL 135 A CRA 111 B CRA 118 28 LA GAITANTA ORIENTAL 

133 11004928 CLL 135 CRA 111 A CRA 111 B 28 LA GAITANTA ORIENTAL 

134 11004884 CLL 135 CRA 111 B CRA 118 28 LA GAITANTA ORIENTAL 

172 11003770 TRV 126 D CLL 137 CLL 137 A 71 LA GAITANA 

205 11003907 CRA 153 CLL 135 CLL 136 71 LISBOA 

210 11003637 CRA 150 D CLL 134 CLL 134 A 71 LISBOA 

222 11001733 CLL 143 CRA 151 F CRA 151 D 71 BILBAO 

226 11001767 CLL 143 CRA 151 A CRA 151 71 BILBAO 

228 11001787 CLL 143 CRA 150 D CRA 150 C 71 BILBAO 

236 11001766 CRA 151 CLL 143 CLL 143 B 71 BILBAO 

239 11001775 CRA 150 D CLL 143 B CLL 143 71 TIBABUYES OCCIDENTAL 

257 11013133 DG 147 TRV 141 B BIS TRV 141 A BIS 71 FONTANAR CAMINOS 

260 11010156 CRA 55 A CLL 127 D  CLL 127 D BIS  19 Barrio Prado Veraniego Sur 

293 11003373 CLL 150 CRA 92 CRA 91 27 SUBA URBANO 

325 11005494 CLL 136 A CRA 100 A CRA 101 B 28 LA CHUCUA 

341 11001235 CL 156 B CRA 99 CRA 98 27 SUBA SALITRE 

363 11001940 
CRA 141 A BIS 

C 
CL 143 A CL 143 B  71 Barrio Bilbao 

364 11001871 
CRA 141 A BIS 

C 
CL 143 B CL 144 71 Barrio Bilbao 

387 11013611 CLL 128 CRA 84 C CRA 86 B 28 Ciudad Hunza 

433 11001995 CRA 150 CLL 142 C CLL 143 71 Tibabuyes Occidental 

434 11001816 CRA 150 CLL 143 CLL 143 B 71 Tibabuyes Occidental 

439 11001744 CRA 151 C CLL 143 CLL 143 B 71 Tibabuyes Occidental 

442 11001732 CRA 151 D CLL 143 B CLL 143 71 Tibabuyes Occidental 

447 11001727 CRA 151 F CLL 143 B CLL 143 71 Tibabuyes Occidental 

452 11001717 CRA 151 G CLL 143 B CLL 143 71 Tibabuyes Occidental 
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471 11000721 CRA 98 A CLL 158 A CLL 159 27 Las Mercedes 

472 11001438 CLL 159 A BIS CRA 90 CRA 90 BIS 27 Tuna Alta 

473 11001416 CLL 159 A BIS CRA 90 BIS CRA 90 A 27 Tuna Alta 

474 11001400 CLL 159 A BIS CRA 90 A CRA 90 A BIS 27 Tuna Alta 

475 11001374 CLL 159 A BIS CRA 90 A BIS CRA 90 B 27 Tuna Alta 

476 11001338 CLL 159 A BIS CRA 90 B CRA 90 B BIS 27 Tuna Alta 

565 11004894 CLL 129 D CRA 152 BIS CRA 153 71 Barrio Lisboa 

567 11004895 CRA 153 CLL 129 D CLL 130 71 Barrio Lisboa 

612 11005019 CLL 132 C CRA 124 C CRA 124 B BIS 71 Barrio La Gaitana 

621 11008471 CLL 129 B BIS B CRA 86 B CERRADO 28 Barrio Rodrígo Lara Bonilla 

623 11007646 CRA 87 B CLL 131 A CERRADO 28 Barrio Toberín 

626 11008051 CRA 88 A CLL 130 A CLL 130 A BIS 28 Barrio Los Naranjos 

634 11006985 CLL 129 B AV CRA 118 CRA 105 BIS 28 Corinto 

635 11005285 CLL 133 A CRA 110 A CRA 110 B 28 Barrio Villa María 

642 11001710 CRA 148 B CLL 143 B CLL 144 71 Bilbao 

660 11005451 CRA 75 CLL 146 F CERRADO 23 Colina 

 
Una vez recibidos los productos objeto de dicho contrato al momento de la estructuración del presente proceso 
de selección se realiza por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba la selección de 32 CIVs para su 
construcción, así como su espacio público asociado.  
 
Con la materialización de estos estudios y diseños se busca realizar intervenciones de la malla vial y espacio 
público, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes en los barrios en cuanto su 
movilidad y seguridad para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus demás derechos como ciudadanos. 
 
En la actualidad, se presenta una situación particular en los sectores priorizados derivada de la condición de 
ocupación, en la que surgieron al obedecer a asentamientos que se legalizaron con el tiempo sin que se hayan 
tenido en cuenta la construcción de las obras de urbanismo por ser población de escasos recursos y que su 
prioridad inicial fue el acceso a la vivienda lo cual ha sido conocido y observado por la Alcaldía Local de Suba; 
estos desarrollos urbanos al margen del ordenamiento distrital presentan una serie de problemas, entre los que 
se cuentan la falta de acceso a la infraestructura vial urbana y a la infraestructura de servicios comunitarios 
además de la imposibilidad de acceso al transporte urbano masivo y el desmejoramiento progresivo del entorno 
natural y del espacio público. 
 
Por lo anterior, es claro que se debe procurar la generación de un espacio público suficiente y digno, y en la 
media que los problemas del estado físico del entorno urbano y su debida apropiación se reduzcan mediante las 
acciones de intervención del mismo entorno se estará propendiendo por la equidad social. 
 
Adicionalmente se hace necesario contratar la obra por las siguientes razones: 
 
Técnicas: La contratación tiene su origen en el proyecto 1999 del Fondo de Desarrollo Local de Suba vigencia 
fiscal 2022, los cuáles fueron formulados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de 
Procedimientos para la operación y Administración del Banco de Programas y Proyectos Local (BPP-L) de la 
Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual cuenta con viabilidad técnico, económico y jurídico necesario para 
la ejecución de los recursos de inversión local. Respecto a la Meta el avance que se proyecta a cumplir es respecto 
del componente “Intervenir 5.5 Km / Carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de 
construcción y/o conservación” se contempla la realización de la Interventoría Integral de las obras en todas 
sus fases,  y con relación al componente “Intervenir 3.000 M2 de elementos del sistema de espacio público 
peatonal con acciones de construcción y/o conservación” también en su grupo de actividades se estableció la 
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realización de la interventoría integral de las obras; asi las cosas, se unificó la actividad y se constituyó la 
interventoría del proyecto. 
 
Institucional: La Administración Local a través de su Plan de Desarrollo 2021- 2024 “UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA”, incluyó dentro del programa Movilidad segura, 
sostenible y accesible, el control y seguimiento de las intervenciones integrales relacionadas con la vida en 
comunidad, la infraestructura y su entorno, mediante la contratación de una firma interventora que controle y 
haga el seguimiento a la optimización de la infraestructura vial, para mejorar las condiciones de movilidad, con 
criterios de accesibilidad, conectividad, apropiación pública de espacios dignos, sostenibilidad ambiental y social, 
todo ello orientado al mejoramiento de la calidad de vida 
 
Sociales: La contratación de la interventoría a las obras de construcción de la malla vial también beneficia la 
población en general, sin diferenciaciones de carácter social o de estrato; directamente a los habitantes ubicados 
en la zona de influencia del proyecto, UPZ 71 TIBABUYES, 27 SUBA y 28 EL RINCON, pero también lo 
hacen con la totalidad de la población no solo local si no distrital, es pues un mecanismo de redistribución de 
los beneficios que facilita la interacción social y mejora de manera sustancial los barrios, tal como se contempla 
en el Plan de Desarrollo Local. 
 
Económicos: El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo Local de 
Suba para la vigencia fiscal 2022, incluye la imputación presupuestal 1999 “UNA NUEVA MOVILIDAD 
PARA LA SUBA DEL SIGLO XXI” a través del cual se realizará la respectiva contratación. 
 
Razones jurídicas: el Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las inversiones necesarias para 
mejorar la movilidad mediante el control y seguimiento a las intervenciones en las vías y espacio público 
(Andenes) locales, tal y como se describe en las normas y leyes que sirven de soporte jurídico a este proceso. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta los mandatos establecidos en la Constitución Política y lo establecido en el 
Artículo 1 del Decreto 544 de 2.012, “por medio del cual se dictan disposiciones para la ejecución de obras con 
cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local” y priorizados dentro de la presente vigencia, y el 
Acuerdo Local No. 004 de 2020. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado para la localidad de Suba para la presente vigencia y en cumplimiento 
del objetivo “MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE” del plan de Desarrollo se hace 
necesario hacer el respectivo control y seguimiento de las intervenciones de las vías de la malla vial local con el 
fin de hacer la interventoría de la construcción de aquellas que se encuentren en afirmado y que afectan la 
movilidad de la localidad, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una 
interventoría integral relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno, para lo cual es prioritario 
realizar el seguimiento de la construcción y la recuperación, de la malla vial y los espacios públicos, en el 
entendido que así se mejora la movilidad, accesibilidad, seguridad vial y la conectividad, condiciones básicas para 
tejer la vida en comunidad, integrando a sus habitantes entre sí y con la ciudad, lo que finalmente se traduce en 
un mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Adicionalmente que, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato 
de obra, habiendo previamente atendido las observaciones, consultas y requerimientos que el Fondo de Desa-
rrollo Local en calidad de su supervisor, llegare a elevarle sobre la obra. Lo anterior no incrementará, en ningún 
caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría. 
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El fondo de desarrollo Local de Suba, mediante SIPSE 72105 de 2022, remitió borrador del estudio previo con 
sus anexos   la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local de la Secretaria de Gobierno Distrital, quienes 
mediante memorando N° 2022100136813 del 22/04/2022, efectuó respuesta al mismo y cuyas consideraciones 
fueron tenidas en cuenta en el presente documento.  
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR. 

  
2.1. OBJETO A CONTRATAR 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO 
ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y 
GRUPO 2”. 
 
2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO  
 
La interventoría integral comprende el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, 
ambiental y jurídica del contrato de obra resultante del proceso de Licitación Pública FDLSLP-1-2022(71638) 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico GRUPO 1 y GRUPO 2 

 
Los interventores tienen la función general de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual del 
contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, como consecuencia 
de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones o explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, impartir instrucciones al contratista, hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta 
ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor entregar sus órdenes por escrito de acuerdo 
a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, articulo 32, los requerimientos e informes que realice deben ser publicados 
en el SECOP en el link del proceso (Decreto 103 de 2015), así mismo los interventores no pueden sustituir la 
Entidad Estatal, por tanto, no pueden dar instrucciones en su nombre.  
 
Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el contrato de 
obra resultante del Proceso licitatorio FDLSLP-1-2022(71638) EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C y las demás actividades que se detallen en el 
Anexo técnico GRUPO 1 y GRUPO 2, los modificatorios que se le deriven y en sí, de todos y cada uno de los 
documentos que integren el contrato de interventoría, sin perjuicio de las actividades específicas señaladas en el 
presente documento para el contrato de interventoría, al igual que las señaladas en el respectivo contrato de 
obra.  
 
Lo que incluye la revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación 
con todos los aspectos derivados del contrato de obra, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, financieros, 
contables, prediales, sociales, ambientales, jurídicos y administrativos. 
 
El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre aspectos regulados 
en el contrato de obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del contratista. y (ii) exigirle la 
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información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del contrato de obra, la cual 
deberá ser suministrada por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de 
solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido en el contrato de obra, si este lo estableciere. El 
interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo 
para la entrega de la información por parte del contratista. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o 
recomendaciones que imparta el interventor al contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo 
establecido en el contrato de obra. 
 
El interventor no podrá exonerar al contratista de sus obligaciones o responsabilidades. Todas las 
comunicaciones y órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma 
consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 
 
CONDICION RESOLUTORIA: 
 
SEÑOR PROPONENTE – ADJUDICATARIO, tenga en cuenta que en caso de que el proceso de selección 
de la licitación pública FDLSLP-1-2022(71638) EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C y las demás actividades que se detallen en el 
Anexo técnico GRUPO 1 y GRUPO 2, por medio del cual se busca por parte del Fondo de Desarrollo Local 
de Suba adjudicar el contrato de obra  para la construcción de la malla vial local e intermedia y su espacio público 
asociado., no se lograra adjudicar, NO habrá lugar a la suscripción del contrato de interventoría. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES 
 
Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1. Anexo Técnico, Capítulos y/o 
apéndices técnicos, donde se describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se 
deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades, cronogramas y demás. 
 
El contrato por ejecutar, resultante del presente proceso, tiene como objeto realizar la interventoría integral para 
el seguimiento de los contratos de obra (LOTE O GRUPO 1 Y LOTE O GRUPO 2) que se suscriba para 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico GRUPO 1 y GRUPO 2, logrando que la misma 
se ejecute oportunamente y con las condiciones y especificaciones técnicas requeridas. 
 
La interventoría deberá entonces realizarse bajo los principios de control del Código Contencioso 
Administrativo, específicamente lo relacionado en el artículo 3°, principios orientadores que establecen: “Las 
actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción, para ejercer la inspección y vigilancia de la correcta ejecución del 
objeto contractual”, observando así mismo los mandatos establecidos en el Estatuto General de Contratación 
Pública, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que las modifiquen o complementen, así como lo contemplado 
en el manual de supervisión e interventoría vigente de la Secretaría Distrital de Gobierno, y para el cumplimiento 
de su función deberá: 
 

 Controlar: este objetivo se constituye en la columna vertebral de la función de la interventoría y se logra 
por medio de una labor de inspección, asesoría, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de 
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manera permanente sobre todas las etapas del desarrollo del contrato, con el fin de velar porque la ejecución 
de los contratos se ajuste a lo pactado. 

 Solicitar: esta facultad se materializa cuando el interventor solicita a los contratistas oportunamente, que 
subsane, de manera inmediata, incorrecciones, que no afecte la validez de los contratos o a la ejecución de 
estos. 

 Exigir: en la medida que la función de la interventoría encuentre que el desarrollo de la relación contractual 
no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación de exigir a la parte 
morosa la exacta satisfacción de lo acordado y de recomendar la aplicación de las sanciones o las garantías 
ofrecidas para asegurar el cumplimiento de los contratos. 

 Colaborar: la interventoría y el contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya 
labor de conjunto se deben resolver los inconvenientes que se presenten en el desarrollo de los contratos. 
En consecuencia, el interventor desarrollará mejor su función al realizar una colaboración armónica con el 
Contratista y la entidad contratante, sin que ello implique la renuncia al ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidad específica o pérdida de su autonomía e independencia. 

 Absolver: en virtud de este objetivo el interventor actúa como instrumento de consulta, en el marco del 
cual, debe emitir los conceptos y pronunciamientos que le sean requeridos por la entidad contratante en el 
marco del seguimiento contratado, conceptos que podrán ser de orden técnico, jurídico y/o financiero, 
sobre los contratos por ella vigilados. 

 Prevenir: consiste en corregir los errores o inconvenientes que se presenten en desarrollo del contrato, 
impidiendo que se desvíe el objeto de este o el incumplimiento en las obligaciones adquiridas por las partes, 
sugiriendo la imposición de sanciones de apremio de conminen a los contratistas a cumplir y finalizar el 
objeto del contrato. 

 Verificar: cada uno de los objetivos enunciados se cumple mediante el control del interventor a la ejecución 
de los contratos con el fin de poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, comprobando que el 
objeto del acuerdo contractual se cumpla en su totalidad. 

 
De acuerdo a lo anterior se espera como resultado del Contrato de Interventoría que el interventor dentro de 
sus obligaciones tenga en cuenta de manera general las siguientes: 
 

 Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

 Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas. 

 Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes 
o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales. 

 Informar a la entidad estatal, cuando por su causa sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista. Con el fin, en el menor tiempo posible, se corrijan los desajustes 
que pudieren presentarse. 

 Si es el caso, asesorar a la entidad estatal sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver 
o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

 Informar a la entidad estatal sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 
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 Realizar seguimiento y control a los diferentes oficios radicados por el contratista a las empresas de servicio 
(acueducto, gas, movilidad, etc.) en la etapa de diagnóstico, como en la etapa de intervención de obra. 

 Acompañamiento de la interventoría en las mesas donde se convocan Mesas de Decisión Técnica, definidas 
y estructuradas con las diferentes empresas de servicio (acueducto, gas, movilidad, etc.). 

 Seguimiento y verificación de las normas técnicas aplicables y especialmente aquellas orientadas a las obras 
a realizar y a la prevención de daños en espacio público y redes de servicios públicos. 

 Seguimiento a los componentes ambientales, social y S.S.T. según la normatividad vigente y según lo 
estipulado en el “MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST DEL 
IDU” para el buen desarrollo y ejecución del contrato con labores de seguimiento, vigilancia y control. 

 Adelantar el seguimiento del contrato vigilado conforme las leyes y normativa vigente aplicable al 
interventor, incluyendo el manual de interventoría vigente al momento de la suscripción del contrato. 

 
De acuerdo con el estudio realizado en el marco del contrato de consultoría No. 345 de 2018, las vías que se 
han priorizado para su intervención en cuanto a actividades de construcción como producto del presente 
proceso de contratación, son las siguientes: 
 

LOTE O GRUPO 1 
 

CIV EJE DESDE HASTA 

11012907 CL 152 KR 90 KR 89 

11012933 CL 152 KR 89 KR 88 B 

11001457 CL 156 C  CRA 96 CRA 96 A 

11001383 CLL 156 C CRA 96 A CRA 96 B 

11001347 CLL 156 C CRA 96 B CRA 97 A 

11001240 CLL 157 CRA 97 A CRA 97 

11001274 CRA 97 CLL 156 D CLL 157 

11003373 CLL 150 CRA 92 CRA 91 

 
Nota: Frente al segmento vial 11001240 se solicitó actualización del estatus de intervención a la DTE 
del IDU, teniendo en cuenta que la reserva sigue dada sobre los estudios y diseños adelantados, sin 
embargo, lo anterior no es impedimento para su asignación al Lote 1 como ítem para construcción. 
 

LOTE O GRUPO 2 
 

CIV EJE DESDE HASTA 

11003434 CLL 133 CRA 140B CRA 140A 

11003919 CRA 132 CLL 133 CLL 132DBIS 

11001861 CRA 149 CLL 143B CLL 143 

11001702 CRA 149 CLL 143 B CLL 144 

11004613 CLL 131 B CRA 154  CRA 153 

11004782 CLL 131 B CRA 156 CRA 154 C 
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11004870 CRA 154 C CLL 131 A CLL 131 

11004785 CRA 154 C CLL 131 B CLL 131 A 

11004714 CRA 154 C CLL 132 CLL 131 B 

11011943 CLL 131 B CRA 156 A CRA 156 

11004791 CLL 131 B CRA 156 A CRA 156 

11005552 CL 137A CR 98B  CR 98C 

11005508 CL 137A CR 98C  CR 99 

11005486 CL 137A CR 99 CR 99A 

11005457 CL 137A CR 99A CR 100 

11003430 CLL 138 C CRA 157 CRA 158 B 

11003429 CLL 138 C CRA 155 CRA 157 

11004114 CLL 136 A CRA 156 B CRA 156 C 

11004142 CLL 136 A CRA 156 C CRA 156 D 

11004175 CLL 136 A CRA 156 D CRA 157 

11002745 DG 138 F CRA 148 A CRA 148 B 

11002707 DG 138 F CRA 148 B CRA 148 B 

11002702 DG 138 F CRA 148 B CRA 149 

11002678 DG 138 F CRA 149 CRA 149 BIS 

11002664 DG 138 F CRA 149 BIS CRA 149 A 

11002650 DG 138 F CRA 149 A CRA 149 B 

 
Nota 1: Estos segmentos cuentan la correspondiente reserva vial que viabiliza su intervención por 
parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU mediante respuesta radicado IDU 20222350446061 y 
Alcaldía de Suba No 20225260227102. 
 
Nota 2: Frente a los CIVS 11005486 y 11005457 se debe indicar que a través de la última actualización 
del SIGIDU los mismos fueron unificados y se encuentran reservados bajo el CIV 11014847 como se 
puede verificar en el documento de actualización de reservas viales radicado por el IDU. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a CONSULTORIA regulado por la Ley 80 
de 1993, numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.1. y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015 donde se establece que: “Las entidades estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura (…).”.  
 
De igual forma y conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos celebrados por 
las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal.  
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El procedimiento de selección de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, se realizará de conformidad con la 
ley Colombiana y en especial por las normas y principios en materia de contratación existentes en la Constitución 
Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), Ley 
1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Decreto 1082 de 
2015, Decreto 019 de 2012 y demás normas que los modifiquen, complementen o adicionen, la legislación 
tributaria, las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas actualmente vigentes en la normatividad 
Colombiana.  
 
Para seleccionar la modalidad de selección del presente proceso se tuvo en cuenta la materia objeto de esta 
contratación y que la naturaleza y finalidad del contrato no se encuadra dentro de las demás modalidades de 
selección. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el contrato principal objeto de interventoría se realizará la 
adjudicación, tomando en consideración el principio de economía conforme al cual se busca la mayor partici-
pación posible en la ejecución de los proyectos que adelantan las entidades del Estado y la mayor eficiencia en 
la gestión pública. 
 
2.4. Código de Clasificación de Bienes y Servicios  
 
El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The United 
Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de Acuerdo con el Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) como se indica a continuación: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

   
F. 

servicios 

80 
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios Administrativos 

10 
Servicios de asesoría de gestión 

16 
Gerencia de 

proyectos 

 
80101600 

   
F. 

servicios 

81 
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

10 
Servicios profesionales de 

ingeniería 

15 
Ingeniería civil 

 
81101500 

  
F. 

servicios 

81 
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

10 
Servicios profesionales de 

ingeniería 

22 
Ingeniería de 
Transporte 

81102200 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

 
La modalidad de selección pertinente para contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO 
ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y 
GRUPO 2.” corresponde al concurso de méritos abierto, de conformidad con el numeral 3 del Art 2 de la Ley 
1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección y el contrato que llegare a celebrarse se rige por lo 
dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública, la modalidad que resulta aplicable para la selección 
del contratista es el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, modalidad que conforme lo previsto en el 
numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 y el numeral 3 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 debe adelantarse para 
la selección de consultores o proyectos, de igual manera, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en donde se determina que los contratos de consultoría tendrán por objeto la 
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interventoría de los contratos de obra, no siendo aplicables las demás modalidades previstas en los numerales 
1, 2, 4 y 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en atención al objeto de contratación. 
 
El presente proceso de selección se adelantará conforme las disposiciones contenidas en las leyes y normas que 
reglamentan el concurso de méritos abierto, en especial las establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el Decreto-Ley 019 de 2012, la 
Ley 1882 de 2018 y demás decretos o normas que las reglamenten modifiquen, complementen o adicionen y en 
lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales y 
civiles vigentes que sean pertinentes y los aspectos que resulten aplicables de las circulares, guías y manuales 
vigentes expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
El presente proceso y el contrato que de él se derive, se desarrollará conforme al procedimiento de concurso de 
méritos abierto regulado en el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 399 de 2021 y sujeto a las siguientes 
disposiciones: 
 

 La Constitución Política; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, demás decretos 
reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia. 

 Los manuales, guías, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, aplicables al 
proceso. 

 En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, se aplicarán las normas civiles y 
comerciales pertinentes; las reglas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, las 
resoluciones, y documentos que se expidan con ocasión del proceso. 

 Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean Aplicables. 
  

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 
El valor del contrato se estima hasta por la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 
($ 1.454.596.625), de la vigencia fiscal 2022, con al rubro 1999 MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y 
ACCESIBLE.  
 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 1.454.596.625), de la vigencia fiscal 2022, con al rubro 
1999 MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE.  
 
La variable utilizada para la determinación del presupuesto se estructura a partir de: 
 
El establecimiento del personal especialista, profesional o de apoyo que se requiere para el desarrollo de los 
controles y seguimientos de los contratos de obra objeto de la interventoría.  En el entendido que los contratos 
de obra objeto de seguimiento se cuenta con un staff  mínimo e indispensable de profesionales para garantizar 
la buena ejecución de las obras en cuanto a su calidad y oportunidad, así mismo se requiere un staff  que verifique 
a la par las actividades realizadas por estos profesionales y especialista y adicionalmente por el persona técnico 
que desarrolla las actividades de obra, y se hable un lenguaje común entre las diferentes especialidades tanto de 
la ingeniería como de los temas administrativos; también se tienen en cuenta aquel personal operativo y 
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administrativo que es necesario para que la interventoría pueda desarrollar los componentes administrativos y 
financieros del alcance contractual. 
 
Es así como se contempla para el presente proceso el siguiente personal: 
 
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIP-
CION 

  

DIRECTOR/COORDINACIÓN 

 Director de Interventoría  

 Residente de Interventoría  

ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES 

VIAS 

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 

 Especialista en Geotecnia   

 Especialista en Pavimentos   

 Especialista en Diseño Geométrico  

 Especialista en Urbanismo y Espacio Público  

REDES HIDROSANITARIAS 

 Especialista en redes Hidrosanitarias  

REDES SECAS 

 Especialista en redes secas  

GESTION AMBIENTAL 

 Especialista Ambiental  

 Especialista SST  

 ESPECIALISTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  

GESTION SOCIAL 

 Residente Social  

SIG - CAD 

 Ingeniero especialista en SIG-CAD  

COMISION TOPOGRAFÍA Y PERSONAL TECNICO 

Topógrafo Inspector 

Cadenero 2 

INSPECTOR 1 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO 

Laboratorista Inspector 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Especialista Legal 

PERSONAL LEGAL 

Administrador 
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Secretaria 1 

OTRO PERSONAL 

Conductor o Motorista 

 
Por otra parte se contemplaron los costos operacionales y que tienen que ver con todos equipos y elementos 
que se requieren para que el personal anteriormente mencionado pueda desarrollar sin interrupción sus 
actividades de seguimiento y control de procedimientos, calidad, cantidades y generación de evidencias con sus 
correspondientes soportes a la obra, , siendo estos los siguientes: 
 

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS  

TOPOGRAFIA 

TARIFA MES- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos com-
plementarios). 

Edición de informe mensual de interventoría o consultoría, incluye 4 tapas plastificadas 
tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 
170 folios por informe  ( original y copia) 

GESTION SOCIAL 

IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR. 

TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL Y LIMITADA, INTERNET 
BANDA ANCHA ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3 

OTROS INSUMOS 

TARIFA MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - MODELO 
2012 - 2009  - INCIDENCIA  75% 

TARIFA MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo) 

ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, 
celeron o similar,Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 
rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o simi-
lar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH 

TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) 

 
Todo lo anterior en concordancia con las actividades propias de la ingeniería y en particular con las obras de 
construcción de malla vial y espacio público, de conformidad con las normas técnicas ET-IC-01 
Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de 
espacio público en Bogotá D.C. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
El Análisis Económico del Proyecto fue realizado y proyectado de acuerdo con el presupuesto elaborado por la 
entidad, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de características similares. 
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En primer término, se utilizan los precios referencia que fija la Dirección Técnica Estratégica del IDU: 
 

Precios Unitarios de Referencia 2021-I + Mano de Obra 2022 (Visor 
Base de precios Vigente)   
 
Fecha de publicación:  24 de enero de 2022 
Fecha del último ajuste parcial: 22 de febrero 2022 
Motivo: Inclusión de registros 
Directorio de Proveedores 2021-I 

 
Para las diferentes categorías de profesionales, personal de apoyo, técnico y administrativo, junto con los costos 
asociados para equipos de medición, transporte, cómputo y papelería, entre otros costos operacionales, que 
aplican para este tipo de interventoría, teniendo como documento de referencia lo establecido en el presupuesto 
del contrato objeto de control y seguimiento.  
 
Adicionalmente, con base en los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación laboral colombiana, en 
cuanto al factor prestacional para personal, así como las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos vigentes a 
las tasas y porcentajes actuales, entre otros, se calculan los costos indirectos para el contrato de Interventoría, 
resultando en el factor multiplicador aplicado a la plantilla de personal. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

PROYECTO DESCRIPCIÓN  Valor CDP N° 

O23011604490000001999 Mejor infraestructura para la 
movilidad en suba 

$ 1.454.596.625 918 

 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Ver documento anexo denominado Análisis del Sector 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 

 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades 
de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
(…)”  
 
Así mismo, el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del decreto 19 
de 2012, establece: 
 
 “(…) Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. (…)”  
 
Por otra parte, el artículo 2.2.1.2.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2018, establece: “Las entidades estatales deben seleccionar 
sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura (…)”.  
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo establecido en la citada normativa y al considerar que el proyecto 
cuya contratación se pretende a través del presente proceso, no contiene varias prestaciones de naturaleza e 
índole jurídica diferente, la modalidad de selección del consultor que la entidad adoptará será el sistema de 
concurso de méritos. 
 
Así mismo de conformidad con el objeto y la naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del 
presente proceso de selección, se justifican de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado con el Decreto 1082 de 2015, El FDL SUBA, verificará en cada 
propuesta, el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos, 
contenidos en el presente pliego, los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las 
condiciones y requisitos mínimos exigidos en el presente proceso de selección. 
 
Así mismo, la Agencia Nacional de Contratación expidió la Circular No. 002 de 2021, con fundamento en las 
decisiones del Consejo de Estado que modificaron el procedimiento del concurso de méritos. Señaló la agencia: 
“En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Auto del 20 de febrero de 2019 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo 
de Estado –Exp. 61.463– suspendió provisionalmente los numerales 3, 4 y 5 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 
2015, que regula el concurso de méritos; y el Auto del 25 de julio de 2018 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo 
de Estado –Exp. 56.165– suspendió provisionalmente el numeral 6 de la misma disposición”.  
 
En tal sentido, mediante el Decreto 399 de 2021 se modificó el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, 
se adoptó un nuevo procedimiento para el concurso de méritos, que resultara armónico con las consideraciones 
y decisiones provisionales tomadas en los autos indicados anteriormente, y que le diera una mayor estructura, 
seguridad y solidez al mismo, vigente a partir del mes de noviembre de 2021.   
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba determinará el ofrecimiento más favorable teniendo en cuenta que las 
propuestas cumplan con los requerimientos hechos por la entidad. De otra parte, el factor económico es de 
gran relevancia dentro de este proceso de concurso de méritos por cuanto se ha realizado el estudio económico 
de mercado sobre la contratación requerida, y con base en ella se ha generado el correspondiente presupuesto 
oficial 
 
En atención a los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local por la Secretaria de Gobierno, para 
presentarse al proceso de contratación, el Fondo aplicará los criterios de verificación de los requisitos habilitantes 
que han sido dispuestos. 
 
Por lo cual se adelantará la selección a través de un concurso de méritos abierto.  
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento más favorable 
para la Entidad:  
 
5.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: 
 
Los factores de selección son aquellos que le permiten a la Entidad verificar, por un lado, el cumplimiento de la 
capacidad jurídica, financiera, capacidad residual y técnica de los proponentes interesados en participar en el 
proceso de selección a través de la definición de los requisitos habilitantes tanto jurídicos, técnicos y financieros. 
 
Los factores de escogencia y calificación de las ofertas se utilizan para determinar la selección de la oferta más 
favorable según la modalidad de selección de que se trate, que para este proceso corresponde al CONCURSO 
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DE MÉRITOS ABIERTO, modalidad en la cual, para los factores de calificación el Fondo conforme lo previsto 
en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, seleccionará la 
oferta más favorable teniendo en cuenta factores de calidad como la experiencia del interesado, conforme lo 
previsto en la Ley 1150 de 2007, el numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.1.3.2.del Decreto 1082 de 2015 y los criterios 
establecidos por la Agencia de Contratación Estatal, Colombia Compra Eficiente, en documento base publicado 
versión No. 3  vigente a partir del 02/11/2021. El precio, que no será factor de calificación o evaluación y la 
entidad únicamente verificará que la oferta presentada no supere el presupuesto oficial. 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta.  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en el documento tipo. 
 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo 
con las reglas de los pliegos de condiciones. 

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el pliego de condiciones definitivo. 

 

 
CRITERIO DE 

VERIFICACIÓN 
 

 
DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

 
Capacidad Jurídica. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
  
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la 
oferta el cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el 
representante legal del proponente individual o por el representante del 
proponente plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el 
ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual 
o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente 
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proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe 
adjuntar copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de 
Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante 
legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante o apoderado de la estructura plural, no posee título de una 
de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero, para lo cual deberá adjuntar copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o 
Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en 
la respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente a la fecha de 
cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 
 
El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace 
parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando 
el proponente deba presentarlo.  
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento 
se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 
4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de 
este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco 
deben diligenciarse con la información solicitada. 
 
APODERADO 
  
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por 
intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, 
otorgado en legal forma, (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el 
que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias 
y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa 
en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica 
que en todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este 
proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para 
representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente 
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plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las 
siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación 
que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las 
notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato 
en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 
terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural 
podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para 
todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, incluyendo 
los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este 
párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural. 
 
LIMITACIÓN A MIPYME 
  
VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME  
  
En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME 
acreditada en El Registro Único de Proponentes. 
  
Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de 
inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación 
de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los 
integrantes de los consorcios o uniones temporales, deberán anexar 
certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador para 
las personas naturales y por el  representante legal  y revisor fiscal si la 
persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, 
en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal 
y reglamentaria. 
  
ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN MIPYMES Y DE LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 PARA 
LA LIMITACIÓN DEL PROCESO. 
  
De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015 en este proceso de selección el FDLS limitará la 
participación de los proponentes únicamente a MIPYMES colombianas  
siempre y cuando se reúnan las condiciones previstas  por la norma antes 
citada, es decir  que a la fecha de la convocatoria realizada para este proceso 
tuvieren por lo menos un (1) año de constituidas, con domicilio principal 
en el Departamento de Cundinamarca, bien sean personas jurídicas o 
naturales, ya sea de manera individual o conformando Proponentes 
Plurales a través de Consorcio o Unión Temporal entre MIPYMES 
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colombianas domiciliadas en Cundinamarca la cuantía  del proceso sea 
inferior a 125.000 dólares y se hayan recibido solicitudes en dicho sentido 
de por lo menos tres mipymes nacionales antes de la apertura del proceso. 
  
Las MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
interesadas en participar en el presente proceso, deberán presentar 
SOLICITUD DE LIMITACION A MIPYMES, a partir de la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria y hasta un día hábil anterior a la 
fecha prevista para la apertura del proceso de selección, después de esta 
fecha NO SE RECIBIRÁN solicitudes de limitación a MIPYMES. 
  
La solicitud de limitación a MIPYMES se hará únicamente mediante la 
opción MENSAJES de la plataforma SECOP II. 
  
La solicitud de limitación a MIPYMES deberá contener además de la 
solicitud clara de limitación a MIPYMES, lo siguiente:   
  
Acreditar la condición de MIPYME, mediante la clasificación de tamaño 
empresarial indicada en el Registro Único de Proponentes. En caso que en 
el mismo no se encuentre, deberá adjuntar una certificación expedida por 
el Representante Legal y el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), 
contador público o auditor independiente con inscripción profesional 
vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, en la que se 
señale tal condición y su tamaño empresarial (micro, medianas o pequeñas 
empresas). 
  
Acreditar la antigüedad de mínimo un (1) año de existencia con respecto 
a la fecha de la convocatoria del presente proceso para lo cual deberá 
presentar Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 
  
Acreditar que su domicilio principal está en el Departamento de 
Cundinamarca, (Lugar de ejecución del contrato), para lo cual se entiende 
como domicilio principal, la dirección que la MIPYME tenga en su 
Registro Mercantil ó el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 o las demás normas que lo 
modifiquen, sustituyan o adicionen.  
  
La Entidad Estatal debe recibir por lo menos tres (3) manifestaciones de 
Mipymes nacionales para limitar la convocatoria.  
  
ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME 
  
Para la acreditación de la condición de MIPYME el proponente individual 
y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones 
Temporales, deberán anexar: 
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Acreditar la condición de MIPYME, mediante la clasificación de tamaño 
empresarial indicada en el Registro Único de Proponentes. En caso que en 
el mismo no se encuentre, deberá adjuntar una certificación expedida por 
el Representante Legal y el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), 
contador público o auditor independiente, con inscripción profesional 
vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, en la que se 
señale tal condición y su tamaño empresarial (micro, medianas o pequeña 
empresa). 
  
Acreditar la antigüedad de mínimo un (1) año de existencia con respecto 
a la fecha de la convocatoria del presente proceso para lo cual deberá 
presentar Registro Mercantil ó el Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 
  
Acreditar que su domicilio principal está en el Departamento de 
Cundinamarca, (Lugar de ejecución del contrato), para lo cual se entiende 
como domicilio principal, la dirección que la MIPYME tenga en su 
Registro Mercantil ó el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, o las demás normas que lo 
modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término 
señalado en el Cronograma del Pliego de Condiciones de acuerdo con los 
soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  
  
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la 
propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. 
En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
  
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la 
verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes (personas 
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida 
en el RUP y los documentos señalados en el Documento Tipo.  
  
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los 
señalados en los Documentos Tipo. 
   
GENERALIDADES 
  

1. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes 
que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado 
en el presente pliego de condiciones. 
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2. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes 
serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura 
asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, 
de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

3. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deberán diligenciar el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen.  

4. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único 
de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las 
siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos 
en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o 
extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las 
formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del 

contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en 
la legislación colombiana para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales 
vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta 
disposición aplica para el Proponente e integrantes de un 
Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con 
el Estado. 
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La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los 
registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar 
en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 
de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia –. 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o 
miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de 
ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de 
extranjería. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
  
PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se 
verificará: 

i. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

ii. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

iii. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar 
que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más. 

iv. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada 
por parte del órgano social competente respectivo. 
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v. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar 
con uno. 

vi. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades 
permanentes en la República de Colombia deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con 
los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

b. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

c. Fotocopia del documento de identificación del representante 
legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como 
quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a 
la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal que esté debidamente constituida en Colombia, se deberá 
acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o 
mandatario, mediante la presentación del certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha 
de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante 
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o no aportar de dicho documento, una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: 
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de 
la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Nombre o razón social completa. 
b. Nombre del Representante Legal o de la persona 

facultada para comprometer a la persona jurídica. 
c. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las 

actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación. 

d. Facultades del representante legal o de la persona 
facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma o aportando la autorización o documento 
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correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso. 

e. Tipo, número y fecha del documento de constitución o 
creación. 

f. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la 
personería jurídica. 

g. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo 
del contrato y un año más. 

h. Fotocopia del documento de identificación del 
representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la 
información de existencia y representación legal, el proponente o 
miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la 
información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos 
para acreditar su existencia: 

 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, 
ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este 
último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de contratación) o documento equivalente que permita 
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el 
certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un 
documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la 
entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su 
existencia.  

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del 
presente proceso.  

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del 
contrato y un (1) año más. 
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 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del 
contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto 
oficial, plazo y ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de 
dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto 
su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de 
forma clara en unión temporal o consorcio. En este documento 
los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo 
de asociación se solicitará aclaración. Los proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) 
(Formato 2B- UT) . Los proponentes pueden introducir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, 
este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 
intervención deberá quedar definida en Formato 2 – 
Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) 
(Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para 
la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar 
la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como 
también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante 
principal y suplente de la estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a 
la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la 
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evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La 
sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente 
al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de la entidad. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso de que un integrante sea una persona 
jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
El  proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad 
del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el 
representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los 
términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito 
respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas 
de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de 
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afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del 
proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de 
los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego 
de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de 
vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el 
certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto 
del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por 
separado la declaración de la que tratan los anteriores numerales. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, 
ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago 
correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya 
lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya 
tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del 
contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago 
de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se 
encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.  
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En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente 
documento y el contrato que forma parte de este, los proponentes obrarán 
con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes 
consagran.  
 
En caso de que el FDLS advierta Hechos constitutivos de corrupción de 
parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de 
las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva 
propuesta.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades 
del Estado, se debe reportar el hecho, a la SECRETARIA DE LA 
TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA a los 
números telefónicos: (1) 5629300, 334, 1507; vía fax al número telefónico: 
(1) 5658671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 
01-8000–91-3040; correo electrónico: contacto@presidencia.gov.co, al 
sitio de denuncias del programa, en la página web: 
http://www.secretariatransparencia.gov.co; correspondencia o 
personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7–26 Bogotá D.C.  
 
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieran lugar durante la 
ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a que la 
entidad adelante las acciones previstas en la Ley y en el respectivo contrato 
en el orden sancionatorio y en el orden judicial de ser necesario.  
 
Se utilizará el FORMATO No. 10– COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, debidamente diligenciado por el interesado, su 
representante legal o apoderado. 

mailto:contacto@presidencia.gov.co
http://www.secretariatransparencia.gov.co/
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Capacidad Financiera. 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Indicador Valor 

Índice de liquidez ≥1 

Índice de Endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Capital de trabajo ≥ $545.473.734,00 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los 
términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el presente numeral. 
 

 
 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 
 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión 
temporal o consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del 
índice de liquidez. 
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de 
la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional 
sea igual o mayor a cero (0). 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
 

Donde, 
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CT = Capital de trabajo 
 
AC = Activo corriente 
 
PC = Pasivo corriente 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta 
propuesta. 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital 
de trabajo demandado (CTd): 
 

CT ≥ CTd 
 
Capital de Trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es 
una medición de los recursos que se requieren para cubrir las necesidades 
contractuales equivalentes, al menos, a (n) meses, se hará de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 

 
 
CTd= ($ 1.454.596.625 / 8 meses ) x 3 
 
CTd= $ 545.473.734 
 
Capital de Trabajo del Proponente:  
  
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se 
presenta a continuación: 
  

 
 En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del 
presupuesto oficial.   
  
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

  
 Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio) 
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Capacidad de Organización del 
Proponente. 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Indicador Valor 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los 
términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales: 
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión 
temporal o consorcio). 
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a 
partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal 
sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con 
la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 
1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 
mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme.  
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Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no 
están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán allegar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte 
de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
  

 El estado de situación financiera (balance general) y estado de 
resultado integral (estado de resultados), acompañados por el 
informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al español de acuerdo con las 
normas NIIF.   

  

 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor 
fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido 
por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

  

 El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional” para 
extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias 
entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional” para extranjeros y los documentos 
señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada 
en los estados financieros incluidos en la oferta.  

  
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 
diciembre de 2021, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
  
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 
– Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros. El proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique 
emitido por una firma de auditoría externa. 
  
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en 
una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos 
deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
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Condiciones de Experiencia. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave 
Evaluable) 
 
EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 
  
Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará 
que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o 
igual al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial establecido 
para el presente proceso de selección expresado en SMMLV. Estos 
contratos serán verificados en el RUP y en el Formato 3 – Experiencia, 
para los proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, 
cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 
Experiencia del proponente”. 
 
En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje 
mínimo, la entidad solicitará al proponente que subsane su oferta en los 
términos del numeral 1.6. Si el proponente subsana el requisito mínimo de 
experiencia, se habilitará en el proceso de contratación, pero no será objeto 
de puntuación en relación con este factor de evaluación, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por el factor “experiencia del proponente”. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
  
Para que a los proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia 
aportarán: (i) el RUP, para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el 
Formato 3 – “Experiencia” y (iii) alguno de los documentos válidos 
señalados en el presente documento que acredite su experiencia 
relacionada en el RUP. 
  
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo 
serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos 
inscritos en dicho registro. 
  
En caso tal que no sea posible validar la información a través del RUP, 
“Formato 3 – Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no 
tendrá en cuenta dicho Contrato para la evaluación realizada y la 
asignación de puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los 
cuales sea diligenciado indebidamente el “Formato 3 – Experiencia” y que 
no puedan ser verificados contra el RUP, situación en la cual no será 
considerado dicho contrato durante la evaluación y asignación de puntaje.  
  
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos 
celebrados con particulares o Entidades Estatales. En ambos casos, los 
Proponentes obligados a estar registrados en el RUP deberán aportar solo 
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los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los 
contratos aportados tendrán que cumplir con las exigencias de los 
numerales 10.1.1. a 10.1.5. de este pliego. 
  
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, 
en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO: 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.6 del Manual de Interventoría 
y/o supervisión de contratos vigente del IDU, este proyecto de 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO corresponden a 
un proyecto de COMPLEJIDAD MEDIA. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
6.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN 
O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS  
  
Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia 
deberán cumplir con las condiciones detalladas en los siguientes 
numerales. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características:  
 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
“EXPERIENCIA GENERAL”: hace referencia a la experiencia general 
exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las 
actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del 
proceso de contratación.   
 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN 
O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea 
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra a las 
cuales se realizó la interventoría: componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 
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“EXPERIENCIA ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia 
especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características 
que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. 
La experiencia especifica únicamente será solicitada cuando de acuerdo 
con la cuantía del proceso de contratación se exija en la Matriz 1 – 
Experiencia; así como cuando apliquen los “% DE 
DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de 
pavimento (asfáltico y articulado).  
 
[La entidad si adelanta un proceso de pavimento articulado (adoquinado), 
será válida experiencia en este tipo de estructura de pavimento] 
 
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de 
servicios públicos. 
 
Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeación y según la 
naturaleza propia de su proceso de contratación y el objeto que pretende 
celebrar, establecerá la pertinencia de requerir como experiencia específica 
las dos condiciones anteriores, es decir, interventoría a la intervención a la 
estructura de pavimentos y a redes de servicios públicos, o si por el 
contrario, únicamente requiere uno de estos dos. 
 
B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente 
proceso de contratación y con lo dispuesto por la Matriz 1 – Experiencia.  
C. Se podrán aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos 
para la evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia, 
siempre y cuando cumplan con lo establecido en este documento.  
D. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número 
consecutivo del contrato que permita su verificación en el RUP. Para el 
caso de los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada 
uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarse por el proponente plural y no de forma 
individual por cada integrante. 
E. Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en 
ningún caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este 
requisito podrá realizarse en los términos del numeral 1.6. Mientras esté 
pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, 
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la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. 
F. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse 
mediante los documentos establecidos en el pliego de condiciones 
señalados en el numeral 10.1.5. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida para el otorgamiento de 
puntaje: 
 

A. En el clasificador de bienes y servicios, el segmento 
correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 
segmento 80 y/o 81.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la 
verificación de la experiencia los contratos celebrados por el 
interesado, identificados con el clasificador de bienes y servicios 
hasta el tercer nivel. 

C. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo 
siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) 
los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento 
(5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta 
experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por 
ciento (5 %). 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los 
integrantes del proponente plural, bastará acreditarlos con 
contratos que cumplan con el requisito de experiencia general 
exigida en el pliego de condiciones y se verificará de conformidad 
con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el numeral 
3.8.1., esto es, el frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto 
Oficial. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 
haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje 
de participación del integrante será el registrado en el RUP de este, 
o en alguno de los documentos válidos para acreditar experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 
haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a 
considerar será el registrado en el RUP, o documento válido, en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 
haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento 
(según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 
contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes.  
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la 
acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo 
con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, 
para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para 
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior 
no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad 
con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
consorcios. 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente 
a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
proceso de selección para acreditar la experiencia. Por ejemplo: 
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, entre otros. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido 
ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de 
sus integrantes conformen un proponente plural para participar 
en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de 
la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 
del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el presente proceso, siempre y cuando en el 
Formato 3 se indique qué integrantes y porcentajes de 
participación se ofrecen como experiencia.  
En el evento en que no todos los integrantes que conforman la 
estructura plural indiquen su participación en el contrato que se 
aporta como experiencia en el Formato 3, se tendrá en cuenta 
únicamente la participación del o los integrantes que la indican. 
La entidad hará la evaluación basada en el Formato 3.  

H. Para el caso de proyectos de concesiones viales, únicamente se 
tendrá en cuenta la etapa de interventoría a la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo 
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cual deberá ser demostrado con los documentos soporte de la 
experiencia. Para este aspecto, no será válida la experiencia para la 
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 
infraestructura concesionada.  

I. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el 
Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la 
experiencia, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información, mediante alguno de los documentos señalados en 
la sección 10.1.5 del pliego de condiciones:  
 
I. Contratante. 
II. Objeto del contrato. 
III. Principales actividades ejecutadas. 
IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia a la 
cual se le realizó la interventoría, si aplica.  
V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es 
diferente a la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos 
del numeral 10.5 de forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: 
se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación.  
VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha 
de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o 
acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de forma 
expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá 
en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
VIII. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural, 
el cual corresponderá con el registrado en el RUP, o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  
IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener 
RUP el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el 
RUP.  
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
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En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se 
requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, o 
tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia el proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice 
la verificación de forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del 
documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de interventoría. 
B. Acta de liquidación y/o recibo final del contrato de obra al cual 

se realizó la interventoría, en la cual se puede verificar las 
actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los 
cuales se pueda verificar la participación del proponente como 
interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida [con posterioridad a la 
fecha de terminación del contrato o antes del cierre del proceso 
de contratación que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa 
fecha] en la que conste la información de la interventoría a la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de hacerlo en la entidad contratante 

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para 
efectos de acreditar la fecha de inicio. 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato 
deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP 
o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el 
proponente deberá aportar además lo siguiente: 
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o 
contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la 
Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que 
hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional.  
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[Para efectos de acreditar la experiencia en relación con la clasificación de 
las vías, ya sea, “primaria”, “secundaria” o “terciaria”, la entidad empleará 
los sistemas de información disponibles para identificar el tipo de 
clasificación de la vía, en caso tal que ningún documento del numeral 3.5.5 
establezca dicha condición. Si a través de la averiguación de la entidad 
estatal no es posible determinarlo, no será válida dicha experiencia.] 
 
PARA SUBCONTRATOS  
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue 
suscrito con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el 
numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos 
suscritos con entidades estatales el proponente debe aportar los 
documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con 
posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual 
debe estar suscrita por el representante legal del subcontratante. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el numeral 
10.1.4 para efectos de acreditación de la experiencia como 
interventor. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal 
del cual se derivó el subcontrato.  

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar 
experiencia y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato respecto del cual se 
realizó la interventoría, donde se pueda evidenciar las labores 
subcontratadas de interventoría que pretendan acreditarse para 
validar la experiencia en el presente proceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por 
medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no 
requiera autorización, el proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de 
esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida 
por la entidad concedente, donde acredite que para subcontratar 
no se requería autorización. 

 
Tratándose de subcontratos, cuando el contratista principal y el 
subcontratista se presenten al procedimiento de selección, las actividades 
subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista; es decir, dichas 
actividades no serán tenidas en cuenta para acreditar experiencia del 
contratista principal.  
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En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya 
ejecutado las actividades exigidas. 
 
Los proponentes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos, el 
contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a 
cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. 
Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación recae en los 
proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En 
aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad 
no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue informada. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta 
lo relacionado con la subcontratación. 
 

 
 
Registro único de proponentes. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL 
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia 
requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

GRU
PO 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

  
  
F. 
servicios 

80 
Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

10 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

16 
Gerencia de 

proye
ctos 

  
  
80101600 

  
  
F. 
servicios 

81 
Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 
Servicios 
profesionales 
de ingeniería 

15 
Ingeniería civil 

  
  
81101500 

 
  
F. 
servicios
  

81 
Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 
Servicios 
profesionales 
de ingeniería 

22 
Ingeniería de 
Transporte 81102200 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los 
bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
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aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en 
el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia.  

 
 
Buenas prácticas ambientales. 

Para el presente proceso se elaboró el documento denominado 
APENDICE COMPONENTE AMBIENTAL Y SST en donde se 
recopila todas las obligaciones en materia ambiental que debe desarrollar 
el interventor como prácticas y seguimientos regulados en la normatividad 
en el área ambiental. 
 
Por lo anterior, el oferente para acreditar este requisito habilitante deberá 
aportar con su oferta la certificación suscrita por el Representante Legal, 
donde garantiza y se compromete a cumplir con todas y cada uno de los 
requerimientos efectuados en los documentos del proceso, respecto de las 
buenas prácticas ambientales; así como cumplir con la normatividad 
vigente en temas ambientales. 

 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del proponente 69 

Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes 
plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará 
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación. 
 
5.2.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA 

DEL PROPONENTE 
 
La entidad evaluará la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
  

A. El proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en “Condiciones de Expe-
riencia”, de acuerdo con lo anterior, si el proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia 
mínima no será susceptible de puntuación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación.  
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B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados expresados en 
SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 5.2.1.1, 
que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado 
en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del 
puntaje, según se detalla en esta sección.  

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio Representativa 
del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].   
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la 
tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso 
se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 
de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función 
de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

  
Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

  
D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los proponentes habilitados 

participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados según la metodología descrita 
para cada alternativa.  

  
Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
  

A. Mediana con valor absoluto 
  
La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del 
siguiente proceso:  
  

- La entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  

- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  
  
Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la pro-
puesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los propo-
nentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje:  

  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Donde:  

 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los proponentes habilitados.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i”.  
  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la si-
guiente fórmula:  

  
 

Donde:  

 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la 
mediana.   

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i”.  
  

B. Media Geométrica  
  
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad 
con el siguiente procedimiento:  
  

 
Donde:  
  

 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  

 V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n” habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
  
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor 
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
  
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
  

 
  
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
  

C. Media Aritmética Alta 
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Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más alta 
y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se 
aplicará la siguiente fórmula:  
  

 
  
Donde:  

 Vmax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 

 X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 
otras propuestas habilitadas. 

 XA: Es la media aritmética alta. 
  
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

  
  
Donde:  

 XA: Es la media aritmética alta. 

 Vi: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
  

D. Media Aritmética Baja 
  
Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV válidos más baja y el promedio 
simple de los promedios de los SMMLV válidos de las ofertas habilitadas para calificación, según se detalla:  
  

 
Donde: 
  

 Vmin: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 

 X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos de las otras propuestas 
habilitadas. 

 XB: Es la media aritmética baja. 
  
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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Donde: 
  

 XB: Es la media aritmética baja. 

 Vi: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
 
5.2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 
 
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 
- Experiencia adicional del personal clave evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman 
el personal clave evaluable: i) el director de interventoría ii) el residente de interventoría y iii) el especialista de 
pavimentos, tienen un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos 
del personal clave evaluable”.  [Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de 2 años, se otorgará 
puntaje por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 3 años].  
  
Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” 
y, por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del personal clave evaluable durante la 
evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el personal clave evaluable se 
realizará de acuerdo con lo señalado en “Información para el control de la ejecución de la obra”. 
  
El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el 
interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación y 
consideración de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al 
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin 
perjuicio que, en caso de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con 
alguna o algunas de las condiciones exigidas. 
  

I. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo 
a desempeñar. 

II. La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se 
realizará la conversión de meses o días a años.  

III. Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de puntaje, sola-
mente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la entidad.  

  
En el caso que la entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con el 
año de experiencia específica adicional. [Es decir, si la entidad considera que el proyecto requiere 2 residentes 
de interventoría, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje, debe cumplir con el requisito adicional en 
relación con los 2 residentes.] 
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5.2.2.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA DEL EQUIPO 

DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de 
trabajo que se denomina como PERSONAL CLAVE en el documento denominado Anexo 1 – Anexo Técnico 
del presente proceso, serán verificados del inicio del contrato, por tal motivo, no serán verificados durante el 
desarrollo del proceso de selección.  
 
Ahora bien, la verificación de los soportes académicos y de experiencia del personal clave evaluable se realizará 
de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  
 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida una vez celebrado el contrato de interventoría: 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo 
en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de 
experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición 
de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación 
de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 
Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha 
desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:  
 
i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, cuando 
se trate de práctica profesional;  
 
ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad contará la experiencia profesional 
a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 
iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se 
realizará la conversión de meses o días a años.  
 
DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE  
 
Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente proceso de selección, 
y según la instancia definida por la entidad para verificar los documentos soporte, deberá acreditar la experiencia 
del personal clave según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia establecido a continuación:  
 
1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  
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4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión, para cargos públicos. 
Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  
 
A. Contratante 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con una discriminación del 
porcentaje de dedicación se tomará como el 100% de dedicación. 
 
La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la 
conversión de meses o días a años.  
Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se realizará la 
aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL 
CLAVE EVALUABLE 
 
Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes 
documentos: i) copia del acta de grado o copia del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o la 
matrícula profesional en los casos en que aplique.  
 
Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título otorgado en el exterior. 
 
5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
   
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
5.2.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
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persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 2 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 2 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no habrá 
bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional 
a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento (100 %), sin 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cien por ciento (100 %) 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable 
en lo referente al apoyo de la industria nacional.   
 
Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

 

No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 1082 
de 2015. Si el Proponente Plural 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 
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no especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 
5.2.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
  

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  

  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 2 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos 
del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
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5.2.3.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJE-

ROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni 
por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
5.2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 6 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 
 
El Formato 6, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación. 
 
5.3. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, 
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 

 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acre-

ditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condi-
ciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen na-
cional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra 
el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la auto-
ridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde 
ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente muje-
res cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal 
o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mu-
jeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el 
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o muje-
res víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de 
las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo 
con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los inte-
grantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos perso-
nales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o susti-
tuya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados 
con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a 
un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al 
número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que 
acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en 
el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevi-
vencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las 
personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá 
en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certifi-
cado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en 
caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador.  
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vincula-
ción de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 
– proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas 
mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requi-
sito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integran-
tes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Tra-
bajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de propo-
nentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta 
de personal de cada uno de sus integrantes.  
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 
2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el represen-
tante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de pobla-
ción indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que perte-
necen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá 
en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certifi-
cado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conforma-
ción es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vincula-
ción de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el 
cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcen-
taje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente 
plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
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En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palen-
quera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas 
que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, dili-
gencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual 
o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los documentos de identificación de cada una de 
las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; 
o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual, el representante legal, 
o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 
10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona jurídica integrante 
del proponente plural)», junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en 
proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincor-
poración o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el 
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inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorpo-
ración y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas 
que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorpo-
ración y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 
en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta. 
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual 
el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayo-
ritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligen-
cien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.   
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empre-
sarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifi-
que, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de confor-
midad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociacio-
nes mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o me-
dianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
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que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o peque-
ñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará dili-
genciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento 
certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y repre-
sentación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y conta-
dor público, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, coopera-
tivas o asociaciones mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: 
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una partici-
pación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de 
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, coope-
rativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta; y 
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 
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En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asocia-
ciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales 
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, peque-
ñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y represen-
tación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o 
la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos 
del numeral 8. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de 
la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número 
entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el número 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 
entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utili-
zarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coinci-
dencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 
escogerá al proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen 
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios 
de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11 
 

5.4. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo las siguientes: 
 

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabi-
lidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga 

parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 
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C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

 
D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la 

situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
 

E. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un docu-
mento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de 
acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para 
cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6. 

 
F. Que la inscripción en el registro único de proponentes (RUP) que realice el proponente por primera 

vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista 
para el cierre del proceso de contratación. 

 
G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el registro único de 

proponentes (RUP) dentro del término previsto en la normativa vigente. 
 

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 
términos de la sección 1.11. 

 
I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 
 

J. No entregar la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 

K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato. 
 

L. Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación y 
no se subsane ese defecto.  

 
M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en 

la sección 2.4 del pliego de condiciones. 
 

N. No presentar el “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal 
clave” y no subsanar su entrega, en los términos de los numerales “1.6 Reglas de subsanabilidad, acla-
raciones y explicaciones” y "3.8.2 Exigencias mínimas de experiencia y formación académica del equipo 
de trabajo – personal clave evaluable” 

 
O. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

 
P. Presentar la oferta extemporáneamente 

 
Q. No presentar oferta económica y no subsanar su entrega, en los términos del numeral 1.6. 

 
R. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido 

en la sección 5.2 
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S. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de 

condiciones. 
 

T. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 

U. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 
mínimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias 
y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferen-
tes a las establecidas por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico.  

 
V. Las demás previstas en la Ley 

 
5.5. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELEC-

CIÓN 
 

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
D. Lo contemple la ley.  

 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en 
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
  
La Matriz 3 – Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad, hace parte del 
presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 
  
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
  
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales 
de ninguna naturaleza. 
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta, que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con NIT 
899.999.061 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la presentación de la oferta y hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del contrato.  
  
Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
de 2015:  
  
1. “La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 

el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siem-
pre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 
de las ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 

de cumplimiento del contrato.” 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma 
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia 
de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta. 
 
7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)] días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con NIT 899.999.061 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio La vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de la 
garantía de estabilidad de 
los contratos principales en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de 
la Ley 1474 de 2011. 

Treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato 

Garantía De Responsabilidad Civil 
Extracontractual. En esta póliza 
solamente se podrán pactar deducibles con 
un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún 
caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y 
presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 

Igual al período de 
ejecución del contrato. 

Cuatrocientos (400) SMMLV 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y 
demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el 
comprobante de pago de la prima del 
seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio res-
pectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcen-
taje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a ase-
gurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
7.2.2. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El contratista será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
  



 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 03 

Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 
Página 85 de 105 

 

 

APLICABILIDAD A LA PRESENTE ONTRATACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
VIGENTES PARA COLOMBIA 

 
ACUERDO COMERCIAL, Entidad Estatal 

cubierta 
Valor del Proceso de 

Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplica-
ble al Proceso de 

Contratación 

Proceso de Contra-
tación cubierto por 
el Acuerdo Comer-

cial 

 
ALIANZA PA-

CIFICO 

CHILE SI NO NO NO  

MÉXICO NO    

PERÚ SI NO NO NO  

CANADÁ NO    

CHILE SI NO SI: 33 NO  

COREA NO    

COSTA RICA SI NO NO NO  

ESTADOS UNIDOS NO    

ESTADOS AELC SI NO SI: 33 NO  

MÉXICO NO    

 
TRIANGULO 
DEL NORTE 

GUATE-
MALA 

SI SI NO SI 

EL SALVA-
DOR 

SI SI SI: 38 NO 

HONDURAS NO    

UNION EUROPEA SI NO NO NO  

ISRAEL SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación. 
 
Sin embargo, el Fondo de Desarrollo Local de Suba concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y 
servicios provenientes de los demás Estados con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y 
aplicables; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras 
y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones. 
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Los proponentes individuales o miembros de proponentes plurales con nacionalidad de cualquiera de dichos 
países serán cobijados conforme a las directrices emanadas del Acuerdo Comercial vigente celebrado con 
Colombia. El presente proceso de contratación sujeto a los Acuerdos Comerciales vigentes celebrados por 
Colombia genera como consecuencia que las ofertas de los bienes y servicios de oferentes con nacionalidad 
extranjera serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional. 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.2. PLAZO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso será de OCHO (8) 
MESES. El plazo del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución del contrato. 
 
El plazo para ejecución del contrato es el antes citado, no obstante, en la medida que los contratos de obra son 
a monto agotable, el contrato de interventoría podrá ser terminado en un plazo menor, por lo tanto, su valor 
corresponderá al ejecutado hasta esa fecha. 
 
9.2 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
  
El interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los términos del Manual de Supervisión y/o 
Interventoría vigente, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 
conformidad con el pliego de condiciones: 
  
1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los 
integrantes del personal clave evaluable   
2 Programa de interventoría. 
3. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
  
El supervisor revisará los documentos presentados por el interventor en un término no mayor al definido en el 
Manual de Supervisión y/o Interventoría vigente. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del supervisor, el interventor debe atenderlo en un término no mayor al definido en el Manual de Supervisión 
y/o Interventoría vigente, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
  
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al interventor, con copia a la entidad. 
 
9.3 VALOR 
 
El valor del contrato será por la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 1.454.596.625) 
 
El valor del contrato será el que presente el interventor en su oferta. 
  
9.4 FORMA DE PAGO 
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El valor del contrato se pagará así: 
 

#  
% DEL VA-

LOR TOTAL 
NÚMERO DE PA-

GOS  
REQUISITOS  

1  30 % 
Pagos mensuales (x 
meses) mes vencido  

• Aprobación informe mensual  

2  60 % 
Pagos mensuales (x 
meses) mes vencido  

• Contra avance registrado en la obra  

3  10 % 

Un pago (5 %)  

• Recibo a satisfacción de las obras  

• Entrega de informe final  

• Entrega de planos récord al momento del pago.  

• Suscripción acta de liquidación contrato de obra  

Un pago (5 %)  
• Suscripción acta de liquidación del contrato de inter-
ventoría  

 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 
 

 El interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al profesional de apoyo a la 
supervisión del Fondo, una certificación de cumplimento de las obligaciones que contenga de manera 
detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, Unión Temporal, firma contratista o sociedad, 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Todo de conformidad con el Manual de 
Interventoría y/o supervisión de Contratos Vigente y con lo contenido en el Documento Complementario 
al Pliego de Condiciones de la Interventoría. 

 Para la realización de cada pago, el FDLS a través de la supervisión designada, además de solicitar la 
certificación, deberá verificar el cumplimiento del Interventor, de las obligaciones laborales y el pago de 
aportes a la seguridad social y parafiscales (La verificación implica comprobar la realización de dichos 
pagos), los cuales deberán ser acordes a la oferta económica presentada en sus diferentes componentes 
(Factor prestacional). 
 
En todo caso, sea necesario la Certificación del Revisor Fiscal se está obligado o Contador Público, en 
relación con el cumplimiento del pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de 
la Industria de la Construcción (FIC), en el cual se indique el valor base, número de trabajadores y la 
contribución pagada, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

 El FDLS a través de la supervisión del contrato, solo podrá tramitar los pagos al Consorcio, Unión 
Temporal, firma de interventora o sociedad, una vez constate que los subcontratistas hayan realizado los 
aportes a que haya lugar (pensión, salud, ARL, etc.) y los pagos de salarios en debida forma, y que se dé 
cumplimento a las obligaciones, previo a la aprobación de los informes mensuales que soportan los pagos. 
Las dependencias del FDLS responsables de la coordinación podrán solicitar los documentos que 
consideren necesarios para verificar cualquier tipo de información. 
 

 DOCUMENTOS PARA EL PAGO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los 
siguientes documentos o certificaciones: 
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- Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 

- Actas de pago. 
- Certificación de aprobación de informes mensuales de interventoría hasta el periodo anterior a la 

facturación, igualmente se aclara que para el último pago deben estar aprobados todos los informes 
mensuales y el informe final del contrato. 

- Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el cumplimiento y pago de 
sus obligaciones laborales y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

- El Interventor deberá diligenciar el anexo de Distribución de Costos – FO-GAF-037, el cual deberá 
coincidir con el valor total facturado y discriminando el valor por cada una de las Vías Intermedias 
o locales intervenidas en la Localidad, de acuerdo con el POT. 

- De igual manera, el Interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al 
supervisor del FDLS, una certificación de cumplimiento de las obligaciones que contenga de 
manera detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, Unión Temporal, firma 
consultora o sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Además de 
presentar dicha certificación, el Interventor debe verificar el cumplimiento del contratista de las 
obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (verificar implica 
comprobar la realización de dichos pagos a sus empleados y/o contratistas). 

- Y todos los demás documentos requeridos por el FDLS en el momento de presentación de las 
cuentas, conforme con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la SDG o el 
que se adopte y el procedimiento para pagos establecido por el área financiera del FDLS que los 
modifiquen o sustituyan. 

 
NOTAS: 
 

 -La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma 
del acta de inicio, no implica que se haya a cordado a precios unitarios, no deben reconocerse 
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la propuesta. 

 En el evento que una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Interventoría, según los términos del 
contrato, no se encuentra aprobada la totalidad del equipo de trabajo mínimo requerido (personal, 
alquiler equipo, suministros y otros elementos), el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al equipo de trabajo que no haya sido aprobado por el FDLS y por los servicios que no se 
hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual 
deberá ser entregado por el Interventor para la firma del acta de Inicio, este pago se realiza de acuerdo 
al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la reducción mencionada. La reducción de 
la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del 
presente contrato. 

 Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta con la 
totalidad del personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos mínimos requeridos 
contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no 
disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto 
desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. este pago se realiza de 
acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la reducción mencionada. La 
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reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los 
términos del presente documento. 

 El valor del presente Contrato corresponde a un precio ofertado por quien resulte adjudicatario (que 
no podrá superar el presupuesto oficial) ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar 
el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente documento y en los 
demás documentos del proceso. 

 Dentro del término señalado para efectuar los pagos, el FDLS podrá formular por escrito las 
observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el consultor o interventor. Durante el 
tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por el FDLS a los documentos 
mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por 
parte del consultor o interventor, se reanudará dicho plazo. 

 El consultor o interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor total a 
pagar, tenga centavos, estos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, 
menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
contrato. 

 Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad 
con las disposiciones que rijan la materia. 

 El FDLS solo adquiere obligaciones con el consultor o interventor y bajo ningún motivo o circunstancia 
efectuará pagos a terceros. 

 Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en 
una entidad financiera afiliada al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley. 

 Los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC. 
 
9.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo 
Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de contratación. 
4. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. 
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad. 
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
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12. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 

13. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

17. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

18. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así 
como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del 
mismo (Cuando aplique). 

19. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

20. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 
contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

21. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así 
como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en 
la ejecución del contrato. 

22. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición 
adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento 
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato. 

23. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación 
de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas 
ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

24. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Planeación y 
Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos 
tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el 
deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

25. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 
contrato para cada pago. 

26. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante 
legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
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parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

27. Cuando por alguna circunstancia se suspenda la ejecución de las actividades de unos de los grupos del 
contratos de obra objeto de la interventoría se deberá tener en cuenta el plazo estipulado en el presenté 
proceso de interventoría y el monto destinado para cada grupo. 

28. Acreditar ante LA SUPERVISION del presente contrato en forma mensual, los pagos efectuados por 
conceptos laborales, de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 2007, Ley 
1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. 

29. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 

30. Mantener actualizada la garantía única de conformidad con lo previsto en el contrato. Para tal efecto, suscrita 
el acta de inicio, si procede, se deberá ajustar la vigencia de la garantía, así como en el evento de efectuarse 
prórrogas, adiciones o suspensiones. 

31. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. (Sistema Automático de 
Pagos). 

32. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión del contrato. 
33. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
9.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Revisar, verificar y aprobar la programación de obra del contratista de obra (asignación de personal, equipo 

y flujo financiero), el cronograma de ejecución de los trabajos en función del plazo especificado, incluyendo 
el personal, los recursos y el tiempo destinados a cada una de las actividades para el avance de obra u 
obligaciones señaladas en el contrato. 

2. Presentar al FDLS el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto como interventor. 
3. Revisar, verificar y aprobar el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto entregado por el Constructor, 

el cual será implementado en el proyecto. 
4. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato 

de obra, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de 
dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la 
suscripción del acta de inicio de los contratos de Interventoría y de Construcción, en concordancia con las 
obligaciones del contrato de obra, de lo contrario deberá dejarse la nota correspondiente en el acta y deberán 
iniciarse los procedimientos administrativos a que haya lugar. 

5. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FDLS) y el Contratista, el Acta de Inicio 
del Contrato de Obra objeto de interventoría, dentro del plazo estipulado en el contrato de obra y previo 
perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la totalidad de las obligaciones previas a la firma del acta 
de inicio establecidas en el contrato objeto de intervención y de la aprobación de la garantía única por parte 
del FDLS. Guardar copia de la misma y remitir el original al FONDO. 

6. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FDLS), el Acta de Inicio del Contrato 
de Interventoría, la cual deberá suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato, así como de aquellos 
establecidos en los Pliegos de Condiciones, a menos que contractualmente se fije un lapso diferente. 

7. Presentar al FDLS las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de 
INTERVENTORÍA, según los plazos estipulados en el Pliego de Condiciones, con el fin de verificar que 
se cumpla con lo exigido en el Contrato, con relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo 
de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. 
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8. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de los 
contratos de obra mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 
lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Los contratistas deberán aportar a la entidad estatal 
contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el 
efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha 
certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de los 
contratos de obra acrediten el cumplimiento de los factores de horas de capacitación e industria nacional 
ofrecidos durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

10. El contratista debe entregar a los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio al supervisor y/o 
apoyo a la supervisión en el formato suministrado por la entidad, la discriminación de los precios de su 
oferta económica. 

11. En cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, que establece los estándares Mínimos para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Secretaría Distrital de Gobierno emitió el Memorando 
Radicado No. 20214100434563 - Fecha: 22-12-2021 SDG, con el fin  que desde sus áreas se incluyan en los 
procesos contractuales, los requisitos que deben cumplir en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
todos los contratistas Naturales o Jurídicos que tengan relación con la secretaria Distrital de Gobierno 
“SDG”. 

12. En Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas con máximo 
diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores”, particularmente lo dispuesto en los artículos 
2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 que señalan la obligación de establecer y mantener un procedimiento con el fin de 
garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones de compras o adquisiciones de productos y 
servicios los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y con-
tratistas, respecto al cumplimiento para empresas con máximo 10 trabajadores o el de cumplimiento para 
empresas con más de 10 trabajadores, según sea el caso que corresponda. 

13. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen 
medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” 
así como lo dispuesto en la Circular Conjunta 0013 del 15 de abril de 2021 emitida por la Secretaría Distrital 
de La Mujer y su implementación al interior de la Secretaría Distrital de Gobierno a través del memorando 
radicado No. 20214500177003 del 10 de mayo de 2021, para que sean acogidas y se mantengan durante la 
ejecución del contrato. 

14. El cumplimiento por parte del contratista de lo ofertado en su propuesta económica y criterios puntuables. 
 
a) DURANTE LA EJECUCIÓN 

 
1. Convocar y participar en conjunto con el Constructor, sus especialistas, y el FONDO, en una visita a las 

zonas en donde se desarrollará el proyecto, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, con el fin 
de hacer un reconocimiento de las mismas. Por parte de la Interventoría, como mínimo, deben asistir el 
director y los Ingenieros Residentes. Elaborar y suscribir el acta correspondiente que incluya registro 
fotográfico y/o video. 

2. Revisar y verificar la debida ejecución de los Estudios y Diseños, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo Técnico Separable del contrato de obra. 

3. Revisar, verificar y aprobar el informe de adopción y aceptación de los Estudios y Diseños de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Técnico Separable del Contratista de obra. 

4. Revisar, verificar y aprobar las modificaciones a los Estudios y Diseños definidos por el Contratista de obra, 
y conceptuar al FDLS la viabilidad de dar inicio de las obras de acuerdo con las condiciones actuales para 
el desarrollo del proyecto y lo contemplado en el Contrato de Obra. La aprobación del “Protocolo de 
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verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades del segmento o 
segmentos a intervenir”, definido por Interventoría es requisito indispensable para autorizar el inicio de las 
actividades de obra de cualquier frente durante la etapa de construcción. 

5. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. La cantidad, formación profesional, 
tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al 
establecido en los pliegos de condiciones y en la oferta económica. 

6. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberán constar 
todos los documentos y correspondencia producida durante la vigencia del contrato, tanto en el expediente 
electrónico como en el físico y que sea actualizado constantemente cumpliendo la normatividad aplicable. 

7. Exigir al Contratista encargado de la ejecución de la obra el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
este, en los términos y plazos pactados por medio del contrato que para el efecto se suscriba. 

8. Verificar que las coberturas de la garantía única permanezcan vigentes dentro del plazo de ejecución del 
contrato y en caso de que se encuentren vencidas, exigir al contratista su correspondiente actualización, 
actividad que deberá realizar igualmente al momento de la liquidación del contrato. 

9. Suscribir juntamente con el contratista y/o el FDLS las actas que se deriven de la ejecución del contrato de 
obra, así como de interventoría tales como: actas de suspensión, actas de reiniciación, actas de pago parcial, 
actas de reuniones, actas del Comité Técnico, acta de final de recibo a satisfacción y acta de liquidación entre 
otras. 

10. Realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas por el contratista de la obra, ante cualquier Entidad, hasta 
que se obtenga la respuesta. 

11. Verificar que el contratista y/o subcontratistas de este, cumplan durante todo el desarrollo del contrato con 
los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de 
conformidad con la normativa que se encuentre vigente. 

12. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios y 
mínimos solicitados para el normal desarrollo de la Interventoría. 

13. Ajustar la metodología de trabajo entregada por el contratista, presentando para aprobación los ajustes a la 
misma, haciendo uso de herramientas de planeación, un eficiente control y una correcta evaluación, a través 
de las cuales pretende se garantizar la efectividad de la interventoría y el éxito del contrato de obra. 

14. Presentar: a) los Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar; b) los 
estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo; c) la asignación de 
recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de obra; d) Cronograma 
de personal con la asignación de tiempos para las actividades del contrato y e) formatos que empleará para 
el control de dichas actividades. 

15. Entregar el planteamiento de los ajustes a la organización técnica y administrativa de la interventoría, entre 
otros, mediante la siguiente información: Precisiones y ajustes del enfoque de la interventoría; Precisiones 
y ajustes a las funciones de la interventoría; Precisión y ajustes a las funciones y responsabilidades del 
Director de Interventoría, tanto técnicas como administrativas, relacionadas con el objeto del contrato; 
Organigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y coordinación, 
destacando el apoyo que dará la oficina central. 

16. Revisar, estudiar y aprobar los documentos e información en general suministrados por el FDLS y/o 
descargados de la página del SECOP, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el 
proyecto, de modo tal que puedan realizarse de manera efectiva las labores contratadas por el FDLS. De 
igual manera será responsable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato de 
Obra haya sido adquirida por el Constructor. 



 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 03 

Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 
Página 94 de 105 

 

 

17. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto 
sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, 
traslado o reposición cuando sea necesario. 

18. Realizar los ensayos de laboratorio del proyecto con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la 
obra, cumplir con todas las normas y reglamentación que le aplique, según los lineamientos del FDLS. 

19. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las 
especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los ensayos de laboratorio que prueben el 
cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra 
y solicitará al FDLS iniciar las acciones administrativas y legales del caso. 

20. Informar oportunamente al FDLS, sobre el incumplimiento total o parcial de parte del o los contratistas de 
las obligaciones del contrato. 

21. Citar e instalar el Comité Técnico de Obra, con el fin de iniciar la ejecución de las actividades de obra y la 
implementación de las instancias de manejo y control de los contratos de adecuación, reparaciones locativas 
y mantenimiento. 

22. Proponer e integrar el Comité Técnico, programar reuniones semanales de las cuales proyectará las actas 
correspondientes, las cuales deberá entregar para revisión, al FDLS y a los CONTRATISTAS, de acuerdo 
a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma. 

23. Presentar informe semanal, de la ejecución de las actividades de obra y de la interventoría, los cuales deberán 
contener como mínimo la descripción de las actividades ejecutadas en la semana, cronograma de actividades 
a ejecutar, cálculo de la inversión ejecutada y seguimiento a la programación de obra; seguimiento a la 
implementación y vigencia del PMT de cada frente de obra, registro fotográfico del avance de la semana, 
descripción de la maquinaria utilizada y control de personal. 

24. Presentar informes mensuales, de la ejecución de sus actividades, los cuales deberán contener como mínimo 
la descripción de las actividades ejecutadas en el periodo; aspectos económicos y financieros: balance por 
cada segmento (CIV, PK_ID_calzada y PK_ID_andén) intervenido y por rubro presupuestal, control 
general del presupuesto, informe de cumplimiento de obligaciones del contratos de obra y de la 
Interventoría; aspectos legales: verificación de la vigencia e implementación de PMTs, vigencia de las pólizas 
y modificaciones, aspectos ambientales y de seguridad industrial, problemas presentados y soluciones 
planteadas y adoptadas, registro fotográfico impreso en color y en medio magnético. De igual manera debe 
contener índices de gestión mensual y estado de avance programado para el mes siguiente, con las 
observaciones necesarias. También debe contener copia de la bitácora de obra y resumen del estado del 
tiempo y demás circunstancias presentadas. 

25. En caso de presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar 
con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes le deberá adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios. 

26. Presentar un informe final al FDLS, cuyo contenido debe ser como mínimo el siguiente: Descripción de los 
trabajos realizados, Balance económico del contrato, recomendaciones sobre cambios en especificaciones 
técnicas y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos, el manual de mantenimiento que debe entregar el contratista 
que ejecutó la obra. (Si aplica), Copia de la bitácora de las actividades realizadas y registro fotográfico, 
informe sobre las pólizas y garantías exigidas, hoja de vida de cada elemento (PK_ID) ejecutado. 

27. Ser el conducto regular para las relaciones entre EL FDLS y el CONTRATISTA que resulten del proceso 
de Licitación que se realice para la ejecución de las obras. 

28. El Interventor está obligado a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando en todo 
momento la máxima importancia a los intereses del FDLS, asegurándose de no incurrir en conflictos de 
interés. 
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29. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA y de los subcontratistas, de las disposiciones legales 
de carácter laboral vigentes. 

30. Vigilar y controlar que el equipo, la maquinaria y el personal empleado por el CONTRATISTA y sus 
subcontratistas y proveedores sea idóneo y suficiente para el óptimo desarrollo de las actividades. 

31. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, que el CONTRATISTA y sus subcontratistas, 
tengan afiliado el personal que destinará a cumplir con las actividades, a la EPS, Fondo de Pensiones y 
Administradora de Riesgos Laborales - A.R.L. 

32. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, los permisos y/o licencias necesarias, tales como 
reservas viales por parte del IDU, Planes de Manejo de Tránsito vigentes y aprobados por parte de la SDM, 
verificación o certificación por parte de las empresas de servicios públicos del estado de las redes, actas de 
vecindad, entre otros. Asimismo, verificar que se tenga los Análisis de Precios Unitarios y los presupuestos 
de cada actividad, debidamente aprobados y entregados al FDLS. 

33. Velar porque las personas que se contraten tengan las debidas medidas de seguridad. 
34. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificación de las labores que no estén desarrollando de 

conformidad con lo previsto en los contratos o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo 
o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

35. Presentar para aprobación al COMITE TECNICO, las actividades a ejecutar, con el estado actualizado de 
la inversión de intervención y por rubro presupuestal, las cantidades y el costo de cada actividad. 

36. Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, para estudio y 
recomendación del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que se describe en el contrato 
de obra. 

37. Revisar los estudios comparativos en las obras no previstas elaboradas por el CONTRATISTA, los cuales 
deberán presentar para estudio del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que para ello se 
estipule en el contrato de obra. 

38. Aprobar el pago al CONTRATISTA exigiendo: a) Secuencia fotográfica (antes y después) del sitio o lugar 
donde se desarrollaron las actividades ejecutadas en medio impreso y magnético. b) original y copia de la 
factura para el pago de las Obras. c) Resumen de los pagos mensuales para cada actividad. d) Tomar los 
datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar las actividades realizadas mensualmente y por rubro 
presupuestal, para revisión de las memorias presentadas por el CONTRATISTA. e) Documento escrito con 
el recibo a satisfacción de las actividades que se van a pagar. 

39. Vigilar que el CONTRATISTA realice las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales, o 
donde se requiera, tales como impactos de seguridad, emisiones de ruido, material particulado, olores, 
residuos de demolición, entre otros. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

40. Establecer, en el caso que se requiera, el control que permita asegurar el uso de las escombreras autorizadas 
en el Distrito Capital. 

41. Exigir al CONTRATISTA para aprobación, el suministro de muestras de materiales a utilizar antes de iniciar 
la actividad y solicitar al CONTRATISTA los certificados de garantía de fábrica de los materiales y 
elementos utilizados. 

42. Aceptar o rechazar la utilización de maquinaria, equipos, herramientas o personal contratado. 
43. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos y autorizar el número y tipo de pruebas 

y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los resultados de los ensayos de laboratorio, que fuere 
necesario realizar. 

44. Velar por la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones aprobadas antes del inicio 
de la actividad o durante su ejecución, hasta su total terminación. 

45. Velar porque el CONTRATISTA instale y/o suministre los equipos necesarios para la ejecución de las 
actividades del contrato, ciñéndose a las disposiciones vigentes y obteniendo la consecución de permisos y 
licencias. 
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46. Recibir los trabajos de conformidad con el alcance de sus obligaciones y lo previsto en las especificaciones. 
47. Asistir a las reuniones que la Entidad programe para la coordinación de actividades relacionadas con el 

objeto contractual. 
48. Suministrar al FDLS la información que se solicite en cualquier momento y sobre cualquier aspecto del 

contrato. 
49. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el CONTRATISTA, resolviendo 

aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al 
respecto. 

50. Informar al FDLS oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se encuentre en el 
desarrollo del contrato de obra y recomendar las sanciones y correctivos que correspondan. 

51. Velar porque el CONTRATISTA atienda los eventos de emergencia que se presenten en un tiempo máximo 
de atención de dos (2) horas. Para esto, el INTERVENTOR deberá tener disposición las 24 horas del día, 
incluyendo festivos y dominicales. 

52. En caso de requerirse, EL INTERVENTOR hará el seguimiento a las radicaciones que haga el 
CONTRATISTA en las empresas o entidades competentes hasta obtener las respectivas aprobaciones y 
recibos. 

53. Entregar por escrito al Fondo de Desarrollo Local de Suba durante el desarrollo de su contrato, la solución 
a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo del contrato de obra. 

54. Revisar y aprobar la liquidación del (los) contrato(s) de obra que se suscriba(n) para la ejecución de las obras. 
55. Vigilar que se corrijan las anomalías anotadas en las actas de entrega, antes de autorizar el pago de los saldos 

pendientes a favor del CONTRATISTA o de los CONTRATISTAS. 
56. Revisar las garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o 

modificación si fuere el caso. 
57. El Interventor deberá presentar al FDLS los soportes de pago del personal relacionado en su oferta 

económica a título de remuneración. 
58. Asistir al comité técnico con todo el personal técnico de la interventoría, con el fin de solucionar las dudas 

que se presenten en cualquier área del contrato. 
59. Dar respuesta oportuna a los oficios y/o requerimientos del FDLS en el tiempo estipulado por este. 
60. La interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión, deberán velar para que siempre se cuente con los 

documentos básicos de verificación de avance del proyecto, tales como la aprobación e implementación del 
último Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la SDM, la bitácora de obra, el cronograma de obra vigente 
general y detallado y los planos de diseño y construcción aprobados. 

 
b) OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 
 
1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del constructor y entregar copia al 

FDLS. Este producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 
2. Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión social a 

desarrollar por parte del Contratista y enviarlo al FDLS. Este producto es requisito para el inicio de la 
ejecución de las obras. 

3. Recibir del Contratista, la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de inicio con la comunidad 
ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de Obra y al FDLS para efectuar la revisión 
y aprobación de la presentación a la comunidad. La aprobación de la presentación por parte de la 
Interventoría y el FDLS, así como de las piezas de divulgación correspondientes, de acuerdo a los plazos 
indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma. 



 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 03 

Vigencia desde: 14 de mayo de 2019 
Página 97 de 105 

 

 

4. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas en la 
reunión por la comunidad, a las cuales el Constructor debe atender y dar trámite. Levantar acta de reunión 
con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes. 

5. Acompañar al Constructor en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona donde se desarrollará 
el proyecto y suscribir cada una de las actas, adicionalmente deberá guardar y archivar los originales de las 
actas. La revisión y aprobación de estas actas por parte de la Interventoría, son requisito para el inicio de la 
fase de ejecución de las obras. 

6. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por parte del Constructor. 
7. Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista de obra. 
8. Elaborar y remitir al FDLS un informe al corte del período (mensual, bimensual o trimestral) calendario 

inmediatamente anterior, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma, 
sobre el desempeño del componente de gestión social del contratista y sobre sus acciones de supervisión, 
seguimiento y evaluación adelantados durante el período evaluado, al igual que el informe "tirilla", el cual se 
presentará el último día hábil del mes calendario. 

9. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico en el capítulo de Gestión Social 
para la Interventoría y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico en el 
capítulo respectivo de Gestión Social del Constructor. 

10. Responder ante el FDLS por la verificación del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Así mismo, adelantar 
todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, mitigue y controle el impacto social que 
eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de alguna medida social que resulte obligatoria 
para el contratista en los términos señalados en el Contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Lo 
anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que deba asumir el contratista. 

11. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del proyecto, 
prestaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se adelanten en desarrollo del contrato al cual 
se le hace la interventoría. 

 
c) OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitirlo al FDLS, una vez se encuentre con los 

requerimientos estipulados en el Contrato y sus anexos. La aprobación del PIPMA es requisito para el inicio 
de ejecución de las obras. 

2. Formular la Metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las 
actividades de gestión ambiental y SST a desarrollar por parte del constructor y enviar al FDLS. La 
aprobación de este documento por parte del FDLS es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

3. Elaborar y enviar al FDLS el programa de salud en el trabajo y hacer las correcciones necesarias a las 
observaciones planteadas por el FDLS, en el caso que aplique. La aprobación de este documento por parte 
del FDLS es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

4. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 
exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al FDLS. La aprobación de las afiliaciones es 
requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

5. Entregar al FDLS copia de los contratos y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano que vincule exigido contractualmente a la interventoría. La aprobación de estos 
documentos por parte del FDLS es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

6. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias, en conjunto con el Constructor y el FDLS, para 
actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. Aprobar el inventario forestal y remitirlo al 
FDLS, según las disipaciones del Anexo 1 – Anexo Técnico del capítulo de Gestión Ambiental, tanto de la 
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Interventoría como del Contratista de obra, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación 
a la SDA. 

7. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones emitidas 
por la SDA en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto y enviar al FDLS dentro 
de los términos señalados en los permisos, para que el FDLS adelante el trámite pertinente ante la SDA. 

8. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y solicitud de evaluación 
ante la SDA para expedición de Resolución Silvicultura, que se encuentra a cargo del contratista, según las 
disposiciones del respectivo el Anexo 1 – Anexo Técnico del capítulo de Gestión Ambiental. 

9. Convocar y asistir en conjunto con el Constructor y el FDLS a la inspección del sitio de la obra, con el fin 
de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos. En caso de que existan, solicitar 
el subsanamiento del mismo. Relacionar y detallar los pasivos que queden pendientes, en el acta de cierre 
ambiental, con sus respectivas justificaciones y suscribir dicha acta. 

10. Recibir, revisar y aprobar –SI APLICA- la información entregada por el Constructor para solicitar al FDLS 
la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente competente. Asistir a la visita para la 
entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el ente competente se realice y el recibo de 
los individuos arbóreos se efectúe, la Interventoría remitirá el (los) plano (s) y el acta de recibo al FDLS. 

11. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - 
Anexo Técnico y cronograma conforme a la entrega del mismo por parte del contratista. 

12. Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud en el trabajo, GA-SST, el cual debe cumplir con 
todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales. 

13. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final GA-
SST y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

14. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos adquiridos en el PIPMA por parte del 
contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demás normas ambientales. 

15. Recibir y aprobar el informe GA-SST entregado por el constructor. Elaborar y remitir al FDLS, de acuerdo 
a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma de conformidad del corte de obra, un 
informe GA-SST durante el período evaluado, según los requerimientos contractuales y demás normas. 

16. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el Trabajo de Interventoría 
aprobado por el FDLS al inicio del contrato. 

17. Recibir del Constructor la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad y/o 
de salud en el trabajo, que ocurran durante el desarrollo del contrato, y en conjunto con el constructor, 
analizarlos y emitir observaciones al caso, adoptar las medidas pertinentes e Informar al FDLS de los 
mismos. 

18. 98. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato, y antes del cierre ambiental de la 
obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al FDLS de los pasivos encontrados y de 
las acciones tomadas. 

19. Convocar y asistir con el Constructor a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin de 
hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de 
seguridad y de salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de 
dichas visitas. 

20. Verificar que el Constructor realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes 
parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el pago de dichos 
aportes. 

21. Efectuar y evidenciar documentalmente al FDLS, los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, 
aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de interventoría, de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato. Adicionalmente, deberá verificar que el 
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Contratista efectúe los pagos correspondientes a la contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde conste 
el pago en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada al FDLS, la certificación de pago al 
SGSSI, parafiscales, Fondo Nacional de Formación Profesional – FIC y prestaciones sociales. 

22. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la 
ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, 
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad y 
salud en el trabajo y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de 
laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 
contratado. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar al informe mensual que 
presenta al supervisor, una certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes 
inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de la ley 
789 de 2002. 

23. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 
24. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría. 
25. Realizar las actividades de Interventoría Ambiental y Social, con observancia de lo indicado el Anexo 1 – 

Anexo Técnico respectivo del pliego de condiciones. 
26. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera estricta lo 

dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental competente para la ejecución 
del proyecto. 

27. Deberá establecer, en el caso de que se requiera, el control para asegurar el uso de las escombreras 
autorizadas en el Distrito Capital. 

28. Velar porque el Contratista mantenga siempre el sitio donde se realizan las actividades de obra, libre de toda 
acumulación de desperdicios o escombros, y a la terminación de la actividad, retirar todos los residuos, 
materiales sobrantes, etc. 

29. Dar cumplimiento a las normas de conservación y protección del medio ambiente de conformidad con lo 
dispuesto en la normatividad que rige para el FDLS y la SDG. 

30. Dar cumplimiento a las normas correspondientes a material reciclado RCD y a la utilización de asfalto 
modificado con gránulo de caucho, cuando apliquen. 

 
d) OBLIGACIONES COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al FDLS, cuando el caso lo requiera, a las reuniones de 

seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con el Contratista de Obra para la definición 
de manejo de interferencias y coordinación con las diferentes ESP y entidades distritales, dejando constancia 
en el acta respectiva o en el libro de obra. 

2. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT para inventario de 
redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentado por el Constructor. Verificar que 
se cumpla con la normatividad vigente y gestionar su aprobación ante la Secretaria Distrital de Movilidad. 
La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la fase de ejecución 
de la obra. 

3. Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Constructor y entregarlo a cada ESP y a la SDM, para 
que la Empresa programe la ejecución de las maniobras a partir de la entrega de la obra civil, si aplica, según 
lo dispuesto en los pliegos del contratista de obra. 

4. Enviar al FDLS la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno, si aplica, 
según lo dispuesto en los pliegos del contrato de obra. 
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5. Diligenciar y enviar al FDLS la constancia de ejecución de maniobra debidamente suscrito con los delegados 
de las ESP y el contratista, si aplica. 

6. Acompañar al Constructor y verificar que realice el inventario de redes en conjunto con los delegados de 
cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado antes de la intervención en el sitio. Una vez 
terminado el inventario de redes, deberá elaborar la correspondiente acta y gestionar su firma por todas las 
partes, la cual debe radicarse ante la ESP, en caso de que aplique. 

7. Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al FDLS con su valoración económica sobre las 
interferencias encontradas. 

8. En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Pre-acta de definición de competencias de pago para cada 
ESP, en caso de que no exista para el proyecto y enviarla al FDLS. 

9. Elaborar, suscribir y remitir al FDLS el documento de Avance de Obra de redes de Servicios Públicos para 
efectuar recibos parciales de obra con las ESP, previa verificación de las obras ejecutadas. Cuando aplique. 

10. Elaborar y suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las ESP y remitirla al FDLS.  
11. Verificar la entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 

suscribir el documento correspondiente. 
 
e) OBLIGACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y JURÍDICO 

DEL CONTRATO. 
 

Dentro de las actividades para el seguimiento jurídico-legal del contrato, además de las propias que se deriven 
de la naturaleza del contrato, el interventor deberá: 
 
1. Brindar acompañamiento jurídico a la entidad contratante sobre aspectos normativos, regulatorios, 

jurídicos, tributarios, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoría o que puedan tener 
incidencia en el mismo. 

2. Recomendar, conceptualizar y emitir informe en caso de incumplimiento del contrato objeto de 
interventoría y efectuar las recomendaciones correspondientes para adoptar las medidas legales o sanciones 
a que hay lugar según la ley y lo previsto en el contrato, proporcionando la justificación y documentación 
soporte correspondiente. 

3. Informar por escrito al ordenador del gasto de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito del contrato objeto de interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, 
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución 
del contrato. 

4. Efectuar los requerimientos con plazos perentorios necesarios al contratista de obra para que este desarrolle 
la obra en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

5. Entregar información al ordenador del gasto relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

6. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 
contractual. 

7. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, 
prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, 
acompañando las justificaciones correspondientes. 

8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación 
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista se encuentren afiliados al 
Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos 
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reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

9. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del FDLS y de las intervenciones a realizar para 
su aplicación en el contrato principal y en el contrato de interventoría. 

10. Cumplir y atender las instrucciones que le sean impartidas por el FDLS que en materia jurídica y legal se 
formulen. 

11. Emitir los conceptos y pronunciamientos jurídicos que le sean requeridos por el FDLS en el marco de la 
ejecución del contrato. 

12. Hacer la revisión permanente de las garantías del contrato de manera que las mismas se mantengan 
actualizadas y requerir su extensión para garantizar la suficiencia legal mínima establecida en la ley y/o en 
el contrato para cada uno de los amparos asegurados por el contratista de obra coordinando la aprobación 
de las mismas con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías. 

13. Revisar la normativa vigente que incida o pueda afectar el adecuado desarrollo del contrato de obra y alertar 
a la entidad sobre la misma. 

14. Revisar, solicitar los ajustes que se requieran y emitir concepto favorable al contrato para la constitución de 
la fiducia que suscriba el contratista para el manejo del anticipo de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico del Contrato de Obra. 

15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de Interventoría en lo que al seguimiento jurídico se refiere. 

 
f) OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE 
 
1. Hacer seguimiento semanal y mensual de la ejecución financiera del contrato, y generar los reportes que 

sean requeridos. 
2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista y entregar por escrito su 

autorización para el giro y cada uno de los desembolsos del anticipo y los pagos del contrato objeto de 
interventoría a que haya lugar. 

3. Llevar un registro de los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 
contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

4. Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista de obra, con el flujo de caja 
o programa de inversión y el plan de adquisiciones o el plan de compra, los cuales deben ser concordantes 
con la programación de la obra, así como aprobar las modificaciones que se requieran sobre el mismo, 
verificar la adecuada amortización del mismo en los términos de la ley y del contrato. El anticipo sólo debe 
utilizarse exclusivamente para le ejecución del contrato de obra, por lo que el costo de la comisión fiduciaria 
y los costos por gravamen a los movimientos financieros deben ser cubiertos directamente por el contratista 
sin afectar los recursos del anticipo, lo cual deberá ser validad por el interventor. Por lo anterior, el 
interventor deberá revisar y aprobar ante la fiduciaria todos los gastos a los que haya lugar y que sean 
presentados por el contratista de obra, siguiendo el control estricto de los rubros aprobados para inversión 
y manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del contrato correspondiente. 

5. Entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar la liquidación del contrato, incluyendo, 
el balance financiero del contrato, los rendimientos financieros y los comprobantes de su consignación, para 
lo cual deberá requerirse el respectivo informe y soportes a la fiduciaria. 

6. Efectuar la revisión mensual de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 
social y riesgos profesionales del contratista frente al personal que utilice en la obra. 
 

9.7 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el pago de aportes 

al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando 
a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios ambientales 
establecidos en la guía de contratación sostenible y demás criterios ambientales contemplados en las 
especificaciones.  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

9.8 SUPERVISIÓN 
 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, EL FONDO vigilará permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor y un apoyo a la supervisión.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, la cual será ejercida por El Alcalde Local quien podrá designar por escrito 
un supervisor y apoyo(s) a la supervisión. La Supervisión y el Apoyo a la Supervisión se sujetarán a lo dispuesto 
en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 Ley 1474 de 2011 y demás normas que 
regulen la materia, así como en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la 
Secretaria de Gobierno. Entre las principales funciones principales del Supervisor y apoyo a la supervisión, están 
las siguientes:  
 
1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, para efectos 
de realizar el pago del contrato.  
2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. 3. Certificar 
la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es requisito para efectuar los pagos.  
4. Elaborar las actas respectivas.  
5. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir su renovación, restablecimiento y 
actualización en el evento de presentarse modificaciones en el valor del contrato, su plazo o en virtud de la 
aplicación de multas, sanciones y demás vicisitudes.  
6. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, y riesgos laborales, de 
acuerdo con lo exigido en el parágrafo 1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 de 
2012 y demás normas que regulen la materia.  
7. Dar cumplimiento al Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaria Distrital de 
Gobierno y/o Alcaldía Local.  
 

Nota 1: En ningún caso podrá el Supervisor o Apoyo a la Supervisión exonerar al contratista del 
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por 
disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del presente contrato.  
 

Nota 2: Toda orden o instrucción que imparta el Supervisor o Apoyo a la Supervisión deberá constar 
por escrito. 
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10. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Fondo de Desarrollo 
Local, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del 
presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en 
www.colombiacompra.gov.co. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías pueden conformar los 
diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez 
conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la 
interventoría del proyecto. El presente proceso podrá contar con el acompañamiento de la VEEDURÍA 
DISTRITAL, si así lo determinara dicha entidad, de conformidad con la facultad que le corresponde realizar en 
los términos de ley. La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Av. 24 No. 39-91, piso 6, Tel.: 3407666, ext. 
129, correo electrónico: contratacion@veeduriadistrital.gov.co.  
 

11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, 
(571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del 
país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección 
Carrera 8ª Nº 7– 27 Bogotá D.C. Así mismo, la Secretaría Distrital de Gobierno ha puesto a disposición de la 
ciudadanía en general el siguiente correo electrónico: contratacióntransparente@gobiernobogota.gov.co, en 
donde se podrán presentar también las denuncias por posibles actos de corrupción. De la misma manera, 
teniendo en cuenta que el Decreto No. 189 de 2020 en su artículo 14 dispuso, acerca de Compromisos de 
integridad y cláusula anticorrupción, que: "En los contratos del Distrito Capital se incorporarán cláusulas mediante las 
cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción. La Secretaría Jurídica Distrital, 
determinará los lineamientos para el diseño e implementación de la misma. Los procesos contractuales contarán en su apertura y su 
audiencia de adjudicación con un espacio de sensibilización de la transparencia e integridad. La Secretaría Jurídica Distrital 
determinará los lineamientos en este proceso” y en razón a que la Secretaría Jurídica Distrital, a través del numeral 1 de 
la Directiva No. 003 del veinticuatro (24) de febrero de 2021, impartió los lineamientos para la implementación 
del artículo 14 de la norma ibídem. 
 
 
 
 
 

JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN 
ALCALDE LOCAL DE SUBA 

 
 Dependencia Firma 
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Elaboró: Rubén Darío Diaz 
  
Revisó/Aprobó:  
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