Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3675830
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(2/05/2022 2:52:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20220433
Objeto del contrato	CONSTRUCCION ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRES ARENAS SEDE CENTRAL SOGAMOSO - BOYACA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(10/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/07/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

J.L.A SERVINTEGRALES S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901467187

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
J.L.A SERVINTEGRALES S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN PABLO GONZALEZ PUERTO* ***Fecha de aprobación:*** *3/05/2022 8:07:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA* ***Fecha de aprobación:*** *4/05/2022 12:24:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3675830_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Proceso de Contratación	IMC-029-2022
Título de la oferta	SOGAMOSO IMC-029
Cuantía del contrato	14.395.568,6 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(5/05/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/11/2022 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(5/05/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/05/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(5/05/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/11/2022 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 10,00

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(6/05/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 5:08:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9137660	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.038.454,99 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9138233	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.439.558,66 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/07/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	14.395.568,60	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3675830

Proveedor J.L.A SERVINTEGRALES S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14

Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso

País COLOMBIA

Departamento Boyacá

Municipio Sogamoso

Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 15 No 12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3675830

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								16.935.981,06	14.395.568,60
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151500	ESCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO	10,60	M3	66.142,00	56.221,00	701.105,20	595.942,60
	2	72151500	BAJANTE ZUNCHADA A POSTE CONFORMADA POR: TUBO GALVANIZADO 3", UNIONES GALVANIZADAS, BOQUILLA, Y CURVA PVC CONDUIT, HEBILLAS Y CINTA BANDIT. SUMINISTRO E INSTALACION	1,00	UN	1.213.857,00	1.031.778,00	1.213.857,00	1.031.778,00
	3	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3"	21,00	ML	37.888,00	32.205,00	795.648,00	676.305,00
	4	72151500	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA CON PLACHA VIBRATORIA	9,80	M3	98.606,72	83.815,00	966.345,86	821.387,00
	5	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA Y TRANSICIÓN EN CABLE DE COBRE No 3x2/0 + 1x2/0 [AWG] HFFR LS CT 600[V] 75°C, INCLUYE CONECTOR BIMETALICO Y TERMINAES DE PONCHAR, CINTA Y ACCESORIOS	27,00	ML	214.085,00	181.972,00	5.780.295,00	4.913.244,00
	6	72151500	CERTIFICACION RETIE PARA ACOMETIDA	1,00	UN	1.200.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00	1.020.000,00
	7	72151500	CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2/0 PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN (PROFUNDIDAD MINIMA 0,6[m]) Y RELLENO. SUMINISTRO Y TENDIDO	15,00	ML	62.438,00	53.072,00	936.570,00	796.080,00
	8	72151500	VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8"X2.4 M PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE: SUELO ARTIFICIAL, SOLDADURA EXOTÉRMICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3,00	UN	386.208,00	328.277,00	1.158.624,00	984.831,00
	9	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA SPT 30x30 [cm]	1,00	UN	55.231,00	46.946,00	55.231,00	46.946,00
	10	72151500	AJUSTE DISEÑO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN	1,00	UN	220.000,00	187.000,00	220.000,00	187.000,00
	11	72151500	ADMINISTRACIÓN (21%)	1,00	UN	2.735.813,00	2.325.439,00	2.735.813,00	2.325.439,00
	12	72151500	IMPREVISTO (2%)	1,00	UN	260.554,00	221.470,00	260.554,00	221.470,00
	13	72151500	UTILIDADES (7%)	1,00	UN	911.938,00	775.146,00	911.938,00	775.146,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA IMC 029- 2022.pdf	CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA IMC 029- 2022.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAISON ALAIN MACIAS (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118197448	Guardar y notificar
Supervisor	LEIDY CAROLINA TORF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46378980	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA	6 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 12:24:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA
Supervisor	LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS	6 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 12:24:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	14.395.568,6
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	14.395.568,6

Código BPIN 2022157590003 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000524	CDP	No validado	17.000.000 COP	14.395.568,6 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 17.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.395.568,6 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022001038	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.395.568,6 COP	14.395.568,6 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.395.568,6 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.395.568,6 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -