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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
19/04/2022
N: | 1185 ANO: | 2022 PROCESO Licitacién Pablica
GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENCIA
SETERADORA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
NECESIDAD: _
OBJETO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
’ ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE SEIS (6) MESES
PLAZO: CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN TODO CASO
: EXCEDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. EL CONTRATO MANTENDRA VIGENCIA POR EL
[ | TERMINO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MAS. _
PRESUPUESTO | $ 1.725.534.477,00 MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUIIENTOS TREINTA Y
i CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE
ASIGNADO:
Seccion 0202 /-/ 0202
- EP:2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073/FT:1-41228/PR:$
DISPONIBILIDAD Estructura . .
PRESUPUESTAL: | Presupuestal 468.952.225,00 /-/ EP:2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073/FT:1-

213/PR:$ 1.256.582.252,00

NecDP | 342K

CONSOLIDACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD Y CONV{VENCIA CIDUADANA
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA- PRODUCTOS METALICOS Y

CONCEPTO BEL PAQUETES DE SOFTWARE /~/ CONSOLIDACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD

GRS |'Y CONVIVENCIA CIDUADANA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA-
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

TIPO DE

CONTRATO SR

LUGAR DE

EJECUCION ALGECIRAS (HUILA) |

ANTICIPO Sl | X | NO | | PORCENTAJE% | 20%

| EL Departamento pagara el valor del contrato al Contratista que resulte del presente proceso de

seleccién asi:

ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato, el
Departamento desembolsara al Contratista un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del Contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio

FORMA DE PAGO del Contrato, previa radicacion de factura o documento equivalente.

7’
Los recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato
y deberan ser manejados mediante FIDUCIA constituida para tales efectos, situacion que debera
| ser verificada por el INTERVENTOR. Los recursos concedidos a titulo de anticipo son para todos
los efectos legales del Departamento. La constitucién y aprobacién de la garantia de buen manejo
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[ y correcta inversion del anticipo es requisito indispensable previo para la entrega del anticipo a la
respectiva FIDUCIA, cuyo valor de administracion debera ser asumida por el contratista.

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversién del anticipo estara a cargo del interventor, por lo
que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversién y suministrar al interventor toda
la informacién que este requiera.

Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Departamento, los
cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Secretaria de Hacienda
Departamental, a la terminacién del contrato.

El anticipo se amortizara en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en
cada acta parcial y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara en
el acta de liquidacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condicién de fondos publicos hasta el
momento en que sean amortizados, no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con
el objeto del contrato. Su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacion daran
lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. En consecuencia,
| el Contratista acreditara la utilizacién del anticipo mediante su contabilidad (libro auxiliar de
| contabilidad —si esta obligado legalmente-) en los términos del articulo 48 del Cédigo de Comercio,
en el cual se encuentre incorporada la factura —en los casos de ley-, asi como copia de ella
expedida por el prestador del servicio, que cumpla con los articulos 621 y 774 ibidem, y el articulo
617 del Estatuto Tributario Nacional. Cada factura o documento equivalente debe especificar el
porcentaje y el valor de los dineros entregados en calidad de anticipo que se esta amortizando.

Justificacion del anticipo: Se justifica el valor del anticipo, ya que son recursos destinados a cubrir
los gastos para el inicio de la instalacién y puesta en funcionamiento de las 21 camaras de
seguridad, como son mano de obra, compra de materiales, maquinaria, asi como mitigar los
riesgos del Contrato. Al respecto el Consejo de Estado ha sefalado:

[ “En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad
publica contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de
anticipo, el cual habrd de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el
contratista para la iniciacion de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es
la forma de facilitarle al contratista la financiacién de los bienes, servicios u obras que se le han
encargado con ocasion de la celebracion del contrato.

(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que adn no se ha
causado, que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacion de los
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros
gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es
otra la razén por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan
para su utilizaciéon y que se amortice.”

|
| PAGOS PARCIALES: El Departamento pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema
de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de la FASE Il - SUMINISTRO E
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IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 21 CAMARAS DE
SEGURIDAD, aprobadas por el interventor y/o interventor del contrato, de acuerdo al avance del
contrato hasta el noventa por ciento (90%).

| PAGO FINAL: El pago final no podréa ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a
| la terminacion y puesta en funcionamiento delas camaras contratada, para lo cual sera requerido
informe final, acompafiado del certificado de cumplimiento a satisfaccién expedido por el
interventor, y la actualizacion de los amparos exigidos.

NOTA 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumpiimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 1703 2002 y 510 de 2003, so
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el
Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad
Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos
recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

NOTA 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar al Departamento un informe, aprobado por
el interventor, que contenga como minimo:

Tabla de contenido;

Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;

Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

Adicionales en valor y plazo, si aplica;

Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;

Vigencia de las garantias del contrato.

Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y

parafiscales, si estuviera obligado a elig;

Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

0. La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo
de ejecucién;

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de ejecucion;

12. El valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de Obra (informe final).

PNo~WN=

- ©

NOTA 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Interventor;

2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de
Educacién o quien se delegue para el efecto;

3. El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacion
unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizd, cuando se encuentre en
firme;

4. Original de la bitacora de lo que respecta al componente de obra civil;

5. Los demas previstos en la ley, en el contrato, o que requiera el interventor.
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NOTA 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las instalaciones,
certificado por el interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades
realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.

NOTA 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacién incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento
de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

NOTA 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que hubiera fugar

Nota 7: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado
a presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida
por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 8: Asi, la facturacion sea electrénica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacion del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccién / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP Il, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

MODO DE
SEGUIMIENTO O | INTERVENTORIA X SUPERVISION
CONTROL

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con el articulo 2 de la Carta Politica, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes
consagrados en la Constitucién.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte orgénica, toda una
superestructura conformada por érganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del
accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado
especialmente en la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior, incluyd
como entidad territorial a los municipios, a los cuales doté de autonomia para la gestion de sus intereses, con
sujecion a los limites sefialados en la Constitucién y la ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por
autoridades propias (1), ejercer las competencias que les correspondan (2), administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

Agrega el texto superior (articulo 311), que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la division
politico administrativa del Estado, prestar los servicios plblicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las
leyes, otorgandose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administracién local y representante legal de éste ente
territorial, entre otras atribuciones: “...3. Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de
las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo...”, y, “...9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con
el plan de inversion y el presupuesto...”.
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Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, se ven desarrolladas con lo sefialado en la Ley 136 del 02 de
junio de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacién y el funcionamiento de los
municipios”, modificada por la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la
organizacion y el funcionamiento de los municipios”.

Con todo, el cumplimiento de aquellas atribuciones est4 supeditado a la utilizacién de las diversas formas de
manifestacion oficial, una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales generadores de
obligaciones o contratos, cuyo régimen normativo se encuentra sefialado, entre otras, en las Leyes 80 del 28 de
octubre de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica” y 1150 del
16 de julio de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos Publicos”, las que han sido
reglamentadas por varios compendios de menor jerarquia y especialmente por el Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”.

Ahora, es claro que por ser esa actividad contractual una forma de dar cumplimiento a las funciones misionales del
ente territorial, debe estar precedida de los analisis previos, debidamente soportados, a partir de los cuales se analice
la conveniencia y determine la viabilidad juridica y oportunidad de adelantar el respectivo tramite de seleccion de
contratistas para asi satisfacer la necesidad que a ella da origen, estudios estos con los que ha de contarse
previamente, de acuerdo con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Estos estudios y documentos previos, al amparo del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del citado Decreto 1082 de 2015,
constituyen el soporte del procedimiento de seleccion y conforme lo sefialado en el ya citado numeral 12 del articulo
25 de Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 28 de la Ley 152 del 15 de julio de 1994 “Por la cual se
establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo”, deben involucrar también la adecuacion de la contratacién a los
planes de inversion, de adquisicion o compras, y al presupuesto de la entidad, segln corresponda.

“El municipio de Algeciras se ubica en la zona nororiental del departamento del Huila, sobre la parte media del valle
del rioc Magdalena y la Cordillera Oriental. Cuenta con una extension de 567.7 KM2 y dista 52 kilémetros desde la
ciudad de Neiva. Colinda al norte con los municipios de Rivera y Campoalegre; al occidente con Hobo, Gigante y
Campoalegre; al sur con Gigante, todos pertenecientes al departamento del Huila; y, al oriente con San Vicente del
Caguan y Puerto Rico, Municipios del departamento del Caqueta. Esta conformado por 28 barrios y 68 veredasSegun
Proyeccion del DANE Algeciras cuenta con 24.662 Habitantes de los cuales 15.694 (63,64%) es poblacién urbana y
8.968 (36,36%) es poblacién rural y de acuerdo con la base SISBEN, en Algeciras hay 24,943 personas registradas.

EI DANE registra que en total la proporcién de personas con necesidades basicas insatisfechas-NBles del 49,20% y
un 19,34% en situacién de miseria. Para la poblacion rural es de 62,72% de NBI y el 31,88% en estado de miseria;
y en el area urbana de NBI 40,08% vy 10,87% en estado de miseria.

Estadistica que supera el promedio del departamento, reflejando las dificiles condiciones de vida de la poblacion. Al
respecto, el Plan de desarrollo Municipal “Mejor si es posible Algeciras” 2016-2019, sefiala que conforme la
aplicacion en el afio 2014 del indice de pobreza Multidimensional, se registra una reduccién en 23 puntos
porcentuales entre 2005 y 2014 al pasar de 51,1% de IPM a 28,1% en este periodo.

La actividad econdmica se basa en la produccion agricola de café, yuca, arveja, habichuela, maiz, platano, frijol,
arracacha, cebolla, entre otros, que ofrecen excedentes para la comercializaciéon. También hay actividades de
ganaderia doble propésito, avicultura y porcicultura. El municipio de Algeciras es catalogado como la despensa
| agricola del departamento del Huila; 1,789 unidades agropecuarias que son el centro de la actividad econémica
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municipal, representada en el 69%. Sin embargo, la escasa inversidn social en el area rural, la débil tecnificacion, la
infraestructura de vias terciarias en regular estado, entre otras problematicas, limitan la comercializacién de los
productos agricolas, contribuyendo a mantener los niveles de vulnerabilidad.

Algeciras tuvo influencia de la Columna Mdvil Tedfilo Forero, creada en el afio 1992 para fortalecer acciones bélicas,
en especial del Bloque sur de las FARC-EP. La Columna Mévil Teéfilo Forero, logré mantener y controlar corredores
estratégicos de movilidad entre los departamentos del Caqueta y Huila permitiendo conectar la Amazonia y al
Orinoquia con el centro del suroccidente del pais.

El sistema de Alertas Tempranas de la Defensoria del Pueblo, advirtié en varias ocasiones la situacion de riegos del
municipio de Algeciras, informando las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH que sufrid la
poblacion civil, los servidores plblicos y los lideres comunitarios por causa de las amenazas, el reclutamiento de
nifios, nifias y adolescentes, los homicidios selectivos, el desplazamiento forzado, la utilizacién de minas antipersonal
y las presiones sobre candidatos de eleccion popular y mandatarios locales. El Gltimo hecho gue se registré por parte
de las FARC-EP en Algeciras fue el atentado en junio de 2015, contra la infraestructura del acueducto municipal y
del Colegio Juan XXIII.

Para el afio 2014 la importante intervencion de la Fuerza Puablica que concentrd sus operaciones en cortar los
circuitos de comunicacién, operacién militar y politica de la Columna Mévil Tedfilo Forero, obligé al repliegue de las
FARC-EP en varios sectores del municipio, generando posibilidades de intervencion institucional social en las zonas
de antiguo dominio guerrillero. A la vez, los ceses de fuego en el marco del proceso de dialogo entre el Gobierno
nacional y las FARC-EP y la posterior firma del Acuerdo Final para la Terminacién del conflicto y la Construccién de
una Paz Estable y Duradera, que implico el cese de acciones armadas y los integrantes de la Columna Mdvil Tedfilo
Forero en la zona veredal de Miravalle, permitié que éste municipio disfrutara de un periodo de tranquilidad que no
habia tenido en décadas, y brind6 la oportunidad que las instituciones ocuparan e intervinieran en los territorios
dejados por las FARC-EP.

Sin embargo, para el afio 2017, en la zona urbana y rural de Algeciras se incrementaron los casos de delincuencia
comun reflejados es atracos, hurtos a viviendas, vehiculos, motos, estaciones de servicios de gasolina, asi como el
expendio y consumo de sustancias psicoactivas en los centros poblados El Paraiso, La Arcadia y La Perdiz.

En el afio 2018 empezaron a presentarse extorciones, homicidios, amenazas a través de panfletos, instalacién de
minas antipersonales. Se presume que dichas acciones son atribuibles a disidentes de las FARC-EP que decidieron
no acogerse al proceso de paz, y bajo el mando medios que se han atribuido el mando de estas nuevas estructuras,
tienen el interés de controlar el territorio y las comunidades donde las FARC- EP operaron.

En entrevista publicada en el periddico regional el 19 de abril de 2018, el comandante de la regidn Dos de la Policia
Nacional: General Norberto Mujica Jaime, sefalé que en el caso de Algeciras se encuentran adelantando un trabajo
articulado entre unidades de inteligencia y grupo antiextorsion que permita contrarrestar el accionar de esos mandos
medios y disidentes de las FARC-EP, que segln su versién operan con un grupo de diez hombres generando el
terror en el municipio.1 Asi mismo realizando un diagndstico durante los afios 2018,2019 y en lo que va corrido del
presente afio se permite evidenciar el aumento de homicidios y extorciones que no han cesado y que de acuerdo a
declaraciones del Comandante de la Novena Brigada, el coronel Johny Bautista, ha reconocido en entrevista
realizada el 18 de Junio de 2020 con el periédico regional LA NACION que en el municipio de Algeciras esta
delinquiendo una célula de disidentes de la columna Tedfilo Forero de las Farc conocida como “Oscar Mondragén”.
Se trata de una docena de individuos, al mando de un hombre apodado “Hermes”, que, de acuerdo con inteligencia
militar, estarian detrds de la ola de crimenes que han sacudido a la despensa agricola del Huila durante el primer
semestre de este afo.
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El coronel Bautista tiene claro que, asi como muchos excombatientes de las Farc han retornado a Algeciras y estan
con sus proyectos productivos bajo el camino de la legalidad, hay varios que han “reincidido en actividades ilegales,
en cobro de extorsiones y también se ha generado un proceso de ajuste de cuentas entre ellos. Estas pequefias
estructuras en consolidacién también estan integradas por antiguos milicianos y delincuencia comun”.

La comunidad algecirefia, que por afios ha sufrido los rigores de la violencia, merece ser protegida de estos
exguerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc y que ahora
estan de regreso en sus andanzas delictivas.

La comunidad algecirefia, que por afios ha sufrido los rigores de la violencia, merece ser protegida de estos
exguerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc y que ahora
estan de regreso en sus andanzas delictivas.

Las autoridades huilenses estan llamadas a ir a las ‘madrigueras’ de estos disidentes para ponerlos a buen recaudo
de la Justicia. Los habitantes de Algeciras merecen vivir en paz. No méas estela de sangre y dolor en uno de los
municipios mas présperos en materia agricola del Huila.

Frente a la actual problematica de inseguridad social y de violencia, que se vive a nivel mundial el Departamento del
Huila no es ajeno a estos actos de violencia, los cuales se presentan por diferentes causas como son: social,
econdmica y estructural que conlleva a que se presenten diferentes delitos que afectan contra la integridad fisica del
ser humano, homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y entre otros aspectos de interés que causan
intranquilidad en la comunidad, los cuales generan preocupacion en los entes gubernamentales, por ellos se busca
identificar esos factores generadores de dichas conductas.

La falta de personal policial para cubrir todos los servicios de policia que se prestan en especial los fines de semana,
los sefiores comandantes de Estacion se ven limitados a la hora de planear el servicio de policia, pues no cuentan
con la disponibilidad de personal suficiente para realizar planes sostenidos en la zona rural, ya puede durar entre 3
a 4 horas cada servicio, visitando solo un centro poblado o vereda, lo que genera el descuido del servicio de policia
en la zona urbana, permitiendo asi que se presentes casos de lesiones personales u homicidios.

El sistema de video vigilancia se ha convertido en una de las herramientas fundamentales para garantizar la
seguridad y proteccion de los ciudadanos, contando con un buen nivel de aceptacion por la gran mayoria de paises
que han adoptado este sistema para proveer seguridad a sus ciudadanos.

La inseguridad que se vive en la actualidad obliga a tener ojos en lugares ocultos a la vista. Esto es precisamente el
Circuito Cerrado de Television, una extensién de la vision para llegar a lugares inalcanzables o incluso lugares
geograficamente distantes.

Es deber de la administraciéon Municipal, velar por la seguridad, tranquilidad y la sana convivencia de todos sus
integrantes sin distincién alguna, es por eso y acorde con el plan de Desarrollo, que se hace necesario la
implementacién de las 21 camaras de seguridad en este Municipio con miras a prevenir, vigilar y controlar los actos
y agentes que atentan contra la sana convivencia de nuestros conciudadanos, lo que requiere y demandan una
respuesta efectiva a las necesidades de los mismos, encaminando acciones que subsanen esta falencia, en el
perimetro urbano.

Ante la constante y creciente proliferacion de bandas criminales, narcotrafico, microtrafico y delincuencia comun, ias
camaras de seguridad se han convertido en una herramienta de gran ayuda para las autoridades del municipio, para
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combatir y erradicar tan deplorable flagelo que nos afecta a todos por igual.

Vale decir entonces, que la seguridad es un servicio publico bajo la responsabilidad del estado y en este caso de la
entidad territorial, que tiene el deber legal de brindar bienestar a sus gentes, en especial por que tengan un habitat
en buenas condiciones.

La video vigilancia tiene multiples finalidades asignadas tales como la seguridad, la gestion urbana de la movilidad,
la asistencia a las personas, la regulacion del trafico, la proteccién de los bienes de la ciudad y los ciudadanos. La
gama de dispositivos de video vigilancia comprende un conjunto de modalidades que permiten una mirada de
conjunto de las situaciones necesarias a controlar en la ciudad.

Es oportuno suministrar estas camaras de seguridad debido a una realidad cambiante en la que los organismos dei
estado no se pueden quedar rezagados, por el contrario, es pertinente hacer uso de las nuevas tecnologias y
ponerlas al servicio de una comunidad que solicita y necesita que se afiance Ia seguridad y convivencia ciudadana.

Es por esta razén que el proyecto permitira disminuir los altos indices de inseguridad, recuperar la confianza y
tranquilidad que la ciudadania necesita (...)".

El Gobierno Nacional de la mano con el sector privado, los gobiernos locales, las comunidades, los grupos étnicos
y cooperacion internacional han puesto en marcha estrategias dirigidas al desarrollo de proyectos de infraestructura
para el mejoramiento de vias, agua potable, alcantarillado, suministro de energia, salud y educacion. Cuyo objetivo
es impulsar el desarrollo econémico, social y ambiental en aquellas zonas del pais mas afectadas por el conflicto
armado interno, el Departamento del Huila, presenta un alto impacto en la seguridad ciudadana segun informes
realizados por la Gobernacién del Huila, en los cuales se evidencia el acenso en las tasas delictivas, estando ubicado
dentro de los 5 primeros municipios que requieren una mayor atencién, por los hechos de violencia, delincuencia
que enfrenta el municipio, cabe acotar las problematicas sociales como las masacres de nueve personas ocurridas
a lo largo de este afio, en la vereda Quebradén Sur, ubicada a una hora en carro de la zona urbana del municipio de
Algeciras. Alcanzando un nuevo hito en la epidemia de violencia que vive desde hace décadas. E! municipio suma
24 homicidios, cifra que supera con creces a las registradas durante el mismo periodo en los Ultimos cinco afios. Las
autoridades han sefialado que las masacres son cometidas, algunas, por ajuste de cuentas entre bandas, y otras
por miembros del grupo disidente ‘Oscar Mondragén’ que se disputan el territorio con fines de narcotréfico, pero
también se habla de acciones de exterminio contra campesinos y familiares de exintegrantes de la guerrilla asentados
en este municipio. En los dltimos dias el municipio registra la desaparicién de Nelson Ibafez Cortez, ganadero y
agricultor algecirefio.

Es menester mencionar que la Defensoria del Pueblo pone al servicio de las comunidades y de las instituciones del
pais un Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la poblacion
civil por los efectos del conflicto armado interno y promover asi la accién de prevencion humanitaria con el animo de
proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. La arbitrariedad de los actores armados, y la
utilizacion recurrente de medios y métodos prohibidos por la normativa humanitaria han causado graves y crueles
violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, es por ello que
se tomo la iniciativa de adelantar proyecto que permita salvaguardar los derechos fundamentales de la pobiacion del
municipio de Algeciras, quienes se encuentran en situacién de riesgo debido a que las comunidades han manifestado
su preocupacion por el incremento de la situacion de riesgo, ante la aparicion de grupos conformados presuntamente
por quienes se declaran como disidentes de las FARC-EP, y GAOR. La Alerta Temprana N° 063-2018 y 043-2020
emitidas por Defensoria del Pueblo, en materia de seguridad, se requirid mantener la presencia de la Fuerza Publica
en las zonas rurales, fortalecer la labor de la Fiscalia que permita desmantelar las organizaciones armadas y adoptar
medidas para la seguridad en el municipio a través de la implementacién de proyectos que ha formulado el municipio
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como la instalacién de camaras de vigilancia.

A fin de dar gestion a las alertas tempranas se ha venido coordinado por parte de Gobernacién del Huila: quien es
la entidad que se encarga de articular interinstitucionalmente actividades con las diversas entidades nacionales y
territoriales, de manera réapida y oportuna para la respuesta y reaccién a los riesgos identificados. Todas las
actuaciones de la reaccién rapida se realizan con la debida diligencia y estan sujetas a las consecuencias
disciplinarias y penales a que haya lugar en caso de que se falte a ella. Teniendo en consideracién la importancia
de la participacion directa de las entidades gubernamentales, se han generado diversas estrategias a fin de generar,
disefiar y reorientar la importancia de los compromisos adquiridos por el Departamento del Huila.

Frente a esta tendencia generalizada a dar por hecho el impacto beneficioso de las camaras de vigilancia para el
Departamento del Huila, la importancia emerge como una medida necesaria y urgente de contar con esta herramienta
auxiliar para el cumplimiento de la accion policial, que permita la reduccién de la delincuencia; con los sistemas de
video vigilancia implementados en espacios publicos que complementen la actividad policial, preventiva y reactiva,
con un fuerte efecto disuasorio en la practica de determinados delitos penales y conductas antisociales, que permite
no solo agilizar y maximizar la respuesta policial en cada situacién, sino que también facilita Y, en algunos casos,
posibilita la identificacién y la posterior determinacién de responsabilidades penales, contribuyendo también a la
mejora de la percepcion social de los niveles de seguridad en los habitantes, con la posibilidad garantizada por esta
nueva tecnologia, de registrar continuamente lo que sucede dentro de su radio de accion, permite a la policia recurrir
a imagenes grabadas para proceder con la identificacion de los sospechosos y el esclarecimiento de situaciones.
Esta versatilidad de los sistemas de video vigilancia permite a la Fuerza Publica hacer uso de ellas en las diversas
y polifacéticas funciones policiales, a saber: informacién, prevencién, represion y asistencia.

El reto principal para el Departamento del Huila en el futuro préximo es lograr la convergencia tecnoldgica en todos
los municipios, mediante un concepto sistémico de ciudad inteligente. Esto quiere decir, que cuenten con los
sistemas tecnolégicos tales como: el sistema de videovigilancia, que permita la prevencion del delito, contribucién a
la reduccion de delitos frecuentes, identificacion y monitoreo criminal, proporcionando pistas importantes para el
éxito de investigaciones policiales, entre otros converjan en un solo punto de administracion y andlisis de informacion
para la toma de decisiones y que genere la reduccién de los tiempos de respuesta de las entidades de seguridad.
Esta convergencia permite utilizar el potencial de la tecnologia instalada y lograr un uso eficaz de sus recursos.

Sin duda, esta herramienta contribuira significativamente a la seguridad en el Departamento, es innegable que las
ciudades se sitian hoy en la vanguardia de muchos cambios politicos. En el caso de las politicas de seguridad y
control urbano, son a menudo los municipios los que lideran la definicién del campo de actuacion y las alternativas
politicas posibles. La puesta en marcha de este sistema se orienta al control del espacio publico, a la gestion del
transito y a disminuir los comportamientos indeseables, hurtos y otros delitos o contravenciones. En este marco la
videovigilancia adquiere importancia en si misma como programa de amplio espectro.

Al tener en cuenta los indicadores sefialados, en los parrafos anteriores se considera procedente bajo un estudio de
pertinencia que estos sean sujetos de aprobacién por parte del comité.

En virtud de lo anterior, el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana aprobé
segun acta Nro. 9, del 5 de noviembre de 2021, el proyecto “APOYO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE
LA INSTALACION DE 21 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA", por la suma
de $1.874.777.425 para el municipio de Algeciras Huila teniendo en cuenta los documentos de viabilizacion
presentados y de conformidad con la necesidad descrita en los mismos.

Ya en cuanto tiene que ver con la UBICACION DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS en el mapa SATELITAL, se tiene
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lo siguiente:
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De esta forma documentada y justificada la necesidad que la entidad desea satisfacer con este proceso de seleccién
de contratistas, lo que arroja la viabilidad y procedencia de este tramite.
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2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

Expuesta la necesidad, La Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de
su mision institucional y cumplir con la gestién asignada en el Plan de Accién, de forma que se de satisfaccion a la
necesidad descrita, determiné que resulta necesario contratar el “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA
Y SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

De acuerdo a la necesidad planteada, la mejor forma y la mas conveniente para satisfacerla es promover un proceso de
seleccion de contratistas para que fruto del mismo, se celebre un acuerdo contractual a través de cual un oferente
debidamente habilitado para ello les provea en condiciones favorables para el ente territorial.

En consecuencia y dado el contenido de la prestacién, la tipologia del acuerdo de voluntades a suscribir y el monto de
presupuesto oficial estimado a tal fin, el proceso de selecciéon de contratistas al que se acudira a tal fin, sera el de
licitacién publica, regulado especialmente en el numeral 1 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.2.1
del Decreto 1082 de 2015.

En el marco del acuerdo CCE-283-AMP-2020 de Colombia Compra Eficiente se identificaron los bienes y servicios de
caracteristicas uniformes y uso frecuente, de acuerdo al estudio de la oferta y la demanda de tales bienes y servicios de
Videovigilancia, este aplica solo para los elementos que integran el sistema de Videovigilancia Ciudadana centralizados
en un (1) centro de Comando y control, es decir, no contempla la integraciéon de dos o mas centros de comando y control
para administracion y Gestién de los diferentes sistemas de seguridad electrénica como es el caso del Proyecto de
fortalecimiento descrito.

Adicionalmente, los proveedores de este modelo econémico de acuerdo marco solo estan obligados a suministrar a las
Entidades Compradoras las Soluciones de Videovigilancia y los Mantenimientos de las mismas de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra
Eficiente en la licitacion publica CCE-283-AMP-2020, las cuales no son replicables a las especificaciones técnicas
requeridas para suplir la necesidad actual, la cual fue considerada con base en las Especificaciones Técnicas SIES del
Ministerio del Interior y cuya Camara Multilente consta de una Camara PTZ de seguimiento y soporte a los lentes fijos,
mientras, que la Camara Multisensor considerada en el Acuerdo Marco es una camara Multilente sin Camara PTZ de
seguimiento, caracteristica muy utilizada en Sistemas Integrados de Seguridad Ciudadana.

El objetivo principal del proyecto es apoyar tecnolégicamente para mitigar los riesgos de seguridad, mediante una
plataforma de administracion y gestion que realice la prediccién, prevencién y monitoreo eventos de seguridad, a través
de los diferentes subsistemas que lo conforman por medio de Dos centros de Monitoreo y Control. Por lo tanto, el
proyecto no esta orientado a un suministro de un Sistema de Videovigilancia centralizado cémo esta especificado en el
Acuerdo Marco, sino a interconectar los diferentes Centros de Monitoreo y Control, que no solo monitoree eventos
actuales, sino integre y sincronice todos los elementos que permitan resguardar las personas, activos, instalaciones, y
a la vez proporcione a Algeciras tanto en su zona Urbana y Rural un medio de monitoreo y supervisién de la seguridad.

En resumen, se pueden definir las siguientes observaciones del Acuerdo Marco y las Especificaciones SIES:

1. El proyecto de Fortalecimiento se podria alinear en el Segmento 1 y 2 del Acuerdo Marco de Precios.

2. Lossegmentos 1y 2 del acuerdo consideran Adquisicién, implementacion y mantenimiento de soluciones de video
vigilancia ciudadana.

3. El alcance del proyecto de fortalecimiento del CCTV considera los equipos para videovigilancia basado en las
Especificaciones técnicas SIES del Ministerio del Interior y basado en el CONPES 3437.

4. Las especificaciones técnicas del sistema de videovigilancia definidas en el acuerdo marco estan enfocadas a
sistemas_de Videovigilancia donde no esta parametrizado cuéles son los requerimientos particulares de la
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necesidad especifica del municipio de Algeciras, lo que deriva en que se tenga que colocar elementos que exceden
los requerimientos minimos de la necesidad a satisfacer, es decir, los equipos que cumplen las especificaciones
del acuerdo marco estarian sobredimensionados y harian que el presupuesto fuera mayor al considera segun las
especificaciones SIES.

5. A continuacion, se realiza un analisis detallado de los dispositivos CCTV

a. Camara Multilente: La camara planteada en el acuerdo desmejora las especificaciones técnicas SIES: La
camara Multilente del Acuerdo Marco No incluye Camara PTZ de seguimiento.

b. El sistema de Almacenamiento especificado en el acuerdo Marco esta sobredimensionado de acuerdo con
almacenamiento especificado segun a las especificaciones técnicas del acuerdo SIES obligando que para
cumplir con las especificaciones técnicas se debe almacenar video a la maxima resolucién de cada camara,
lo que conlleva a tener un sobredimensionamiento en los sistemas de Almacenamiento de video.

c. El software de gestién planteado en el acuerdo Marco esta especificado en soluciones de procesamiento
directamente tipo maquina, esto deriva, en que para cumplir sus especificaciones se realice en un
sobredimensionamiento en las especificaciones en los servidores y equipos de computo

La Gobernacion del Huila, solicito a Colombia Compra Eficiente la inclusién en el catalogo del acuerdo marco CCE-283-
AMP-2020 “Soluciones de videovigilancia y sus mantenimientos” a través de la tienda Virtual del Estado Colombiano
TVEC, de las caracteristicas técnicas que no se encontraron en el acuerdo; De lo anterior, Colombia Compra atiende la
solicitud informando que no contempla la inclusién de nuevos bienes o servicios, oficio que hace parte integral del
Estudio previo.

3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS

OBJETO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

El objeto contractual estd codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a
continuacion;

SEGMENTO
CODIGO DENOMINACION
26121600 Cables eléctricos y accesorios
31162500 Soportes y puntales
32151800 Dispositivo de control de seguridad
39122100 Equipo de transmisién y distribucion eléctrica
39122200 Interruptores eléctricos y accesorios
39122300 Redes eléctricas y accesorios
39121600 Dispositivos y accesorios para la proteccion de circuitos
43211500 Equipo informatico y accesorios
43211900 Monitores y pantallas de computador
43221700 Equipo fijo de red y componente
43233500 Software de intercambio de informacién
45121500 Camaras

Edificio Gobernacidn Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300

www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacidn del Huila.




£ 5““;5{&*' )
; *%Zt‘hg SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

.é;‘;
" PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION
DEL HUILA
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 13 de 21

46171600 Equipo de vigilancia y deteccion

81101700 Ingenieria eléctrica y electronica

81111500 Ingenieria de software o hardware

81112200 Mantenimiento y soporte de software

92121700 Servicios de sistema de seguridad

. 80101600 Gerencia de proyectos

*El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adgquisiciones de la
presente vigencia.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

De acuerdo con la necesidad que se presenta, el municipio de Algeciras requiere CONTRATAR LA
IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 21 CAMARAS DE SEGURIDAD EN
EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA.

FASE 1 - ESTUDIOS Y DISENOS

Nota: La primera etapa de estudios y disefios se realizara de conformidad con los parametros establecidos en el
(Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios e Implementacion Proyecto SIES CCTV) de conformidad con los
lineamientos fijados por la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, donde se dictan los parametros para los
entregables de cada una de las fases y los criterios de ejecucién. (ver anexo 1B).

PLAZO DE EJECUCION FASE |

El plazo de ejecucion de los estudios y disefios sera de DOS (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y suscripcion del acta de inicio con la interventoria.

Se aclara que esta fase debera cumplir con la lista de entregables adjunta en el anexo técnico de entregables de
estudios y disefos.

VALOR DE LA FASE |

Teniendo en cuanta que el proyecto requiere la realizacién de estudios y disefios el valor es la suma de SETENTA
Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($71.169.249,00).

FASE 2 - IMPLEMENTAGION:

Nota: La segunda etapa de implementacion se realizara de conformidad con el resultado o entregable de los
estudios y disefios, y con el documento (Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios e Implementacién Proyecto
SIES CCTV), adoptando los lineamientos fijados por la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, donde se dictan
los parametros para los entregables de cada una de las fases y los criterios de ejecucién. (ver anexo 1B).
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PLAZO DE EJECUCION FASE i

El plazo de ejecucion de la implementacion, instalacion y puesta en marcha del sistema de emergencia y seguridad
sera de CUATRO (4) meses mas, contados a partir de la entrega de los estudios y disefios.

Se aclara que esta fase deberd cumplir con la lista de entregables adjunta en el anexo técnico de entregables de
estudios y disefios.

VALOR DE LA FASE I

Teniendo en cuanta que el proyecto requiere la realizacion de estudios y disefios el valor es la suma de MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS MCTE ($1.654.365.228.00)

FACTOR TECNICO

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en los anexos técnicos del proyecto y que hacen parte integral
del presente documento y que se resumen en las siguientes:

El proyecto requiere la instalacion de 21 camaras de seguridad tipo Camara PTZ IP, 2mpx, minimo 32x de zoom,
deteccién de alteracion de escena, deteccidon de movimiento, deteccion de rostro, angulo 360 grados pan-tittzoom
con 21 puntos identificados por la Estaciéon de Policia de Algeciras y la Secretaria de Gobierno, que requieren
mejorar el seguimiento y control de estos lugares, caracterizados por el alto niumero de indicadores en hechos
delictivos, que vulneran la seguridad y convivencia del Municipio.

Para ello, se requiere la instalacion de los 21 puntos de camaras, con su respectiva fibra 6ptica mono modo ADSS,
Postes de 12mt en concreto, Accesorios fibra, conectores y fusiones, Brazos para camaras, Cofres o cajas para
camaras Switch 16 puertos 10/100/1000 administrable, Plantacién de poste, Transporte e izaje de postes Cable
encauchetado NVR 24 ch, Almacenamiento tipo nas, san o server de archivos, Software de gestion y visualizacion,
energia eléctrica regulada, sistemas de puesta a tierra y canalizacion eléctrica de camaras y nodos, entre otros.

Asi mismo, teniendo en cuenta el nimero de camaras a instalar, se requiere la ubicacion del centro de monitoreo y
control de las camaras en la Estacion de Policia de Algeciras, Adecuaciones locativas comando policia que incluye:
Acondicionamiento de obra civil del centro de monitoreo paredes en super Board instalacién de puerta con sus
respectivos brazos, obra civil para distribuciones eléctricas y de datos, adecuacion de obra civil para la instalacion
del video wall que incluye cerramiento. Médulos de puesto de trabajo para dos usuarios que incluye: 2 Sillas
Ergonomicas, 2 Muebles para puestos de trabajo, Puntos de datos cat 6A completos, Pantallas de 49 pulgadas,
Estacion de trabajo incluye: 2 Computadores gama alta, Ups 6 kva y transferencia incluye: Distribucién eléctrica de
cableado, tableros de circuitos normal y regulado, llave de transferencia manual y Biométrico facial.

I I
DESCRIPCION

UNIDAD
[ TEM CARACTERISTICAS TECNICAS b
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Cémaras de seguridad y vigilancia IP HD tipo Ciberdomos PTZ

Rango de operacién Dia / Noche cambio automitico,
Formato sensor de imagen 1/1.8a1/3"

Salida de video P

Resolucion de salida Fult HD 1920 x 1080
Funcionamiento OUTDOOR PTZ

Tipo de Escaneo Progresivo

Color: 0,2 lux o mejor
B/N: 0,04 lux o mejor

lluminacién minima

Posiciones predefinidas (Presets) Minimo 255
Zonas de privacidad Minimo 20
Movimiento horizontal 360 grados

Movimiento vertical 180 grados, giro automatico en el centro evitando que se

visualicen las imdgenes invertidas

Rango entre:

Velocidad de pan (horizontal) Umbral minimo 0.5 grados/seg o inferior

Umbral maximo 120 grados/seg o superior

Rango entre:

Velocidad Tilt {vertical) Umbral minimo 0.5 grados/seg o inferior

Umbral maximo 90 grados/seg o superior
Control de luz o HLC o Autoiris

Sistema auto foco

1 Control Automatico de ganancia— AGC UND
Debe tener Automatico balance de blancos — AWB

Obturador Electrénico Automatico - AES {Automatic Electronic Shutter)

Tecnologfa para video a color con baja lluminacién Filtro de
!reduccic’m de ruido en la imagen

Como minimo 120 dB real

WDR

No se aceptan WDR digitales
Zoom compuesto Minimo 32 X dptico y Minimo 16 X digital
lluminador Infrarrojo interno Minimo 150 Metros o superior con cero {0} Jux.
Compresion de video H.265

Multistreaming configurable minimo asi:

1. Para visualizacidn local 1920x1080, a 30 FPS,

2. Para almacenamiento 1920x1080a 30 FPS, configurado para
reconocimiento.

3. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 FPS.

Streaming de video

Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberd ajustar ia
tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelacion, producida
por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a
satisfaccién

del supervisor y/o interventor del contrato.

Camara tipo ptz + accesorio panoramico multisensor
2 UND

Debe ser una cdmara P PTZ mas accesorio panoramico minimo de cuatro sensores. La cdmara y accesorio deben ser ]

| compatibles {por fabricante) y acoplarse como un solo elemento. |
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El accesorio panordmico debe cubrir una visién completa de 360° permanente, capturando todos los detalles de
movimiento horizontal / vertical. Donde al dar un solo clic 0 marcar un recuadro en fa vista de 360 grados, se debe

activar el movimiento

180" unificando al menos 2 sens

de la PTZ para acercar a un evento especifico. La vista 360° debe poder visualizarse maximo en 2 vistas panorémicas de

ores en cada vista,

La PTZ debe tener una resolucién minima de 2 megapixeles, que debe cumplir las funciones de pan/tilt/zoom

Deben estar equipadas con un p

verto Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-T

Rango de operacién

Dia / Noche automitico en PTZ,
Dia en el accesorio

Sensor de Imagen

P7Z:1/1.8a1/3"
Accesorio: minimo cuatro (4) sensores 1/1.8 a 1/3" Ambos casos
CMOS de escaneo progresivo

Compresion

|H.265

|pT2: 2 Megapixeles

(Presets)

Resolucién
Accesorio: 8 Megapixeles total sensores
Funcionamiento OUTDOOR
Tipo de Escaneo Progresivo
PTZ:
L L] Color 0.3 Lux o mejor
lluminacién minima
. B/W: 0.03 Lux o mejor
Accesorio.
L] Color 0.3 Lux 0 mejor
. B/W: 0.03 Lux o mejor
Posiciones predefinidas Minimo 250

Velocidad manual Pan de la PTZ

Minimo 200 grados/seg.

Vetocidad manual Tilt de la PTZ
Sigtss

Minimo 200 grados /seg.

Rango movimiento horizontal
de fa PTZ

360 grados

Rango movimiento vertical de la
PTZ

180 grados y giro automatico en el centro evitando que se
visualicen las imdagenes invertidas

Zonas de privacidad

Minimo 5 en la PTZ y minimo 4 en el accesorio.

Debe tener

Control de luz o HLC o Autoiris Sistema

|auto foco

Control Automatico de ganancia — AGC Automatico

balance de blancos ~AWB

Obturador Electrénico Automatico - AES (Automatic Electronic Shutter)
Tecnologia para video a color con baja iluminacién Filtro de reduccidn de

ruido en la imagen

Nimero de Streaming de video

Minimo (3) tres Configurable asi:
PTZ
1. Para visualizacion local 1920x1080, a 30 fps.

2. Para almacenamiento 1920x1080 a 30 fps.
3. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 fps.

Accesorio:
maxima capacidad de FPS,

| fps.
5. Paraacceso remoto a video en vivo en resolucionesSD.

|3. Para visualizacién local a méxima resolucién segun la cantidad de sensores, y

4. Para almacenamiento a minimo 3,1 Megapixeles {de la suma de los sensores) a 15 |
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Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista debera ajustar la tasa de bit,
permitiendo lograr que no sea detectada la pixelacion producida por el movimiento de
la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfaccion

6. del supervisor y/o interventor del contrato.

Para cada una de las camaras el contratista debera configurar la grabacion local en una
memoria tipo flash (expandible en |a cdmara) con capacidad de 24 horas ciclicas, como
respaldo de almacenamiento.

Cuando se reestablezca la conexidn se debe tener acceso al video grabado de ia

Memoria de Respaldo Local

memoria expandible de la cdmara desde el software de gestién principal.
Resolucién minima de almacenamiento en HD a 15 FPS,

suministrada.

El contratista deberd suministrar las memorias tipo flash por cada cdmara

WDR

PTZ: Como minimo 120 dB real No se
aceptan WDR digitales

Zoom compuesto

Minimo 32 X éptico

analiticas

Debe tener ias siguientes

|0 Objetos cruzando linea.

o Objeto que entra o sale de una zona.
o Auto seguimiento {autotraking).

o Deteccidn de rostros.

Transmision de alarmas.

Sensores, transductores o accesorios necesarios externos
para sefializacidn de alarmas

Compatibilidad

ONVIF Profile S

Certificacion

IP 66, IK10.

Protocolos de red

IPvd/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP, UDP, DHCP

Control acceso facial

Sistema
Qperativo

Linux embebido

LAN 10/100 Mbps, x 1, WiFi
Wiegand RS-485 x 1

reconocimiento

| X UsBx1
Conexiones de Alarm in X 2 Alarm out x 1 Tamper x
entrada 1
Sefial Botdn de salida x 1
Pantalla Tecnologfa LCD o superior;
Incorporada Resolucion: 1024 x 600
Gabinete para interiores / exteriores
3 ||capacidad 20000 UND
Rostros
Capacidad de 50000 tarjetas
tarjetas
Modos de Rostros 1:1y 1:N
reconocimiento
Tiempo de < 0,5 segundo por persona

Camara
Incorporada

Cémara 2 MP lente dual con iluminador IR y WDR para condiciones de baja iluminacién o
contraluz;
Rango de deteccion desde 30 cms a 150 cm

Lector de tarjeta
de proximidad
incorporado

Mifare

Parlantes

Uno, para audio doble via
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Memoria eventos

50.000 eventos

Voltajey
Consumo
eléctrica

12VDC/ 3A

Tipo de montaje

Para instalacion en torniquete o en pared

Temperatura de

Operacién

Rango de -30°C to +60°C

Rango de
humedad relativa

0% a 90%

Tamafio mdximo

120mm x 250mm x 3Smmm

Debera ser un
madulo sin lector
de huellas
dactilares

disefiado Gnicamente para facial y tarjetas RFID

Funciones de
intercomunicador|

Debe permitir audio doble via con software cliente, estacién
interior y estacién maestra, para atencion a los usuarios en caso de eventos.

integracion con
molinetes o
puertas de
multiples marcas

Si, por sefial de contacto seco

La fuente de alimentacidn del terminal debe ser suministrada e instalada por el proveedor,

£l contratista debera realizar la instalacion de los terminales sin afectar visiblemente fa arquitectura

de las superficies de montaje

Instalacién y No se aceptan cables sobre expuestos por lo cual se debera definir dentro del proceso e instalacian
puesta en todas las rutas que se deberan seguir
servicio
Ef cable de interconexion entre el terminal y el Switch debe ser
UTP categoria 62 para prevenir interferencias eléctricas
La ubicacién de las terminales serd determinada previo a la asignacién del proyecto, se aclara que las|
terminales seran internas
Monitor operador CCTV
Tecnologia LED backlight
Pantalla Anti reflectiva de fabrica
Resolucidn Fult HD 1920 x 1080p
Tamafio del monitor Entre 23" y 24” diagonal
4 DViy/o HDMI y/o DisplayPort. No se UND
Conexiones de entrada permiten conversores

imagen y el Monitor de Operador.

intermedios entre el equipo origen de la

Ficha técnica

Del equipo ofertado {es obligatorio
adjuntar la ficha técnica
junto con el presente anexo)

Vida util

40000 horas
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Fibra optica monomodo

Tipo de fibra 6ptica Mono-modo subterraneo o drea segiin sea el caso

24 hilos en todo su recorrido, si el contratista de acuerdo al disefio realizado estima fibra
Nimero minimo de fibras |optica de mayor nimero de

6pticas o hilos fibras, los costos de este tipo serdn asumidos por el contratista,

Garantia Ofrecer la garantia y mantenimiento necesario.

Entre equipo activo de punto de cdmara y equipo de nodo, debe ser de minimo 1 Gbh.
Velocidad minima de Entre equipo nodos, debe ser de minimo 10 Gb,
conectividad

Negro y resistente a rayos ultra violeta y con el SPAN
requerido para el tendido necesario

F‘Fe mperatura de -10°C a 50°C.

operacion.

caracteristica (intemperie)

La fibra dptica debe soportar |a tension generada por su peso en su instalacién debido a las
distancias en la suspensién al igual que las condiciones de inmersién de agua y presencia de
Tensién roedores para la fibra de instalacion por ducto, por lo tanto, en la ejecucién el contrato sera
responsabilidad del contratista

verificando el tipo a emplear,

Se debe garantizar por parte del contratista mediante documento escrito anexo a la
propuesta que la fibra éptica ofertada tiene como minimo 20 afios de vida dtil estimada y el
contratista asumird la garantia dentro del periodo solicitado, por lo tanto debe tenerse en
cuenta la infinidad de variables en Ia instalacion y disefio de la red en cuanto a velocidades

5 Garantia de fibra éptica |de conexién y funcionamiento en medios hostiles en donde operara. UND

|Elemento central dieléctrico tubos holgados. Fibras épticas. Elementos absorbentes de la
Construccidn humedad. Cubierta exterior de
polietileno

. a fibr, ser fusi co re en la
Uniones y conectores L a debe sionada con conectores que generen

menor atenuacion optica

Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra aérea y canalizada que sea aplicable y
vigente en el pais o las instituciones que permitirdn su instalacion, lo cual sera|
responsabilidad del contratista,

Normatividad
El Contratista deberd cumplir con la normatividad de la empresa de energfa y/o duefio de la
infraestructura donde se ejecute el proyecto.

Cable de fibra éptica ADSS de minimo 24 hilos con Span de 100 o 200 o 300 segun el trayecto

TIFO y puntos de suspensién disponibles a instalar.

El cable deber3 ser del tipo loosetube, los tubos holgados deberan co‘ntar con un compuesto que bloguee el ingreso de |
agua al interior de éstos, el cual no debe afectar los colores de identificacién aplicados a las fibras individuales y alas
unidades de fibras (tubos).

Los cables deberan contener 6 o 12 fibras por tubo, los tubos deberan ser trenzados en SZ.

El proponente deberd incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el adecuado funcionamiento de los cables
ADSS; por tanto, la propuesta debera considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de
necesitar elementos adicionales o diferentes a los ofertados debersn ser suministrados por el proponente sin costo
alguno para el

| proyecto, de acuerdo con la necesidad, se definira la longitud de los tramos en los cuales el cable debe permitir su uso.
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estandares y

Se recomienda herrajes de tipo preformado, el oferente suministrara los accesorios v herrajes necesarios para la
implementacidn de la FO teniendo en cuenta factores como: Distancia entre los postes existentes, velocidad del viento,
etc. Por lo que serd responsabilidad del contratista la correcta instalacién del cableado de FO de acuerdo con los

normas nacionales e internacionales.

Namero de fibras por
tubo holgado

6012

Elingreso de la fibra
6ptica a los centros de
control, nodos y/o CAl's

Debera contar con un ODF rackeable a instalar en un rack de comunicaciones debidamente
organizado e identificando cada uno de los hilos de la fibra de acuerdo a los ramales

preestablecidos en el disefio de la red del tendido de la fibra dptica

Empaque, marcacidn y
transporte

Adicional a lo establecido en la norma, toda la longitud del cable debera marcarse sobre la
superficie exterior de la chaqueta a intervalos no mayores de 1,5 metros con la siguiente
informacién:

Nombre del fabricante. Afo de

fabricacién,

Numero de fibras y tipo de cable. Por ejemplo: cable 6ptico ADSS G.652 D de 24 fibras.
Numero del contrato.

Etiquetado y/o
marquillado.

Cada uno de los extremos del cableado serd identificado, con una placa de material acrilico,
medidas maximo de 10 centimetros de largo por 5.5 centimetros de ancho, el fondo de la
placa serd de color verde y las letras y logos seran de color blanco. Debera entregar disefio
para aprobacién por el |
supervisor del contrato.

Empague, marcacién y
transporte

La longitud de los cables de fibra dptica incluida en cada carrete debera ser continua, es
decir, no se aceptan uniones o
empalmes en el tramo de cable suministrado en cada carrete.

Fusién de la totalidad de
los hilos de fibra 6ptica

Durante la implementacidn, garantia y servicio postventa, el
contratista debera fusionar la totalidad de los hilos

Reserva

5% de! total de la fibra instalada

Switch tipo 1
QoS (Calidad de Servicio) Soportada
A_CLs Capa 2

Puerto de consola

Con cable de conexién.

Soporte Técnico

Incluido

Accesorios

Los necesarios para su instalacion y funcionamiento.

Capacidad de crecimiento

Mediante software y hardware.

Normas soportadas

|EEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, (LACP), IEEE
802.1w, |EEE 802.1x, IEEE 802.1s,

Temperatura de operacién

0a4d0(Ce

Soporte de protocolos RFC

793 {TCP) y/o 2131 (DHCP) y/o 791 (IP) y/o 768 y/o 1350
(UDP), 783 y/o 1350 (TFTP) y RFC 3376

Capacidad de conmutacion

Deben permitir mediante minimo de (2} conexiones de fibra 6ptica con sus
médulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser
configurados y conectados a los nodos, equipos activos o sala de control.

| Gestién

SNMP V3

UND
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Switch tipo 2

Puertos 24 puertos 10/100/1000 y 4 puertos SFP/SFP+
Soporte V LANS 255

QoS (Calidad de Servicio) Soportada

ACLs Encapa2y3

Kit de montaje En rack

Capacidad de apilamiento 4

Puerto de consola

Con cable de conexién.

Soporte Técnico

Incluido

Actualizaciones de software

Durante el tiempo de garantfa.

Generalidades

7 Soporte Telefénico ilimitado y soporte para cambio de equipos por UND
garantia.
Accesorios Los necesarios para su instalacién y funcionamiento.
Capacidad de crecimiento Mediante software y hardware.
Capa 3 protocolos de enrutamiento
Normas soportadas IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, (LACP), IEEE
802.1w, IEEE 802.1x, |EEE 802.1s.
Potencia consumo Max. 250 W,
Temperatura de operacién Oa40C".
Soporte de protocolos RFC 793 (TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768 (UDP). 783 y/o 1350
(TFTP) y RFC 3376
Gestidn SNMP V3
Pantalla interactiva 88"
DATO TECNICO DESCRIPCION
|
. . Adquisicion e instalacién Pantallas Interactivas como un sistema integrado
Nombre det Bien Servicio N ) R
de video conferencia para las salas de monitoreo.
El producto debe cumplir con todos las requisitos establecidos en la
Calidad presente ficha técnica, ademas el proponente debe acreditar ser
distribuidor autorizado directo del fabricante de |la marca ofreciday
certificar como minimo 3 afios de garantia y soporte directa de fabrica.
Pantalla Interactiva con sistema multitocuh de 20 puntas de contacto
8 simultaneo, plug and play con lapiz inteligente pasivo, para exponer de UND

manera diddctica los diferentes tipos de archivos presentados, permitiendo
modificar, resaltar, archivar y realizar video conferencias con calidad HD,
Cuando no se Usa como video conferencia se usa como una pizarra
Interactiva, computador o monitor.

FICHA TECNICA PANTALLA DE 88"

Procesador Integrado

Android 8 { Quad Core Cortex A73 |

Memoria Interna del Monitor

3 GB DDR3 / 64GB Expandible

Almacenamiento

Conectividad

LAN {R!45) & Wii-Fi en Modo Android a 2.4G y 5G

Aplicativos Incluidos

Tablero Interactivo con licencia de por vida que Incluya software de pizarra
interactiva con més de 5000 Recursos Interactivos

Videoconferencia

Os-Connect Software Licenciado
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Tecnologia del Display LED Touch
Resolucion 3840x2160 (4K)
Tamafio de la Pantalla 88" DIAGONAL
Brillo 400 cd/m2
Anguio de Visidn 178 Grados
Contraste 4.000.000:1
Radio de la Pantalla 16:09
Frecuencia de Actualizacién 60Hz

Duracién en Horas 100,000 Horas

Modulo PC {IDPC) Interno incluido no
se reciben Adaptaciones

Procesador Intel Core i5 séptima generacién/8GB Ram/256GB-SSD -
Wifi:802.11b/g/n {2.4Ghz )

Proteccion de Pantalla

Vidrio Templado de 4mm ANTIREFLEJO ORIGINAL DE FABRICA { 8 Mosh )

Sistema Operativo

Windows 10 Pra.

Tecnologia del Touch

infrarrojo o capacitivo

Multi-Touch

| 20 Puntos minimo

Tiempo de respuesta del Touch

Menos de 2,5 ms

Interface del Touch USB

USB para Conectar otros dispositivos externos y extender la capacidad
Touch,

Modo de Entrada

Dedg, Manos, [8piz y Otros Objetos (+/- 1,5 mm)

Puerto de Audio Mi Jack

1 de 3.5mm

Puerto HDMI

*5 puertos gue soportan resolucién (4K} [ 3 INy 2 OUT

Puerto VGA

* 2 [ Uno de Entrada y Uno de Salida )

Puerto Tocuh VGA o HDMI

*2

Puerto USB Tipo Ay B

8de|20)+3de(3.0)

Puerto de SO / RS 232, VGA Audio,
Earphone

1 Puerto de cada uno.

Display Port

*2

Potencia de Salida de Audio

15W x 2 Con Standard de Calidad Dolby Digital,

Stand de instalacidn

Incluir soporte metdlico para pared con Medidas Internacionales VESA

Alimentacion Eléctrica

100-240C AC 50/60Hz ( Debe incluir Proteccidn estabilizadora de Voltaje por
cada pantalla )

FICHA TECNICA DEL SOFWARE PARA VIDEOCONFERENCIA INCLUIDO

DATO TECNICO

DESCRIPCION

GENERALIDADES

Incluye Usuario HYPE con licencia para conectar hasta 50 Puntos

Permite que el cliente de escritorio sea agregado sin necesidad de Hardware
especial

El Software permite al Usuario Instalarse como un plug-in del navegador
web y es compatible con Windows y MAC.

El Software Permite conectar a Un Usuario sin la descarga del Plug-in A
través de un Navegador web,

Cuenta con la plataforma para unir en una reunidn SkipedB, H323,5IP,0s y
llamada Telefdnica

Ef sistema se adapta al ancho de banda que esté disponible

Soporta Comunicacién con Codec H323 y SIP

Permite dar el Control del Host a un participante remoto

Permite Crear Comunidades o grupos de trabajo

Permite Realizar traduccion simultanea entre los participantes

Permite realizar evaluaciones cortas dentro de la video conferencia

Permite Contar con una Sala dedicada para reuniones sin necesidad de
invitacidn

Edificio Gobernacion Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
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Permite realizar Webcast de hasta 100 participantes

Permite integrar un video como un nuevo participante

Permite activacion por voz para que se muestre una ventana con el usuario
que estd participando

Permite Grabar sin [imite de espacio en la nube

Los clientes pueden compartir documentos en forma simultanea

Permite compartir aplicativos directamente en multipunto o punto a punto

Permite compartir video, Permite compartir el video con los usuarios de la
videoconferencia o descargarlo.

Permite Grabar las sesiones de videoconferencia con protocolo de seguridad
internacional a 256 Bits

Puede enviar video en 5 Modos de calidad { QCIF,CIF,VGA,HD1-
720p,HD1080p)

Permite la integracion a Google Calendar o Outlook

Desde el escritorio permite Tener Chat para que se pueda tener una
comunicacién escrita

La interfaz del usuario permite contar con una lista de usuarios que estan
conectados y los que estdn en linea para conectarlas en el trascurso de la
videoconferencia

La interfaz le permite agendar una reunién con fecha, hora y asunto

Cada Cliente escritorio Puede determinar el video y el audio que recibe sin
que los demads usuarios se vean afectados.

Incluye APP para trabajo desde dispositivos méviles como Tablet y celulares

La interfaz de usuario permite proveer las vistas de los documentos
compartidos sin bloquear el video que se trasmite

Permite durante la conferencia trabajar en Modo Pizarra o Tablero
interactivo para realizar las anotaciones necesarias desde os diferentes
puntos de conexién simultaneamente, incluye multi toque compartir la
pantalla y ceder el control con el objetivo que otro usuario realice cambios.

Mediante la interfaz el usuario puede silenciar un participante
individualmente que no sean el presentador, desconectar al participante,
bloguear o finalizar la video conferencia.

Mediante la Interfaz del escritorio se pueden enviar la invitacién a mis
participantes a la videoconferencia durante una seccién de
videoconferencia.

La interfaz le permite Crear Grupos de Trabajo o comunidades.

Ei moderador puede elegir entre invitar a una sala de trabajo o llamar por
teléfono a los nuevos invitados a la videoconferencia.

La solucién incluye la capacidad firewall/NAT trasversat para garantizar la
conectividad

La solucién provee IP para conectar desde otros Dispositivos y un tinel por
PIN o contrasefia para que se pueda acceder remotamente desde otros
dispositivas como Cédec o teléfono.

Un usuario puede unirse a una conferencia haciendo clic en un enlace desde
una invitacidn por correo electrénico, accediendo desde un portal web e
ingresando el ID y contrasefia adecuada

El software es de la misma marca de la pantalla para garantizar ta
funcionalidad y compatibilidad

FICHA TECNICA DEL SOFWARE DE COLABORACION

DATO TECNICO

DESCRIPCION
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Software de Pizarron interactivo

Software interactivo e intuitivo del pizarrén donde las herramientas son
facilmente accesibles a través de miltiples opciones de ment. Gestos Multi-
Touch: que permite el uso de pufio para desplazarse, dos dedos para borrar
o acercar y alejar. Permite crear accesos directos de aplicaciones
directamente en la barra de herramientas. Integracién con Google Imagen:
Puede buscar, arrastrar y soltar imagenes al instante en el Software,
Motores de bisqueda personalizables: Agregue hasta 10 motores de
bisqueda directamente en el software. Reconocimiento de escritura:
Convierta de manera instantdnea las notas a mano en texto con el lapiz de

| texto. Usuarios simultdneos: Hasta tres usuarios pueden trabajar al mismo

tiempo. Interfaz personalizable: Personalice la barra de herramientas y
adapte el disefio de la pantalla a sus necesidades. importacion de
documentos: Importe archivos de MS Office, haga anotaciones y guarde
todo su trabajo ademds con la integracion de la plataforma de
videoconferencia puede grabar los sucesos de la pantalla y el audio, con esta
solucidn pueden conectar hasta 49 salones de manera simultdnea para
trabajar en colaboracién trabajando en la misma pizarra interactiva, el
software es de la misma marca de la pantalla para garantizar la
compatibilidad.

Software de colaboracion

Incluye de fabrica una plataforma inaldmbrica que recibe cualquier archivo
multimedia y documento desde un teléfono o tableta Android a la Pantalla
Os como musica: mp3, wma, aac, simio, flac, wav, 3gp Foto: jpg, bmp, png,
gif Video: avi, mkv, mp4, mov, flv, mpg, vob, rm, rmvb, 3gp, ts Documentos:
doc, docx, xls, xisx, ppt, pptx, txt, epub, pdf Android APK Imagenes de
diapositivas y escalado en tiempo real incluye control de reproduccién de
medios Modo ESPEJO DEL AIRE que Transmite musica, fotos y video de
forma inaldmbrica desde el iPhone o el iPad a la Pantalla ademas Modo
espejo de AirPlay, incluye Screen MIRROR que Refleja la pantalla Principal
en un teléfono inteligente o tableta y permite toque la pantalla para
controlar la Pantalla Principal. Incluye CONTROL REMOTO para que use su
dispositivo Android 0 iOS como mouse tactil, mouse de aire, teclado, panel
téctil y control remoto. Incluye CAMARA INALAMBRICA desde su teléfono o
tableta Android se convierte en una camara inalémbrica, puede colocar su
teléfono o tableta en cualquier lugar que desee ver, y luego vera el
programa en vivo en [a Pantalla Principal. incluye DUPLICAR PANTALLA que
Refleje su PC con Windows o la pantalla rooteada del dispositivo Android a
la Pantalla principal. Incluye DLNA RENDERER

Soporta aplicaciones DLNA certificadas en Android 0 iOS o Windows, como
imediashare, BubbleUpnp Incluye FLYPLAY que permite |a transmisién de
videos en linea y radio de forma inaldmbrica desde un dispositivo Android a
la Pantalla Principal. incluye ALMACENAMIENTO INALAMBRICO que le

| permite llevar su biblioteca multimedia con usted. Incluye MIRACAST que es

el Ultimo estandar para compartir contenido inalamarico.

Software de atencién de Reuniones

Incluye de fabrica una plataforma para la toma de atencion a las reuniones
que permite acceder desde un link o una APP, permite tener 3 tipos de
acceso asf profesienal, basico y normal, permite bloquear las IP para que no
se registren usuarios desde otras locaciones, incluye un reporte automético
de asistencia por fechas y descargarlo para enviar por email, el software
debe ser de la misma marca de la pantalla para garantizar la compatibilidad.

Software VNC

Incluye de fabrica una plataforma de pantalla compartida que permite
establecer una conexién con un equipo remoto situado en cualquier parte
del mundo, ver su pantalla en tiempo real y controlarlo como si uno se
encontrara frente, este software debe ser de la misma marca para
garantizar por la compatibilidad de |a solucidn,

Software de Control de Sala

Incluye de fabrica una piataforma que permite conectar los dispositivos de
manera inaldmbrica y duplicar o visualizar cada uno de ellos, permite
compartir y controlar cada uno de los dispositivos, permite unir hasta 50
dispositivos, permite realizar anotaciones, permite indicar |a actividad, la
calidad de la resolucién puede ser hasta de 1080P y duracién ilimitada de la
seccion, el software debe ser de la misma marca para garantizar la
compatibilidad de la solucién.
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Software de administracién Remota

Incluye de fabrica una plataforma que permite Administrar remotamente la
pantalla, actualizar el sistema operativo, extraer reportes de uso, proveer
soporte técnico remoto al equipo, ubicar el equipo en donde se encuentre,
bloquear e instalar aplicativos a mdltiples pantallas simultaneamente,
restringir el uso basado en roles predeterminados y apagar los equipos
remotamente, este software debe ser de la misma marca para garantizar la
compatibilidad de la solucion.

GARANTIAS Y SOPORTE INCLUIDO

Capacitacion

Realizara tres niveles de capacitaciones con los siguientes nivelesy
requerimientos:

1. Nivel Ejecutivo, el objetivo es familiarizar a los nuevos usuarios de los
monitores industriales interactivos para la uso en presentaciones dinamicas
y sugerencias de su utilizacidn para el aprovechamiento esta herramientas y
videoconferencia como minimo tres puntos (participante) para 2 grupos de
10 personas en un tiempo minimo de 25 minutos.

2. Nivel Técnico, dirigido a personal del &rea de soporte de la entidad para el
conocimiento de uso detallado, configuracién, sincronizacién, ajustes,
mantenimientos-manuales y un ejercicio préctico de videoconferencia como
minimo cuatro unidades, sugeridos por la casa fabricante; para un grupo de
5 persanas en un tiempo de 1 hora.

3. Nivel Administrador Salas o Aulas, el objetivo es familiarizar a los
administradores de las salas de la entidad con los monitores industriales
interactivos los encargados del alistamiento, preparacién para las
videoconferencias, presentaciones de las aplicaciones y las sugerencias de
su utilizacion para un 01 grupos de 05 personas en un tiempo minimo de 45
minutos.

Certificados

Anexar certificacion de la fabricante firmada por el representante legal en
Colombia en la que indigue que el oferente es distribuidor autorizado para
el territorio del presente proceso con fecha de expedicién maxima de 30
dias contados desde {a fecha de cierre del presente proceso, los
componentes y accesorios de la pantalla deben ser de la misma marca de la
pantalla y el afio de fabricacidn debe ser 2020.

Manuales

Entregar en medio magnética de todos los manuales de operacién,
configuracion y mantenimiento de todos y cada uno de los monitores

| industriales interactivos que se entregan al supervisor del contrato.

Garantia

Otorgar una garantia extendida de tres (3) afios el cual empezara a contar a
partir de la firma del acta de recibo de los equipos.

Durante el término de la garantia el futuro contratista debera suministrar
los repuestos, con tiempo de entrega 8x5 {cinco dfas a la semana de lunes a
viernes de 8 am a 5 pm| en Bogota o hasta 8 dias fuera de Bogotd.

Garantizar que durante del afio de garantia y soporte la entidad tenga
derecho a nuevas versiones de software de la solucién instalada sin costo
para la entidad e incluidas las labores de implementacién.

Servicio Post venta

En caso de presentarse fallas o desperfectos de tipo técnico o de
fabricacion, el tiempo de respuesta del servicio de garantia no debe ser
mayor de {72) horas.

En el caso de fallas no reparadas dentro 60 dias hébiles, el contratista

| reemplazara el equipo y/o accesorio defectuoso, por uno igual, similar o

mejor caracteristicas técnicas en un tiempo no mayor de 60 dias. Los
tiempuos se contaran a partir del momento en que se comunique la falla.

Instalacién

Instalacion equipo y base a la pared o piso, es muy importante que los
materiales y accesorios para su instalacién correspondan acabados - colores
de la estructura de cada sala o aula de Ia entidad.

Ejecutar todas las labores de instalacion, configuracion, estabilizacidn y
demds elementos que sean necesarios para cumplir con los requerimientos
técnicos y funcionales especificados, de tal forma que se conforme un
sistema completao, integrado y enteramente aperacional.

Mesa de Ayuda

Contar con una mesa de ayuda disponible a un clic desde ia pantalla, la
mesa de ayuda estara disponible de 7AM a 5.30PM y podra enviar reportes
en linea de cada caso creado como requerimiento y requerimiento mayaor
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contando con S5L claros que se pedird en cada mantenimiento preventivo.
(el Oferente debera enviar explicado el proceso de la mesa de ayuda ).

Registros de Calidad y Marca

Para los registros de calidad y Marca se solicitars que el fabricante tenga
presencia en Colombia mfnimo por un periodo de minimo 8 afios y el
fabricante debe ser reconocido en diferentes partes del mundo o contar con
sucursal en los estados unidos de América, esto para garantizar durante la
vida Gtil de los equipos un soporte y consecucion de partes.

Certificacion SG-SST

Certificado expedido directamente por la empresa de salud de la
implementacion como minimo def 95% del sistema de gestién de la
seguridad y salud en el trabajo.

Certificado del Fabricante

y los repuestos en caso de desperfectos o de fallas en sus componentes

Los proponentes deberan presentar junto con su propuesta el certificado del
fabricante de la pantalla con el fin de garantizar que se entregaran productos
de calidad y con el fin de garantizar los tiempos de respuesta de las garantias

técnicos, donde conste el reconocimiento de ser distribuidor autorizado por
éste, INCLUYENDO LAS CONDICIONES TECNICAS, MARCA Y REFERENCIA

Medio Ambiente

La empresa debera presentar el plan del manejo de residuos aprobado por
el ANLA para garantizar que se cuenta con un plan medio ambiental.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Accesarios

Cémara con micréfono profesional de la misma marca de la pantalla
integrado para Video conferencia Sistema de Video HD:
1080p,720p,480p,360p desde 25fps hasta 50 fps, escaneo progresivo, con
sensor HD cmos de alta calidad 1/2.8 pulgadas, puerto USB de 2.0, Angulo
de visién 120 grados, enfoque automatico, formato de video
H264/H265/MIPEG y MGPEG, micréfono de alta calidad de rango de 1 a 10
mt, optimizado para UCy compatible con los siguientes sistemas operativos:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10Pro Mac
0S X y Linux.

Dos (02} Lapices Pasivo por cada solucion instalada

Un (01) Lapices Pasivo con extension de 1 Metro por cada solucién instalada

Uno {01) Teclado inalambrico con Pad Mouse por pantalla con bateria
recargable

Uno (01) Kit de limpieza para monitores industriales interactivos para cada
uno.

Un (1) sistema de sonido profesional con dos preamplificadores de
micréfonos, dos bandas de ecualizadores para sonido ambiental integrado
en el sistema de video conferencia por cada punto a instalar.

Deber incluir Proteccion eléctrica por cada pantalla apropiada para el
consumo de cada equipo.

Licencias

Otorgar licencias por escrito de los monitores industriales interactivo y las
respectivas actualizaciones del software sin ningtin costo entidad por el
tiempo pactado,

Joystick de operacion

Debe tener compatible

Para el control de todas las cdmaras.

Seleccion de Camaras y Monitores.

Debe poseer display que permita seleccionar cdmaras y monitores, o poseer
un sistema intuitivo y de ficil manejo para el uso del operador, que permita

9 elegir la cdmara y en que UND
monitor se visualizara.
Debe funcionar totalmente compatible. |Con la solucién de hardware y software ofertada |
Control | PANT, TLT, ZOOM simultaneamente.
Ups de 1kva
10 Capacidad 1 KVA UND |
Tipo Doble conversién On line ;
Factor de potencia 0.9 |
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Voltaje de entrada

120V VAC +/- 10 % a 60 HZ

Voltaje de salida

120 VAC +/-3%

% THD en tension

Menor o igual a 4%

Gestion Sistema de diagnéstico y monitoreo SNMP. Cada UPS, debe
ser gestionada desde el centro de control.
| Baterias selladas libres de mantenimiento

Ficha técnica

Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar |a ficha técnica
junto con el presente anexo)

Soporte por baterias

Minimo de 90 minutos con la carga equivalente a los equipos,
elementos y accesorios en un punto de cdmara (un domo, 4 fijas, radio
enlaces, switch y demds accesorios y equipos).

Debera incluir todos los alimentadores necesarios para el

Aplicacidon de gestidn con capacidad

Instalacién correcto funcionamiento de la UPS. Cumpliendo con la NTC2050.
Ups de Skva
Capacidad 5 KVA
Tipo Doble conversién On line
Factor de potencia 0.9
Voltaje de entrada 120V VAC+/- 10 % a 60 HZ
Voltaje de salida 120VAC+/-3%
% THD en tension Menor o igual a 4%
Gestién Sistema de diagndstico y monitoreo SNMP. Cada UPS, debe
11 |ser gestionada desde el centro de control. UND
Baterias selladas libres de mantenimiento
Ficha técnica Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar Ia ficha técnica
junto con el presente anexo)
Minimo de 90 minutos con la carga equivalente a los equipos,
Soporte por baterias elementos y accesorios en un punto de cémara (un domo, 4 fijas, radig
enlaces, switch y demas accesorios y equipos).
| Debera incluir todos los alimentadores necesarios para el
ilr‘.stalacién correcto funcionamiento de la UPS. Cumpliendo con laNTC2050.
12 | Sistema de almacemiento por camara UND
[ Software de visualizacion, control y administracion
Debe estar instalado sobre el hardware apropiado que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto
funcionamiento
Certificacién de funcionamiento Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVRS o
servidores
De visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de
13 redes IP. Gestién de Eventos y Alarmas. Dichos eventos y alarmas se refieren UND

a que el sistema esté en la capacidad de prevenir e informar sobre alguna falla,
desconexién y averia de los elementos que conforman los subsistemas de
grabacion, eléctrico, comunicacion,

visualizacion y de video, ademds debera ser escalable ante las necesidades
propias.
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Desde ubicaciones remotas. Administracién Local o Remota.

Acceso a video grabado y video en vivo
Posibilidad de multiples clientes sin licencia adicionales.

Compatibilidad y convergencia de
operacion

Matriz virtual de una unica marca para el proyecto.

Protocolos soportados TCP, UDP, Multicast, configurable por cada estacién

Resolucién de visualizacion y grabacién |HD 1280x720p, Full HD 1920x1080p, 5mp.

Debe permitir el funcionamiento del PTZ con los loystick requeridos Pan, Tilt, zoom simultaneamente.

Seguridad La grabacién de video debe tener una marca de agua o certificado digital.

Incluido a garantizar ampliacién del sistema en hardware y software Tomando
como referencia la totalidad de las cdmaras, garantizando la ampliacién del
20% en visualizacién, almacenamiento, y conexién minima para un (1)
joystick, y una

(1) estacidn de trabajo.

Licenciamiento

Manitoreo Cada estacion de trabajo podrd visualizar cualquiera de las cdmaras de video

previa configuracidn de la misma.

En la estacién se debe permitir la programacion de salidas de video para visualizacion multiscreen y full screen,
configurable minimo 16 camaras, 9 cdmaras, 4 cdmaras y full screen, cada una de estas opciones en |a totalidad
de los

monitores solicitados, de igual forma visualizacién de video en vivo, y reproduccién de las grabaciones realizadas, en
la totalidad de los monitores solicitados.

Recepcién de video y datos (control P.T.Z) en tiempe real sin presencia de retardos.

Los necesarios para su instalacion y puesta en funcionamiento
y operacién como un todo.

Accesorios

| Software licenciado Para la correcta instalacion y operacién requerida.

Compatibilidad con la estacién de Garantizada

trabajo

Administrador maestro, administrador local y usuario de
operacion

Configuracion de usuarios

Configuracién de usuario Individual

Inicio de sesién individual por persona — operador

Inicié sesién del usuario

Cierre de sesion del usuario

Inicié de reproduccién de una grabacidn por usuario Usuario que
exporto grabaciones

Registros minimos por usuario que
debe generar la aplicacién en Base de
Datos, para control y auditorias del

sistema. Usuario que detuvo la grabacidn
Reconocimiento y acciones de alarmas.
. D isi i
Monitoreo e alarmas Fisicas, externas de otros sistemas, generadas por

Analiticas, perdida de Video o Red.

Gestion de Audio Permitir audio bidireccional mediante el uso de micréfonos y

parlantes

| Se debe entregar con la configuracion necesaria para realizar Logs de Alarmas
|de apertura de Gabinete, de Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o
video, permitiendo el despliegue automético asociado al evento de alarma.

Log de Alarmas Poder generar acciones en respuesta a alarmas como: Grabacién, correo
| electrénico, imagen instantanea, posicién de un PTZ preestablecida, control
| de salidas, alertas visuales,

‘ mensajes de audio pregrabados, enlace a mapas.

Si ocurren dafios o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demas, seran responsabilidad del
contratista la
solucién sin costo adicional, por lo tanto, se debe suministrar un antivirus con la actualizacién durante el tiempo de
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garantia.
| Grabacidn FIFO,
Funcidn triplex Visualizacion, grabacidn y consulta simultdnea
Formato de visualizacién sobre la 43y16:9
misma herramienta o capa
Aire acondicionado minisplit 12000 btu
Capacidad de refrigeracién 12000 8TU o superior
segtin lo indicado en el cuadro de cantidades
Refrigerante Ecoldgico
14 Debe incluir alimentacién eléctrica, protecciones, UND
Instalacién gas refrigerante, adecuacian del punto de conexidn, puesta en
funcionamiento y demas adecuaciones que se requieran.
Tipo MiniSplit o split o muitisplit o cassete
Mantenimientos preventivos | Minimo 4 veces al afio
Mantenimientos correctivos :lLos necesarios durante el tiempo de la garantia
Impresora multifuncional
[ Velocidad de Impresicn 38 ppm
Volumen de paginas mensuales 750 a 4000 paginas
Panel de control Pantalla téctil a color
Resolucién de Impresion 1200 dpi
Memoria 512 MB
Tarjeta de Red Sl
use USB 2.0
Bandeja multipropésito de.: 50 hojas
ali
mentacién
automadtica de papel
Dos (2) bandejas con capacidad minimo de 100 hojas cada una. El
Bandeja de alimentacién de papel supervisor del
contrato establecera en coordinacion con el contratista, la cantidad
requerida para la segunda bandeja, segln la necesidad de la Institucion.
Bandeja de salida de papel 150 hojas
15 Tamafios Soportados | Carta, A4, oficio, legal, personalizados UND
Duplex Automatico opcinal
Capacidad Alimentador Automatico 50 hojas
{ADF)
Soporte S.0 Windows 8.1, 10 |
Funcionalidad de Copiado
Ampliacian/Reduccién 25 a 400%
Tamafios de papel soportado Carta, oficio, legal, A4
| Velocidad de Copiada 38 ppm
Funcionalidad de Escaneado
Velocidad de escaneo en .
Monocromatico. 46 ipm
Lectura de 2 caras en un solo paso
| Resolucion del escaner 1200 x 1200 ppp
Procesador | 1,200 MHZ
Cantidad
Tipo | Multifuncional laser (impresora, fotocopiadora, esciner) [
Tecnaologia de impresion ] Laser o LED monocromo |
16 . . . UND
Postes tipo 1 e instalacion
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En concreto. Cumpliendo con las condiciones de capacidad, altura y demas
especificadas seguin corresponda. Los disefios del poste serén aprobados paor|

Construccién ’ By
la Interventoria y la Supervisién

del proyecto.

14 my conforme al resultado del estudio de lineas de vista, disefio, lugar de
instalacién, para lo cual en algunos casos se determinard una superior o

Longitud / altura o i .
{inferior, la cual serd suministrada

por el contratista.

Didmetro aproximado De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como minimo.

Huecos de entrada A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta.

Resistencia minima a fa compresién del concreto de 5000
P.S.1. (350 Kg/cm2).

Resistencia minima a la rotura de 750

Kg
La base debe ser en concreto De 2000p.s.i., 0.1 m3 como minimo.

En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe
Dos ductos internas (1” ¢/u} ser subductado internamente para evitar

vandalismo.

Instalacion que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones.

Los brazos de las cdmaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan
perturbar la apreciacidén de la sefial.
1

17

Gabinetes de postes / fachada

Tipo intemperie

Herrajes de sujecion y ajuste de instalacién en poste

Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 16 o 18 con acabado en pintura electrostatica.

Las cajas seran fabricadas cumpliendo [a norma NEMA 4X, el tamafio sera acordado con el supervisor del contrato de
acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicacién los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso.
Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo.
| Espaciamiento interno: minimo dos divisiones internas perforadas para ubicacion de fuentes, transceiver y demas

UND

Tipo Metdlico

Instalacién: £l contratista deberd entregar instalado el gabinete por encima del nivel de cdmara con el fin que no
interfiera la
visualizacion en 3602

Dentro de la caja se instalaran todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener
espacio suficiente para su instalacion (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o
reguladores de Voltaje (deben ser 100% electrénicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las revisiones {test
point) y

demds circuitos necesarios). La caja estara ubicada al 95% de la altura del poste con respecto al suelo.
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Componentes eléctricos internos de conexién:

1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20, 1 transformador de aislamiento galvanico de tierra entrada dual de 220 y 110 60
Hz salida 110 V 60 Hz potencia 1 KVA, multitomas eléctrica de normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de conexién,
(1) riel omega, (1) relevo 110 VAC, (1) termostato de activacién de extractores activacién parametrizable entre 0 a 60
°C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras de conexidn, (2) multitomas
deben ser de tipo hospitalario de fase regulada, neutro y tierra de minimo 4 salidas cada una con fusible e interruptor
| de encendido y apagado, (1) barraje de puesta a tierra y (1) barraje neutro de tipo hospitalario de fase regulada cada
barraje.

La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de liquidos al interior; el cableado desde el soporte al gabinete
debe ir recubierto por coraza metdlica

Todas las instalaciones de las camaras, al igual que el chasis de las cajas deberan ir aterrizadas; se debe instalar coraza
entre la caja de equipos, los transmisores y la cdmara.

Se debe realizar la conexion del transformador de aislamiento galvanico especificado anteriormente, con el fin de
garantizar fas protecciones de entrada de todo el componente tecnoldgico que se encuentra dentro del gabinete,

5e debe garantizar un sistema que permita que |la temperatura interna del gabinete sea la adecuada para el correcto
funcionamiento de los equipos, ya sea por extraccién o aislamiento térmico.

Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante falio de Energia en |a red Publica y ante apertura de gabinete
|las cuales se visualizardn en tiempo real en la matriz de visualizacidn indicando e} punto exacto donde ocurrié la alarma

Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica.

Todo el recorrido de salidas y entradas de cable seran recubiertos en coraza metdlica, con sus respectivos acoples

| metdlicos, |

Coronas antiescalatorias

Tipo Metdlico, con proteccion anti oxido y corrosién

Herrajes de sujecidn y ajuste

Cada poste tendra una corona de minimo 18 varillas metélicas con las puntas dirigidas hacia abajo.

50 centimetros de largo de cada varilla

Las camaras instaladas en fachada de igual manera tendran el transmisor de las dos alarmas requeridas.
Las cdmaras que se adosen en las fachadas, deberan tener una proteccion similar a las coronas anti
escalatorias.

instaladas a una altura, segun disefio previamente aprobado por la interventoria.

18

UND

Brazos de soportes de camaras

Minimo 1.5 metros de longitud horizontal entre el poste y la cdmara.

Tubulares.

19 | Metdlicos resistentes al oxido y corrosién. Conducto interno de conexién de video y datos

Herrajes de sujecidn y ajuste que permitan ajuste y orientacién de camara.

Los cables que accedan al brazo deberan estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de
equipos utilizando los acoples metalicos adecuados para tal fin.

Si se requiere gue la longitud diferente deberd presentar el disefio a interventoria y/o supervision.

UND

Gabinetes equipos - Cuarto de equipos

Altura minima Del gabinete minimo 1,8 metros

Descripcion Puerta frontal y trasera punzonada para ventilacidn, cerradura de seguridad, tapas
laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit
de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta,
20 | barraje de tierra, 4 niveladores, 4 rodachinas,

incluir sistema de extraccién de aire.

Fabricacién Laminada en {dmina coldRolled con terminacidn en pintura

electrostatica

Debe estar dotado de espacios Para la administracion de cableado.

Formato 19"

Si se requiere otra unidad se debe suministrar sin costo adicional para el proyecto, lo anterior depende
del disefio

UND
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presentado.
Para los diferentes nodos a implementar  en el momento de la estructuracién del disefio se
| determinaran
las caracteristicas de los mismos y su ubicacion.
Color: Negro micro texturizado
21 | Modulos puestos trabajo UND
Sillas ergondémicas
* Tipo: Deslizables, Giratoria, de trabajo pesado 7x24x365
N Espaldar: MODO FHO acolchado. Debe tener una altura minima de 40cm medidos sobre la
estructura plastica. Debe tener Curva lumbar ergondmica. Ajustable en altura.
22 * Brazos: Con ajuste de altura - Con ajuste avanzado. Graduables en altura, giro, hacia adelante y UND
atras.
* Ajuste Altura: Mecanismo neumatico para graduacion de altura garantizado por (2) afios y con
rango de 10 cms.
* Esta silla debera ser con recubrimiento en tela de pafio tipo HILAT o similar
* Ruedas: Goma anti rayones {negro).
. Cabecera ergondmica.
Locker metalico doble compartimiento
23 | Medidas 0,70 mts Alto x 0,385 mts Frente x 0,45 mts Fondo UND
Fabricado en ldmina ColdRolled calibre 22.
Material Puerta con manija, seguro para candado.
Para cada compartimento debe tener: Electrostética Color Gris
Mueble de impresora
Forma Rectangular
24 ) ) UND
Material Madera o Chapilla de madera
Dimensiones De acuerdo a las dimensiones de fa dreas y ejecucién del proyecto
Se utilizard como inmobiliario para la impresora y escéner.
25 | Puntos de cableado estructurado UND
26 | Puntos de energia electrica normal UND
27 | Puntos de energia electrica regulada UND
28 | Sistemas de puesta a tierra (punto de camara y sala de control y nodo) Tipo 1 UND
Sistemas de deteccion de incendios, estacion manual, extintor, luz estroboscopica y control de acceso
La sala de control y cuarto de equipos debe tener un sistema de deteccién de incendios de acuerdo a los
estandares
establecidos.
El sistema debe tener un tablero de control que este en la capacidad de ordenar la activacién del sistema
de alarmas
audiovisuales (cornetas con luz de alarma), El tablero debe estar ubicado en la sala de monitoreoc.
29 | Lasala de control y gestién debe tener como minimo Extintores tipo Solkaflan que cubra la necesidad del UND
espacio a intervenir y las recargas necesarias durante el tiempo de la garantia.
Un (1) panel de control con display, Una (1) sirena.
. Una (1) luz estroboscépica.
Una (1) estacién manual y avisos en acrilico de informacién de operacién e identificacion de elementos
que lo conforman.
| Debe incluir la sefializacién correspondiente a los sistemas de
| emergencia y evacuacion.
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Detectores Se deben implementar los detectores de humo necesarios para asegurar el cumplimiento de
la Norma NFPA. E! disefio debe ser realizado por el contratista seleccionado y aprobado por la
supervision, se debe tener especial cuidado con los techos y cielos falsos, asi como la ventilacién
mecdnica del

espacio.

Adaptacion centro de monitoreo y cuarto de equipos

El Sistema tendrd las condiciones, fisicas, locativas ergonémicas y ambientales entre otras, apropiadas
para la operacion de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberén

30 ; i . ) . gl UND
realizar las adaptaciones que sean necesarias dentro la ejecucién del proyecto, con las siguientes
caracteristicas que se consideran generales sin excluir otros tipos de requerimientos gue sean necesarios
para el 6ptimo funcionamiento del sistema, las cuales deben ser verificadas y
| ajustadas.
| 31 | Acometida electrica UND

L

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién
Politica de 1991, del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, y de las particulares que
correspondan a la naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

A.

1.

10.
11.
12,
13.

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:

Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar los bienes contratados en el plazo estipulado, conforme a los
criterios calidad exigible, los y las especificaciones de construccién, con sujecion a los precios unitarios
estipulados.

Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del articulo
41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliacion y el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecucion del contrato.

Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas vy
proveedores y demas servicios requeridos para la ejecucion del Contrato.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los
hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio al Departamento o a un tercero, de
conformidad con la Ley 80 de 1993.

Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del Contrato.
Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o llegasen a
causarse por la celebracién, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Notificar al Departamento en caso de cesion, compra o venta de derechos econémicos, societarios o de cualquier
indole, que estén relacionados con el Contrato.

Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los
requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo,
Presentar los documentos que le solicite el interventor.

Asumir los riesgos previsibles de la ejecucién del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para
mitigarlos.

Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecucién del Contrato.

Cumplir el Cédigo de Etica de la Gobernacion del Huila.
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14.

Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio ante el interventor.

15. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas

B.

11.

12.

13.

14,

15.
16.

17.

durante la ejecucion del Contrato.
OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA:

Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de
calidad, ejecutandolo oportuna e idéneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones;

Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del contrato o en general, las
emanadas del DEPARTAMENTO, relativas a la ejecucion del objeto del contrato.

Realizar, presentar y Estructurar el cronograma de entrega de bienes, ejecucion de actividades de instalacion y
puesta en funcionamiento y capacitacion de uso de los elementos objeto del contrato, de manera coordinada con
el interventor;

El contratista se compromete a entregar un estudio con sus respectivos disefios que contenga un mapa con de
georefenciacion, detallando la ubicacién de cada una de las camaras a instalar, los mapas de calor, con los puntos
de acceso al municipio donde se evidencien las zonas de mayor circulacion, las zonas, mas vulnerables y con
mayores estadisticas de inseguridad, en medio fisico y medio magnético.

El contratista debera tramitar y entregar el permiso de ocupacién publica para cada una de las cadmaras instaladas
en el municipio.

El contratista debera una vez instaladas las camaras socializar el proyecto con Ios funcionarios de la alcaldia de
Algeciras, la Gobernacién del Huila, los miembros del policia nacional, la comunidad y las veedurias que se
conformen.

Presentar todos los documentos requeridos y colaborar con el interventor en la elaboracién y firma del acta de
liquidacion dentro de plazo definido en el reglamento o en su defecto en la Ley;

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato;
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato conforme los contenidos contractuales previamente acordados;

. Ejecutar las actividades correspondientes a la prestacién complementaria de instalacion, puesta en

funcionamiento y capacitacion de uso del sistema de camaras de vigilancia, conforme los requerimientos
realizados por el interventor, garantizando la disponibilidad permanente de los insumos y la prelacién en su
entrega al ente territorial, en caso de escases;

Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecucion del contrato, incluido los impuestos,
tasas y contribuciones;

Colaborar con EL DEPARTAMENTO en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y los
bienes a suministrar sean de la mejor calidad y correspondan a las caracteristicas y especificaciones requeridas
y contenidas en la oferta;

Abstenerse de revelar la informacién confidencial de propiedad del DEPARTAMENTO, de la que tenga
conocimiento con ocasién o para la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del interventor
del contrato. Se considera informacion confidencial cualquier informacién técnica, financiera, comercial,
estratégica y en general cualquier informacion relacionada con las competencias del DEPARTAMENTO, que
tenga caracter de reservado, segun la ley o haya sido determinado como tal;

Informar al interventor de las novedades que se puedan ocasionar y que afecten la ejecucion del presente
contrato;

Constituir a favor del DEPARTAMENTO las garantias requeridas, si a ello hubiere lugar;

Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién y ejecucion del presente contrato, de
conformidad con lo establecido en la Ley;

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a realizar u
omitir alguin acto o hecho.
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NOTA: La aprobacién por parte del Departamento de algtn procedimiento 0 método utilizado por el Contratista, no
significara que el Departamento asuma algtn riesgo o responsabilidad por ello, es tnicamente como verificacién del
cumplimiento de las obligaciones contractuales; el Contratista debera poner toda su diligencia y experticia en la
elaboracion de los procedimientos o métodos previstos para la ejecucion del contrato, de acuerdo a las especificaciones
técnicas de los Documentos del Proceso Contractual.

C. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

Verificar junto con el interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta.

Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algin procedimiento o método utilizado por el Contratista, no

delega la responsabilidad ni implica la asuncién de riesgos por parte del Departamento. El Contratista es el tinico

responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL:

El constructor velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las condiciones
consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la normatividad aplicable.

Entre otras, el constructor, cumplira las siguientes funciones de caracter legal:

1. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, en particular, el registro presupuestal,
la aprobacion de la garantia exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicacidn, sin
perjuicio de la verificacion en el cumplimiento de los demés requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el
contrato, y aquellos sefialados en el Estatuto de General de Contratacién de la Administracién Plblica y demas
normas que regulan la materia.

2, Velar y exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en
general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratacion
de la Administracién Publica, seglin la naturaleza y objeto del contrato.

3. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de direccién y reorientacion de la accién contractual que competen
al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y
mecanismos de apremio previstas en la ley de contratacién publica.

4. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

5. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o
modificaciones a los contratos.

6. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacién con el contrato suscrito.

7. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, y efectuar las recomendaciones a que haya
lugar.

8. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato.

9. Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacién del contrato, al igual que proyectar la liquidacion
unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

10. Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las
autoridades en relaciéon con el desarrollo del contrato.

11. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los
documentos necesarios para la liquidacién del contrato, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a
los bienes efectivamente ejecutados o entregados o instalados.

12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a la
funcién del interventor.
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E. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de bienes,
al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo
contrato. Entre ofras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de las diferentes
actividades y metodos de control, tendientes a propiciar que los bienes, programas y medidas planteadas en los estudios
de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposicién de residuos sean implementados para minimizar
los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices
dicten las entidades competentes.

F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega
de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion
de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Obtener la aprobacion del interventor con antelacion al cambio de profesionales requeridos y propuestos. La solicitud
de cambio de profesional debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes
que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan
con sus obligaciones laborales.

4. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucién del contrato, y garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratas necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

5. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al
personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasién del contrato.

6. Instalar la totalidad de los bienes en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios
de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

7. Mantener al frente de la ejecucion del contrato al Director de proyectos, el cual decidira con el interventor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

G. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

1. Ejecutar la instalacion de los bienes con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefalado en la
programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de las instalaciones.

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los
materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser
rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria de Educacion revisara la situacion, y la respuesta sera acatada
por el Contratista.
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En caso de aplicar se debera realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten durante {a ejecucion del contrato, para verificar la calidad de los materiales y los demés
elementos que se requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion del contrato es de su responsabilidad
exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas
y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Departamento por estos hechos.

H. OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el interventor o de los
organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacidn requerida para los pagos parciales,

segun aplique, aprobado por el interventor.

3. Llevar una bitacora la ejecucién del contrato, en lo relacionado con el componente de obra civil, donde se deberan

consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de
las érdenes del interventor, de manera que se logre la comprension la ejecucién del contrato.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los hechos y

sucesos relacionados con el desarrollo de la ejecucion del contrato, asi como las observaciones o sugerencias que
haga el interventor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo,
tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacién del equipo, avance de la ejecucion del contrato,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
Cada anotacién diaria debera llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del interventor.

5. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de la ejecucion del contrato, de

entrega final de los bienes y el acta de liquidacion.

Instalar una valla en el sitio de la ejecucion del contrato de acuerdo a las dimensione y especificaciones que seran
suministradas por el interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera desmontar dentro los quince
(15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada
previamente a la suscripcion del acta de liquidacion. El costo de la obligacién sera asumido por el Contratista

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

FASE 1 - ESTUDIOS Y DISENOS

1.

5.

6.

El contratista tiene la obligacion de informar a la Gobernacién del Huila y al interventor sobre las fallas que se puedan
presentar en el funcionamiento del proyecto.

Realizar los estudios y disefios de los Circuitos Cerrados de Television CCTV SIES de conformidad con lo establecido
en el (Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y disefios e Implementacion Proyecto Sies CCTV).

Entregar al Interventor, los estudios y disefios del centro de monitoreo, con el fin de que el Municipio en concordancia
con la Policia del municipio de Algeciras le autoricen mediante acta, iniciar con la fase de implementacién del proyecto.
Atender los requerimientos u observaciones que realice el interventor, el Municipio de Algeciras, La Policia Nacional
y el Ministerio del Interior a los estudios y disefios y realizar los ajustes necesarios dentro del plazo pactado.
Cumplir con los tiempos y actividades determinados en el cronograma del proyecto, disponiendo de todos los medios
y recursos para tal fin.

Todas las demas inherentes a la naturaleza del presente Contrato.

FASE 2- IMPLEMENTACION
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10.

“11.

12.

13.
.14,
15.
16.

17.
48.
19.
20.
21,

22.
23.

24.
25.

Iniciar la fase referente a la implementacion de los proyectos, previo recibo del acta de autorizacién emitida por la
Gobernacion del Huila y el Interventor.

Realizar la implementacion del proyecto de acuerdo con los estudios y disefios, en las adecuaciones eléctricas y
civiles, instalaciones y puesta en marcha del Sistema de Emergencia y Seguridad de Algeciras.

Adelantar la gestion de la expedicion de los permisos y licencias requeridos para la implementacién de los sistemas.
En caso de no lograrse en un tiempo perentorio la expedicién de licencias y permisos, debera demostrarse ante la
administracion que realizé efectivamente las gestiones pertinentes de manera oportuna.

El contratista tiene la obligacién de informar a la Gobernacién del Huila sobre las fallas que se puedan presentar en
el funcionamiento de los equipos en la etapa de implementacion del proyecto.

Gestionar los acuerdos y/o convenios con las empresas de servicios publicos, asi como la solicitud de permisos,
mediante los cuales se garantice el suministro de la energia AC, disponibilidad de canalizaciones y postes para la
instalacion de los medios de transmision.

Entregar los bienes y elementos instalados y en correcto funcionamiento, completamente nuevos, no
remanufacturados, de marcas reconocidas en el mercado global, con sus piezas y accesorios originales y probados
en las condiciones, protocolos, modos y plazos determinados, en el plazo requerido y cumpliendo con las
especificaciones solicitadas, ofrecidas, contratadas y las descritas en el Anexo 1B: Anexo técnico de estudios y
disefios en la Implementacién Proyecto SIES CCTV.

Atender los requerimientos u observaciones que realice el interventor, el Departamento del Huila, La Policia Nacional
y el Ministerio del Interior en la fase de implementacion y realizar los ajustes necesarios dentro del plazo pactado.
Cumplir con los tiempos y actividades determinados en el cronograma del proyecto, disponiendo de todos los medios
y recursos para tal fin.

Garantizar en toda la ejecucion del Contrato el personal minimo requerido, de conformidad con el (Anexo 1B: Anexo
técnico de estudios y disefios e Implementacion Proyecto SIES CCTV), el cual hace parte integral del Contrato.
Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes entregados, asi como, atender y supervisar el periodo
de prueba de los equipos hasta obtener el recibo a satisfaccion de los mismos.

Cambiar el bien o los bienes y/o elementos que llegaren a presentar fallas en su funcionamiento, siempre y cuando
se haya dado buen uso, previa solicitud por escrito del municipio, por otro completamente nuevo y de iguales o
superiores caracteristicas, dentro de los términos ofertados.

Prestar el soporte, capacitacion e induccion a la Policia Nacional con personal calificado y con la experiencia necesaria
para el exitoso desarrollo del objeto contratado, una vez sean instalados los componentes en el CCTV de la Policia
Nacional.

Realizar con minimo diez (10) dias de antelacion a la fecha de entrega definitiva del proyecto, todas las pruebas de
funcionamiento, a fin de garantizar su estabilidad y realizar ajustes, y minimizar los riesgos para la puesta en
funcionamiento. Para lo cual se elaborara un protocolo de pruebas de comun acuerdo entre las partes, en aprobacion
de la Interventoria.

Garantizar que el hardware entregado dentro del presente Contrato, sea nuevo y fabricado conforme al (Anexo 1B:
Anexo técnico de estudios y disefios e Implementacion Proyecto SIES CCTV) y el software Gltima versién.

Entregar una vez terminada la instalacion, los planos récord de los Estudios y Disefios actualizados, donde se
evidencie las adecuaciones eléctricas y civiles finales realizadas en los centros de Control y Monitoreo. Junto con los
planos se entregaran informes con registro fotografico, y demas requerimientos del Anexo 1B.

Instalar, configurar y programar todos los equipos que seran entregados, para que operen de manera correcta de
conformidad con el Anexo 1B.

Realizar todas las adecuaciones locativas aprobadas en la etapa de Estudios y Disefios, en el area asignada para
implementacion del proyecto, garantizando la armonia con lo existente de ser el caso.

Disponer, a través de la pagina web de las fichas técnicas, en espaiiol o inglés, de todos los equipos instalados.
Presentar un plan de trabajo avalado por la Interventoria ajustado al tiempo de ejecucién, dentro de los 3 dias habiles
siguientes a la firma del acta de inicio del Contrato, que incluya como minimo los siguientes requerimientos: a) Acta
de inicio, b) Presentacion del personal minimo requerido. ¢) Visita de inicio de adecuaciones. d) Plan de Compras. ¢)
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Actividades de instalacién de equipos o servicios de origen extranjero o nacional. f) Tiempos de importacién. g)
Canalizaciones punto de camara. h) Instalacién de acometidas eléctricas. i) Adecuacién de instalaciones. j)
Configuracion. k) Verificacion de especificaciones. 1) Protocolo de pruebas. m) Entrega de manuales y planos. n)
Capacitacién. 1) Acta de recepcitn a satisfaccion, y los demas que se consideren.

T-26. Proporcionar la capacitacion técnica y de operacion al personal designado por el municipio y la Policia Nacional para
tal fin, acerca de licencias, normas, documentos, software y hardware, de garantias, pélizas, permisos, dafios y fallas.

27. Proveer las garantias necesarias de los equipos y bienes entregados objeto del Contrato.

28. Asumir los costos por los dafos y/o fallas a cargo del contratista, durante la etapa de implementacién y los
mantenimientos establecidos, asi como aquellos que estén contemplados dentro de la cobertura y amparos de la
poliza prevista en este Contrato. En caso que éstas se presenten, se restableceran al estado original.

29. Garantizar que el funcionamiento del sistema implementado y en general de los bienes y equipos que lo componen,
objeto de este Contrato, sea continuo y sin limitaciones funcionales.

30. Todas las demas inherentes a la naturaleza del presente Contrato.

OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES
ACTIVIDADES DE LA PRIMERA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
En cuanto al disefio eléctrico y de comunicaciones, se llevara a cabo el:

¢ levantamiento de cargas eléctricas existentes.
o disefio eléctrico del centro de monitoreo

» detalle del tendido de la fibra (aérea y canalizacién subterranea) con su respectivo trazado y levantamiento de
cartera de postes a usar para el tendido de fibra éptica

En cuanto al disefio arquitectonico se llevaran a cabo:

e alcances y disefio de obras civiles y arquitecténica, que incluya cantidades de obra de la adecuacion fisica centro
de monitoreo, obras civiles en calle, nodos, puntos de visualizacion, debe incluir memorias de céalculo

e calculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos, con el fin de dimensionar
la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar en el sitio.

En cuanto al disefio sistema - CCTV se llevaran a cabo:

presupuesto detallado del proyecto.

topologia de la red

especificaciones de integracion y ampliacion sistema existente

especificaciones técnicas de la solucion el cual incluye el disefio detallado con sus componentes para cada uno
de los sistemas.

¢ Especificaciones de Integracién y Ampliacion sistema Existente.

En cuanto al trdmite de permisos se llevara a cabo:

« factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del disefio.

En cuanto a los comités de seguimiento se llevaran a cabo:
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e acta de visita suscrita con la entidad territorial
* seguimientos semanales

En cuanto al entrega de informes se llevara a cabo:

e informes periédicos de avance de la fase de estudios y disefios.
~ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACION
|_En cuanto a la provisién de equipos se recibira lo siguiente:

e provision de elementos centro de monitoreo como: pantallas, aires, estaciones de trabajo etc.

e provision de elementos posteria y accesorios como: postes, gabinetes, brazos etc.

» provisién elementos de comunicaciones y eléctricos como: switches, fibra, accesorios, etc.

* provision de elementos del sistema CCTV como: sistema almacenamiento, estaciones de trabajo, etc.

En cuanto a las adecuaciones del centro de monitoreo se realizara la:

instalacion de puntos de cableado estructurado

instalacion de médulos - puestos de trabajo

instalacion de monitor de visualizacion

instalacion de aire acondicionado minisplit 12000 BTU
instalacion de acometida eléctrica

instalacion de locker metalico de doble compartimento
instalacion de mueble para impresora

instalacion de impresora multifuncional

instalacion de control de acceso facial a la salida de control
ejecucién de obra civiles en centro de monitoreo

En cuanto a la instalacién de la posteria y los accesorios se realizara la:

instalacién de postes tipo 1

instalacién de camaras ptz tipo domo

instalacion de gabinetes de poste/fachada con accesorios
instalacion de coronas anti-escalatorias

instalacion de brazos de soporte para camaras
instalacién de ups 1.5kva

instalacion de switch tipo 1

En cuanto a las instalaciones eléctricas y de comunicaciones se realizara la:

instalacion de canalizacién eléctrica de camaras y nodos
instalaciones de sistemas de puesta a tierra (puntos de camara)
instalacién de fibra 6ptica mono-modo

instalacién swicht tipo 4

instalacién swicht tipo 6
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El contratista debera realizar las siguientes capacitaciones de conformidad con el (Anexo 1B: Anexo técnico de estudios
y disefios e Implementacién Proyecto SIES CCTV):

CAPACITACION EN EL NIVEL TECNICO.

Capacitar a minimo cuatro (4) funcionarios del grupo de telematica de la unidad y/o del personal que el municipio designe
en las siguientes tematicas e intensidades:

- Duraciéon minima de 40 horas

- 8 Horas de disefo y conceptos de CCTV.

- 5 Horas mantenimiento del sistema

- 4 Horas conceptos de grabacion digital.

- 8 Horas de administracion técnica y operativa

- 3 Horas manejo de equipos de respaldo de energia (incluye planta eléctrica y UPS).

- 12 Horas operacién Entrenamiento teérico practico incluyendo equipo y consumibles en - sistemas de fibra 6ptica.

El contratista garantizara las locaciones y el material adecuado para llevar a cabo la capacitacion.
CAPACITACION EN EL NIVEL OPERATIVO

Al personal que sea asignado por parte del Jefe de Centro Automatico de Despacho, encargado del control y monitoreo
de estos sistemas de video vigilancia (aproximadamente 09 funcionarios), se debera hacer una capacitacion dictada por
personal idéneo, altamente capacitado y calificado, el interventor del contrato o interventoria, verificaran y aprobaran al
personal de instructores.

Estas capacitaciones deberan ser dictadas al personal que manipulara y administrara el sistema localmente, en los 3 0 4
turnos de trabajo por separado garantizando la disponibilidad de los recursos para realizar las respectivas practicas.

Se realizara capacitacion en el manejo de las plataformas en todas sus funcionalidades (gj.: zoom, pan, tilt, foco, creacion
de mascaras, creacion de toures, seleccion de camaras, mapas etc.).

El contratista debera garantizar el material adecuado para llevar a cabo dichas capacitaciones, y las locaciones de estas
seran donde se encuentra instalado el sistema.

LICENCIAMIENTO

- El sistema de almacenamiento en su componente Redundancia FailOver requerira de licenciamiento, hardware
necesario y software asociado para garantizar la visualizacidn ininterrumpida y grabacion, empleando los medios de
almacenamiento principales de la solucién de medios independientes adicionales para 5 dias si asi la solucion lo requiere.

- Para las estaciones de trabajo operador CCTV se deberd instalar un Software licenciado.

- Se deberan garantizar las licencias adicionales para el centro de monitoreo y control en los equipos de cémputo
previamente configurados permitiendo la seleccién de cualquier camara para visualizacion y control.

DOCUMENTACION Y ENTREGABLES
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El contratista deberd entregar toda la documentacion técnica de cada uno de los equipos, elementos y periféricos
instalados, organizados en un diagrama de conexidn, instalacion e interaccion de equipos; suministrara los manuales
originales de instalacién, operacion y reparacién con sus diagramas esquematicos y se entregara un manual de
funcionamiento y otro manual de mantenimiento de todo el sistema lo cual incluye cada equipo adquirido por sitio teniendo
en cuenta la lista de entregables anexa

Se deberan entregar 4 copias en medio magnético y una 1 en medio fisico con la suscripcién del acta de recibo final a
satisfaccion de la siguiente informacion:

Actas generadas en la implementacién

Bitacora de implementacién.

Acta de recibo final del Municipio.
Actas comité técnico y de coordinacion.
Pdlizas Contractuales exigidas

Informe final.

Consolidado actas Generadas.
Registro fotografico del proyecto.

Adecuacion fisica

Fichas técnicas de materiales civiles.
Certificados de ia obra civil.

Sistema térmico

Calculo de carga térmica de los equipos instalados en cada sitio.

Plano de ubicacién de equipos instalados y existentes (incluye ducteria).

Plano eléctrico de conexién de los equipos de aire acondicionado instalados y existentes.
Plano de ubicacién de desaglies instalada.

Sistema eléctrico final

Planos de la ubicacién de la subestacién instalada o modificada o tableros impactados, donde se muestre los
detalles de rutas de canalizaciones especificando conductor, ductos o tuberias, registros.

Cuadro de cargas instalado.

Diagrama unifilar instalado.

Distribucion de redes eléctricas en el CCTV.

Registro fotografico de componentes eléctricos.

Disefio eléctrico con las modificaciones realizadas.

Sistema de Puesta a tierra definitivo (planos record, informe de medidas de SPT en puntos de camara, nodos,
punto de visualizacion y CCM).

Plan Cuadro de marquillado donde se especifique nombre o nimero tablero, circuito, y consecutivo de la salida
eléctrica. (reqistro fotografico).

Formato de control de cableado.

Fichas técnicas materiales eléctricos instalados.

Autocertificacion de certificacion de elementos eléctricos instalados.

Autocertificacién de Certificacion de cableado estructurado.
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® Autodeclaracion o Certificacion RETIE para instalaciones donde aplique y autocertificaciones.
Disefios en 2D y 3D

e Planos 2D de cada NODO, detalle de entrada de fibra y cortes que muestran los equipos instalados

e Planos 2D hidraulicos y arquitecténicos con detalles de puertas, aires acondicionados, piso, techo y todas las
areas intervenidas en CCM y cuarto de equipos con cortes que muestran los equipos instalados).

e Planos 3D definitivo CCM, cuarto de equipos, nodos y intervenidos.

e Render en 3D CCM, cuarto de equipos. (recorrido virtual).

Detalle del tendido de Fibra éptica

e Planos de la topologia de red definitiva: detalle del tendido de FO (en formato KMZ y AutoCAD) y topologia de
red por puntos de concentracion.
e Cartera de postes definitiva.

Site Survey

¢ Site survey de puntos de camaras definitivo.

e Formato de canalizaciones definitivo para puntos de camara Segin lo instalado. Indicar cantidades de
canalizacion de acuerdo con el medio (Zona blanda, dura, asfalto, adoquin, etc.) y de cajas de inspeccién con su
respectiva medida.

e Inventario de los equipos instalados con sitio de ubicacion e IP.

Permisos adquiridos

e Todos los permisos contemplados.

® Recibo a satisfaccion de cada una de obras realizadas en la fase de implementacién certificada por el responsable
del érea que emitié el permiso.

e Pazy salvo de escombrera.

e Pazy salvo de recepcion de desechos sélidos y toxicos.

Presupuesto detallado del proyecto
e Presupuesto definitivo firmado.
e Cuadro de cantidades finales.
e APU Finales firmados de todos los items.
Estudios de interferencia para los enlaces inalambricos (cuando aplique)
e Informe enlaces inalambricos instalados. (carta de responsabilidad).
Topologia de red
Pruebas de OTDR carretes - Prueba de fibra.
Planos de topologia de red definitiva.

Carta de empalmes.
Pruebas de OTDR de anillos y ramales.
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Especificaciones técnicas de la solucién

Diagrama de toda la soluciéon CCTV (minimo debe contener sistema de grabacién, estaciones de trabajo,
impresora, visualizacién, integracion, punto de camara, deteccién de incendios, control de acceso, aire
acondicionado, planta, UPS, radio enlaces y nodos).

Plano de control de acceso.

Nodos (detalle conexién eléctrica y rack de comunicacién).

Punto de visualizacién (detalle conexién eléctrica y rack de comunicacion).

Integracion, visualizacion y grabacion. (detalle conexion eléctrica y rack de comunicaciones).

Deteccion de incendio que incluya la ubicacién de todos los elementos.

Mobiliario.

Diagrama del videowall, si aplica.

Diagrama de iluminacién.

Tipicos de instalacién (ingreso del cableado al rack, ingreso cableado videowall) y otros segun las particularidades
de cada proyecto.

Punto de camara con dimensiones (poste, acometida, camaras instaladas, gabinete, cajas de inspeccion, corona
antiescalatoria, gabinete de equipos y radio enlace).

Sistema de puesta a tierra en punto de cdmara, axonometria, disefios de registros y otros complementarios.
Plano de distribucién de equipos en RACK.

Matriz de evacuacion.

Fichas técnicas de equipos y componentes instalados.

Protocolo de pruebas y Demos

Resultado de protocolos de prueba CCTV ejecutados (se debe realizar como minimo las pruebas de: sistema de
grabacion, sistema de visualizacion, sistema contra incendio, sistema de iluminacion, sistema de refrigeracion.
Resultado protocolos de prueba al sistema LPR y/o analitica instalado.

Resultado protocolos verificacion de SPT ejecutado.

Resultado protocolos verificacién de obras en calle ejecutado.

Demos y laboratorios realizados (incluye registro fotografico).

Prueba de autonomia de las UPS (instaladas o intervenidas).

Prueba de autonomia de planta eléctrica (instalada o intervenida).

Capacitaciones

Plan y documentacion capacitacion a nivel administrativo.
Plan y documentacién capacitacion a nivel de operadores.
Certificados de los items anteriores

Gerencia de proyectos

Acta de constitucion del proyecto.
Plan de gestion del proyecto.
Plan de gestion del alcance, Tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones,
interesados.

Lecciones aprendidas (recopilacion final),
Cronograma de verificacién y entrega por municipio.
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Planes de accién implementados con asignacion de recursos.
Gerente de proyecto — gerentes locales e ingenieros residentes.
Matriz de concentracion.

Formato certificado altura y CONTE por actividad (mensual).
Plan de manejo ambiental.

Consolidado de aportes a seguridad social y parafiscales.
Control de personal.

Certificados y manuales

Certificado de suministro de partes y repuestos.

Certificado de licenciamiento de software.

Certificado de todos los equipos de medida utilizados.
Manual de operacién de equipos.

Manual aplicativo WEB (link, fista de usuarios y contrasefias).

Mantenimiento e integracién

Protocolo de Integracion

Protocolo de intervencion de terceros del sistema (equipos y fibra optica, para futuras ampliaciones).
Protocolo de mantenimiento.

Cronograma de mantenimiento.

Formato de mantenimiento preventivo.

Formato de mantenimiento correctivo.

GARANTIAS
Garantia técnica

La empresa debera ofrecer una garantia técnica no menor a dos (2) afios a partir de la entrega formal a satisfaccion del
sistema, por defectos de fabricacion y materiales de los equipos, asi como por el funcionamiento del mismo, en donde la
empresa se compromete durante los afios de garantia a cambiar por nuevos aquellos equipos que fallen méas de dos
veces durante el afio.

Este sera contado a partir del acta de recibo a satisfaccion del sistema, para lo cual el contratista seleccionado entregara
el plan de mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos de mantenimiento por cada uno de los equipos
avalado por el fabricante, los cuales deben ser aprobados por la interventoria

Garantia de funcionamiento

El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos, materiales o partes que resultaren de mala calidad
o con defectos de fabricacién, durante el periodo de garantia solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a
satisfaccion. En caso de que no pueda ser reparado el equipo debera ser restituido por un equipo o componente nuevo
de las mismas caracteristicas del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasién de la garantia
correran a cargo del contratista.

Igualmente, el contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de los componentes
del sistema por un tiempo no menor a 5 afios.
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En caso de futuras ampliaciones del sistema incluyendo equipos y elementos del centro de monitoreo, intervencion de
fibra optica o incremento de camaras, realizada por terceros en el tiempo de la garantia, el contratista se obliga a mantener
la garantia de todo el sistema y realizar el acompafamiento y recomendaciones técnicas de la correcta intervencion dei
sistema existente. El contratista se obliga a establecer un protocolo de intervencién de Ia fibra 6ptica.

El contratista mientras no se suscriba al acta de recibo a satisfaccion total del sistema por parte del Municipio de algeciras
debe garantizar durante la fase de implementacion, el funcionamiento total del sistema gue cubra dafos por terceros,
inclemencias atmosféricas, desastres naturales, vandalismo y Terrorismo, adicionalmente los cambios de hardware que
se requieran seran a todo costo por el contratista.

GARANTIA DE FIBRA OPTICA

Se debe garantizar por parte del contratista mediante documento escrito anexo a la propuesta que la fibra éptica
ofertada que cuente al menos con 20 afios de vida util estimada por defectos de fabricacion (no incluye darios
externos) y el contratista asumira la garantia dentro del periodo solicitado, por lo tanto, debe tenerse en cuenta la infinidad
de variables en la instalacién y disefio de la red en cuanto a velocidades de conexién y funcionamiento en medios hostiles
en donde operara.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

1. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.

3. Cancelar al CONTRATISTA el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las condiciones
de calidad ofrecidas por el contratista.

5. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasidn del contrato.

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y ejecucidén del contrato las condiciones
tecnicas, economicas, financieras existentes al momento de la suscripcién del contrato

7. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el Contratista para el cumplimento de sus obligaciones
contractuales.

8. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de conformidad con las
condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de contratacion.

9. Aprobar la garantia Gnica constituida por el interventor conforme al proceso contractual.

A(). Liquidar el contrato.

4. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Mediante Decreto 491 de 2016 el Gobernador del Departamento del Huila, delego en el Secretario de Gobierno y
Desarrollo Comunitario, el ejercicio y la facultad de administracién y ordenacion del gasto conforme a la normativa
contractual vigente, relacionada con el Fondo de Seguridad Territorial del Huila FONSET; el cual cuenta con un cuerpo
consultor denominado Comité de Orden Publico encargado de recomendar las inversiones con cargo a los recursos del
FONSET, es asi como mediante acta No. 5 de fecha 15 de diciembre de 2021 se aprob¢ la necesidad de inversion para
el IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, de acuerdo al convenio interadministrativo no.2211 el 2021 celebrado entre la
naciénministerio del interior - fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana - FONSECON vy el Departamento del
Huila.
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En este sentido para la presente contratacion la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario actia como ordenador
del gasto y generadora de la necesidad. La presente contratacién se financiara con recursos del Fondo de Seguridad
Territorial del Huila FONSET, y recursos del MINISTERIO DEL INTERIOR.- FONSECON, que hacen parte integral de la
imputacion presupuestal 2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073 denominada “CONSOLIDACION DE LA POLITICA
PUBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA- PRODUCTOS
METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE, recursos aprobados en el Proyecto de Ordenanza no. 2 de 2022, “ Por el
cual se hace una adicion al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Decreto de apropiaciones para la vigencia
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por la suma de $ 16.592.749.341

5. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y ley 1882 de 2018 establece que la escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccién de Licitacién Publica, seleccidon abreviada, concurso de méritos y
Contratacion directa, con base en las siguientes reglas

La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacién publica, con las excepciones que
se sefalan en los numerales 2,3 y 4 del referido articulo.

De conformidad con los pardmetros contenidos en el Estatuto General de Contratacion Publica y, muy
especialmente en su pilar fundamental, la Ley 80 de 1.993, en su articulo 30, se establece que la Licitacion Publica
es la Regla General bajo cuya egida se deben surtir los procesos de seleccién. Siendo para todos los efectos legales,
los demas procedimientos o modalidades previstos en la ley, la excepcién a dicha regla.

En razon a ello, es importante sefalar las siguientes consideraciones:

i. De acuerdo con la normativa del Sistema de Compra Publica, las entidades estatales son auténomas para
estructurar sus procesos de contrataciéon y para definir la modalidad de seleccién del contratista, con base en su
necesidad y en la cuantia y caracteristicas de los bienes o servicios requeridos.

ii. La Entidad Estatal debe valorar cudl de las modalidades de seleccién representa mayor economia en el
tramite del Proceso de Contratacion, salvo que se trate de alguna modalidad que por la naturaleza de los bienes o
servicios deba prevalecer.

iii. En cuanto a la aplicabilidad de una modalidad de seleccion, siempre habra de preferirse aquella en la que
se privilegien en mayor medida los principios que orientan la funcién administrativa (209 C.P) y la contratacion
publica, asi como se garantice con su utilizacion la materializacion del interés general. Siendo ésta sin lugar a
equivocos, la Licitacion Publica en su condicion de Regla General.

Ahora bien, sumado a lo anterior, es de indicar que el valor estimado del servicio requerido por la Entidad, supera
el valor maximo de la menor cuantia de la entidad, correspondiendo este ultimo a la suma de $850.000.000 conforme
a Circular 2022CS004815 del 19 de enero de 2022, expedida por el Departamento Administrativo de Contratacién,
por lo que la modalidad Seleccién aplicable en razon a la cuantia seria la Licitacién Publica.

El presente proceso de seleccion no es susceptible de ser limitado MIPYME, de acuerdo con el articulo
2.21.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso, las caracteristicas de los bienes y servicios requeridos y la
cuantia, la escogencia del contratista se efectuara a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA, conforme lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015,
Decreto 19 de 2012 y demas normas concordantes y reglamentarias.
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El presupuesto oficial estimado para esta contratacién se fij6 en suma maxima de MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO MILLONES QUIIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ETENTA Y SIETE PESOS
MCTE ($1.725.534.477,00), incluidos todos los impuestos y demas contribuciones a las que haya lugar, para
establecer los precios del mercado el responsable técnico designado por la Secretaria de Gobierno y Desarrollo
Comunitario opté por la modalidad de solicitud de 3 cotizaciones con el fin de realizar un analisis comparativo y
determinar el precio mas bajo de los productos a adquirir, las referidas cotizaciones se anexan al estudio previo. El
monto incluye la estimacion de los costos directos e indirectos de la prestacion a ejecutar, asi como los impuestos,
gravamenes y retenciones a que haya lugar. Los precios pactados en el contrato que se derive del proceso de
seleccion no seran objeto de ajustes.

De igual forma, se tomé como referencia para establecer los precios el el anexo técnico allegado por parte de
FONSECON
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PROYECTO SIES

:FECHA: _!241891292!} -
'ENTIDAD SOLICITANTE: GOBERNACION DEL HUILA

APOYOQ DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA
INSTALACION DE 21 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL
MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA.

o ———— - e — — — — S ———

NOMBRE DEL PROYECTO:

ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE DILIGENCIAR ESTE FORMATO:

1. El modelo para cada presupuesto (estudios y disefos, interventoria de los estudios y disefios, obra e
interventoria de obra), debe ser diligenciado en su totalidad. En caso de que la ¢ifra corresponda a cero, debe
indicarse la razon en el espacio destinado a observaciones.,

{2. Pueden agregarse columnas y/o filas segun se reflera conforme ai alcance del proyecto, conservando e
i orden y estructura del formato.

3. Los anexos al presupuesto deben relacionarse en el campo para observaciones,

4. En ios valores de este presupuesto se contemplan todos los costos direglos e indirectos (incluyendc
impuestos, licencias, permisos, conexiones, ele.), que se requieren para la ejecucion del proyecto. La entidac
solicitante se hace responsabie de asumir los costos adicionales no contempiados en esle presupuesto.

ESTUDIO DE MERCADO:
VALOR : VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD R VALOR PARCIAL s VALOR PARCIAL e VALOR PARCIAL l
Cémaras de seguridad y vigilancia IP HD tipe
Ciberdomos PTZ IP Analitica de video:
1 || Recenadimiento de rostros - Incluye UND 18 $9.150.000 $ 164.700.000 $9.493.250 $170.878.500 | §9.588.750 $172.597.500
instalacién y puesta en funcionamiento, de
acuerdo con fas
caracteristicas técnicas detafladas
2 fna:]k::;slz: ptz + acceserio panoramico UND | 3 $ 25.500.000 $ 76.500.000 $ 26.292.000 $78.876.000 | $26.820.000 $ 80.460.000
3 Control acceso facial UND 1 $ 16.200.000 $16.200000 | $16.443.000 $16.443.000 | $16.605.000 $ 16.605.000
4 Monitor operador CCTV UND 2 $2.520.000 $ 5.040.000 $2.557.800 $5.115.600 | $2.583.000 ]I $5.166.000
|
5 Fibra optica monomodo UND 20350 $27.450 $558.607.500 $27.500 $559.625.000 $27.600 | $565.730.000
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6 Switch tipo 1 UND 21 $3.250.000 $ 68.250.000 $3.478.462 $73.047.702 | $3.581.564 $75.212.844
7 Switch tipo 2 UND 1 $ 16.100.000 $16.100.000 | $ 17.067.000 $17.067.000 | $17.245.000 $17.245.000
: | Pantalla interactiva 88" UND a $27.444.538 $108.778.152 | $27.852.941 $111.411.766 | $28.147.059 $112.588.237
9 Joystick de operacion UND 1 $ 5.380.000 $5.380.000 $5.460.700 $5.460.700 | $5.514.500 $5.514.500
10 Ups de 1kva UND 21 $ 3,550.000 $ 74.550.000 $3.595.700 $ 75.509.700 $3.579.500 $75.169.500
1 Ups de Skva UND 1 $15.382.000 $15.382.000 | $16.642.730 $16.642.730 | $16.816.550 $16.816.550
12 Sistema de almacemiento por camara UND 1 $ 10.285.000 $ 10.285.000 $11.270.000 $ 11.270.000 $12.245.000 $12.245.000
13 Software de visualizacion, control y UND 1 $30.000.000 $30.000.000 | $31.540.000 $31.540.000 | $32.900.000 $32.900.000 |
administracion
14 Aire acondicionado minisplit 12000 btu UND 1 $7.580.000 $7.580.000 $7.693.700 $7.693.700 | $7.769.500 $7.769.500
15 | Impresora multifuncional UND 1 $9.410.000 $9.410.000 $9.551.150 $9.551.150 | $9.645.250 $9.645.250
16 Postes tipo 1 e instalacion UND 21 $3.180.000 $ 66.780.000 $3.254.350 | $68.341.350 | $3.397.250 $71.342.250
17 Gabinetes de postes / fachada UND 21 $410.000 $8.610.000 $416.150 $18.739.150 $420.250 $8.825.250
18 Coronas antiescalatorias UND 21 $ 365.000 $ 7.665.000 $370.475 $7.779.975 $374.125 $ 7.856.625
19 Brazos de soportes de camaras UND 21 $490.000 $10.290.000 $497.350 $10.444.350 $502.250 $10.547.250
20 Gabinetes equipos - Cuarto de equipos UND 1 $853.291 $853.201 $862.750 $862.750 $871.250 $871.250
21 Modulos puestos trabajo UND 1 | $5.100.000 $5.100.000 $ 5.218.000 $5.218.000 | $5.230.000 $5.230.000
2 sillas ergonomicas UND 1 $1,250.000 $1.250.000 $1.167.250 $1.167.250 | $1.178.750 $1.178.750
23 Locker metalico doble compartimiento UND 1 $1.410.000 $1.410.000 $1.268.750 $1.268.750 | $1.281.250 $1.281.250
24 Mueble de impresora UND 1 $971.451 $971.451 $ 1.008.000 $1.008.000 | $1.100.000 $1.100.000
SUBTOTAL SUMINISTROS S 1.270.652:35¢ ¢ 1200062:423 $1.313.897.506
VA 19% e — $ 246.042.803 $249.640.526
VALOR TOTAL SUMINISTROS FO— $1.541,004.926 $1.563.538.032
OBRAS CIVILES
25 Puntos de cableado estructurado UND 6 $1.200.000 $7.200.000 $ 1.280.000 $7.680.000 | $1.310.000 $7.860.000
26 Puntos de energia electrica normal UND 4 $1.146.180 $4.584.719 $1.268.750 $5.075.000 | $1.281.250 $5.125.000
27 Puntos de energia electrica regulada UND 4 $1.250.000 $5.000.000 $1.431.150 $5724600 | $1.445.250 $5.781,000
28 :‘;‘:LT;TQ,‘QTTﬁii:ﬁ?ﬁo"2’“"“’ SREIEarElY UND 21 $2.000.000 $42.000.000 $ 2.060.000 $43.260.000 | $2.102.500 $44.152500 |
Sistemas de deteccion de incendios, estacion
29 manual, extintor, luz estroboscopica y control UND 1 $20.100.000 $20.100.000 $21.200.000 $ 21.200.000 $22.120.000 $22.120,000
de acceso
30 :::ip;zsc“’" centrajdgimonitdresly cuarta de UND 1 $16.900.000 $16.900.000 | $17.407.250 $17.407.250 | $17.578.750 $17.578.750
31 Acometida electrica UND 1 $17.150.000 $17.150.000 | $17.610.250 $17.610.250 | $17.783.750 $17.783.750
SUBTOTAL OBRA CIVIL $112.934.719 $117.957.100 $120.401.000
ADMINISTRACION 15% $ 16.940.208 $117:693.565 Sil5.060°150
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PRESUPUESTO OFICIAL:

VALOR PRESUPUESTO FASE | - ESTUDIOS Y DISENOS.

IMPREVISTOS 5% -| $5.646.736 $ 5.897.855 $ 6.020.050
UTILIDAD 5% $ 5.646.736 $5.857.855 $ 6.020.050

IVA UTILIDAD ({19%) 5 1.072.880 $1.120.592 $1.143.810
SUBTOTAL OBRA CIVIL $112.934.718 $ 117.957.100 $ 120.401.000
VALOR TOTAL $ 1.654.365.228 $ 1.689.571.894 |  $1.715.183.001

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

MCTE ($71.169.249,00)
ITEM DESCRIPCION VALOR | VALOR
UNITARIO TOTAL
1 ESTUDIOS Y DISENOS 71.169.249,00 71.169.249,00

VALOR PRESUPUESTO FASE Il - SUMINISTRO E IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE 21 CAMARAS DE SEGURIDAD.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS MCTE ($1.654.365.228.00)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
Camaras de seguridad y vigilancia iP HD tipo Ciberdomos PTZ IP Analitica de
1 vide?: Rec9nocimiento de rostros - Incluye instalacién y puesta en UND 18 $9.150.000 4 164.700.000
funcionamiento, de acuerdo con las
caracteristicas técnicas detalladas
2 Camara tipo ptz + accesorio panoramico multisensor UND | 3 $ 25.500.000 $ 76.500.000
3 Control acceso facial UND 1 $ 16.200.000 $ 16.200.000
4 Monitor operadar CCTV UND 2 $2.520.000 $5.040.000
5 Fibra optica monomodo UND 20350 $27.450 $ 558.607.500
6 Switch tipo 1 UND 21 $3.250.000 $ 68.250.000
7 Switch tipo 2 UND 1 $ 16.100.000 $ 16.100.000
8 Pantalla interactiva 88" UND 4 $27.444.538 $109.778.152 |
9 Joystick de operacidn UND 1 $5.380.000 $5.380.000
10 Ups de 1kva - UND 21 $3.550.000 . 5;:1;50,000
11 Ups de 5kva UND 1 $15.382.000 $ 15.382.000
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12 Sistema de almacemiento por camara UND 1 $10.285.000 $10.285.000 l
13 Software de visualizacian, control y administracion UND 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000
14 Aire acondicionado minisplit 12000 btu UND 1 $ 7.580.000 $ 7.580.000
15 Impresora muitifuncional UND 1 $9.410.000 $9.410.000
16 Postes tipo 1 e instalacion UND 21 $3.180.000 $ 66.780.000
17 Gabinetes de postes / fachada UND 21 $ 410.000 $ 8.610.000
18 Coronas antiescalatorias UND 21 $365.000 $7.665.000
19 Brazos de soportes de camaras UND 21 $490.000 $ 10.290.000
20 Gabinetes equipos - Cuarto de equipos UND 1 $853.291 $853.291
21 Modulos puestos trabajo UND 1 $ 5.100.000 $5.100.000
22 Sillas ergonomicas UND 1 $1.250.000 $1.250.000
23 Locker metalico doble compartimiento UND 1 $1.410.000 $1.410.000
24 Muebie de impresora UND 1 $971.451 $971.451
SUBTOTAL SUMINISTROS $1.270.692.394
IVA 19% $ 241.431.555
VALOR TOTAL SUMINISTROS $1.512,123.949

OBRAS CIVILES

25 Puntos de cableado estructurado UND 6 $ 1.200.000 $7.200.000
26 Puntos de energia electrica normat UND 4 $1.146.180 $4.584.719
27 Puntos de energia electrica regulada UND 4 $1.250.000 $ 5.000.000
28 Sistemas de puesta a tierra (punto de camara y sala de controf y nodo) Tipo 1 UND 21 $ 2.000.000 $ 42.000.000
e e : samamom smmom
30 Adaptacion centro de monitoreo y cuarto de equipos UND 1 $16.900.000 $ 16.900.000
31 Acometida electrica UND 1 $ 17.150.000 $ 17.150.000
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 112.934.719
ADMINISTRACION 15% ] % 16.940.208
IMPREVISTOS 5% | Saoile
UTILIDAD 5% $ 5.646.736

IVA UTILIDAD [15%] $1.072.880 1

SUBTOTAL OBRA CIVIL

$112.934.719

VALOR TOTAL

5 1.654.365.228

(Ver especificaciones técnicas del numeral 3 en el factor técnico de este estudio)
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Nota 1. El valor de cada fase del contrato incluye la estimacién de los costos directos e indirectos de la prestacion a ejecutar, asi
como los impuestos, gravamenes y retenciones a que haya lugar. Los precios pactados en el contrato que se derive del proceso
de seleccién no seran objeto de ajustes.

Nota 2, Para la liquidacion de todos los impuestos y demas contribuciones a las que haya lugar se liquidaran conforme Ias normas
aplicables a cada fase del contrato independiente del valor total del contrato.

7. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

El DEPARTAMENTO evaluard que la Oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se ajusten a las
condiciones del Pliego de Condiciones, en el siguiente orden: a) Capacidad juridica, b) Capacidad financiera, c)
Capacidad organizacional, d) Condiciones Técnicas y e) Oferta econémica.

7.1. CAPACIDAD JURIDICA:

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, individualmente o asociadas en
consorcio o unién temporal, que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar sefialadas por la Constitucién Politica de 1991 y la ley, y que efectien la Oferta de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.

7.1.1. CARTA DE PRESENTACION: La Oferta debera estar acomparnada del ANEXO No. 1 -MODELO DE CARTA
DE PRESENTACION DE LA OFERTA por el Proponente.

7.1.2. PERSONA NATURAL.: Debera acreditar su capacidad juridica aportando la fotocopia legible de la cédula de
ciudadania, y caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de extranjeria o el pasaporte vigente.

7.1.3. PERSONA JURIDICA: Debera acreditar su capacidad juridica con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal otorgado por la Camara de Comercio de su domicilio o documento equivalente por la entidad
competente para extranjeros, expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de su
presentacion, en el que conste: (i) Que el objeto social de la persona juridica tenga relacion con el objeto del presente
proceso; (i) Las facultades del representante legal para obligar a la persona juridica y presentar la oferta en el
proceso, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato, en caso no contar con la autorizacién, aportar la respectiva
autorizacion del érgano competente, la cual debe cumplir con las exigencias del Codigo de Comercio para su validez;
(i) La vigencia de la persona juridica, la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas.

Adicionalmente, la propuesta debera estar acompanada de la fotocopia de la cédula de ciudadania del representante
legal de la persona juridica.

NOTA 1: Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto de la
sucursal como de la casa matriz.

NOTA 2: No pueden presentarse personas juridicas en estado de disolucion, lo cual sera causal de rechazo.
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7.1.4. FORMAS DE PARTICIPACION CONJUNTAS: Cuando la Oferta la presente un Proponente plural, cada uno
de los integrantes debera presentar los documentos que correspondan a su naturaleza juridica. Adicionalmente,
debera presentar diligenciado el ANEXO - MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL, segun corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus
representantes debidamente facultados, en el cual constard como minimo lo siguiente: (i) La identificacién de cada
uno de los integrantes (nombre con niimero de cédula o razén social con Nit); (i) El objeto del Proponente conjunto
el cual debe corresponder con el objeto a contratar, (jii) Indicar si su participacién es a titulo de consorcio o union
temporal y, en este Ultimo caso se sefialaran los términos y extension de la participacién ofertada y en su ejecucion;
(iv) Las reglas basicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad, estableciendo el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes; (v) La duracion de la forma de asociacién escogida, la
cual no podra ser inferior a la duracion del contrato y un (1) afio mas, y (vi) Designar la persona, que para todos los
efectos, representara al Proponente conjunto, con facultades para presentar la Oferta, celebrar, ejecutar y liquidar
el Contrato, y el suplente.

Nota 1: El documento de constitucion del proponente conjunto no podra modificarse sin el consentimiento previo
del DEPARTAMENTO.

Nota 2: Se debe acreditar las facultades de los integrantes del Proponente conjunto para la constitucion del
consorcio o unién temporal.

Nota 3: Ningun integrante del proponente conjunto podra formar parte de otros proponentes que participen en este
proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual sera causal de rechazo de la propuesta.

7.1.5. PROPONENTES EXTRANJEROS: Los proponentes extranjeros deberan cumplir los requisitos exigidos para
las personas naturales o juridicas de acuerdo a su capacidad juridica, seguin corresponda.

Cuando los documentos aportados que acreditan la existencia y representacién legal de la persona juridica
extranjera no contengan toda la informacién requerida, podran adjuntar una certificacion del representante legal de
la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Asimismo, debera contar con un apoderado judicial con domicilio en Colombia con facultades para presentar la
oferta, celebrar, ejecutar, y liquidar el Contrato, y representarla judicial y extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado vy, en
tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los integrantes, con los
requisitos de autenticacion, consularizacién y/o apostille y traduccion de acuerdo a la normatividad vigente, ademas
de los sefalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo
acto de constitucion del proponente conjunto.

En caso de resultar adjudicatario, y que el objeto del proceso se encuentre dentro las actividades permanentes
definidas en el Codigo de Comercio, el proponente debera constituir una sucursal con domicilio en Colombia, para
la ejecucion del Contrato.

NOTA: Los proponentes extranjeros son las personas naturales y las perscnas juridicas sin domicilio en Colombia.
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7.1.6. CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL: SOCIAL:

Si el proponente es PERSONA JURIDICA, debera adjuntar con su oferta, el ANEXO - CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, bajo la gravedad de juramento, en la cual acredite
el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente
proceso a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y SENA,
cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

La anterior certificaciéon debera venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o por el representante legal.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera adjuntar certificacion en la
cual se exprese esta circunstancia expedida por el representante legal de la sociedad o su revisor fiscal, la cual se
entiende emitida bajo la gravedad del juramento con la sola presentacion de la oferta.

Nota: Para la inclusién del anterior requisito debera ser diligenciado el ANEXO - CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Si el proponente es PERSONA NATURAL debera adjuntar documento que acredite la afiliacién al sistema de
seguridad social (salud y pensiones), junto con la fotocopia de la planilla de pago de los aportes del mes del
cierre del proceso, la cual debera contener minimo la siguiente informacion:

a) Datos generales del aportante

b) Datos generales de la planiila (nimero de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc)
c¢) Valor pagado

d) Periodo pagado

e) Tipo de aportes

f) Fecha de pago

Adicionalmente, si la persona natural es empleadora debera adjuntar, las constancias de pago de aportes de los
mismos por los Ultimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.

Si la Oferta es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes debera presentar
de manera independiente el requisito que aplique segin su naturaleza juridica.

7.1.7. IDENTIFICACION TRIBUTARIA: Los proponentes y cada uno de sus integrantes en el caso de proponentes
conjuntos, deberan allegar copia del Reglstro Unico Tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado.

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, si es adjudicado el contrato, debera presentar el Registro
Unico Tributario, el cual debera ser entregado al Departamento dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato
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7.1.8. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION: El Departamento consultara los antecedentes disciplinarios del Proponente a través
de la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion. No podran registrar antecedentes disciplinarios o
inhabilidades vigentes, para lo cual, deberan allegar certificado que en tal sentido expida la Procuraduria General
de la Nacién, correspondiente al proponente (persona natural) o el representante legal y la persona juridica
(personas juridicas).

7.1.9. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: El DEPARTAMENTO consultar4 los antecedentes fiscales del
Proponente en el Boletin de Responsables Fiscales a través de la pagina web de la Contraloria General de la
Republica. No podran aparecer reportados en el Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la
Republica, de conformidad con lo exigido por el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, para lo cual, podran allegar el
certificado que en tal sentido expida la Contraloria General de la Republica, correspondiente al proponente (persona
natural) o el representante legal y la persona juridica (personas juridicas).

7.1.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL —
POLICIA NACIONAL: De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, el
DEPARTAMENTO consultara los antecedentes judiciales del Proponente a través de la pagina web de la Policia
Nacional.

7.111 VERIFICACION SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC: EI
DEPARTAMENTO consultara que el proponente (persona natural o representante legal de la persona juridica o
integrantes del proponente conjunto) se encuentre al dia en el pago de las multas establecidas en el Cédigo Nacional
de Policia y Convivencia - Ley 1801 de 2016.

7.1.12. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La Oferta debera estar acompanada del
ANEXO No. 5 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE
SELECCION suscrito por el Proponente o su representante, el cual se entiende prestado bajo la gravedad de
juramento y contando que no se encuentra inmerso en ninguna de esas causales previstas en la Ley.

7.1.13. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP): Las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de Contratacion, ya sea
en forma individual, o en Consorcio o en Unién Temporal, deberan estar inscritas en el RUP y haber efectuado su
renovacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Cada Proponente debera aportar el certificado de inscripcion y clasificacién en el RUP, expedido por la Camara de
Comercio de su domicilio, cuya fecha de expedicién se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha de su presentacién.

NOTA 1: Los Proponentes deberan acreditar que estan inscritos en el RUP para el momento de presentacion de la
Oferta.

NOTA 2: En caso que la inscripciéon en el RUP no se encuentre en firme, los proponentes deberan acreditar su
firmeza, dentro del término que el Departamento establece en el cronograma para subsanar o aclarar.

NOTA 3: En caso de proponente conjuntos, se debera aportar el RUP de cada uno de los integrantes.
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7.1.14. COMPROMISO ANTICORRUPCION: La propuesta debe estar acompariada del ANEXO — COMPROMISO
ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

7.1.15. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debera presentar una garantia de seriedad de
la Oferta, a través de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, en su
versién original y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Beneficiario: Departamento del Huila (Nit. 800.103.913-4).

b) Tomador y/o afianzado: El proponente.

c) Vigencia: Noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacién de la Oferta. En todo caso, su vigencia debera
extenderse hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

d) Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.

e) Objeto: Garantizar la seriedad de la Oferta presentada dentro del presente proceso de seleccion Licitacién Publica
No.

f) Constancia de pago: Debera adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantia.

NOTA 1: La garantia de seriedad de la Oferta debera cubrir los eventos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6. del
Decreto 1082 de 2015,

NOTA 2: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debe tomarse de conformidad con el nombre o razén
social indicada en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara de Comercio respectiva.

NOTA 3: Si el proponente es una Unién Temporal o un Consorcio, se debera sefialar el nombre de cada integrante
con su identificacion y su porcentaje de participacion.

NOTA 4: En virtud a lo regulado por el paragrafo 3 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no presentacion de la
garantia de seriedad junto con la propuesta, serd causal de rechazo de la misma y no es susceptible de ser
subsanado

NOTA 5: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Criterio Verificacién
Capacidad Juridica Cumple / No cumple

7.2. CAPACIDAD FINANCIERA:

El proponente interesado en participar en este proceso, deberan demostrar que cumple con los indicadores
financieros de acuerdo a la informacién establecida en la documentacion solicitada en el Pliego de Condiciones.

El articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “Las personas naturales y juridicas, nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacion convocados por las
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley”;
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por tal motivo y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 579 de 2021, el DEPARTAMENTO realizara la
verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los Proponentes o los
integrantes de consorcios o uniones temporales teniendo en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP,
con los indicadores de los Ultimos tres afios de la vigencia fiscal que se refleje en el registro de cada proponente

Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, la Entldad requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza
financiera del Proponente:

‘0

% Indice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

% Indice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

< Razon de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
% Capital de Trabajo: Activo corriente — Pasivo Corriente.

< Patrimonio: Activo Total - Pasivo Total

Para los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales
deberan cumplir con las condiciones que se muestran a continuacién:

Indicador

indice requerido

Formula Proponente
individual

Formula Proponente
plural

indice de Liquidez

Mayor o igual a 1
veces

Activo Corriente/Pasivo
Corriente

L=(3(ACn x %n) +3(PCn
X %n))

indice de
Endeudamiento

Menor o igual al
80%

(Pasivo Total/ Activo Total)
x 100

E=(3PTnx%n)+3(
ATn x %n)) x 100

Razén Cobertura de
intereses

Mayor o igual a 4
veces

| Utilidad Operacional/
| Gastos Intereses

| (Gl n x %n)

Cl=(> (UOnx %n) +3¥

Donde:

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio 0 unién temporal.
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o union temporal.
PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PATn= Patrimonio Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Gl n = Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: La verificacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizara tomando como

referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier férmula de redondeo o aproximacién.

Nota 2: Para el caso de los consorcios 0 uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacién, asi como lo sefiala la féormula para proponente plural en

la tabla anterior, para los indicadores de liquidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses.
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Nota 3: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o union
temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podra calcular dicho indicador, en este caso
el proponente plural sera evaluado como CUMPLE. Para los casos en que uno o varios de los integrantes del
consorcio o union temporal presente como gastos de intereses un valor de cero (0), el resultado se calculara
aplicando la formula indicada en la tabla anterior, por la sumatoria de los factores respecto al porcentaje de
participacion, si el resultado de este indicador es negativo, el proponente plural NO CUMPLE.

Nota 4: Para el presente proceso de seleccion se estimé tener en cuenta los indicadores de Capital de Trabajo y
Patrimonio como indices adicionales a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas las
variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del Proponente en termino absolutos, garantizando que
el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operacién del contrato y pueda realizar los gastos pre
operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectia el
Departamento ingresan a sus operaciones.

Nota 5: Para el caso de consorcios o uniones temporales, para la verificacion del indicador de Capital de Trabajo y
Patrimonio, se tomara la sumatoria de las variables de célculo del indicador, asi como lo sefiala la férmula aplicable
para los indicadores que son valores absolutos para proponente plural en la tabla.

Nota 6: Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en el caso de proponentes extranjeros, deberan
presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacién propia del
pais de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a la
moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El anexo - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el anexo — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Nota 7: En caso de que la Inscripcién, Renovacion o Actualizacion del RUP NO se encuentren en firme al momento
del cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su firmeza dentro del término para subsanar o
aclarar.

Nota 8: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1882
de 2018.

Nota 9: Para las personas juridicas constituidas en el afio 2021 la acreditaciéon de sus indicadores de capacidad
financieros, se efectuaran a partir de la informacién contenida en el RUP, vigente y en firme de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1.3 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado en el paragrafo
transitorio 1 del articulo 1 del Decreto 579 de 2021 el cual reza “En aquellos eventos en que el proponente no tenga
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la antigliedad suficiente para aportar la informacion financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos en el
inciso anterior, podra acreditar dicha informacion desde su primer cierre fiscal.”

Nota 10: Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de
lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les
aplicaran las reglas de las sociedades colombianas.

Si algunos de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podran
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Los anteriores documentos también deberan ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia
(PUC).

Asi mismo diligenciar y presentar el ANEXO — INFORMACION FINANCIERA EXTRANJEROS. Adjuntar copia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia.,

Nota 11. Cada Proponente debera aportar el RUP, dado por la Cdmara de Comercio de su domicilio, cuya fecha de
expedicion se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el
cronograma del presente proceso.

Criterio Verificacion
Capacidad Financiera ] Cumple / No cumple

7.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.:

Es la aptitud que tiene un proponente cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcion de su
organizacion interna. Esta relacionada con una combinacién de mediciones que involucra el margen de ganancia,
la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su operacion.

La capacidad de organizacion de los proponentes se determina en funcion de la rentabilidad, considerando que un
proponente esta bien organizado cuando es rentable. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los Proponentes
deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

Indicador indice requerido ;‘;’}T;éﬁ;mponente Formula Proponente plural

Rentabilidad del | Mayor o igual al Utilidad Operacional/ RP =3(UOnx %n)+ 3% (Pnx
Patrimonio 0.15 Patrimonio %n)

Rentabilidad del | Mayor o igual al Utilidad Operacional/ Activo RA =3 (UOn x %n)+ Y (ATn
Activo 0.15 Total X %n)
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Donde:

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unién temporal.

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefala la formula para proponente plural en
la tabla anterior.

Nota 2: En el caso que la utilidad operacional sea negativa para el proponente individual, o que el resultado del
indicador sea negativo para proponentes plurales, se calificara como NO CUMPLE.

Nota 3: En caso de que la Inscripcién, Renovacién o Actualizaciéon del RUP NO se encuentren en firme al momento
del cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su firmeza dentro del término para subsanar o
aclarar.

Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1882
de 2018.

Nota 5: Para las personas juridicas constituidas en el afio 2021 la acreditacién de sus indicadores de capacidad
organizacional, se efectuaran a partir de la informacién contenida en el RUP, vigente y en firme de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1.3 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 vy lo reglado en el paragrafo
transitorio 1 del articulo 1 del Decreto 579 de 2021 el cual reza “En aquellos eventos en que el proponente no tenga
la antigliedad suficiente para aportar la informacion financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos en el
inciso anterior, podra acreditar dicha informacién desde su primer cierre fiscal.”.

Nota 6. Cada Proponente debera aportar el RUP, dado por la Camara de Comercio de su domicilio, cuya fecha de
expedicion se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el
cronograma del presente proceso

| Criterio Verificacién
\ Capacidad Organizacional Cumple / No cumple

7.4. CONDICIONES TECNICAS.

7.4.1 PERSONA NATURAL.: Experiencia general minima como ingeniero civil o arquitecto (o contar con aval de su
propuesta) de al menos diez (10) afios, contados a partir de la matricula profesional.

7.4.2 PERSONA JURIDICAS: Debera encontrarse legalmente constituida, cuyo objeto social debera comprender e
incluir todas las actividades descritas en el Numeral 7.1.3 del presente documento, lo cual se acreditarda mediante
el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Cdmara de Comercio de su domicilio o
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documento equivalente por la entidad competente para extranjeros. En caso de que el Representante Legal no
ostente las profesiones exigidas de conformidad con el objeto del contrato, su oferta debera ser avalada por uno
que asi lo cumpla.

7.4.3. PROPONENTES CONJUNTOS: Cada uno de los integrantes debera acreditar los requisitos exigidos para
las personas naturales o juridicas en el Pliego de Condiciones, seguln su naturaleza juridica.

Nota: El Representante Legal del proponente conjunto o de la persona juridica debera acreditar el cumplimiento de
los requisitos sefialados para las personas naturales.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona juridica,
consorcio o union temporal NO posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un
profesional, que acredite el cumplimiento de los requisitos sefalados para las personas naturales, para lo cual se
debe anexar el certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el érgano competente.

7.44 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: El proponente persona natural, persona juridica o los
miembros del consorcio o unién temporal, demostraran su experiencia para éste proceso de seleccion, mediante la
acreditacién de maximo tres (3) contratos suscritos, ejecutados y liquidados, con entidades publicas o privadas,
cuyo objeto corresponda a la realizacién de obras que impliquen dentro de sus actividades el suministro e instalacion
de camaras de vigilancia y/o sistemas CCTV y/o Actividades de Telecomunicaciones y cuya sumatoria de valores
(para el caso de suministro e instalaciéon de camaras de vigilancia o demas componentes) no sea inferior al monto
del presupuesto oficial estimado para esta contratacién, expresado en Salarios Minimos Legales Mensuales.

Nota 1: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia especifica se actualizara a pesos del afo
2022, utilizando el valor establecido del SMMLV asi:

e Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacidn y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la misma fecha de terminacién.
« Elnumero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del SMMLV del afio 2022,

Nota 2: cada uno de los contratos exigidos para acreditar la experiencia especifica deberan encontrarse inscritos
en el RUP, clasificados hasta el tercer nivel, y que la suma de los contratos contenga minimo 7 de los siguientes
cédigos (articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015):

SEGMENTO
CODIGO DENOMINACION
26121600 Cables eléctricos y accesorios
31162500 Soportes y puntales j
32151800 Dispositivo de control de seguridad ]
39122100 Equipo de transmisién y distribucién eléctrica
39122200 | Interruptores eléctricos y accesorios
39122300 Redes eléctricas y accesorios
39121600 Dispositivos y accesorios para la proteccidén de circuitos
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43211500 Equipo informatico y accesorios 3
43211900 Monitores y pantallas de computador
43221700 Equipo fijo de red y componente
43233500 Software de intercambio de informacion
45121500 Céamaras
46171600 Equipo de vigilancia y deteccion
81101700 Ingenieria eléctrica y electronica
81111500 Ingenieria de software o hardware
81112200 Mantenimiento y soporte de software
92121700 Servicios de sistema de seguridad
i 80101600 Gerencia de proyectos

Nota 3: El Proponente debera allegar diligenciado el ANEXO - INFORMACION CONTRATADOS CERTIFICADOS
EN EL RUP del Pliego de Condiciones.

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en el ANEXO -

INFORMACION CONTRATADOS

CERTIFICADOS EN EL RUP y la consagrada en los soportes presentados, prevalecera la informacion de los

soportes.

Nota 4: El Proponente debera aportar las certificaciones y/o Actas de recibo Final y/o Actas de liquidacion en la que
se reflejen los siguientes requisitos:

* Nombre de la empresa o entidad Contratante.

« Direccion.
« Teléfono.

* Nombre del Contratista.

* Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefalar el nombre de quienes lo conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus miembros.

+  Nudmero del contrato (si tiene).

+ Objeto del contrato.

+ Valor del contrato en pesos colombianos.

* Estado del contrato (liquidado). En caso de que la certificacion no indique el estado del contrato, el proponente
debera adjuntar la correspondiente acta de liquidacién.

* Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afio), fecha de terminacién (dia, mes y afio) y Fecha de Liquidacion
(Dia, mes y ano).

+ Fecha de expedicién de la certificacion (dia, mes y afio).

* Nombre y firma de quien expide la certificacion (debera ser el funcionario competente).

+ Actividades y cantidades ejecutadas.

Nota 5: En el evento que las certificaciones y/o actas de liguidacién no contengan la informacién que permita su
evaluacion, el Proponente debera anexar a la Oferta la documentacion siguiente:
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* La fecha de inicio de la ejecucién del contrato se podra acreditar con la copia del acta de inicio, de la orden
de iniciacidn o con el documento previsto en el contrato.

* Las suspensiones o reinicio podran acreditarse con la copia del acta de suspensién o de reinicio, segln sea
el caso.

» La existencia del contrato se podra acreditar con la copia del contrato.

e La fecha de terminacién se podra acreditar con la copia del acta de terminacién o con el documento previsto
en el contrato.

El DEPARTAMENTO se reserva el derecho de verificar la documentacién aportada por el Proponente, y solicitar
los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier otro.

Nota 6: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se tendra en cuenta la
sumatoria de la experiencia de todos los integrantes que la acrediten para el cumplimiento de la experiencia exigida.

Nota 7: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unién temporal o bajo cualquier
otra forma de participacién conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para
efectos de calcular el valor, Gnicamente sera considerado en este proceso, el porcentaje de participacion del
proponente en dicho contrato. En consecuencia, cuando en las certificaciones y/o actas de liquidacién no se indique
el porcentaje de participacion, debera adjuntarse en la Oferta el documento de constitucién del proponente conjunto.

Nota 8: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacién de la experiencia fue cedido o recibido en
cesion, las certificaciones y/o actas de liquidacion deberan especificar la fecha de la cesién e indicar lo ejecutado
por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se debera aportar el documento de la cesion del contrato.

Para efectos de su verificacion y valoracion de la experiencia, el DEPARTAMENTO tendra en cuenta la experiencia
acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, segun sea el caso.

Nota 9: Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos que reposan en el
DEPARTAMENTO, debera mediante un oficio firmado por el representante legal, relacionar la siguiente informacion:

Ndmero de contrato.

Nombre exacto del contratista, consorcio o unién temporal.
Objeto def contrato.

Secretaria o dependencia del DEPARTAMENTO.
Actividades y cantidades ejecutadas.

Fecha de suscripcion (dia, mes y afio).

Valor del contrato.

0 O OO0 00O

Nota 10: Si el Proponente adjunta a su Oferta certificaciones y/o actas de liquidacién adicionales a las requeridas
en el Pliego de Condiciones, solo se tendran las tres (3) de las relacionadas en el ANEXO - INFORMACION
CONTRATADOS CERTIFICADOS EN EL RUP con mayor valor.

Nota 11: Si las certificaciones y/o actas de liquidacion vienen liquidadas en otra moneda distinta al peso, el
DEPARTAMENTO procedera a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (Tasa
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Representativa del Mercado) reportada por el Banco de la Republica a la fecha de terminacion del respectivo
contrato.

Nota 12: Cuando en las certificaciones y/o actas de liquidacién mediante las cuales se pretenda acreditar
experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de caracteristicas disimiles a la requerida en
el presente numeral, se tendrén en cuenta Unicamente la experiencia correspondiente a la solicitada en el presente
proceso de seleccion. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes
bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y/o actas de liquidacion.

Nota 13: Cuando se trate de experiencia adquirida en calidad de subcontratistas de Entidades publicas o privadas,
siempre y cuando se encuentre certificada en el RUP. Adicionalmente se debera anexar copia del contrato principal,
del contrato accesorio (sub contrato) y de la correspondiente factura, en los que se pueda validar el objeto,
actividades ejecutadas y plazo. En todo caso el Departamento podréa realizar los requerimientos necesarios para
verificar la certeza de la informacion certificada.

Para efectos de verificacion y valoracién de la experiencia como subcontratista, el DEPARTAMENTO tendra en
cuenta Unicamente la experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con dicha calidad.

En el evento que para el presente proceso de seleccidn se presente oferta bajo la modalidad de consorcio o union
temporal, integrado por el contratista principal y el subcontratista, y se pretenda acreditar la experiencia solicitada
con el contrato principal y el subcontrato, Unicamente se tendra en cuenta para efectos de la evaluacion la
experiencia correspondiente al contrato principal.

Nota 14: En el evento que el proponente o integrante del proponente conjunto, pretenda acreditar la experiencia de
alguno de sus socios, accionistas o constituyentes debera acreditar su inscripcion en ef RUP, de conformidad con
el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, compiemente o
derogue.

Nota 15: En el evento que un proponente conjunto este conformado por una o mas personas juridicas, que
pretendan acreditar experiencia de uno o mas de sus accionistas, socios o constituyentes conforme al numeral 2.5
del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, para efectos de la evaluacién el contrato solo se tendra en
cuenta una (1) vez.

Nota 16: Los contratos deberan estar terminados a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Nota 17: El nimero maximo de certificaciones y/o actas de liquidacién se aplicara independientemente de la forma
de participacion en que se presente el Proponente.

Nota 18: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del proponente conjunto,
debera acreditar su inscripcién en el RUP, de conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue.

7.4.4.1. FICHA TECNICA: Los proponentes deberan presentar la ficha técnica de cada uno de los elementos a
adquirir durante la etapa contractual. Para su acreditacion se debera aportar copia del referido documento junto con
la propuesta, como requisito habilitante proporcional al objeto y actividades contractuales a ejecutar, enmarcado
dentro del principio de legalidad de la funcién publica.
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7.4.4.2, CAPACITACIONES: Los proponentes deberan acreditar que cuentan con disponibilidad logistica y
operativa para dictar cinco (5) sesiones de capacitacion de duracién no inferior a cuatro (4) horas cada una, dirigidas
al personal de la Policia y/o funcionario designado por el Municipio de Algeciras (H) encargado de la operacion de
las camaras seguridad, cuya tematica consista en dotarlos de los conocimientos necesarios para la adecuada
operacion del software y hardware que compone el sistema de vigilancia electrénica y monitoreo a instalar. Para
demostrar que cuenta dicha capacidad, debera acreditarse por medios documentales que cuenta con el equipo de
trabajo que mas adelante se detalla.

7.4.4.3 CERTIFICADO DE CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA — PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Equipo de trabajo: El proponente debera acreditar mediante documento suscrito bajo la gravedad de juramento
que cuenta con el siguiente personal, para lo cual debera allegar adicionalmente las hojas de vida del personal que
se pondré a disposicién con los correspondientes soportes:

EQUIPO MINIMO REQUERIDO (HABILITANTE)

El proponente para la ejecucion del contrato debe acreditar un equipo minimo requerido el cual debe estar vinculado
al proponente con contrato laboralmente o contrato de prestacién de servicio:

7.4.4.3.1 Fase |: Personal para Estudios y Disefios.

(%) de
PERSONAL CANT. Dedicacion al
proyecto
Gerente de proyecto 1 20,00%
Coordinador técnico y disefio 1 20,00%
Consultor tecnoldgico 1 20,00%
Ingeniero civil o arquitecto 1 30,00%
Ingeniero eléctrico o electricista 1 30,00%
Ingeniero de Apoyo o Residente 1 100,00%
| Técnico De Apoyo Eléctrico | 2 100,00%
| Técnico De Apoyo En Calle 2 100,00%
Técnico De Apoyo De F.O 2 . 45,00%
Técnico De Apoyo De Disefio | 1 :' 100,00%
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Tecnico en sistemas de aire

7.4.4.3.2 Fase II: Personal para implementacion

acondicionado . 100.00%
Juridico 1 10,00%
Administrativo 1 10,00%
Financiero y/o Contable 1 10,00%
vl ¥ edoambienta, | 1| 3000%
(%) de
PERSONAL CANT. Dedicacién al
proyecto
Gerente de proyecto 1 20,00%
Coordinador técnico y disefio 1 20,00%
Consultor tecnoldgico 1 20,00%
Ingeniero civil o arquitecto 1 30,00%
Ingeniero eléctrico o electricista 1 30,00%
Ingeniero de Apoyo o Residente 1 100,00%
Técnico De Apoyo Eléctrico 2 100,00%
Técnico De Apoyo En Calle 3 100,00%
Técnico De Apoyo De F.O 2 100,00%
e memmdesie 1 oo
Juridico - 1 10,00%
Administrativo 1 10,00%
Financiero y/o Contable 1 10,00%
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Profesional De Seguridad
Industrial Y Medio Ambiental.

1 30,00%

7.4.4.3.3 Experiencia del personal para la realizacion de los estudios y disefios e implementacion

y los servicios
correspondientes al
contrato. asistiendo a las
diferentes reuniones que
programe el municipio de
Algeciras.

segun aplique.

PERSONAL FUNCIONES FORMACION EXPERIENCIA MINIMA
GENERALES ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA

Garantizar de mantera Experiencia especifica minima de

transversal el tres (3) contratos como Director y/o

cumplimiento con calidad L Gerente de Interventoria y/o

de las fases de estudios y Experiencia _de Gerente de Proyecto y/o supervisor

disefios e CINCO  (5) zjlnos en proyectos de:
implementacion, con contados a partir de

manejo Técnico, Profesional la fe.?ha de Elaboracion de estudios y disefios o

Gerentede | Administrativa hasta la| . o ooono SN - jgraduacion — Ylimpementacion de proyectos de

proyecto terminaciéon, recibo a ingenlle.rlao.areas obtenqon del titulo sistemas CCTV exterior o de

satisfaccion del proyecto EdmipiRtratvas: profesional /0| qeqyridad ciudadana, y/o servicios o
tarjeta profesional

sistemas IT, y/o montaje y puesta en
marcha de data center, y/o call
center y/o proyectos en el sector
informatico y/o contratos que
incluyan tecnologia y/o similares en
el sector tecnolégico.

Coordinador
técnico y disefio

Profesional encargado en
la valoracién técnica y la
presentacion de la
solucion tecnologia,
integracion, visualizacion
y de todas actividades
que involucren software y
hardware de la solucion a
implementar, asociadas a
los centros de monitoreo,
centros de distribucion,
configuracién e
instalacion de los equipos
activos y pasivos del
sistema CCTV.

Profesional del area
de Ingenieria Civil,
Arquitectura,
Electrénica, y/o
Eléctrica, y/o
Telecomunicaciones,
y/o sistemmas.

Experiencia de
cinco (5) afios de
experiencia
profesional,
contados a partir de
la fecha de
expedicion de la
matricula
profesional

Experiencia especifica minima de
tres (3) contratos como Coordinador
de Interventoria y/o Gerente de
Proyecto  y/o  supervisor en
proyectos de:

Elaboracion de estudios y disefios o
implementacion de proyectos de
sistemas CCTV exterior o de
seguridad ciudadana, y/o servicios o
sistemas IT, y/o montaje y puesta en
marcha de data center, y/o cali
center y/o proyectos en el sector
informatico y/o contratos que
incluyan tecnologia y/o similares en
el sector tecnolégico
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Responsable del disefio y

Experiencia especifica minima de
un (1) contrato como Consultor de

Electricista

= Interventoria y/o Gerente de
valoracién del estado )
. 5 Proyecto  y/o  supervisor en
actual de la solucién, con Experiencia de tres
) - proyectos de:
funciones y roles de . . (3) anos de
o Profesional del area L
consultor tecnolégico de o experiencia » . B o
Lo de Ingenieria . Elaboracion de estudios y disefios o
la solucién integral de - profesional, . 5
Consultor Electrénica, y/o . implementacion de proyectos de
L CCTV y experto de los S contados a partir de | _, :
Tecnolégico . . Eléctrica, y/o sistemas CCTV exterior o de
diferentes  subsistemas Jmn la fecha de . ) .
Telecomunicaciones o seguridad ciudadana, y/o servicios o
que componen el . expedicion de la| ", .
. y/o sistemas. . sistemas IT, y/o montaje y puesta en
proyecto principalmente matricula
) 9 ) marcha de data center, y/o call
en integracion de profesional
. ! o center y/o proyectos en el sector
tecnologia y visualizacién . oy
. . informatico y/o contratos que
de camaras de seguridad. . . .
incluyan tecnologia y/o similares en
el sector tecnoldgico.
Experiencia de
cinco (5) afios de
Profesional encargado de experiencia Experiencia especifica minima de
. - la solucién de la obra civil Profesional en profesional, cuatro (4) contratos como
Ingeniero civil o . e . . .
arquitecto en calle, centros de ingenieria civil o contados a partir de | Coordinador y/o Residente y/o
q monitoreo, visualizacién y arquitectura la fecha de | Supervisor y/o Interventor de obras
nodos. expedicién de la| civiles.
matricula
profesional
Experiencia especifica de dos (2)
Apoyo en la blisqueda de contratos como ayudante en el
la consolidacién de todos disefio  y/o instalacién, y/o
los componentes Experiencia de | interventor y/o constructor de
eléctricos de la solucion . veinticuatro (24) | diferentes sistemas eléctricos como
_ Tecndlogo ylo .
Técnico De en los centros de e e meses contados a | subestaciones, y/o planta y/o Ups,
e . o Técnico Eléctrico o gy
Apoyo Eléctrico | monitoreo, subestacion, partir de la fechade |en empresas prestadoras de

Técnico De
Apoyo En Calle

centros de distribucion, en expedicion de la|servicio publico y/o centros de
calle y la configuracion y matricula. informacion en proyectos de
puesta en marcha de los Telecomunicaciones y/o Circuitos
equipos Cerrados de Television — CCTV y/o
datacenter
Tecnélogo yio Experiencia de ‘
Apoyo en la busqueda de veinticuatro (24) | Experiencia especifica de dos (2)

la solucién a ser
implementada en calle y
centro de monitoreo.

Técnico en
telecomunicaciones,

Electricista o carreras

afines

meses contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula.

contratos en trabajo de campo en
realizacién de site survey o
levantamiento de informacion.
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Apoyo en la busqueda de

Tecndlogo ylo
Técnico en

de
(24)

Experiencia
veinticuatro

Experiencia especifica de dos (2)

Técnico De la solucibn a  ser oo meses contados a )

. telecomunicaciones, . contratos en trabajo de campo de

Apoyo De F.O |implementada en calle y . partir de la fecha de . e
. Electricista o carreras . tendido de fibra 6ptica.
centro de monitoreo. ) expedicion de la
afines i
matricula
Apoyo en la solucion del
componente aire L Experiencia de dos (2) contratos
L Experiencia de -

acondicionado de la o veinticuatro (24) como encargado y/o disefiador y/o

Técnico en solucion  considerando Tecnico en implementador y/o instalador de

sistemas de aire
acondicionado

todas las actividades en
los centros de monitoreo,

refrigeracion y aires
acondicionados

meses contados a
partir de la fecha de

diferentes  sistemas de aire
acondicionado y ventilacion para

| Técnico De
Apoyo De Disefio

centros de distribucion y e’xpedlmon . edificaciones y/o cetros de
; titulo. ) -
cuarto de equipos donde informacion.
se requieran.
Apoyo en los disefios de Tecndlogo y/o Experiencia o
poy 9oy veinticuatro (24) | Experiencia especifica de dos (2)

obra civil que hacen parte
de los entregables de la

Técnico en
delineacion, dibujo

meses contados a
partir de la fecha de

contratos en elaboracién de planos
en AutoCAD y/o programas afines

fase de estudios y| técnico o carrerasa expedicion de la | del disefio.

disefios. fines matricula

Profesional encargado del Profesional en el

seguimiento, verificacion area de Salud

y ~control de los| ,onacional yio

lmea".“e"tos €N | seguridad Industrial

seggndad indus.trlal, [ y/o Gestion Experiencia Especifica de diez y

ambiental y ocupgcwnal Ambiental y/o Medio ocho (18) meses en actividades de

para que_gean a.phcadlclns Ambiente, con Experiencia Salud  ocupacional, Seguridad

en cada sitio de ejecucion licencia SISO, o General de treinta y | Industrial, Medio Ambiente o
Profesional De | @€ los proyectos. profesional seis (36) meses, | experiencia en supervision de

Seguridad
Industrial Y
Medio Ambiental.

Exigir el cumplimiento ala
normatividad vigente en
salud  ocupacional vy
medio ambiental

Resolver las inquietudes
sobre salud ocupacional y
control de impacto
ambiental que surjan en el
desarrollo de las
actividades de campo

Universitario con
posgrado en un area
de la salud
ocupacional, con
titulo obtenido en una
Institucion de
educacion superior
debidamente
aprobada por el
Ministerio de
educacion Nacional.

contados a partir de

la fecha de
expedicién de la
matricula
profesional

proyectos o contratos que incluyan
actividades  relacionadas  con
trabajos en altura, en espacios
confinados, de riesgo eléctrico, izar
cargas, trasiego de residuos (o
escombros), trabajos en calle o via
pablica.
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LOS PROPONENTES EN SU PROPUESTA DEBERAN PRESENTAR SIN EXCEPCION ALGUNA LOS
DOCUMENTOS DE LAS PERSONAS CON LAS QUE PRESTARAN EL SERVICIO.

Los proponentes al presentar su propuesta deberan presentar los siguientes documentos (de la persona natural,
juridica y/o integrantes de la figura asociativa)

~N O O WN -
— e N e e e e

Copia del RUT.

Copia cédula de ciudadania del representante legal.

Copia libreta militar (varones menores de 50 afios)

Certificacion de antecedentes fiscales (Del Representante legal y de la persona juridica).
Certificado de antecedentes disciplinarios (Del Representante legal y de la persona juridica).
Certificado de antecedentes penales

Registro Nacional de Medidas Correctivas

En consonancia, el proponente debera presentar las hojas de vida del equipo de trabajo propuesto dentro de su
oferta, para ello debera presentar la siguiente documentacion:

O
O

Hoja de vida del profesional propuesto en el formato Funcién Publica.

Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente, si el integrante es extranjero, debera adjuntar el
documento que corresponda, segun la legislacion del pais donde lo obtuvo.

Fotocopia de los titulos por estudios técnicos o universitarios de pregrado o postgrado, y certificaciones segin
aplique, relacionados con el perfil, con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, expedidos por una
institucion de educaci6n superior debidamente aprobada por el ICFES y/o Ministerio de Educacién Nacional.
Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, para los profesionales que la ey establezca este requisito para
gjercer su profesion expedido dentro de los 30 dias anteriores al cierre del proceso.

Fotocopia legible del documento de identificacion: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte.
Certificaciones de experiencia profesional, expedidas por el ente contratante, indicando el cargo especifico, las
funciones desempefiadas relacionadas con el perfil y el tiempo de ejecucion de dichas funciones.

Carta de intencion firmada por cada integrante, de hacer parte del equipo de trabajo del proponente y futuro
contratista

CRITERIO VERIFICACION

Condiciones Técnicas CUMPLE / NO CUMPLE

7.4.5 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO.

El proponente debera diligenciar y presentar el ANEXO OFERTA ECONOMICA consolidado, expresado en pesos
colombianos, en formato Excel y en pdf debidamente firmado, conforme a lo siguiente:

Consignar los valores parciales, subtotal y total de la oferta econémica.

Consignar los porcentajes globales

Ofrecer todos los valores unitarios de cada uno de los items establecidos en el presupuesto oficial consolidado.
La oferta econdémica no podra ser superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial
consolidado.
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+ Los valores unitarios ofertados no podran ser superiores al cien por ciento (100%) de los valores unitarios
establecidos en el presupuesto oficial consolidado.

Nota 1: El Departamento verificara los procedimientos de calculo operativo, aritmético y de aproximacion en cada
uno de los componentes de los valores de la oferta econémica, siempre y cuando no supere el valor del presupuesto
oficial consolidado, so pena de rechazo.

En caso de presentarse una correccion aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o por defecto,
respecto al valor consignado en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, la oferta sera rechazada. El valor corregido
se tendra en cuenta para efectos de la adjudicacién.

Nota 2: El Contratista debera mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecucion del Contrato.

Nota 3: En el evento que la oferta econdmica se allegue con decimales, estos se aproximaran al multiplo de peso
mas cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos), y sobre el valor
aproximado se realizara la evaluacion de la oferta econdmica.

Nota 4: Durante el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista debera mantener los precios ofertados.

Con la presentacion la presentacion de la propuesta, se entiende que el proponente estudio los costos
de todos los insumos que intervienen en cada una de las actividades del proyecto y por consiguiente,
incluyo en cada uno de los precios unitarios, el precio del transporte, acarreo hasta el sitio interno y
transporte interno; valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de
equipo, mano de obra estimada y costos indirectos de acuerdo al contenido publicado por la entidad.

CRITERIO VERIFICACION
Oferta econémica _____ Cumple / No cumple

En la evaluacion de las Ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor econdémico y el técnico de acuerdo
con los porcentajes indicados en la Tabla — Puntaje Criterios de Evaluacién-.

Las Ofertas deberan presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones.
7.4.6 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Para calificar la propuesta debe haber sido verificada satisfactoriamente en los aspectos juridicos, financieros,
experiencia y capacidad organizacional. Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de
verificacion seran evaluadas conjuntamente sobre una asignacion maxima total de 100 puntos.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, numeral 2°, en armonia con lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, por consiguiente, se procede a determinar la ponderacion y
puntaje de los factores de seleccion: Asi mismo, acorde La ponderacion de las propuestas se hara Gnicamente a
las ofertas que hayan sido calificadas con "HABILITADQ" en la verificacion juridica, financiera, experiencia y
capacidad organizacional, segun sea el caso:
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LAS PROPUESTAS SERAN PONDERADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES
FACTORES SOBRE UNA ASIGNACION MAXIMA TOTAL DE 1000 PUNTOS ASI:

FACTOR PUNTAJE
1. FACTOR ECONOMICO
1.1. CALIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA 300 PUNTOS
2. FACTOR TECNICO - CALIDAD
2.1. FACTOR CALIDAD 600 PUNTOS
2.1.1. GARANTIA ADICIONAL EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO 200 PUNTOS
2.1.2. ACREDITACION ADICIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 400 PUNTOS
| 50 PUNTOS
2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS
TOTAL 1000 PUNTOS

8.1. FACTOR ECONOMICO (300 PUNTOS):

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

CONCEPTO METODO
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacidon serd la que rija el segundo dia habil
después de terminado el traslado del informe de evaluacion.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

: : Numero Método
(inclusive)
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De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el niUmero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V1;V2..;...Vm)

Donde:

@y
I

e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:
I.  Siel ndmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras

propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Puntaje= 1— |Me — Vi| * 30
Me
Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”
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ll.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula

Puntaje= 1 — |VMe — Vi| * 30
VMe

Donde:;

e VMe: Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas hébiles para el respectivo
factor de calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
MG=TV i*xVy*xVax .. %V,

Donde:

¢ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG — Vi
Puntaje=30* 1 — MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta véalida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econdmica.

Vi + X]
Xg = 2

Donde:

e Vmin: Es el valor total corregidoode la propuesta valida mas baja.

e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e XB: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xp—V;
30 1 — X Eara valores menores o iguales a Xp
Puntaje =
30« 1— XL);E:—P%;TICL valores mayores a Xg
Donde:

e XB: Es |la media aritmética baja
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

D. Menor Valor

L.a entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de
menor valor.

Donde:

H 44
I

e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
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e m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal.
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

30 = Vmin
Puntaje = Vi
i

Donde:

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

8.2. FACTOR DE CALIDAD (600 PUNTOS)
8.2.1. GARANTIA ADICIONAL EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO (200 PUNTOS)

8.2.1.1. GARANTIA ADICIONAL EQUIPOS (100): EI proponente para obtener esta ponderacion debera certificar
que ofrece al municipio de Algeciras las siguientes condiciones:

ITEM OFRECIMIENTO PONDERACION
El proponente que ofrezca en documento adicional a la propuesta 12
1 meses adicionales de garantia a la minima exigida en las 100

especificaciones técnicas a las camaras de seguridad que se oferten

El proponente que ofrezca en documento adicional a la propuesta 6
2 meses adicionales de garantia a la minima exigida en las 50
especificaciones técnicas a las camaras de seguridad que se oferten

8.2.1.2. SOPORTE TECNICO (100): El proponente para obtener esta ponderacion debera certificar que ofrece al
municipio de Algeciras sin que genere mayores costos las siguientes condiciones:

ITEM OFRECIMIENTO PONDERACION
El proponente que ofrezca en documento adicional a la propuesta 12
1 meses adicionales sin ningln costo para la entidad de soporte téchico 100

remoto por el CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
El proponente que ofrezca en documento adicional a la propuesta 6

2 meses adicionales sin ningln costo para la entidad de soporte técnico 50
remoto por el CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

8.2.2. ACREDITACION ADICIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO (400 PUNTOS)

El articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, establece para cada modalidad de seleccién los criterios o
factores que las entidades publicas pueden establecer dentro de sus procesos de exigencia de contratistas para
comparar de forma objetiva las ofertas, es decir, define los que han sido denominados como criterios de evaluacion
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o ponderacién por contraposicién de los factores que permiten verificar la capacidad en diversos aspectos del
proponente. Para la modalidad de seleccién de Licitacién Publica, la norma en cita define como criterios objetivos
de comparacion de ofertas, la ponderacién de los criterios de CALIDAD y PRECIO, a través de puntajes o formulas
sefaladas en el estudio previo que represente la mejor relacion costo beneficio para la entidad, de acuerdo a unos
criterios predefinidos en la norma (numeral 3 del precitado articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015), la
entidad en el presente proceso de seleccidon ha escogido la primera de las alternativas sefialadas, teniendo en
cuenta la experiencia de cada integrante del equipo de trabajo.

Asi las cosas, se han fijado los siguientes criterios de puntuacion:
Para efectos de calificar el presente factor de calidad, el Departamento asignara hasta un maximo de

CUATROCIENTOS (400) PUNTOS a los integrantes del equipo de trabajo que se relacionan y en las condiciones
que se describen a continuacién:

PERFIL FORMACI()N EXPERIENCIA
ACADEMICA GENERAL

ESPECIFICA DEDICACION | PUNTAJE
Experiencia

| especifica minima
de cinco (5)

contratos como
Director en
proyectos cuyo

objeto sea o]
Acreditar minimo | contenga

Un ingeniero | diez (10) afios de | actividades de
Electrénico | experiencia desde | implementacion,
DIRECTOR DE | con Especializacion | la expedicién de la | prueba y puesta en 50% 200
PROYECTO en teleinformatica vy | tarjeta profesional y | marcha de
Esp. en Alta gerencia | minimo cinco (5) | proyectos de CCTV
y MBA afios como |y plataformas
especialista. integradas de

emergencias,

seguridad SIES y/o
telecomunicaciones
y/o implementacién

de plataformas
unificadas de
seguridad
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Experiencia

especifica minima

de tres (3) contratos
Profesional en | como Coordinador
Ingenieria Civil | g ireC’[Srerente g
el Gl B s Responsable  de
Administracién — | experiencia [
MBA o Maestria en | general minimo de seg;unluento dy

PROFESIONAL | Gerencia de | diez (10) afos a gon rot Ie - -
PMP Proyectos con | partir de 1a | Proyectos eE 0s b

certificado o | expedicion de la guel set q ayan
credencial  vigente | matricula lmpdeTen ado .
como Project | profesional gf,o E10S e
Management freccion _ de
Professional - PMP Proyectos bajo los

estadndares del

Project

Management

Institute - PMI®.

NOTA 1: Para obtener los puntos de experiencia del presente factor, se verificara unicamente con los certificados
aportados para acreditar la experiencia especifica del requisito habilitante PERSONAL MINIMO REQUERIDO.

Nota 2: EL PROPONENTE PARA LA ACREDITACION DEL PERSONAL PROPUESTO, DEBERA ADJUNTAR POR
CADA UNO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A. Certificados de experiencia especifica del personal ofertado, los cuales deberan tener como minimo la siguiente
informacion:

1. Informacién de la vinculacién del profesional:

Nombre del contratante

Cargo desempefiado

Objeto del contrato

Numero del contrato

Valor del contrato

Fecha de inicio y fecha de terminacion

g. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

~oapop

2. Informacién de los contratos en los que participo el profesional del equipo de trabajo (si aplica), actas de recibo
final y/o actas de liquidacién y Actas de Recibo final de los Contratos, las cuales deberan contener como minimo:

a) Entidad Contratante.

b) Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas.

c) Valor del contrato ejecutado.

d) Fecha de iniciacién, indicando dia, mes y afio.

e) Fecha de terminacidn y liquidacion, indicando dia, mes y afio.
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f) Valor total ejecutado.
g) Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.
h) Actividades y cantidades ejecutadas

Nota 3: El proponente debera diligenciar igualmente el ANEXO - PERSONAL OFERTADO.

NOTA 4: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo anteriormente
descrito su propuesta sera declarada NO CUMPLE

NOTA 5: La verificacién de la informacién del personal se realizara con base en la informacion gue reporten los
proponentes en los anexos requeridos en el presente punto, y en los respectivos soportes de la informacion
consignada en el mismo.

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en los anexos y la consagrada en los soportes
presentados, prevalecera la informacion de los soportes.

NOTA 6: En caso que el Proponente o sus integrantes cuando se trate de formas de participacion conjuntas
certifiquen experiencia especifica a cualquiera de los integrantes de su equipo de trabajo para el presente proceso,
debera anexar como soporte a dicha certificacién copia del contrato y/o acta de recibo y/o acta de liquidacién, de lo
contrario no se tendra en cuenta la certificacion.

NOTA 7: Cada personal ofrecido debe cumplir con la dedicacion, formacion y experiencia prevista en la tabla del
presente numeral.

NOTA 8: Los profesionales solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del personal requerido, de
acuerdo a la dedicacién requerida, so pena de no cumplir. En todo caso, el Departamento podra verificar que el
personal ofrecido tenga la disponibilidad para la ejecucién del Contrato.

NOTA 9: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacién del titulo expedida
por el Ministerio de Educacién - Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior SNIES, de acuerdo a lo
sefalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucion 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique,
complemente o sustituya.

NOTA 10: El adjudicatario debera cumplir con todo el personal previsto en el presupuesto oficial para la ejecucion
del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los Documentos del Proceso Contractual.

8.3. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (50 PUNTOS)

La entidad asignara CINCUENTA PUNTOS (50) puntos al proponente que acredite el niumero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), para lo
cual se determina la siguiente tabla:

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON
PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
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Entre 1y 30
Entre 31 y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
I Mas de 200

N WN(—=

Los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de
acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
2. Asi mismo acreditard el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, a través de
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

Nota 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

Conforme lo anterior, el DEPARTAMENTO asignara asi el Puntaje:

CRITERIO PUNTAJE
Ofrecimiento de Trabajadores en condicion de Discapacidad de conformidad a los 50
requisitos sefialados en el decreto 392 de 2018
Ofrecimiento que no incluya Trabajadores con Discapacidad de conformidad a los 0
requisitos sefalados en el decreto 392 de 2018

Seguimiento durante la ejecucion del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o
interventores del contrato segln corresponda, deberan verificar durante la ejecucion del contrato que los
proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el niimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad
estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas
en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el
presente articulo debera adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacion de los
principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

8.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS)

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato
nacional o por ii) la incorporacion de servicios colombianos. La entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente

Edificio Gobernacién Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacidn del Huila.




el |
5 [\ °% SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE [ icontec
PLANEACION Y GESTION - MIPG | 1505001

W 47
GOBERNACION _ scam
DEL HUILA Cédigo: DAC-C055-F34
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 83 de 21

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual “Para el
Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes
puntajes:

Concepto Puntaje

Promocién en procesos cuyo objeto incluye personal, bienes y Servicios Nacionales. 50

Promocion en procesos cuyo objeto incluye bienes y Servicios Nacionales. 50

Si solo ofrece bienes nacionales 10

Si solo ofrece servicios nacionales 10

Promocidn en procesos cuyo objeto incluye bienes Nacionales. 50

Promocién en procesos cuyo objeto incluye Servicios Nacionales. 50
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 10 |

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

NOTA: Conforme a lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, articulo 2.2.1.2.4.2.9. del analisis de
mercado realizado, es posible concluir que, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de
los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales para el presente analisis del mercado, Por la tanto
la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata en inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al
proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas
asociados al cumplimiento del contrato.

Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y Analisis del Sector, teniendo en
cuenta que el objeto corresponde a servicios, por lo tanto, los puntos a otorgar corresponden a PROMOCION EN
PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES: CONCLUSION ANALISIS DEL
SECTOR (10 puntos)

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademés del Formato —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién del Formato — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente
Plural debera diligenciar el Formato — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno
o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara un (5) punto a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen
a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resoluciéon expedida
por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de compenente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por
ciento (80%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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El Formato — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, presente el Formato — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Persona Juridica constituida en el pais, se verificara con el Certificado de Camara y Comercio que el domicilio de la
persona juridica este dentro del territorio nacional

Persona Juridica Extranjera: De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas
juridicas extranjeras recibiran trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo
cual se verificara por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente:

Se dara trato nacional a:

a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de
Contratacion.

b. Alos bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situacion que se verificara
de conformidad con lo establecido por el articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015).

c. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN—. Proponente Plural, en caso de que todos los
integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores condiciones se asignara la puntuacion; en caso
de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el
puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion del integrante nacional.

Adicionalmente, el proponente debera presentar carta de compromiso suscrita por el representante legal en la cual
se compromete a vincular un porcentaje minimo del 40% de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos del total del personal asociado al cumplimiento del contrato.

Se debe cumplir con la totalidad de los requisitos descritos para otorgarse la puntuacién por servicios nacionales,
de lo contrario no se entendera acreditado dicho factor de ponderacion y se le calificara con cero (0) puntos.

8.5. DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El orden de calificacion de las propuestas se determinara después de la evaluacion de las mismas. Este orden de
calificacion se determinara al clasificar de mayor a menor el resultado obtenido de sumar los puntajes de la
experiencia especifica del proponente, experiencia especifica del equipo de trabajo y el apoyo a la industria nacional.

8.6. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La Entidad conforme lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, reducira durante la evaluacion de las
ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el presente
proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas muiltas o clausulas penales durante el ultimo afo,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
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Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en
la situacién anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de
la Ley 2020 de 2020.

8. ANALISIS DEL SECTOR.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 y las recomendaciones de
Colombia Compra Eficiente, a través de la Guia para Elaboracion de Estudios del Sector, como parte del Proceso
de Contratacion en cumplimiento de los principios de planificacién, responsabilidad y transparencia consagrado en
la Ley 80 de 1993, se procede a realizar el andlisis requerido, teniendo en cuenta el valor, el objeto, el tipo de
contrato y los riesgos identificados, en el siguiente orden:

A. ANALISIS DEL MERCADO

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Los bienes que se consideran adquirir en el presente proceso hacen parte principalmente del sector econémico en
Colombia, Sector Secundario, pues la necesidad requerida, corresponde a la industria manufacturera, ya que son
elementos que solamente pueden ser suministrados por la empresa que directamente los fabrica o los ensambla en
el pais. De todas formas, el sector de la informacién y las comunicaciones, también forma parte de la actividad
econdmica del sector.

En Colombia, las Tecnologias de la Informacién contintian siendo en un sector con alto crecimiento sobre el cual el
Gobierno debido a su potencial ha depositado gran confianza, siendo el Viceministerio de Tecnologias y Sistemas
de la Informacién el encargado de asesorar al Ministro TIC en la formulacién, implementacién, seguimiento y
evaluacion de politicas publicas para alcanzar la excelencia en el uso, acceso y administracion de Tecnologias de
la Informacion para el Estado, las cuales estén alineadas con la estrategia gubernamental nacional y sectorial,
garantizando el ciclo de producciéon de informacion, su seguridad y privacidad, la interoperabilidad de los sistemas,
y el direccionamiento estratégico de las inversiones estatales en tecnologia.

INFLACION

En el cuarto trimestre el IPC de alimentos, impactado por la persistencia de choques de oferta internos y externos,
fue el de mayor contribucién a la sorpresa inflacionaria. Los ajustes en los precios de algunos servicios publicos y
en los combustibles explicaron una aceleracién mayor de la estimada en el grupo de regulados. A la sorpresa en el
IPC de bienes sin alimentos ni regulados (SAR) contribuyeron un impacto menor gue el estimado del dia sin
impuesto al valor agregado (IVA) sobre los precios y una mayor persistencia de las presiones externas, incluida la
depreciacion del peso.
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En contraste, el IPC de servicios SAR registré una aceleracién menor que la proyectada, en parte por la fuerte
competencia en el sector de comunicaciones, y fue el tinico gran grupo del IPC que se ajustd por debajo de la meta.
El pronéstico de la inflacién se revisé al alza debido a unos choques externos (precios, costos y depreciacion) e
internos (v. g.: alimentos cérnicos), los cuales han sido mas fuertes y persistentes de lo estimado en el informe
anterior. También, la inflacién y el incremento real del SML fueron mas altos de lo esperado, e impulsarian la inflacion
por sus efectos sobre la indexacién en los precios, los costos laborales y las expectativas de inflacién. Asi, para
finales de 2022 y 2023 la inflacion llegaria al 4,3 % y 3,4 %, respectivamente, y para los mismos afios la inflacion
béasica (SAR) se situariaen el 4,5 % y 3,6 %.
B( );@t!lr}n.- indicadores

Gréfico 8. Inflacién y meta de inflacion
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FUENTE: hitps://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-enero-2022

La Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR) decidié continuar con el proceso de normalizacién de la politica
monetaria en sus reuniones de diciembre de 2021 y de enero de 2022. En dichas reuniones la JDBR decidié por
mayoria incrementar la tasa de interés de politica monetaria en 50 y 100 puntos basicos, respectivamente, llevandola

al 4,0 % en su reunion de enero.
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Enero
Yariacion Mensual Yariacion Anual

IPC total 1 ,6? 0,41 5,94 1,60
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FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica

El comportamiento mensual del IPC total en enero de 2022 fue de 1,67% y se explico principalmente por la variacion
mensual de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Transporte. Las mayores variaciones se
presentaron en las divisiones Prendas de vestir y calzado (4,03%) y Alimentos y bebidas no alcohdlicas (3,79%).

Variacién mensual def Indice de Precios al Consumidor {IPC)
Por divisiones
2022 {enero)
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Fuente: DANE, IPC.
Nota: el onden de las divisiones responde a su ponderacion dentro de la canasta del IPC {izg-der).

En enero de 2022, las mayores contribuciones a la variacion mensual en las doce divisiones del IPC total se
registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,18
puntos porcentuales, transporte urbano con 0,15 puntos porcentuales, papas con 0,11 puntos porcentuales y
productos de limpieza y mantenimiento con 0,08 puntos porcentuales. Las subclases con las menores
contribuciones fueron transporte de pasajeros y equipaje en aviéon con -0,01 puntos porcentuales y paquetes
turisticos completos con - 0,01 puntos porcentuales.
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Enero 2022

Grifico 1. IPC Variaciones
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FUENTE: file:///C:/Users/Daniel/Downloads/bol ipc ene22.pdf

En enero de 2022 en comparacion con enero de 2021, la variacién anual de las subclases que mas aportaron al
indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (11,93%), carne de res y
derivados (34,86%), electricidad (12,13%) carne de aves (26,85%), papas (140,16%), arriendo imputado (2,12%),
combustibles para vehiculos (11,38%), frutas frescas (28,58%), aceites comestibles (48,52%), y transporte urbano
(5,04%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: servicios de comunicacién fija y mévil y provision
a internet (-12,01%), arroz (-11,97%), inscripciones y matriculas en carreras técnicas, tecnoldgicas y universitarias
(-6,56%), equipos de telefonia moévil, similares y reparacion (- 9,51%), y aparatos de procesamiento de informacién
y hardware (-13,73%).

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (-0,05%), se ubicaron en las divisiones de: Restaurantes y
hoteles, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Bienes y servicios diversos, Muebles, articulos
para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar, y Transporte, las cuales en conjunto aportaron 0,12 puntos
porcentuales a la variacion total.

La variacién de las subclases que mas aportaron al indice total fueron: carne de aves (4,93%), huevos (7,77%),
carne de res y derivados (2,43%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,74%), aceites
comestibles (6,01%), azucar y otros endulzantes (9,71%), vehiculo particular nuevo o usado (0,61%), comidas
preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,61%), leche (0,78%) y legumbres secas (3,14%). Las
subclases con aportes negativos a la variacion fueron: papas (variacion de -27,58%), frutas frescas (-8,61%), cebolla
(-28,49%), tomate (-27,75%) y platanos {-15,27%).
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indice de Precios de Consumo {IPC}. Variacion del indice:
mensual, anual v en o gue va de afno

Tasa indice general

En o que
va de afo (en %)

Enero 2022 -1 S -0, 4

Diciembre 2021 1.2 5.5 &5 5

Nowviembre 2021 0.2 5.5 5.2
Octubre 2021 1.8 N sa so R
Septiembre 2021 0.8 4.0 3.1

Aaosto 2021 0.5 3.3 2.2
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Agosio 2020 0.0 -85 -1.5

https://www.dane .gov.colindex php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc/ipc-informacion-tecnica

TASA DE DESEMPLEO PROMEDIO ANUAL.:

e La tasa de desempleo se redujo de 13,4% a 11% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Esto
debido a la generacion de puestos de trabajo y a las personas que pasaron de la actividad a la inactividad.

« El empleo femenino crecié el 0,4% vs 1,2% de los hombres. Sin embargo, la tasa de desempleo en las
mujeres es de 14,9% vs 8,3% de los hombres.

« Sjtomamos los niveles de empleo en enero del 2020, 21.5 millones de trabajadores y en febrero del 2020,
22.006.000, estariamos entre 98% y 100% del empleo prepandemia.

« Del empleo generado, 462.000 se registraron en empresas de menos de 10 trabajadores, y se perdieron
277.000 en empresas con mas de 10 trabajadores, para un neto de 185.000 nuevos empleos; 154.000
fueron empleos para los hombres y 31.000 para las mujeres. Los empleos nuevos en diciembre del 2021
representan el 14% de los empleos perdidos en diciembre del 2020/2019.

« Por posicién ocupacional, el empleo doméstico fue el de mayor crecimiento con 10,7%, le siguié el empleo
particular con 3,6%; y el trabajo por cuenta propia, 3,1%.

Edificio Gobernacidn Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacidn del Huila.




SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
V7 PLANEACION Y GESTION - MIPG 150 3801
GOBERNACION i
DEL HUILA Codigo: DAC-C055-F34
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 01 de 21

e Por sectores, los que mas generaron empleo fueron: transportes y almacenamiento, 12%; la construccion,
9,4%; las actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos, 10%; y alojamiento y
servicios de comida, 4,8%.

» Por edades, el mayor aumento en el empleo se dio en la poblacién entre los 25 y 54 afios (324.000).

e La Tasa Global de Participacién (TGP) bajé levemente del 61,7% al 59,8% (la PEA cayé y la poblacion en
edad de trabajar PET aumentd), y la Tasa de Ocupacion (TO) también disminuyd del 53,4% al 53,2%.

¢ La poblacién econémicamente inactiva (PEI) aumenté en 955.000. Aumentaron las amas de casa, los
estudiantes y rentistas, bajando la presién en la busqueda de trabajo.

e Enlos 13 principales centros urbanos, la informalidad baj6 del 48,6% a 47.7% y, para las 23 ciudades, del
49,5% a 48.8%.

» Enlas trece principales ciudades del pais los indicadores laborales tuvieron un comportamiento similar, pero
mayores a los registrados nacionalmente: fa poblacién ocupada aumenté 2,1%, los desocupados cayeron
27,7% y la tasa de desempleo bajé del 15,6% al 11,6%.

» EIDANE entreg¢ las cifras anuales enero - diciembre. La tasa de desempleo en el 2019 se ubic6 en 10,5%;
aumentd a 15,9% en el 2020 principalmente como consecuencia de la pandemia; y en.el 2021, disminuy6 a
13,7%. La tasa de ocupacion, que mide de cada 100 personas en edad laboral cuantas estan trabajando,
pasé de 56,6% en el 2019 al 49,8% en el 2020 y aumenté nuevamente a 52,3% en el 2021.

VARIACION DE LA POBLACION OCUPADA E INACTIVA TOTAL NACIONAL

ENERO 2020 - DICIEMBRE 2021 (MILES DE PERSONAS
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https://analisis-economico/821-mercado-laboral-empleo-y-desempleo-en-diciembre-2021
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ECONOMIA COLOMBIANA:

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo
periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variacién anual).Administracion
publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la
salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario crece 4,3%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

Informacién y comunicaciones crece 4,7%.

Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%.

Construccion crece 4,3%
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica

RESULTADOS ANUALES DEL iNDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI):

En diciembre de 2021 frente a diciembre de 2020, los cuatro sectores industriales presentaron variaciones positivas.
Industria manufacturera presentd una variaciéon 13,1%; Explotacién de minas y canteras de 8,0%; Suministro de
electricidad y gas de 5,5% y Captacidn, tratamiento y distribucién de agua de 1,6%.

Edificio Gobernacién Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacién del Huila.
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https://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-por-temal/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi

RESULTADOS ANUALES POR SECTORES INDUSTRIALES

En diciembre de 2021 frente a diciembre de 2020, ios cuatro sectores industriales presentaron variaciones
positivas. Industria manufacturera presenté una variacion 13,1%; Explotaciéon de minas y canteras de 8,0%;
Suministro de electricidad y gas de 5,5% y Captacién, tratamiento y distribucién de agua de 1,6%.

Edificio Gobernacién Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacion del Huila.
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Grafico 3. Variacién y contribucién anual del indice de Produccién Industrial por sectores industriales
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi

RESULTADOS ANUALES POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES (diciembre 2021 / diciembre 2020)

Edificio Gobernacidn Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
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En diciembre de 2021 frente a diciembre de 2020, de las 26 actividades industriales 23 presentaron variaciones
positivas contribuyendo con 10,9 puntos porcentuales a la variacion anual.

Las actividades que presentaron variaciones negativas fueron extraccion de petréleo crudo y gas natural; fabricacion
de vehiculos automotores, remolques y semirremolques y fabricacion de otros tipos de equipo de transporte que en
conjunto restaron 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual

Grdfico 4. Variacién y contribucién anual del indice de Producecién Industrial por actividades industriales

Total nacional
Diciembre (2021 / 2020} Pr
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Total indice de Produccién Industrial
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Elaboracion de bebidas

Elabwr acidn de producios alimenticios

Fabrizacion de sustancias v productos quimicos

Fabricachin de otros prodiuctos minerales mao metalicos
Fabricacion de papel, cartén y producios de papel y cartén
Fabricacion da productos farmacgiticos, sustandas guimicas rmedicinales y productos
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Confeccidn de prandas de vestiv
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RESULTADOS ANO CORRIDO DEL INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI).

En el periodo enero - diciembre de 2021 frente al periodo enero - diciembre de 2020, el indice de Produccion
Industrial presenté una variacion de 10,3%.

Edificio Gobernacion Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob « Facebook Gobernacidn del Huila.
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Grafico 5. Variacién afio corrido del indice de Produccién industrial
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hitps://lwww.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industriai-ipi

RESULTADOS ANO CORRIDO POR SECTORES INDUSTRIALES (Enero - diciembre 2021/ enero — diciembre
2020)

En el periodo enero - diciembre de 2021 comparado con el periodo enero - diciembre de 2020, tres de los cuatro
sectores registraron variaciones positivas. Industria manufacturera presenté una variacién de 15,9%; Suministro de
electricidad y gas de 5,8% y Captacion, tratamiento y distribucion de agua de 1,2%. En contraste, el sector de
Explotacién de minas y canteras presentd una variacidon negativa de 0,9%.

Edificio Gobernacidn Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacién del Huila.
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Gréfico 6. Variacién y contribucién afio corrido del indice de Produccién Industrial por sectores
industriales
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https://www.dane.qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi

RESULTADOS ANO CORRIDO POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES (Enero — diciembre 2021 / enero —
diciembre 2020)

En el periodo enero - diciembre de 2021 frente al periodo enero - diciembre de 2020, de las 26 actividades
industriales 25 registraron variaciones positivas contribuyendo con 11,1 puntos porcentuales.

La actividad que presenté variacion negativa fue extraccion de petréleo crudo y gas natural que resté 0,8 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido.

Edificio Gobernacidn Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacién del Huila.
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Grafico 7. Variacién y contribucién afio corrido del indice de Produccién Industrial por actividades
industriales

Total nacional

Enero ~ diciembire 2021 / enero — diciembre 2020 Pr

Clase Descripeién Variacién % Contibucién p.p.
T_iPl  Totsl indice de Produccién Industrial 10.3
1100 tlaboracon de bebidas 216 15
2000 Fabeicacicn de susfancias y productas quimicos 125 10
23080 Fabricacion de otros producios minersles no metilicos 231 0.9
1000 Elaboracion de producsas atimenticios 5.8 0%
1400 Confeccidn de prendas de vestie 43,7 [£2:]
0510 Baraccion de hulla {carbén de piedra) 127 o7
2200 Fabwicacion de produdtos de caucho y de plastico 215 06
3510 Ganeracion, distribudén y comercializacion de energia eléctrica 57 0.6
1900 Coquizacisn, refinaddn de petrdlec y mezda de combustibles 14,8 06
2700 Fabricacidn de aparatos y squipo eléctrico 331 0.4
1300 Fabricacidn de productos textiles 375 04
2500 Fabricacion de productos elaborados de metal, sxcepto maguinaria ¥ equipo 30,1 04
200 Fabricacitn de productos metalurgicos basicos 217 o4
1708 Fabricacion de papel, cartdin y productos de paped y cartéen 12,1 03
3200 ©xras industrias manufactureras 248 0.2
Fabsicacion di productos farmaceutions, sustancias quinnicas medicinales y productos
2100 4 . 58 02
botanicos de uso farmacéutico
3100 Fabricacidn de muebles, colchones v somisres 2341 0.2
1500 Curtido y recurtido de cueras y productos de cuern 409 0.1
3520 Distriburicr de combustibles gaseosas par tubeas 6,2 a1
1800 Actividades de impresion y de produccién de copias 152 0.1
2800 Fabricacidn de vehiculos autamatores, remolgues y semirremolgques 132 0.1
2800 Fabricacion de magquinaria y equipo nop. 198 0,1
AD0C Fabricacion de otros tipos de equips de transporte 233 o
1600 Transtformacdion de la madera v fabricacion de productos de rmaderg 271 o1
3500 Captacion, tratamieno y distribucion de agua 1.2 8.1
OB Extraccion de petrdleo oudo y gas natural -54 -0.8

Fuente: DANE, Indice de Produccion Indusmal con informacion de EMMET, Agencla a Nacional de Hidrocarburos {ANH}

hitps://www.dane . gov.co/index. php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi

ANALISIS FINANCIERO:

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

L.a capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacién debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza
y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera
con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion y de los posibles oferentes.
En atencion a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe
hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratacion.

Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecanica férmulas financieras para
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus formulas de célculo y su interpretacion.

Edificio Gobernacién Calle 8 Cra 4 esquina * Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacién del Huila.




r #.@‘n ..

AL N <

RS

€S °E§5 SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

RO PLANEACION Y GESTION - MIPG | s0 00 |
GOBERNACION SO =
DEL HUILA Codigo: DAC-C055-F34
Fecha Aprobacién: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS [~ _—'Pég'i'ﬁ'gg de 21

Para la realizacion del presente analisis se empleé informacién consultada en el SECOP a procesos de seleccidn
adelantados por diferentes entidades territoriales del Departamento del Huila en los periodos 2019, 2020 y 2021,
cuyo objeto guarda relacién directa con el que el Municipio de Algeciras pretende contratar, y que para tal efecto es
realizado el presente andlisis como soporte del establecimiento de las condiciones de capacidad financiera y
organizacional acordes a las condiciones del mercado.

El presente analisis involucra los requisitos de capacidad financiera y organizacional minimos establecidos en 22
procesos de seleccion adelantados por diferentes entidades territoriales del departamento del Huila en los periodos
2010, 2020 y 2021, bajo las modalidades de Subasta Inversa Presencial, Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia y
Licitacién Publica, obteniendo los siguientes datos:

Es deber de la Entidad exigir indicadores minimos, sin perjuicio de otros que considere pertinentes, en aras de dar
cumplimiento a la normatividad establecida para la contratacién publica, en el entendido que los indicadores
financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados
financieros; y permiten analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de una empresa.

El sustento normativo legal de la exigencia de los indicadores financieros y organizacionales se encuentra en lo
estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, segun el cual, son indicadores miden la fortaleza
financiera del interesado, entre otros, el indice de liquidez, indice de endeudamiento, razén de cobertura de
intereses, rentabilidad del patrimonio, y rentabilidad del activo.

De acuerdo con el analisis realizado a una muestra de 22 procesos de seleccién adelantados por diferentes
entidades territoriales del departamento del Huila en los periodos 2019, 2020 y 2021, cuyo objeto esté relacionado
con las actividades correspondientes al sector mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores, el municipio
de algecira concluye lo siguiente:

Indice de liquidez: Activo corriente dividido por el pasivo corriente. Este indicador determina la capacidad que tiene
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Para establecer el indice de liquidez con el que
deben cumplir los oferentes del proceso, teniendo en cuenta la minimizacién de riesgos identificados y en pro de
evitar la materializacidén de los mismos y brindar la posibilidad de una mayor pluralidad de oferentes en el proceso,
el mismo se establece como mayor o igual a 2.0.

Lo anterior teniendo en cuenta que a partir de los resultados del analisis realizado, este indicador presenta una
razon corriente promedio de 12.09.

indice de endeudamiento: Pasivo total dividido por el activo total. Este indicador determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Para establecer el
indice de endeudamiento con el que deben cumplir los oferentes del proceso, teniendo en cuenta la minimizacion
de riesgos los riesgos identificados y en pro de evitar la materializacion de los mismos, y brindar la posibilidad de
una mayor pluralidad de oferentes en el proceso. En consecuencia y acorde con lo expuesto, se establece el indice
de endeudamiento menor o igual al 60%.

Edificio Gobernacion Calle 8 Cra 4 esquina - Neiva — Huila — Colombia - Tel: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co - Twitter @HuilaGob - Facebook Gobernacidn del Huila,
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Lo anterior teniendo en cuenta que a partir de los resultados del andlisis realizado, este indicador presenta un indice
de endeudamiento promedio de 60%.

Razon de cobertura de intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Este indicador refleja
la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Para establecer la razdn de cobertura
de intereses que deben cumplir los oferentes del proceso, teniendo en cuenta la minimizacion de riesgos los riesgos
identificados y en pro de evitar la materializacion de los mismos, y brindar la posibilidad de una mayor pluralidad de
oferentes en el proceso, se establece la razon de cobertura de intereses mayor o igual a 20.

Lo anterior teniendo en cuenta que a partir de los resultados del andlisis realizado, este indicador presenta una
razon de cobertura de intereses promedio de 5.

Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional dividida por el patrimonio. Este indicador determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas
y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Para establecer el indice de rentabilidad sobre el patrimonio que deben cumplir los oferentes del proceso, la entidad
territorial, teniendo en cuenta la minimizacion de riesgos los riesgos identificados y en pro de evitar la materializacién
de los mismos, y brindarla posibilidad de una mayor pluralidad de oferentes en el proceso. En consecuencia y para
este caso, se establece en indice de rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual al 18%.

Lo anterior teniendo en cuenta que a partir de los resultados del anélisis realizado, este indicador presenta una
rentabilidad del patrimonioc promedio de 21%.

Rentabilidad del activo: Utilidad operacional dividida por el activo total. Este indicador determina la rentabilidad de
los activos del proponente; es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en
el active. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Para establecer el indice de rentabilidad sobre el activo que deben cumplir los oferentes del proceso, teniendo en
cuenta la minimizacion de riesgos los riesgos identificados y en pro de evitar la materializacion de los mismos, y
brindar la posibilidad de una mayor pluralidad de oferentes en el proceso, por lo que se establece el indice de
rentabilidad sobre activos mayor o igual al 15%.

Lo anterior teniendo en cuenta que, a partir de los resultados del analisis realizado, este indicador presenta una
rentabilidad del activo promedio de 15%.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

A propésito de este analisis del sector, relativo al estudio de la demanda, se recogié la informacion fuente alojada
en el sitio web https://colombiacompra.qov.co/compradores/secop-i, relativa a contratos adelantados por varios
entes publicos medlante procedimientos pubhcos de selecmon de contratlstas
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NUMERO DE :
ENTIDAD PROCESO OBJETO VALOR
Alcaldia de Disefio y construcciéon de un circuito cerrado de |
San Vicente televisiéon para el mejoramiento de las condiciones
de Chucurri— | SASIOT1-19 1 0 seguridad y vigilancia del casco urbano del $838.512.757
Santander municipio de San Vicente de Chucuri - Santander
Municipio de Adqui_sicién e ipst_alacién de _ cémaras .de
Villavicencio — SAMSC-)(1J;3 DE segqudad, man?enn'fnlento preventivo y g:prrectlvo $275.000.000
Meta al smtemg ‘de cnrc_wto qerrad_o de televisién CCTV
. del municipio de Villa Vicencio 2018
' Seleccionar la oferta mas favorable para la
adquisicién, instalacion, programacion,
configuracion de equipos tecnolégicos de camaras
Agencia de seguridad CCTV, Ila adecuacion e |
Nacional de VJ-VAF-SA- implementacion del cuarto de! circuito cerrado de $470.000.000
Infraestructura 005-2016 televisién CCTV, solucion de almacenamiento, T
(ANI) unificacion e integracion del sistema de control de
acceso, asi como los servicios de mantenimiento y
soporte, capacitaciéon, puesta en marcha y
funcionamiento de los equipos
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Detalle del Proceso Namero: SA-S1-011-19

SANTANDER - ALCALDIA MURICIPIO DE SAN VICENTE CHUCUR]

Ipformacion General del Proceso

Tipo de Procesa

Estado del Proceso
Asoclado al Acuerdo de Paz
Regimen de Contratasion
Grupn

Segmento

Fanuia

Claze

Detalle ; Canbudad del Objelo 3
Conlratar

Guaniia a Contratar
Monedz de Pago

Tipo de Contraty
todaidad de fa Subasta

Lugar Fisico o Virlual de la
Subasta

Subasta

Liguwlado

tio

Estaiulo Genersl de Contratacion
E! Productas de Uso Final

{45} Equipos ¥ §
14512} Equipo de video filmasicn o istogral’a
1451215} Camaras

os para lmp n Folografia v Audiovisiates

|2 DISERG ¥ CONSTRUCCION DE Uk CIRCUITO CERRADD OE TELEVISION PARA
ELMEJORANIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEQURIDAD Y VIGILANCIA DEL ]
CABLCO URBAND DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER H

5838512757
Fesa Colombiang
Sumirisiro

PRESENCIAL

CALLE 1. 1507

Uhidcacion Geografca del Proceso

Departamente v Munizipo gde
Ejecucion

oy BMumcipio de
de Documentos

Dueesicn Fisiea de Obtencién
de Documentos del Process

Santander San “icente dg Chucur
Santander 8@n Vicerte de Chucun

Cian

11 1007

®

Depa ¥ B ipic de
Enlrega Documenios

Santander Ban Vicerte de Chucur
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1o

Detalle del Proceso Numero: VJ-VAF-SA-005-2016

Informacion General del Proceso

T 8 Proceso
Estado del Progeso

Asoriads al Acuerdo de
Baz

Reégimen de Coniralacion
Grupo

Segiments

Fanviia

Clase

Detaile y Captdad del
Ohjeto a Contratar

Cuariia a Comlratar

Tipo de Contrate
Uigacion Geonrdfica gel

¥ Blunicgpin

¥ Municipio
[ nde
Documentas

Dissogion Flaics de
Ottencion de Documenlos
et Procesy

Departzmente y Bunicipis
de Entrega Documentos
Cireccion Fisic,
Enirega de Do
dst Froceso

Seleccitn Abreviada de Menor Cuantia Ley 1150 de 3007
Celebrado

Ho

Estatulo Gereral de Cortratacidn

[©) Compenentes ¥ Suminisios

{371 Compoenentes y Suministros Electrbnicos

{3213] Dispositives y ¢ crentes v aoeesanes de cantral de sutomatcancn

[321518] Disposfivas de control de segundad

; PLEVENTACION DEL CUARTO DEL CIRCUITO CERRADC DE TELEVIZION o
CCTY, SOLUCION DE ALIMACENALGENTD UHIFICADION E INTEGRATION DEL
SISTERA DE CONTROL DE ACCESO AS| COMO LOS SERVICIOS DE

| MARTEHIMIENTO v SOPORTE, CAPACITACION. PUESTA EN MARCHAY

| FURCIGHAMIENTO DE LOS EQUIPRS

5 470 000 008
Bunminisire

Procasy

Bogotd 0.C. Bogola DT

Bogota D.C. Bogolda DC

Calls 26 ko 59-51 Segunds Piso yio Callg 244 Ho 59-42 Torre 4 . Segundo Piso

Bogotd D.C. Bogsla DT

Calie 28 1o 5% 51 Edificic Torre 4 Segunde Piso yio Calle 24 Ao 58 . 32 Tore 4 Segundo Piso
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Detalle del Proceso Numero: SAMC-013 DE 2018

WMETA - ALCALDIA MURICIPIO DE VILLAVICENCIO

nformacion General d2) Proceso

Tipo de Proces Seleceian Abweviada de Menor Cuantiz (Ley 1150 de 2007}
Estzdo del Proceso kigudado
Azocrado al Acuerdo de Pag o
Regimen de Contratacion Estatuta Cereral de Confratacion
Gipo {E] Froducios de Uso Fina
Segmento {46] Equipes v Suminisires de Defensa Onden Publico Prsteccion, Viglancia y Seguridad
Farilia [4517] Seouridad. vigilancia v defeccidn
Claze [4517 18] Equipo de vigilansia v deteccio

ADOUISICION E ISTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD MANTENIAENTO |
oy oo T e
Cortratar LS LY bkt ere

4

Cuzntia = Contratar & 275600000
Maneda de Pago Fasa Colombiano
Tipo de Contrate Brestecice ge Servigios

Ubicacion Geografica el Proceso

Departaments y Munizipio de A R
Ejerus Meta Viiawcencio
Departamente y Municipie ds
Qbtgecion de Documenios
Dirgccitn Fisica ge Ob de
Docurentos gel Proceso

Meta Vilavicencie

Calle 46 N° 33 - 84 Centro. Vilavizencio

Departaments y KMunicipo de

A s
Enfrega Documenios Meta Vilavicencio

Dirsccicn Fisica de Enfrzga de

e ar e i D e Calle 40 1 33 - 84 Ceniro. Vilavisencio

ENTORNO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONOMICO

La estrategia de competitividad es entonces determinante para el pais y son muchos los retos que tenemos en esta
materia. Asi lo muestran algunos de los indicadores internacionales, que, si bien presentan leves mejoras en el afio
2019, la posicién que ocupa el pais sigue siendo rezagada. Es asi como en el afio 2019 el pais mejoré en 2 de los
3 rankings mas reconocidos internacionalmente. El Foro Econémico Mundial, ubicé a Colombia en el indice de
Competitividad Global 4.0 de 2019, en la posicién 57 entre 141 paises, reflejando un avance de 3 posiciones con
respecto al afio anterior, cuando éste se ubicaba en la posicion 60. Asimismo, el IMD en su ranking mundial de
competitividad publicado en mayo, muestra un buen desempefio para Colombia, con una mejora de 6 puestos,
logrando la posicién 52 entre 63 paises.

Asi las cosas, el panorama general del pais en lo referente a competitividad es retador, ya que los avances no son
significativos y los esfuerzos realizados ain no muestran resultados contundentes. Es esta una de las principales
limitantes de Colombia.

Adicionalmente en el presente estudio es pertinente relacionar una muestra de 30 empresas que pueden suministrar
los bienes objeto del presente contrato de acuerdo a la Actividad Econdmica:

NIT RAZON SOCIAL | cwupap |
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1] 800005045 MACRO ADD S A S BOGOTA D.C.
2| 800058607 | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | BOGOTA D.C.
3| 800082394 HOSPIMPORT S A. BOGOTA D.C.
SERLECOM S A S SERVICIOS
4| 800089897 Lt DUITAMA
5| 800097540 KENDER S A. BOGOTAD.C.
CONSULTORIA TECNICA Y
61800127892|  SERVICIOS DE INGENIERIA S A S TUNJA
7| 800135441 SISTEMAS FOURGEN SAS MEDELLIN
8| 800157629 MOUSE STARS A S COTA
9| 800177588 INFORMESE S A S BOGOTA D.C.
CIBER COM SOLUCIONES DE
10| 800178427 N L S BOGOTA D.C.
11 800230829 SISTETRONICS LTDA BOGOTA D.C.
12| 00zazara| EXSIS SOFTWAR/I\E SY SOLUCIONES S | pocoTA DG,
13| 802014311 EASY SYSTEMS SA.S BARRANQUILLA
INFORIENTE SOCIEDAD POR
141807000255 | ) ~CIONES SIMPLIFICADAS SA.S. CUCUTA
CY S COMPUTADORES Y
15 | 811000242 S e SO MEDELLIN
16| 811001742 VIRTUAL SAS MEDELLIN
17| 811010073 MBI INTERNATIONAL SA.S MEDELLIN
SOLUCION TOTAL EN
18811019911 C OBl DB ENVIGADO
19]816005590| DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA. PEREIRA
20| 816007909 FASTEC DE COLOMBIA S A PEREIRA
21|830004521|  MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA BOGOTA D.C.
22|830011327| IMPACT AND LASER IMPACT S.AS. COTA
COMPUTADORES Y SOLUCIONES
23| 830014490 o BOGOTA D.C.
24| 530014705 | DISCOVERY ENTS'EEQRISE BUSINESS CUNZA
SELCOMP INGENIERIAS A S
25(800071819|  (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE BOGOTA D.C.
COMPUTADORES)
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE
26800082516 S e BOGOTA D.C.
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SUMINISTROS Y SERVICIOS
271800218936 | TECNICOS MARITIMOS ASOCIADOS CARTAGENA
LTDA
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES
28800229279 ELECTROCOM S A S BOGOTAD.C.
29 (800232360 TECNOPACKS AS BOGOTAD.C.
30821001526 B.A.S. INGENIERIA S.A. TULUA

A partir del estudio de mercado, en el cual se analiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan
diferentes cotizaciones a empresas que presten este servicio y estén legalmente constituidas, se determina que en
el mercado existen empresas con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de
plazos de entrega o ejecucion y formas de pago que se establecen en el presente proceso de seleccion. Los bienes
a contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus especificaciones comportan condiciones que son
equivalentes para las diferentes entidades que requieren de los mismos. Asi mismo, en el mercado existe una
estandarizacion de la forma en que se ofrecen los bienes, es decir que tiene plenamente identificadas las
condiciones y requerimientos minimos, de la adquisicion del servicio.

Todas las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes, con personal calificado, responsable,
comprometido y procurando satisfacer las necesidades del cliente, la cual es la expectativa de la entidad. Asimismo,
por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que proveedores de diferentes regiones
del pais pueden suministrar el servicio solicitado, por lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad,
constituyendo un mercado flexible y de facil adquisicion.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccién de contratista
Gue nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos comerciales en los cuales se
encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato nacional.

Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de seleccién, se establecen conforme lo
dispuesto en Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, CCE-EICP-MA-
03, V.01 del 24/11/2021, lo cuales son:

Entidad Valor del Proceso | Excepcion Proceso de
Estatal de Contratacion | Aplicable al | Contratacion
incluida superior al Proceso de | cubierto por el
. umbral del | Contratacion | Acuerdo
Acuerdo Comercial
Comercial
Alianza | Chile Sl ' NO N/A NO
Pacifico | Peru S | NO N/A NO
Israel Si | NO N/A NO
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" Chile S NO [ N/A NO
' Corea Sl NO N/A NO

Costa Rica Si NO N/A NO

Estados AELC Sl NO N/A NO

Estados Unidos S NO N/A NO
, N/A
f El Salvador Si SI NO S|
| Triangulo Guatemala Si Sl NO Sl
| Norte
| Unidn Reino Unido | SI NO N/A NO
|Europea | Ifanda  del | SI * NO N/A NO
| Norte

Decision 439 de 1998 de la | Si Sl NO Sl

Comunidad Andina CAN |

En consecuencia, recibirdn trato nacional las propuestas que se rijan por los acuerdos comerciales aplicables al
proceso de seleccion.

10. NECESIDAD DE SUPERVISION.

De conformidad con los establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, se establece que vigilancia a la correcta ejecucion del contrato se efectuara a través de una supervision.

“La Supervision consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico y ambiental del objeto”.

Lo anterior en razon a no contar con la disponibilidad de personal idéneo para desarrollar la supervision del presente
proceso contractual, y serd responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y respondera por
los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el articulo 84 y ss de la ley 1474 y de
las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de los contratos.

Igualmente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y omisiones
que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474, el Decreto departamental 007
de 2007 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de los contratos.

Para efectos de la supervision técnica la entidad cuenta con el apoyo de la oficina de telematica de Policia
Huila, la cual avalara las condiciones técnicas y tecnoldgicas de la puesta en marcha del sistema emergencia
y seqguridad para el municipio de Pitalito, previo requerimiento que haga este despacho.

11. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION
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Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo.

12. GARANTIAS.

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituira a su costa y a favor
del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del
Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

VALOR
AMPAROS ASEGURADO VIGENCIA Sl | NO
Término de duracién del contrato y seis
B . |
Cumplimiento 20% del valor del (06) meses mas, contac!o_s a partir de la X
contrato suscripcion del acta de inicio. Y en todo

caso hasta su liquidacién.
Término de duracidn del contrato y seis
100% del valor del | (06) meses mas, contados a partir de la X
anticipo suscripcion del acta de inicio y en todo

caso hasta su liquidacion.

Buen manejo y
| correcta inversién del
' Anticipo

Fagojde, Saldrios, Término de duracion del contrato y 3

Indemnizaciones 10% del valor del . ; \
. y 0 afos mas, contados a partir de la X
Prestaclones ' contrato suscripcion del acta de inicio
Sociales [ P

Doscientos (200) Por el Término de duracién del contrato,
SMMLV contados a partir de la suscripciéon del | X
acta de inicio. '
Término de cinco (5) afios, contados a
partir de la fecha en la cual se recibe la | X
obra a satisfaccién.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

]

Estabilidad de la obra | 20% def valor total
y calidad de la obra del contrato

Nota 1: Cuando con ocasién de las reclamaciones efectuadas por el DEPARTAMENTO, el valor de la garantia se
reduzca, el Contratista debera restablecer el valor inicial de la garantia.

Nota 2: Cuando el Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el Contratista debera
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Nota 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera cumplir con los requisitos del articulo
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Nota 4: El hecho de la constitucion de la garantia, no exonera al Contratista de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados.

Nota 5: El Contratista autoriza al Departamento, para que con cargo a las sumas que esta Ultima le adeude, se
descuente el valor de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantias, no restablezca, adicione o
prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral.
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Nota 6: El Contratista se obliga a notificar a la aséguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de todas las
modificaciones que se realicen al contrato garantizado.

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

. Comercio, Industria y Cicneta;
Agricultura y Desarrollo Rural T A Tecnologia e Cultura
urismo 5
Innovacion
Transporte Sailldjy, Pr'otecmon Educacion Vivienda
Social
Deporte y Recreacioén Minas y Energia Vivienda (APSB) Gobierno Territorial
X
. ) Informacién
Inclusién Social Estadistica TIC
AIRIERS Desarrollo Justicia y del Derecho Trabajo
Sostenible

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERTIDO EN PESOS:
$ 1.725.534.477,00

1 Municipio del Departamento del Huila

Identificar si es proyecto regional, marque con X: Sl () NO ( X)

el Proyecto regional a que municipios beneficia: Algeciras

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: Se registré en el plan de compras S| NO
segun acta #2 del 6 de enero de 2022, con codigo 46171610 lo cual fue verificado por el (X))
responsable técnico

[ COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE”

| EJE ESTRATEGICO: GOBIERNO EJEMPLAR

SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL — CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA: EL HUILA CRECE CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA
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OBJETIVO: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con una sociedad civil participativa en medio de un
ambiente de equidad, sana convivencia y seguridad que permita el disfrute de los derechos, para un Huila productivo
con desarrollo del capital humano.

INDICADORES DE RESULTADO: INDICE DE CONVIVENCIA CIUDADANA. LOGRAR REDUCIR EL NUMERO DE
HECHOS POR DELITO, CON RELACION A LA LINEA BASE EN UN 10%

INDICADORES DE PRODUCTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A 6 INSTANCIAS TERRITORIALES DE
COORDINACION INSTITUCIONAL ASISTIDAS Y APOYADAS

METAS DEL PROYECTO: 6 INSTANCIAS CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: SUMINISTRAR,
INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO 21 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: Implementar el sistema de emergencia y seguridad para los municipios de Pitalito y
| Algeciras incluyendo los estudios y disefios

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS [sl X | NO
INSUMOS QUE AFECTA: Materiales, Maquinaria y equipos
RECURSOS ASIGNADOS sl X | NO

JANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversion corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo “HUILA
CRECE" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994.

Neiva, Mayo 4 de 2022

PAOLA ANDREA QUINTERO BLANCO FRANKY Q¢ESXANDER /EGA MURCIA
Contratista Respon e Técnico Secretario de Gbbierno y Désarrollo Comunitario

Revisé: Juan Sebastian Hernandez C , Camilo Andres Bonelo Guahuiia, Paola Andrea Quintero Blanco, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez,
Franky Alexander Vega Murcia
Proyectd: Pacla Andrea Quintero Blanc
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GOBERNACION DEL HUILA ]
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

HACE CONSTAR

Que FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA, radicé en el Departamento Administrativo de Contratacion
del Departamento, el formato de Estudios Previos niimero 1185 de fecha 19/04/2022.

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verificd la correspondencia de la informacion con el Plan de Desarrollo 2020-2023,
“HUILA CRECE"y el proyecto identificado con el Cédigo de Registro del Banco de Programas y Proyectos
de Inversion Departamental Nro. 0202-2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073-1-41228**0202-
2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073-1-213

LIGIA EJEJ; CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional Universitario
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ANEXO ASIGNACION DE RIESGOS

El analisis de la tipificacion, asignacion y estimacion de los riesgos se elaboro con base en la Circular
Externa N° 8 - Identificacion y Cobertura del Riesgo expedida por Colombia Compra Eficiente.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en la matriz de riesgos y como
principio general, el Contratista como experto de negocio, asumira los efectos econémicos de todos
aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto del Contrato. En
consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas
al Contratista en la matriz de riesgos de la contratacion.
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2022CS029895
NUMERO DE
estupio previo | NO. 1185
DEPENDENCIA ,
GENERADORA DE | SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
LA NECESIDAD:
OBJETO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD PARA EL
: MUNICIPIO DE ALGECIRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE SEIS (6) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN
PLAZO: TODO CASO EXCEDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. EL CONTRATO
MANTENDRA VIGENCIA POR EL TERMINO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES
MAS.
PRESUPUESTO $ 1.725.534.477,00
ASIGNADO:

Secciéon 0202 /-/ 0202

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.:

EP:2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073/F T:1-41228/PR:$
468.952.225,00 /-/
EP:2.3.2.02.01.004.45.01.1000.2021004410073/F T:1-213/PR:$
1.256.582.252,00

Estructura
Presupues
tal

N° CDP

CONCEPTO DEL
GASTO:

CONSOLIDACION DE LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIDUADANA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA-
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE /-/ CONSOLIDACION DE
LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDUADANA EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA- PRODUCTOS METALICOS Y
PAQUETES DE SOFTWARE

TIPO DE
CONTRATO

OBRA

los miembros responsa

dia: 05/05/2022

El Secretario General en su condicion de secretario técnico del comité de contratacion deja constancia que

APROBACION DEL COMITE DE CONTRATACION

bles del comité aprobaron el presente estudio previo, segtin Acta No.. 40 , suscrita el

" M«a ("

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretario Técnico Comité

Carrera 4 con

Calle 8 Esquina, piso 6. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010
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