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ESTUDIOS PREVIOS

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR “MANTENIMIENTO RUTINARIO
VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE.
25-04A PUENTE RIO DESBARATADO - CRUCE RUTA 2505 PR35+0542 - PR63+0900.
(INCLUYE INTERSECCIONES).”

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

La Red Nacional de Carreteras no Concesionada requiere mantenimiento rutinario con el fin de evitar
deterioro en las vias para mantener la visibilidad, seguridad y transitabilidad adecuada que permita
mantener niveles 6ptimos de servicio.

El proceso de deterioro de las vias esta determinado por el indice de tréfico y otros factores como la
pluviometria, el terreno y la capacidad estructural de la capa asféltica. Bajo el supuesto que se realiza
adecuadamente el mantenimiento rutinario y se parte de una via en buen estado y al sexto afio de
operacion, la via se deteriora en un 40%, momento desde el cual se debe realizar mantenimiento
periddico. Si no se realiza oportunamente dicha intervencion, conduce a un deterioro acelerado de la
via que afecta su estructura.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas
vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, se adelanta el programa de Mantenimiento rutinario con el
fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la
Nacién, durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales,
ofreciendo una atencién oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento,
buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales estd disefiada la via, de igual
manera se busca contribuir a la generacion y distribucion de empleo de mano de obra NO calificada
eliminando los posibles intermediarios garantizando asi en forma directa y estable una remuneracién
justa al trabajador que lo realiza.

Asi mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participacién
activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome
conciencia de que las obras publicas han sido construidas para beneficio comin y deben ser
conservadas.

Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y
50 Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por ende el
de sus familias, al tener estabilidad econémica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus condiciones
alimentarias, de vivienda, de seguridad social y de educacion. lgualmente, se garantiza la realizacion
permanente, adecuada y oportuna de todas y cada una de las labores propias del mismo. Se ha definido
que la distancia maxima de ubicacién del trabajador debe estar maximo a 10 Km del PR inicial, del PR
final o del eje de la via del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto
el objeto del contrato y las actividades alli contempladas requieren atencién inmediata, particularmente
durante eventos de emergencia, lo cual sélo puede darse si los microempresarios estan a un radio
maximo de 10 Km.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario abrir un proceso invitacion publica con el fin de
suscribir un Contrato que garantice el mantenimiento rutinario de algunas vias a cargo del Instituto
Nacional de Vias con el fin de proporcionar a los usuarios de la via, una red segura, en buen estado y
preservando el patrimonio de la Nacion. Por tal motivo el Instituto Nacional de Vias, requiere abrir una
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convocatoria para contratar el “MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. 25-04A PUENTE RIO
DESBARATADO - CRUCE RUTA 2505 PR35+0542 - PR63+0900. (INCLUYE
INTERSECCIONES)".

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y
LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO A CONTRATAR

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL VALLE. 25-04A PUENTE RiO DESBARATADO - CRUCE RUTA
2505 PR35+0542 - PR63+0900. (INCLUYE INTERSECCIONES).

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) Clasificacion UNSPSC

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE NOMBRE
22141003 72 14 10 03 Servicios de mantenimiento calles y
carreteras

b) Condiciones técnicas minimas
ALCANCE

El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el
siguiente:

Se define como todas las actividades que se encuentran definidas en el alcance del contrato del Anexo

Técnico y que integralmente pretenden mantener, recuperar y conservar el patrimonio vial mejorando la
transitabilidad y operacion del transito en la via

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se llevaran a cabo en coordinacién con la
Interventoria y el Supervisor del Contrato de la Territorial Valle.

TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Obra Publica, dado que este es un contrato
estatal de Mantenimiento, lo cual de acuerdo con la Ley 80 de 1993 en el Capitulo Ill, Articulo 32 del
Numeral 1°, clasifica los mantenimientos como contrato de obra publica.

Consiste en un Contrato con la modalidad de obra publica, con costo mensual de acuerdo al sector a
intervenir de mantenimiento rutinario, segun la sectorizacion establecida de acuerdo con las

especificaciones Generales y particulares, los cuales se pagaran por Actas mensuales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO
TECNICO — ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los items.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes
a la calzada, el contratista en ningln momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacion
proveer todas las medidas e implementar toda la sefializacién y medidas de control necesarias para
garantizar la seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual
de Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia,
adoptado mediante la Resolucién No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de
Transporte.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se compromete para con el INSTITUTO a:

1) Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada
ejecucion del contrato.

2) Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el
INSTITUTO.

3) Permanecer en la via, con dedicacion exclusiva de todo el personal propuesto. Estar disponibles
durante los 7 dias de la semana, las 24 horas para estar atentos en caso de que se presente cualquier
situacién no prevista.

4) Utilizar las sefiales temporales durante el tiempo de duracion de los trabajos en la via, conforme a
las instrucciones que, sobre cantidad necesaria, orden y ubicacion le imparta el Director Territorial en
cumplimiento de la Resolucién 01050 del 5 de mayo de 2004 por la cual se adopta el Manual sobre
dispositivos para regulacion de Transito en Calles, Carreteras y ciclo rutas de Colombia. Su
incumplimiento acarreara las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con la Resolucién No. 03662
del 13 de agosto de 2007.

5) Disponer de un medio de comunicacién permanente como celular o radioteléfono.

6) Usar durante la jornada de trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada
uniforme consta de una camisa, un pantaléon y una cachucha y son de uso obligatorio para los
empleados o asociados.

7) Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de El CONTRATISTA y el
Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de
Mantenimiento requeridos.

8) Afiliar a sus empleados o asociados, segun el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARP,
a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

9) Los empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO estan obligados a
participar en los programas de capacitacion que sean programados.

10) Informar por escrito a la Direccidn Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la
suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso de
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Cooperativas de Trabajo Asociado en ningln caso podra haber mas de dos (2) no asociados, los cuales
no podran permanecer con vinculacion temporal por mas de diez (10) dias, el Director Territorial debera
autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia.

2.4. OBLIGACIONES DEL INVIAS

1) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago

2) Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato

3) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato

4) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del
mismo.

3. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 80.231,872.00), incluido el valor del
IVA

3.1. Andlisis del sector — Estudio de Mercado
El calculo del valor de los contratos se realiza considerando la clasificacién definida de acuerdo con los
estudios de rendimientos Km./hombre y el andlisis de cada terreno, lo cual se registra en el Cuadro 1,
al igual que los valores de mantenimiento rutinario por Km:

Cuadro 1. Costos de intervencioén en una via colombiana

TIPO DE <
TERRENO CARACTERISTICA KM/HOMBRE
Terreno Plano
I Vegetacion escasa 5.0 Km por Hombre
Promedio 5 alcantarillas por Km
Terreno ondulado
Il Vegetacion tipo medio 4.0 Km por hombre
Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por Km
Terreno montafioso
I Vegetacion abundante 3.0 Km por hombre
Promedio méas de 10 alcantarillas por Km
[\ Terreno escarpado 2.5 Km por hombre
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
TIPO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO
DE DESCRI | RUTINARI RUTINARI RUTINA:RIO RUTINARI RUTINA:RIO RUTINARI
TERRE P. o o KM/ANO o KM/ANO o
NO KM/ANO KM/ANO 2012 KM/ANO 2014 KM/ANO
2010 2011 2013 2015
TIPO | p\é‘;"& 3.973.902 | 4.243.640 | 4494505 | 4.762.602 | 6.046.389 | 0409173
TIPO I p\c’)f"lg% 4.967.377 | 5304550 | 5618132 | 5953.253 | 7.557.0987 | °011.466
TIPO Il p\éf"lg% 6.623.170 | 7.072.733 | 7.490.842 | 7.937.670 | 10.077.315 | 10-681.954
TIPO IV p\é‘;"'}g% 7.047.803 | 8.487.280 | 8.989.010 | 9.525.204 | 12.092.779 | 12818345
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VALOR VALOR
VALOR VALOR MANTENIMI VALOR MANTENIMI
TIPO DE MANTENIMI | MANTENIMI ENTO MANTENIMI ENTO
TERREN | DESCRIPC ENTO ENTO RUTINARIO ENTO RUTINARIO
5 ION RUTINARIO | RUTINARIO KM/ARO RUTINARIO KM/ARO
KM/ARO KM/ARO 2017 KM/ARO 2018
2016 2017 DOBLE 2018 DOBLE
CALZADA CALZADA
TIPO | Vallgr';]por 6.377.389 6.934.860 10.402.291 7'350'252'06 11.026.428
TIPO Il Va'lg:npor 7.971.736 8.668.576 13.002.863 9'188'290'08 13.783.035
TIPO Il Va'lg:npor 10.628.981 | 11.558.101 | 17-337.551 12'25}3'586’7 18.377.380
TIPO IV Va'}g'rrnpor 12.754.777 | 13.869.721 | 20-804.581 14'7013'904’1 22.052.856,2
VALOR VALOR MANTTO
MANTTO RUTINARIO
RUTINARIO KM/ANO
TIPODE | hescripcioN KM/ARIO 2019
TERRENO
2019
DOBLE
CALZADA
TIPO | Valor por Km 12.936.915 8.624.610
TIPO I Valor por Km 16.171.144 10.780.763
TIPO Il Valor por Km 21561525 14.374.350
TIPO IV Valor por Km 25.873.830 17.249.220

El costo por kilémetro es calculado de realizar un analisis de cada uno de los items requeridos para el
desarrollo de las actividades propias del contrato. Las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, se
sectorizan por Direccién Territorial y por tipo de terreno, de esta manera se determina el valor de cada
modulo que conforma el proceso, calculando ademas el niUmero de trabajadores requeridos por sector.

3.2. Valor

De acuerdo con la necesidad planteada el presupuesto oficial estimado para el presente proceso es el
estimado en el presupuesto oficial antes mencionado y todos los costos directos e indirectos necesarios
para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3.3. Forma de Pago

El INSTITUTO pagard al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas
mensuales de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador
Vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del
pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150
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de 2007. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de
entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

El pago se efectuara dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la correcta presentacion de los
documentos requeridos para tal fin ante el Area de Cuentas por pagar de la Subdireccion Financiera.
Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente cuando cumpla con el lleno
de los requisitos exigidos por el INVIAS o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el area de
Cuentas por Pagar de la Subdireccion Financiera. Se establece como fecha de pago la fecha de
consignacién de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con
anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que el INVIAS no efectle el pago de la factura de
cobro respectiva, pasados los sesenta (60) dias para el pago, siempre y cuando se hayan presentado
correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, debera cancelar a
EL CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, segun el articulo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto
1082 de 2015, por configurarse mora en el pago salvo que se trate la citada mora por circunstancias de
PAC, caso en el cual el contratista no podréa cobrar los intereses aludidos.

CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presentara
certificacién bancaria con la informacién necesaria para que el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro
de los cinco (5) dias calendarios siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes
facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta
debera anexar el Acta de Recibo Definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion
judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso
de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto
1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

De conformidad con lo establecido en la Resoluciéon 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta
la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una sancién
equivalente al 2.5% del valor del acta.
3.4. AJUSTES
Este contrato no esta sujeto a ajustes
3.5. ANTICIPO: NO SE CONCEDERA ANTICIPO.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de UNO PUNTO SEIS (1.6) meses contados a partir de la orden
de inicio.

5. LUGAR DE EJECUCION
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El lugar de ejecucion sera en las vias 25-04A PUENTE RIO DESBARATADO - CRUCE RUTA
2505 PR35+0542 - PR63+0900. (INCLUYE INTERSECCIONES) en el Departamento de Valle
del Cauca.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El respaldo presupuestal es el Certificado de Disponibilidad Numero 14719 del 18 de enero de 2019.
7. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervision del presente contrato sera ejercida por el Supervisor del Contrato, quien ademas de las
obligaciones establecidas en la Ley, debera: 1) Velar porque el objeto del contrato y las obligaciones
del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificacion del cumplimiento del objeto y de las
obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente sobre la necesidad de
modificacién o terminacién de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente
justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar cualquier irregularidad que se presente en
desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta de Liquidacién del contrato, conforme a lo dispuesto en el
Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, actualizada por el Articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y la
Reglamentacion interna del INSTITUTO.

8. EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA

Para el presente proceso de seleccidén los proponentes acreditardn EXPERIENCIA a través de la
informacion consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para persona naturales y
juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario respectivo,
la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a la
de maximo dos (02) contratos terminados, en donde se acredite la ejecucion o cuyo objeto haya
sido o se encuentre relacionado con:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MODO CARRETERO (NO INCLUYE VIAS FERREAS,
MARITIMAS NI FLUVIALES)

NOTA 1: En el evento de aportar para efectos de acreditacion de la experiencia contratos de Obra Civil
en Vias, que incluyan la ejecucion de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS, la entidad para efectos
del célculo del Promedio de Facturacion Mensual (PFM), tomara solamente la sumatoria del valor total
ejecutado de los items (actividades) correspondientes a obras Mantenimiento Rutinario, como Valor
Total Facturado actualizado (VFA), expresado en SMMLYV del afio de terminacién del contrato y como

Plazo contractual (N;) el plazo total del contrato durante el cual se ejecuto y facturo el contrato que se

acredita como experiencia, expresado en meses en las condiciones establecidas en el presente proceso
de seleccion. Por lo tanto, para que el contrato sea tenido en cuenta para efectos de acreditacién de
experiencia, se debera indicar en los documentos exigidos para acreditacion de experiencia, el valor
total facturado de las actividades de Mantenimiento Rutinario y/o el valor facturado de cada uno de los
items (actividades) de Mantenimiento Rutinario. En el caso que el contrato haya sido inscrito en el RUP
en su totalidad; se tomara el valor finalmente ejecutado de las actividades propias de Mantenimiento
Rutinario indicado en los documentos exigidos para efectos de acreditacion de experiencia del presente
documento de invitacion publica.

NOTA 2: En cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditacion de experiencia, se debe
certificar que en marco de la ejecucion de dichos contratos se ejecutaron por lo menos 10 de las
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actividades descritas en el numeral 3 referido a ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO
VIAL del presente documento de invitacion publica.

NOTA 3: Para efectos de la acreditacion de ejecucion de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS EN
MODO CARRETERO a que se refiere el presente numeral, la experiencia podra ser validada, mediante
los documentos establecidos en la presente invitacion publica, por regla general a partir de las
actividades ejecutadas; de igual manera podra acreditar la ejecucion a partir del objeto contractual,
siempre y cuando este se enmarque dentro del requerimiento de experiencia indicado.

NOTA 4: Para efectos de la acreditacion de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta
debe ser validada mediante los documentos establecidos en la presente invitacién puablica, a partir de
las actividades ejecutadas.

Los contratos certificados deben estar finalizados a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de
seleccién.

La sumatoria de los anteriores contratos aportados debera ser igual o superior al cien por ciento 100%
del presupuesto oficial estimado para este proceso de contratacion, con el propdsito de garantizar a la
entidad que el potencial oferente ejecutado presupuestos de magnitudes similares al requerido en la
contratacién que se pretende celebrar.

En el evento en que la certificacién no contenga toda la informacion requerida, se podra aportar para la
acreditacion de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidacién de los contratos,
debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificacion de experiencia acreditada correspondiente, cuyo
objeto y/o ejecucidn del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

La certificacion aportada, deberd cumplir los siguientes requisitos:

. Nombre o razén social del contratante con direccién, teléfono y nombre de la persona que
expide la certificacion.

. Nombre o razén social del contratista y NIT.

. Objeto del contrato. Debera permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada
certificacion.

. Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato.

. Fecha de iniciacion del contrato. Fecha de terminacién del contrato.

. Valor del Contrato

. La certificacién debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe
ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato.

. En caso de que la certificacion sea expedida a un consorcio 0 uniéon temporal, en la misma debe

identificarse el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. o en su defecto
debe adjuntar copia del acuerdo de constitucién del consorcio o unién temporal.

Para el presente proceso, NO SE ACEPTARAN SUBCONTRATOS NI CONTRATOS ENTRE
PARTICULARES, CON EXCEPCION DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE
CONCESIONES TAL COMO SE ESPECIFICA EN LA PRESENTE INVITACION PUBLICA.

9. RIESGOS DE LA CONTRATACION
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Para minimizar los riesgos se aplicard la normatividad correspondiente a las garantias, multas y
clausulas penales que contempla la Ley 80 de 1993 y la Seccién 3 del Decreto 1082 de 2015 y que son
aplicadas por el INVIAS en las contrataciones. Ver anexo (Matriz de riesgos).

10. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 Garantias. “La Entidad Estatal es libre de exigir o no
garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicién en grandes superficies”, la
Entidad considera exigir las garantias teniendo en cuenta que genera confianza, seguridad y da
herramientas para hacer cumplir el objeto y obligaciones contractuales pactadas.

Es por ello que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga
a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vias, una garantia tnica de cumplimiento, la cual podra
consistir en cualquiera de las formas permitidas por el Decreto 1082 de 2015 y amparar:

a) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO y demas sanciones que se le impongan, por
una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al
plazo del contrato y seis (6) meses mas; en todo caso deberd mantenerse vigente hasta la
liquidacién del contrato, inclusive.

b) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por un valor equivalente al diez (10%) por ciento
del valor total del contrato, vigente a partir de la fecha de terminacion del contrato y hasta el
plazo contractualmente previsto para la liquidacion del mismo, y en su defecto, por seis (6)
meses contados a partir de la fecha de terminacion del contrato.

c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL: Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y una vigencia
igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

Esta garantia deberé presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la publicacién del INVIAS en el SECOP de la comunicacion de la aceptacion de la oferta y
requerira la aprobacion del ordenador del gasto.

NOTA: El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia UGnica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia,
de acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL
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CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. . El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores
estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, sin que en ningun caso, pueda ser
inferior a 200 salarios minimo mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato sea inferior o
igual a 1500 SMMLYV o 300 salarios minimo mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato
sea superior a 1500 SMMLYV e inferior o igual a 2500 SMMLV.

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asunciéon de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO

Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener
en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucién de las garantias:

Para garantia Unica y seguro:

@ El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién
Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

@ Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el

NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan

garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de

participacion de cada uno de los integrantes.

Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

Debe incluir el objeto del contrato.

Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias hébiles

siguientes a la firma del contrato.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es de $14.980.420,20se debe aproximar a $14.980.421

Las garantias deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

©® © oooe

FIRMAS:

EDGAR IVAN QUINTERO ZULUAGA
Director Territorial Valle
ORIGINAL FIRMADO
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