SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION REGIONAL SENA - CESAR
FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con los Principios que deben observarse en el desarrollo de los procesos contractuales
que pretenda adelantar el SENA Regional Cesar, previstos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, igualmente con las circulares y resoluciones expedidas por la Direccion General,
que regulan la materia, se debe diligenciar el presente formato, a fin de efectuar el requerimiento ante la
(Direccion Regional o Subdirecciéon del Centro) para la adquisicion de Bienes y/o Servicios para su posterior
envio a la Unidad de Contratacién.

Fecha de elaboracion: Dia [ 07 |Mes[03 |Afio [2022 |
l. Informaciéon General

Dependencia Solicitante: COORDINACION GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Solicitante: CARMEN JULIA ZAPATA SAN JUAN

Il. JUSTIFICACION DEL CONTRATO

NECESIDAD: La funcion del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” es la de desempenar la ocupacion
que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la Formacion Profesional Integral gratuita, para el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, econédmico y tecnolégico del pais; en este
sentido, es compromiso de la Entidad responder que este reto misional se realice en una edificacion que
contenga las condiciones éptimas de un sistema hidrosanitario, pluvial y contra incendio, de la edificacion
evitando asi un impacto negativo a los beneficiarios .

El Edificio principal de la Direccion Regional Cesar ubicado en la Carrera 19 No. 14-50 cuenta con un
sistema de redes hidrosanitaria, pluviales y contra incendio que han sido construida en 1989 y han venido
siendo modificadas con diversas ampliaciones albergando mas carga al sistema hidrosanitario actual sin
estudios precedentes , al mismo tiempo las tuberias de conduccion de agua (ya sea agua potable como
agua residual) sufren un deterioro en su servicio, que hacen que sus capacidades de transporte hidraulico
disminuyan.

Con el paso del tiempo se viene evidenciando en la edificacion fugas (desperdicio) de agua potable por
agotamiento de los materiales como Fisuras en tuberia PVC de 6” a %2” en ductos internos y externos en
los diversos niveles de la estructura ocasionando manchas de humedad en paredes y techos, sintomas
de disgregacion superficial en morteros, por tal afectando también la calidad y la presion de suministro, al
mismo tiempo se presentan olores de alcantarillas que nos indica que existe algun desperfecto en las red
de saneamiento, ya que este lo provocan las perdidas en la red sanitarias , que filtra agua al terreno o a
elementos alrededor y en numerosas ocasiones se presentas taponamientos en las baterias sanitarias de
la institucion .

Teniendo en cuenta el tiempo que lleva la edificacion y en lo que se ha convertido el sistema hidrosanitario
en la actualidad ha llevado a que se tenga un sistema contra incendio no en uso porque no se tiene la
certeza del uso y la capacidad del sistema hidraulico, llevandolo a no cumplir con la normativa colombiana
en Sistemas Contra Incendios. Esta problematica de tener un sistema antiguo y sobrecargado en
operacion ha venido causando reiterados altos costos de mantenimientos

Por las razones expuesta anteriormente se evidencia que el edificio cuenta con un sistema hidrosanitaria,
pluviales y contra incendio que requieren de rehabilitacion y nuevos disefios para actualizarlos con las
normas vigentes colombianas.

Por lo que es necesario contratar la consultoria para el estudio y disefio de un sistema hidrosanitario, pluvial
y contra incendio, ya que en la actualidad es prioritario mantener las edificaciones en optimas condiciones
para el uso de todos los usuarios.

ALCANCE GENERAL

Proyectar el dimensionamiento y la funcionalidad de las instalaciones de agua potable, de aguas
residuales, de aguas lluvias y redes contraincendios de forma continua y permanente, garantizando
caudales y presiones en las instalaciones hidraulicas de la edificacién durante las 24 horas del dia;
diferenciando la simultaneidad entre caudal maximo posible y caudal maximo probable en concordancia

con la normatividad técnica vigente. @_‘ N
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De igual manera, se proyectan colectores principales, colectores secundarios, ramales horizontales, bajantes
de aguas lluvias y de aguas residuales, estructuras complementarias y sistema de columnas y redes
contraincendios en todas las areas de la edificacion.

METODOLOGIA

La consultoria para optimizar sistemas hidrosanitarios y redes contraincendios en edificaciones existentes,
construidas de tiempo atras, presenta connotaciones particulares respecto a los disefios originales de un
proyecto de edificacion nueva.

Por tratarse de un proyecto de redisefio, mejora u optimizacion de los sistemas de abastecimiento de agua
potable, evacuacion de aguas servidas, drenaje de aguas lluvias y de redes contraincendios, el
procedimiento de disefio se fundamenta en un diagnéstico técnico detallado y minucioso que involucre
componentes especificos; tales como realizar levantamientos y digitalizacion de la totalidad del sistema
hidraulico existente en la edificacién del SENA regional cesar (acometida de acueducto, catastro de redes,
medidor de caudal, tanques de abastecimiento, equipos de bombeo o de presion constante y mecanismos
de control, entre otras); asi mismo con las estructuras del sistema de disposicion de aguas residuales y
aguas lluvias (catastro de redes, camaras de inspeccion, aliviaderos, bombeos y entrega al alcantarillado
municipal)verificando mediante apiques y dispositivos de localizacién georreferenciada de tuberias
embebidas y enterradas, asi como las demas herramientas necesarias para la correcta y precisa obtencién
de la informacion requerida. Se recopilara la informaciéon (datos iniciales) con los que se realizara la
verificacion, evaluacion del estado de las estructuras, con el proposito de establecer una ruta critica de su
reconstruccion o aprovechamiento o en su defecto redisefiar los sistemas hidrosanitarios o algunos de sus
componentes de acuerdo con el estado en que se encuentren y su funcionalidad técnica inmediata,
estimando la calidad de las estructuras existentes, emitiendo concepto sobre el cumplimiento o no
cumplimiento de la normatividad vigente y verificando el estado para el aseguramiento de la prestacion del
servicio.

En cuanto al sistema de redes contraincendios se verifican los componentes existentes para validarlos con
los requerimientos de la normatividad vigente del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Valledupar.

Con base a la informacion recolectada el proponente expondra alternativas para dar solucion a las
problematicas actuales de las redes de agua potable, aguas lluvias, sanitarias y red contra incendio de la
edificacion SENA regional cesar. Se efectuara el analisis de las posibles alternativas y/o modelos que
permitan optimizar las redes y estructuras existentes y las obras e inversiones necesarias para garantizar la
adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario pluvial y red contra incendio
estimando los posibles costos de optimizacion desde los puntos de vista técnico, ambiental, social, operativo,
mantenimiento y durabilidad

Paralelamente con la interventoria o supervision de los disefios se bosqueja la escogencia de alternativas
viables de redisefio y reconstruccion o en su defecto de un nuevo disefio y construccion de dichos
componentes.

MEMORIA DE CALCULOS

Se elabora una memoria de calculos, como soporte técnico para dimensionar las instalaciones
hidrosanitarias, de aguas lluvias y redes contraincendios.

INSTALACIONES HIDRAULICAS
Presion de Trabajo de la Acometida

La presion de trabajo del proyecto no puede ser inferior al 90% de la presién disponible en la red municipal
en el punto de empalme con la acometida de acueducto. Esta informacion se solicita a la Empresa de
Servicios de Valledupar S.A. E.S.P.

Pt =0.9%* Pm

Pm: Presion minima de la red de acueducto municipal en el sitio.

Calculo del Caudal

El caudal de disefio se calcula con base al consumo de los aparatos hidraulicos con base en unidades de
abasto o de consumo (U. A.) y en unidades de descarga de los aparatos sanitarios. Las instalaciones de




aguas lluvias se proyectan de acuerdo con el area de drenaje y el modelo meteorolégico de intensidad,
duracion y frecuencia, para determinar el aguacero mayor y su recurrencia.

Volumen de Almacenamiento

La Norma ICONTEC 1500 establece para toda edificacion, para seguridad de una adecuada prestacion de
los servicios publicos, la proyeccion de un sistema de almacenamiento de agua para compensar ausencia o
despresurizaciones en la red municipal y como reserva contraincendios.

Se proyectan dos componentes de almacenamiento acorde a la normatividad técnica vigente. Un volumen
de almacenamiento de 60% para el tanque bajo de reserva y un 40% para el tanque elevado de suministro.

Equipo de Bombeo

Para llenar el tanque elevado se proyecta un equipo de bombeo desde el tanque bajo. Normalmente, el
tanque bajo de reserva se llena en las horas de bajo consumo, generalmente en las horas de la noche. El
sistema de almacenamiento se debe baypasear para que la edificacién se abastezca, en lo posible, con la
presion disponible en la red exterior.

El sistema puede abastecerse directamente por gravedad con presurizacién alterna de la red municipal o
adicionalmente mediante un sistema de presion constante.

INSTALACIONES SANITARIAS

El dimensionamiento de las tuberias de drenajes se proyecta con base en la normatividad vigente aplicable;
la cual se basa para calculos de diametros de tuberias y pendientes en las unidades de descarga (U.D.) de
los aparatos sanitarios del sistema de drenaje de aguas residuales.

Si, adicionalmente, las aguas residuales involucran procesos y operaciones unitarias diferente a uso
domeéstico se debe proyectar un componente de pretratamiento del desecho antes del punto de vertimiento
al colector exterior del alcantarillado municipal.

INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS

Para evacuar las escorrentias producidas por la lluvia, se proyecta desde la cubierta, los patios y las areas
descubiertas un sistema de redes de aguas lluvias; el cual involucra bajantes, ramales horizontales,
estructuras y tuberias de salida al sistema de alcantarillado pluvial.

APROXIMACION TECNICA Y METODOLOGIA.

Para el desarrollo de los estudios técnicos y disefios del proyecto, se emplearan los procedimientos y
normas vigentes, que permitan el logro de las metas propuestas, asi como el cumplimiento del alcance en
términos técnicos y de productos planteados.

El desarrollo del disefio, la gerencia, el manejo y/o administracion, las entregas parciales y finales de la
integralidad de la presente consultoria técnica, debera utilizar herramientas bajo METODOLOGIA BIM
(Boulding Information Modeling). Los usos y procesos de la Metodologia BIM sera aplicables a toda la etapa
de optimizacién y actualizacion de los disefios.

Sin embargo, por norma de gestién documental debera presentarse para cada entrega un documento fisico
(Memoria) que contenga los cambios o ajustes que surjan durante las etapas de desarrollo del proyecto y
las actas en las que se plasme las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos.

PREMISAS DE DISENO.

Las directrices de la administracion de SENA y la direccion regional del Cesar para el desarrollo de proyectos
de consultoria se enmarcan en varios conceptos basicos a tener en cuenta, como son: sensibilidad social y
ambiental, belleza con vanguardia, innovacion, emprendimiento y beneficio con economia y eficiencia,
disefios inteligentes, cumplimiento de las normas de calidad de caracter nacional e internacional, disminucion
del impacto ambiental proyectando y construyendo uso disefios mas eficiente.

El contratista debera analizar el potencial del lote, indices de ocupacién, de construccion, cuadro de areas
entregado por el de la subdireccién del COMM, la normativa urbana, de acuerdo con el Plan de 4
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Ordenamiento territorial vigente para el mismo, y presentar a la entidad como minimo 3 alternativas de
mejoras, que permitan contar con la posibilidad de realizar futuras ampliaciones por etapas de acuerdo con
el potencial del lote.

El proceso de disefio hidrosanitario, pluvial y redes contra incendio debera considerar las normas
vigentes como son:

1. Resolucion ambiental y sanitaria RAS

2. Cobdigo Colombiano de Fontaneria NTC 1500

3. Resolucion 549 de 2015, Ministerio de Vivienda - Guia de ahorro de agua y energia.
NTC 1644, Accesorios de suministro en Fontaneria.

4. sistemas Contra Incendios, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR10.

La Sostenibilidad Se debe tener en cuenta en cada uno de los estudios técnicos y disefios a desarrollar,
incorporar estrategias de sostenibilidad, que garanticen a LA SUBDIRECCION DEL COMM un bajo impacto
ambiental durante su ciclo de vida util: construccion, uso y posible reciclaje/reutilizacion, con el fin de
aumentar la eficiencia empleando los recursos, -energia, agua, materiales- y reduciendo a la vez el impacto
sobre la salud humana y el entorno, a través del cuidadoso estudio del emplazamiento, disefio, construccion,
operacion y mantenimiento, garantizando eficiencia: Energética, de consumo de agua, eficacia térmica, la
utilizacién de materiales obtenidos localmente y la reutilizacion de excedentes.

EQUIPO DE TRABAJO

El proyecto para su equipo de trabajo requiere un profesional especialista en hidraulica o ingenierocivil, que
debe contar con la experiencia y experticia necesaria para realizar el servicio bajo condiciones exigidas en
el mismo, que responda con los estdndares del sector y deberad estar dotado de los elementos que les
permita efectuar las labores en forma eficiente y con la observancia de las normas de seguridad industrial.
que debera fijar y definir los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto, y debera desarrollar los Disefios Correspondientes a su especialidad teniendo
especial cuidado en la exactitud y en los tiempos para la ejecucion de su componente particular. El
profesional de esta especialidad tendra el conocimiento del componente correspondiente al desarrollo de
las Redes hidraulicas y sanitarias necesarias para garantizar el correcto suministro de agua y disposicion
de aguas residuales y pluviales de los diferentes espacios y tendra la capacidad técnica necesaria para
garantizar la precision e interaccion de su especialidad, con el resto de los componentes del proyecto.

Conjuntamente se requiere:

-Profesional certificado por NFPA 25 para inspeccion prueba y mantenimiento de sistemas de proteccion,
contra incendios a base de agua.

-Profesional certificado por autodesk en Revit MEP para efectos de manejo de protocolo BIM. Con
experiencia general en disefio e instalaciones de sistemas hidrosanitarios y proteccion contra incendio.

- Topografo, ingeniero residente y oficial de plomeria.
Alcance Técnico:

1. Levantamiento y digitalizaciéon de la totalidad del sistema hidrosanitario existente en la edificacion del
SENA regional Cesar, verificando mediante apiques y dispositivos de localizacién georreferenciada de
tuberias embebidas y enterradas, asi como las demas herramientas necesarias para la correcta y precisa
obtencién de la informacion requerida. Se recopilara la informacion (recogeran los datos iniciales) con los
que se realizara la verificacion y evaluacion del estado de las estructuras.

2. Diagnostico: Efectuar la recoleccion de informacién, verificacion, evaluacion del estado actual de las lineas
de conduccion de agua potable y residual de la edificacion SENA regional Cesar, estimando la calidad de las
estructuras existentes, emitiendo concepto sobre el cumplimiento o no de cumplimiento de la normatividad
vigente y verificando el estado para el aseguramiento de la prestacion del servicio.

3. Prestacion de alternativas de solucion: Con base a la informacion recolectadas, el proponente expondra
alternativas para dar soluciéon a las problematicas actuales de las redes de agua potable, aguas lluvias,
sanitarias y red contra incendio de la edificacién del SENA regional Cesar. Se efectuara el analisis de las
posibles alternativas y/o modelos que permitan optimizar las redes y estructuras existentes y las obras




inversiones necesarias para garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado
sanitario y pluvial, estimando los posibles costos de optimizacién desde los puntos de vista técnico, ambiental,
social, operativo, mantenimiento y durabilidad.

4. Disefio de redes hidraulicas y sanitarias interiores y exteriores, conforme a norma ICONTEC-1500,
Empresa de Servicios Publicos Locales y demas normas aplicables.

5. Disefio de sistemas de suministro, almacenamiento y presion de agua.
6. Disefio de sistemas de tratamiento de aguas lluvias y residuales.
7. Disefio del sistema red contra incendios.

8. Memorias de calculo de los sistemas y redes propuestos, los cuales deberan ajustados a las normas
vigentes, entre otras NTC 1500, RAS, cédigo colombiano de fontaneria y contendran como minimo lo
siguiente: Descripcion del proyecto, codigos, reglamentos y normas empleados en el disefio, relacion de
calculos individuales y generales, calculo de aportes y areas aferentes, caudales, acometidas, analisis de los
trazados de las redes, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, diametros requeridos, diagramas
isométricos, calculo de aportes y areas aferentes, disefio y calculo de colectores, perfiles y rasantes, pozos,
cruces de tuberias y detalles, sumideros, etc.

9. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen,
especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de
aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucién de los trabajos (roscado, suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes,
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de
presién, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento
(manual de mantenimiento).

Entregables:
1. Memoria técnica que contenga los criterios de: Disefio, eleccién de materiales,
conclusiones y recomendaciones.
2. Planos constructivos. (impresos y medio magnético) que contiene:

Redes suministro plantas por cada nivel
Redes suministro plantas por cada nivel
Redes de desagles de aguas lluvias y agua residuales por cada nivel
Plantas de localizacion y conexion a redes publicas (suministro y desagues).
Esquemas verticales redes hidrosanitarias.
Red contra incendio.
Esquemas verticales, detalles y cortes e isométricos
Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento
de aguas residuales
Detalles constructivos. Que incluye las instalaciones dentro de todos los cuartos de
bombas disefiados y tanques de red contra incendio, documento con especificacion
de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

j. Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de

tuberias.

Memorias de calculo, acueducto, alcantarillado, aguas lluvias, redes contra incendio etc.
Especificaciones técnicas de construccion.
Analisis de precios unitarios.
Cantidades de obra.
Presupuesto detallado.
Normas técnicas aplicadas al disefio.
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APROBACION DE DISENOS:

Los estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos detallados,
analisis de precios unitarios, deben ser aprobados y recibidos a satisfaccion por el Interventor y avalados
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por la de la direccion regional del SENA. é



Con los disefios, se establecera el alcance definitivo de la etapa de construccion del contrato, las
cantidades de obra a ejecutar y el presupuesto del proyecto por precios unitarios, ajustandose al monto
estimado para la etapa de obra definido en el presente proceso de seleccion.

Los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el de la
direccion Regional que satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva,
mediante la suscripcion de un acta final de aprobacion de estudios técnicos y disefios que sera firmada por
el contratista, la direccion regional del SENA. No obstante, de encontrarse durante la ejecucién de la obra
inconsistencias, falencias o disefios incompletos o faltantes, el contratista debera entregarlos en el menor
tiempo posible, evitando retrasos en la obra.

Entrega y recibo del proyecto de disefio

El contratista acorde a la programaciéon aprobada realizara la entrega de la totalidad de los productos,
estudios técnicos y memorias del proyecto en versiones finales, completas y coordinadas a la interventoria
0 supervision para su revision y aprobacion, lo cual debera consignarse mediante documento de entrega
radicado a la interventoria o supervision en un acta de recibo, posteriormente dentro del periodo contractual
de disefos, la interventoria o supervision suscribira un acta de recibo final a satisfaccion de los entregables
en el que se detallara y describiran los productos entregados y se sefialara el cumplimiento o no de los
mismos.

A mas tardar el ultimo dia del plazo contractual, el contratista debera tener debidamente aprobados los
disefios y memorias técnicas para que con el acta de aprobacién se haga la respectiva entrega a la
supervision y a la direccion regional del SENA si no los tuviere terminadas, el recibo sélo se hara cuando se
hayan ejecutado todas las modificaciones y subsanaciones exigidas por la interventoria o supervision, so
pena de la posible declaracion de incumplimiento por parte de la entidad.

Las entregas parciales de productos no implican el recibo definitivo de estos, ni mucho menos el de toda la
etapa de disefio.

RESPONSABILIDAD DE LOS DISENADORES

Es obligacién de los disefiadores en las diferentes disciplinas responder por la calidad e idoneidad de los
productos entregados para lo cual deberan atender las observaciones que resulten durante el proceso de
disefio y construccion y efectuar las correcciones y ajustes que sean necesarios sin que implique costo
adicional para la Entidad.

Area de destino: Edificio principal — Complejo Direccion Regional y Centro de Operacion y Mantenimiento
Minero.

Oportunidad:

Es oportuno y conveniente la presente contratacion, por cuanto con esta se busca mantener en 6ptimas
condiciones las redes hidrosanitarias, pluviales y contra incendio del edificio y mantener los sistemas de
los servicios publicos que permitan el uso 6ptimo del edificio de la Direccion Regional y Centro de
Operacién y Mantenimiento Minero.

lll. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO: Prestacion de servicios de
consultoria para realizar el estudio del sistema hidrosanitario y red contra incendios del Despacho Regional
y el Centro de Operacién y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, acorde con la siguiente
descripcion

CODIGO UNIDAD DE
ITEM | ACTIVIDAD UNSPSC MEDIDA
Prestacion de servicios de consultoria para realizar | 80111614 UND
el estudio del sistema hidrosanitario y red contra
1 incendios del Despacho Regional y el Centro de
Operacion y Mantenimiento Minero del SENA
Regional Cesar
IV. Condiciones del Contrato K




Objeto: Prestacion de servicios de consultoria para realizar el estudio del sistema hidrosanitario y red contra incendios del
Despacho Regional y el Centro de Operacion y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar.

Presupuesto disponible: Para la presente contratacion, la Entidad cuenta con recursos asignados por valor de CINCUENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($56,908,775.00)

Plazo de Ejecucion del Contrato: Se estima un plazo de ejecucién de tres (3) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la pdliza de garantia y expedicién del Registro
Presupuestal.

Forma de pago: Se cancelara un Unico pago, previo recibo a satisfaccion de las disefios y memorias
técnicas por parte del supervisor del contrato y la presentacion debida de los documentos de soporte de
pago del contratista.

V. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Presentar a la supervision el cronograma de actividades para la ejecucion del contrato
(Diagrama Gantt). El consultor debera presentar al SENA, la programacion por fase y
semana del proyecto de acuerdo con el alcance de este, incluso programando actividades
paralelas que garanticen el plazo maximo de entrega definido.

2. Presentar al supervisor del contrato la metodologia de trabajo para cada una de las fases
del proyecto.

3. Presentar plan de trabajo: el plan de trabajo desarrollado por el consultor debe ser
aprobado por la interventoria previa verificacion y aprobacion del SENA, el cual debe incluir
como minimo:

Actividades - relaciones y comunicaciones.

Fecha de inicio y fin de la actividad.

Tiempo de duracion de la actividad (meses, semanas y dias)

Peso de la actividad dentro del proyecto.

Porcentaje que representa en el avance del proyecto.

Puntos de control y seguimiento

Entregables, fechas. Seguimiento y control de la calidad de estos.

Planteamiento de acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo de la

consultoria.

4. Realizar entrega de los productos establecidos de acuerdo con el cronograma de
actividades concertado con el supervisor.

5. Elaborar estudio y diagnostico a nivel de detalle de los sistemas de distribucion,
recoleccion, captacion y tratamiento existente o de la necesidad de implementacion de
estos, de acuerdo con la normatividad nacional vigente.

6. El proveedor que preste servicios de consultoria deberd incluir la implementacion de
medidas (pasivas) de construccion sostenible enfocadas al ahorro de agua y energia, los
planos y estudios deben contener la aplicacion de medidas pasivas dirigidas a disminuir el
ahorro del agua y energia Decreto 1285 de 2015 y resolucion 549 de 2015

7. Elaborar estudios y disefios a nivel de detalle de los sistemas de distribucion, recoleccion,
tratamiento, evacuacion y disposicion final de las aguas residuales.
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8. Elaborar estudios y disefios a nivel de detalle del sistema de recoleccién de aguas lluvias,
con el propésito de proyectar un sistema de recirculacion.

9. Mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo minimo de trabajo ofertado en su
propuesta, no obstante, en caso de requerirse algin reemplazo por motivos de fuerza
mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo debera ser avalado por
la interventoria y en todo caso el personal nuevo debera cumplir en igual o mayor
proporcion con los perfiles establecidos.

10. Asistir y realizar reuniones semanales de avance de gestion (comités de avance del
proyecto) y demas reuniones que surjan con ocasion de seguimiento de resultados y
observaciones que se registren a las actividades y/o acciones que se implementen,
convocadas por el interventor o por el mismo contratista, en los espacios que se requiera,
para garantizar la fluidez en la gestion.

11. Todos los trabajadores seran contratados libremente por el contratista y no adquieren
vinculacién de ninguna indole con el SENA. por lo tanto, corre a cargo del contratista el
pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos
tengan derecho.
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12. El contratista mantendra en sitio durante los eventos programados por la entidad el
personal conforme lo descrito y ofrecido en su propuesta para el desarrollo de las
actividades.

13. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad
e higiene y prevencion de accidentes serdn por cuenta de este, ya que estos gastos deben
estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del
contrato.

14. Los materiales y demas elementos que el contratista emplee en la ejecucion del contrato
deberan ser de primera calidad en su genero y para el fin al que se le destine, defien tener
un sitio adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminacion
garantizando ademas seguridad y buen manejo.

15. Suscribir oportunamente el acta de inicio y acta de liquidacion del contrato y las
modificaciones si las hubiera juntamente con el supervisor.

16. Presentar los informes sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitadas por el
supervisor.

17. El contratista deberéa tener todos los amparos y seguros propios exigidos para el desarrollo del objeto.

OBLIGACIONES DE MANEJO ANBIENTAL
Residuos De Construccion Y/O Demolicion

El contratista, debera adoptar los lineamientos ambientales del SENA y la normatividad ambiental vigente
que reglamenta las actividades derivadas de la prestacion del servicio, ademas de dar cumplimiento a la
gestion ambiental del SENA en temas de manejo de residuos peligrosos, aprovechables, ordinarios,
especiales, tema de adecuacion eléctrica y demas aspectos en este numeral.

Frente al manejo de residuos de construccion y demolicion sera importante que el proponente asegure el
cumplimiento de normatividad local y regional que pueda existir donde se exijan requisitos particulares frente
a este tema (Resolucion 1115 de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente, Decreto 472 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Asi como lo dispuesto por las demas normas que modifiquen, adiciones o reglamenten la materia y se debe
tener en cuenta las siguientes obligaciones:

a. Aislar con poli sombra al publico y sefalizar las areas de trabajo.

b. Instalacién de mallas para retencion del material particulado, con el fin de evitar
contaminacion atmosférica por la ejecucion de la obra, como por el traslado de RCD’s
(residuos de construccion y demolicién).

c. Aislar poli sombra el acceso al publico y sefializar las areas de trabajo.

d. Minimizar al maximo la generacién de ruidos por la utilizacion de equipos en la
ejecucion de la obra y que causen molestias a la comunidad.

e. Durante la ejecucion de las obras y hasta su entrega final, el contratista, esta en la
obligacion de poner en practica los procedimientos adecuados de sefalizacion y de
proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad
y acabados de los inmuebles aledafios( y/o dentro de la misma edificacion),las
estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos
existentes, dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad, cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
Instalaciones o redes.

f. El contratista, en el desarrollo del presente contrato, dara estricto cumplimiento a la
legislacion y normatividad ambiental vigente, siendo responsable de su conocimiento,
cumplimiento y divulgacion a la totalidad del personal a su cargo.

g. En estos términos, el Contratista, se obliga a tomar todas las medidas conducentes a
evitar y/o minimizar la generacién de impactos al ambiente y en caso de que los
hubiere, a mitigarlos y compensar sus efectos, de acuerdo con la normatividad
ambiental vigente. De igual manera, se compromete a hacer una adecuada disposicion
de los residuos generados en desarrollo de sus actividades, en especial, de los
considerados como peligrosos, o nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal,
asi como de vertimientos no domésticos con sustancias de interés sanitarios, o

emisiones de gases contaminantes y material particulado a la atmosfera. prd



VI. Analisis de Riesgos:

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un
analisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratacion, para ello se acudira al Manual para la
Identificacién y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratacion, expedido por Colombia Compra
Eficiente y se dejara lo pertinente en el Analisis del Sector del proceso.

VIl. Mecanismos de Cobertura

AMPAROS SI|NO | PORCENTAJE
Buen manejo y correcta inversion del anticipo X

Devolucién del pago anticipado X

Cumplimiento X 10%

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | X 5%

Estabilidad y calidad de la obra, X

Calidad del Servicio X 20%

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes X

Responsabilidad civil extracontractual X 200SMMLV
Ninguna de las anteriores X

VIIl. SUPERVISION: La supervision del contrato sera ejercida por el funcionario que designe el Director
Regional.

IX. CERTIFICACION: EL Director Regional Cesar del SENA certifica que la solicitud realizada esta
debidamente registarda en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2022
AUTORIZACION DE LA NECESIDAD

Solicitante: CARMEN JULIA ZAPATA

\\‘

JUAN - Coordinadora Grupo Apoyo Mixto.

Firma:
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Ordenador del Gasto: JESUS ALBERTO LAMEN CHAVARRO, Director Regional SENA Cesar
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Firma: { M
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