INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS	
	FECHA	26-abr-22

INV. MINIMA CUANTIA 4143.010.32.762-2022

VALOR COSTO DIRECTO	**52.280.779**
VALOR COSTO TOTAL	**72.147.474**
DURACION OBRA EN MESES	**2**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**3.741.000**			**3.524.600,00**	**6,74%**	**3.524.600**
DIRECTOR DE OBRA	2.141.000	30%	2,0	1.284.600,00	2,46%	1.284.600,00
MAESTRO DE OBRA	1.600.000	70%	2,0	2.240.000,00	4,28%	2.240.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**831.628**	%Utiliz.	Meses	**191.627,63**	**0,37%**	**191.627,63**
COSTO OFICINA	800.000	10%	2,0	160.000,00	0,31%	160.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	31.627,6			31.627,63	0,06%	31.627,63
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**548.948,18**	**1,05%**	**549.884,00**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20,00%	6	0,50%	48.098,32	0,09000%	48.098,32
POLIZA DE R. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30,00%	3	0,50%	45.092,17	0,09000%	45.092,17
POLIZA DE ESTABILIDAD (Duración en Años)	25,00%	5	0,50%	450.921,71	0,86000%	450.921,71
POLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES (Duración en Años)	8,00%	3	0,10%	5.771,80	0,01000%	5.771,80
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
IMPUESTO DE TIMBRE		72.147.474		-	0,00%	-
PUBLICACION				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**12.986.545,32**	**24,84%**	**12.986.545,32**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayor	1%	72.147.474		721.474,74	1,38%	721.474,74
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual	3,5%	72.147.474		2.525.161,59	4,83%	2.525.161,59
Estampilla Pro Univalle	2%	72.147.474		1.442.949,48	2,76%	1.442.949,48
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	72.147.474		721.474,74	1,38%	721.474,74
Prounipacifico	0,5%	72.147.474		360.737,37	0,69%	360.737,37
Pro adulto mayor	2%	72.147.474		1.442.949,48	2,76%	1.442.949,48
Contribución Especial - Contrato de Obra o Mantenimiento	5%	72.147.474		3.607.373,70	6,90%	3.607.373,70
Reteica 1/1000	1,0%	72.147.474		721.474,74	1,38%	721.474,74
Retefuente	2%	72.147.474		1.442.949,48	2,76%	1.442.949,48
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						17.252.656,95
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**17.252.656,95**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	**2.614.038,93**
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**19.866.695,88**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL
cc 10.527.209 de Popayan