INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS	
	FECHA	26-abr-22

INV. MINIMA CUANTIA 4143.010.32.765-2022

VALOR COSTO DIRECTO	**52.397.549**
VALOR COSTO TOTAL	**72.308.618**
DURACION OBRA EN MESES	**2**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**3.741.000**			**3.524.600,00**	**6,73%**	**3.524.600**
DIRECTOR DE OBRA	2.141.000	30%	2,0	1.284.600,00	2,45%	1.284.600,00
MAESTRO DE OBRA	1.600.000	70%	2,0	2.240.000,00	4,28%	2.240.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**839.928**	%Utiliz.	Meses	**199.927,73**	**0,39%**	**199.927,73**
COSTO OFICINA	800.000	10%	2,0	160.000,00	0,31%	160.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	39.927,73			39.927,73	0,08%	39.927,73
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**550.174,26**	**1,05%**	**551.112,18**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20,00%	6	0,50%	48.205,75	0,09000%	48.205,75
POLIZA DE R. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30,00%	3	0,50%	45.192,89	0,09000%	45.192,89
POLIZA DE ESTABILIDAD (Duración en Años)	25,00%	5	0,50%	451.928,86	0,86000%	451.928,86
POLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES (Duración en Años)	8,00%	3	0,10%	5.784,69	0,01000%	5.784,69
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
IMPUESTO DE TIMBRE		72.308.618		-	0,00%	-
PUBLICACION				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**13.015.551,24**	**24,84%**	**13.015.551,24**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayor	1%	72.308.618		723.086,18	1,38%	723.086,18
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igual	3,5%	72.308.618		2.530.801,63	4,83%	2.530.801,63
Estampilla Pro Univalle	2%	72.308.618		1.446.172,36	2,76%	1.446.172,36
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	72.308.618		723.086,18	1,38%	723.086,18
Prounipacifico	0,5%	72.308.618		361.543,09	0,69%	361.543,09
Pro adulto mayor	2%	72.308.618		1.446.172,36	2,76%	1.446.172,36
Contribución Especial - Contrato de Obra o Mantenimiento	5%	72.308.618		3.615.430,90	6,90%	3.615.430,90
Reteica 1/1000	1,0%	72.308.618		723.086,18	1,38%	723.086,18
Retefuente	2%	72.308.618		1.446.172,36	2,76%	1.446.172,36
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						17.291.191,15
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**17.291.191,15**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	**2.619.877,45**
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**19.911.068,60**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL
cc 10.527.209 de Popayan