



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO,

CERTIFICA:

Que en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, se encuentra registrado el proyecto denominado:

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Con No. BPIN: 2022006860037

Fecha de Registro: 4/03/2022

ESQUEMA FINANCIERO

APORTANTES	VIGENCIA	VALOR	FUENTE
APORTES GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2021-2022	\$ 20.370.386.235,00	SGR - Asignación para la Inversión Regional 60%
Total Gobernación		\$ 20.370.386.235	
Otras entidades			
OTROS COFINANCIADORES		\$ 0,00	
CORPOAMAZONIA		\$ 0,00	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 20.370.386.235,00	


Concordancia con el PDT:

TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON 2020 - 2023

LINEA ESTRATEGICA / PILAR / DIMENSION / EJE:	SOCIAL
SECTOR:	EDUCACION
PROGRAMA:	COBERTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA:	ACCESO Y PERMANENCIA
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

El proyecto fue aprobado mediante Decreto 205 de 4 de marzo de 2022, por un valor de \$20.370.386.235,00 desagregados así:
Obra: \$18.945.017.863,00
Interventoría: \$1.425.368.372,00

Dado en Mocoa, a los 8 días del mes de marzo de 2022.


LUIS CARLOS GUEVARA MONTILLA
Secretario de Planeación Departamental

Elaboró	Debray Rodríguez Urbano	Profesional Esp. Apoyo Planeación	Firmó
---------	-------------------------	-----------------------------------	-------



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co




San Miguel Agreda de Mocoa, 11 de Mayo de 2022

LA SUSCRITA SECRERARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:


En conformidad con el CLAUSULADO COMPLEMENTARIO MINUTA DEL CONTRATO No 760-2022, cuyo Objeto es **"INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, valor del contrato \$ 1.425.368.372, la entidad entregara en calidad de anticipo, un 30% del valor total del contrato, previo perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de legalización, así como firma del acta de inicio del Contrato de Interventoria N° 760 -2022. Celebrado con **ARIAS BRAVO SAS NIT: 900808874-4**, Cumple con los requisitos referidos para efectuarse el respectivo desembolso según FORMA DE PAGO: ANTICIPO, por un valor de \$ 427.610.511,60 MDA/CTE. Para lo cual se remite los documentos que a continuación relaciono.

- Clausulado Complementario Minuta del Contrato.
- Registro Presupuestal
- Acta de Inicio
- Acta de Comité No 01 Contrato 760-2022
- Anexo Rutas
- Plan de Inversión
- Cronograma de Actividades
- Liquidación Estampillas
- Soporte pago Estampillas
- Certificación Bancaria


SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO

Decreto 305 del 18/08/2021

Secretaria de Educación Departamental

Elaboro	Lisbani Gómez Escobar	Profesional /U de Apoyo Oficina Jurídica	
Revisó	Lilia Jiménez Arciniegas	Profesional Esp. de Contratación SED	
Revisó	Daniel Ricardo Córdoba	Profesional Esp. Despacho SED	
Revisó	John Alexander Calderón	Profesional /U de Apoyo Despacho SED	





Reporte compromiso para el giro "Comprobante" Usuario Solicitante: MHdobando DALIX ARACELY OBANDO SARCHI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-86000 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-05-1:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 1122 de fecha 2022-03-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Numero:	1022	Fecha Registro:	2022-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-86000 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	1.425.368.372,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.425.368.372,00	Saldo x Obligar:	1.425.368.372,00			
TERCERO										
Identificacion:	900808874	Razon Social:	ARIAS BRAVO S.A.S.				Medio de Pago:	Cheque		
CUENTA BANCARIA										
Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:				
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificacion:	15571437	Nombre:	BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA	Cargo:	ASESOR DESPACHO GOBERNADOR OFICINA DE ACCION SOCIAL					
CAJA MENOR										
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	760 - 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-28	
DOCUMENTO SOPORTE										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
02-86000 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	00AR-2201-0700-2022-00686-0037 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Nación	AR86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
					2022-05-05	1.425.368.372,00	0,00			
					Total:	1.425.368.372,00	0,00	1.425.368.372,00	1.425.368.372,00	
Objeto:	Interventoria al fortalecimiento del acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los establecimientos educativos oficiales, mediante la estrategia de transporte escolar, vigencia 2022 departament del Putumayo. (Interventoria)									



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDobando
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-86000
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-05-1:53 p. m.

DALIX ARACELY OBANDO SARCHI
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-05-30	427.610.512,00	427.610.512,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-06-30	142.536.837,00	142.536.837,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-07-28	142.536.837,00	142.536.837,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-08-30	142.536.837,00	142.536.837,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-09-29	142.536.837,00	142.536.837,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-10-27	142.536.837,00	142.536.837,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-11-24	142.536.837,00	142.536.837,00	NINGUNO
02-86000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2022-12-30	142.536.838,00	142.536.838,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

CONTRATO No. 760 - 2022 28/04/2022

Clase de contrato	INTERVENTORIA
Contratista	ARIAS BRAVO SAS NIT: 900808874-4
Objeto	“INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”
F/suscripción	28/04/2022
Fecha de R.P.	No. 1022 - 05/05/2022
Fecha de aprobación de póliza	02/05/2022
Plazo inicial	NUEVE (9) MESES
Fecha de inicio	06/05/2022
F/terminación plazo del contrato	05/02/2023

En las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo se reunieron: La Dra. **SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO**, como Secretaria de Educación Departamental, en calidad de supervisora; **LUIS EDUARDO ARIAS MORENO**, identificado con C.C. No. 5.833.580 de Alvarado, en calidad de Representante Legal de **ARIAS BRAVO S.A.S**, **NIT No. 900808874-4**, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio para la ejecución del contrato No. **760 - 2022 28/04/2022**, previo las siguientes consideraciones:

1. Que según el contrato No **760 - 2022 28/04/2022**, su plazo de ejecución se pactó por el término de NUEVE (09) MESES a partir de la firma del Acta de Inicio
2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del Contrato No **760 - 2022 28/04/2022**, se hace necesario suscribir la presente Acta de Inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:



1. Dar inicio a la ejecución del Contrato No. **760 - 2022 28/04/2022**, a partir del día Seis (6) de Mayo de 2022.



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día Cinco (05) del mes de Febrero de 2023.
3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente Acta de Inicio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), el día Seis (6) del mes de Mayo de 2022.

Por el Departamento del Putumayo	Por el Contratista
	
SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO Decreto N° 305 del 18/08/2021	LUIS EDUARDO ARIAS MORENO C.C. No. 5.833.580 de Alvarado
Secretaria de Educación Departamental	Representante Legal: ARIAS BRAVO S.A.S NIT:900808874-4

Proyectó	Lisbani Gómez Escobar	Secretaria de Educación	P/ de Apoyo Oficina Jurídica	13
Revisó	Lilia Del Rosario Jiménez Arciniegas	Secretaria de Educación	P/ Especializado Oficina Jurídica	1000
Revisó	Daniel Ricardo Córdoba	Secretaria de Educación	P/Especializado de Despacho	2
Revisó	John Alexander Calderón	Secretaria de Educación	P/ de Apoyo Despacho	1



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Putumayo, para que identifique las necesidades que se requieren incorporar al contrato 791 del 05/05/2022 suscrito entre el Departamento del Putumayo y la entidad Calidad Total

2. Doctor Luis Eduardo Arias Moreno – Representante Legal ARIAS BRAVO SAS, presenta un saludo a los asistentes, y se permite presentar plan de inversión del anticipo para su viabilización y aprobación, así como los soportes para pago de anticipo.
3. El Dra. Lilia Jiménez Arciniegas – jefe de la oficina jurídica de la SED, intervino y mediante la presente revisa en conjunto con el equipo de apoyo de la SED los documentos para dar inicio al contrato de interventoría No. 760 de 2022.

Una vez iniciado el contrato de interventoría expone que LA Secretaría de Educación, cuenta con subproyecto con registro BPIN 2022006860037 de 2022 para el fortalecimiento del acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los establecimientos educativos oficiales, mediante la estrategia de transporte escolar, vigencia 2022 departamento del Putumayo, las cuales no se tuvieron en cuenta en el contrato inicial, por un error en el reporte de la información por parte de las administraciones municipales para lo cual concede la palabra al profesional de apoyo de la SED

4. El profesional de apoyo de la Secretaria de Educación toma la palabra y manifiesta que de acuerdo a las PQRS recibidas mediante plataforma SAC se reportaron novedades para la prestación de servicio 2022, en las cuales se manifiesta por parte de los rectores y administración municipal que se presentó error en la información reportada en cuanto a las rutas que son cubiertas con vehículo propio así:

1. MUNICIPIO	2. ESTABLECIMIENTO O EDUCATIVO	3. N° DE RUTA	4. DESCRIPCION PUNTOS DE ACCESO DE CADA RUTA	TRANSPORTE (Terrestre o	No. DE PASAJEROS	8. VALOR DIARIO POR ESTUDIANTE	9. VALOR DIARIO TOTAL	10. DIAS ATENCION	9. VALOR TOTAL	VALOR INICIAL	VALOR AJUSTADO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PUERTO ASIS	I.E.R. BAJO LORENZO	1	SIMON BOLIVAR - BOCANA PIÑA Y VICEVERSA	Fluvi al	15	\$ 12.500,00	\$ 187.500,00	125	\$ 23.437.500	\$ 23.437.500	\$ 23.437.500	\$ 0	Se deja igual que la resolución inicial
	I.E.R. BAJO LORENZO	2	BOCANA PIÑA COLEGIO BAJO LORENZO Y VICEVERSA	Fluvi al	20	\$ 8.552,30	\$ 171.045,92	125	\$ 21.380.740	0	\$ 21.380.740	\$ 21.380.740	Se incluye en la resolución por



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

													ser ruta aten dida con vehíc ulo propi o
PUERTO CAICEDO	INSTITUCIO N EDUACTIV A JOSE ANTONIO GALAN	1	PARTIENDO DESDE LA VEREDA ALTO VILLANUEV A, PASA POR MARACAIB O POR SECTOR DESTAPAD O RECORRE 11 KM HASTA LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANT ES A SU HOGAR	Terr estre	1 4	\$ 9.00 0,00	\$ 126.0 00,00	1 2 5	\$ 15.750 .000	\$ 15.750 .000	0	-\$ 15.750. 000	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	INSTITUCIO N EDUACTIV A JOSE ANTONIO GALAN	2	INICIA EL RECORRIDO DESDE LA VEREDA PLATANILL O HASTA LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y DESPUES DE LA JORNADA	Terr estre	1 2	\$ 5.50 0,00	\$ 66.00 0,00	1 2 5	\$ 8.250. 000	\$ 8.250. 000	0	-\$ 8.250.0 00	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

		ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANT ES A SU HOGAR										de 2022
PUERTO CAICEDO	INSTITUCIO N EDUACTIV A JOSE ANTONIO GALAN	3 PARTIENDO DESDE LA VEREDA VILLA FLOR TOMA LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA CAMPO BELLO, SECTOR PAVIMENTA DO EN 15 KM APROXIMA DAMENTE, TOMA UN DESVÍO A LA IZQUIERDA EN UN PUNTO LLAMADO LA PEDREGOS A HASTA LA VEREDA PLAYA RICA, LA FRONTERA, EL CARUZO, CONTINUA HASTA LA VEREDA GUASIMALE S, REALIZA EL RETORNO HACIA LA IE JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR	Terr estre	2 7	\$ 7.00 0,00	\$ 189.0 00,00	1 2 5	\$ 23.625 .000	\$ 23.625 .000	0	-\$ 23.625. 000	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

MOTIVO REUNIÓN:	QUIEN CONVOCA:
Comité técnico 01 del contrato de interventoría No. 760 de 2022	Secretaría de Educación Departamental
OBJETIVO: Revisar entre la SED y contratista lo relacionado con el contrato de interventoría No. 760 de 2022 y determinar viabilidad del modificadorio al contrato de prestación de servicio de transporte No. 791 de 2022	FECHA: 6 de mayo de 2022
	LUGAR: Oficina de Despacho Secretaría de Educación
	HORA: 4:00 pm
	PRÓXIMA REUNIÓN: por definir.

TIPO DE CONTRATO	Interventoría
CONTRATISTA	ARIAS BRAVO SAS NIT. 900808874-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO ARIAS MORENO C.C. No. 5.833.580 de Alvarado
OBJETO:	INTERVENTORÍA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR INICIAL	HASTA POR LA SUMA DE \$1.425.368.372,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	Nueve (9) Meses
FECHA DE INICIO	06/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05/02/2023

CONVOCADOS:
1. Doctora Sandra Patricia Dimas Perdomo – Secretaria de Educación Departamental. 2. Doctor Luis Eduardo Arias Moreno – Representante Legal ARIAS BRAVO SAS, NIT 900808874-4 3. Doctora Lilia Jiménez Arciniegas, Jefe oficina jurídica SED 4. Doctora Leydi Rosero – Profesional Universitario líder Permanencia SED 5. Profesional Andrés Felipe Fajardo Ñustez – Profesional de apoyo SED.
ORDEN DEL DÍA:
Intervención de la Dra. Sandra Patricia Dimas Perdomo. Intervención de la Dra. Lilia Jiménez Arciniegas. Profesional Andrés Felipe Fajardo Ñustez – Profesional de apoyo SED Doctor Luis Eduardo Arias Moreno – Representante Legal ARIAS BRAVO SAS, NIT 900808874-4
DESARROLLO:
1. La Doctora Sandra Patricia Dimas Perdomo, da la bienvenida al comité y agradece a todos por su presencia. Informa que el motivo de la reunión es analizar el contrato de interventoría de transporte escolar con la finalidad de conocer el cómo se desarrollara el proceso y estudiar la viabilidad del modificadorio No. 1, al contrato 791 del 05/05/2022, le concede la palabra a la jefe de la oficina Jurídica de la Secretaria de Educación Departamental del





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

			REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR										
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	4	PARTIENDO DESDE LA VEREDA LA ESMERALDA A TOMA LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA PEDREGOS A, REALIZANDO EL RETORNO A LA IE JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	Terrastre	20	\$ 5.500,00	\$ 110.000,00	125	\$ 13.750.000	\$ 13.750.000	0	-\$ 13.750.000	se excluye de la resolución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	5	PARTIENDO DE LA VEREDA LA ISLA HASTA LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y EL RETORNO A SUS HOGARES	Terrastre	58	\$ 8.623,92	\$ 500.187,45	125	\$ 62.523.431	\$ 0	\$ 62.523.431	\$ 62.523.431	Se incluye en la resolución por ser ruta atendida





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

													dida con vehículo propio
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	6	INICIA PUERTO CAICEDO – SAN PEDRO- PUERTO CAICEDO	Terr estre	3 7	\$ 4.27 6,15	\$ 158.2 17,48	1 2 5	\$ 19.777 .185	\$ 0	\$ 19.777 .185	\$ 19.777. 185	Se incluye en la resolución por ser ruta atendida con vehículo propio
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	1	Pueblo Nuevo , Quebradonia , La Joya ,santa marta, Villa flor viceversa	Terr estre	1 2	\$ 8.00 0,00	\$ 96.00 0,00	1 2 5	\$ 12.000 .000	\$ 12.000 .000	0	-\$ 12.000. 000	se excluye de la resolución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	2	Cauquita , Guasimal , Villa flor viceversa	Terr estre	3	\$ 7.00 0,00	\$ 21.00 0,00	1 2 5	\$ 2.625. 000	\$ 2.625. 000	0	-\$ 2.625.0 00	se excluye de la resolución 1900 del 11 de abril de 2022

6



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLORES	4	Colonia Nueva Villa flor y viceversa	Fluvi al	5	\$ 12.895,79	\$ 64.478,97	125	\$ 8.059.871	0	\$ 8.059.871	\$ 8.059.871	Se incluye en la resolución por ser ruta atendida con vehículo propio
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENDENCIA	3	Sagrado corazón de Jesús-rivera del río Piñuña y viceversa	Fluvi al	10	\$ 6.000,00	\$ 60.000,00	125	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	0	-\$ 7.500.000	se excluye de la resolución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	1	DESDE NUEVA ARABIA, INDEPENDENCIA HASTA ARIZONA Y VICEVERSA, Y DESDE BRISAS DEL CAIMAN HASTA ARIZONA Y VICEVERSA.	Terr estre	30	\$ 5.300,00	\$ 159.000,00	125	\$ 19.875.000	\$ 19.875.000	0	-\$ 19.875.000	se excluye de la resolución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	2	LA PRADERA RIO PICUDO AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA	Fluvi al	13	\$ 7.500,00	\$ 97.500,00	125	\$ 12.187.500	\$ 12.187.500	0	-\$ 12.187.500	se excluye de la resolución





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"

¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

			ABAJO.										1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	3	PUERTAS DEL SOL RIO CAIMAN AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.	Fluvi al	1 2	\$ 7.50 0,00	\$ 90.00 0,00	1 2 5	\$ 11.250 .000	\$ 11.250 .000	0	-\$ 11.250. 000	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	4	NUEVO PROGRESO RIO PICUDO AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.	Fluvi al	1 2	\$ 7.50 0,00	\$ 90.00 0,00	1 2 5	\$ 11.250 .000	\$ 11.250 .000	0	-\$ 11.250. 000	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	1	SEDE CRISTO REY, INICIA POR EL RIO PUTUMAYO , CONTINUA POR EL RIO SAN JUAN, LLEGA A LA PEÑA, AL RIO SARDINAS Y VISCEVERSA	Fluvi al	1 0	\$ 16.0 78,3 2	\$ 160.7 83,16	1 2 5	\$ 20.097 .896	\$ 0	\$ 20.097 .896	\$ 20.097. 896	Se inclu ye en la resol ución por ser ruta aten dida con vehíc ulo propi o

8





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	2	SEDE LAS VEGAS, INICIA RIO SAN JUAN HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO Y VISCEVERSA	Fluvi al	1 0	\$ 15.5 43,8 0	\$ 155.4 37,98	1 2 5	\$ 19.429 .747	\$ 0	\$ 19.429 .747	\$ 19.429 .747	Se incluye en la resolución por ser ruta atendida con vehículo propio
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	5	Villa Unión Río Balcayaco	Fluvi al	1 8	\$ 15.5 43,8 0	\$ 279.7 88,36	1 2 5	\$ 34.973 .545	\$ 0	\$ 34.973 .545	\$ 34.973 .545	Se incluye en la resolución por ser ruta atendida con vehículo propio
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	1	VDA UNION IER. CAIRO	Terr estre	8	\$ 8.00 0,00	\$ 64.00 0,00	1 2 5	\$ 8.000. 000	\$ 8.000. 000	0	-\$ 8.000.0 00	se excluye de la resolución 1900 del 11 de abril de 2022





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"

¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	2	VDA BELLAVISTA - IER. EL CAIRO	Terr estre	8	\$ 6.00 0,00	\$ 48.00 0,00	1 2 5	\$ 6.000. 000	\$ 6.000. 000	0	-\$ 6.000.0 00	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	3	VDA EL TRIUNFO - IER. EL CAIRO	Terr estre	7	\$ 8.00 0,00	\$ 56.00 0,00	1 2 5	\$ 7.000. 000	\$ 7.000. 000	0	-\$ 7.000.0 00	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	4	LAS CACHAMER AS - IER. EL CAIRO	Terr estre	1 5	\$ 6.00 0,00	\$ 90.00 0,00	1 2 5	\$ 11.250 .000	\$ 11.250 .000	0	-\$ 11.250. 000	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	5	VDA CAMPO HERMOS- IER. EL CAIRO	Terr estre	2 4	\$ 8.00 0,00	\$ 192.0 00,00	1 2 5	\$ 24.000 .000	\$ 24.000 .000	\$ 24.000 .000	\$ 0	Se deja igual que la resol ución inicial

19



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	6	VDA EL RECREO- IER. EL CAIRO	Terr estre	8	\$ 6.00 0,00	\$ 48.00 0,00	1 2 5	\$ 6.000. 000	\$ 6.000. 000	\$ 6.000. 000	\$ 0	Se deja igual que la resol ución inicial
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	7	VDA LAS DELICIAS- IER. EL CAIRO	Terr estre	1 5	\$ 5.50 0,00	\$ 82.50 0,00	1 2 5	\$ 10.312 .500	\$ 10.312 .500	\$ 10.312 .500	\$ 0	Se deja igual que la resol ución inicial
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	8	VDA LA SULTANA- IER. EL CAIRO	Terr estre	5	\$ 9.00 0,00	\$ 45.00 0,00	1 2 5	\$ 5.625. 000	\$ 5.625. 000	0	-\$ 5.625.0 00	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	9	VDA LA PALESTINA- IER. EL CAIRO	Terr estre	2 0	\$ 7.00 0,00	\$ 140.0 00,00	1 2 5	\$ 17.500 .000	\$ 17.500 .000	0	-\$ 17.500. 000	se exclu ye de la resol ución 1900 del 11 de abril de 2022
VALLE DEL GUAMUE Z	IER EL CAIRO	10	VDA EL CARIBE-IER. EL CAIRO	Terr estre	1 0	\$ 6.50 0,00	\$ 65.00 0,00	1 2 5	\$ 8.125. 000	\$ 8.125. 000	0	-\$ 8.125.0 00	se exclu ye de la resol ución



[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

CONCLUSIONES:



1. Se aprueba el inicio del contrato de interventoría No. 760 de 2022
2. Se aprueba el plan de inversión del anticipo, cronograma de actividades, así como se revisa por parte de la secretaria de educación departamental los requisitos para pago de anticipo, conforme con la cláusula **primera: forma de pago**
3. Se da viabilidad a la radicación de los documentos para pago de anticipo
4. Se da viabilidad por parte de la interventoría a la disminución en el valor de \$457.342.847 pasando de \$13.813.084.572,00 a \$13.355.741.725,00 , y modificadorio No. 1 del contrato No. 791 del 05/05/2022. para realizar la prestación del servicio de acuerdo con el anexo rutas y valores adjunto a la presente acta.

13

COMPROMISOS:

1. La oficina Jurídica de la SED, se compromete a tramitar la reducción del contrato en valor y modificadorio N° 1 del contrato No. 791 del 05/05/2022.
2. El contratista deberá realizar la actualización de las pólizas de acuerdo a la normatividad vigente.
3. La interventoría comunicara al operador encargado de la prestación del servicio de transporte escolar, el valor que se reduce para efectos del pago de estampillas.
4. Se designa a Andrés Felipe Fajardo Nustez como profesional de apoyo a la supervisión del contrato 760 de 2022

ASISTENTES

 SANDRA PATRICIA DÍAZ PERDOMO Secretario de Educación Departamental	 LUIS EDUARDO ARIAS MORENO Representante Legal ARIAS BRAVO SAS, NIT 900808874-4
 LILIA JIMÉNEZ ARCINIEGAS Jefe oficina jurídica SED	 LEYDI ROSERO Profesional Universitario líder Permanencia SED
 ANDRÉS FELIPE FAJARDO NUSTEZ Profesional de apoyo SED.	



PRESUPUESTO TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022											
1. MUNICIPIO	2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	3. N° DE RUTA	4. DESCRIPCION PUNTOS DE ACCESO DE CADA RUTA	5. KILOMETRAJ E A RECORRER POR CADA	6. TIPO TRANSPORTE (Terrestre o Fluvial)	7. N° TOTAL DE ESTUDIANTES A BENEFICIAR	8. VALOR DIARIO POR ESTUDIANTE	9. VALOR DIARIO TOTAL	10. DIAS ATENCION	9. VALOR TOTAL	11. RUTA CUBIERTA CON VEHICULO PROPIO (SI O NO)
COLON	IE SUCRE	2	RUTA 2: CASCO URBANO COLON-SANTIAGO VEREDA VICHÓY VEREDA LA JOSEFINA-IE SUCRE VICEVERSA	14	Terrestre	21	\$ 8.810,42	\$ 185.018,85	121	\$ 22.387.281	NO
COLON	IE SUCRE	3	RUTA 3 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-ALTO SAN PEDRO A COLON IE SUCRE Y VICEVERSA.	13	Terrestre	3	\$ 9.398,97	\$ 28.196,92	121	\$ 3.411.827	NO
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	4	RUTA 4 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-VEREDA ALTO SAN PEDRO-IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	7 KM	Terrestre	11	\$ 9.398,97	\$ 103.388,70	121	\$ 12.510.032	NO
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	5	CORREGIMIENTO SAN PEDRO-SAN FRANCISCO-IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	19	Terrestre	3	\$ 9.398,97	\$ 28.196,92	121	\$ 3.411.827	NO
COLON	CER BILINGÜE INGA COLON	1	RUTA 1 : CASCO URBANO COLON-BARRIOS SANTO TOMAS, AMERICAS, SAN ANTONIO- LIBERTAD-ESCUELA RURAL MIXTA LAS PALMAS- VICEVERSA	5 KM	Terrestre	8	\$ 9.398,97	\$ 75.191,78	121	\$ 9.098.205	NO
COLON	CER BILINGÜE INGA COLON	2	RUTA 2 : SAN PEDRO- VEREDA ALTO DE SAN PEDRO-ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES Y VICEVERSA.	10	Terrestre	1	\$ 9.398,97	\$ 9.398,97	121	\$ 1.137.276	NO
SUBTOTAL COLON						196		\$ 1.919.392,13		\$ 51.956.448	
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: PUERTO RICO	4	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	10 KM	Fluvial	5	\$ 45.802,89	\$ 229.014,45	121	\$ 27.710.749	NO
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LA PERECERA	5	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	35 KM	Fluvial	20	\$ 22.299,04	\$ 445.980,86	121	\$ 53.963.684	NO
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LA APAYA	6	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO.	30 KM	Fluvial	1	\$ 53.522,41	\$ 53.522,41	121	\$ 6.476.211	NO
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: BAJO REMANSO	7	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	75 KM	Fluvial	5	\$ 45.393,45	\$ 226.967,25	121	\$ 27.463.037	NO
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: SANTA TERESITA	8	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO.	80 KM	Fluvial	5	\$ 36.170,87	\$ 180.854,33	121	\$ 21.883.374	NO
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LUZ DE AMERICA	9	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	120 KM	Fluvial	17	\$ 51.714,66	\$ 879.149,30	121	\$ 106.377.066	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	1	CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE PRINCIPAL DE SAN PEDRO -VERDEDA SAN PEDRO A LA CABECERA MUNICIPAL (05 VECES EN LA SEMANA)	7KM IDA Y 7KM VUELTA	Terrestre	20	\$ 7.296,18	\$ 145.923,55	121	\$ 17.656.750	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	2	CORREGIMIENTO LA TAGUA A LA SEDE PRINCIPAL DE SAN PEDRO -VEREDA SAN PEDRO A CORREGIMIENTO LA TAGUA.(01 VECES EN LA SEMANA)	17KM IDA Y 17 KM VUELTA	Terrestre	20	\$ 8.979,91	\$ 179.598,22	28	\$ 5.028.750	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	3	LA TAGUA -- VDA PUERTO PIZARRO (01 VECES POR SEMANAN)	3 DIAS DE NAVEGACION	Fluvial	6	\$ 200.243,46	\$ 1.201.460,75	28	\$ 33.640.901	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	4	CABILDO INDIGENA JIRUIRI L CORREGUIMIENTO LA TAGUA- LA TAGUA VDA JIRUIRI (01 VECES POR SEMANA)	10KM IDA Y 10 KM VUELTA	Fluvial	11	\$ 18.216,39	\$ 200.380,30	121	\$ 24.246.016	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	2	Desde Puerto Ospina hasta la Vereda Aguas Negras	2 KM	FLUVIAL	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00	121	\$ 9.680.000	NO

PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	6	Desde la Sede El Remanso hasta Fincas aledañas, río Putumayo	10 KM	FLUVIAL	4	\$	10.550,50	\$	42.201,98	121	\$	5.106.440	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	7	Desde la Sede El Hacha hasta Fincas aledañas, río Putumayo.	15 KM	FLUVIAL	10	\$	10.550,50	\$	105.504,96	121	\$	12.766.100	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY	7	SEDE PPAL- VEREDA SAN FRANCISCO	8 KM - 20 MIN	Terrestre	8	\$	16.681,25	\$	133.450,03	121	\$	16.147.453	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. NUKANCHIRUNA	1	SEDE PRINCIPAL - VEREDA LUPITA, TODO LOS DIAS	3 KM	Fluvial	10	\$	16.681,25	\$	166.812,53	121	\$	20.184.317	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. NUKANCHIRUNA	2	SEDE PRINCIPAL - BARRIO LA PAZ, TODO LOS DIAS	2 KM	Terrestre	8	\$	12.347,38	\$	98.779,02	121	\$	11.952.261	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	3	Sede La Llanada- Río Caqueta, todos los días	9	Fluvial	6	\$	15.543,80	\$	93.262,79	121	\$	11.284.797	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	5	Sede La Florida Dos - Caño Santa Maria todos los días.	9	Fluvial	12	\$	15.543,80	\$	186.525,58	121	\$	22.569.595	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	6	Sede Loma Encantada - Caño Loma Encantada, todos los días.	10	Fluvial	15	\$	15.543,80	\$	233.156,97	121	\$	28.211.993	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	3	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede BAJO CASA CUNTE y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	6	Fluvial	5	\$	18.500,00	\$	92.500,00	121	\$	11.192.500	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	4	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede ISLA NUEVA y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes (doble recorrido)	12	Fluvial	9	\$	12.500,00	\$	112.500,00	121	\$	13.612.500	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	5	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede LA ESPERANZA y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	6	Fluvial	4	\$	22.500,00	\$	90.000,00	121	\$	10.890.000	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	6	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede SOLARTE OBANDO y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	8	Fluvial	5	\$	19.000,00	\$	95.000,00	121	\$	11.495.000	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	6	Sede el progreso hasta la Bocana del caño la Taguita ida y vuelta, todos los días	12 kms- 1 hora	Fluvial	10	\$	13.133,12	\$	131.331,20	121	\$	15.891.075	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	8	Sede la Primavera hasta la Vereda Huitora ida y vuelta por la ribera del río Caqueta, todos los días	12 kms- 1 hora	Fluvial	7	\$	13.133,12	\$	91.931,84	121	\$	11.123.752	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	9	Sede la Guajira hasta la vereda aledañas ida y vuelta por la rivera del río Mecaya, todos los días	12 kms- 1 hora	Fluvial	9	\$	13.442,07	\$	120.978,64	121	\$	14.638.416	NO
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	10	Sede la Guaquirá hasta la vereda aledañas ida y vuelta por la rivera del río caqueta, todos los días	6 Kms - 25 Horas	Fluvial	5	\$	13.133,12	\$	65.665,60	121	\$	7.945.537	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	6	Sede Bellavista - Habitaciones Aledañas - Sede Bellavista y Viceversa. Río Putumayo. Todos los Días.	2 kms-1 horas	Fluvial	6	\$	20.024,13	\$	120.144,79	121	\$	14.537.520	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	7	Sede Martha Lucia Lotero - Habitaciones Aledañas - Sede Martha Lucia Lotero y Viceversa. Río Putumayo. Todos los Días.	2 kms-1 horas	Fluvial	2	\$	31.317,44	\$	62.634,88	121	\$	7.578.820	NO
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	8	Sede Ka+ Iyano - Habitaciones Aledañas - Sede Ka+ Iyano y Viceversa. Río Putumayo. Todos los Días.	2 kms-1 horas	Fluvial	2	\$	31.317,44	\$	62.634,88	121	\$	7.578.820	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	4	Sede la Reforma- Río putumayo, todos los días	5	Fluvial	9	\$	23.812,80	\$	214.315,19	121	\$	25.932.138	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	5	Sede la Reformita - caño Nuevo Futuro, todos los días	4	Fluvial	6	\$	32.759,57	\$	196.557,42	121	\$	23.783.448	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	3	Estudiantes internos transporte cada ocho días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el Centro Andino hasta las veredas: Consara, La Guajira, Balsal Yurilla y demas, es decir ocho viajes mensual	88	Fluvial	29	\$	41.117,30	\$	1.192.401,73	56	\$	66.774.497	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	4	Estudiantes internos transporte cada ocho días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el Centro Andino hasta las veredas: Consalla , Peñas Blanca, y Arenosa, es decir ocho viajes mensual	70	Fluvial	20	\$	38.689,52	\$	773.790,36	56	\$	43.332.260	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	6	Transporte diario, Escuela El Rosario casas de los estudiantes rivera río Sencella, en la mañana y en la tarde.	50	Fluvial	13	\$	12.660,60	\$	164.587,74	121	\$	19.915.116	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	5	Sede Peterrumbre - Río Caqueta, todos los días	12	FLUVIAL	3	\$	36.347,26	\$	109.041,77	121	\$	13.194.055	NO

PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	6	Sede Santa Teresita de Merendu- Rio Caqueta, todos los días	18	FLUVIAL	8	\$	36.347,26	\$	290.778,06	121	\$	35.184.146	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	7	Sede Maria Inmaculada- Rio Caqueta, todos los días	12	FLUVIAL	3	\$	32.071,11	\$	96.213,33	121	\$	11.641.813	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	8	Sede Puerto Boy- Caño la Boy y al frentes, todos los días	18	FLUVIAL	3	\$	32.071,11	\$	96.213,33	121	\$	11.641.813	NO
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	9	Sede La Nueva Esperanza- Rio Caqueta, todos los días	24	FLUVIAL	11	\$	32.071,11	\$	352.782,21	121	\$	42.686.647	NO
SUBTOTAL PUERTO LEGUIZAMO						1.374			\$	25.159.921,23		\$	882.919.366	
MOCOA	IE. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA	1	RT. 1.Plandas.diviso ,Villa nueva ,Jose homero alto , bajo y Vetania.San Isidro SECUNDARIA	5	Terrestre	42	\$	7.824,28	\$	328.619,84	121	\$	39.763.000,12	NO
MOCOA	IE. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA	1	RT.2. Bomba la Reserva,Ja Union ,Ja carcel , IE.B/ Bolivar, la Independencia. SECUNDARIA	4	Terrestre	43	\$	7.824,28	\$	336.444,12	121	\$	40.709.738,22	NO
MOCOA	IE. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA	1	RT. 3.Planadas.diviso ,Villa nueva ,Jose homero alto , bajo y Vetania.San Isidro PRIMARIA	5	Terrestre	38	\$	7.824,28	\$	297.322,71	121	\$	35.976.047,73	NO
MOCOA	IER CIUDAD PUERTO LIMON	1	Pto Limón-Mesón-Villa Gloria - Pasera -San Pedro- Pto Limón	38	Terrestre	15	\$	15.621,84	\$	234.327,57	121	\$	28.353.635,39	NO
MOCOA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGUE CAMENTSA	1	INICIA EN EL BARRIO LA LOMA, BARRIO SAN AGUSTIN, BARRIO JOSE HOMERO ALTO, BARRIO PALERMO (BATALLOM), VEREDA VILLANUEVA Y RESGUARDO CAMENTSA BITYA	30 KM	Terrestre	32	\$	9.818,04	\$	314.177,28	121	\$	38.015.450,88	NO
MOCOA	IER SIMON BOLIVAR	1	RUTA UNO: Con dos recorridos; 1) Desde la vereda el Balsamo hasta el Pepino con estudiantes del Balsamo y Planadas. 2) Desde la Vereda Los Andes hasta el Pepino, con estudiantes de los Andes y Rumiayco	30	Terrestre	151	\$	8.706,24	\$	1.314.642,24	121	\$	159.071.711,04	NO
MOCOA	IER SIMON BOLIVAR	1	RUTA DOS : Cuenta con dos recorridos; 1) Desde la Vereda Las Mesas , hasta la I.E.R. Simon Bolivar ubicada en la Vereda El Pepino, recogiendo estudiantes en las Veredas Las Mesas, Tebaida y Sardina. 2) Desde la Vereda Alto Eslabon hasta la sede principal de la I.E.R. Simon Bolivar UVICADA EN LA VEREDA EL PEPINO, recogiendo estudiantes en las Veredas Alto Eslabon y La Emé.	32	Terrestre	40	\$	10.525,74	\$	421.029,60	121	\$	50.944.581,60	NO
MOCOA	FRAY PLACIDO	1	SAN ISIDRO-VILLANUEVA- FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES	8	Terrestre	39	\$	7.938,67	\$	309.608,13	121	\$	37.462.583,73	NO
MOCOA	FRAY PLACIDO	1	SAN LUIS DE CHONTAYACO - FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES	16	Terrestre	46	\$	10.767,34	\$	495.297,67	121	\$	59.931.018,14	NO
MOCOA	FRAY PLACIDO	1	BETANIA -SAN JOSE DEL PEPINO - FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES	5	Terrestre	18	\$	8.091,54	\$	145.647,74	121	\$	17.623.376,41	NO
MOCOA	I.E. PIO XII	1	SAN JOSE DEL PEPINO - NUEVA BETANIA - CALIYACO - MONSERRATE - MOCOA	7,5	Terrestre	30	\$	8.091,54	\$	242.746,23	121	\$	29.372.294,02	NO
MOCOA	I.E. PIO XII	1	LOS ANDES - RUMIYACO - BALSAYACO - MOCOA (TRAER Y RETORNAR)	6,5	Terrestre	15	\$	8.091,54	\$	121.373,12	121	\$	14.686.147,01	NO
MOCOA	IER ALTO AFAN	1	RUTA 1: VDA CONDUGUA-ALTO AFAN- VDA CONDUGUA.	38	Terrestre	14	\$	11.940,07	\$	167.161,04	121	\$	20.226.485,78	NO
MOCOA	IER ALTO AFAN	1	RUTA 2: VDA PUEBLO VIEJO-MEDIO AFAN-ALTO AFAN.	25	Terrestre	15	\$	6.434,53	\$	96.518,01	121	\$	11.678.678,67	NO
MOCOA	CER CALIYACO	1	VILLA ROSA - ESCUELA EL LIBANO	3	Terrestre	98	\$	5.900,02	\$	578.201,49	121	\$	69.962.380,28	NO
MOCOA	C.E.R. CONDAGUA	1	Mocoo Quebrada san Antonio, Ticuanayoy, Fronteriza el Paisaje ,Villamosquera Condagua	43	Terrestre	30	\$	16.538,00	\$	496.140,07	121	\$	60.032.948,68	NO
MOCOA	C.E.R. CONDAGUA	1	SAN JOAQUIN-CONDAGUA Y VICEVERSA	8	Terrestre	3	\$	8.091,54	\$	24.274,62	121	\$	2.937.229,40	NO
MOCOA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	1	VEREDA SAN JOSE DEL PEPINO- NUEVA BETANIA-CALIYACO MONSERRATE- IE SAN AGUSTIN (IDA Y REGRESO)	13,5	Terrestre	53	\$	9.174,48	\$	486.247,20	121	\$	58.835.911,60	NO
MOCOA	IE CIUDAD MOCOA	1	SAN ANTONIO -CAMPUCANA-IE CIUDAD MOCOA Y VISCEVERSA	24	Terrestre	46	\$	15.183,53	\$	698.442,50	121	\$	84.511.541,96	NO
MOCOA	IE CIUDAD MOCOA		GUADUALES-IE CIUDAD MOCOA Y VISCEVERSA	6	Terrestre	7	\$	7.289,76	\$	51.028,34	121	\$	6.174.429,52	NO
MOCOA	IE CIUDAD MOCOA	3	VILLA ROSA 1,2,3- IE CIUDAD MOCOA Y VISCEVERSA	20	Terrestre	26	\$	7.410,56	\$	192.674,68	121	\$	23.313.635,87	NO
MOCOA	IE FIDEL DE MONTCLAR	1	VDAS MONTCLAR, PUEBLO VIEJO A LA INSTITUCION EDUCATIVA, IDA Y REGRESO	12	Terrestre	66	\$	8.859,11	\$	584.701,23	121	\$	70.748.849,42	NO
MOCOA	IE FIDEL DE MONTCLAR	1	VDAS. VERDEYACO, PUENTE CAQUETA, TICUANAYOY, CONDAGUA, IDA Y REGRESO	54	Terrestre	45	\$	14.682,15	\$	660.696,94	121	\$	79.944.329,39	NO
SUBTOTAL MOCOA						912			\$	8.597.322,35		\$	1.040.276.005	
ORITO	IE GABRIELA MISTRAL	1	Vereda Monserrate, Caldero, Alto Mirador, Pepino, IE Gabriela Mistral y viceversa	14 KM	Terrestre	71	\$	10.569,57	\$	750.439,39	121	\$	90.803.166	NO
ORITO	IE GABRIELA MISTRAL	2	Los Ángeles, Alameda, Florida, Km 9, San Juan de las Palmeras, IE Gabriela Mistral.	10 KM	Terrestre	27	\$	10.569,57	\$	285.378,36	121	\$	34.530.781	NO
ORITO	IE GABRIELA MISTRAL	3	Vereda Naranjito- IE Gabriela Mistral	4 KM	Terrestre	14	\$	10.383,56	\$	145.369,79	121	\$	17.589.745	NO
ORITO	IE RUR ANTONIO NARIÑO	1	Desde el cruce de versalles, el paraiso hasta la institucion educativa y viceversa	4,5 KM	Terrestre	33	\$	9.537,95	\$	314.752,29	121	\$	38.085.027	NO
ORITO	IE RUR ANTONIO NARIÑO	2	Desde EL KM 15 HASTA EL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y Viceversa	3 KM	Terrestre	14	\$	9.537,95	\$	133.531,27	121	\$	16.157.284	NO
ORITO	IE RUR ANTONIO NARIÑO	3	Desde EL KM 20 HASTA EL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y Viceversa	3,5 KM	Terrestre	22	\$	9.537,95	\$	209.834,86	121	\$	25.390.018	NO

ORITO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA	1	Florida, San Juan de las Palmeras, K9, Chichon, Acacias y viceversa.	15 KM	Terrestre	66	\$	10.410,28	\$	687.078,63	121	\$	83.136.514	NO
ORITO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA	2	Primavera, El Achioté, El Libano, Balactrera, Campo Bello y viceversa.	20 KM	Terrestre	67	\$	11.398,07	\$	763.670,86	121	\$	92.404.174	NO
ORITO	IER UMADA WARRARA	1	Orito - CABECERA MUNICIPAL Resguardo La Cristalina	15 KM	Terrestre	60	\$	11.873,79	\$	712.427,64	121	\$	86.203.744	NO
ORITO	IER SAN JUAN VIDES	2	Portugal San Carlos Rio Conejo y Viceversa	2KM	Fluvial	12	\$	15.543,80	\$	186.525,58	121	\$	22.569.595	NO
ORITO	IER SAN JUAN VIDES	3	Portugal Nuevo Milenio y Viceversa	3km	Fluvial	13	\$	19.421,20	\$	252.475,54	121	\$	30.549.540	NO
ORITO	IER EL YARUMO	1	Vereda alto América, Alto pitul, El Pitul, El Sabalo, El Topacio, Acae, El Rosal, Nueva Esperanza, IER El Yarumo y viceversa	22 KM	Terrestre	95	\$	11.556,29	\$	1.097.847,55	121	\$	132.839.553	NO
ORITO	IER EL YARUMO	2	Vereda San Andres, La Balastrea, Santa Rosa del 35, Ladrillera, Yarumo Los Lavaderos, Hacia La, IER El Yarumo y viceversa	34 KM	Terrestre	104	\$	11.556,29	\$	1.201.854,16	121	\$	145.424.353	NO
ORITO	IE RUR NUEVA BENGALA	1	Vereda el Jordán, Vereda el Sábalo, Vereda Palestina, IE RUR NUEVA BENGALA, y viceversa	5 KM	Terrestre	55	\$	10.887,07	\$	598.789,00	121	\$	72.453.470	NO
ORITO	IE RUR NUEVA BENGALA	2	Veredas: Nuevo Horizonte, Villa de Leiva, Arauca, Monte bello Osiris, IE RUR NUEVA BENGALA y viceversa.	8 KM	Terrestre	63	\$	10.887,07	\$	685.885,59	121	\$	82.992.156	NO
ORITO	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO	2	Resguardo Bella Vista Vs Resguardo Caicedonia	14 KM	Terrestre	31	\$	10.887,07	\$	337.499,26	121	\$	40.837.410	NO
ORITO	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	ACHIOTE, PRIMAVERA DEL GUAMUEZ, NUEVA COLONIA, SAN JOSE, ALTO GUISIA, SECTOR DE LOS ALPES, SECTOR LA STRES CRUCES, SIBERIA Y VICEVERSA	26	Terrestre	99	\$	11.556,29	\$	1.144.072,71	121	\$	138.432.798	NO
ORITO	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2	NOGALES, CARTAGENA, CHURUYACO, FLOR DEL CAMPO, AZUL, RUIDOSA SECTOR ALTO, RUIDOSA SECTOR BAJO, DELICIAS, SIBRIA Y VICEVERSA	30 KM	Terrestre	152	\$	11.556,29	\$	1.756.556,08	121	\$	212.543.285	NO
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	1	I.E. Jorge Eliecer Gaitán – Vda. San Juan de las Palmeras y viceversa.	15 KM	Terrestre	15	\$	10.569,57	\$	158.543,53	121	\$	19.183.767	NO
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	2	I.E. Jorge Eliecer Gaitán hasta Vda. Altamira - Pozo 118 y viceversa.	10 KM	Terrestre	25	\$	10.585,60	\$	264.640,11	121	\$	32.021.453	NO
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	3	I.E. Jorge Eliecer Gaitán - Vereda. Monserrate – Vda. Mirador Pepino y Viceversa.	16 KM	Terrestre	26	\$	11.414,11	\$	296.766,81	121	\$	35.908.784	NO
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	4	I.E. Jorge Eliécer Gaitán – vda. Monserrate – caldero y Viceversa.	12 KM	Terrestre	26	\$	10.585,60	\$	275.225,71	121	\$	33.302.311	NO
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	5	Naranjito- IE Jorge Eliecer Gaitán	11 KM	Terrestre	19	\$	10.426,32	\$	198.100,04	121	\$	23.970.105	NO
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	6	RUTA INCLUSION: I.E. Jorge Eliécer Gaitán, B/Las Rosas, B/San Martín, B/Nuevo Mundo, B/El Vergel, B/Las Palmas, B/La Independencia, B/San Carlos, B/Las Vegas y viceversa.	5 KM	Terrestre	15	\$	10.960,84	\$	164.412,55	121	\$	19.893.918	NO
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	1	VEREDA San Juan de Las Palmeras, Kilometro 7, La Florida, Los Ángeles y Alameda, hasta el colegio Sna Jose de Orito	9 KM	Terrestre	70	\$	10.569,57	\$	739.869,82	121	\$	89.524.248	NO
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	2	Vereda Serranía, Altamira y Guayabal, hasta IE San José de Orito y viceversa	10 KM	Terrestre	44	\$	9.500,53	\$	418.023,40	121	\$	50.580.831	NO
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	3	VEREDAS Alto Mirador, Mirador Pepino, Caldero, Monserrate, Quebradon, Orito sector Turístico Y QUEBRADON hasta IE San José de Orito y viceversa.	16	Terrestre	92	\$	10.836,83	\$	996.988,18	121	\$	120.635.570	NO
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	4	VEREDAS Naranjito, la Torres y los Alpes hasta el colegio- San José de Orito y viseversa	6	Terrestre	18	\$	10.690,37	\$	192.426,66	121	\$	23.283.626	NO
ORITO	IER TESALIA	1	Agua Blanca, Simion Bolivar, Burdines, Cañabravita, Tesalia y viceversa	34 KM	Terrestre	97	\$	12.544,08	\$	1.216.775,78	121	\$	147.229.869	NO
ORITO	IER TESALIA	2	El Triunfo – Tesalia y Viceversa	14 KM	Terrestre	30	\$	10.569,57	\$	317.087,06	121	\$	38.367.535	NO
ORITO	IER TESALIA	3	Versalles, Alto Tesalia, Tesalia y viceversa	18 KM	Terrestre	35	\$	10.569,57	\$	369.934,91	121	\$	44.762.124	NO
ORITO	IER TESALIA	4	Santo Tomas de Aquino- Simon Bolivar y viceversa	28 KM	Fluvial	6	\$	27.626,05	\$	165.756,32	121	\$	20.056.515	NO
ORITO	CER ALTAMIRA	1	Los Angeles Alameda Viceversa	2 KM	Terrestre	32	\$	10.363,24	\$	331.623,83	121	\$	40.126.483	NO
ORITO	IER SINAI	1	Puente Orito, Monserrate, Sinai, EL DIVISO Mirador, PEPINO Sinai Y Viceversa.	28 KM	Terrestre	13	\$	12.668,09	\$	164.685,15	121	\$	19.926.903	NO
ORITO	IER SINAI	2	Bellavista, La Palmira, Sinai, La Sardina, Sinai.	26 KM	Terrestre	26	\$	11.540,25	\$	300.046,61	121	\$	36.305.640	NO
SUBTOTAL ORITO						1691		\$		19.290.895,01		\$	2.158.022.296	
PUERTO ASIS	I.E.R. BAJO LORENZO	3	BRASILIA - AGUA BLANCA - BAJO LOREZO Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre	15	\$	14.115,56	\$	211.733,47	121	\$	25.619.750	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	1	TETEYE- COLEGIO ECOLOGICO CUEMBI Y VICEVERSA	46 KM	Terrestre	181	\$	14.342,20	\$	2.595.938,27	121	\$	314.108.531	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	2	SANTA ROSA- ECOLOGICO Y VICEVERSA	14 KM	Terrestre	40	\$	9.798,79	\$	391.951,73	121	\$	47.426.159	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	3	DELICIAS- ECOLOGICO Y VICEVERSA	14 KM	Terrestre	35	\$	9.798,79	\$	342.957,76	121	\$	41.497.889	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	4	CAMPO ALEGRE- ECOLOGICO Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	50	\$	9.798,79	\$	489.939,66	121	\$	59.282.699	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	5	LA PRADERA- ECOLOGICO Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	12	\$	9.798,79	\$	117.585,52	121	\$	14.227.848	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	3	SAMARIA - LIBERTAD Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre	31	\$	19.091,93	\$	591.849,89	121	\$	71.613.836	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	4	CAMPO ALEGRE - PORTON ROJO - LIBERTAD Y VICEVERSA	24 KM	Terrestre	51	\$	12.247,96	\$	624.645,80	121	\$	75.582.142	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	5	MANUELA- ESMERALDA - LA YE- LIBERTAD Y VICEVERSA	38 KM	Terrestre	71	\$	15.410,17	\$	1.094.121,95	121	\$	132.388.756	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	6	NUEVA LIBERTAD - ESMERALDA Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	8	\$	26.594,43	\$	212.755,47	121	\$	25.743.412	NO

PUERTO ASIS	I.E. SANTA TERESA.		1 SEDE MARIA AUXILIADORA Y VICEVERSA (CASA A CASA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) CASA A CASA	20 KM	Terrestre		28 \$	14.756,99	\$	413.195,63	121 \$	49.996.671	NO
PUERTO ASIS	I.E. SANTA TERESA.		2 BARRIOS - MONTAÑITA - LONDRES - VILLA PAZ II - SAN FERNANDO - SANTA TERESA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		71 \$	8.929,67	\$	634.006,29	121 \$	76.714.761	NO
PUERTO ASIS	IE SANTA TERESA		3 LOS LAGOS-TEQUENDAMA- VILLA PAZ 1 - LUIS CARLOS GALAN- BUENOS AIRES- SEDE SAN FERNANDO- PRINCIPAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		61 \$	16.299,61	\$	994.276,04	121 \$	120.307.400	NO
PUERTO ASIS	I.E. SANTA TERESA.		4 RURAL MUELLE COCAYA - PUERTO LA UNION - LA Y - SEDE SAN FERNANDO - SANTA TERESA Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre		19 \$	16.299,61	\$	309.692,54	121 \$	37.472.797	NO
PUERTO ASIS	IE SANTA TERESA		5 VILLA ROSA- SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	8	Terrestre		12 \$	14.966,52	\$	179.598,22	121 \$	21.731.384	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. EL DANUBIO		1 EL POBLADO - SAN JOSE -LA SARDINA- DANUBIO Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre		22 \$	18.591,62	\$	409.015,69	121 \$	49.490.899	NO
PUERTO ASIS	C.E.R. COCAYA		1 COCAYA - AGUILA - CARMEN DEL PIÑUÑA Y VICEVERSA	30 KM	Terrestre		56 \$	15.822,82	\$	886.077,73	121 \$	107.215.406	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL		1 LA ROSA A LA SEDE ANCURA Y VICEVERSA	50 KM	Terrestre		43 \$	14.342,20	\$	616.714,62	121 \$	74.622.469	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL		2 PUERTO CALDERON- A LA SEDE ANCURA Y VICEVERSA	40 KM	Terrestre		45 \$	14.342,20	\$	645.399,02	121 \$	78.093.281	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL		3 EL BALDIO - QUEBRADON - ANCURA Y VICEVERSA	25 KM	Terrestre		35 \$	12.969,56	\$	453.934,49	121 \$	54.926.073	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL		4 SANTA ISABEL - ANCURA Y VICEVERSA	14 KM	Terrestre		33 \$	11.142,57	\$	367.704,90	121 \$	44.492.293	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL		6 AMARON - ANCURA Y VICEVERSA	13 KM	Fluvial		12 \$	10.690,37	\$	128.284,44	121 \$	15.522.417	NO
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA		1 SANTA ELENA - FERRY- PLANADAS-SANTANA Y VICEVERSA	15 KM	Terrestre		24 \$	10.677,54	\$	256.261,00	121 \$	31.007.581	NO
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA		2 YARINAL - SANTANA Y VICEVERSA	25 KM	Terrestre		10 \$	13.848,31	\$	138.483,05	121 \$	16.756.449	NO
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA		3 UNIÓN COCAYA - LA ESPERANZA-SANTANA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		14 \$	13.848,31	\$	193.876,27	121 \$	23.459.029	NO
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA		4 SANTA LUCIA - KM 8 - AGUANEGRA 1-SANTANA Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre		12 \$	13.848,31	\$	166.179,66	121 \$	20.107.739	NO
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA		5 PUERTO GALLO - SANTANA Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre		12 \$	13.848,31	\$	166.179,66	121 \$	20.107.739	NO
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA		6 TRES BOCANA - AGUA NEGRA 2-SANTANA Y VICEVERSA	15 KM	Terrestre		20 \$	14.165,81	\$	283.316,19	121 \$	34.281.258	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		3 BARRIOS- VILLA PAZ - EL PRADO - LUIS CARLOS GALÁN- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		62 \$	9.690,82	\$	600.830,87	121 \$	72.700.535	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		5 BARRIOS BUENOS AIRES - 20 DE JULIO-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		86 \$	9.690,82	\$	833.410,55	121 \$	100.842.677	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		6 BARRIO SIMON BOLIVAR - LA DANTA-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre		42 \$	10.410,28	\$	437.231,86	121 \$	52.905.055	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		7 BARRIO SAN NICOLAS - OBRERO - TRES DE MAYO- TEQUENDAMA-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	16 KM	Terrestre		81 \$	9.958,08	\$	806.604,45	121 \$	97.599.139	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		8 VÍA A SANTANA (ESTUDIANTES DE MODALIDADES) TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA.	20 KM	Terrestre		63 \$	9.958,08	\$	627.359,02	121 \$	75.910.441	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		9 BARRIOS LONDRES - MONTAÑITA - VILLA ROSA- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		51 \$	9.958,08	\$	507.862,06	121 \$	61.451.310	NO
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS		10 BARRIOS EL JARDIN - EL POBLADO-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	5 KM	Terrestre		46 \$	8.231,58	\$	378.652,91	121 \$	45.817.002	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA		1 PUERTO VEGA - ALTO SANTA MARIA Y VICEVERSA	15 KM	Terrestre		42 \$	9.344,45	\$	392.467,00	121 \$	47.488.507	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA		2 PUERTO VEGA - MEDIO SANTA MARIA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		38 \$	8.465,70	\$	321.696,75	121 \$	38.925.307	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA		3 PUERTO VEGA - PALMAR - COMUNA II Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		41 \$	8.465,70	\$	347.093,86	121 \$	41.998.358	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA		4 PUERTO VEGA - GUAJIRA-COMUNA I Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre		35 \$	8.465,70	\$	296.299,64	121 \$	35.852.256	NO
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA		5 PUERTO VEGA- PUERTO NUEVO Y VICEVERSA	8 KM	Terrestre		30 \$	8.239,07	\$	247.172,04	121 \$	29.907.817	NO
PUERTO ASIS	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHA		1 CABILDO AWA LA CABAÑA - ESFOBIN KIWNASA CXHAB Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre		9 \$	10.921,28	\$	98.291,54	121 \$	11.893.276	NO
PUERTO ASIS	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHA		2 ESFOBIN KIWE NXUSKA - ESFOBIN KIWNAS CXHAB Y VICEVERSA	32 KM	Terrestre		5 \$	13.530,80	\$	67.654,01	121 \$	8.186.135	NO
SUBTOTAL PUERTO ASIS							2786		\$	30.930.399,72		\$	2.405.274.482
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN		1 PARTIENDO DESDE LA VEREDA ALTO VILLANUEVA, PASA POR MARACAIBO POR SECTOR DESTAPADO RECORRE 11 KM HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGreso DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	11 KM	Terrestre		14 \$	9.000,00	\$	126.000,00	121 \$	15.246.000	NO

PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	2	INICIA EL RECORRIDO DESDE LA VEREDA PLATANILLO HASTA LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y DESPUES DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	2 KM	Terrestre	12	\$	5.500,00	\$	66.000,00	121	\$	7.986.000	NO
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	3	PARTIENDO DESDE LA VEREDA VILLA FLOR TOMA LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA CAMPO BELLO, SECTOR PAVIMENTADO EN 15 KM APROXIMADAMENTE, TOMA UN DESVÍO A LA IZQUIERDA EN UN PUNTO LLAMADO LA PEDREGOSA HASTA LA VEREDA PLAYA RICA, LA FRONTERA, EL CARUZO, CONTINUA HASTA LA VEREDA GUASIMALES, REALIZA EL RETORNO HACIA LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	15 KM	Terrestre	27	\$	7.000,00	\$	189.000,00	121	\$	22.869.000	NO
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	4	PARTIENDO DESDE LA VEREDA LA ESMERALDA TOMA LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA PEDREGOSA, REALIZANDO EL RETORNO A LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	9KM	Terrestre	20	\$	5.500,00	\$	110.000,00	121	\$	13.310.000	NO
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	7	Partiendo desde la vereda la Joya hasta la institucion educativa J.A.G	15 KM	Terrestre	4	\$	11.651,43	\$	46.605,74	121	\$	5.639.294	NO
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	8	PARTIENDO PUERTO CAICEDO - EL VENADO - HASTA LA VEREDA EL BAGRE, ENTRADA A LA PLAYA DE LAS PALMAS POR LA TRITURADORA MAS DEBAJO DE LA SUBESTACION Y TERMINA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN.	4 KM	Terrestre	18	\$	4.276,15	\$	76.970,66	121	\$	9.313.450	NO
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	9	PASO RIO PUTUMAYO DE LA VEREDA SAN DIEGO Y RETORNO AL SITIO DE ORIGEN	3 KM	Fluvial	14	\$	11.633,26	\$	162.865,65	121	\$	19.706.744	NO
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	10	PARTIENDO DE LA VEREDA CRISTO REY, PORVENIR Y LA PLAYA HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN Y RETORNO	3km	Fluvial	10	\$	11.633,26	\$	116.332,61	121	\$	14.076.245	NO
PUERTO CAICEDO	CER MARACAIBO	1	VEREDA EL BAGRE, RECOGE A LOS ESTUDIANTES DE LA ENTRADA DEL VENADO A LA ESCUELA Y DEL MATADERO HASTA LA ESCUELA	15 KM	Terrestre	18	\$	12.508,80	\$	225.158,43	121	\$	27.244.171	NO
PUERTO CAICEDO	CER MARACAIBO	2	PARTIENDO DE LA VEREDA PLAYA RICA- INICIA EN LA ESCULA PEDREGOSA, PASA POR LA VEREDA ESMERALDA, CONTINUA PLAYA RICA, EL CARUZO Y VICEVERSA	3 KM	Terrestre	21	\$	11.556,29	\$	242.682,09	121	\$	29.364.533	NO
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	1	Pueblo Nuevo , Quebradonia , La Joya ,santamarta, Villaflo , viceversa	15 KM	Terrestre	12	\$	8.000,00	\$	96.000,00	121	\$	11.616.000	NO
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	2	Cauquita , Guasimal , Villaflo y viceversa	18 KM	Terrestre	3	\$	7.000,00	\$	21.000,00	121	\$	2.541.000	NO
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	3	Campobello , Villaflo , viceversa	6 KM	Terrestre	4	\$	11.238,79	\$	44.955,14	121	\$	5.439.572	NO
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	1	DESDE LA INSPECCION DE ARIZONA HASTA EL CEDRAL Y VICEVERSA	30 KM	Terrestre	45	\$	9.581,78	\$	431.180,04	121	\$	52.172.785	NO
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	2	DESDE LA VEREDA GUAYABALES HASTA EL CEDRAL Y VICEVERSA, LUEGO Y DESDE LA VEREDA VERGEL HASTA EL CEDRAL Y VICEVERSA.	8 KM	Terrestre	15	\$	11.238,79	\$	168.581,79	121	\$	20.398.397	NO
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	3	DESDE LA VEREDA CIRCASIA, SAN ISIDRO AL CEDRAL Y VICEVERSA	9 KM	Terrestre	18	\$	11.238,79	\$	202.298,15	121	\$	24.478.076	NO
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	4	DESDE LA VEREDA CRISTALES, VIA HACIA LA DIANA, CRISTALINA AL CEDRAL Y VICEVERSA.	7 KM	Terrestre	17	\$	11.238,79	\$	191.059,36	121	\$	23.118.183	NO
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	3	SEDE SAN ANDRES ISLAS. INICIA BALSAYACO, HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO Y VICEVERSA.	6 KM	Fluvial	11	\$	15.543,80	\$	170.981,78	121	\$	20.688.795	NO
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	4	Sede Damasco Vides. inicia rio Vides, hacia arriba, hacia abajo y viceversa.	6 KM	Fluvial	20	\$	34.251,95	\$	685.038,91	121	\$	82.889.708	NO
PUERTO CAICEDO	CEPBIN KWE' SX UMA KIWE	1	INICIA EN LA VEREDA LA CRISTALINA BELLO HORIZONTE, VEREDA EL PILDORO VIA LA PUNTA, CAUQUITA - ALPES ORIENTALES Y VICEVERZA.	10 KM	Terrestre	34	\$	13.690,09	\$	465.462,99	121	\$	56.321.021	NO
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENDENCIA	1	El Palmar del Picudito RIVERA DEL RIO PICUDITO y viceversa,	9 km	Fluvial	3	\$	15.543,80	\$	46.631,39	121	\$	5.642.399	NO
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENDENCIA	2	BRISAS DEL piñuñ - Rivera del rio piñuñ y viceversa	8 KM	Fluvial	7	\$	17.147,35	\$	120.031,47	121	\$	14.523.808	NO
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENDENCIA	3	Sagrado corazon de jesus- rivera del rio piñuñ y viceversa	9 km	Fluvial	10	\$	6.000,00	\$	60.000,00	121	\$	7.260.000	NO
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	1	DESDE NUEVA ARABIA, INDEPENDENCIA HASTA ARIZONA Y VICEVERSA, Y DESDE BRISAS DEL CAIMAN HASTA ARIZONA Y VICEVERSA.		Terrestre	30	\$	5.300,00	\$	159.000,00	121	\$	19.239.000	NO
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	2	LA PRADERA RIO PICUDO AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.		Fluvial	13	\$	7.500,00	\$	97.500,00	121	\$	11.797.500	NO
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	3	PUERTAS DEL SOL RIO CAIMAN AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.		Fluvial	12	\$	7.500,00	\$	90.000,00	121	\$	10.890.000	NO
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	4	NUEVO PROGRESO RIO PICUDO AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.		Fluvial	12	\$	7.500,00	\$	90.000,00	121	\$	10.890.000	NO
SUBTOTAL PUERTO CAICEDO						562			\$	5.820.229,60		\$	544.661.681	
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC' RUR EL CEDRO ERM BUTUTO	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA BUTUTO, HASTA LA VEREDA CONSOLATA CAUCA Y VEREDA NUEVO PROGRESO Y VICEVERSA	9 KM	Fluvial	3	\$	21.195,95	\$	63.587,84	121	\$	7.694.129	NO

PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO	1	TRAYECTO DESDE LA VEREDA EL LAGO. POR EL CAÑO LA PUNTILLA, HASTA LA FINCA DE DON RUBEN VARGAS Y VICEVERSA	8 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	5	\$	21.476,95	\$	107.384,77	121	\$	12.993.557	NO
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO	1	RECORRIDO EN EL RIO MANDUR DESDE LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON OLMEDO CALDERON Y VICEVERSA	8 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	7	\$	18.804,36	\$	131.630,53	121	\$	15.927.294	NO
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO	2	TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON ANTONIO FLORES Y VICEVERSA	5 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	5	\$	21.476,95	\$	107.384,77	121	\$	12.993.557	NO
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA SAN ROQUE HASTA PUERTO AREPA, REMOLINO CAQUETA Y VICEVERSA	8 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	18	\$	21.476,95	\$	386.585,16	121	\$	46.776.804	NO
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE	2	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA SAN ROQUE HASTA VEREDA DELICIAS CAQUETA Y VICEVERSA	7 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	6	\$	21.476,95	\$	128.861,72	121	\$	15.592.268	NO
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES	1	TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON CIRO CAVIERES Y VICEVERSA	4 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	8	\$	18.558,32	\$	148.466,58	121	\$	17.964.456	NO
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	3	ESFOBIN KWE SX CXYU ÇE LUUCXWE SX-PUERTO GALVIS Y VICEVERSA	40 K	Fluvial	8	\$	17.503,27	\$	140.026,18	121	\$	16.943.168	NO
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	4	ESFOBIN KWE SX CXYU ÇE LUUCXWE SX-TIRO ESQUINA Y VICEVERSA	40 K	Fluvial	6	\$	17.503,27	\$	105.019,64	121	\$	12.707.376	NO
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	5	ESFOBIN KWE SX ÜÜS YAATXNXI -PUERTO LA VEGA Y VICEVERSA	20 K	Fluvial	8	\$	17.503,27	\$	140.026,18	121	\$	16.943.168	NO
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	6	ESFOBIN KWE SX ÜÜS YAATXNXI-PUERTO DEL MEDIO Y VICEVERSA	20 K	Fluvial	5	\$	21.476,95	\$	107.384,77	121	\$	12.993.557	NO
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	7	CEPBIN KWE SX SEK LUUCX WE SX "PENIAMO" PUERTO DE DON ALCIBIADES-CABILDO JUAN TAMA Y VICEVERSA	410 KM	Fluvial	10	\$	21.476,95	\$	214.769,53	121	\$	25.987.114	NO
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	8	CEPBIN KWE SX SEK LUUCX WE SX "PENIAMO" PUERTO DE DON PEPE-AL PUERTO GIRASOL Y VICEVERSA	40 KM	Fluvial	9	\$	21.476,95	\$	193.292,58	121	\$	23.388.402	NO
PUERTO GUZMÁN	IE AMAZONICA	1	PUERTO ROSARIO -LA ESTRELLA -IE AMAZONICA Y VICEVERSA	33KM-1H+15 MIN	Terrestre	94	\$	11.873,79	\$	1.116.136,63	121	\$	135.052.532	NO
PUERTO GUZMÁN	IE AMAZONICA	2	IE AMAZONICA-CHICHICO-MONSERRATE-IEAMAZONICA Y VICEVERSA	10KM-50 MIN	Terrestre	26	\$	8.703,03	\$	226.278,79	121	\$	27.379.733	NO
PUERTO GUZMÁN	IE AMAZONICA	3	LA NUEVA CIUDADELA (INVASÓN) IE AMAZONICA Y VICEVERSA	3km-20 Min	Terrestre	94	\$	8.703,03	\$	818.084,84	121	\$	98.988.266	NO
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	1	EL DESCANSO-INVASIÓN-VICEVERSA	9 K	Terrestre	14	\$	10.995,05	\$	153.930,64	121	\$	18.625.607	NO
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	2	EL DESCANSO-PUERTO GUZMÁN-VICEVERSA	7 K	Terrestre	18	\$	10.727,79	\$	193.100,15	121	\$	23.365.119	NO
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	3	EL DESCANSO-VEREDA SAN LUIS-VICEVERSA	6 K	Terrestre	7	\$	10.116,30	\$	70.814,08	121	\$	8.568.504	NO
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	4	PUERTO SOLO - ESFOBIN U'KWE YU' KIVE-PUERTO SOLO	8 K	Fluvial	6	\$	20.348,05	\$	122.088,30	121	\$	14.772.684	NO
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	5	PUERTO NUEVO - ESFOBIN U'KWE YU' KIVE - PUERTO NUEVO	7 K	Fluvial	4	\$	20.348,05	\$	81.392,20	121	\$	9.848.456	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	4	CARPA NEGRA - DIAMANE Y VICEVERSA	3 Km	Fluvial	5	\$	17.971,71	\$	89.858,57	121	\$	10.872.888	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	5	PEÑAROL - LA CEIBA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	8	\$	9.960,72	\$	79.685,79	121	\$	9.641.980	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	6	ESMERALDA - LA CEIBA Y VICEVERSA	6 Km	Terrestre	5	\$	20.586,13	\$	102.930,64	121	\$	12.454.607	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	7	ARGENTINA - LA CEIBA Y VICEVERSA	11 Km	Terrestre	9	\$	8.703,03	\$	78.327,27	121	\$	9.477.600	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	8	EL PARAISO, EL CERRITO-LA CEIBA Y VICEVERSA	13 Km	Terrestre	9	\$	9.264,27	\$	83.378,47	121	\$	10.088.795	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	9	PALMAS DEL YURILLA - LA CEIBA Y VICEVERSA	24km	Terrestre	4	\$	24.522,64	\$	98.090,56	121	\$	11.868.958	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	10	CACHINGAL - LA CEIBA Y VICEVERSA	15 Km	Terrestre	5	\$	18.792,60	\$	93.963,01	121	\$	11.369.524	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS		GALILEA- LAS PERLAS Y VICEVERSA	14	Terrestre	17	\$	15.726,60	\$	267.352,26	121	\$	32.349.623	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	2	LA ILUSION- LAS PERLAS Y VICEVERSA	18	Terrestre	19	\$	15.726,60	\$	298.805,46	121	\$	36.155.461	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	3	EL CEDRO- LAS PERLAS Y VICEVERSA	12	Terrestre	9	\$	15.726,60	\$	141.539,43	121	\$	17.126.271	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	4	LA TORRE- LAS PERLAS Y VICEVERSA	12	Terrestre	10	\$	15.726,60	\$	157.266,03	121	\$	19.029.190	NO
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	5	EL SILENCIO- RIVERAS RIO MANDUR Y VICEVERSA	6	Fluvial	6	\$	20.431,44	\$	122.588,61	121	\$	14.833.222	NO
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	1	PTO ROSARIO - LA ESTRELLA Y VICEVERSA	10 KM - 60 MINUTOS	Terrestre	3	\$	16.976,31	\$	50.928,92	121	\$	6.162.400	NO
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	2	PUERTO ROSARIO - PUERTO RICO Y VICEVERSA	11 KM - 70 MINUTOS	Terrestre	3	\$	16.976,31	\$	50.928,92	121	\$	6.162.400	NO
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	3	PUERTO ROSARIO - BUENOS AIRES DEL MANDUR Y VICEVERSA	15 KM - 80 MINUTOS	Terrestre	3	\$	10.727,79	\$	32.183,36	121	\$	3.894.186	NO

PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	4	PUERTO RICO SAN RAFAEL DEL BOMBON Y VICEVERSA	3 KM - 25 MINUTOS	Terrestre	3	\$	10.727,79	\$	32.183,36	121	\$	3.894.186	NO
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	1	SANTA LUCÍA, QUEBRADA LAS SARDINAS, MUELLE, PLACA HUELLA LIMITE PUERTO GUZMÁN Y VICEVERSA.	13 KMS Y 45 MINUTOS	Terrestre	130	\$	12.288,58	\$	1.597.515,44	121	\$	193.299.368	NO
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	2	EL MANGO, ALTO CAÑO SABALO, SANTA LUCIA Y VICEVERSA	20 KMS Y 2 HORAS	Terrestre	32	\$	13.945,59	\$	446.258,81	121	\$	53.997.315	NO
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	3	PACAYACO - SANTA LUCIA Y VICEVERSA	6 KMS	Terrestre	12	\$	11.727,34	\$	140.728,03	121	\$	17.028.092	NO
PUERTO GUZMÁN	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI	2	DESDE ANGOSTURAS - PLAYA RICA - HASTA LA SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	15	Fluvial	14	\$	16.933,55	\$	237.069,65	121	\$	28.685.427	NO
SUBTOTAL PUERTO GUZMAN							1264		\$	18.113.608,46		\$	1.083.897.244	
SAN FRANCISCO	IE ALMIRANTE PADILLA	3	VEREDA SAN FELIX, TAMABIOY, ANDINA Y CABRERA	29 KM	Terrestre	21	\$	8.385,53	\$	176.096,13	121	\$	21.307.632	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	1	Vereda Central San Antonio - Sede San Antonio	3 Kilometros y medio	Terrestre	5	\$	8.385,53	\$	41.927,65	121	\$	5.073.246	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	2	Vereda Secayaco - Sede San Antonio	3 Kilometros y medio	Terrestre	4	\$	8.385,53	\$	33.542,12	121	\$	4.058.597	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	3	Vereda Chinayaco - Sede San Antonio	3 kilometros	Terrestre	4	\$	8.385,53	\$	33.542,12	121	\$	4.058.597	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	4	Bajo San José San Antonio	3 kilometros	Terrestre	3	\$	8.385,53	\$	25.156,59	121	\$	3.043.947	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	5	Vereda San Miguel - Sede San Isidro	2 kilometros y medio	Terrestre	6	\$	8.385,53	\$	50.313,18	121	\$	6.087.895	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	6	Vereda Chimayaco - Sede San Isidro	2 kilometros	Terrestre	3	\$	8.385,53	\$	25.156,59	121	\$	3.043.947	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	7	Vereda La Loma - Sede San Isidro	2 kilometros	Terrestre	4	\$	8.385,53	\$	33.542,12	121	\$	4.058.597	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	8	Vereda La Argentina - Sede San Isidro	2 kilometros	Terrestre	2	\$	8.385,53	\$	16.771,06	121	\$	2.029.298	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	9	Barrio Albornoz - Sede San Isidro	3 kilometros	Terrestre	12	\$	8.385,53	\$	100.626,36	121	\$	12.175.790	NO
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	10	Las Juntas - Sede San Isidro	2 kilometros y medio	Terrestre	17	\$	8.385,53	\$	142.554,01	121	\$	17.249.035	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	1	SAN JOSE DEL CHUNGA – SAN SILVESTRE	4 KM	Terrestre	5	\$	8.385,53	\$	41.927,65	121	\$	5.073.246	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	2	SECAYACO – SAN SILVESTRE	3 KM	Terrestre	5	\$	8.385,53	\$	41.927,65	121	\$	5.073.246	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	3	CENTRAL SAN ANTONIO – SAN SILVESTRE	2 KM	Terrestre	5	\$	8.385,53	\$	41.927,65	121	\$	5.073.246	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	4	SAN AGUSTIN – SAN SILVESTRE	3 KM	Terrestre	4	\$	8.385,53	\$	33.542,12	121	\$	4.058.597	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	5	LA PRIMAVERA – SAN SILVESTRE	2 KM	Terrestre	8	\$	8.385,53	\$	67.084,24	121	\$	8.117.193	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	6	DARSENAS – SAN SILVESTRE	4 KM	Terrestre	7	\$	8.385,53	\$	58.698,71	121	\$	7.102.544	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	7	SAN FRANCISCO – SAN SILVESTRE	8 KM	Terrestre	4	\$	8.385,53	\$	33.542,12	121	\$	4.058.597	NO
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	8	SAN AGUSTIN – LA MENTA	2 KM	Terrestre	6	\$	8.385,53	\$	50.313,18	121	\$	6.087.895	NO
SUBTOTAL SAN FRANCISCO							229		\$	1.500.279,25		\$	126.831.141	
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	1	SAN JUAN BOSCO - HELICONIAS	2,2 KM	Terrestre	11	\$	9.312,38	\$	102.436,19	121	\$	12.394.780	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	2	EL LIMONAL-HELICONIAS	3,76 KM	Terrestre	16	\$	11.286,89	\$	180.590,28	121	\$	21.851.424	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	3	EL ESPINAL-HELICONIAS	4,4 Km	Terrestre	9	\$	10.299,10	\$	92.691,92	121	\$	11.215.723	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	4	SANTA MARTHA-HELICONIAS	6,91 KM	Terrestre	16	\$	11.286,89	\$	180.590,28	121	\$	21.851.424	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	5	CHIGUACOS SAN VICENTE - VERGEL - NUEVA RISARALDA - HELICONIAS	5,25 KM	Terrestre	17	\$	11.461,15	\$	194.839,48	121	\$	23.575.577	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	6	AGUA CLARA-HELICONIAS	6,17 Km	Terrestre	20	\$	9.534,74	\$	190.694,82	121	\$	23.074.073	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	1	PUENTE INTERNACIONAL-EL PORVENIR -PUERTO EL SOL -PRIMARIA	5,91 KM	Terrestre	90	\$	11.349,97	\$	1.021.496,92	121	\$	123.601.128	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	2	PUENTE INTERNACIONAL -PUERTO EL SOL -SECUNDARIA	5,91 KM	Terrestre	111	\$	9.375,45	\$	1.040.675,45	121	\$	125.921.729	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	3	LA FLORESTA -PUERTO SOL	7 KM	Terrestre	14	\$	11.556,29	\$	161.788,06	121	\$	19.576.355	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	4	RIVERA RIO SAN MIGUEL- SAN LUIS DE LA FRONTERA	4 KM	Fluvial	10	\$	15.543,80	\$	155.437,98	121	\$	18.807.996	NO
SAN MIGUEL	JORDAN ORTIZ	1	Vda. El Maizal a Jordán Ortiz	4,2 KM	Terrestre	73	\$	11.540,25	\$	842.438,57	121	\$	101.935.067	NO

SAN MIGUEL	JORDAN ORTIZ	2	Vda. Nueva Esperanza, La Danta a Jordán Ortiz	4 KM	Terrestre	20	\$	11.461,15	\$	229.222,91	121	\$	27.735.973	NO
SAN MIGUEL	JORDAN ORTIZ	3	Límites San Miguel, Jordán Guisía a Jordán Ortiz	6 KM	Terrestre	23	\$	17.397,51	\$	400.142,69	121	\$	48.417.265	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	1	SAN FERNANDO - SAN CARLOS	6,57 KM	Terrestre	20	\$	11.461,15	\$	229.222,91	121	\$	27.735.973	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	2	LAS PALMAS-SAN CARLOS	8,6 Km	Terrestre	20	\$	13.435,66	\$	268.713,14	121	\$	32.514.290	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	3	LA CRISTALINA- SAN CARLOS	4,5 Km	Terrestre	17	\$	11.461,15	\$	194.839,48	121	\$	23.575.577	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	4	BALASTRERA- PUERTO MESTANZA-SAN CARLOS	15 KM	Terrestre	20	\$	14.391,38	\$	287.827,52	121	\$	34.827.130	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	5	EL CHIGUACO-SAN CARLOS	4,2 km	Terrestre	20	\$	11.620,43	\$	232.408,64	121	\$	28.121.446	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	6	BAJO SAN CARLOS -SAN CARLOS	3,4 KM	Terrestre	17	\$	11.461,15	\$	194.839,48	121	\$	23.575.577	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	7	EL GUAYABAL - SAN CARLOS	3,5 KM	Terrestre	16	\$	9.454,56	\$	151.273,01	121	\$	18.304.034	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	8	BORDE RIO LA HORMIGA - ESCUELA GUAYABAL	500 MTS	Fluvial	14	\$	12.734,37	\$	178.281,16	121	\$	21.572.021	NO
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	9	LA RAYA SAN CARLOS - LA RAYA	4 KM	Terrestre	12	\$	13.848,31	\$	166.179,66	121	\$	20.107.739	NO
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	1	NARANJAL-CAMPO ALEGRE-AFILADOR	8 Km	Terrestre	10	\$	13.848,31	\$	138.483,05	121	\$	16.756.449	NO
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	2	CANADA -CEDRO -AFILADOR	5 KM	Terrestre	10	\$	14.312,27	\$	143.122,67	121	\$	17.317.844	NO
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	5	BOCANA 2 AFILADOR	9KM	Terrestre	12	\$	14.676,81	\$	176.121,71	121	\$	21.310.727	NO
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	6	LA BOCANA-UNION AFILADOR	4 Km	Terrestre	12	\$	14.312,27	\$	171.747,21	121	\$	20.781.412	NO
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	1	AGUA CLARA-LA DORADA	5,5 Km	Terrestre	23	\$	9.534,74	\$	219.299,04	121	\$	26.535.184	NO
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	2	LA FLORESTA -ALTA; BAJA- PORVENIR-ESPINAL-LA DORADA	9,2Km	Terrestre	34	\$	11.699,54	\$	397.784,39	121	\$	48.131.911	NO
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	3	LA FLORIDA- LORO 8 - LA CRUZ - LA DORADA	5,45 KM	Terrestre	16	\$	11.286,89	\$	180.590,28	121	\$	21.851.424	NO
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	4	NUEVO VERGEL - CHIGUACO- NUEVA RISARALDA - LA DORADA	5,5 Km	Terrestre	12	\$	11.620,43	\$	139.445,19	121	\$	16.872.868	NO
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	5	EL MAIZAL - LA DORADA	4 KM	Terrestre	5	\$	13.102,12	\$	65.510,59	121	\$	7.926.781	NO
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	6	SANTA MARTHA-RISARALDA-LA DORADA	6,15 KM	Terrestre	16	\$	10.299,10	\$	164.785,64	121	\$	19.939.062	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	1	PUENTE INTERNACIONAL-PUERTO COLON	8,57 KM	Terrestre	34	\$	11.620,43	\$	395.094,69	121	\$	47.806.458	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	2	SABALITO-PUERTO COLON	3 KM	Terrestre	22	\$	10.140,88	\$	223.099,47	121	\$	26.995.036	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	4	LA FLORESTA A - PUERTO COLON	5 KM	Terrestre	7	\$	13.423,90	\$	93.967,28	121	\$	11.370.041	NO
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	5	LOS OLIVOS-PUERTO COLON	19,7 KM	Fluvial	23	\$	13.423,90	\$	308.749,65	121	\$	37.358.707	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	1	Albania - San José- San Marcelino	10,4 KM	Terrestre	10	\$	14.629,77	\$	146.297,71	121	\$	17.702.023	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	2	La Raya- San Marcelino	5,4	Terrestre	10	\$	13.261,40	\$	132.614,04	121	\$	16.046.299	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	3	Puente Hormiga - san Marcelino	2,1 KM	Terrestre	20	\$	9.375,45	\$	187.509,09	121	\$	22.688.600	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	6	Puente Internacional - Nambi Yachay JUAN CRISTOBAL	4.1 KM	Terrestre	18	\$	9.645,92	\$	173.626,58	121	\$	21.008.816	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	7	DORADA - SAN MARCELINO	12 KM	Terrestre	8	\$	14.089,91	\$	112.719,26	121	\$	13.639.031	NO
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	8	YARINAL - SAN MARCELINO	10 KM	Terrestre	7	\$	13.848,31	\$	96.938,14	121	\$	11.729.515	NO
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	1	Comboy San Antonio del comboy	3.1 km	Terrestre	21	\$	14.318,68	\$	300.692,31	121	\$	36.383.770	NO
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	2	Vereda La Cabaña- Sede El Sabalo	4 km	Terrestre	19	\$	11.897,31	\$	236.048,94	121	\$	27.351.922	NO
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	3	Vereda La Campiña _Sede Sabalo	2,3 KM	Terrestre	17	\$	11.143,64	\$	189.441,91	121	\$	22.922.471	NO
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	4	ALTO COMBOY -SABALO	3,5	Terrestre	20	\$	10.077,81	\$	201.556,24	121	\$	24.388.305	NO
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	5	Vereda Sabalito_ Sede Sabalo	3,2 km	Terrestre	24	\$	10.906,32	\$	261.751,57	121	\$	31.671.940	NO
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	1	DIOS PEÑA-SAN FRANCISCO	4 Km	Terrestre	22	\$	10.890,28	\$	239.586,16	121	\$	28.989.925	NO
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	2	ALBANIA-SAN FRANCISCO	3.1 km	Terrestre	22	\$	10.603,78	\$	233.283,12	121	\$	28.227.257	NO
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	3	SAN JOSE-SAN FRANCISCO	6,3 KM	Terrestre	22	\$	13.594,94	\$	299.088,76	121	\$	36.189.740	NO
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	4	EL AGUILA-SAN FRANCISCO	4,1Km	Terrestre	23	\$	8.535,19	\$	196.309,40	121	\$	23.753.438	NO
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	1	SAN FIDEL - Cristalina II	7 Kmts	Terrestre	15	\$	14.359,30	\$	215.389,57	121	\$	26.062.139	NO
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	2	V/Dorada - Cristalina II	7 Kmts	Terrestre	19	\$	14.359,30	\$	272.826,79	121	\$	33.012.042	NO
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	3	V/ Maizal - Awa Makna	8km	Terrestre	11	\$	15.187,81	\$	167.065,90	121	\$	20.214.973	NO
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	4	La Cabaña -Cristalina	7 km	Terrestre	10	\$	15.187,81	\$	151.878,09	121	\$	18.377.248	NO
SUBTOTAL SAN MIGUEL						1307			\$	14.544.055,01		\$	1.611.605.656	
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	4	RUTA 4 :SANTIAGO - Vda. Muchivioy- IE Ciudad Santiago y viceversa.	10	Terrestre	19	\$	8.979,91	\$	170.618,31	121	\$	20.644.815	NO
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	5	RUTA 5 : Vdas. Vichoy - Machoy- Tamauca Viejo- IE Ciudad Santiago y viceversa.	20	Terrestre	16	\$	8.979,91	\$	143.678,57	121	\$	17.385.107	NO

SANTIAGO	IERI MADRE LAURA	1	RUTA 1 : Santiago- Santiago Manda- San Andres y Viceversa	6 km	Terrestre	7	\$	8.979,91	\$	62.859,38	121	\$	7.605.984	NO
SANTIAGO	IERI MADRE LAURA	2	RUTA 2 : Santiago- Muchivioy- Bujuyuy- San Andres y viceversa	14 km	Terrestre	4	\$	8.979,91	\$	35.919,64	121	\$	4.346.277	NO
SANTIAGO	IERI MADRE LAURA	3	RUTA 3 : San Andrés- Vdas Balsayaco - Tiningatur- Gallinazopamba- Samanoy- Lomapamb- Estrellapamba-La Ye -San Jose del Chunga -IDP San Andrés I.E Madre Laura y viceversa	6 km	Terrestre	88	\$	8.979,91	\$	790.232,15	121	\$	95.618.090	NO
SUBTOTAL SANTIAGO						357			\$	3.453.308,05		\$	145.600.274	
SIBUNDOY	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA	3	Desde Puente San Pedro, el Cedro Hasta Sibundoy	5,2	Terrestre	14	\$	8.385,53	\$	117.397,38	121	\$	14.205.084	NO
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	1	SIBUNDOY ZONA RURAL-CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6	Terrestre	18	\$	8.385,53	\$	150.939,49	121	\$	18.263.679	NO
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	2	SIBUNDOY ZONA RURAL- CABUYAYACO-CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6	Terrestre	18	\$	8.385,53	\$	150.939,49	121	\$	18.263.679	NO
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	3	SIBUNDOY ZONA RURAL- MACHINDINOY-CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	6 KM	Terrestre	8	\$	8.385,53	\$	67.084,22	121	\$	8.117.191	NO
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	4	SIBUNDOY Y ZONA RURAL -PALMAS- CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6 KM	Terrestre	19	\$	8.385,53	\$	159.325,02	121	\$	19.278.328	NO
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	5	SIBUNDOY RURAL-SINSAYACO CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6 KM	Terrestre	13	\$	8.385,53	\$	109.011,86	121	\$	13.190.435	NO
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA	1	Resguardo parte alta Sibundoy, Tamabioy, San Felix y Llano Grande HASTA Sede Colegio Bilingüe y Escuela Bilingüe las Cochas.	13,8 Km	Terrestre	57	\$	8.385,53	\$	477.975,07	121	\$	57.834.983	NO
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA	3	Resguardo parte alta Sibundoy HASTA Sede Escuela Bilingüe las Cochas.	3,9 Km	Terrestre	12	\$	8.385,53	\$	100.626,33	121	\$	12.175.786	NO
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA	4	Resguardo parte alta Sibundoy HASTA Sede Colegio Bilingüe y Sede Escuela Tamabioy	4,2 Km	Terrestre	7	\$	8.385,53	\$	58.698,69	121	\$	7.102.542	NO
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA	5	Resguardo Indigena Alto San Pedro, HASTA Sede Colegio Bilingüe.	8,8 KM	Terrestre	5	\$	8.385,53	\$	41.927,64	121	\$	5.073.244	NO
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA	6	RESGUARDO INDIGENA COLON, BAJO SAN PEDRO HASTA Sede Colegio Bilingüe .	10,2 KM	Terrestre	8	\$	8.385,53	\$	67.084,22	121	\$	8.117.191	NO
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	1	SANFRANCISCO-SIBUNDOY	6	Terrestre	4	\$	8.385,53	\$	33.542,11	121	\$	4.058.595	NO
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	2	SANTIAGO- COLON-SIBUNDOY	14	Terrestre	23	\$	8.385,53	\$	192.867,13	121	\$	23.336.923	NO
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	3	HIDRAULICA-BELLAVISTA-CAMPO AÑEGRE Y VILLAFLO	2 KM	Terrestre	6	\$	8.385,53	\$	50.313,16	121	\$	6.087.893	NO
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	4	SAN FELIX-TAMABIOY-VEGAS FATIMA	3 KM	Terrestre	21	\$	8.385,53	\$	176.096,08	121	\$	21.307.625	NO
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	5	CORAZON DE JESUS -EGIDO-LAS COCHAS-LLANO GRANDES - MACHINDINOY	5 KM	Terrestre	11	\$	8.385,53	\$	92.240,80	121	\$	11.161.137	NO
SUBTOTAL SIBUNDOY						766			\$	4.917.068,71		\$	247.574.313	
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	1	INSPECCION SAN ANTONIO - VEREDA LA CONCORDIA	5, 52 Km	Terrestre	25	\$	9.196,93	\$	229.923,13	121	\$	27.820.699	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	2	VEREDA LA ISLA - VEREDA LA CONCORDIA	4, 8 Km	Terrestre	21	\$	9.196,93	\$	193.135,43	121	\$	23.369.387	NO

VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	3	VEREDA LA RAYA - VEREDA LA CONCORDIA	6, 81 Km	Terrestre	14	\$	8.091,54	\$	113.281,57	121	\$	13.707.071	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	4	VEREDA VILLA DUARTE - VEREDA LA CONCORDIA	3 Km	Terrestre	19	\$	8.091,54	\$	153.739,28	121	\$	18.602.453	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	5	VEREDA LOS POMOS - VEREDA LA CONCORDIA	4 Km	Terrestre	9	\$	8.091,54	\$	72.823,87	121	\$	8.811.688	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	1	1. LA HORMIGA - SANTA ROSA	10 Km	Terrestre	15	\$	10.727,79	\$	160.916,79	121	\$	19.470.932	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	2	2. LA CONCORDIA- SANTA ROSA	8 Km	Terrestre	15	\$	9.899,28	\$	148.489,24	121	\$	17.967.198	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	3	3.PALMERAS SANTA ROSA - SANTA ROSA	18 Km	Terrestre	11	\$	23.333,87	\$	256.672,58	121	\$	31.057.382	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	4	NUEVO HORIZONTE - SANTA ROSA	10 Km	Terrestre	12	\$	23.333,87	\$	280.006,45	121	\$	33.880.780	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	5	NUEVA ISLA LA CONCORDIA SANTA ROSA	8KM	Terrestre	8	\$	8.091,54	\$	64.732,33	121	\$	7.832.612	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER TIGRE	1	PARAISO - TIGRE	6 Km	Terrestre	12	\$	10.727,79	\$	128.733,44	121	\$	15.576.746	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER TIGRE	2	NARANJITO - TIGRE	4 Km	Terrestre	10	\$	8.091,54	\$	80.915,41	121	\$	9.790.765	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER TIGRE	3	BOCANAS DEL LUZON - TIGRE	8 Km	Fluvial	24	\$	10.727,79	\$	257.466,87	121	\$	31.153.491	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	1	LA FLORIDA- LA HORMIGA	8 Km	Terrestre	6	\$	11.873,79	\$	71.242,76	121	\$	8.620.374	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	2	LORO 9 A LA HORMIGA	3 Km	Terrestre	9	\$	8.812,07	\$	79.308,65	121	\$	9.596.346	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	3	LORO 1 LA HORMIGA	4 Km	Terrestre	6	\$	8.385,53	\$	50.313,16	121	\$	6.087.892	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	4	LORO DOS A LA HORMIGA	4 Km	Terrestre	6	\$	11.873,79	\$	71.242,76	121	\$	8.620.374	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	5	ALTO PALMIRA LA HORMIGA	78Km	Terrestre	4	\$	10.075,67	\$	40.302,69	121	\$	4.876.626	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	6	BELLA VISTA LA HORMIGA	7 Km	Terrestre	5	\$	8.544,81	\$	42.724,06	121	\$	5.169.612	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	7	SANATATERESA A LA HORMIGA	5 Km	Terrestre	7	\$	9.581,78	\$	67.072,45	121	\$	8.115.767	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	8	GUADUALES LA HORMIGA	11KM	Terrestre	4	\$	9.581,78	\$	38.327,11	121	\$	4.637.581	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET	1	VEREDA GUADUALITO- HASTA LA YET Y VICEVERSA	10 Km	Terrestre	15	\$	11.873,79	\$	178.106,91	121	\$	21.550.936	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET	2	VEREDA LAS MALVINAS- HASTA LA YET Y VICEVERSA	25KM	Terrestre	10	\$	18.018,62	\$	180.186,19	121	\$	21.802.529	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	1	VILLADUARTE, LA CONCORDIA, LA RAYA, LA PRIMAVERA, HASTA LA HORMIGA	7 Km	Terrestre	10	\$	9.095,00	\$	90.950,00	121	\$	11.004.950	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	2	BELLA VISTA, EL CAIRO, CACHAMERAS, HASTA LA HORMIGA	8 Km	Terrestre	7	\$	9.531,53	\$	66.720,74	121	\$	8.073.209	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	3	LAS VEGAS, EL PALMAR, EL OASIS, HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	7	\$	10.836,83	\$	75.857,80	121	\$	9.178.793	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	4	EL ROSAL, STA TERESA HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	7	\$	10.836,83	\$	75.857,80	121	\$	9.178.793	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	5	LA FLORIDA, LORO 1, LORO 2 HASTA LA HORMIGA	12 Km	Terrestre	10	\$	9.531,53	\$	95.315,34	121	\$	11.533.156	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	6	LAURELES - ALTO PALMIRA - SAN MARCOS -GUADUALES HASTA LA HORMIGA	11 Km	Terrestre	10	\$	9.531,53	\$	95.315,34	121	\$	11.533.156	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	1	LLANOS - JORDAN GUISIA	8 KM	Terrestre	25	\$	11.873,79	\$	296.844,85	121	\$	35.918.227	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	2	BETANIA - JORDAN Guisia	10 Km	Terrestre	20	\$	11.873,79	\$	237.475,88	121	\$	28.734.581	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	3	ARENOSA - JORDAN GUISIA	8 Km	Terrestre	7	\$	14.165,81	\$	99.160,67	121	\$	11.998.440	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	4	limoncito-Costeñita- Jordan Guisia	14 Km	Terrestre	15	\$	11.873,79	\$	178.106,91	121	\$	21.550.936	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	5	Puerto bello- Jordan Guisia	14 Km	Terrestre	8	\$	15.543,80	\$	124.350,38	121	\$	15.046.396	NO

VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	6	Rio San Miguel- Puerto Bello	3 Km	Fluvial	5	\$	15.543,80	\$	77.718,99	121	\$	9.403.998	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	7	RIO SAN MIGUEL - SEDE LOS OLIVOS	3 Km	Fluvial	14	\$	15.543,80	\$	217.613,17	121	\$	26.331.194	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	8	RIO SAN MIGUEL - SEDE EL AJI	3 Km	Fluvial	16	\$	15.543,80	\$	248.700,77	121	\$	30.092.793	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUISIA	9	SOBRE EL RIO SAN MIGUEL DESDE LA VDA LOS OLIVOS PASANDO POR LA VEREDA EL AJI HASTA LA VDA PUERTO BELLO.	12 Km	Fluvial	9	\$	15.543,80	\$	139.894,18	121	\$	16.927.196	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	1	VDA LA UNION - IER. EL CAIRO	12 Km	Terrestre	8	\$	8.000,00	\$	64.000,00	121	\$	7.744.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	2	VDA BELLAVISTA- IER. EL CAIRO	6 Km	Terrestre	8	\$	6.000,00	\$	48.000,00	121	\$	5.808.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	3	VDA EL TRIUNFO - IER. EL CAIRO	12 Km	Terrestre	7	\$	8.000,00	\$	56.000,00	121	\$	6.776.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	4	LAS CACHAMERAS - IER. EL CAIRO	6 Km	Terrestre	15	\$	6.000,00	\$	90.000,00	121	\$	10.890.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	8	VDA LA SULTANA-IER.EL CAIRO	15 Km	Terrestre	5	\$	9.000,00	\$	45.000,00	121	\$	5.445.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	9	VDA LA PALESTINA-IER. EL CAIRO	10 Km	Terrestre	20	\$	7.000,00	\$	140.000,00	121	\$	16.940.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	10	VDA EL CARIBE-IER. EL CAIRO	5 Km	Terrestre	10	\$	6.500,00	\$	65.000,00	121	\$	7.865.000	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	1	Vda guadalito, la Yet, Miraflores de la selva - Maravelez y vs	25 Km	Terrestre	62	\$	22.381,36	\$	1.387.644,24	121	\$	167.904.952	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	2	Vda las palmeras - cabildo - Maravelez y vs	15 Km	Terrestre	34	\$	16.140,32	\$	548.770,90	121	\$	66.401.279	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	3	Vda Argelia-entrada carpas -Maravelez -Ruta 3	19 Km	Terrestre	57	\$	18.432,34	\$	1.050.643,15	121	\$	127.127.821	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	4	Vda villaHermosa - Maravelez y vs	16,5 Km	Terrestre	13	\$	20.566,13	\$	267.359,74	121	\$	32.350.528	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LAS PALMERAS	1	VDA SAN FERNANDO , LA FLORIDA, LORO OCHO SEDE CENTRAL	16 Km	Terrestre	46	\$	11.873,79	\$	546.194,52	121	\$	66.089.537	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LAS PALMERAS	2	VDA LA CRUZ, VDA LORO OCHO SEDE CENTRAL	8 Km	Terrestre	36	\$	9.581,78	\$	344.944,03	121	\$	41.738.228	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LAS PALMERAS	3	LORO NUEVE, LORO DOS, AGUA BLANCA SEDE CENTRAL	8 km	Terrestre	38	\$	8.970,29	\$	340.871,00	121	\$	41.245.391	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL VENADO	1	VDA VILLANUEVA-VDA LA SULTANA-VDA LA PALESTINA HASTA EL VENADO	26 Km	Terrestre	20	\$	13.848,31	\$	276.966,11	121	\$	33.512.899	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	1	LOS GUADUALES /SAN MARCOS - MIRAVALLE.	16 Km	Terrestre	43	\$	11.759,41	\$	505.654,50	121	\$	61.184.195	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	2	SARZAL - ALTO PALMIRA - MIRAVALLE	10 Km	Terrestre	25	\$	12.861,58	\$	321.539,60	121	\$	38.906.292	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	3	LOS LAURELES - MIRAVALLE	9 Km	Terrestre	25	\$	11.715,58	\$	292.889,41	121	\$	35.439.619	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	4	CRUCE ESMERALDA - MIRAVALLE	8 Km	Terrestre	20	\$	10.569,57	\$	211.391,38	121	\$	25.578.357	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	1	LA ARENOSA-BETANIA HASTA EL ROSAL	12 Km	Terrestre	10	\$	13.848,31	\$	138.483,05	121	\$	16.756.449	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	2	SAN ANDRES HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	4 Km	Terrestre	18	\$	17.128,11	\$	308.305,99	121	\$	37.305.025	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	3	PROVIDENCIA HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	6 Km	Terrestre	12	\$	13.848,31	\$	166.179,66	121	\$	20.107.739	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	4	ALTO ROSAL HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	3 Km	Terrestre	10	\$	13.848,31	\$	138.483,05	121	\$	16.756.449	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	5	TIERRA LINDA - NUEVO HORIZONTE HASTA EL ROSAL	5 KM	Terrestre	28	\$	10.727,79	\$	300.378,02	121	\$	36.345.740	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	6	INVASION - LA PRADERA - SANTA TERESA HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	5 Km	Terrestre	32	\$	10.727,79	\$	343.289,16	121	\$	41.537.989	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	1	VDA OASIS HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	5	\$	11.873,79	\$	59.368,97	121	\$	7.183.645	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	2	VDA EL PALMAR HASTA HORMIGA	3 Km	Terrestre	8	\$	10.569,57	\$	84.556,55	121	\$	10.231.343	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	3	VDA LAS VEGAS HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	8	\$	11.873,79	\$	94.990,35	121	\$	11.493.833	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	4	VDA LA PRIMAVERA HASTA LA HORMIGA	5 Km	Terrestre	7	\$	13.848,31	\$	96.938,14	121	\$	11.729.515	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	5	VDA LORO DOS HASTA LA HORMIGA	5 Km	Terrestre	2	\$	13.848,31	\$	27.696,61	121	\$	3.351.290	NO

VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		1	ALTO GUISIA - PLACER	20 Km	Terrestre	11	\$	17.286,33	\$	190.149,61	121	\$	23.008.103	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		2	LA ESMERALDA - EL PLACER	8,5 Km	Terrestre	30	\$	11.873,79	\$	356.213,82	121	\$	43.101.872	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		3	ÁNGELES - PLACER	6,5 Km	Terrestre	37	\$	10.727,79	\$	396.928,09	121	\$	48.028.299	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		4	VARADERO - PLACER	4,5 Km	Terrestre	24	\$	10.116,30	\$	242.791,13	121	\$	29.377.727	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		5	GUADUALES EL PLACER	5 Km	Terrestre	18	\$	11.873,79	\$	213.728,29	121	\$	25.861.123	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		6	PUERTO AMOR - EL PLACER	5 Km	Terrestre	11	\$	11.873,79	\$	130.611,73	121	\$	15.804.020	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		7	LAS VEGAS- EL PLACER	8,5 Km	Terrestre	9	\$	11.873,79	\$	106.864,15	121	\$	12.930.562	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		9	BRISAS DEL PALMAR - EL PLACER	8,5 Km	Terrestre	28	\$	13.848,31	\$	387.752,55	121	\$	46.918.058	NO
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA		10	COSTA RICA - EL PLACER	17,5 Km	Terrestre	26	\$	16.457,82	\$	427.903,44	121	\$	51.776.316	NO
SUBTOTAL VALLE DEL GUAMUEZ							1350			\$	16.456.526,90		\$	1.923.177.255	
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		1	Desde el Terminal de Transporte hasta Sede María Auxiliadora, ida y regreso	5 km.	Terrestre	12	\$	7.410,56	\$	88.926,77	121	\$	10.760.140	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		2	Desde Costayaco 3 hasta Sede Maria Auxiliadora, ida y regreso	8 KM	Terrestre	4	\$	8.192,03	\$	32.768,12	121	\$	3.964.943	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		3	Desde Villa Colombia hasta Sede María Auxiliadora, ida y regreso	6 KM	Terrestre	20	\$	7.410,56	\$	148.211,29	121	\$	17.933.566	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		4	Desde Costayaco 3 hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón ida y regreso	6 KM	Terrestre	7	\$	7.557,02	\$	52.899,16	121	\$	6.400.798	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		5	Desde la Cafelina hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	5 km.	Terrestre	12	\$	7.557,02	\$	90.684,27	121	\$	10.972.797	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		6	Desde la Palestina hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	18km.	Terrestre	4	\$	26.198,89	\$	104.795,56	121	\$	12.680.263	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		7	Desde San José del Guineo hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	30 km	Terrestre	5	\$	26.198,89	\$	130.994,45	121	\$	15.850.328	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		8	Desde Villagarzón y Porvenir hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	10 KM VUELTA	Terrestre	100	\$	14.987,90	\$	1.498.789,87	121	\$	181.353.575	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		9	Desde Alto Mecaya, la Paz, Canangucho hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso.	28 KM	Terrestre	105	\$	9.702,58	\$	1.018.770,88	121	\$	123.271.277	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		10	Desde Villa Gloria, San Isidro y Mezón, hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	20 km	Terrestre	47	\$	8.385,53	\$	394.119,73	121	\$	47.688.488	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		11	Desde la entrada San José del Guineo hasta la Sede La Paz, ida y regreso.	6 km.	Terrestre	13	\$	7.557,02	\$	98.241,29	121	\$	11.887.196	NO
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON		12	Desde Alemania, Champagñat hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso.	24 km.	Terrestre	19	\$	26.198,89	\$	497.778,91	121	\$	60.231.248	NO
VILLAGARZON	I.E.R.SANTA JULIANA		1	Vereda San Fernando -San José -Villa Rica Sede Central IER Santa Juliana	15	Terrestre	43	\$	7.557,02	\$	324.951,97	121	\$	39.319.188	NO
VILLAGARZON	I.E.R.SANTA JULIANA		2	Vereda el Carmen - Villa Santa Ana -Sede Central IER Santa Juliana.	10	Terrestre	34	\$	7.410,56	\$	251.959,19	121	\$	30.487.062	NO
VILLAGARZON	I.E.R.SANTA JULIANA		3	Vereda Aguacatal - Esperanza -Sede Central	7 KM	Terrestre	41	\$	10.000,84	\$	410.034,49	121	\$	49.614.173	NO
VILLAGARZON	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO		1	Rio Blanco - Las Palmeras - Viceversa	3 KM	Terrestre	5	\$	7.834,97	\$	39.174,86	121	\$	4.740.158	NO
VILLAGARZON	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO		2	Santa Rosa - Rio Blanco - Sinal - Las Playas , idas y regreso.	6 KM	Terrestre	5	\$	7.971,81	\$	39.859,04	121	\$	4.822.944	NO

VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	1	Ruta 1: San Fidel, Albania, San Vicente Simon Bolivar, Puerto Umbria y Viceversa.	12 Km.	Terrestre	37	\$	7.971,81	\$	294.956,93	121	\$	35.689.788	NO
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	2	Alto Mecaya-Uchupayaco-Oroyaco-Islandia - Las minas -Puerto Ubría y viceversa	7 km	Terrestre	48	\$	7.971,81	\$	382.646,83	121	\$	46.300.266	NO
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	3	Santa Rosa de Juanambú - Sinaí - Río Blanco - las Palmeras -Puerto Umbria y Viceversa	15 km	Terrestre	22	\$	11.464,35	\$	252.215,76	121	\$	30.518.107	NO
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	4	San Rafael - El Naranjito - La Palanca -Puerto Umbria y viceversa	13 km	Terrestre	21	\$	11.464,35	\$	240.751,41	121	\$	29.130.920	NO
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	1	Desde las veredas: San Fidel, La Cabaña, San Miguel y Kofania hasta la Institución Educativa Rural Villa Amazónica y viceversa	25 km	Terrestre	40	\$	8.879,42	\$	355.176,85	121	\$	42.976.399	NO
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	2	DESDE ALTO VIDES, BETULIA, RUPASCA HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VILLA AMAZONICA Y VICEVERSA	17 Km	Terrestre	19	\$	9.550,78	\$	181.464,75	121	\$	21.957.235	NO
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	3	DESDE VILLA RICA, ALTO ALGUACIL, GAITANA HASTA IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO	13 km	Terrestre	22	\$	12.422,21	\$	273.288,62	121	\$	33.067.923	NO
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	4	DESDE SANTA TERESA, HASTA IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO	11 Km	Terrestre	16	\$	14.662,91	\$	234.606,58	121	\$	28.387.397	NO
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	5	DES DE VILLA LUZ, HASTA LA IER VILA AMAZONICA IDA Y REGRESO	11 KM	Terrestre	9	\$	16.592,52	\$	149.332,71	121	\$	18.069.258	NO
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	6	DESDE CABILDO PLAYA LARGA HASTA LA IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO	18 KM	Terrestre	12	\$	14.662,91	\$	175.954,94	121	\$	21.290.547	NO
VILLAGARZON	IER ATUN ÑAMBI	1	San Vicente - La Cabaña - Brisas de San Vicente - Viceversa	44 Km	Terrestre	37	\$	9.849,04	\$	364.414,40	121	\$	44.094.143	NO
VILLAGARZON	IEKWE SX KSXA W WALA	1	Santa Rosa de Juanambú- San Luis Alto Picudito -viceversa	6 km	Terrestre	15	\$	7.557,02	\$	113.355,34	121	\$	13.715.996	NO
VILLAGARZON	IEKWE SX KSXA W WALA	2	Puente Río San Luis -San Luis Alto Picudito - viceversa	6 km	Terrestre	12	\$	7.557,02	\$	90.684,27	121	\$	10.972.797	NO
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	2	DESDE La Paz- Sede Central - viceversa	12 km	Terrestre	5	\$	22.920,15	\$	114.600,77	121	\$	13.866.693	NO
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	3	Canangucho -Sede Central, Silvio Romo Caicedo - viceversa	9 km.	Terrestre	15	\$	8.474,26	\$	127.113,84	121	\$	15.380.775	NO
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	4	Villarica - El Carmen -Sede Central -viceversa	15 km.	Terrestre	13	\$	13.993,69	\$	181.918,03	121	\$	22.012.081	NO
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	5	El Guineo - Sede Central -viceversa	5 km.	Terrestre	5	\$	12.081,19	\$	60.405,94	121	\$	7.309.118	NO
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	6	Bajo Eslabón - Sede Silvio Romo Caicedo -viceversa	7 km	Terrestre	6	\$	16.659,87	\$	99.959,24	121	\$	12.095.068	NO
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1	RIO BLANCO- LAS PALMERAS - VICEVERSA	12 km	Terrestre	5	\$	8.239,07	\$	41.195,34	121	\$	4.984.636	NO
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	2	La Y (VIA MOCOA) - Sede Central -viceversa	6 km	Terrestre	5	\$	9.356,21	\$	46.781,06	121	\$	5.660.508	NO
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	3	Santa Juliana - Sede Central - viceversa	10 km	Terrestre	5	\$	10.825,07	\$	54.125,34	121	\$	6.549.167	NO
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	4	La Esperanza -Sede Central - viceversa	12 km	Terrestre	5	\$	10.825,07	\$	54.125,34	121	\$	6.549.167	NO
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	5	Villa Rica - Sede Central -Viceversa	14	Terrestre	8	\$	13.117,08	\$	104.936,67	121	\$	12.697.337	NO
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	1	ALTO ESLABON SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN,IDA Y REGRESO	4 KM	Terrestre	3	\$	8.552,30	\$	25.656,89	121	\$	3.104.483	NO
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	2	BAJO ESLABON SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN, IDA Y REGRESO	3 KM	Terrestre	3	\$	8.552,30	\$	25.656,89	121	\$	3.104.483	NO
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	3	BRISAS DEL RIO MOCOA, SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN, IDA Y REGRESO	3 KM	Terrestre	3	\$	8.552,30	\$	25.656,89	121	\$	3.104.483	NO
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	4	EL PORVENIR, SEDE CENTRAL IE, LUIS CARLOS GALAN IDA Y REGRESO	3 KM	Terrestre	4	\$	8.552,30	\$	34.209,18	121	\$	4.139.311	NO
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	5	EL AGUACATAL SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN IDA Y REGRESO	14 KM	Terrestre	4	\$	10.825,07	\$	43.300,27	121	\$	5.239.333	NO
SUBTOTAL VILLAGARZON						945			\$	9.476.450,95		\$	1.133.945.565	
TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO						13739			\$	160.179.457,37		\$	13.355.741.725	



ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS
Nit. 900808874-4

PLAN DE INVERSION	
ANTICIPO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO N°760-2022 DE 28 DE ABRIL 2022	
OBJETO: INTERVENTORIA, FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022 PUTUMAYO	

DESGLOSE PERSONAL					
ITEM	CARGO	UNIDAD	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Director de Interventoría	Mes	0	\$ 3.864.000	\$ 0
2	Coordinador General	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
3	Profesional de Apoyo 1	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
4	Profesional de Apoyo 2	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
5	Profesional de Apoyo 3	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
6	Profesional de Apoyo 4	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
7	Profesional de Apoyo 5	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
8	Profesional de Apoyo 6	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
9	Profesional de Apoyo 7	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
10	Profesional de Apoyo 8	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
11	Profesional de Apoyo 9	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
13	Contador	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
14	Auxiliar Administrativo	Mes	0	\$ 1.811.000	\$ 0
15	Abogado	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
16	HSEQ	Mes	0	\$ 2.656.000	\$ 0
SUBTOTAL 1					\$ 0
FACTOR MULTIPLICADOR (1,94)					\$ 0
LOGISTICA					
1	Comunicaciones (internet y t	Mes	0	\$ 200.000	\$ 0
2	Servicios (agua, luz, aseo)	Mes	0	\$ 150.000	\$ 0
SUBTOTAL 2					\$ 0

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS


Nit. 900808874-4

GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS				
DESSRIPCION	VALOR MES	CANTIDAD	No. DE MESES	TOTAL
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 1 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY Y SAN FRANCISCO)	\$ 8.500.000	1	6	\$ 51.000.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 2, 3 Y 4 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; MOCOA, VILLAGARZON, PUERTO GUZMAN)	\$ 8.500.000	3	6	\$ 153.000.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 5 Y 6 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO)	\$ 8.500.000	2	6	\$ 102.000.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 7 Y 8 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL)	\$ 8.500.000	2	6	\$ 102.000.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 10 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; LEGUIZAMO)	\$ 3.500.000	1	5,60300327	\$ 19.610.511
SUBTOTAL 3				\$ 427.610.511,45
VALOR ANTES DE IVA				\$ 427.610.511,45
IVA 19%				
GASTOS LEGALES				
TOTAL INTERVENTORIA				\$ 427.610.511,45

NOTA: EL ANTICIPO DEL 30% SE DESTINARÁ PARA LA ACTIVIDAD N°3 "GASTOS DE DESPLAZAMIENTO" DEL PRESUPUESTO INICIAL, EL VALOR DEL ANTICIPO SERA AMORTIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO PARA EL MANEJO DE ESTOS RECURSO, AMORTIZANDOSE DE MANERA GRADUAL EN LOS PAGOS DE LA EJECUCION Y HASTA EL POR EL 100% DEL VALOR DADO A TITULO DE ANTICIPO EN EL CONTRATO N° 760-2022 DE 28 DE ABRIL 2022

Presenta:

Aprueba:


LUIS EDUARDO ARIAS MORENO
Representante Legal ARIA BRAVO SAS


SANDRA PATRICIA DIMAS PERDMO
Secretaria de Educación Departamental

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo

Villagarzón, Putumayo 06 de mayo de 2022

Doctora:

SANDRA DIMAS PERDOMO

Secretaría de Educación Departamento del Putumayo


Atento saludo,

Por medio de la presente me permito relacionar cronograma de actividades a realizar por parte de la interventoría de transporte escolar vigencia 2022, que asiste al contrato número 760 del 28 de abril de 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA, FORTALECIMIENTO DEL ACCESO U PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022,

PROFESIONAL 1	
AURA CRISTINA PALACIOS MORA	
SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY Y SAN FRANCISCO	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	IE SUCRE
10	IER ALBERTO LEON ROJAS
11	CER BILINGÜE INGA COLON
12	IE ALMIRANTE PADILLA
13	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
16	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
17	IE. CIUDAD SANTIAGO
18	IERI MADRE LAURA
19	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
20	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
23	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
24	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo





ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS


NIT. 900808874-4

25	CHAMPAGNAT
26	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
27	SEMINARIO MISIONAL
31	IE SUCRE

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	IER ALBERTO LEON ROJAS
2	CER BILINGÜE INGA COLON
3	IE ALMIRANTE PADILLA
6	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
8	IE. CIUDAD SANTIAGO
9	IERI MADRE LAURA
10	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
13	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
14	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
15	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ
16	CHAMPAGNAT
17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	SEMINARIO MISIONAL
12	IE SUCRE
13	IER ALBERTO LEON ROJAS
14	CER BILINGÜE INGA COLON
15	IE ALMIRANTE PADILLA
18	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
19	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
21	IE. CIUDAD SANTIAGO
22	IERI MADRE LAURA
25	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
26	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
27	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
28	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

12	CHAMPAGNAT
13	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
14	SEMINARIO MISIONAL
15	IE SUCRE
16	IER ALBERTO LEON ROJAS
19	CER BILINGÜE INGA COLON
20	IE ALMIRANTE PADILLA
21	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
22	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
23	IE. CIUDAD SANTIAGO
26	IERI MADRE LAURA
27	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
28	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
29	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
30	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	CHAMPAGNAT
4	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
5	SEMINARIO MISIONAL
6	IE SUCRE
7	IER ALBERTO LEON ROJAS
18	CER BILINGÜE INGA COLON
19	IE ALMIRANTE PADILLA
20	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
21	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
24	IE. CIUDAD SANTIAGO
25	IERI MADRE LAURA
26	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
27	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
28	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
31	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS


Nit. 900808874-4

29 CHAMPAGNAT

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
2	SEMINARIO MISIONAL
3	IE SUCRE
4	IER ALBERTO LEON ROJAS
5	CER BILINGÜE INGA COLON
8	IE ALMIRANTE PADILLA
9	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
10	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
11	IE. CIUDAD SANTIAGO
12	IERI MADRE LAURA
16	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
17	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
18	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
19	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA
22	CHAMPAGNAT
23	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
24	SEMINARIO MISIONAL
25	IE SUCRE
26	IER ALBERTO LEON ROJAS
29	CER BILINGÜE INGA COLON
30	IE ALMIRANTE PADILLA
31	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
2	IE. CIUDAD SANTIAGO
5	IERI MADRE LAURA
6	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
7	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
8	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
9	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

1	CHAMPAGNAT
2	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
3	SEMINARIO MISIONAL
4	IE SUCRE
8	IER ALBERTO LEON ROJAS
9	CER BILINGÜE INGA COLON
10	IE ALMIRANTE PADILLA
11	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO
15	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE
16	IE. CIUDAD SANTIAGO
17	IERI MADRE LAURA
18	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY
21	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA
22	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII
23	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSAS
24	CHAMPAGNAT
25	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO
28	SEMINARIO MISIONAL
29	IE SUCRE
30	IER ALBERTO LEON ROJAS

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CER BILINGÜE INGA COLON
2	IE ALMIRANTE PADILLA

PROFESIONAL 2	
YURI LIZETH DELGADO RODRIGUEZ	
MOCOA	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	IE. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
10	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSAS
11	IER SIMON BOLIVAR

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS

NIT. 900808874-4

12	FRAY PLACIDO
13	I.E. PIO XII
16	IER ALTO AFAN
17	CER CALIYACO
18	C.E.R. CONDAGUA
19	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
20	IE CIUDAD MOCOA
23	IE FIDEL DE MONTCLAR
24	FRAY PLACIDO
25	I.E. PIO XII
26	IE CIUDAD MOCOA
27	IER CIUDAD PUERTO LIMON
31	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
2	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
3	IER SIMON BOLIVAR
6	FRAY PLACIDO
7	I.E. PIO XII
8	IER ALTO AFAN
9	CER CALIYACO
10	C.E.R. CONDAGUA
13	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
14	IE CIUDAD MOCOA
15	IE FIDEL DE MONTCLAR
16	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
17	IER CIUDAD PUERTO LIMON

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
12	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
13	IER SIMON BOLIVAR
14	FRAY PLACIDO

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS


ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

15	I.E. PIO XII
18	IER ALTO AFAN
19	CER CALIYACO
21	C.E.R. CONDAGUA
22	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
25	IE CIUDAD MOCOA
26	IE FIDEL DE MONTCLAR
27	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
28	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
29	IER CIUDAD PUERTO LIMON

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
2	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
3	IER SIMON BOLIVAR
4	FRAY PLACIDO
5	I.E. PIO XII
8	IER ALTO AFAN
9	CER CALIYACO
10	C.E.R. CONDAGUA
11	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
12	IE CIUDAD MOCOA
16	IE FIDEL DE MONTCLAR
17	FRAY PLACIDO
18	I.E. PIO XII
19	IER CIUDAD PUERTO LIMON
22	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
23	IER SIMON BOLIVAR
24	IER ALTO AFAN
25	C.E.R. CONDAGUA
26	IE CIUDAD MOCOA
29	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
30	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
31	CER CALIYACO

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS


ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900803874-4

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
2	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
5	IER SIMON BOLIVAR
6	FRAY PLACIDO
7	I.E. PIO XII
8	IER ALTO AFAN
9	CER CALIYACO
12	C.E.R. CONDAGUA
13	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
14	IE CIUDAD MOCOA
15	IE FIDEL DE MONTCLAR
16	FRAY PLACIDO
19	I.E. PIO XII
20	IER ALTO AFAN
21	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
22	IER SIMON BOLIVAR
23	IER CIUDAD PUERTO LIMON
26	C.E.R. CONDAGUA
27	IE CIUDAD MOCOA
28	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
29	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
30	CER CALIYACO

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
4	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
5	IER SIMON BOLIVAR
6	FRAY PLACIDO
7	IE FIDEL DE MONTCLAR
18	IER ALTO AFAN
19	CER CALIYACO
20	C.E.R. CONDAGUA
21	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

24	IE CIUDAD MOCOA
25	I.E. PIO XII
26	IER SIMON BOLIVAR
27	CER CALIYACO
28	IER CIUDAD PUERTO LIMON
31	IE FIDEL DE MONTCLAR

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IE. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA
2	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
3	IER SIMON BOLIVAR
4	FRAY PLACIDO
8	I.E. PIO XII
9	IER ALTO AFAN
10	CER CALIYACO
11	C.E.R. CONDAGUA
15	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
16	IE CIUDAD MOCOA
17	IE FIDEL DE MONTCLAR
18	FRAY PLACIDO
21	I.E. PIO XII
22	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA
23	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
24	IER SIMON BOLIVAR
25	IER CIUDAD PUERTO LIMON
28	C.E.R. CONDAGUA
29	IE CIUDAD MOCOA
30	IER ALTO AFAN

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IE FIDEL DE MONTCLAR
2	IER CIUDAD PUERTO LIMON

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

PROFESIONAL 3	
YHONNI DAVID OBANDO	
VILLAGARZON	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
10	IER ATUN ÑAMBI
11	I.E.R.SANTA JULIANA
12	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
13	I.E.R. PUERTO UMBRIA
16	IE. LUIS CARLOS GALAN
17	IEKWE SX KSXA W WALA
18	GUILLERMO VALENCIA
19	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
20	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
23	I.E.R.SANTA JULIANA
24	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
25	IE. LUIS CARLOS GALAN
26	GUILLERMO VALENCIA
27	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
31	I.E.R. PUERTO UMBRIA

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	IEKWE SX KSXA W WALA
2	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
3	IER ATUN ÑAMBI
6	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
7	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
8	I.E.R. PUERTO UMBRIA,
9	I.E.R.SANTA JULIANA
10	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
13	IE. LUIS CARLOS GALAN
14	GUILLERMO VALENCIA
15	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

16	IER ATUN ÑAMBI
17	I.E.R.SANTA JULIANA

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
12	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
13	I.E.R.SANTA JULIANA
14	IE. LUIS CARLOS GALAN
15	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
18	GUILLERMO VALENCIA
19	I.E.R. PUERTO UMBRIA
21	I.E.R.SANTA JULIANA
22	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
25	GUILLERMO VALENCIA
26	IER ATUN ÑAMBI
27	IEKWE SX KSXA W WALA
28	IE. LUIS CARLOS GALAN
29	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
2	IER ATUN ÑAMBI
3	I.E.R.SANTA JULIANA
4	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
5	I.E.R. PUERTO UMBRIA
8	IE. LUIS CARLOS GALAN
9	IEKWE SX KSXA W WALA
10	GUILLERMO VALENCIA
11	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
12	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
16	I.E.R.SANTA JULIANA
17	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
18	IE. LUIS CARLOS GALAN
19	GUILLERMO VALENCIA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

22	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
23	I.E.R. PUERTO UMBRIA
24	IER ATUN ÑAMBI
25	I.E.R.SANTA JULIANA
26	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
29	IE. LUIS CARLOS GALAN
30	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
31	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
2	IER ATUN ÑAMBI
5	I.E.R.SANTA JULIANA
6	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
7	I.E.R. PUERTO UMBRIA
8	IE. LUIS CARLOS GALAN
9	IEKWE SX KSXA W WALA
12	GUILLERMO VALENCIA
13	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
14	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
15	I.E.R.SANTA JULIANA
16	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
19	IE. LUIS CARLOS GALAN
20	GUILLERMO VALENCIA
21	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
22	I.E.R. PUERTO UMBRIA
23	IER ATUN ÑAMBI
26	I.E.R.SANTA JULIANA
27	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
28	IE. LUIS CARLOS GALAN
29	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
30	IEKWE SX KSXA W WALA

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

3	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
4	IER ATUN ÑAMBI
5	I.E.R.SANTA JULIANA
6	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
7	I.E.R. PUERTO UMBRIA
18	IE. LUIS CARLOS GALAN
19	IEKWE SX KSXA W WALA
20	GUILLERMO VALENCIA
21	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
24	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
25	I.E.R.SANTA JULIANA
26	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
27	IE. LUIS CARLOS GALAN
28	GUILLERMO VALENCIA
31	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
2	IER ATUN ÑAMBI
3	I.E.R.SANTA JULIANA
4	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
8	I.E.R. PUERTO UMBRIA
9	IE. LUIS CARLOS GALAN
10	IEKWE SX KSXA W WALA
11	GUILLERMO VALENCIA
15	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
16	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO
17	I.E.R.SANTA JULIANA
18	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON
21	IE. LUIS CARLOS GALAN
22	GUILLERMO VALENCIA
23	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
24	I.E.R. PUERTO UMBRIA
25	IER ATUN ÑAMBI
28	I.E.R.SANTA JULIANA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

29	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA
30	IE. LUIS CARLOS GALAN


DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	GUILLERMO VALENCIA
2	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

PROFESIONAL 4	
ANDREA LOPEZ PANTOJA	
PUERTO GUZMAN	

MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)
10	IER GALLINAZO
11	I.E.R LA BARRIALOSA
12	IER BRASILERA
13	IER JOSE MARIA
16	IER MAYOYOQUE
17	I.E.R. QUINAPEJO
18	CE SAUDITA
19	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI
20	CENT EDUC RUR EL CEDRO
23	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA
24	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BUTUTO
25	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO
26	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO
27	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE
31	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO
2	IER LA CEIBA
3	IER LAS PERLAS

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

6	IER PUERTO ROSARIO
7	IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI'J
8	IE AMAZONICA
9	IER RAFAEL REYES
10	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)
13	IER GALLINAZO
14	I.E.R LA BARRIALOSA
15	IER BRASILERA
16	IER JOSE MARIA
17	IER MAYOYOQUE

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	I.E.R. QUINAPEJO
12	CE SAUDITA
13	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI
14	CENT EDUC RUR EL CEDRO
15	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA
18	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BUTUTO
19	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO
21	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO
22	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE
25	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES
26	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO
27	IER LA CEIBA
28	IER LAS PERLAS
29	IER PUERTO ROSARIO

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI'J
2	IE AMAZONICA
3	IER RAFAEL REYES
4	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)
5	IER GALLINAZO
8	I.E.R LA BARRIALOSA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS


ARIAS BRAVOSAS

NIT. 900803874-4

9	IER BRASILERA
10	IER JOSE MARIA
11	IER MAYOYOQUE
12	I.E.R. QUINAPEJO
16	CE SAUDITA
17	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI
18	CENT EDUC RUR EL CEDRO
19	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA
22	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BUTUTO
23	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO
24	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO
25	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE
26	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES
29	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO
30	IER LA CEIBA
31	IER LAS PERLAS

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IER PUERTO ROSARIO
2	IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI'J
5	IE AMAZONICA
6	IER RAFAEL REYES
7	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)
8	IER GALLINAZO
9	I.E.R LA BARRIALOSA
12	IER BRASILERA
13	IER JOSE MARIA
14	IER MAYOYOQUE
15	I.E.R. QUINAPEJO
16	CE SAUDITA
19	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI
20	CENT EDUC RUR EL CEDRO
21	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA
22	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BUTUTO
23	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO

ARBRA S.A.S
 ARIAS BRAVO S.A.S
 Celular: 310 2160080-3213415180
 E-mail: arbra.sas@gmail.com
 Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS


Nit. 900808874-4

26	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO
27	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE
28	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES
29	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO
30	IER LA CEIBA

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	IER LAS PERLAS
4	IER PUERTO ROSARIO
5	IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI'J
6	IE AMAZONICA
7	IER RAFAEL REYES
18	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)
19	IER GALLINAZO
20	I.E.R LA BARRIALOSA
21	IER BRASILERA
24	IER JOSE MARIA
25	IER MAYOYOQUE
26	I.E.R. QUINAPEJO
27	CE SAUDITA
28	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI
31	CENT EDUC RUR EL CEDRO

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA
2	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BUTUTO
3	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO
4	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO
8	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE
9	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES
10	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO
11	IER LA CEIBA
15	IER LAS PERLAS
16	IER PUERTO ROSARIO

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

17	IEPBIN KWE'SX IPX KWETH DXI'J
18	IE AMAZONICA
21	IER RAFAEL REYES
22	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)
23	IER GALLINAZO
24	I.E.R LA BARRIALOSA
25	IER BRASILERA
28	IER JOSE MARIA
29	IER MAYOYOQUE
30	I.E.R. QUINAPEJO

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CE SAUDITA
2	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI

PROFESIONAL 5	
ROBERT ANDRES SANTA BOLAÑOS	
PUERTO ASIS	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	I.E. SANTA TERESA.
10	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
11	COLEGIO CIUDAD SANTANA
12	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES
13	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE
16	I.E.R. EL DANUBIO
17	C.E.R. COCAYA
18	I.E.R. SANTA ISABEL
19	I.E.R. NUEVA GRANADA
20	I.E. SANTA TERESA.
23	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
24	COLEGIO CIUDAD SANTANA
25	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES
26	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS


Nit. 900808874-4

27	I.E.R. NUEVA GRANADA
31	I.E.R. SANTA ISABEL

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R. PUERTO VEGA
2	I.E.R. LA LIBERTAD
3	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
6	I.E.R. BAJO LORENZO
7	C.E.R. EL TETEYE
8	I.E.R. CAUCACIA
9	IE SANTA TERESA
10	COLEGIO CIUDAD SANTANA
13	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
14	I.E.R. PUERTO VEGA
15	I.E.R. LA LIBERTAD
16	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
17	I.E.R. BAJO LORENZO

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	I.E.R. VILLA VICTORIA
12	I.E.R. LA PAILA
13	C.E.R. BUENAVISTA
14	I.E.R PUERTO BELLO
15	I.E.R. PUERTO VEGA
18	I.E.R. LA LIBERTAD
19	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
21	I.E.R. BAJO LORENZO
22	I.E.R. VILLA VICTORIA
25	I.E.R. LA PAILA
26	C.E.R. BUENAVISTA
27	I.E.R. CAUCACIA
28	I.E.R. PUERTO VEGA
29	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo




ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900803874-4

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E. SANTA TERESA.
2	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
3	COLEGIO CIUDAD SANTANA
4	I.E.R. SANTA ISABEL
5	I.E.R. NUEVA GRANADA
8	I.E. SANTA TERESA.
9	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
10	COLEGIO CIUDAD SANTANA
11	I.E.R. SANTA ISABEL
12	I.E. SANTA TERESA.
16	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
17	COLEGIO CIUDAD SANTANA
18	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES
19	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE
22	I.E.R. EL DANUBIO
23	C.E.R. COCAYA
24	I.E.R. SANTA ISABEL
25	I.E.R. NUEVA GRANADA
26	I.E. SANTA TERESA.
29	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
30	COLEGIO CIUDAD SANTANA
31	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R. PUERTO VEGA
2	I.E.R. LA LIBERTAD
5	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
6	I.E.R. BAJO LORENZO
7	C.E.R. EL TETEYE
8	I.E.R. CAUCACIA
9	IE SANTA TERESA
12	COLEGIO CIUDAD SANTANA
13	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

14	I.E.R. PUERTO VEGA
15	I.E.R. LA LIBERTAD
16	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
19	I.E.R. BAJO LORENZO
20	I.E.R. VILLA VICTORIA
21	I.E.R. LA PAILA
22	C.E.R. BUENAVISTA
23	I.E.R. PUERTO BELLO
26	I.E.R. PUERTO VEGA
27	I.E.R. LA LIBERTAD
28	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
29	I.E.R. BAJO LORENZO
30	I.E.R. VILLA VICTORIA

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	I.E.R. LA PAILA
4	C.E.R. BUENAVISTA
5	I.E.R. CAUCACIA
6	I.E.R. PUERTO VEGA
7	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
18	I.E. SANTA TERESA.
19	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
20	COLEGIO CIUDAD SANTANA
21	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES
24	I EPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE
25	I.E.R. EL DANUBIO
26	C.E.R. COCAYA
27	I.E.R. SANTA ISABEL
28	I.E.R. NUEVA GRANADA
31	I.E. SANTA TERESA.

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R. PUERTO VEGA
2	I.E.R. LA LIBERTAD

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS


Nit. 900808874-4

3	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
4	I.E.R. BAJO LORENZO
8	C.E.R. EL TETEYE
9	I.E.R. CAUCACIA
10	IE SANTA TERESA
11	COLEGIO CIUDAD SANTANA
15	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS
16	I.E.R. PUERTO VEGA
17	I.E.R. LA LIBERTAD
18	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI
21	I.E.R. BAJO LORENZO
22	I.E.R. VILLA VICTORIA
23	I.E.R. LA PAILA
24	C.E.R. BUENAVISTA
25	I.E.R PUERTO BELLO
28	I.E.R. PUERTO VEGA
29	I.E.R. LA LIBERTAD
30	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E. SANTA TERESA.
2	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS

PROFESIONAL 6	
BRIAN ALEXIS GARCIA CORDOBA	
PUERTO CAICEDO	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
10	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
11	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO

ARBRA S.A.S
 ARIAS BRAVO S.A.S
 Celular: 310 2160080-3213415180
 E-mail: arbra.sas@gmail.com
 Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

12	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
13	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
16	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
17	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
18	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
19	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
20	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
23	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
24	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
25	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
26	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
27	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
31	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
2	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
3	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
6	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
7	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
8	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
9	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
10	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
13	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
14	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
15	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
16	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
17	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
12	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
13	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
14	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo




ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900803874-4

15	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
18	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
19	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
21	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
22	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
25	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
26	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
27	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
28	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
29	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
2	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
3	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
4	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
5	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
8	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
9	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
10	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
11	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
12	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
16	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
17	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
18	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
19	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
22	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
23	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
24	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
25	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
26	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
29	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
30	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
31	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
2	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
5	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
6	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
7	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
8	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
9	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
12	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
13	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
14	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
15	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
16	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
19	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
20	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
21	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
22	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
23	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
26	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
27	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
28	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
29	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
30	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
4	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
5	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
6	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
7	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
18	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
19	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
20	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
21	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4


24	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
25	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
26	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
27	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
28	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
31	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
2	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
3	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
4	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
8	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
9	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
10	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
11	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
15	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
16	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
17	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
18	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO
21	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE
22	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
23	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
24	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA ISLA
25	CENTRO EDUCATIVO RURAL ARIZONA
28	CENTRO EDUCATIVA INDEPENDENCIA
29	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO
30	CENTRO EDUCATIVO MARACAIBO

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLA FLOR
2	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN

PROFESIONAL 7

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

ANGIE KATHERINE ARCILA MEJIA	
VALLE DEL GUAMUEZ	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	IER LA CONCORDIA
10	IE LA LIBERTAD
11	IER MIRAVALLE
12	IER EL ROSAL
13	IER LAS PALMERAS
16	IER EL CAIRO
17	IER JOSE ASUNCION SILVA
18	IER MARAVELEZ
19	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
20	IER TIGRE
23	IER JORDAN GUIZIA
24	IER EL VENADO
25	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ
26	IE VALLE DEL GUAMUEZ
27	IE CIUDAD LA HORMIGA
31	IE LA LIBERTAD
JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	IER LA CONCORDIA
2	IE LA LIBERTAD
3	IER MIRAVALLE
6	IER EL ROSAL
7	IER LAS PALMERAS
8	IER EL CAIRO
9	IER JOSE ASUNCION SILVA
10	IER MARAVELEZ
13	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
14	IER TIGRE
15	IER JORDAN GUIZIA
16	IER EL VENADO


ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS
NIT. 900808874-4

17	IE VALLE DEL GUAMUEZ
JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	IER JOSE ASUNCION SILVA
12	IER MARAVELEZ
13	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
14	IER TIGRE
15	IER JORDAN GUIZIA
18	IER EL VENADO
19	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ
21	IE VALLE DEL GUAMUEZ
22	IE CIUDAD LA HORMIGA
25	IE LA LIBERTAD
26	IER LA CONCORDIA
27	IE LA LIBERTAD
28	IER MIRAVALLE
29	IER EL ROSAL
AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	IER LA CONCORDIA
2	IE LA LIBERTAD
3	IER MIRAVALLE
4	IER EL ROSAL
5	IER LAS PALMERAS
8	IER EL CAIRO
9	IER JOSE ASUNCION SILVA
10	IER MARAVELEZ
11	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
12	IER TIGRE
16	IER JORDAN GUIZIA
17	IER EL VENADO
18	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ
19	IE VALLE DEL GUAMUEZ
22	IE CIUDAD LA HORMIGA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

23	IE LA LIBERTAD
24	IER LA CONCORDIA
25	IE LA LIBERTAD
26	IER MIRAVALLE
29	IER EL ROSAL
30	IER LAS PALMERAS
31	IER EL CAIRO

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IER LA CONCORDIA
2	IE LA LIBERTAD
5	IER MIRAVALLE
6	IER EL ROSAL
7	IER LAS PALMERAS
8	IER EL CAIRO
9	IER JOSE ASUNCION SILVA
12	IER MARAVELEZ
13	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
14	IER TIGRE
15	IER JORDAN GUIZIA
16	IER EL VENADO
19	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ
20	IE VALLE DEL GUAMUEZ
21	IE CIUDAD LA HORMIGA
22	IE LA LIBERTAD
23	IER LA CONCORDIA
26	IE LA LIBERTAD
27	IER MIRAVALLE
28	IER EL ROSAL
29	IER LAS PALMERAS
30	IER EL CAIRO

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	IER LA CONCORDIA

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS


Nit. 900803874-4

4	IE LA LIBERTAD
5	IER MIRAVALLE
6	IER EL ROSAL
7	IER LAS PALMERAS
18	IER EL CAIRO
19	IER JOSE ASUNCION SILVA
20	IER MARAVELEZ
21	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
24	IER TIGRE
25	IER JORDAN GUIZIA
26	IER EL VENADO
27	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ
28	IE VALLE DEL GUAMUEZ
31	IE CIUDAD LA HORMIGA

NOVIEMBRE

FECHA	INSTITUCION
1	IER LA CONCORDIA
2	IE LA LIBERTAD
3	IER MIRAVALLE
4	IER EL ROSAL
8	IER LAS PALMERAS
9	IER EL CAIRO
10	IER JOSE ASUNCION SILVA
11	IER MARAVELEZ
15	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET
16	IER TIGRE
17	IER JORDAN GUIZIA
18	IER EL VENADO
21	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ
22	IE VALLE DEL GUAMUEZ
23	IE CIUDAD LA HORMIGA
24	IE LA LIBERTAD
25	IER LA CONCORDIA
28	IE LA LIBERTAD
29	IER MIRAVALLE

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

30	IER EL ROSAL
----	--------------

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IE VALLE DEL GUAMUEZ
2	IE CIUDAD LA HORMIGA

MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	I.E.R PUERTO EL SOL
10	I.E.R PUERTO COLON
11	I.E.R. AGUA CLARA
12	I.E.R SAN CARLOS
13	I.E.R AFILADOR
16	E.E.R SAN JOSE
17	I.E.R. SAN MARCELINO
18	TECNICO COMERCIAL
19	JORDAN ORTIZ
20	I.E.R EL SABALO
23	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II
24	I.E.R PUERTO EL SOL
25	I.E.R PUERTO COLON
26	I.E.R. AGUA CLARA
27	I.E.R SAN CARLOS
31	I.E.R AFILADOR

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R PUERTO EL SOL
2	I.E.R PUERTO COLON
3	I.E.R. AGUA CLARA
6	I.E.R SAN CARLOS
7	I.E.R AFILADOR
8	E.E.R SAN JOSE
9	I.E.R. SAN MARCELINO
10	TECNICO COMERCIAL

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
A R I A S B R A V O S A S

Nit. 90C808874-4

13	JORDAN ORTIZ
14	I.E.R EL SABALO
15	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II
16	I.E.R PUERTO EL SOL
17	I.E.R PUERTO COLON

JULIO

FECHA	INSTITUCION
11	I.E.R PUERTO EL SOL
12	I.E.R PUERTO COLON
13	I.E.R. AGUA CLARA
14	I.E.R SAN CARLOS
15	I.E.R AFILADOR
18	E.E.R SAN JOSE
19	I.E.R. SAN MARCELINO
21	TECNICO COMERCIAL
22	JORDAN ORTIZ
25	I.E.R EL SABALO
26	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II
27	I.E.R PUERTO EL SOL
28	I.E.R PUERTO COLON
29	I.E.R. AGUA CLARA

AGOSTO

FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R PUERTO EL SOL
2	I.E.R PUERTO COLON
3	I.E.R. AGUA CLARA
4	I.E.R SAN CARLOS
5	I.E.R AFILADOR
8	E.E.R SAN JOSE
9	I.E.R. SAN MARCELINO
10	TECNICO COMERCIAL
11	JORDAN ORTIZ
12	I.E.R EL SABALO
16	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS


ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

17	I.E.R PUERTO EL SOL
18	I.E.R PUERTO COLON
19	I.E.R. AGUA CLARA
22	I.E.R SAN CARLOS
23	I.E.R AFILADOR
24	E.E.R SAN JOSE
25	I.E.R. SAN MARCELINO
26	TECNICO COMERCIAL
29	JORDAN ORTIZ
30	I.E.R EL SABALO
31	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R PUERTO EL SOL
2	I.E.R PUERTO COLON
5	I.E.R. AGUA CLARA
6	I.E.R SAN CARLOS
7	I.E.R AFILADOR
8	E.E.R SAN JOSE
9	I.E.R. SAN MARCELINO
12	TECNICO COMERCIAL
13	JORDAN ORTIZ
14	I.E.R EL SABALO
15	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II
16	I.E.R PUERTO EL SOL
19	I.E.R PUERTO COLON
20	I.E.R. AGUA CLARA
21	I.E.R SAN CARLOS
22	I.E.R AFILADOR
23	E.E.R SAN JOSE
26	I.E.R. SAN MARCELINO
27	TECNICO COMERCIAL
28	JORDAN ORTIZ
29	I.E.R EL SABALO
30	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II

ARBRA S.A.S
 ARIAS BRAVO S.A.S
 Celular: 310 2160080-3213415180
 E-mail: arbra.sas@gmail.com
 Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	I.E.R PUERTO EL SOL
4	I.E.R PUERTO COLON
5	I.E.R. AGUA CLARA
6	I.E.R SAN CARLOS
7	I.E.R AFILADOR
18	E.E.R SAN JOSE
19	I.E.R. SAN MARCELINO
20	TECNICO COMERCIAL
21	JORDAN ORTIZ
24	I.E.R EL SABALO
25	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II
26	I.E.R PUERTO EL SOL
27	I.E.R PUERTO COLON
28	I.E.R. AGUA CLARA
31	I.E.R SAN CARLOS
NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R PUERTO EL SOL
2	I.E.R PUERTO COLON
3	I.E.R. AGUA CLARA
4	I.E.R SAN CARLOS
8	I.E.R AFILADOR
9	E.E.R SAN JOSE
10	I.E.R. SAN MARCELINO
11	TECNICO COMERCIAL
15	JORDAN ORTIZ
16	I.E.R EL SABALO
17	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II
18	I.E.R PUERTO EL SOL
21	I.E.R PUERTO COLON
22	I.E.R. AGUA CLARA
23	I.E.R SAN CARLOS

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

24	I.E.R AFILADOR
25	E.E.R SAN JOSE
28	I.E.R. SAN MARCELINO
29	TECNICO COMERCIAL
30	JORDAN ORTIZ

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R PUERTO EL SOL
2	I.E.R PUERTO COLON

PROFESIONAL 8	
YENI MARCELA GUZMAN CRUZ	
ORITO	
MAYO	
FECHA	INSTITUCION
9	IE GABRIELA MISTRAL
10	I.E JORGE ELIECER GAITAN
11	IE SAN JOSE DE ORITO
12	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
13	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
16	IER EL YARUMO
17	IER TESALIA
18	IER UMADA WARRARA
19	IE RUR NUEVA BENGALA
20	IER SINAI
23	CER ALTAMIRA
24	IE RUR ANTONIO NARIÑO
25	IER SAN JUAN VIDES
26	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO
27	CER BOCANA DEL LUZON
31	IE SAN JOSE DE ORITO

JUNIO

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVOSAS
Nit. 900808874-4

FECHA	INSTITUCION
1	IE GABRIELA MISTRAL
2	I.E JORGE ELIECER GAITAN
3	IE SAN JOSE DE ORITO
6	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
7	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
8	IER EL YARUMO
9	IER TESALIA
10	IER UMADA WARRARA
13	IE RUR NUEVA BENGALA
14	IER SINAI
15	CER ALTAMIRA
16	IE RUR ANTONIO NARIÑO
17	IER SAN JUAN VIDES
JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
12	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
13	IER EL YARUMO
14	IER TESALIA
15	IER UMADA WARRARA
18	IE RUR NUEVA BENGALA
19	IER SINAI
21	CER ALTAMIRA
22	IE RUR ANTONIO NARIÑO
25	IER SAN JUAN VIDES
26	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO
27	CER BOCANA DEL LUZON
28	IE SAN JOSE DE ORITO
29	IE GABRIELA MISTRAL
AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	IE GABRIELA MISTRAL
2	I.E JORGE ELIECER GAITAN

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

3	IE SAN JOSE DE ORITO
4	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
5	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
8	IER EL YARUMO
9	IER TESALIA
10	IER UMADA WARRARA
11	IE RUR NUEVA BENGALA
12	IER SINAI
16	CER ALTAMIRA
17	IE RUR ANTONIO NARIÑO
18	IER SAN JUAN VIDES
19	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO
22	CER BOCANA DEL LUZON
23	IE SAN JOSE DE ORITO
24	IE GABRIELA MISTRAL
25	I.E JORGE ELIECER GAITAN
26	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
29	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
30	IER EL YARUMO
31	IER TESALIA

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	IE GABRIELA MISTRAL
2	I.E JORGE ELIECER GAITAN
5	IE SAN JOSE DE ORITO
6	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
7	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
8	IER EL YARUMO
9	IER TESALIA
12	IER UMADA WARRARA
13	IE RUR NUEVA BENGALA
14	IER SINAI
15	CER ALTAMIRA
16	IE RUR ANTONIO NARIÑO
19	IER SAN JUAN VIDES

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVOSAS

Nit. 900808874-4

20	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO
21	CER BOCANA DEL LUZON
22	IE SAN JOSE DE ORITO
23	IE GABRIELA MISTRAL
26	I.E JORGE ELIECER GAITAN
27	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
28	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
29	IER EL YARUMO
30	IER TESALIA

OCTUBRE

FECHA	INSTITUCION
3	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
4	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
5	IER EL YARUMO
6	IER TESALIA
7	IER UMADA WARRARA
18	IE RUR NUEVA BENGALA
19	IER SINAI
20	CER ALTAMIRA
21	IE RUR ANTONIO NARIÑO
24	IER SAN JUAN VIDES
25	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO
26	CER BOCANA DEL LUZON
27	IE SAN JOSE DE ORITO
28	IE GABRIELA MISTRAL
31	I.E JORGE ELIECER GAITAN

NOVIEMBRE

FECHA	INSTITUCION
1	IE GABRIELA MISTRAL
2	I.E JORGE ELIECER GAITAN
3	IE SAN JOSE DE ORITO
4	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA
8	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS
9	IER EL YARUMO

ARBRA S.A.S
 ARIAS BRAVO S.A.S
 Celular: 310 2160080-3213415180
 E-mail: arbra.sas@gmail.com
 Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

10	IER TESALIA
11	IER UMADA WARRARA
15	IE RUR NUEVA BENGALA
16	IER SINAI
17	CER ALTAMIRA
18	IE RUR ANTONIO NARIÑO
21	IER SAN JUAN VIDES
22	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO
23	CER BOCANA DEL LUZON
24	IE SAN JOSE DE ORITO
25	IE GABRIELA MISTRAL
28	I.E JORGE ELIECER GAITAN
29	IER SINAI
30	CER ALTAMIRA

DICIEMBRE

FECHA	
1	IE GABRIELA MISTRAL
2	I.E JORGE ELIECER GAITAN

PROFESIONAL 9

DAINA ANDREA GONZALEZ BARRERA

PUERTO LEGUIZAMO

MAYO

FECHA	INSTITUCION
9	MONA TO+
10	I.E.R. NUKANCHIRUNA
11	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA

ARBRA S.A.S

ARIAS BRAVO S.A.S

Celular: 310 2160080-3213415180

E-mail: arbra.sas@gmail.com

Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo




ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS
Nit. 900808874-4

12	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
13	I.E.R. SAN PEDRO
16	IER OVER ANTONIO MORALES
17	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
18	CER SANTA MARIA
19	C.E.R. YURIYA
20	IER ANDINO
23	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO
24	IER SAN LUIS GONZAGA
25	I.E.R. D+ONA SAFIA
26	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN
27	IER NUEVA APAYA
31	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO

JUNIO	
FECHA	INSTITUCION
1	MONA TO+
2	I.E.R. NUKANCHIRUNA
3	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
6	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
7	I.E.R. SAN PEDRO
8	IER OVER ANTONIO MORALES
9	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
10	CER SANTA MARIA
13	C.E.R. YURIYA
14	IER ANDINO
15	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO
16	IER SAN LUIS GONZAGA
17	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN

JULIO	
FECHA	INSTITUCION
11	I.E.R. D+ONA SAFIA
12	IER NUEVA APAYA
13	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO
14	MONA TO+

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS
 Nit. 900808874-4

15	I.E.R. NUKANCHIRUNA
18	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
19	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
21	I.E.R. SAN PEDRO
22	IER OVER ANTONIO MORALES
25	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
26	CER SANTA MARIA
27	C.E.R. YURIYA
28	IER ANDINO
29	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO

AGOSTO	
FECHA	INSTITUCION
1	IER SAN LUIS GONZAGA
2	I.E.R. D+ONA SAFIA
3	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN
4	IER NUEVA APAYA
5	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO
8	MONA TO+
9	I.E.R. NUKANCHIRUNA
10	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
11	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
12	I.E.R. SAN PEDRO
16	IER OVER ANTONIO MORALES
17	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
18	CER SANTA MARIA
19	C.E.R. YURIYA
22	IER ANDINO
23	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO
24	IER SAN LUIS GONZAGA
25	I.E.R. D+ONA SAFIA
26	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN
29	IER NUEVA APAYA
30	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO
31	MONA TO+

ARBRA S.A.S
 ARIAS BRAVO S.A.S
 Celular: 310 2160080-3213415180
 E-mail: arbra.sas@gmail.com
 Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo




ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900803874-4

SEPTIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R. NUKANCHIRUNA
2	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
5	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
6	I.E.R. SAN PEDRO
7	IER OVER ANTONIO MORALES
8	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
9	CER SANTA MARIA
12	C.E.R. YURIYA
13	IER ANDINO
14	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO
15	IER SAN LUIS GONZAGA
16	I.E.R. D+ONA SAFIA
19	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN
20	IER NUEVA APAYA
21	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO
22	MONA TO+
23	I.E.R. NUKANCHIRUNA
26	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
27	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
28	I.E.R. SAN PEDRO
29	IER OVER ANTONIO MORALES
30	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY

OCTUBRE	
FECHA	INSTITUCION
3	CER SANTA MARIA
4	C.E.R. YURIYA
5	IER ANDINO
6	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO
7	IER SAN LUIS GONZAGA
18	I.E.R. D+ONA SAFIA
19	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN
20	IER NUEVA APAYA
21	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS

ARIAS BRAVO SAS

Nit. 900808874-4

24	MONA TO+
25	I.E.R. NUKANCHIRUNA
26	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
27	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
28	I.E.R. SAN PEDRO
31	IER OVER ANTONIO MORALES

NOVIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
2	CER SANTA MARIA
3	C.E.R. YURIYA
4	IER ANDINO
8	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO
9	IER SAN LUIS GONZAGA
10	I.E.R. D+ONA SAFIA
11	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN
15	IER NUEVA APAYA
16	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO
17	MONA TO+
18	I.E.R. NUKANCHIRUNA
21	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA
22	IERI KICHWA LLAKTAMANDA
23	I.E.R. SAN PEDRO
24	IER OVER ANTONIO MORALES
25	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY
28	CER SANTA MARIA
29	C.E.R. YURIYA
30	IER ANDINO

DICIEMBRE	
FECHA	INSTITUCION
1	VERIFICAR INFORME
2	ENTREGAR INFORME FINAL

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 – 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo



ARBRA SAS
ARIAS BRAVO SAS
NIT. 900808874-4

Atentamente,

LUIS EDUARDO ARIAS MORENO
Representante Legal

Aprueba:

SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO
Secretaria de Educacion Departamental

ARBRA S.A.S
ARIAS BRAVO S.A.S
Celular: 310 2160080-3213415180
E-mail: arbra.sas@gmail.com
Calle 2 N° 2 - 52 B/ Fátima Villagarzón Putumayo

	Gobernación del Putumayo Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	ARIAS BRAVO S.A.S.	C.C. o NIT	9008088744
Dirección	CLL 2 N° 2-52 B / FATIMA - VILLAGARZON	Telefono	3102100080
Correo electrónico	NIYEBRAVO@HOTMAIL.COM	Tipo de contratista	Juridica
Número de contrato	760	Vigencia	2022
Valor del contrato	\$1.425.368.372,00		
Tipo de contrato	INTERVENTORIA	Fecha generación	2022-04-29
Objeto	INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fecha de Contrato	2022-04-28
Estampilla	Valor	Factura	Código de barras
Desarrollo Fronterizo	\$7.127.000,00	175129	 (415)0000000006517(8020)0000175129(3900)0007127000
Cultura	\$7.127.000,00	175130	 (415)0000000006517(8020)0000175130(3900)0007127000
Pro Bienestar del Adulto Mayor	\$71.268.000,00	175131	 (415)0000000006517(8020)0000175131(3900)00071268000
Desarrollo Departamental	\$7.127.000,00	175132	 (415)0000000006517(8020)0000175132(3900)0007127000
Electrificación Rural	\$7.127.000,00	175133	 (415)0000000006517(8020)0000175133(3900)0007127000
Total	\$99.776.000,00		Maribeth Acosta

8x



Creando Oportunidades

BBVA
TERM: VASO RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0598 IHP PUTUMAYO ESTAN ADULTO MAYO
USER: 0000299 CUENTA : 0010-0598-0200129856
FECHA : 06-05-22
CONVENIO: 0006514
HORA : 14.30

REFERENCIA NO. 1 0000175131 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION: 000032800

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 71,268,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO \$ 71,268,000.00
FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIC: VASO PUTUMAYO ESTAN ADULTO MAYO MAYO/2019 F:21/05/24



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL MAY 07 2019 F-2110841

MOCOA, 28 de Abril de 2022.


Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARIAS BRAVO SAS identificado(a) con NIT No. 900808874 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45100001153	2021/05/04	A ACTIVA

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO MINUTA DEL CONTRATO

PRIMERA: FORMA DE PAGO:

ANTICIPO: La **ENTIDAD** entregará a título de anticipo, un 30% del valor total del contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del acta de inicio. El anticipo, será desembolsado por el Departamento a la cuenta Bancaria que proporcione el contratista la cual deberá estar a nombre del mismo. En el evento que el contratista no alcance a amortizar la totalidad del anticipo, la suma adeudada deberá ser reintegrada al Departamento. Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios de contrato.

Para este desembolso deberán cumplirse los requisitos de perfeccionamiento (firma del contrato), de legalización (Registro presupuestal) y de ejecución (Firma del acta de inicio,) de manera paralela al inicio en la prestación del servicio, para el trámite del anticipo se debe realizar la celebración de primer comité técnico, entrega por el contratista del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación por parte del interventor externo y/o supervisor y comunicación de la cuenta para desembolso, la cual debe corresponder al contratista. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

El valor del anticipo será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos, amortizándose de manera gradual en los pagos de ejecución y hasta por el 100% del valor dado a título de anticipo. El giro del anticipo no es requisito para el inicio en la prestación del servicio. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, pertenecerán al tesoro departamental siendo por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de liquidación.

ACTAS PARCIALES: El Departamento pagará hasta el 90% del valor del contrato, por mensualidades vencidas previo informe de ejecución aprobado por el supervisor, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato sobre la prestación del servicio, y la acreditación del pago de seguridad social de los profesionales que conforman el equipo de trabajo (Salud, Pensión, ARL, Parafiscales).

PAGO FINAL: El pago final del 10%, corresponderá a la última mensualidad vencida, de acuerdo a la efectiva prestación del servicio de interventoría. Este pago se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe final de ejecución total avalado por el supervisor y certificación del cumplimiento del 100% del objeto del contrato expedida por el supervisor del mismo y firma del acta de liquidación suscrita por el contratista, y el ordenador del gasto del Departamento del Putumayo.

Todas las facturas o documento equivalente, deberán venir autorizados por el supervisor con los documentos soporte que acrediten la ejecución respectiva y los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. Cada cobro debe venir acompañado de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, para lo cual el contratista deberá efectuar la presentación de la respectiva factura y/o documento equivalente y un informe de ejecución por cada pago, más los requisitos que exija el supervisor.

Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al pago por parte de la nación, comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. (Si aplica)

La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada en la Secretaría de Educación

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

Departamental a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes/servicios, misma que se describe a continuación:

1. Factura expedida
2. Informes técnico de interventoría
3. Comprobante de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando corresponda junto con la certificación expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
4. Certificación de titular y número de Cuenta Bancaria.

Adicionalmente para el primer pago y por única vez deberán anexar los siguientes documentos:

1. Copia del Acta de Inicio
2. Copia Pólizas aprobadas
3. Copia del comprobante de pago de impuestos departamentales
4. Copia cédula representante legal.
5. Copia del NIT

El pago depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados que en todos los casos deben ser allegados dentro del término establecido para la acreditación de la entrega en el sistema dispuesto para estos efectos, en caso contrario el supervisor informará dicha situación para que se proceda a la declaratoria de incumplimiento por no acreditación de la entrega.

DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

SEGUNDA: OBLIGACIONES A CARGO DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA INTERVENTORIA

Director de interventoría:

1. Llevar a cabo las actividades de seguimiento, vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica para el adecuado inicio, ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicio de transporte escolar.
2. Llevar a cabo las actividades de auditoría a los recursos que mediante actos administrativos se reconocen y transfieren recursos financieros a algunas Instituciones y Centros Educativos del departamento de Putumayo, con destino a cofinanciar el transporte escolar.
3. Disponer de la organización adecuada para el ejercicio de sus funciones.
4. Ejercer el control de cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.
5. Controlar la correcta inversión de los dineros girados al contratista prestador del servicio.
6. Solicitar al contratista informes mensuales de ejecución del contrato.

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

7. Vigilar la expedición y vigencia de las pólizas de garantía de cumplimiento del contrato, inversión del anticipo y demás solicitadas en el contrato de prestación de servicio del transporte escolar.
8. Establecer los incumplimientos parciales o totales y notificar al secretario de educación.
9. Firmar actas de inicio, recibido, suspensiones, reinicio, recibido final y actas de liquidación.
10. Informar al supervisor de cualquier irregularidad presentada en el desarrollo del contrato.
11. Apoyar en la proyección de informes técnicos, administrativos y financieros del servicio de transporte escolar.
12. Apoyar en el proceso de liquidación del contrato objeto de interventoría y contrato de interventoría.

Coordinador General

1. Recopilar y consolidar la información técnica, administrativa y financiera del proyecto.
2. Apoyar en el cargue de información oportuna de ejecución en el aplicativo GESPROY
3. Elaborar los informes correspondientes requeridos sobre la ejecución del proyecto.
4. Planificar y coordinar las visitas de campo
5. Mantener actualizada la información referida a la operación del proyecto
6. Brindar alternativas de solución que permitan al director de la interventoría tomar decisiones frente a la ejecución del proyecto.
7. Elaborar conjuntamente con el director de la interventoría el informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la ejecución del proyecto.
8. Revisar las hojas de vida de los conductores de los vehículos de las rutas escolares, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de perfil en cantidad y experiencia.
9. Comprender el contenido y alcance del proyecto con el fin de programar, planificar y organizar la ejecución de la interventoría.
10. Verificar permanentemente el avance real del proyecto para velar por su ejecución a partir de la información suministrada directamente por el contratista.
11. Adelantar las visitas a las rutas escolares, de acuerdo con los requerimientos propios de su ejecución o conforme lo disponga la interventoría.
12. Revisar los reportes de avance del proyecto elaborados por los profesionales de Apoyo.
13. Realizar los requerimientos al Contratista a partir de los hallazgos evidenciados y solicitudes hechas por la interventoría.
14. Responder en oportunidad a todos los requerimientos y solicitudes realizadas por la supervisión del proyecto.
15. Las demás propias de su cargo, las cuales podrán ser definidas por el director de interventoría.
16. Asistir a los comités de seguimiento programados por la SED Putumayo, el municipio o los establecimientos educativos.

Profesional de Apoyo (Interventoría):

1. Verificar en sitio el número de estudiantes transportados por ruta escolar.
2. Verificar en SIMAT la caracterización de los estudiantes transportados.
3. Consolidación de copias de licencias de tránsito y matrículas de los vehículos empleados para prestar el servicio de transporte escolar

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

- Consolidar las copias de Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito y certificado de revisión técnico-mecánico y de gases vigente por cada vehículo
- Verificar el sistema de comunicación bidireccional entre el contratante del servicio y el conductor del vehículo (herramientas de comunicación como radios, radioteléfono o celulares)
- Verificar que no se transporte estudiantes de pie en los vehículos
- Verificar el adulto acompañante por cada vehículo empleado para prestar el servicio.
- Verificar las condiciones del servicio de transporte escolar, según el Decreto compilatorio 1079 de 2015 y demás normas legales vigentes.

HSEQ:

- Acompañar a reuniones y comités de técnicos, programadas por la SED.
- Recomendar acciones correctivas y preventivas en los procesos y los procedimientos para la prestación adecuada del servicio.
- Revisar los informes de gestión y generar acciones de mejoramiento.
- Controlar las actividades técnicas y administrativas de la interventoría
- Atender y dar pronta solución a los reclamos
- Exigir y controlar el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio de transporte.
- Estar atento y pendiente del bienestar de los empleados.
- Vigilar la correcta implementación y utilización de los elementos de bioseguridad

PROFESIONAL EN DERECHO:

- Llevar a cabo las actividades de seguimiento y vigilancia jurídica para el adecuado inicio, ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicio de transporte escolar.
- Ejercer el control de cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.
- Establecer los incumplimientos parciales o totales y notificar al supervisor o jefe inmediato.
- Acompañar al jefe inmediato en las reuniones de comité técnico, levantar actas que de ellas se generen, así como proyectar actas de inicio, recibido, suspensiones, reinicio, recibido final y actas de liquidación.
- Responder PQRS que se generen de la ejecución del contrato desde el ámbito legal

CONTADOR:

- Realizar acompañamiento y revisión de los informes presentados por la entidad que desarrolle el contrato de prestación de servicio escolar
- Atender los requerimientos que se presente en el tema financiero
- Preparar los informes financieros mensuales resultados de la ejecución del contrato

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

COMPONENTE TÉCNICO

La Interventoría realizará las actividades de seguimiento técnico, a cada una de las actividades y obligaciones establecidas en la contratación y/o transferencias realizadas para la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2022 DEPARTAMENTO PUTUMAYO, de acuerdo a la normatividad legal vigente para el servicio de transporte escolar.

La Interventoría desarrollará el seguimiento en los 13 municipios del Departamento del Putumayo:

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

1. MUNICIPIO	2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	3. N° DE RUTA	4. DESCRIPCION PUNTOS DE ACCESO DE CADA RUTA	5. KILOMETRAJE A RECORRER POR CADA RUTA	6. TIPO TRANSPORTE (Terrestre o Fluvial)	7. N° TOTAL DE ESTUDIANTES A BENEFICIARSE (Según SIMAT)
COLON	IE SUCRE	1	RUTA 1 : CASCO URBANO COLON-SIBUNDOY-VEREDA SAN FELIX CORREGIMIENTO SAN PEDRO- VEREDA SAN JOSE DE TACANGAYACO-VEREDA LAS PALMAS- IE SUCRE-VICEVERSA	16 km	Terrestre	67
COLON	IE SUCRE	2	RUTA 2: CASCO URBANO COLON-SANTIAGO VEREDA VICHÓY VEREDA LA JOSEFINA-IE SUCRE VICEVERSA	14	Terrestre	21
COLON	IE SUCRE	3	RUTA 3 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-ALTO SAN PEDRO A COLON IE SUCRE Y VICEVERSA.	13	Terrestre	3
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	1	RUTA 1 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-COLON-VEREDA MICHÓACAN -VEREDA LAS PALMAS-VEREDA SAN JOSE- IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	10	Terrestre	43
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	2	RUTA 2 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-SIBUNDOY-VEREDA EL CEDRO-VEREDA LA ESPERANZA IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	6	Terrestre	25
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	3	RUTA 3 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-IPT- VEREDA MACHINDINOY - VEREDA VERSALLES-IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	16	Terrestre	14
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	4	RUTA 4 : CORREGIMIENTO SAN PEDRO-VEREDA ALTO SAN PEDRO-IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	7 KM	Terrestre	11
COLON	IER ALBERTO LEON ROJAS	5	CORREGIMIENTO SAN PEDRO-SAN FRANCISCO-IER ALBERTO LEON ROJAS Y VICEVERSA.	19	Terrestre	3
COLON	CER BILINGÜE INGA COLON	1	RUTA 1 : CASCO URBANO COLON-BARRIOS SANTO TOMAS, AMERICAS, SAN ANTONIO-LIBERTAD-ESCUELA RURAL MIXTA LAS PALMAS- VICEVERSA	5 KM	Terrestre	8
COLON	CER BILINGÜE INGA COLON	2	RUTA 2 : SAN PEDRO- VEREDA ALTO DE SAN PEDRO-ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES Y VICEVERSA.	10	Terrestre	1
SUBTOTAL COLON						196
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE CENTRAL EXTERNOS	1	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	5 KM	Fluvial	12
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE CENTRAL INTERNOS	2	SEDE SANTA CECILIA - LEGUIZAMO Y VICEVERSA FINES DE SEMANA	10 KM	Fluvial	52
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE CENTRAL INTERNOS	3	SEDE SANTA CECILIA, LEGUIZAMO, SEDE PUERTO RICO- SEDE LA APAYA-SEDE PERECERA-SEDE BAJO REMANSO- SEDE SANTA RERESITA- SEDE LUZ DE AMERICA-SEDE EL CAMPEON Y VICEVERSA 8 VECES AL AÑO	434 KM	Fluvial	25
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE PUERTO RICO	4	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	10 KM	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LA PERECERA	5	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	35 KM	Fluvial	20

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LA APAYA	6	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO.	30 KM	Fluvial	1
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: BAJO REMANSO	7	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	75 KM	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: SANTA TERESITA	8	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO.	80 KM	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: LUZ DE AMERICA	9	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	120 KM	Fluvial	17
PUERTO LEGUIZAMO	INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA - SEDE: EL CAMPEON	10	HABITACIONES ALEDAÑAS SEDE - Y VICEVERSA DIARIO. Son dos rutas hacia arriba y dos rutas hacia abajo	180 KM	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	IERI KICHWA LLAKTAMANDA	1	Estudiantes internos cada 8 días ida los viernes y regreso los domingos PUERTO NARIÑO (SEDE CENTRAL ANTONIO NARIÑO), BELLA VISTA, PEREA, PUERTO REYES.	288 Km - 24 Horas	Fluvial	46
PUERTO LEGUIZAMO	IERI KICHWA LLAKTAMANDA	2	Estudiantes internos cada 8 días ida los viernes y regreso los domingos PUERTO NARIÑO (SEDE CENTRAL ANTONIO NARIÑO) - SOPLIN VARGAS, PENEYA, ISLA NUEVA LEGUIZAMO	72 Km - 6 Horas	Fluvial	20
PUERTO LEGUIZAMO	IERI KICHWA LLAKTAMANDA	3	PUERTO NARIÑO (SEDE CENTRAL ANTONIO NARIÑO) - CAÑO ADENTRO, LA QUEBRADITA DIARIO	12 Km - 1 Hora	Fluvial	2
PUERTO LEGUIZAMO	IERI KICHWA LLAKTAMANDA	4	LA QUEBRADITA (SEDE LA QUEBRADITA) - SOPLIN VARGAS DIARIO	24 Km - 2 Horas	Fluvial	20
PUERTO LEGUIZAMO	IERI KICHWA LLAKTAMANDA	5	PUNTALES (SEDE PUNTALES) - CAÑO CURILLA DIARIO	24 Km - 2 Horas	Fluvial	4
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	1	IER Luis Vidales -vereda Lorencito, (se hacen 2 rutas diarias) y viceversa, río Putumayo	3 Km y 4 Horas	Fluvial	17
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	2	IER Luis Vidales internado, (se hacen 4 rutas al mes ida y regreso) a la Vda Puerto Principe por el río putumayo hacia arriba y viceversa y Vda. San Rafael (Ecuador) Por el río putumayo hacia abajo.	4 KM	Fluvial	53
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	3	Sede San Juakin-fincas aledañas (se hacen 2 rutas diarias) y viceversa río Putumayo.	3 KM	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	4	Sede Balsora fincas aledañas (se hacen 2 rutas diarias) y viceversa	2,5 KM	Fluvial	11
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	5	Sede alto Agua Blanca - fincas aledañas (2 rutas diarias)	3 Km	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	6	Sede el progreso- fincas aledañas (se hacen 2 rutas diarias) y viceversa río Putumayo	3Km	Fluvial	16
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	7	Sede Alto Restrepo - fincas aledañas (se hacen 2 rutas diarias) y viceversa río Putumayo	3 Km	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO	8	Sede Puerto Principe - fincas aledañas (se hacen 4 rutas diarias, dos hacia arriba y dos hacia abajo) y viceversa río Putumayo.	5 Km	Fluvial	9

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	1	CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE PRINCIPAL DE SAN PEDRO -VEREDA SAN PEDRO A LA CABECERA MUNICCIPAL (05 VECES EN LA SEMANA)	7KM IDA Y 7KM VUELTA	Terrestre	20
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	2	CORREGIMIENTO LA TAGUA A LA SEDE PRINCIPAL DE SAN PEDRO -VEREDA SAN PEDRO A COREGIMIENTO LA TAGUA.(01 VECES EN LA SEMANA)	17KM IDA Y 17 KM VUELTA	Terrestre	20
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	3	LA TAGUA - VDA PUERTO PIZARRO (01 VECES POR SEMANAN)	3 DIAS DE NAVEGACION	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. SAN PEDRO	4	CABILDO INDIGENA JIRIJIRI L CORREGIMIENTO LA TAGUA- LA TAGUA VDA JIRIJIRI (01 VECES POR SEMANA)	10KM IDA Y 10 KM VUELTA	Fluvial	11
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	1	Desde Puerto Ospina hasta el Carmen del Ecuador 4 recorridos diarios.	10 KM	FLUVIAL	53
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	2	Desde Puerto Ospina hasta la Vereda Aguas Negras	2 KM	FLUVIAL	2
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	4	Desde la Sede El Tablero hasta Fincas aledañas, río Putumayo	15 KM	FLUVIAL	20
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	5	Desde la Sede La Concepción hasta Fincas aledañas, río Putumayo	10 KM	FLUVIAL	10
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	6	Desde la Sede El Remanso hasta Fincas aledañas, río Putumayo	10 KM	FLUVIAL	4
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	7	Desde la Sede El Hacha hasta Fincas aledañas, río Putumayo.	15 KM	FLUVIAL	10
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN	8	Desde el Internado hasta las veredas Tablero, Remanso y Hacha, Se hacen dos rutas al mes, río Putumayo.	50 KM	FLUVIAL	15
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY	1	SEDE PPAL - VEREDA SANTANDER	16 KM - 1 H 30 MIN	Fluvial	20
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE LA VICTORIA	2	SEDE - HABITACIONES ALEDAÑAS	12 KM - 1 HORA	Fluvial	15
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE CORDOBA	3	SEDE - HABITACIONES ALEDAÑAS	12 KM - 1 HORA	Fluvial	15
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE SANTANDER	4	SEDE - HABITACIONES ALEDAÑAS	10 KM - 50 MIN.	Fluvial	16
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE LAS VEGAS	5	SEDE - HABITACIONES ALEDAÑAS	8 KM - 40 MIN.	Fluvial	10
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY - SEDE ALBANIA	6	SEDE - HABITACIONES ALEDAÑAS	10 KM - 50 MIN.	Fluvial	14
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY	7	SEDE PPAL- VEREDA SAN FRANCISCO	8 KM - 20 MIN.	Terrestre	8
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. NUKANCHIRUNA	1	SEDE PRINCIPAL - VEREDA LUPITA, TODO LOS DIAS	3 KM	Fluvial	10
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. NUKANCHIRUNA	2	SEDE PRINCIPAL - BARRIO LA PAZ, TODO LOS DIAS	2 KM	Terrestre	8
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	1	Sede principal-Rio Caquetá, cada 8 días- 4 veces al mes.	17	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	2	Sede principal-Rio Caquetá, todos los días.	10	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	3	Sede La Llanada- Rio Caqueta, todos los días	9	Fluvial	6



PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	4	Sede Nuevo Futuro - Caño Nuevo futuro, todos los días.	10	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	5	Sede La Florida Dos - Caño Santa María todos los días.	9	Fluvial	12
PUERTO LEGUIZAMO	CER SANTA MARIA	6	Sede Loma Encantada - Caño Loma Encantada, todos los días.	10	Fluvial	15
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	DIAMANTE: Recorrido en la Vda. El Diamante sobre el río Mecaya. Parte desde la Escuela hasta la finca del señor Lisandro Quigua y hacia la parte baja, puerto del señor Leider Rojas.	25	Fluvial	7
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	ESMERALDA: Recorrido en la Vda. La Esmeralda sobre el río Mecaya, parte desde la Escuela, hacia arriba llega hasta el puerto de la familia Collazos y hacia abajo hasta el puerto de la familia Patiño.	23	Fluvial	7
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	LOS MANGOS: Recorrido en la Vda. Los Mangos, parte desde la Escuela y llega hasta los límites con la Vda. La Esmeralda sobre el río Mecaya y sobre el río Yuriya hasta el puerto de la familia Saraza Perdomo.	24	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	YURIYA 1 Recorrido diario sobre el río Mecaya, parte desde la ERM Yuriya hasta límites con la Vda. La Esmeralda y el Puerto de la EDS Yuriya.	33	Fluvial	12
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	YURIYA 2 INTERNADO semanal esta ruta recoge los estudiantes internos en el recorrido entre la Vda. El Diamante y la Vda. El Balsal, y sobre el río Yuriya recoge en las inmediaciones de la Vda. Los Mangos y la Vda. Las Lajas.	29	Fluvial	36
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	LAS LAJAS Recorrido diario sobre el río Yuriya, parte desde la ERM Las Lajas hasta límites con la Vda. Los Mangos.	25	Fluvial	10
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	LA FLORIDA: Recorrido en la Vda. La Florida sobre el río Mecaya, parte desde la Escuela, hasta límites de la misma	15	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	C.E.R. YURIYA	1	BALSAL: Recorrido en La Vda. El Balsal sobre el río Mecaya. Parte desde la Escuela, hacia abajo hasta los límites con la Vda. Pailitas y hasta y hacia arriba hasta el puerto del señor Ferney Baron.	25	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	1	Rio Putumayo sede CENTRAL lugares de residencia - sede y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes (doble recorrido)	10	Fluvial	15
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	2	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede EL PARAISO y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	8	Fluvial	10
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	3	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede BAJO CASA CUNTE y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	6	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	4	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede ISLA NUEVA y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes (doble recorrido)	12	Fluvial	9
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	5	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede LA ESPERANZA y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	6	Fluvial	4
PUERTO LEGUIZAMO	IER OVER ANTONIO MORALES	6	Rio Putumayo, lugares de residencia - sede SOLARTE OBANDO y viceversa. Mañana y tarde, de lunes a viernes	8	Fluvial	5

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE		VERSION: 01
	CONTRATO		FECHA: 15/09/2015

PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	1	Sede Umancia hasta el Penella hacia arriba ida y vuelta por la rivera del rio caqueta. Todos los dias	24 km=2 hora	Fluvial	4
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	2	sede umancia hasta el caserio santa elena ida y vuelta todos los dias por la rivera del rio caqueta	24 km=2 hora	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	3	sede umancia hasta la vereda peñas rojas del caguan hacia arriba ida y vuelta por la rivera del rio caqueta cada 8 dias	48 km = 4 horas	Fluvial	2
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	4	sede umancia hasta la vereda los estrechos ida y vuelta por la rivera del rio caqueta cada 20 dias (ruta alumnos internos)	5 horas	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	5	Sede Jiri Jiri hasta el caserio las brisas ida y vuelta por la rivera caqueta, todos los dias	6 km= 30 min	Fluvial	14
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	6	Sede el progreso hasta la Bocana del caño la Taguita ida y vuelta, todos los dias	12 km= 1 hora	Fluvial	10
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	7	Sede Consara hasta las Habitaciones aledañas, por el rio Mecaya ida y vuelta, todos los dias	12 km= 1 hora	Fluvial	8
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	8	Sede la Primavera hasta la Vereda Huitora ida y vuelta por la ribera del rio Caqueta, todos los dias	12 km= 1 hora	Fluvial	7
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	9	Sede la Guajira hasta la vereda aledañas ida y vuelta por la rivera del rio Mecaya, todos los dias	12 km= 1 hora	Fluvial	9
PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO	10	Sede la Guaquira hasta la vereda aledañas ida y vuelta por la rivera del rio caqueta, todos los dias	6 Kms - 25 Horas	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	1	Sede el Refugio -Comunidad Espejo Peru y viceversa. Rio Putumayo. Ocho veces al mes	96 km-12 horas	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	2	Sede el Refugio - Pto Leguizamo) y viceversa. Rio Putumayo. Ocho veces al año	91 km-6 horas	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	3	Sede el Refugio - cabildo puerto perea). (cabildo puerto perea - Sede el Refugio -) y Viceversa. Rio Putumayo. Diario	2 km-1 horas	Fluvial	7
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	4	Sede el Refugio - cabildo puerto puntales). (cabildo puerto puntales - Sede el Refugio -) y Viceversa. Diario	4 km-2 horas	Fluvial	11
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	5	Sede el Refugio (rio putumayo) - cabildo umancia - (rio caqueta). (cabildo umancia - (rio caqueta)- Sede el Refugio (rio putumayo) y Viceversa. Rio Putumayo. Ocho veces al año	113 kms-14 horas	Fluvial	10
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	6	Sede Bellavista - Habitaciones Aledañas - Sede Bellavista y Viceversa. Rio Putumayo. Todos los Dias.	2 kms-1 horas	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	7	Sede Martha Lucia Lotero - Habitaciones Aledañas - Sede Martha Lucia Lotero y Viceversa. Rio Putumayo. Todos los Dias.	2 kms-1 horas	Fluvial	2
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	8	Sede Ka+ Iyano - Habitaciones Aledañas - Sede Ka+ Iyano y Viceversa. Rio Putumayo. Todos los Dias.	2 kms-1 horas	Fluvial	2
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	9	Sede Bellavista - sede central el Refugio) sede central el Refugio sede bella vista) y viseversa. Rio Putumayo - Ocho veces al año.	4 km-2 horas	Fluvial	11
PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	10	Sede Martha Lucia Lotero - sede central el Refugio) (sede central el Refugio - Sede Martha Lucia Lotero y Viceversa. Rio Putumayo. ocho veces al año.	4 km-2 horas	Fluvial	5



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE
CONTRATO

CODIGO: FT-OC-096

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

PUERTO LEGUIZAMO	I.E.R. D+ONA SAFIA	11	(Sede Ka+ Iyano - Sede central el Refugio)- (Sede central el Refugio Sede Ka+ Iyano) y Viceversa. Rio Putumayo. ocho veces al año	4 km-2 horas	Fluvial	9
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	1	Sede Principal- Rio Putumayo cada 8 días- 8 veces al mes.	15	Fluvial	86
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	2	Sede Principal -Rio putumayo, todos los días	10	Fluvial	17
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	3	Sede alto casacunte- Caño Santa María, todos los días	6	Fluvial	4
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	4	Sede la Reforma- Rio putumayo. todos los días	5	Fluvial	9
PUERTO LEGUIZAMO	IER NUEVA APAYA	5	Sede la Reformita - caño Nuevo Futuro, todos los días	4	Fluvial	6
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	1	Centro Andino casas de estudiantes rivera rio Caqueta todos los días, en la mañana y en la tarde	34	Fluvial	18
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	2	Estudiantes internos transporte cada ocho días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el Centro Andino hasta las veredas: Santa Maria, Futuro; Llanada y Agus Negra, es decir ocho viajes mensual	50	Fluvial	14
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	3	Estudiantes internos transporte cada ocho días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el Centro Andino hasta las veredas: Consara, La Guajira, Balsal Yurilla y demas, es decir ocho viajes mensual	88	Fluvial	29
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	4	Estudiantes internos transporte cada ocho días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el Centro Andino hasta las veredas: Consalla , Peñas Blanca, y Arenosa, es decir ocho viajes mensual	70	Fluvial	20
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	5	Transporte diario, Escuela Pallitas casas de los estudiantes rivera rio Mecaya, en la mañana y en la tarde.	40	Fluvial	32
PUERTO LEGUIZAMO	IER ANDINO	6	Transporte diario, Escuela El Rosario casas de los estudiantes rivera rio Sencella, en la mañana y en la tarde.	50	Fluvial	13
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE BILINGÜE	1	VEREDA TEJADA A LA SEDE BILINGÜE Y VICEVERSA	8 KM	Fluvial	3
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE BILINGÜE	2	VEREDA MIRAFLOREZ A LA SEDE BILINGÜE Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	2
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE BILINGÜE	3	SEDE LAGARTO COCHA/SEDE BILINGÜE Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	3
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE BILINGÜE	4	FINCA BENTURA/ SEDE BILINGÜE Y VICEVERSA	12 KM	Fluvial	2
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE LAGARTO COCHA	5	FINCA MARGARITA/SEDE LAGARTO COCHA Y VICEVERSA	5 KM	Fluvial	5
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE LAGARTO COCHA	6	FINCA CELMIRA CASTILLO/SEDE LAGARTO COCHA Y VICEVERSA	5 KM	Fluvial	3
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE AGUAS NEGRAS	7	FINCA MANUEL ESTRADA/ SEDE AGUAS NEGRAS Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	3
PUERTO LEGUIZAMO	MONA TO+/SEDE AGUAS NEGRAS	8	FINCA ROGELIO AGUINDA/SEDE AGUAS NEGRAS Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	4
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	1	Sede Principal- Rio Caqueta cada 8 días- 8 veces al mes. Recoge niños , La Esperanza, Peterumbe, Santa Teresita de Merendu, Curiplaya, Comunidad Indigena Coropoya y puerto boy	60	FLUVIAL	54
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	2	Sede Principal- Rio Caqueta y Rio sencella todos los días en la mañana y en la tarde	10	FLUVIAL	12
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	3	Sede La Mistela -Rio Sencella, cada 8 días- 8 veces al mes	24	FLUVIAL	7
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	4	Sede La Mistela -Rio Sencella, todos los días en la mañana y en la tarde	10	FLUVIAL	4

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	5	Sede Peterrumbre - Rio Caqueta, todos los días	12	FLUVIAL	3
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	6	Sede Santa Teresita de Merendu- Rio Caqueta, todos los días	18	FLUVIAL	8
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	7	Sede Maria Inmaculada- Rio Caqueta, todos los días	12	FLUVIAL	3
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	8	Sede Puerto Boy- Caño la Boy y al frentes, todos los días	18	FLUVIAL	3
PUERTO LEGUIZAMO	IER SAN LUIS GONZAGA	9	Sede La Nueva Esperanza- Rio Caqueta, todos los días	24	FLUVIAL	11
SUBTOTAL PUERTO LEGUIZAMO						1.374
MOCOA	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA	1	RT. 1.Plandas.diviso ,Villa nueva ,Jose homero alto , bajo y Vetania.San Isidro SECUNDARIA	5	Terrestre	42
MOCOA	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA	1	RT.2. Bomba la Reserva,la Union ,la carcel , IE.B/ Bolivar, la Independencia. SECUNDARIA	4	Terrestre	43
MOCOA	IE. ETNOENDUCATIVA BILINGUE INGA MOCOA SECUNDARIA	1	RT. 3.Planadas.diviso ,Villa nueva ,Jose homero alto , bajo y Vetania.San Isidro PRIMARIA	5	Terrestre	38
MOCOA	IER CIUDAD PUERTO LIMON	1	Pto Limón-Mesón-Villa Gloria - Pasera -San Pedro- Pto Limón	38	Terrestre	15
MOCOA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMENTSA	1	INICIA EN EL BARRIO LA LOMA, BARRIO SAN AGUSTIN, BARRIO JOSE HOMERO ALTO, BARRIO PALERMO (BATALLON), VEREDA VILLANUEVA Y RESGUARDO CAMENTSA BIYA	30 KM	Terrestre	32
MOCOA	IER SIMON BOLIVAR	1	RUTA UNO: Con dos recorridos; 1) Desde la vereda el Balsamo hasta el Pepino con estudiantes del Balsamo y Planadas. 2) Desde la Vereda Los Andes hasta el Pepino, con estudiantes de los Andes y Rumiyaco	30	Terrestre	151
MOCOA	IER SIMON BOLIVAR	1	RUTA DOS : Cuenta con dos recorridos; 1) Desde la Vereda Las Mesas , hasta la I.E.R. Simon Bolivar ubicada en la Vereda El Pepino, recogiendo estudiantes en las Veredas Las Mesas, Tebaida y Sardina. 2) Desde la Vereda Alto Eslabon hasta la sede principal de la I.E.R. Simon Bolivar UVICADA EN LA VEREDA EL PEPINO, recogiendo estudiantes en las Veredas Alto Eslabon y La Eme.	32	Terrestre	40
MOCOA	FRAY PLACIDO	1	SAN ISIDRO-VILLANUEVA- FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES	8	Terrestre	39
MOCOA	FRAY PLACIDO	1	SAN LUIS DE CHONTAYACO - FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES	16	Terrestre	46
MOCOA	FRAY PLACIDO	1	BETANIA -SAN JOSE DEL PEPINO - FRAY PLACIDO SEDE LOS SAUCES	5	Terrestre	18
MOCOA	I.E. PIO XII	1	SAN JOSE DEL PEPINO - NUEVA BETANIA - CALIYACO - MONSERRATE - MOCOA	7,5	Terrestre	30
MOCOA	I.E. PIO XII	1	LOS ANDES - RUMIYACO - BALSAYACO - MOCOA (TRAER Y RETORNAR)	6,5	Terrestre	15
MOCOA	IER ALTO AFAN	1	RUTA 1: VDA CONDUGUA-ALTO AFAN- VDA CONDUGUA.	38	Terrestre	14
MOCOA	IER ALTO AFAN	1	RUTA 2: VDA PUEBLO VIEJO-MEDIO AFAN-ALTO AFAN.	25	Terrestre	15
MOCOA	CER CALIYACO	1	VILLA ROSA - ESCUELA EL LIBANO	3	Terrestre	98
MOCOA	C.E.R. CONDAGUA	1	Mocóa Quebrada san Antonio, Ticuanayoy, Fronteriza el Paisaje ,Villamosquera Condagua	43	Terrestre	30
MOCOA	C.E.R. CONDAGUA	1	SAN JOAQUIN-CONDAGUA Y VICEVERSA	8	Terrestre	3

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

MOCOA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	1	VEREDA SAN JOSÉ DEL PEPINO- NUEVA BETANIA-CALIYACO MONSERRATE- IE SAN AGUSTIN (IDA Y REGRESO)	13,5	Terrestre	53
MOCOA	IE CIUDAD MOCOA	1	SAN ANTONIO -CAMPUCANA-IE CIUDAD MOCOA Y VICEVERSA	24	Terrestre	46
MOCOA	IE CIUDAD MOCOA	1	GUADUALES-IE CIUDAD MOCOA Y VICEVERSA	6	Terrestre	7
MOCOA	IE CIUDAD MOCOA	3	VILLA ROSA 1,2,3- IE CIUDAD MOCOA Y VICEVERSA	20	Terrestre	26
MOCOA	IE FIDEL DE MONTCLAR	1	VDAS MONTCLAR, PUEBLO VIEJO A LA INSTITUCION EDUCATIVA, IDA Y REGRESO	12	Terrestre	66
MOCOA	IE FIDEL DE MONTCLAR	1	VDAS. VERDEYACO, PUENTE CAQUETA, TICUANAYOY, CONDAGUA, IDA Y REGRESO	54	Terrestre	45
SUBTOTAL MOCOA						912
ORITO	IE GABRIELA MISTRAL	1	Vereda Monserrate, Caldero, Alto Mirador, Pepino, IE Gabriela Mistral y viceversa	14 KM	Terrestre	71
ORITO	IE GABRIELA MISTRAL	2	Los Angeles, Alameda, Florida, Km 9, San Juan de las Palmeras, IE Gabriela Mistral.	10 KM	Terrestre	27
ORITO	IE GABRIELA MISTRAL	3	Vereda Naranjito- IE Gabriela Mistral	4 KM	Terrestre	14
ORITO	IE RUR ANTONIO NARIÑO	1	Desde el cruce de versalles, el paraíso hasta la institución educativa y viceversa	4,5 KM	Terrestre	33
ORITO	IE RUR ANTONIO NARIÑO	2	Desde EL KM 15 HASTA EL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y Viceversa	3 KM	Terrestre	14
ORITO	IE RUR ANTONIO NARIÑO	3	Desde EL KM 20 HASTA EL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y Viceversa	3,5 KM	Terrestre	22
ORITO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA	1	Florida, San Juan de las Palmeras, K9, Chichon, Acacias y viceversa.	15 KM	Terrestre	66
ORITO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA	2	Primavera, El Achote, El Libano, Balactrera, Campo Bello y viceversa.	20 KM	Terrestre	67
ORITO	IER UMADA WARRARA	1	Orito - CABECERA MUNICIPAL Resguardo La Cristalina	15 KM	Terrestre	60
ORITO	IER SAN JUAN VIDES	1	San Juan Vides, las vegas Peñarol y viceversa	5 KM	Fluvial	48
ORITO	IER SAN JUAN VIDES	2	Portugal San Carlos Rio Conejo y Viceversa	2KM	Fluvial	12
ORITO	IER SAN JUAN VIDES	3	Portugal Nuevo Milenio y Viceversa	3km	Fluvial	13
ORITO	IER EL YARUMO	1	Vereda alto América, Alto pital, El Pital, El Sabalo, El Topacio, Acae, El Rosal, Nueva Esperanza, IER El Yarumo y viceversa	22 KM	Terrestre	95
ORITO	IER EL YARUMO	2	Vereda San Andres, La Balastrea, Santa Rosa del 35, Ladrillera, Yarumo Los Lavaderos, Hacia La, IER El Yarumo y viceversa	34 KM	Terrestre	104
ORITO	IE RUR NUEVA BENGALA	1	Vereda el Jordán, Vereda el Sábalo, Vereda Palestina, IE RUR NUEVA BENGALA, y viceversa	5 KM	Terrestre	55
ORITO	IE RUR NUEVA BENGALA	2	Veredas: Nuevo Horizonte, Villa de Leiva, Arauca, Monte bello Osiris, IE RUR NUEVA BENGALA y viceversa.	8 KM	Terrestre	63
ORITO	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO	1	Malvinas Vs Naranjito	3 KM	Fluvial	12
ORITO	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO	2	Resguardo Bella Vista Vs Resguardo Caicedonia	14 KM	Terrestre	31
ORITO	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	ACHIOTE, PRIMAVERA DEL GUAMUEZ, NUEVA COLONIA, SAN JOSE, ALTO GUIZIA, SECTOR DE LOS ALPES, SECTOR LA STRES CRUCES, SIBERIA Y VICEVERSA	26	Terrestre	99
ORITO	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2	NOGALES, CARTAGENA, CHURUYACO, FLOR DEL CAMPO, AZUL, RUIDOSA SECTOR ALTO, RUIDOSA SECTOR BAJO, DELICIAS, SIBRIA Y VICEVERSA	30 KM	Terrestre	152

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	1	I.E. Jorge Eliecer Gaitán – Vda. San Juan de las Palmeras y viceversa.	15 KM	Terrestre	15
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	2	I.E. Jorge Eliecer Gaitán hasta Vda. Altamira - Pozo 118 y viceversa.	10 KM	Terrestre	25
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	3	I.E. Jorge Eliecer Gaitán - Vereda. Monserrate – Vda. Mirador Pepino y Viceversa.	16 KM	Terrestre	26
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	4	I.E. Jorge Eliecer Gaitan – vda. Monserrate – caldero y Viceversa.	12 KM	Terrestre	26
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	5	Naranjito- IE Jorge Eliecer Gaitán	11 KM	Terrestre	19
ORITO	I.E JORGE ELIECER GAITAN	6	RUTA INCLUSIÓN: I.E. Jorge Eliécer Gaitán, B/Las Rosas, B/San Martín, B/Nuevo Mundo, B/El Vergel, B/Las Palmas, B/La Independencia, B/San Carlos, B/Las Vegas y viceversa.	5 KM	Terrestre	15
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	1	VEREDA San Juan de Las Palmeras, Kilometro 7, La Florida, Los Ángeles y Alameda, hasta el colegio Sna Jose de Orito	9 KM	Terrestre	70
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	2	Vereda Serranía, Altamira y Guayabal, hasta IE San José de Orito y viceversa	10 KM	Terrestre	44
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	3	VEREDAS Alto Mirador, Mirador Pepino, Caldero, Monserrate, Quebradon, Orito sector Turístico Y QUEBRADON hasta IE San José de Orito y viceversa.	16	Terrestre	92
ORITO	IE SAN JOSE DE ORITO	4	VEREDAS Naranjito, la Torres y los Alpes hasta el colegio- San José de Orito y viceversa	6	Terrestre	18
ORITO	IER TESALIA	1	Agua Blanca ,Simón Bolívar, Burdines, Cañabravita, Tesalia y viceversa	34 KM	Terrestre	97
ORITO	IER TESALIA	2	El Triunfo - Tesalia y Viceversa	14 KM	Terrestre	30
ORITO	IER TESALIA	3	Versalles, Alto Tesalia, Tesalia y viceversa	18 KM	Terrestre	35
ORITO	IER TESALIA	4	Santo Tomas de Aquino- Simón Bolívar y viceversa	28 KM	Fluvial	6
ORITO	CER ALTAMIRA	1	Los Angeles Alameda Viceversa	2 KM	Terrestre	32
ORITO	IER SINAI	1	Puente Orito, Monserrate, Sinai, EL DIVISO Mirador, PEPINO Sinai Y Viceversa.	28 KM	Terrestre	13
ORITO	IER SINAI	2	Bellavista, La Palmira, Sinai, La Sardina, Sinai.	26 KM	Terrestre	26
ORITO	CER BOCANA DEL LUZON	1	Vereda Villanueva, Villa Arboleda, Luzón, Los Andes, Villa Hermosa, Luzón Y Viceversa.	5KM	Fluvial	29
ORITO	CER BOCANA DEL LUZON	2	LA PAILA, TSHENENE Y VICEVERSA	3 KM	Fluvial	9
ORITO	CER BOCANA DEL LUZON	3	JORDAN, BENGALA II	3 KM	FLUVIAL	6

SUBTOTAL ORITO

1691

PUERTO ASIS	I.E.R. BAJO LORENZO	1	SIMÓN BOLIVAR - BOCANA PIÑA Y VICEVERSA	30 KM	Fluvial	15
PUERTO ASIS	I.E.R. BAJO LORENZO	2	BOCANA PIÑA - COLEGIO BAJO LORENZO Y VICEVERSA	20 KM	Fluvial	21
PUERTO ASIS	I.E.R. BAJO LORENZO	3	BRASILIA - AGUA BLANCA - BAJO LOREZO Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre	15
PUERTO ASIS	C.E.R. BUENAVISTA	1	BUENAVISTA, CHIPAROS , EL PALMAR Y VICEVERSA	15 KM	Fluvial	35
PUERTO ASIS	C.E.R. BUENAVISTA	2	BUENAVISTA, WISUYA, LISBERIA, BAJO SANTA ELENA Y VICEVERSA	20 KM	Fluvial	33
PUERTO ASIS	C.E.R. BUENAVISTA	3	PIÑUÑA BLANCO, SAN IGNACIO Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	24

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO ASIS	C.E.R. BUENAVISTA	4	SANTA ELENA, ASWAY, LA PEÑA Y VICEVERSA	15 KM	Fluvial	25
PUERTO ASIS	I.E.R. CAUCACIA	1	CAUCACIA, PROGRESO, PUERTO NUEVO Y VICEVERSA	65 KM	Fluvial	34
PUERTO ASIS	I.E.R. CAUCACIA	2	CAUCACIA - LAS BRISAS Y VICEVERSA	60 KM	Fluvial	64
PUERTO ASIS	I.E.R. CAUCACIA	3	NUEVA GRANADA - EL AZUL Y VICEVERSA	20 KM	Fluvial	36
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	1	TETEYE- COLEGIO ECOLOGICO CUEMBI Y VICEVERSA	46 KM	Terrestre	181
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	2	SANTA ROSA- ECOLOGICO Y VICEVERSA	14 KM	Terrestre	40
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	3	DELICIAS-ECOLOGICO Y VICEVERSA	14 KM	Terrestre	35
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	4	CAMPO ALEGRE-ECOLOGICO Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	50
PUERTO ASIS	I.E.R. ECOLOGICO EL CUEMBI	5	LA PRADERA- ECOLOGICO Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	12
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	1	AGUABLANCA - LIBERTAD Y VICEVERSA	38 KM	Fluvial	24
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	2	SAMARIA - LIBERTAD Y VICEVERSA	16 KM	Fluvial	18
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	3	SAMARIA - LIBERTAD Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre	31
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	4	CAMPO ALEGRE - PORTON ROJO - LIBERTAD Y VICEVERSA	24 KM	Terrestre	51
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	5	MANUELA-ESMERALDA - LA YE- LIBERTAD Y VICEVERSA	38 KM	Terrestre	71
PUERTO ASIS	I.E.R. LA LIBERTAD	6	NUEVA LIBERTAD - ESMERALDA Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	8
PUERTO ASIS	I.E.R PUERTO BELLO	1	LA BOCANA - PIÑUÑA BLANCO - PUERTO BELLO Y VICEVERSA	20 KM	Fluvial	28
PUERTO ASIS	I.E.R PUERTO BELLO	2	PUERTO SILENCIO - PUERTO BELLO Y VICEVERSA	16 KM	Fluvial	30
PUERTO ASIS	I.E.R PUERTO BELLO	3	PICUDO NEGRO - VILLA NUEVA Y VICEVERSA	40 KM	Fluvial	16
PUERTO ASIS	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES	1	SAN LUIS - PRIMAVERA Y VICEVERSA	70 KM	Fluvial	25
PUERTO ASIS	I ETNOEDUCATIVA RAICES AFRO ANCESTRALES	2	SAN LUIS - YARINAL - PUERTO GALLO Y VICEVERSA	45 KM	Fluvial	23
PUERTO ASIS	I.E. SANTA TERESA.	1	SEDE MARIA AUXILIADORA Y VICEVERSA (CASA A CASA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) CASA A CASA	20 KM	Terrestre	28
PUERTO ASIS	I.E. SANTA TERESA.	2	BARRIOS - MONTAÑITA - LONDRES - VILLA PAZ II - SAN FERNANDO - SANTA TERESA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	71
PUERTO ASIS	IE SANTA TERESA	3	LOS LAGOS-TEQUENDAMA- VILLA PAZ 1 - LUIS CARLOS GALAN- BUENOS AIRES- SEDE SAN FERNANDO- PRINCIPAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	61
PUERTO ASIS	I.E. SANTA TERESA.	4	RURAL MUELLE COCAYA - PUERTO LA UNION - LA Y - SEDE SAN FERNANDO - - SANTA TERESA Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	19



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE
CONTRATO

CODIGO: FT-OC-096

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

PUERTO ASIS	IE SANTA TERESA	5	VILLA ROSA- SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	8	Terrestre	12
PUERTO ASIS	C.E.R. EL TETEYE	1	PUERTO NUEVO - TETEYE Y VICEVERSA	15 KM	Fluvial	40
PUERTO ASIS	I.E.R. VILLA VICTORIA	1	TRES BOCANAS - VILLAVICTORIA Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	24
PUERTO ASIS	I.E.R. VILLA VICTORIA	2	PALMERA - VILLA VICTORIA Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	24
PUERTO ASIS	I.E.R. VILLA VICTORIA	3	ZONA 1 MONSERRATE - ZONA 2 MONSERRATE Y VICEVERSA	2 KM	Fluvial	4
PUERTO ASIS	I.E.R. EL DANUBIO	1	EL POBLADO - SAN JOSE -LA SARDINA- DANUBIO Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre	22
PUERTO ASIS	C.E.R. COCAYA	1	COCAYA - AGUILA - CARMEN DEL PIÑUÑA Y VICEVERSA	30 KM	Terrestre	56
PUERTO ASIS	I.E.R. NUEVA GRANADA	1	LOS CHIPAROS-NUEVA GRANADA Y VICEVERSA	20KM	Fluvial	45
PUERTO ASIS	I.E.R. NUEVA GRANADA	2	SAN SALVADOR - NUEVA GRANADA Y VICEVERSA	15KM	Fluvial	40
PUERTO ASIS	I.E.R. NUEVA GRANADA	3	EL TOAYA-NUEVA GRANADA Y VICEVERSA	10KM	Fluvial	18
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL	1	LA ROSA A LA SEDE ANCURA Y VICEVERSA	50 KM	Terrestre	43
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL	2	PUERTO CALDERON- A LA SEDE ANCURA Y VICEVERSA	40 KM	Terrestre	45
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL	3	EL BALDIO - QUEBRADON - ANCURA Y VICEVERSA	25 KM	Terrestre	35
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL	4	SANTA ISABEL - ANCURA Y VICEVERSA	14 KM	Terrestre	33
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL	5	PUERTO PLAYA- ANCURA Y VICEVERSA	15 KM	Fluvial	12
PUERTO ASIS	I.E.R. SANTA ISABEL	6	AMARON - ANCURA Y VICEVERSA	13 KM	Fluvial	12
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA	1	SANTA ELENA - FERRY- PLANADAS- SANTANA Y VICEVERSA	15 KM	Terrestre	24
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA	2	YARINAL - SANTANA Y VICEVERSA	25 KM	Terrestre	10
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA	3	UNIÓN COCAYA - LA ESPERANZA- SANTANA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	14
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA	4	SANTA LUCIA - KM 8 - AGUANEGRA 1- SANTANA Y VICEVERSA	20 KM	Terrestre	12
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA	5	PUERTO GALLO - SANTANA Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	12
PUERTO ASIS	COLEGIO CIUDAD SANTANA	6	TRES BOCANA - AGUA NEGRA 2-SANTANA Y VICEVERSA	15 KM	Terrestre	20
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	1	ANILLO VIAL BARRIOS: CENTRO -EL PUERTO-EL CARMEN- MODELO - ALVERNIA- CAMILO TORRES- KENNEDY - LOS CRISTALES-CORRALITA DE PIEDRA- LAS CEIBAS-EL RECREO-ALLENDE- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	16 KM	Terrestre	123

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	2	BARRIOS: LOS LAGOS- LA PLAYA- LOS PINOS- LA PISTA-SAN MARTIN-EL CENTENARIO-LAS AMERICAS-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	97
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	3	BARRIOS: VILLA PAZ - EL PRADO - LUIS CARLOS GALÁN- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	62
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	4	BARRIOS METROPOLITANO - JORGE ELIECER GAITAN-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	8 KM	Terrestre	101
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	5	BARRIOS BUENOS AIRES - 20 DE JULIO- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	86
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	6	BARRIO SIMON BOLIVAR - LA DANTA- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	42
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	7	BARRIO SAN NICOLAS - OBRERO - TRES DE MAYO- TEQUENDAMA-TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	16 KM	Terrestre	81
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	8	VÍA A SANTANA (ESTUDIANTES DE MODALIDADES) TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA.	20 KM	Terrestre	63
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	9	BARRIOS LONDRES - MONTAÑITA - VILLA ROSA- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	51
PUERTO ASIS	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	10	BARRIOS EL JARDIN - EL POBLADO- TECNICO INDUSTRIAL Y VICEVERSA	5 KM	Terrestre	46
PUERTO ASIS	I.E.R. LA PAILA	1	LA PAILA - EL CANEY Y VICEVERSA	20 KM	Fluvial	40
PUERTO ASIS	I.E.R. LA PAILA	2	LA PAILA - VILLA VICTORIA Y VICEVERSA	15 KM	Fluvial	37
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	1	PUERTO VEGA - ALTO SANTA MARIA Y VICEVERSA	15 KM	Terrestre	42
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	2	PUERTO VEGA - MEDIO SANTA MARIA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	38
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	3	PUERTO VEGA - PALMAR - COMUNA II Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	41
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	4	PUERTO VEGA - GUAJIRA-COMUNA 1 Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	35
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	5	PUERTO VEGA - PUERTO NUEVO Y VICEVERSA	8 KM	Terrestre	30
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	6	MUELLE - NUEVO AMARON - PLAYA RICA - PUERTO VEGA Y VICEVERSA	10 KM	Fluvial	38
PUERTO ASIS	I.E.R. PUERTO VEGA	7	PUERTO VEGA - PEÑASORA - CRUZE DEL RIO Y VICEVERSA	6 KM	Fluvial	38
PUERTO ASIS	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE	1	CABILDO AWA LA CABAÑA - ESFOBIN KIWNASA CXHAB Y VICEVERSA	12 KM	Terrestre	9
PUERTO ASIS	IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE	2	ESFOBIN KIWE NXUSXA - ESFOBIN KIWNAS CXHAB Y VICEVERSA	32 KM	Terrestre	5
SUBTOTAL PUERTO ASIS						2786

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	1	PARTIENDO DESDE LA VEREDA ALTO VILLANUEVA, PASA POR MARACAIBO POR SECTOR DESTAPADO RECORRE 11 KM HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	11 KM	Terrestre	14
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	2	INICIA EL RECORRIDO DESDE LA VEREDA PLATANILLO HASTA LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y DESPUES DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	2 KM	Terrestre	12
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	3	PARTIENDO DESDE LA VEREDA VILLA FLOR TOMA LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA CAMPO BELLO, SECTOR PAVIMENTADO EN 15 KM APROXIMADAMENTE, TOMA UN DESVÍO A LA IZQUIERDA EN UN PUNTO LLAMADO LA PEDREGOSA HASTA LA VEREDA PLAYA RICA, LA FRONTERA, EL CARUZO, CONTINUA HASTA LA VEREDA GUASIMALES, REALIZA EL RETORNO HACIA LA IE JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	15 KM	Terrestre	27
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	4	PARTIENDO DESDE LA VEREDA LA ESMERALDA TOMA LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA PEDREGOSA, REALIZANDO EL RETORNO A LA IE JOSÉ ANTONIO GALAN Y DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR REALIZA EL MISMO RECORRIDO PARA REGRESO DE LOS ESTUDIANTES A SU HOGAR	9KM	Terrestre	20
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	5	PARTIENDO DE LA VEREDA LA ISLA HASTA LA IE JOSE ANTONIO GALAN Y EL RETORNO A SUS HOGARES	2 KM	Terrestre	58
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	6	INICIA PUERTO CAICEDO –SAN PEDRO- PUERTO CAICEDO	5 KM	Terrestre	37
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	7	Partiendo desde la vereda la Joya hasta la institucion educativa J.A.G	15 KM	Terrestre	4
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	8	PARTIENDO PUERTO CAICEDO - EL VENADO - HASTA LA VEREDA EL BAGRE, ENTRADA A LA PLAYA DE LAS PALMAS POR LA TRITURADORA MAS DEBAJO DE LA SUBESTACION Y TERMINA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN.	4 KM	Terrestre	18
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	9	PASO RIO PUTUMAYO DE LA VEREDA SAN DIEGO Y RETORNO AL SITIO DE ORIGEN	3 KM	Fluvial	14
PUERTO CAICEDO	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN	10	PARTIENDO DE LA VEREDA CRISTO REY, PORVENIR Y LA PLAYA HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN Y RETORNO	3km	Fluvial	10
PUERTO CAICEDO	CER MARACAIBO	1	VEREDA EL BAGRE, RECOGE A LOS ESTUDIANTES DE LA ENTRADA DEL VENADO A LA ESCUELA Y DEL MATADERO HASTA LA ESCUELA	15 KM	Terrestre	18

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO CAICEDO	CER MARACAIBO	2	PARTIENDO DE LA VEREDA PLAYA RICA- INICIA EN LA ESCULA PEDREGOSA, PASA POR LA VEREDA ESMERALDA, CONTINUA PLAYA RICA, EL CARUZO Y VISEVERSA	3 KM	Terrestre	21
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	1	Pueblo Nuevo , Quebradonia , La Joya ,santamarta, Villaflo , viceversa	15 KM	Terrestre	12
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	2	Cauquita , Guasimal , Villaflo y viceversa	18 KM	Terrestre	3
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	3	Campobello , Villaflo , viceversa	6 KM	Terrestre	4
PUERTO CAICEDO	CER VILLAFLO	4	Colonia Nueva , Villaflo y viceversa	7 KM	Terrestre	5
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	1	DESDE LA INSPECCION DE ARIZONA HASTA EL CEDRAL Y VICEVERSA	30 KM	Terrestre	45
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	2	DESDE LA VEREDA GUAYABALES HASTA EL CEDRAL Y VICEVERSA, LUEGO Y DESDE LA VEREDA VERGEL HASTA EL CEDRAL Y VICEVERSA.	8 KM	Terrestre	15
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	3	DESDE LA VEREDA CIRCASIA. SAN ISIDRO AL CEDRAL Y VICEVERSA	9 KM	Terrestre	18
PUERTO CAICEDO	IER DIVINO NIÑO	4	DESDE LA VEREDA CRISTALES, VIA HACIA LA DIANA, CRISTALINA AL CEDRAL Y VICEVERSA.	7 KM	Terrestre	17
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	1	SEDE CRISTO REY, INICIA POR EL RIO PUTUMAYO, CONTINUA POR EL RIO SAN JUAN, LLEGA A LA PEÑA, AL RIO SARDINAS Y VICEVERSA	4 KM	Fluvial	10
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	2	SEDE LAS VEGAS, INICIA RIO SAN JUAN HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO Y VICEVERSA	6 KM	Fluvial	10
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	3	SEDE SAN ANDRES ISLAS. INICIA BALSAYACO, HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO Y VICEVERSA.	6 KM	Fluvial	11
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	4	Sede Damasco Vides. Inicia rio Vides, hacia arriba, hacia abajo y viceversa.	6 KM	Fluvial	20
PUERTO CAICEDO	CER LA ISLA	5	Villa Union Rio Balsayaco	6 KM	Fluvial	18
PUERTO CAICEDO	CEPBIN KWE'SX UMA KIWE	1	INICIA EN LA VEREDA LA CRISTALINA BELLO HORIZONTE, VEREDA EL PILDORO VIA LA PUNTA, CAUQUITA - ALPES ORIENTALES Y VICEVERZA.	10 KM	Terrestre	34
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENENCIA	1	El Palmar del Picudito RIVERA DEL RIO PICUDITO y viceversa,	9 km	Fluvial	3
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENENCIA	2	BRISAS DEL piñuña - Rivera del rio piñuña y viceversa	8 KM	Fluvial	7
PUERTO CAICEDO	CER INDEPENENCIA	3	Sagrado corazon de jesus- rivera del rio piñuña y viceversa	9 km	Fluvial	10
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	1	DESDE NUEVA ARABIA, INDEPENDENCIA HASTA ARIZONA Y VICEVERSA, Y DESDE BRISAS DEL CAIMAN HASTA ARIZONA Y VICEVERSA.		Terrestre	30
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	2	LA PRADERA RIO PICUDO AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.		Fluvial	13
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	3	PUERTAS DEL SOL RIO CAIMAN AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.		Fluvial	12
PUERTO CAICEDO	IER ARIZONA	4	NUEVO PROGRESO RIO PICUDO AGUAS HACIA ARRIBA, HACIA ABAJO.		Fluvial	12

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SUBTOTAL PUERTO CAICEDO						562
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA PRIMAVERA, YAPURA CAUCA, PLAYA RICA, EL CEDRO Y VICEVERSA	20 KM Y 1 HORA 20 MINUTOS	Fluvial	21
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO	2	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA EL CEDRO PUTUMAYO, HASTA EL CEDRO CAUCA CAÑO TROJAYACO Y VICEVERSA	10 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	10
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA BOCANA DEL FRAGUA, HASTA PALIZADA Y VICEVERSA	13 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BOCANA DEL FRAGUA	2	TRAYECTO DESDE LA VEREDA BOCANA DEL FRAGUA, HASTA LA FINCA DE DON MARCIAL Y VICEVERSA	6 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	7
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM BUTUTO	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA BUTUTO, HASTA LA VEREDA CONSOLATA CAUCA Y VEREDA NUEVO PROGRESO Y VICEVERSA	9 KM	Fluvial	3
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM LAGO	1	TRAYECTO DESDE LA VEREDA EL LAGO, POR EL CAÑO LA PUNTILLA, HASTA LA FINCA DE DON RUBEN VARGAS Y VICEVERSA	8 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	5
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO	1	RECORRIDO EN EL RIO MANDUR DESDE LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON OLMEDO CALDERON Y VICEVERSA	6 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	7
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM EL RECREO	2	TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON ANTONIO FLORES Y VICEVERSA	5 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	5
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA SAN ROQUE HASTA PUERTO AREPA, REMOLINO CAQUETA Y VICEVERSA	8 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	18
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM SAN ROQUE	2	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA VEREDA SAN ROQUE HASTA VEREDA DELICIAS CAQUETA Y VICEVERSA	7 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	6
PUERTO GUZMÁN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM GUADUALES	1	TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA ESCUELA HASTA LA FINCA DE DON CIRO CAVIERES Y VICEVERSA	4 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	1	ESFOBIN JUAN TAMA-BOCAN DEL SEVILLA-VICEVERSA	40 K	Fluvial	9
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	2	ESFOBIN JUAN TAMA-LA PUERTO RICO-VICEVERSA	20 K	Fluvial	7
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	3	ESFOBIN KWE SX ÇXYU ÇE LUUCXWE SX-PUERTO GALVIS Y VICEVERSA	40 K	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	4	ESFOBIN KWE SX ÇXYU ÇE LUUCXWE SX-TIRO ESQUINA Y VICEVERSA	40 K	Fluvial	6
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	5	ESFOBIN KWE SX ÜUS YAATXNXI - PUERTO LA VEGA Y VICEVERSA	20 K	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	6	ESFOBIN KWE SX ÜUS YAATXNXI-PUERTO DEL MEDIO Y VICEVERSA	20 K	Fluvial	5

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	7	CEPBIN KWE SX SEK LUUCX WE SX "PENJAMO" PUERTO DE DON ALCIBIADES-CABILDO JUAN TAMA Y VICEVERSA	410 KM	Fluvial	10
PUERTO GUZMÁN	CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX (NUESTROS HIJOS DEL SOL)	8	CEPBIN KWE SX SEK LUUCX WE SX "PENJAMO" PUERTO DE DON PEPE-AL PUERTO GIRASOL Y VICEVERSA	40 KM	Fluvial	9
PUERTO GUZMÁN	IE AMAZONICA	1	PUERTO ROSARIO -LA ESTRELLA -IE AMAZONICA Y VICEVERSA	33KM-1H+15 MIN	Terrestre	94
PUERTO GUZMÁN	IE AMAZONICA	2	IE AMAZONICA-CHICHICO-MONSERRATE-IEAMAZONICA Y VICEVERSA	10KM-50 MIN	Terrestre	26
PUERTO GUZMÁN	IE AMAZONICA	3	LA NUEVA CIUDADELA (INVASIÓN) IE AMAZONICA Y VICEVERSA	3km-20 Min	Terrestre	94
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	1	EL DESCANSO-INVASIÓN-VICEVERSA	9 K	Terrestre	14
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	2	EL DESCANSO-PUERTO GUZMÁN-VICEVERSA	7 K	Terrestre	18
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	3	EL DESCANSO-VEREDA SAN LUIS-VICEVERSA	6 K	Terrestre	7
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	4	PUERTO SOLO - ESFOBIN U'KWE YU' KIVE-PUERTO SOLO	8 K	Fluvial	6
PUERTO GUZMÁN	IEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI'J	5	PUERTO NUEVO - ESFOBIN U'KWE YU' KIVE - PUERTO NUEVO	7 K	Fluvial	4
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	1	SAN ROQUE-JOSE MARIA - SAN ROQUE	25 KM 90 MINUTOS	Fluvial	18
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	2	TABLON-JOSE MARIA-TABLON	18 KMS 60 MINUTOS	Fluvial	10
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	3	HORIZONTE-JOSE MARIA-HORIZONTE	3 K 25 MINUTOS	Fluvial	7
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	4	AURORA-JOSE MARIA-AURORA	3 K 25 MINUTOS	Fluvial	6
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	5	LA PAZ- JOSE MARIA-LA PAZ	5 K 35 MINUTOS	Fluvial	15
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	6	CAÑO LIBERTADORES DE YURILLA-JOSE MARIA LIBERTADORES DE YURILLA	7 K 40 MINUTOS	Fluvial	10
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	7	BAJO CAÑO AVENA JOSE MARIA	5 K 35 MINUTOS	Fluvial	10
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	8	MANDUR-JOSE MARIA- MANDUR	12 K 60 MINUTOS	Fluvial	10
PUERTO GUZMÁN	IER JOSE MARIA	9	ALTO JOSE MARIA- JOSE MARIA-ALTO JOSE MARIA	2 K 20 MINUTOS	Fluvial	30
PUERTO GUZMÁN	IER GALLINAZO	1	PTO BARANDAS-GALLINAZO-PTO BARANDAS	20	Fluvial	19
PUERTO GUZMÁN	IER GALLINAZO	2	SOLITA- CAQUETA A PUERTO GALLINAZO	7	Fluvial	38
PUERTO GUZMÁN	IER GALLINAZO	3	LA REFORMA-BAJO BARANDAS-LA REFORMA	4	Fluvial	14
PUERTO GUZMÁN	I.E.R LA BARRIALOSA	1	CAICUCHE - SOLITA - CAICUCHE	12 KILOMETROS	Fluvial	32
PUERTO GUZMÁN	I.E.R LA BARRIALOSA	2	CAICICHE - QUINORO - CAICUCHE	10 KILOMETROS	Fluvial	16
PUERTO GUZMÁN	I.E.R LA BARRIALOSA	3	CAICUCHE- BOCANA DE LA CHONTILLOSA CAICUCHE	10 KILOMETROS	Fluvial	20
PUERTO GUZMÁN	I.E.R LA BARRIALOSA	4	CAICUCHE -REFORMA PUERTO LA RICO - CAICUCHE Y VICEVERSA	12 KILOMETROS	Fluvial	18

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

PUERTO GUZMÁN	IER BRASILERA	1	ERM GIRASOL-PATIO BONITO Y VICEVERSA	12 KM 2 HORAS	Fluvial	6
PUERTO GUZMÁN	IER BRASILERA	2	ERM GIRASOL- RIVERA RIO YURILLA Y VICEVERSA	6 KM 1 HORA	Fluvial	4
PUERTO GUZMÁN	IER BRASILERA	3	ERM GIRASOL- RIVERA RIO YURILLA LIMITES VEREDA PENJAMO Y VICEVERSA	13 KM 2HORA 40 MINUTOS	Fluvial	4
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	1	RECREO - LA CEIBA Y VICEVERSA	5 Km	Fluvial	14
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	2	PTO CACHINGO - LA CEIBA Y VICEVERSA	4 km	Fluvial	4
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	3	GUADUALES - LA CEIBA Y VICEVERSA	14 kms	Fluvial	3
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	4	CARPA NEGRA - DIAMANE Y VICEVERSA	3 Km	Fluvial	5
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	5	PEÑAROL - LA CEIBA Y VICEVERSA	10 KM	Terrestre	8
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	6	ESMERALDA - LA CEIBA Y VICEVERSA	6 Km	Terrestre	5
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	7	ARGENTINA - LA CEIBA Y VICEVERSA	11 Km	Terrestre	9
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	8	EL PARAISO, EL CERRITO-LA CEIBA Y VICEVERSA	13 Km	Terrestre	9
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	9	PALMAS DEL YURILLA - LA CEIBA Y VICEVERSA	24km	Terrestre	4
PUERTO GUZMÁN	IER LA CEIBA	10	CACHINGAL - LA CEIBA Y VICEVERSA	15 Km	Terrestre	5
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	1	GALILEA- LAS PERLAS Y VICEVERSA	14	Terrestre	17
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	2	LA ILUSION- LAS PERLAS Y VICEVERSA	18	Terrestre	19
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	3	EL CEDRO- LAS PERLAS Y VICEVERSA	12	Terrestre	9
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	4	LA TORRE- LAS PERLAS Y VICEVERSA	12	Terrestre	10
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	5	EL SILENCIO- RIVERAS RIO MANDUR Y VICEVERSA	6	Fluvial	6
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	6	NUEVA ESPERANZA-RIVERAS RIO AGUAS CLARAS Y VICEVERSA	8	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	IER LAS PERLAS	7	HORIZONTE - RIVERAS RIO MECAYA Y VICEVERSA	14	Fluvial	11
PUERTO GUZMÁN	IER MAYOYOQUE	1	MAYOYOQUE - MERCEDES Y VICEVERSA	5 KM	Fluvial	30
PUERTO GUZMÁN	IER MAYOYOQUE	2	IER MAYOYOQUE - CHONTILLOZA Y VICEVERSA	6 KM	Fluvial	15
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	1	PTO ROSARIO - LA ESTRELLA Y VICEVERSA	10 KM - 60 MINUTOS	Terrestre	3
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	2	PUERTO ROSARIO - PUERTO RICO Y VICEVERSA	11 KM - 70 MINUTOS	Terrestre	3
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	3	PUERTO ROSARIO - BUENOS AIRES DEL MANDUR Y VICEVERSA	15 KM - 80 MINUTOS	Terrestre	3
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	4	PUERTO RICO SAN RAFAEL DEL BOMBON Y VICEVERSA	3 KM - 25 MINUTOS	Terrestre	3
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	5	LOS ALMENDROS PUERTO ROSARIO Y VICEVERSA	4 KM - 30 MINUTOS	Fluvial	3
PUERTO GUZMÁN	IER PUERTO ROSARIO	6	EL VERGEL- PUERTO ROSARIO Y VICEVERSA	7 KM - 50 MINUTOS	Fluvial	3
PUERTO GUZMÁN	I.E.R. QUINAPEJO	1	QUINAPEJO - AGUANEGRA Y VICEVERSA	15KM	Fluvial	8

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096	
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE		VERSION: 01	
	CONTRATO		FECHA: 15/09/2015	

PUERTO GUZMÁN	I.E.R. QUINAPEJO	2	QUINAPEJO - PUERTO BOLIVIA Y VICEVERSA	8KM	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	I.E.R. QUINAPEJO	3	QUINAPEJO -PARTE BAJA DE JOSE MARIA Y/O HORIZONTE Y VICEVERSA	12KM	Fluvial	12
PUERTO GUZMÁN	I.E.R. QUINAPEJO	4	QUINAPEJO - PUERTO BARANDAS Y VICEVERSA	12KM	Fluvial	8
PUERTO GUZMÁN	I.E.R. QUINAPEJO	5	QUINAPEJO -UNION NARANJOS Y VICEVERSA	6KM	Fluvial	20
PUERTO GUZMAN	IER QUINAPEJO	6	BRISAS DEL YURILLA-RIO YURILLA	5KM	Fluvial	5
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	1	SANTA LUCÍA, QUEBRADA LAS SARDINAS, MUELLE, PLACA HUELLA LIMITE PUERTO GUZMÁN Y VICEVERSA.	13 KMS Y 45 MINUTOS	Terrestre	130
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	2	EL MANGO, ALTO CAÑO SABALO, SANTA LUCIA Y VICEVERSA	20 KMS Y 2 HORAS	Terrestre	32
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	3	PACAYACO- SANTA LUCIA Y VICEVERSA	6 KMS	Terrestre	12
PUERTO GUZMÁN	IER RAFAEL REYES	4	ARIZONA A GUADUALES DEL CAIMAN	4 KMS Y 30 MINUTOS	Fluvial	8
PUERTO GUZMAN	IER RAFAEL REYES	5	LA VEGA-EL JAUNO Y VICEVERSA	2 KM Y 10 MINUTOS	Fluvial	5
PUERTO GUZMAN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO	1	TRAYECTO EN EL RIO MANDUR DESDE LA FINCA DE DON NEPO DURAN HASTA LA SEDE Y BICEVERSA	6 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	5
PUERTO GUZMAN	CENT EDUC RUR EL CEDRO ERM ANTONIO NARIÑO	1	TRAYECTO EN EL RIO CAQUETA DESDE LA FINCA DE DON OLIVERIO DURAN HASTA LA SEDE Y BICEVERSA	10 KM APROXIMADAMENTE	Fluvial	3
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	1	SAN RAFAEL-BOCANA SANTA ROSA Y VCVSA	5KM	FLUVIAL	11
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	2	SANTA ROSA-PUERTO GUARA Y VCVSA	5KM	FLUVIAL	9
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	3	SACHAMATE - PUERTO ELVER Y VCVSA	5KM	FLUVIAL	5
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	4	SACHAMATE- FRENTE CORRENTOSO	5KM	FLUVIAL	6
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	5	BUENA VISTA - PUERTO EBERTO YVCVSA	5KM	FLUVIAL	2
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	6	VILLA NUEVA - BOCANA DE LA SANTA ROSITA	5KM	FLUVIAL	12
PUERTO GUZMAN	CE SAUDITA	7	COSTA RICA - CASA LOMA Y VCVSA	5KM	FLUVIAL	12
PUERTO GUZMÁN	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI	1	DESDE PLAYA RICA1 - A EL REMANSO- PUERTO MIRANDA- LA COCHA HASTA LA SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	15	Fluvial	18
PUERTO GUZMÁN	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI	2	DESDE ANGOSTURAS - PLAYA RICA - HASTA LA SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	15	Fluvial	14
SUBTOTAL PUERTO GUZMAN						1264
SAN FRANCISCO	IE ALMIRANTE PADILLA	1	SAN SILVESTRE, LA MENTA, BAJO SAN JOSE, CENTRAL SAN ANTONIO	50 KM	Terrestre	56

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SAN FRANCISCO	IE ALMIRANTE PADILLA	2	SAN ANTONIO DEL POROTOYACO, CHINAYACO, LA LOMA, SAN ISIDRO, LA ARGENTINA Y SAN MIGUEL	30 KM	Terrestre	48
SAN FRANCISCO	IE ALMIRANTE PADILLA	3	VEREDA SAN FELIX, TAMABIOY, ANDINA Y CABRERA	29 KM	Terrestre	21
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	1	Vereda Central San Antonio - Sede San Antonio	3 Kilometros y medio	Terrestre	5
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	2	Vereda Secayaco - Sede San Antonio	3 Kilometros y medio	Terrestre	4
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	3	Vereda Chinayaco - Sede San Antonio	3 kilometros	Terrestre	4
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	4	Bajo San José San Antonio	3 kilometros	Terrestre	3
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	5	Vereda San Miguel - Sede San Isidro	2 kilometros y medio	Terrestre	6
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	6	Vereda Chimayaco - Sede San Isidro	2 kilometros	Terrestre	3
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	7	Vereda La Loma - Sede San Isidro	2 kilometros	Terrestre	4
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	8	Vereda La Argentina - Sede San Isidro	2 kilometros	Terrestre	2
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	9	Barrio Albornoz - Sede San Isidro	3 kilometros	Terrestre	12
SAN FRANCISCO	CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO	10	Las Juntas- Sede San Isidro	2 kilometros Y medio	Terrestre	17
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	1	SAN JOSE DEL CHUNGA – SAN SILVESTRE	4 KM	Terrestre	5
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	2	SECAYACO – SAN SILVESTRE	3 KM	Terrestre	5
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	3	CENTRAL SAN ANTONIO – SAN SILVESTRE	2 KM	Terrestre	5
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	4	SAN AGUSTIN – SAN SILVESTRE	3 KM	Terrestre	4
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	5	LA PRIMAVERA – SAN SILVESTRE	2 KM	Terrestre	8
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	6	DARSENAS – SAN SILVESTRE	4 KM	Terrestre	7
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	7	SAN FRANCISCO – SAN SILVESTRE	8 KM	Terrestre	4
SAN FRANCISCO	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN SILVESTRE	8	SAN AGUSTIN – LA MENTA	2 KM	Terrestre	6
SUBTOTAL SAN FRANCISCO						229
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	1	SAN JUAN BOSCO- HELICONIAS	2.2 KM	Terrestre	11
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	2	EL LIMONAL-HELICONIAS	3.76 KM	Terrestre	16
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	3	EL ESPINAL-HELICONIAS	4.4 Km	Terrestre	9
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	4	SANTA MARTHA-HELICONIAS	6.91 KM	Terrestre	16

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	5	CHIGUACOS SAN VICENTE - VERGEL - NUEVA RISARALDA - HELICONIAS	5.25 KM	Terrestre	17
SAN MIGUEL	I.E.R. AGUA CLARA	6	AGUA CLARA-HELICONIAS	6.17 Km	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	1	PUENTE INTERNACIONAL-EL PORVENIR - PUERTO EL SOL -PRIMARIA	5.91 KM	Terrestre	90
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	2	PUENTE INTERNACIONAL -PUERTO EL SOL -SECUNDARIA	5.91 KM	Terrestre	111
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	3	LA FLORESTA -PUERTO SOL	7 KM	Terrestre	14
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO EL SOL	4	RIVERA RIO SAN MIGUEL- SAN LUIS DE LA FRONTERA	4 KM	Fluvial	10
SAN MIGUEL	JORDAN ORTIZ	1	Vda. El Maizal a Jordán Ortiz	4.2 KM	Terrestre	73
SAN MIGUEL	JORDAN ORTIZ	2	Vda. Nueva Esperanza, La Danta a Jordán Ortiz	4 KM	Terrestre	20
SAN MIGUEL	JORDAN ORTIZ	3	Límites San Miguel, Jordán Guisía a Jordán Ortiz	6 KM	Terrestre	23
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	1	SAN FERNANDO - SAN CARLOS	6.57 KM	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	2	LAS PALMAS-SAN CARLOS	8,6 Km	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	3	LA CRISTALINA- SAN CARLOS	4,5 Km	Terrestre	17
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	4	BALASTRERA -PUERTO MESTANZA-SAN CARLOS	15 KM	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	5	EL CHIGUACO-SAN CARLOS	4,2 Km	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	6	BAJO SAN CARLOS -SAN CARLOS	3.4 KM	Terrestre	17
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	7	EL GUAYABAL - SAN CARLOS	3,5 KM	Terrestre	16
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	8	BORDE RIO LA HORMIGA - ESCUELA GUAYABAL	500 MTS	Fluvial	14
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	9	LA RAYA SAN CARLOS - LA RAYA	4 KM	Terrestre	12
SAN MIGUEL	I.E.R SAN CARLOS	10	BORDE RIO MUERTO A ESCUELA RURAL MIXTA BAJO SAN CARLOS	4,2 Km	Fluvial	8
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	1	NARANJAL-CAMPO ALEGRE-AFILADOR	8 Km	Terrestre	10
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	2	CANADA -CEDRO -AFILADOR	5 KM	Terrestre	10
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	3	LAS LOMAS - CEIBA -BRISAS-BOCANA	9 Km	Fluvial	12
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	4	PUERTO CAMACHO-BOCANA		Fluvial	11
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	5	BOCANA 2 AFILADOR	9KM	Terrestre	12
SAN MIGUEL	I.E.R AFILADOR	6	LA BOCANA-UNION AFILADOR	4 Km	Terrestre	12
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	1	AGUA CLARA-LA DORADA	5.5 Km	Terrestre	23
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	2	LA FLORESTA :ALTA; BAJA- PORVENIR- ESPINAL-LA DORADA	9.2Km	Terrestre	34
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	3	LA FLORIDA- LORO 8 - LA CRUZ - LA DORADA	5.45 KM	Terrestre	16

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	4	NUEVO VERGEL - CHIGUACO- NUEVA RISARALDA - LA DORADA	5.5 Km	Terrestre	12
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	5	EL MAIZAL - LA DORADA	4 KM	Terrestre	5
SAN MIGUEL	TECNICO COMERCIAL	6	SANTA MARTHA-RISARALDA-LA DORADA	6.15 KM	Terrestre	16
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	1	PUENTE INTERNACIONAL-PUERTO COLON	8,57 KM	Terrestre	34
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	2	SABALITO-PUERTO COLON	3 KM	Terrestre	22
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	3	SAN LUIS DE LA FRONTERA - PUENTE INTERNACIONAL	3,5 KM	Fluvial	10
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	4	LA FLORESTA A - PUERTO COLON	5 KM	Terrestre	7
SAN MIGUEL	I.E.R PUERTO COLON	5	LOS OLIVOS-PUERTO COLON	19,7 KM	Fluvial	23
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	1	Albania - San José- San Marcelino	10.4 KM	Terrestre	10
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	2	La Raya- San Marcelino	5.4	Terrestre	10
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	3	Puente Hormiga - san Marcelino	2.1 KM	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	4	San Luis de la Frontera - San Marcelino	5.8 km:	Fluvial	18
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	5	Rio Muerto - San Marcelino	2,3 KM	Fluvial	19
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	6	Puente Internacional - Nambi Yachay JUAN CRISTOBAL	4.1 KM	Terrestre	18
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	7	DORADA - SAN MARCELINO	12 KM	Terrestre	8
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	8	YARINAL - SAN MARCELINO	10 KM	Terrestre	7
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	9	Picoelora - Campo Alegre	4 kmtrs	Fluvial	14
SAN MIGUEL	I.E.R. SAN MARCELINO	10	Campo Alegre- San Marcelino	Kmtrs	Terrestre	22
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	1	Comboy San Antonio del comboy	3.1 km	Terrestre	21
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	2	Vereda La Cabaña- Sede El Sábalo	4 km	Terrestre	19
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	3	Vereda La Campiña_ Sede Sabalo	2.3 KM	Terrestre	17
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	4	ALTO COMBOY -SABALO	3.5	Terrestre	20
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	5	Vereda Sabalito_ Sede Sabalo	3.2 km	Terrestre	24
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	6	Rivera rio San Miguel Ecuador- Vereda Tres Islas	9 Km - 1 hora	Fluvial	20

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	7	Rivera rio San Miguel Ecuador- Vereda EL Betano	10 Km-1hora	Fluvial	13
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	8	RIO GUISIA -CANDELARIA	12 KKM	Fluvial	7
SAN MIGUEL	I.E.R EL SABALO	9	Rivera rio San Miguel Ecuador- Vereda San Lorenzo	4 Km- 50 Min	Fluvial	13
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	1	DIOS PEÑA-SAN FRANCISCO	4 Km	Terrestre	22
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	2	ALBANIA-SAN FRANCISCO	3.1 km	Terrestre	22
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	3	SAN JOSE-SAN FRANCISCO	6.3 KM	Terrestre	22
SAN MIGUEL	E.E.R SAN JOSE	4	EL AGUILA-SAN FRANCISCO	4.1Km	Terrestre	23
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	1	SAN FIDEL - Cristalina II	7 Kmts	Terrestre	15
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	2	V/Dorada - Cristalina II	7 Kmts	Terrestre	19
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	3	V/ Maizal - Awa Makna	8km	Terrestre	11
SAN MIGUEL	INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT KAN TATKIT I.E.R. CRISTALINA II	4	La Cabaña -Cristalina	7 km	Terrestre	10
SUBTOTAL SAN MIGUEL						1307
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	1	RUTA 1 : Veredas Santa Clara- Carrizal, Puente Negro - IE Ciudad Santiago y viceversa.	30	Terrestre	23
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	2	RUTA 2 : Vdas. Fuisanoy- Cascajo- Tonjoy- Espinayaco-IE Ciudad Santiago y viceversa.	28	Terrestre	32
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	3	RUTA 3 : Vdas. Balsayaco - La Y -San Andres-IE Ciudad Santiago y viceversa.	14	Terrestre	20
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	4	RUTA 4 :SANTIAGO - Vda. Muchivioy- IE Ciudad Santiago y viceversa.	10	Terrestre	19
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	5	RUTA 5 : Vdas. Vichoy- Machoy- Tamauca Viejo- IE Ciudad Santiago y viceversa.	20	Terrestre	16
SANTIAGO	IE. CIUDAD SANTIAGO	6	RUTA 6 : Santiago- Urbanizacion Santiago Manda y viceversa	2	Terrestre	64
SANTIAGO	IERI MADRE LAURA	1	RUTA 1 : Santiago- Santiago Manda- San Andres y Viceversa	6 km	Terrestre	7
SANTIAGO	IERI MADRE LAURA	2	RUTA 2 : Santiago- Muchivioy- Bujuyuy- San Andres y viceversa	14 km	Terrestre	4
SANTIAGO	IERI MADRE LAURA	3	RUTA 3 : San Andrés- Vdas Balsayaco - Tiningatur- Gallinazopamba- Samanoy- Lomapamb- Estrellapamba-La Ye -San Jose del Chunga -IDP San Andrés I.E Madre Laura y viceversa	6 km	Terrestre	88

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SANTIAGO	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY	1	RUTA 1 : SANTIAGO- SANTA CLARA- CARRIZAL, FUISANOY, CASCAJO, PLAN JANSASOY, PUENTE NEGRO Y- Viceversa	30	Terrestre	23
SANTIAGO	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY	2	RUTA 2 : SANTIAGO - MUCHIVIOY- BUJUYUY LAS CRUCES INSTITUCION RBI IACHAI WASI CARLOS TAMABIOY- Viceversa	10	Terrestre	25
SANTIAGO	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY	3	RUTA 3 : SANTIAGO- SAN ANDRES, MACHOY, PUENTE AMARILLO, QUINCHOAPAMBA - Viceversa	14	Terrestre	20
SANTIAGO	IER ACHAI WASI CARLOS TAMABIOY	4	RUTA 4 : Santiago- Colon- Vichoy, el Diviso Institucion Etnoeducativa y - Viceversa	16	Terrestre	16
SUBTOTAL SANTIAGO						357
SIBUNDOY	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA	1	Desde Sibundoy hasta Canal C, Vda. Machindino, Palmas Altas, Las Cochas, Sagrado Corazón, Leandro Agreda, Vda el Ejido, San Silvestre, Vda. San Antonio - Sibundoy	37,3	Terrestre	86
SIBUNDOY	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA	2	Desde Sibundoy hasta Vda. La Lorena, Las Palmas, Vda. Tamabioy, Llano Grande, Fátima, Vda. Cabrera, Vda. Cabuyayaco, Sta. Isabel, Carrizayaco, San Felix - Sibundoy	37,5	Terrestre	104
SIBUNDOY	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME DE IGUALADA	3	Desde Puente San Pedro, el Cedro Hasta Sibundoy	5,2	Terrestre	14
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	1	SIBUNDOY ZONA RURAL-CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6	Terrestre	18
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	2	SIBUNDOY ZONA RURAL- CABUYAYACO- CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6	Terrestre	18
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	3	SIBUNDOY ZONA RURAL- MACHINDINOY- CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	6 KM	Terrestre	8
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	4	SIBUNDOY Y ZONA RURAL -PALMAS - CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6 KM	Terrestre	19
SIBUNDOY	CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII	5	SIBUNDOY RURAL-SINSAYACO CENTRO EDUCATIVO RURAL JUAN XXIII Y VICEVERSA	6 KM	Terrestre	13
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ	1	Resguardo parte alta Sibundoy, Tamabioy, San Felix y Llano Grande HASTA Sede Colegio Bilingüe y Escuela Bilingüe las Cochas.	13,8 Km	Terrestre	57
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ	2	San Silvestre, San Antonio, La Menta, Secayaco, San agustin, Leandro Agreda HASTA Sede Colegio Bilingüe y Escuela Bilingüe las Cochas.	8,6 Km	Terrestre	58
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ	3	Resguardo parte alta Sibundoy HASTA Sede Escuela Bilingüe las Cochas.	3,9 Km	Terrestre	12
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ	4	Resguardo parte alta Sibundoy HASTA Sede Colegio Bilingüe y Sede Escuela Tamabioy	4,2 Km	Terrestre	7
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ	5	Resguardo Indigena Alto San Pedro, HASTA Sede Colegio Bilingüe.	8.8 KM	Terrestre	5
SIBUNDOY	IER BILINGÜE ARTESANAL KAMENTSÁ	6	RESGUARDO INDIGENA COLON, BAJO SAN PEDRO HASTA Sede Colegio Bilingüe .	10,2 KM	Terrestre	8

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

SIBUNDOY	CHAMPAGNAT	1	Ruta No. 1 = Desde Sibundoy a San Pedro, Colón, Santiago y viceversa	80 Km diarios - 2.30 Horas diaras	Terrestre	49
SIBUNDOY	CHAMPAGNAT	2	Ruta No. 2 = Desde Sibundoy a Tamabioy, San Felix, La Menta, Leandro Agreda, Puente Amarillo, Las Cochas, Sagrado Corazón y Viceversa.	80 Km diarios - 4 Horas diaras	Terrestre	85
SIBUNDOY	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO	1	SIBUNDOY, SANTIAGO, VICHÓY, SAN PEDRO, COLÓN - SIBUNDOY	30 KILOMETROS	Terrestre	10
SIBUNDOY	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO	2	SIBUNDOY SAN FRANCISCO- VDA FATIMA SIBUNDOY	12 KILOMETROS	Terrestre	11
SIBUNDOY	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO	3	SIBUNDOY VDA TAMIBIOY- SAN FELIX SIBUNDOY	8 KILOMETROS	Terrestre	31
SIBUNDOY	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO	4	SIBUNDOY SAN ISIDRO-VDA POROTO, CENTRAL SAN ANTONIO SAN SILVESTRE LA MENTA LAS COCHAS SIBUNDOY	20 KILOMETROS	Terrestre	36
SIBUNDOY	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL PUTUMAYO	5	SIBUNDOY VDA EL EJIDO, SAGRADO CORAZON, CAMPO ALEGRE - SIBUNDOY	7 KM	Terrestre	52
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	1	SANFRANCISCO-SIBUNDOY	6	Terrestre	4
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	2	SANTIAGO- COLON-SIBUNDOY	14	Terrestre	23
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	3	HIDRAULICA-BELLAVISTA-CAMPO AÑEGRE Y VILLAFLORES	2 KM	Terrestre	6
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	4	SAN FELIX-TAMABIOY-VEGAS FATIMA	3 KM	Terrestre	21
SIBUNDOY	SEMINARIO MISIONAL	5	CORAZON DE JESUS -EGIDO-LAS COCHAS-LLANO GRANDES - MACHINDINOY	5 KM	Terrestre	11
SUBTOTAL SIBUNDOY						766
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	1	INSPECCION SAN ANTONIO - VEREDA LA CONCORDIA	5, 52 Km	Terrestre	25
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	2	VEREDA LA ISLA - VEREDA LA CONCORDIA	4, 8 Km	Terrestre	21
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	3	VEREDA LA RAYA - VEREDA LA CONCORDIA	6, 81 Km	Terrestre	14
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	4	VEREDA VILLA DUARTE - VEREDA LA CONCORDIA	3 Km	Terrestre	19
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LA CONCORDIA	5	VEREDA LOS POMOS - VEREDA LA CONCORDIA	4 Km	Terrestre	9
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	1	1. LA HORMIGA - SANTA ROSA	10 Km	Terrestre	15
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	2	2. LA CONCORDIA- SANTA ROSA	8 Km	Terrestre	15
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	3	3.PALMERAS SANTA ROSA - SANTA ROSA	18 Km	Terrestre	11
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	4	NUEVO HORIZONTE - SANTA ROSA	10 Km	Terrestre	12
VALLE DEL GUAMUEZ	IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ	5	NUEVA ISLA LA CONCORDIA SANTA ROSA	8KM	Terrestre	8



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE
CONTRATO

CODIGO: FT-OC-096

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

VALLE DEL GUAMUEZ	IER TIGRE	1	PARAISO - TIGRE	6 Km	Terrestre	12
VALLE DEL GUAMUEZ	IER TIGRE	2	NARANJITO - TIGRE	4 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IER TIGRE	3	BOCANAS DEL LUZON - TIGRE	8 Km	Fluvial	24
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	1	LA FLORIDA- LA HORMIGA	8 Km	Terrestre	6
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	2	LORO 9 A LA HORMIGA	3 Km	Terrestre	9
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	3	LORO 1 LA HORMIGA	4 Km	Terrestre	6
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	4	LORO DOS A LA HORMIGA	4 Km	Terrestre	6
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	5	ALTO PALMIRA LA HORMIGA	78Km	Terrestre	4
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	6	BELLA VISTA LA HORMIGA	7 Km	Terrestre	5
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	7	SANATATERESA A LA HORMIGA	5 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IE VALLE DEL GUAMUEZ	8	GUADUALES LA HORMIGA	11KM	Terrestre	4
VALLE DEL GUAMUEZ	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET	1	VEREDA GUADUALITO- HASTA LA YET Y VICEVERSA	10 Km	Terrestre	15
VALLE DEL GUAMUEZ	CER LAS MALVINAS - ESCRUR MIX LA YET	2	VEREDA LAS MALVINAS- HASTA LA YET Y VICEVERSA	25KM	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	1	VILLADUARTE, LA CONCORDIA, LA RAYA, LA PRIMAVERA, HASTA LA HORMIGA	7 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	2	BELLA VISTA, EL CAIRO, CACHAMERAS, HASTA LA HORMIGA	8 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	3	LAS VEGAS, EL PALMAR, EL OASIS, HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	4	EL ROSAL, STA TERESA HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	5	LA FLORIDA, LORO 1, LORO 2 HASTA LA HORMIGA	12 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IE CIUDAD LA HORMIGA	6	LAURELES - ALTO PALMIRA - SAN MARCOS - GUADUALES HASTA LA HORMIGA	11 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	1	LLANOS - JORDAN GUIAIA	8 KM	Terrestre	25
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	2	BETANIA - JORDAN Guisía	10 Km	Terrestre	20
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	3	ARENOSA - JORDAN GUIAIA	8 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	4	limoncito-Costeñita- Jordan Guisía	14 Km	Terrestre	15
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	5	Puerto bello- Jordan Guisía	14 Km	Terrestre	8
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	6	Rio San Miguel- Puerto Bello	3 Km	Fluvial	5
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	7	RIO SAN MIGUEL - SEDE LOS OLIVOS	3 Km	Fluvial	14
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	8	RIO SAN MIGUEL - SEDE EL AJI	3 Km	Fluvial	16
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JORDAN GUIAIA	9	SOBRE EL RIO SAN MIGUEL DESDE LA VDA LOS OLIVOS PASANDO POR LA VEREDA EL AJI HASTA LA VDA PUERTO BELLO.	12 Km	Fluvial	9



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE
CONTRATO

CODIGO: FT-OC-096

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	1	VDA LA UNION - IER. EL CAIRO	12 Km	Terrestre	8
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	2	VDA BELLAVISTA- IER. EL CAIRO	6 Km	Terrestre	8
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	3	VDA EL TRIUNFO - IER. EL CAIRO	12 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	4	LAS CACHAMERAS - IER. EL CAIRO	6 Km	Terrestre	15
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	5	VDA CAMPO HERMOS-IER. EL CAIRO	15 Km	Terrestre	24
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	6	VDA EL RECREO- IER. EL CAIRO	10 Km	Terrestre	8
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	7	VDA LAS DELICIAS-IER. EL CAIRO	5 Km	Terrestre	15
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	8	VDA LA SULTANA-IER. EL CAIRO	15 Km	Terrestre	5
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	9	VDA LA PALESTINA-IER. EL CAIRO	10 Km	Terrestre	20
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL CAIRO	10	VDA EL CARIBE-IER. EL CAIRO	5 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	1	Vda guadualito, la Yet, Miraflores de la selva - Maravelez y vs	25 Km	Terrestre	62
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	2	Vda las palmeras - cabildo - Maravelez y vs	15 Km	Terrestre	34
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	3	Vda Argelia- entrada carpas -Maravelez -Ruta 3	19 Km	Terrestre	57
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MARAVELEZ	4	Vda villaHermosa - Maravelez y vs	16,5 Km	Terrestre	13
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LAS PALMERAS	1	VDA SAN FERNANDO , LA FLORIDA, LORO OCHO SEDE CENTRAL	16 Km	Terrestre	46
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LAS PALMERAS	2	VDA LA CRUZ, VDA LORO OCHO SEDE CENTRAL	8 Km	Terrestre	36
VALLE DEL GUAMUEZ	IER LAS PALMERAS	3	LORO NUEVE, LORO DOS, AGUA BLANCA SEDE CENTRAL	8 km	Terrestre	38
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL VENADO	1	VDA VILLANUEVA-VDA LA SULTANA-VDA LA PALESTINA HASTA EL VENADO	26 Km	Terrestre	20
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	1	LOS GUADUALES /SAN MARCOS - MIRAVALLE.	16 Km	Terrestre	43
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	2	SARZAL - ALTO PALMIRA - MIRAVALLE	10 Km	Terrestre	25
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	3	LOS LAURELES - MIRAVALLE	9 Km	Terrestre	25
VALLE DEL GUAMUEZ	IER MIRAVALLE	4	CRUCE ESMERALDA - MIRAVALLE	8 Km	Terrestre	20
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	1	LA ARENOSA-BETANIA HASTA EL ROSAL	12 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	2	SAN ANDRES HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	4 Km	Terrestre	18
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	3	PROVIDENCIA HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	6 Km	Terrestre	12
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	4	ALTO ROSAL HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	3 Km	Terrestre	10
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	5	TIERRA LINDA - NUEVO HORIZONTE HASTA EL ROSAL	5 KM	Terrestre	28
VALLE DEL GUAMUEZ	IER EL ROSAL	6	INVASION - LA PRADERA - SANTA TERESA HASTA LA IER EL ROSAL Y VICEVERSA	5 Km	Terrestre	32

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO		VERSION: 01
			FECHA: 15/09/2015

VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	1	VDA OASIS HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	5
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	2	VDA EL PALMAR HASTA HORMIGA	3 Km	Terrestre	8
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	3	VDA LAS VEGAS HASTA LA HORMIGA	6 Km	Terrestre	8
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	4	VDA LA PRIMAVERA HASTA LA HORMIGA	5 Km	Terrestre	7
VALLE DEL GUAMUEZ	IE LA LIBERTAD	5	VDA LORO DOS HASTA LA HORMIGA	5 Km	Terrestre	2
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	1	ALTO GUIZIA - PLACER	20 Km	Terrestre	11
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	2	LA ESMERALDA - EL PLACER	8,5 Km	Terrestre	30
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	3	ÁNGELES - PLACER	6,5 Km	Terrestre	37
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	4	VARADERO - PLACER	4,5 Km	Terrestre	24
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	5	GUADUALES EL PLACER	5 Km	Terrestre	18
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	6	PUERTO AMOR - EL PLACER	5 Km	Terrestre	11
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	7	LAS VEGAS- EL PLACER	8,5 Km	Terrestre	9
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	8	SAN ISIDRO	8,5 Km	Terrestre	34
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	9	BRISAS DEL PALMAR - EL PLACER	8,5 Km	Terrestre	28
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	10	COSTA RICA - EL PLACER	17,5 Km	Terrestre	26
VALLE DEL GUAMUEZ	IER JOSE ASUNCION SILVA	11	ZARALINDA EL PLACER	17 Km	Terrestre	6
SUBTOTAL VALLE DEL GUAMUEZ						1350
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	1	Desde el Terminal de Transporte hasta Sede María Auxiliadora, ida y regreso	5 km.	Terrestre	12
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	2	Desde Costayaco 3 hasta Sede María Auxiliadora, ida y regreso	8 KM	Terrestre	4
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	3	Desde Villa Colombia hasta Sede María Auxiliadora, ida y regreso	6 KM	Terrestre	20
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	4	Desde Costayaco 3 hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón ida y regreso	6 KM	Terrestre	7
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	5	Desde la Cafelina hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	5 km.	Terrestre	12
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	6	Desde la Palestina hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	18km.	Terrestre	4
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	7	Desde San José del Guineo hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	30 km	Terrestre	5
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	8	Desde Villagarzón y Porvenir hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	10 KM VUELTA	Terrestre	100



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE
CONTRATO

CODIGO: FT-OC-096

VERSION: 01

FECHA: 15/09/2015

VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	9	Desde Alto Mecaya, la Paz, Canangucho hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso.	28 KM	Terrestre	105
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	10	Desde Villa Gloria, San Isidro y Mezón, hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso	20 km	Terrestre	47
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	11	Desde la entrada San José del Guineo hasta la Sede La Paz, ida y regreso.	6 km.	Terrestre	13
VILLAGARZON	I.E RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON	12	Desde Alemania, Champagnat hasta la Sede Central IERA Ciudad de Villagarzón, ida y regreso.	24 km.	Terrestre	19
VILLAGARZON	I.E.R.SANTA JULIANA	1	Vereda San Fernando -San José -Villa Rica Sede Central IER Santa Juliana	15	Terrestre	43
VILLAGARZON	I.E.R.SANTA JULIANA	2	Vereda el Carmen - Villa Santa Ana -Sede Central IER Santa Juliana.	10	Terrestre	34
VILLAGARZON	I.E.R.SANTA JULIANA	3	Vereda Aguacatal - Esperanza -Sede Central	7 KM	Terrestre	41
VILLAGARZON	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO	1	Río Blanco - Las Palmeras - Viceversa	3 KM	Terrestre	5
VILLAGARZON	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO	2	Santa Rosa - Río Blanco - Sinal - Las Playas , idas y regreso.	6 KM	Terrestre	5
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	1	Ruta 1: San Fidel, Albania, San Vicente Simon Bolivar, Puerto Umbria y Viceversa.	12 Km.	Terrestre	37
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	2	Alto Mecaya-Uchupayaco-Oroyaco-Islandia - Las minas -Puerto Ubría y viceversa	7 km	Terrestre	48
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	3	Santa Rosa de Juanambú - Sinai - Río Blanco - las Palmeras -Puerto Umbria y Viceversa	15 km	Terrestre	22
VILLAGARZON	I.E.R. PUERTO UMBRIA	4	San Rafael - El Naranjito - La Palanca -Puerto Umbria y viceversa	13 km	Terrestre	21
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	1	Desde las veredas: San Fidel, La Cabaña, San Miguel y Kofania hasta la Institución Educativa Rural Villa Amazónica y viceversa	25 km	Terrestre	40
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	2	DESDE ALTO VIDES, BETULIA , RUPASCA HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VILLA AMAZONICA Y VICEVERSA	17 Km	Terrestre	19
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	3	DESDE VILLA RICA, ALTO ALGUACIL, GAITANA HASTA IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO	13 Km	Terrestre	22
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	4	DESDE SANTA TERESA, HASTA IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO	11 Km	Terrestre	16
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	5	DES DE VILLA LUZ, HASTA LA IER VILA AMAZONICA IDA Y REGRESO	11 KM	Terrestre	9
VILLAGARZON	INS. EDUC. RURAL VILLA AMAZONICA	6	DESDE CABILDO PLAYA LARGA HASTA LA IER VILLA AMAZONICA IDA Y REGRESO	18 KM	Terrestre	12
VILLAGARZON	IER ATUN NÁMBI	1	San Vicente - La Cabaña - Brisas de San Vicente - Viceversa	44 Km	Terrestre	37
VILLAGARZON	IEKWE SX KSXA W WALA	1	Santa Rosa de Juanambú- San Luis Alto Picudito -viceversa	6 km	Terrestre	15
VILLAGARZON	IEKWE SX KSXA W WALA	2	Puente Río San Luis -San Luis Alto Picudito - viceversa	6 km	Terrestre	12
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	1	DESDE LA VEREDA SAN ISIDRO, EL MEZON, NUEVO HORIZONTE, ASENTAMIENTO NUVA ESPERANZA, PORVENIR Y VICEVERSA	17 km	Terrestre	70
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	2	DESDE La Paz- Sede Central - viceversa	12 km	Terrestre	5

<div>NIT. 800.094.164-4</div> <div></div>		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: FT-OC-096	
		DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO			VERSION: 01	
					FECHA: 15/09/2015	
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	3	Canangucho -Sede Central, Silvio Romo Caicedo - viceversa	9 km.	Terrestre	15
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	4	Villarica - El Carmen -Sede Central -viceversa	15 km.	Terrestre	13
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	5	El Guineo - Sede Central -viceversa	5 km.	Terrestre	5
VILLAGARZON	GUILLERMO VALENCIA	6	Bajo Eslabón - Sede Silvio Romo Caicedo - viceversa	7 km	Terrestre	6
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1	RIO BLANCO- LAS PALMERAS - VICEVERSA	12 km	Terrestre	5
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	2	La Y (VIA MOCOA) - Sede Central -viceversa	6 km	Terrestre	5
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	3	Santa Juliana - Sede Central - viceversa	10 km	Terrestre	5
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	4	La Esperanza -Sede Central - viceversa	12 km	Terrestre	5
VILLAGARZON	NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	5	Villa Rica - Sede Central -Viceversa	14	Terrestre	8
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	1	ALTO ESLABON SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN,IDA Y REGRESO	4 KM	Terrestre	3
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	2	BAJO ESLABON SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN, IDA Y REGRESO	3 KM	Terrestre	3
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	3	BRISAS DEL RIO MOCOA, SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN, IDA Y REGRESO	3 KM	Terrestre	3
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	4	EL PORVENIR, SEDE CENTRAL IE, LUIS CARLOS GALAN IDA Y REGRESO	3 KM	Terrestre	4
VILLAGARZON	IE. LUIS CARLOS GALAN	5	EL AGUACATAL SEDE CENTRAL IE LUIS CARLOS GALAN IDA Y REGRESO	14 KM	Terrestre	4
SUBTOTAL VILLAGARZON						945
TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO						13739

El plan de visitas debe tener representación en los 13 municipios.

- Las visitas debe ser de manera permanente en días de calendario escolar y para ello se debe hacer una adecuada planeación por los profesionales que estarán presentes.
- Las visitas a las sedes educativas se deben realizar en dos fases (primera y segunda visita a la misma sede), con una diferencia mínima de un mes entre una y otra.
- Los profesionales y perfiles que se requieren para el desarrollo de las visitas antes mencionadas, se encuentran relacionados en el numeral "PERSONAL MINIMO REQUERIDO"
- El número de visitas se debe ejecutar durante todo el contrato con fecha de finalización 20 de de noviembre de 2022 (o el término que establezca el calendario escolar 2021). Se debe contemplar que la entidad ha establecido un periodo adicional para la liquidación con el personal técnico - administrativo que se requiera para dar cierre y proyectar las correspondientes, acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría y cierre del proyecto.
- Las visitas requeridas para la atención de PQRS se deben realizar al 100% de las sedes en donde se haya presentado la queja, en todo caso en concertación con la Entidad.

Duración de las visitas: En las visitas a las sedes educativas la duración no podrá ser inferior a cuatro (4) horas por día con la presencia de todos los profesionales asignados para tal fin.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

Soporte documental: De cada una de estas visitas se deberá escribir un acta y dejar copia del acta en la cual se relacionen los aspectos a ajustar en cada uno de los procesos evaluados, solicitando planes de mejora y realizando el seguimiento hasta el cierre de los hallazgos evidenciados. De las actividades realizadas se presentará informe mensual en medio físico y magnético.

La Interventoría deberá realizar un control permanente de visitas a fin de cumplir con la meta establecida. Si se presentan situaciones de fuerza mayor que impidan la realización efectiva de las visitas programadas, deberá informar a la Entidad de inmediato y reprogramar visita en otro sitio.

Nota 1: Visitas fallidas: Las visitas fallidas son aquellas en las que no se pueden aplicar los formatos de seguimiento porque luego de hacer presencia en el punto programado de visita, se identifica la no prestación del servicio. Para ello se debe levantar un acta en donde se exponga claramente la situación y se deje constancia por parte de algún docente o representante de la Junta de padres de familia o representante de la junta de acción comunal o comunidad eclesiástica o representante de la alcaldía Municipal. Cuando se presente paro de docentes se debe indagar previamente si hay prestación del servicio antes del desplazamiento a fin de evitar al máximo las visitas fallidas, las cuales no podrán superar el 2% del total de visitas del contrato.

No se aceptará como visita fallida si el profesional no llegó al sitio programado.

Formatos a utilizar: La Interventoría en términos de formatos, deberá concertadamente articular con la Secretaría de Educación, en todo caso deberá presentar a los dos días de firmada el acta de inicio, los formatos correspondientes para la revisión y aprobación por parte de la entidad.

Sistematización de la información: La firma interventora deberá contar con un sistema de información (Software) que capture, almacene y procese toda la información de los componentes técnico y pqr, administrativo, financiero y jurídico de la Interventoría.

Módulo técnico: Módulo que deberá capturar y procesar la información recopilada por los interventores de cada una de las visitas, consolidación de informes de visitas y gestión de reportes que permita configurar colegios, asignar interventores a los profesionales técnicos encargados de consolidar la información, asignar colegios a los interventores, crear perfiles de interventores de sedes y coordinadores.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La interventoría deberá realizar seguimiento a todas las obligaciones administrativas y financieras del Operador del servicio de alimentación escolar, las cuales se relacionan a continuación de manera general:

- Revisar todos los documentos contentivos del pago de los conductores en los tiempos definidos para ello y elaborar los informes para el pago del Operador del servicio.
- Aplicar los descuentos a que haya lugar en cada una de las facturas que presente el Operador.
- Verificar que la población atendida según planillas y certificaciones de rectores, sea la focalizada por la entidad.
- Realizar los requerimientos oportunamente que asociados a este componente se generen.
- Realizar control a la ejecución de los recursos e informar a la Entidad oportunamente previo al agotamiento de los recursos, la necesidad de adición si a ello hubiere lugar.
- Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecución, personal y rendimientos.
- Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el INTERVENTOR remitirá a la entidad, un informe de interventoría donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de las mismas, con el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que haya lugar
- Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, la entidad y/o comunidad se originen, dentro

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

de los cinco (5) días siguientes al recibo de los mismos

- Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
- Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberán constar por escrito.

COMPONENTE JURÍDICO

Realizar seguimiento a todas las obligaciones del Operador y adelantar las acciones a que haya lugar cuando se presenten no conformidades. A continuación, se relacionan las obligaciones de manera general:

- Realizar requerimientos al Operador
- Realizar seguimiento a las obligaciones
- Recomendar a la entidad el incumplimiento del contrato oportunamente, si hay lugar a ello, con el objetivo de conminar al contratista al cumplimiento.
- Realizar revisión de las no conformidades que se evidencien en cada componente y adelantar las acciones a que haya lugar.
- Realizar los requerimientos al Operador de manera oportuna a fin de hacer seguimiento a la implementación de las mejoras de manera pertinente.
- El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre la entidad y los contratistas y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias de la entidad y de terceras personas o entidades.
- El representante legal de la firma interventora deberá asistir a los comités técnicos.
- El Contratista, el Interventor y/o director de interventoría, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la entidad, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del proyecto. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando o los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y/o el Coordinador.
- El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite la entidad.

Informes:

La Interventoría deberá presentar informes mensuales y uno final que incluyan una relación detallada de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos en forma impresa en original. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el presente estudio, el cual deberá realizarse pro zonas.

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LA GOBERNACIÓN

- 1.- Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, a través de la supervisión y/o apoyo a la supervisión.
- 2.- Llevar un registro en el formato establecido de las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos que a ésta lleguen frente a la prestación del servicio de transporte y las acciones adelantadas para dar respuesta o solución a la problemática; así mismo identificar los casos de atención prioritaria que se puedan presentar.
- 3.- Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato.
- 4.- Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA.
- 5.- Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.
- 6.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

7.- Velar por el cumplimiento de los lineamientos técnico

TERCERA – AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL: En caso de que el contratista para la ejecución del presente contrato celebre contratos de trabajo con terceros, deberá dar estricto y riguroso cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo relacionado con la capacidad, salarios, prestaciones, y seguridad social, aspectos sobre los cuales la Gobernación del Departamento del Putumayo, no adquiere obligación alguna

CUARTA – MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, La Gobernación del Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

- 8.1 Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado se impondrá multa por el 0.05% del valor del contrato por cada día de retraso injustificado;
- 8.2. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida se impondrá multa por el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso
- 8.3. Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se impondrá multa por el 0.5% del valor de la cuenta;
- 8.4. Por incumplimiento en la oportuna disposición de las personas y equipos ofrecidos en la propuesta para el adecuado desarrollo del objeto contractual se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso;
- 8.5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos efectuados por el interventor y/o supervisor del contrato, para la debida ejecución se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso;
- 8.6. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del objeto contractual, sin autorización previa, expresa y escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondrá multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar;
- 8.7. Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale EL DEPARTAMENTO se impondrá multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que de ella se derive;
- 8.8. Por el cambio de personal propuesto que no reúna los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se impondrá multa por el 5% del valor del contrato;
- 8.9. Igualmente, el CONTRATISTA se hará acreedor a la imposición de multas diarias del 0.5%, del valor fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

El valor de las multas se descontará de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantía de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva.

Para la Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, respetando lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

NOVENA – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Gobernación del Putumayo en la ejecución del objeto del presente Contrato.

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

El contratista es responsable de haber inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno, la forma y características del sitio, las cantidades, y diseños, localización y naturaleza de la obra, la señalización del sitio de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta e informar a la entidad cualquier novedad.

Así mismo, de conformidad con el Numeral 7 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el contratista, responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.

QUINTA - PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO: El contrato estatal es intuitu personal y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Departamento del Putumayo, quien tiene la potestad legal para celebrarlo.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición ante el Departamento del Putumayo, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

SEXTA- INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al Departamento por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros.

El contratista mantendrá indemne al Departamento contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros que el contratista, sus empleados, sub-contratistas o proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y aun luego de terminados y realizada la liquidación definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el Departamento del Putumayo por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Departamento.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Departamento del Putumayo, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

éste pagará todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, el Departamento tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal.

El contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio al Departamento o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o suspensión por parte de la Autoridad Ambiental, el contratista la pagará directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato.

El contratista será responsable ante el Departamento de todos los daños causados a las propiedades del Departamento, ya sea por culpa de él, directamente, o del personal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del Departamento.

SEPTIMA- RÉGIMEN CONTRACTUAL: Este contrato busca la realización de los fines del Estado y la protección y defensa del interés general, por tanto, se rige por principios que orientan las actuaciones de la Administración, establecidos en la Ley 80 de 1993, luego su ejecución, se cumplirá de buena fe y con equidad, de manera tal que las partes eviten incurrir en conflictos de intereses o conductas desleales o ilícitas.

OCTAVA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Departamento del Putumayo, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Departamento del Putumayo, u otros similares.

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna.

Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Departamento del Putumayo por no haberlas constituido o mantenido vigente.

NOVENA - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la Gobernación del Departamento del Putumayo, a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance del contrato, suma que la Gobernación del Departamento del Putumayo hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

DECIMA - GASTOS: Son de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la confección y presentación de la oferta, la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.

DECIMO PRIMERA –TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento.

DECIMO SEGUDA - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación al contrato incluida la prórroga del plazo deberá hacerse constar en un modificatorio, adicional, prórroga y/ o contrato adicional suscrito por las partes. Dicha modificación tendrá lugar cuando, durante la ejecución de este contrato, se den circunstancias especiales que justifiquen cambios en los aspectos contemplados en la propuesta presentada por el contratista, para cuya adopción se requerirá del concepto favorable y previo del supervisor del contrato.

DECIMO TERCERA -CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por la Gobernación del Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

24.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato por causas imputables al contratista.

24.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato.

24.3 Cuando se establezca por parte de la interventoría y/o supervisión el no cumplimiento de las normas técnicas correspondientes ni el uso de los materiales aprobados técnicamente, por causas imputables al contratista.

24.4 Cuando se ponga en grave riesgo al personal de la obra y a la comunidad en general, por causas imputables al contratista por violación de la normatividad aplicable.

24.5 Las demás que por ley y jurisprudencialmente se hayan establecido, así como las que técnicamente se presenten durante el curso del contrato.

DECIMO CUARTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Por ser un contrato cuya ejecución se prolonga en el tiempo está sujeto a liquidación, la cual se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 del 2012 y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Terminada la ejecución del contrato, la Supervisión proyectará la liquidación del contrato.

Si los bienes que se entregan a la Gobernación del Putumayo en ejecución del contrato están cubiertos con garantías técnicas, que implique a su vez la prestación de servicios o entrega de bienes de forma posterior al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, en el Acta de liquidación de común acuerdo del contrato o en el acto de liquidación unilateral, se dejará constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas.

NIT. 800.094.164-4  PUTUMAYO GOBERNACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

DECIMO QUINTA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	carrera 8 N° 17-34 barrio el Jardín	4295286	educacion@putumayo.gov.co
ARBRA S.A.S NIT: 900808874-4	Calle 2 número 2-52 B/ FATIMA VILLAGARZON (P)	310 216 0080	Arbra.sas@gmail.com

DECIMO SEXTA - CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de la Gobernación del Putumayo.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la Gobernación del Putumayo está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Gobernación del Putumayo de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, La Gobernación del Putumayo exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a las previstas en el presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

DECIMO SEPTIMA- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Para efectos del Contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana.

En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el Contratista tendrá derecho únicamente a la ampliación del plazo contractual pero no a indemnización alguna del Departamento.

Los inconvenientes de fuerza mayor deberán informarse al Departamento del Putumayo por el medio más rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o se hayan presentado; dentro de los diez (10) días calendarios siguientes el Contratista suministrará al Departamento del Putumayo todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que la Administración puedan requerir. Las suspensiones debidas a demoras en la adquisición de los equipos o daños en los mismos, a circunstancias de ocurrencia común de estos trabajos de la misma naturaleza de las contempladas en este contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de convenios laborales, a la falta de cooperación del Contratista para resolver peticiones justas de sus

NIT. 800.094.164-4 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

trabajadores o cualquier otra suspensión que ordene el Interventor por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor y no darán lugar a indemnización ni a ampliación en el plazo estipulado

DECIMO OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

DECIMO NOVENA – ESTAMPILLAS: El Contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes conforme a la Liquidación que en ese sentido expida la Entidad, aplicando para ello, además de su pago y adhesión, lo establecido en la Ordenanza Departamental No. 766 del 20/05/2018 - POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y el Decreto Departamental No. 0062 del 20/02/2018 - POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECAUDO DE LAS ESTAMPILLAS ADMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del contrato serán asumidos por el Contratista. El pago de estampilla se debe realizar dentro de los días hábiles siguiente a la suscripción del presente contrato.

VIGESIMA: GARANTIAS: De conformidad con la normatividad vigente, la garantía debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas.

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como y teniendo como base las siguientes reglas:

CLASE DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento	20% del valor del contrato	Plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de su expedición. En todo caso deberá mantenerse vigente hasta la fecha de su liquidación.
Calidad del servicio	20% del valor del contrato	Plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de su expedición. En todo caso deberá mantenerse vigente hasta la fecha de su liquidación.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato	5% del valor total del contrato	Plazo de duración del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de su expedición
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100 % del valor del anticipo	Plazo de ejecución del contrato y 6 meses más, contados a partir de la fecha de su firma. En todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.

Las garantías expedidas a favor del DEPARTAMENTO serán aprobadas por la Oficina de Contratación de esta entidad, como requisito para suscribir el Acta de Inicio del contrato. En el evento de modificación del

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-096
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE MINUTA DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 15/09/2015

valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas.

Se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las pólizas:

1. Se debe establecer clara y completamente el NIT del Departamento del Putumayo: 800-094.164-4 y el NIT del Contratista. Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan pólizas a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
2. Debe incluir claramente el número y año del contrato.
3. Debe incluir el objeto del contrato.
4. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.
5. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos
6. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Para la Garantía Única:

- Los porcentajes y vigencia deben realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato. El tomador debe ser el contratista.
- El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.
- Para Responsabilidad Civil Extracontractual: El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato.
- El tomador debe ser únicamente el contratista.
- Los asegurados deben ser: LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
- Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Gobernación del Putumayo
- La vigencia debe ser la de ejecución del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.833.580**

ARIAS MORENO

APELLIDOS

LUIS EDUARDO

NOMBRES

Luis Eduardo Arias Moreno

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1980**

ALVARADO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

18-MAR-1998 ALVARADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-2900700-00267155-M-0005833580-20101124 0024958179A 1 32244087

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14812735238



(415)7707212489984(8020) 000001481273523 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 0 8 8 7 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ARIAS BRAVO S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

ARBRA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Putumayo

8 6

40. Ciudad/Municipio

Villagarzón

8 8 5

41. Dirección principal

CL 2 2 52 BRR FATIMA

42. Correo electrónico

arbra.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 1 6 0 0 8 0

45. Teléfono 2

3 2 1 3 4 1 5 1 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 0 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 8 1 6

Actividad secundaria

48. Código

0 8 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 8 1 6

Otras actividades

50. Código

7 1 1 2 4 2 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 02 - 15 / 15 : 33: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ARIAS MORENO LUIS EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14812735238



(415)7707212489984(8020) 000001481273523 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 0 8 8 7 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

0 1

72. Número

0 0 0 0 1

8

73. Fecha

2 0 1 5 0 1 0 7

2 0 1 8 0 6 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 8 0 8 1 6

2 0 1 8 0 8 1 6

77. No. Matrícula mercantil

6 8 2 9 1

6 8 2 9 1

78. Departamento

8 6

8 6

79. Ciudad/Municipio

4 6

4 6

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14812735238



(415)7707212489984(8020) 000001481273523 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 0 8 8 7 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	14. Buzón electrónico 4 6
---	------------	---	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 1 0 9 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV 5 8 3 3 5 8 0		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido MORENO	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres EDUARDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14812735238



(415)7707212489984(8020) 000001481273523 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 0 8 8 7 4 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 7 8 3 9 2 1		1 5 7 1 2 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	SARMIENTO	TORRÉS	ANGELA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 8 0 9 0 1				

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14812735048



(415)7707212489984(8020) 000001481273504 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 8 3 3 5 8 0 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Ais

14. Buzón electrónico

4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

5 8 3 3 5 8 0

27. Fecha expedición

1 9 9 8, 0 3, 1 8

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Tolima

7 3

30. Ciudad/Municipio

Alvarado

0 2 6

31. Primer apellido

ARIAS

32. Segundo apellido

MORENO

33. Primer nombre

LUIS

34. Otros nombres

EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

LUNY SPORT

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Putumayo

8 6

40. Ciudad/Municipio

Villagarzón

8 8 5

41. Dirección principal

CL 2 2 52 BRR FATIMA

42. Correo electrónico

luisedariasmoreno@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 1 6 0 0 8 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 7 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 0 8, 1 6

Actividad secundaria

48. Código

4 7 7 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 0 8, 1 6

Otras actividades

1

2

4 7 7 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS


DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14812735048



(415)7707212489984(8020) 000001481273504 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 8 3 3 5 8 0 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

4 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

2 0 1 3 0 8 1 6

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 3 0 8 1 6

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 0 4 9 6 6 2

78. Departamento

8 6

79. Ciudad/Municipio

5 6 8

82. Nacional

_____ %

83. Nacional público

_____ %

84. Nacional privado

_____ %

85. Extranjero

_____ %

86. Extranjero público

_____ %

87. Extranjero privado

_____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		<input type="text"/>		-
2		<input type="text"/>		-
3		<input type="text"/>		-
4		<input type="text"/>		-
5		<input type="text"/>		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP