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No. DE PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA No. 
4151.010.26.1.0810-2022 

1 	NOMBRE DEL PROYECTO 

REALIZAR MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 1 
Ficha del Proyecto EBI: BP-26003967 

2 	ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 

Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura (Edifício CAM Avenida 2 
norte No. 10 — 70 piso 12) 

3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Cual 

4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número: 3600009338 
Fecha de Expedición: 25/04/2022 
Fecha de vencimiento: 31/12/2022 
Valor: $857.689.947 
Compromiso que respalda: 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/53040040004/BP260039671010102 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/53040040004/BP260039671010103 

5 TIPO DE CONTRATACIÓN 

Contrato de consultoría 

Contrato interadministrativo 

Contrato de suministro 
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Otro 

¿Cuál? 	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

X 

X 

La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se 
pretenden adquirir y la cuantía de los mismos, establecido por el presupuesto oficial 
asignado, es el de SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA, según lo 
previsto en el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

Son aplicables a este proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR 
CUANTÍA, las normas previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015), ley 1882 de 2018 y 
demás normas que los adicionen o modifiquen. 

En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Así mismo, serán aplicables el pliego de condiciones y 
sus anexos, sus adendas y el contrato que se derive del presente proceso de 
selección. De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrató a 
celebrar es de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 

6 	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 
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Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, "Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública", 
se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el proceso de 
contratación. 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad 
del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 

La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado y la Función Administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones 
de la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en 
la agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y 
procedimientos estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente 
adjudicatario, e igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución 
de las obligaciones a cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos 
y evitando actuaciones dilatantes y perjudiciales. 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 
fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde 
construir las obras que demande el progreso local, promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), 
las relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 
prestación de los servicios a su cargo". 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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Por lo anterior, la Administración Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los 
intereses generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos 
en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, 
económica, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los 
demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración 
Pública y de los servidores públicos. 

A través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adoptó el Plan de 
Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali 2020 -2023, denominado "CALI, UNIDA POR LA VIDA". 

Siendo así, en el Plan de Desarrollo, en su línea estratégica 304 Movilidad 
Multimodal Sustentable, se incorporó el programa 304004: Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial, en el indicador de productos No 4, Denominado "Vías con 
mantenimiento y rehabilitación eco sostenible". Esta administración tiene el deber 
de fortalecer la infraestructura vial con el objetivo de seguir mejorando la movilidad, 
y logrando mejores condiciones para un desarrollo económico sostenible, a través 
de la construcción de proyectos que buscan contribuir con la reactivación de la 
economía en el corto y mediano plazo, diezmada por la acción de la crisis sanitaria, 
además con miras a la conservación y cuidado del medio ambiente se propone la 
"Rehabilitación Eco-Sostenible Plan Bicentenario De Mantenimiento y 
Rehabilitación de 400 Km De vías". 

Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el código 
indicador 53040040004: "Vías con mantenimiento y rehabilitación eco 
sostenible". 

Con relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la ley 80, 
establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la responsabilidad 
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos. 

La Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente 
a los contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los 
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requerimientos exigidos y obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y 
oportuna, y todos los demás requerimientos dispuestos en orden legal. 

La Secretaría de Infraestructura tiene como propósito aquel definido en el artículo 
205 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía 
de Santiago de Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y 
desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías 
(arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes 
Peatonales, Andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las 
vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en el Distrito de 
Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización 
para decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de 
valorización. 

Más adelante, en la misma norma, numerales 1,2,4,5, 7 y 10 del artículo 207, se le 
asignaron las siguientes funciones: 

"(...) Artículo 207. Funciones de la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de 
Infraestructura tendrá por funciones, las siguientes: 

Numeral 1- Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización 
conforme a las normas establecidas en todas sus etapas, con acciones del 
Municipio que generen la contribución de valorización, contemplando las 
excepciones previstas de conformidad con la Ley actual, o de las que se expidieren 
en el futuro o por hechos y actos administrativos generadores de la misma. 

Numeral 2 - Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la 
construcción de la Infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali, y verificar su 
cumplimiento. 

Numeral 4 - Diseñar y construir las obras civiles de su competencia. 

Numeral 5 - Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Distrito 
de Santiago de Cali. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Numeral 7 - Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción 
y mantenimiento de la red vial del Distrito de Santiago de Cali y supervisar el 
cumplimiento de las mismas. 

Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas 
acordes con su competencia. 

Por su parte, en cuanto a las funciones de las Subsecretaría de Apoyo Técnico y 
Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Artículos 208 y 209, 
dispuso: 

Numeral 1- Realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para la 
declaración, definición de la zona de influencia y distribución de la contribución de 
valorización. 

Numeral 2 - Elaborar los proyectos de actos administrativos de distribución de las 
contribuciones por valorización. 

Numeral 3 - Actualizar la información sobre propiedad, tenencia, linderos, áreas y 
demás características de los predios que conforman la zona de influencia de las 
obras programadas, en conjunto con los demás actores inherentes al proceso. 

Numeral 4 - Diseñar estrategias para la adquisición de los predios y bienes 
necesarios para el desarrollo de los proyectos a cargo de la secretaria. 

Numeral 5 - Preparar todos los actos necesarios para la adquisición de predios, 
incluyendo las gestiones de expropiación, para la declaración por el alcalde, en los 
casos en que ella sea necesaria. 

Numeral 6 - Aplicar la compensación y administración de la cuenta corriente de la 
contribución por valorización. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Numeral 7- Entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios los expedientes completos y saneados de los inmuebles producto del 
desarrollo de las obras de infraestructura y valorización. 
Numeral 8- Realizar las proyecciones de ingresos del cobro por valorización, y 
ejecutar las obras de acuerdo con las proyecciones realizadas. 

Numeral 9- Diseñar las estrategias para el recaudo, control y utilización de los 
recursos del cobro por valorización y el manejo de esta cartera. 

Numeral 10 - Realizar la liquidación y facturación del cobro por valorización. 

Numeral 11- Realizar el cobro persuasivo de las contribuciones de valorización. 

Numeral 12 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados 
acordes con su competencia. 

Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. 
La Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las 
siguientes: 

Numeral 1 - Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial 
intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales. 

Numeral 2 - Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de 
vías arterias principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o 
desnivel; de las vías colectaras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías 
paisajistas, vías semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales 
y Ciclo infraestructura, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente. 

Numeral 3 - Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la 
infraestructura vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las 
vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
Modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Numeral 4 - Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y 
mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de 
Cali. 

Numeral 5 - Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los 
planes, programas y proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión 
intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de 
vías colectaras y con el mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago 
de Cali. 

Numeral 6 - Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde 
directamente a la Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 
cuando esta debe ser adelantada por terceros. 

Numeral 7 - Proponer programas de construCción y mantenimiento de vías con 
participación comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que 
sean necesarios, en los términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los 
lineamientos del Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

Numeral 8 - Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y 
mobiliario urbano complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos 
conforme a los diseños propuestos de los desarrollos viales del Municipio de 
Santiago de Cali, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

Numeral 9 - Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la 
atención de las necesidades de los diferentes organismos del Municipio, 
especialmente en casos de reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio 
público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y demoliciones. 

Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas 
acordes con su competencia. 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y 
Documentos Previos" del Decreto 1082 de 2015, se elabora a continuación los 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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estudios y documentos previos para determinar las condiciones de un proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía para MANTENIMIENTO VIAL EN LOS 
BARRIOS TERRON COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967. 

La Malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali está conformada en el área 
urbana por Vías Arterias Principales (VAP), Vías Arterias Secundarias (VAS), Vías 
Colectoras (VC) y Vías Locales (VL) para el área rural, está conformada por los 
subsistemas de vías Inter — Regionales y subsistema de integración rural (VR) de 
acuerdo al Anexo No. 6 - Sistema de Movilidad Intra-Urbana e Inter-Urbana del Plan 
de Ordenamiento Territorial POT — Acuerdo 0373 del 2014, este sistema de 
jerarquización vial nos arrojó que el Distrito Especial de Santiago de Cali cuenta con 
una Infraestructura Vial de 2.935,70 kilómetros de los cuales 334,45 kilómetros 
conforman la red de Vías Arterias Principales (VAP), que corresponden al 11,39% 
de la malla vial Urbana del Distrito, 227,92 kilómetros conforman la red de Vías 
Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 7,76% de la Malla vial del Distrito, 
205,19 kilómetros conforman la red de Vías Colectoras (VC), que corresponden al 
6,99% de la malla vial Urbana del Distrito, 1.826,26 kilómetros que conforman la red 
de Vías Locales (VL) que conforman los barrios, urbanizaciones y/o sectores y 
corresponden al 62,21% de la Malla vial del Distrito, las Vías Interregionales están 
conformadas por 90,31 kilómetros las cuales corresponden al 3,08%, y por ultimo 
251,57 km equivalentes al 8,57% del total de las vías de integración rural (VR), 
corresponde a las vías terciarias a cargo del Distrito, como se puede observar en el 
siguiente grafico circular: 

Tabla 1 Participación del Sistema Vial en el Ustrito Especial de Santia o de Cali 
JERARQUIZACION LONG (KM) % RESPECTO AL TOTAL 

VAP 334,45 11,39% 
VAS 227,92 7,76% 
VC 205,19 6,99% 
VL 1.826,26 62.21% 
Vías Interregionales 90,31 3,08% 
Vías 	de 	integración 
Rurales (VR) 251,57 8,57% 

TOTAL 2.935,70 100% 
Fuente. Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Gráfica 1 Porcentaje de participación del Sistema Vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

SISTEMA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

De los 2.935,70 Kilómetros de vías Malla Vial que cuenta el Distrito, el porcentaje 
más representativo de vías está localizado en Vías Locales (VL) representando el 
62,21 %, estas brindan acceso a barrios y soportan tráficos de corta distancia, en 
segundo lugar se ubica las Vías Arterias Principales (VAP) con un 11,39%, 
ofreciendo primordialmente los viajes largos conectando la ciudad de Norte- Sur, 
Oriente — Occidente y viceversa, desde los extremos de la Red Vial, ofreciendo 
recorridos más largos en menos tiempos, además proveen acceso a grandes áreas 
residenciales y comerciales, en tercer lugar se encuentran las Vías Rurales (VR) 
representando el 8,57% corresponde a las vías terciarias a cargo del Distrito, son 
aquellas que unen los corregimientos, veredas y demás asentamientos con la 
cabecera municipal, por otro lado las Vías Arterias Secundarias (VAS) cuentan con 
el 7.76% las que son las que conectan las comunas entre sí, las Vías Colectoras 
(VC) con un 6,99% la cual distribuyen el tránsito entre las viviendas y los sitios de 
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trabajo y por ultimo las vías interregionales con el 3,08% siendo aquellas vías que 
unen las cabeceras municipales entre sí. 

Estudios e investigaciones han demostrado que la infraestructura de una ciudad es 
de suma importancia para el crecimiento de la misma, actualmente la Malla Vial 
Urbana del Distrito Especial de Santiago de Cali ha presentado inconvenientes con 
su estado siendo evidentes estos para los usuarios de la red que tienen que lidiar 
con muchos factores adversos, entre los que se destacan daños por diversos 
factores, generando fallas en el pavimento flexible y rígido; ya sean, grietas o fisuras 
longitudinales y transversales, deformaciones, perdida de las capas de la estructura 
de rodamiento (descascaramiento, baches, parches), entre otras, además se 
pueden presentar daños superficiales generados por el uso continuo, tiempo de uso, 
cargas excesivas creando desgaste superficial, perdida de agregado, pulimiento del 
agregado, cabezas duras y surcos, entre otros. Todas las patologías que pueden 
presentar las vías Urbanas del Distrito pueden crear congestión, inseguridad en los 
recorridos o desplazamientos, atrasos en los tiempos de recorrido, accidentes y 
aumento en los costos de traslado entre otros, tornando al Distrito poco eficiente a 
la hora de ser competitivos Nacionalmente e Internacionalmente, el presente 
proyecto pretende mejorar y conservar la Malla Vial de la ciudad mejorando la meta 
del plan indicativo trazado por la administración Distrital "CALI, UNIDA POR LA 
VIDA 2020-2023" en la conservación de vías, dando un impulso para el constante 
crecimiento económico, mejorando tiempos de recorrido y disminución de los costos 
de operación vehicular, y así, mejorar la transitabilidad de los vehículos, 
aumentando la seguridad vial de los usuarios de la vía, generando una integración 
y conectividad más eficientes de las vías arterias principales, secundarias, 
colectoras y locales, donde el Distrito de Santiago de Cali, sea más atractivo para 
la inversión privada nacional e internacional, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes y usuarios, generando un bienestar para la sociedad y disminuyendo 
notablemente los índices de contaminación en la ciudad bajando las cargas de 
emisiones de CO2. 

El mal estado que presentan algunos tramos viales del Distrito se debe a que, las 
inversiones en mantenimiento de vías, no sea lo suficiente para mantener la malla 
vial en condiciones apropiadas para los usuarios, esta administración tiene puesto 
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como uno de sus objetivos más representativos poder brindar un mejor servicio a 
los usuarios invirtiendo en actividades de rehabilitación en los tramos más críticos 
e identificados por la Secretaría de Infraestructura y además realizando actividades 
de mantenimiento garantizando lo siguiente: 

Adecuada conservación de las vías de la red vial a costo apropiado. 
Que la red vial sea mantenida siguiendo una ruta programada para el 
presente cuatrienio. 
Que se optimicen los costos y beneficios del sistema, racionalizando el uso 
de los recursos. 

Que exista un permanente control de los efectos sobre el medio ambiente. 
Que se implemente un control de la efectividad en la rehabilitación y 
mantenimiento para la conservación de la Malla Vial. 

La Secretaría de Infraestructura realizó con el equipo técnico un estudio sobre el 
estado actual de la malla vial del Distrito, la cual determino el estado superficial de 
la estructura del pavimento por medio de la recopilación de la información en campo 
durante la inspección visual, determinando el porcentaje del área del pavimento 
afectado, estableciendo los tipos de daño que se presentan, su extensión, severidad 
y recurrencia; factores que orientaron a los ingenieros y arquitectos en el momento 
de definir las patologías que presenta analizando la información tomada en campo 
y así poder tomar decisiones en cuanto al tipo de intervención que debe realizar la 
Secretaría de Infraestructura, el estado de la malla vial se clasifico en Bueno, 
Regular y Malo como lo muestra las siguientes grafica circular, donde: 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 227 



ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/m a r/2020 
VIGENCIA 

REGULAR 
58% 

SIN PAVIMENTAR 
MALO 	 2% 

5 KM 13% BUENO 
27% 

9  

132 KM 

REGULAR 
58% 	 , 

MALO BUENO 

PAVIMENT
ESTADO VC SIN 

AR 
7% 

BUENO 
14% 

MALO 
16% 

REGULA 
63% 

ESTADO VL 

REGULAR 
52% 

Gráfica 2 Estado actual Vías Arterías Principales 
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Gráfica 4 Estado Actual Vías Colectoras 

Gráfica 3 Estado Actual Vías Arterias Secundaria 

ESTADO VAS 

Gráfica 5 Estado Actual Vías Locales 

Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

BUENO: No afecta el confort ni la movilidad, el usuario no percibe los daños 

que puedan existir. 
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REGULAR: Afecta la movilidad y el usuario lo percibe, se generan pocas 
reducciones de velocidad. 
MALO: Reducción drástica de la velocidad, pude haber presencia de baches, 
desprendimiento u otro tipo de patología y genera incomodidad al usuario. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede estimar que de los 2.590,9 
Kilómetros de vías de Malla Vial conformados por Vías Arterias Principales (VAP), 
Vías Arterias Segundarias (VAS), Vías Arterias Colectoras (VC) y Vías Locales (VL) 
que cuenta en la zona urbana del Distrito, el 24,92% equivalente a 645,6 km se 
encuentran en Buen estado, el 54,23% o sea 1.405,1 km se encuentran en estado 
Regular, el 20,23% es decir 524,2 km se encuentran en Mal estado y el 0.62% que 
representan 16,1 km de las vías Urbanas no está pavimentada, en la siguiente 
grafica de barras agrupadas se puede observar lo antes mencionado. 

Gráfica 6 Resumen Estado Actual de la Malla Vial del Distrito 

ESTADO MALLA VIAL CALI 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 
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Debido a las evidencias anteriores, la necesidad que tiene la Secretaría de 
Infraestructura de poder estructurar proyectos que contempla la ejecución de 
trabajos de conservación de la malla vial y poder alcanzar las Metas propuestas en 
el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA" para la 
"Rehabilitación Eco-Sostenible Plan Bicentenario De Mantenimiento y 
Rehabilitación de 400 Km De vías", y así, poseer en óptimas condiciones la Malla 
Vial Urbana, donde se requiere realizar actividades asociadas a mantenimiento 
rutinario, mantenimiento periódico, mantenimiento preventivo y rehabilitación 
superficial y estructural. 

En el cumplimiento de su misión, la Secretaría de Infraestructura desarrolla 
proyectos sostenibles de Infraestructura Urbana para mejorar las condiciones de 
movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los 
habitantes del Distrito de Santiago de Cali. Para la intervención de Infraestructura 
Vial compromiso misional, entendiendo este como el interés general al desarrollo 
constante que presenta la ciudad Infraestructura la Malla Vial Urbana requiere de 
actividades de rehabilitación superficial, rehabilitación estructural, mantenimiento 
rutinario, periódico y preventivo junto con la construcción de vías con el fin de 
mejorar la movilidad peatonal y vehicular, se evaluaron varias alternativas para la 
intervención de la Malla vial; con ese propósito se ha identificado de conformidad 
con el anexo técnico el cual hace parte integral del presente estudio previo en donde 
están registrados los ítems, unidades y cantidades de este proceso de contratación, 
para efectuar el Mantenimiento de Vías a intervenir el contratista deberá intervenir 
según el programa de trabajo que entregaran a la supervisión para su posterior 
aprobación, distribuidas de la siguiente manera: 

Él proyecto se desarrollará en la Comuna uno (1) del Distrito de Santiago de Cali. 

TERRÓN COLORADO 
AGUACATAL 
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6.1 VISIÓN GENERAL DE LA COMUNA 1 

La comuna 1 se encuentra en el occidente de la ciudad entre las cuencas de los 
ríos Cali y Aguacatal, delimitado por el sur con la comuna 19 y el corregimiento de 
Los Andes; al norte con los corregimientos de El Saladito, La Castilla, Montebello y 
Golondrinas; al nororiente con la comuna 2, y al occidente con la con el 
corregimiento de El Saldito. Esta comuna cubre el 3,2% del área total del distrito 
Especial de Santiago de Cali. La comuna está compuesta por dos barrios y dos 
urbanizaciones, se trata de la comuna con el menor número de barrios; mientras 
que las urbanizaciones y sectores corresponden al 2,3% del total. 

Tabla 2 Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 1 

Código Barrio, urbanización o sector 
1  0101  

  

 

Terrón Colorado 
0102 
	

Vista Hermosa 
10196 	 Patio Bonito 

0199 
	

Aguacatal 
Fuente: Cali en Cifras 2020 

La malla vial de la comuna 1 está conformado por 11,20 Km de Vías Arterias 
Principales (VAP), que corresponden al 3,35% de la VAP totales de la malla vial; 
8,13 Km de Vías Arterias Secundarias (VAS), que corresponden al 3,56% de la VAS 
totales de la malla vial; esta comuna no cuenta con Vías Colectoras (VC), Vías 
Interregionales y Vías Rurales (VR), y por último cuentan con 36,98 Km de Vías 
Locales (VL), representando el 2,02% de la VL totales de la malla vial; en total la 
comuna 1 cuenta con 56,30 km de vías representando el 1,92% de la malla vial del 
Distrito. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Gráfica 7 Total de la Malla Vial Urbana de la Comuna 1 

MALLA VIAL COMUNA 1 

LONGITUD EN KM 	-PORCENTAJE RELACIONADO CON EL TOTAL DE LA MALLA VIAL 

Fuente: Secretaria de Infraestructura (propia) 

6.1.1 RESUMEN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO 

Gráfica 8 Jerarquización de la malla vial urbana 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Fuente: Secretaria de Infraestructura (propia) 

6.1.2 COMPOSICIÓN GENERAL DE LA MALLA VIAL EN EL 
DISTRITO 

La malla vial cuenta con 2.590,9 Kilómetros de vías urbanas conformados por Vías 
Arterias Principales (VAP), Vías Arterias Segundarias (VAS), Vías Arterias 
Colectoras (VC) y Vías Locales (VL), como se puede observar en la siguiente grafica 
30, el porcentaje más representativo en kilometrajes de vías la tiene las Vías 
Locales VL, cuentan con el 70% del total de las vías de la malla vial, es decir 
1.826,22 km, la sigue en segundo lugar las VAP con el 13% contando con 334,49 
km de vías, en tercer lugar se encuentra las VAS con el 9% representada en 227,84 
km y por último lugar y no menos importantes las VC con el 8%, equivalentes a 
205,23 km. 

Gráfica 9 Jerarquización de la malla vial urbana 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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JERARQUIZACIÓN DE LA MALLA VIAL 
URBANA 

Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

En cuanto al porcentaje más alto de representación de la malla vial en cada una de las 
comunas del distrito, tenemos que en la comuna 19 cuenta con 235,32 km 
representando el 9,07%, la comuna 2 cuenta con 192,74 km semejante a 7,43%, la 
comuna 17 con 178,36 km que corresponden al 6,88%, la comuna 14 con 153,96 km 
equiparables a 5,94%, la comuna 13 con 144,12 km representando 5,56%, la comuna 
18 con 142,92 km es igual 5,51%, la comuna 21 con 138,87 km que corresponden al 
5,35%, la comuna 10 con 118,67 km equiparables a 4,58%, la comuna 22 con 111,17 
km semejante el 4,29%, la comuna 16 con 110,09 km es igual a 4,24%, la comuna 15 
con 106,82 km que corresponden a 4,12%, la comuna 11 con 104,14 km es decir 
4,01%, la comuna 7 con 96,29 km representando el 3,71%, la comuna 9 con 94,08 km 
equiparables a 3,63%, la comuna 3 con 92,02 km semejante al 3,55%, la comuna 4 con 
90,57 km es igual al 3,49%, la comuna 8 con 90,07 km que corresponden al 3,47%, la 
comuna 5 con 88,62 km equiparables a 3,42%, la comuna 20 con 86,07 km 
representando el 3,32%, la comuna 6 con 85,1 km es igual a 3,28%, la comuna 12 con 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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administradoras locales (JAL) y demás actores que se involucran en el proceso, 
dando cumplimiento del Plan de Desarrollo de la comuna y al Plan Indicativo. 

Este tipo de obra genera un beneficio multiplicador, en términos de seguridad vial, 
economía, tiempo de traslados, desarrollo Distrital y crecimiento económico; para 
llevar a cabo esta obra, es necesario agotar la selección contractual mediante la 
modalidad de Selección Abreviada a Menor Cuantía, en los términos del decreto 
1082 de 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

Ofrecer la infraestructura vial necesaria para el desarrollo económico y 
social sostenible de este sector urbano del Distrito de Santiago de Cali. 
Fortalecer la comunicación de la comuna 1 del Distrito, dando continuidad 
al mejoramiento de las vías. 
Minimizar los costos de operación vehicular y disminuir los tiempos de 
desplazamiento, a través del mantenimiento de vías logrando con ello, 
también, disminuir la emisión de materiales contaminantes al entorno por 
dispersión (polvo) y/o por escorrentía (sedimentos). 

Por todo lo anterior, y en cumplimiento de las Metas que se encuentran dentro del 
Plan de Desarrollo 2020-2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA, la Secretaría de 
Infraestructura considera conveniente y oportuno realizar el proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía para poder realizar el MANTENIMIENTO VIAL EN 
LOS BARRIOS TERRON COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967. 

Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 
estudios, ensayos de laboratorio, diseños, presupuestos, fichas técnicas, registros 
fotográficos, localizaciones, certificados de no intervención, descripción de los 
proyectos, procesos constructivos y viabilidades técnicas. De igual forma en el 
evento de requerirse permisos adicionales para la ejecución de las obras, estos se 
deberán tramitar y legalizar por parte de la firma contratista. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
Modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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6.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el mantenimiento vial de aproximadamente de 0.62 Km de 
vía en la comuna 1 del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de mejorar la 
movilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir la accidentalidad, los 
efectos del invierno y mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y 
usuarios de estas vías, tanto peatones como de vehículos de transporte público y 
particular. 

Para la Comuna 1, se tiene proyectado realizar una intervención de 2 segmentos 
viales con un total de 0,62 Km en las Vías Locales (VL) en mal estado, equivalentes 
al 1,67% de recuperación de la malla vual de estas y un beneficio para más de los 
103,6201  habitantes de la comuna. 

Estos trabajos viales se encuentran localizados en la zona urbana del Distrito de 
Santiago de Cali, en las siguientes direcciones. 

No. 	 D1RECCION COMUNA 	BARRIO 
1 	MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 6 	 1 	TERRON COLORADO 

OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 
OESTE - AVENIDA 6 OESTE ENTRE 
CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE  

2 	MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 4 1 BIS 	1 	AGUACATAL 
OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE 
HASTA LA PLACA 7-186 

6.3.1 MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 20 
OESTE Y 21 OESTE — AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 22 
OESTE Y 25 OESTE — BARRIO TERRÓN COLORADO 

Este tramo vial se encuentra ubicado en la comuna 1 del Distrito de Santiago de 
Cali. 

INICIO 
	

FINAL 
	

LONGITUD (m) 
	

ANCHO (m) 
	

ÁREA (m2) 
	

e (cm) 
	

VOLUMEN (m3) 

1  Cifras proporcionadas por el Departamento Administrativo de Planeación, informe "Cali en cifras 2018-2019" 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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6. COORDENADAS 
IDESC - MAGNA 

SIRGAS 

N 873613.39 

E 1057317.76 

N 873653.46 

E 1056989.71 

Este tramo vial se encuentra ubicado en la comuna 1 en el barrio Terrón Colorado, 
se ubica en la Avenida 6 Oeste entre Calles 20 Oeste Y 21 Oeste — Avenida 6 
Oeste entre Calles 22 Oeste Y 25 Oeste. El proyecto consiste en el mantenimiento 
superficial de la vía, se contempla la demolición completa de la carpeta de 
pavimento, retiro de material de demolición y excavación, escarificación, 
conformación y compactación de la subrasante, instalación de material granular 
base y la construcción de la capa asfáltica de rodadura (Mezcla Asfáltica), 
actualmente la vía tiene una longitud de 500,00 metros aproximados, un ancho de 
vía 6,30 metros, área 3150,00 M2 aproximados, espesor del material de subbase 
0,40m aproximadamente, espesor del material de base 0,20m, espesor de la 
carpeta asfáltica de 4", está conformada por una capa asfáltica de rodadura, la 
cual presenta un desgaste avanzado. 

Este tramo, además de contribuir a la movilidad del sector, busca dar bienestar a 
los habitantes del sector. 

a. Localización: 

Imagen 1 Localización de la vía AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 OESTE — AVENIDA 6 
OESTE ENTRE CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE — BARRIO TERRÓN COLORADO 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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6.3.2 MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 4 IBIS OESTE ENTRE LA 
AVENIDA 4 OESTE HASTA LA PLACA 7-186 — BARRIO 
AGUACATAL 

Este tramo vial se encuentra ubicado en la comuna 1 del Distrito de Santiago de 
Cali. 

6. COORDENADAS 
INICIO FINAL LONGITUD (m) ANCHO (m) ÁREA (m2) e (cm) VOLUMEN (m3) 

IDESC - MAGNA N 873693.19 N 873740.20 
SIRGAS 120 3,80 456,0 0,10 46,0 

E 1058563.15 E 1058461.25 

Este tramo vial se encuentra ubicado en la comuna 1 en el barrio Aguacatal, se 
ubica en la Avenida 4 Ibis Oeste Entre La Avenida 4 Oeste Hasta La Placa 7-186. 
El proyecto consiste en el mantenimiento superficial de la vía, se contempla la 
demolición completa de la carpeta de pavimento, retiro de material de demolición 
y excavación, escarificación, conformación y compactación de la subrasante, 
instalación de material granular base y la construcción de la capa asfáltica de 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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rodadura (Mezcla Asfáltica), actualmente la vía tiene una longitud de 120,00 
metros aproximados, un ancho de vía 3,80 metros, área 456,00 M2 aproximados, 
espesor del material de subbase 0,40m aproximadamente, espesor del material 
de base 0,20m, espesor de la carpeta asfáltica de 4", está conformada por una 
capa asfáltica de rodadura, la cual presenta un desgaste avanzado. 

Este tramo, además de contribuir a la movilidad del sector, busca dar bienestar a 
los habitantes del sector. 

a. Localización: 

Imagen 2 Localización de la vía AVENIDA 4 IBIS OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE HASTA LA PLACA 
7-186 — BARRIO AGUACATAL 

Fuente: https://idesc.cali.gov.co/geovisorphp  

6.4 ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla la ejecución de trabajos de mantenimiento de la 
malla vial realizando actividades de rehabilitación superficial, rehabilitación 
estructural, mejoramientos, repavimentación, pavimentación entre otras actividades 
que conlleven a la conservación de la malla vial del Urbana del Distrito. 
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Las actividades de mantenimiento asociada es la Rehabilitación Superficial, que 
tiene como objeto restaurar o mejorar las características superficiales del 
pavimento, resuelve problemas que se encuentran confinados en las capas 
superiores del pavimento, se interviene la capa de rodadura y se realiza la 
conformación superficial de la base granular, generalmente se encuentra en buenas 
condiciones la base granular y demás capas inferiores. 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe realizar la socialización de la 
obra a la comunidad aledaña al proyecto o vía descrita donde se realizará la 
intervención, con la participación y acompañamiento de los líderes comunales, los 
enlaces comunitarios, los contratistas y los supervisores. 

Con anterioridad al proceso de intervención se deben tomar las previsiones y 
precauciones necesarias para evitar daños tanto en redes secas (Energía, Gas 
domiciliario, Telecomunicaciones y Fibra Óptica) como en redes húmedas 
(Acueducto y Alcantarillado). 

PRELIMINARES: Son todas las actividades relacionadas con el inicio de obra, 
dentro de las cuales se encuentran la localización, replanteo, cerramiento y 
señalización preventiva que permitan mantener a la comunidad alerta para el 
transito seguro en la zona de intervención, además de la instalación de la valla 
Informativa. 
TOPOGRAFIA: Se incluirá la marcación de los niveles (niveletas) en campo, 
que permitan la medición por parte de la interventoría y/o inspectores y/o 
supervisores. Se debe realizar la entrega de carteras de las mediciones 
tomadas in situ y la cartera de diseño final. Las secciones deben ser tomadas 
cada 10 m, yen zonas de intersección o curvas cada 5 m. 
DEMOLICIONES: Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de 
estructuras existentes en las zonas que indiquen el interventor y/o supervisor 
los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y 
disposición final de los materiales provenientes de la demolición, deberá ser 
demolidos con equipos apropiados y suficientes para garantizar el cumplimiento 
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de esta especificación y el programa de trabajo las estructuras demolidas 
deberán ser removidos en fracciones de tamaños apropiados, en caso de que 
resultara dañada o removido una superficie mayor que la contemplada, será de 
cargo del contratista la reposición de ella a entera satisfacción del Supervisor, 
sin costo adicional para la Secretaria de Infraestructura. 
EXCAVACIÓN, RETIRO Y CAJEO: Este trabajo consiste en el conjunto de 
actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo 
libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales 
provenientes de los cortes requeridos indicados en los planos y secciones 
transversales del proyecto, o los ordenados por el interventor y/o supervisor, el 
trabajo comprende el conjunto de actividades para la nivelación que se requiere 
junto con la escarificación, conformación y compactación de la subrasante de 
corte, todos los materiales provenientes de la excavación que sean utilizables 
y, según los planos y especificaciones o a juicio del supervisor, necesarios para 
la construcción de obras, se deberán utilizar en ellos. El contratista no podrá 
disponer de los materiales provenientes de las excavaciones ni retirarlos para 
fines distintos a los del contrato, sin autorización previa del interventor y/o 
supervisor, esta actividad se realizará con los equipos más adecuados para las 
operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, donde 
deberán garantizar el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo. 
SARDINELES Y/0 BORDILLOS: Este trabajo consiste en la construcción de 
sardineles y/o bordillos de concreto con piezas prefabricadas o vaciadas in situ, 
y con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u 
ordenados por el supervisor. Para el asiento u apoyos y unión de bordillos, el 
mortero a utilizar deberá tener la dosificación mínima de 450 kg/m3 y el tamaño 
máximo del agregado pétreo no será mayor a 3/4". 
SUBRASANTE: El contratista deberá proteger la subrasante en todo momento 
para evitar su deterioro. Será responsabilidad del contratista todo deterioro que 
se ocasione a la subrasante debido a la falta de implementación de los sistemas 
adecuados de protección. En este caso, correrán por su cuenta y a su costo las 
medidas correctivas que tenga que ejecutar para subsanar el deterioro causado 
en la misma. Se deberá realizar los ensayos respectivos según lo indique los 
manuales y especificaciones. 
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SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y/0 CAPAS 
GRANULARES CON GEOTEXTIL: Este trabajo consiste en el 
suministro e instalación de geotextil Tejido de acuerdo al 
presupuesto de cada frente de obra, según especificaciones 
técnicas, para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y 
los materiales que conforman las capas granulares del pavimento, 
de conformidad con los planos, especificaciones o las instrucciones 
del interventor y/o supervisor. El geotextil se deberá extender en la 
dirección de avance de la construcción directamente sobre la 
superficie preparada, sin arrugas o dobleces, si es necesario 
colocar rollos adyacentes de geotextil, estos se deberán traslapar o 
unir mediante la realización con costura de acuerdo con lo 
establecido o recomendado por el fabricante y aceptados por el 
supervisor. 

INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 o SIMILAR / NT 
1600 o SIMILAR / NT 2000 o SIMILAR / NT 3000 o SIMILAR: 
Consiste en el transporte, colocación de Geotextil, diseñadas para 
reforzar y controlar el reflejo de agrietamiento en capas de concreto 
asfaltico y facilitar su adherencia. El tamaño de sus aberturas debe 
permitir una alta interacción con el agregado que compone la 
mezcla y el contacto directo con las superficies involucrada. El 
interventor y el supervisor por parte de la Secretaría realizará las 
aprobaciones una vez cumpla con las especificaciones técnicas del 
producto y deberá estar respaldada con una certificación del 
fabricante, su instalación se deberá realizar según las 
recomendaciones o el manual del fabricante, si el contratista no 
cumple dicho procedimiento de instalación el interventor y/o 
supervisor y/o apoyo del mismo deberá dejar constancia a la 
Secretaría de Infraestructura dicha inconsistencia. 

GRANULARES: Los agregados para la construcción de afirmados, sub-base 
y bases serán naturales clasificados, podrán provenir de la trituración de 
rocas y gravas, o podrán ser constituida por una mezcla de ambas 
procedencias, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y 
durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas desintegrarles 
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y sin material orgánico u otras sustancias perjudiciales. Los requisitos de 
calidad, limpieza y grado de trituración que deben cumplir los diferentes 
materiales a emplear en la construcción afirmados, subbases y bases 
granulares deberán cumplir con las especificaciones mínimas del INVIAS, 
todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 
construcción adoptados y requieren la aprobación previa del supervisor, 
teniendo en cuenta su capacidad y eficiencia se ajustan al programa de 
ejecución de las obras. 

SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 
transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 
conformación, compactación y terminado de material de sub-base 
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 
capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 
dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 
proyecto o establecidos por la interventoría y/o el supervisor. El 
interventor y/o supervisor solo autorizara la colocación de material 
de base granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar 
tenga compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en 
los planos o definidas por él con las tolerancias establecidas, se le 
denomina sub-base granular a la capa o capas granulares 
localizadas entre la subrasante y la base granular, en todo tipo de 
pavimentos. 
BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, 
transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 
conformación y terminado de material de base granular aprobado 
sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los lineamientos, pendientes y dimensiones 
indicados en los planos o demás documentos del proyecto o 
establecidos por el interventor y/o supervisor .El interventor y/o 
supervisor solo autorizara la colocación de material de base 
granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar tenga 
compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en los 
planos o definidas por él, con las tolerancias establecidas, una vez 
que el material extendido de la base granular tenga la humedad 
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apropiada, se conformara ajustándose a los lineamientos y 
secciones típicas del proyecto y se compactara con el equipo 
aprobado por el supervisor, hasta alcanzar la densidad seca 
especifica. 

PAVIMENTO ASFALTICO: Este trabajo consiste en las actividades de 
imprimación, riegos de liga y de curado; suministro de emulsión asfáltica, del 
tipo y características de rotura apropiados, en el sitio de colocación de 
mezclas en frio, densas o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 
imprimación liga y curado. 

EMULSIÓN ASFALTICA: se refiere al suministro e instalación de 
emulsiones asfálticas, siendo esta la dispersión de pequeñas 
partículas de un cemento asfaltico en una solución de agua y un 
agente emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la 
denominación de la emulsión. Deberán presentar un aspecto 
homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfaltico en la 
fase acuosa. (toda emulsión deberá estar respaldada Por la 
certificación del fabricante). 
IMPRIMACIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 
eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión 
asfáltica o un asfalto liquido sobre una superficie granular 
terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un 
tratamiento bituminoso, el trabajo incluye también, eventualmente, 
el suministro y a la aplicación de un agregado fino para la protección 
de la superficie imprimada o para absorber eventuales excesos del 
material de imprimación, se deberá aplicar con un carro tanque de 
imprimación y con la temperatura adecuada (indicada en las 
especificaciones Invias), este material es un ligante hidrocarbonado 
resultante de incorporar a un cemento asfaltico, (todo asfalto liquido 
deberá estar respaldada por la certificación del fabricante). Antes 
de autorizar los trabajos de imprimación, se comprobará que la 
superficie sobre la cual se va a efectuar la aplicación cumpla con 
todos los requisitos específicos en cuanto a conformación, 
compactación y acabado de la capa granular a la cual corresponda. 
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MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (CONCRETO ASFÁLTIC0): 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y 
compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica de 
gradación continua, preparada y colocada en caliente (concreto 
asfaltico), de acuerdo con las especificaciones del lnvias y de 
conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 
indicados en los planos o determinados por el interventor y/o 
supervisor. La mezcla se transportará a la obra en volquetas 
carpadas, hasta una hora del día en las operaciones de extensión y 
compactación se puedan realizar correctamente con luz solar, la 
instalación debe cumplir con todos los alineamientos, anchos y 
espesores señalados en los planos o determinados por el 
interventor y/o supervisor, la compactación se realizara según el 
plan aprobado por el interventor y/o supervisor como resultado de 
la fase de experimentación o manuales técnicos, deberá comenzar, 
una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta posible con 
que ella pueda soportar la carga a que se somete, sin que se 
produzcan agrietamientos o desplazamiento indebidos. 

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: Este trabajo consiste en el suministro, 
almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico acrílica en frio, 
reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre 
pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los colores que indiquen los 
planos del proyecto o lo indicado por el interventor y/o supervisor. Las 
características deberán cumplir con color y estabilidad, composición, tiempo 
de secado, viscosidad, contenido de agua, flexibilidad, adherencia, 
resistencia a la abrasión y factor de luminancia (Reflectividad) entre otros, 
deberá cumplir con lo exigido en las especificaciones técnicas del Invias. 

REFLECTIVIDAD: A las líneas y marcas con pintura o 
termoplástico, una vez aplicadas, se les medirá la reflectividad 
y se deberán obtener valores mayores o iguales a doscientos 
(200) milicandelas/m2/Iux para pintura amarilla y doscientos 
cincuenta (250) milicandelas/m2/Iux para pinturas blanca en 
cualquier sitio de la vía demarcada. 
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6.5 META FISICA ESTIMADA 

Con el propósito de que la Secretaría de Infraestructura posea la información 
aproximada del total intervenido dentro de la ejecución del presente proceso, 
verificando el alcance de ejecución con el tipo de intervención y así poder evaluar y 
generar información que permite la toma de decisiones más acertadas, 
implementando sistemas y programas de gestión de pavimentos que permitan una 
conservación de la malla vial mucho más eficiente y económica. 

El área total estimada de intervención es de 620,00 metros lineales (0,62 Km), los 
cuales se segregan en la siguiente tabla, en el cual se presenta un alcance 
aproximado por tipo de intervención, el cual proviene del análisis realizado por los 
ingenieros de la Secretaría de Infraestructura por cada tramo a ejecutar y que se 
exponen como valores indicativos para el presente proyecto: 

Metas propuestas 

TIPO DE OBRA EN KILÓMETROS 

Manten imento 
Pavimento 
Asfáltico 
Km 

Mantenimiento 
Pavimento 
Concreto 
Hidráulico 
Km 

Construcción 
Placa Huella 
Km 

MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 6 
OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 
OESTE - AVENIDA 6 OESTE ENTRE 
CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE - 
BARRIO TERRÓN COLORADO 

0.500 

MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 4 IBIS 
OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE 
HASTA LA PLACA 7-186 - BARRIO 
AGUACATAL 

0.120 

TOTAL 0.620 

7 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
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La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer 
nivel, en alguno de los siguientes códigos como se indica en la siguiente Tabla; 

CÓDIGO 	SEGMENTO FAMILIA CLASE 	PRODUCTO 
72141003 	720000 	7214 721410 	Servicios de 

Mantenimiento de 
calles y carreteras  

72141103 	720000 	721400 	721411 	Servicio 	De 
Pavimentación de 
Calles y Carreteras  

8 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/0 SERVICIOS? 

sí X NO 

 

ID en el PM: 11054 

9 ESTUDIO DEL SECTOR 

El respectivo estudio del sector y la matriz del riesgo estarán adjuntos a este 
proceso. 

10 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO 
A CELEBRAR 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO 

MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS TERRON COLORADO Y 
AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI — FICHA EBI 26003967 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO 
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El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo la recuperación de la Malla 
Vial Urbana de la comuna 1 del Distrito, que incluye actividades de mantenimiento 
superficial de vías. 

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe 
desarrollar el oferente adjudicatario para el "MANTENIMIENTO VIAL EN LOS 
BARRIOS TERRON COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967", que 
busca mejorar y preservar la Malla Vial Urbana y dar un impulso para el constante 
crecimiento económico de la ciudad, mejorando tiempos de recorrido, optimizando 
la transitabilidad de los vehículos, aumentando la seguridad de los usuarios de la 
vía, integración y conectividad más eficientes en las vías arterias principales, 
secundarias, colectoras y locales, valorización de los predios circundantes, 
disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular que redundan en el 
aspecto socioeconómico de los habitantes del Distrito. 

El contratista favorecido, deberá realizar las siguientes actividades que le 
correspondan: Localización (Vías Urbanas), preliminares, demoliciones, 
movimientos de tierra y transporte, y retiro de escombros, excavaciones y retiro de 
saldos, mejoramiento, escarificación y conformación de subrasante para obra de 
mantenimiento y pavimentación, colocación de geotextil, rellenos con material de 
roca muerta, suministro e instalación de material granular de base granular tipo 
INVIAS, imprimación con emulsión asfáltica, pavimento flexible — (Pavimento 
Asfaltico Tipo MDC-19), sumideros, nivelaciones de cámara y de obras de arte, 
instalación de tubería, señalizaciones y demarcaciones viales, realización e 
implementación del PMT, realización e implementación del PAGA, instalación de las 
valla informativas) y todas las diferentes actividades y acciones necesarias que con 
lleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, el pliego de 
condiciones, sus apéndices, anexos, especificaciones y todo documento que hace 
parte del presente proceso de contratación, además deberá cumplir con toda la 
Normativa vigente para la intervención de este tipo de actividades. 

De acuerdo con lo anterior, se citaron las actividades a desarrollar más 
representativas de forma general, pero el oferente adjudicatario no se puede limitar 
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solo a ellas, en consecuencia, desarrollara las obras necesarias que surjan dentro 
de la etapa de construcción, para que el proyecto cumpla con el objetivo principal 
en beneficio del desarrollo de la ciudad y mejoramiento de la movilidad de los 
ciudadanos. 

Se ha demostrado que las obras que se están ejecutando en la ciudad han mejorado 
los tiempos de viaje, disminuido las demoras de trayectos, rebajado el índice de 
accidentalidad y agilizado el tráfico, por lo tanto, se debe continuar de manera 
organizada y priorizada en la continuación de la ejecución de obras que 
efectivamente nos aporten y Mejoren la movilidad con la intervención para el 
mejoramiento del estado de la actual Malla Vial Urbana de la comuna 1. 

Por lo anterior, las intervenciones se llevarán a cabo en los barrios Terrón Colorado 
y Bajo Aguacatal en la comuna 1 del Distrito de Santiago Cali, en las siguientes 
direcciones: 

COMUNA 1 
MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 20 
OESTE Y 21 OESTE — AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 22 
OESTE Y 25 OESTE - BARRIO TERRÓN COLORADO 
MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 4 IBIS OESTE ENTRE LA 
AVENIDA 4 OESTE HASTA LA PLACA 7-186 — BARRIO 
AG U ACATA L 

Los principales capítulos a ejecutar son: 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 
DEMOLICIONES 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 
RELLENOS Y BASES 
PAVIMENTO ASFALTICO 
CONCRETOS 
DRENAJES 
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
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10.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

En la Declaratoria de Pandemia del Virus COVID-19, El Gobierno Nacional por 
medio de las facultades otorgadas al Ministerio de Salud y Protección Social, emitió 
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 "Por la cual se declara emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus.", por tal motivo el Gobierno Nacional ha emitido varias 
Resoluciones, Decretos, Circulares entre otros documentos para poder afrontar, 
mitigar y adoptar decisiones que permitan atender eficazmente la Pandemia que 
está en marcha a nivel Mundial. 

En ocasión a la reapertura gradual del sector de la construcción, la Secretaría de 
Infraestructura ejercerá la función de vigilancia para el cumplimiento del Protocolo 
General de Bioseguridad, de acuerdo con las facultades señaladas por el Ministerio 
de Salud y la Protección Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 
"Por medio de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19. ", a saber: 

Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y 
cumplimiento de estos protocolos estará a cargo de la secretaría municipal o 
distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad 
económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que 
ha de ser implementado. Lo anterior sin perjuicio de la función de vigilancia 
sanitaria que deben realizar las entidades territoriales de salud quienes en 
caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del 
empleador, trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra, se debe informar a las Direcciones 
Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias. 

En virtud de la pandemia por la que atravesamos actualmente debido al COVID 19 
y las variantes que ocasionaron el cuarto pico de contagio en el que hoy nos 
encontramos, el Ministerio de Salud y Protección Social y Del Trabajo mediante 
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Circular conjunta No 00000004 de 2022 del 13 de enero realiza recomendaciones 
para la protección laboral. 

Extremar las medidas de bioseguridad para proteger la salud y disminuir la 
demanda de servidos y tecnologías en salud. 
Permitir el aislamiento obligatorio, temprano y de forma inmediata tanto en 
personas sintomáticas como asintomáticas, así: 

Personas sintomáticas, independiente' de su estatus de vacunación, 
edad o factores de riesgo, deben realizar aislamiento por siete (7) días 
desde el inicio de los síntomas. Este aislamiento no requiere de prueba 
diagnóstica a excepción de las personas de 60 años o más, menores 
de 3 años o personas con factores de riesgo, aunque en todos los casos 
el aislamiento debe siempre comenzar desde el inicio de síntomas. 

En relación con la expedición del certificado de aislamiento o el certificado de 
incapacidad se recomienda al médico tratante indagar sobre la actividad laboral que 
desarrolla el paciente y la posibilidad de realizar teletrabajo, trabajo remoto o trabajo 
en casa. En todo caso, debe recordarse que en virtud de la autonomía médica 
establecida en los artículos 105 de la Ley 1438 de 2011 y 17 de la Ley 1751 de 
2015, Estatutaria en Salud, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 23 de 1981, 
este acredita una incapacidad temporal del trabajador para desempeñar su actividad 
laboral. Tal certificado es producto de un acto médico y su expedición procede como 
consecuencia de la evaluación que efectúe el profesional tratante sobre el estado 
clínico del paciente, sin que sea necesario el diagnóstico etiológico (prueba 
diagnóstica). — 

Personas asintomáticas, que son contacto estrecho de un caso 
confirmado de COVID-19, que tienen esquema incompleto de 
vacunación o sin vacuna, deben aislarse siete (7) días desde el primer 
día de exposición. 

Para efectos de la expedición del certificado de incapacidad o del certificado de 
aislamiento al confirmar un nexo epidemiológico, se recomienda al médico tratante 
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indagar sobre la actividad laboral que desarrolla el paciente y la posibilidad de 
realizar teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa; de no ser viables estas 
modalidades se sugiere ordenar la toma de prueba para COVID- 19. Si el resultado 
de la prueba es negativo se suspenderá el aislamiento y podrá el trabajador 
reintegrarse a las actividades presenciales. 

Los contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completa no 
requieren asilamiento ni toma de prueba. Aunque se les recomendará evitar 
participar en aglomeraciones, eventos, o visitar personas mayores de 60 años 
menores de 3 años o con algún factor de riesgo durante siete (7) días desde el inicio 
de la exposición, y mantener el uso estricto de tapabocas. 

Los empleadores no exigirán una prueba COVID-19 como requisito para 
regresar a desempeñar las actividades laborales al culminar el aislamiento. 

Corresponde a empleadores y trabajadores, en virtud de los artículos 49 y 95 de 
la Constitución Política, ser solidarios y procurar el cuidado integral de su salud 
y de la comunidad, acatando la normatividad e instrucciones vigentes. 

Observar las medidas de protección laboral adoptadas por el Ministerio del 
Trabajo contenidas en las Circulares 0021 de 17 de marzo de 2020, 0022 de 19 
de marzo de 2020, 0027 de 29 marzo de 2020, 033 de 17 de marzo de 2020, 
041 de 02 de junio de 2020, 047 de 5 de agosto de 2021 y 03 de 12 de enero de 
2022 para proteger el empleo y la actividad productiva debido a la emergencia 
sanitaria. 

El Contratista de Obra deberá velar por la Implementación obligatoria de un 
protocolo general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y de 
mitigación tendientes a contener la infección respiratoria aguda por Covid-19 del 
proyecto cuyo objeto el "MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS TERRON 
COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967", el cual continuará su ejecución 
durante la emergencia sanitaria. 
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10.2.2 ACTIVIDADES NECESARIAS 

Los contratistas serán los responsables del tipo de intervención propuesto para cada 
uno de los tramos priorizados según las recomendaciones de sus especialistas, 
quienes soportaran la propuesta presentando un informe técnico donde se evidencie 
los tramos priorizados con la información entregada y el tipo de intervención a 
realizarse, el cual deberá estar debidamente aprobado por el interventor y/o 
supervisor. 

El contratista podrá escoger la forma en que lleve a cabo los procedimientos para 
la ejecución de las obras, siempre y cuando estos cumplan como mínimo con los 
rendimientos mínimos, los tiempos de entrega y con todas las especificaciones 
generales de intervención para la construcción, conservación y mantenimiento de 
vías, manuales de mantenimiento de carreteras y todo lo relacionado con la 
Normativa vigente para este tipo de actividades, además deberá cumplir con el Plan 
de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), elaboración implementación del Plan 
de Manejo de Transito (PMT), instalación e implementación del Punto de Atención 
a la Comunidad (PAC) y la elaboración e implementación de las Valla Informativas. 

10.2.3 CONDICIONES TÉCNICAS 

NOTA 1 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El oferente 
adjudicatario deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud para aplicar durante el desarrollo del Contrato. 

El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad 
industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las 
proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que 
tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo el personal, 
de acuerdo sobre las normativas vigentes. 

El oferente adjudicatario será el único responsable de los perjuicios ocasionados 
por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
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NOTA 2- PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: El oferente adjudicatario 
deberá 

atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y pontrol de incendios y a 
las instrucciones que sobre el tema le suministre el supervisor. 

En todo caso, tomara las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 
requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios 
que se pudieran producir a causa de ellos. 

NOTA 3- SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: El oferente 
adjudicatario deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus campamentos 
en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos 
y reglamentos vigentes en relación con la sanidad pública y protección ambiental. 

NOTA 4 — SEÑALIZACIÓN GENERAL: El oferente adjudicatario deberá, así 
mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales 
por utilizar en los diferentes procesos constructivos y deberá tomar las medidas 
necesarias, a su costa, para que los materiales, instalaciones y obra que constituyan 
el Objeto del contrato, no sufran daños o perjuicios como consecuencia de cualquier 
fenómeno natural previsible de acuerdo con la situación de la obra yen consonancia 
con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

NOTA 5 Las intervenciones en los tramos viales, deben incluir la totalidad de las 
intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la intersección inicial 
y final de cada corredor con las actividades de obra definidas para el tramo vial. 

NOTA 6 Los contratistas deben tener presente que, durante la ejecución del 
proyecto, la Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas, 
judiciales o presupuestales) algunos de los tramos viales asignados, o de ser 
necesario, incluir otros tramos viales, con la necesidad de intervenir esos tramos 
para garantizar la seguridad y la movilidad de los usuarios. 
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NOTA 7 Los contratistas deberán acogerse a lo dispuesto en la normativa vigente 
en referencia a los tramites a desarrollarse ante las entidades territoriales, EMCALI 
EICE ESP, DAGMA, MOVILIDAD y nacionales competentes. 

NOTA 8 Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tránsito 
y de Manejo Ambiental deben ser aprobados por la Interventoría y/o por la entidad 
competente. 

NOTA 9 De igual manera, si por causas ambientales u otras causas externas que 
se presentaran y no permitiera la intervención de actividades en dichos tramos, el 
contratista no debe intervenir dichas vías, deberá a través del interventor y/o 
supervisor informar a la Secretaría de Infraestructura. 

NOTA 10 En caso de requerirse la utilización de vías y/o elementos del sector para 
desvíos, el Contratista deberá informarlo al interventor y/o supervisor para su 
concepto y aprobación, a la Secretaría de Infraestructura para su V.B. y contar con 
la aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. En todo caso, el Contratista 
deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las vías y/o elementos 
alternos que utilice para los desvíos del tránsito. 

NOTA 11 El Contratista, dentro de las actividades previas y de requerirse, deberá 
verificar el estado de aprobación de los permisos, licencias ambientales (si llegara 
aplicar) u otro tipo de autorizaciones por parte de la autoridad ambiental 
competente, de tal forma que su programación de obra no se vea alterada por la 
falta de la aprobación de los permisos, licencias Ambientales u otro tipo de 
autorizaciones. En todo caso, la no entrega de la aprobación dichos permisos o 
autorizaciones por parte de la autoridad ambiental al Contratista, no será causal de 
mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas por este tema, por 
parte del Contratista, ni de la lnterventoría. No obstante, si por razones de la no 
entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de algunas 
actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no generará costo adicional 
alguno de ningún tipo para la entidad. 

NOTA 12 Las cantidades de obra se establecerán inicialmente de acuerdo con la 
propuesta presentada, pero, las cantidades de obra finales serán calculadas por el 
contratista y aprobadas por el interventor y/o supervisor, de acuerdo con los 
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requisitos de las especificaciones para cada ítem del diseño revisado. De igual 
manera se hará con los porcentajes de AIU 

NOTA 13 La información de los estudios y diseños está disponible en las oficinas 
de la Secretaría de Infraestructura para la ejecución de las obras. El proponente 
deberá realizar todos los análisis técnicos relacionados con la revisión, verificación 
y apropiación de los Estudios y Diseños finales. 

NOTA 14 Es de aclarar que los precios unitarios son fijos. 

NOTA 15 El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del contrato, 
la Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas o 
presupuestales) algunos de los tramos viales asignados. 

Así mismo, siempre y cuando se cuente con los recursos económicos dentro del 
contrato que se derive del presente proceso de selección abreviada, la Secretaría 
de Infraestructura podrá incluir nuevos tramos viales que cuenten con estudios y 
diseños debidamente aprobados. La inclusión de nuevos tramos viales debe 
obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la 
atención a emergencias o para reemplazar aquellos tramos viales que por razones 
técnicas no puedan ser intervenidos. 

NOTA 16 El desarrollo de las obras deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas y económicas que se presenten en los estudios y diseños, de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones 

Si el Contratista, como resultado de la revisión y verificación para la apropiación de 
los Estudios y Diseños, y cumpliendo con las especificaciones, normatividad y 
códigos vigentes, estima conveniente modificar los diseños originales, deberá 
cumplir con el siguiente procedimiento: 

Descripción de la situación observada por el Contratista en los Estudios y 
Diseños originales. 

Análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas de solución (más de 
una) de los aspectos que el Contratista considera de alta relevancia, para 
cumplir con los principios de estabilidad y funcionalidad de la obra a construir. 
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Ensayos de laboratorio, conteos de tránsito, memorias de cálculo, planos, 
esquemas, gráficas, tablas y en general todas las pruebas documentales 
objetivas, reales y concretas, que documenten y den soporte a la 
modificación planteada. En ningún caso la lnterventoría o la Secretaría de 
Infraestructura, aceptarán solicitudes de modificación subjetivas, ambiguas, 
que no se encuentren objetivamente motivadas, y documentalmente 
soportadas, hasta tanto el Contratista compruebe la inaplicabilidad de los 
diseños en las condiciones originales. 
Para cada propuesta de solución señalada por el Contratista, éste entregará 
su análisis de ventajas, desventajas, riesgos, análisis de incidencia sobre el 
plazo total y sobre el valor total del contrato y demás información que 
considere necesaria y suficiente para la toma de decisiones. 
Sólo en caso de que la propuesta de solución aprobada por la interventoría 
supere el valor total o el plazo total del contrato, ésta será sometida a 
aprobación de la Secretaría de Infraestructura. Su ejecución se surtirá hasta 
tanto se produzca la modificación contractual correspondiente. 
En todo caso, la modificación de los diseños originales entregados por La 
Secretaría de Infraestructura no generará costo adicional alguno de ningún 
tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría. 

Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños iníciales, deberá 
contar con el aval de la lnterventoría, para su utilización en el desarrollo de la obra, 
garantizando: 1) la estabilidad y funcionalidad de la misma y, ii) la generación de las 
condiciones de obra necesarias y suficientes para su posterior recibo por parte de 
EMCALI, independientemente de que los diseños hayan sido entregados por La 
Secretaría de Infraestructura, y el estado en que se encuentren las obras. 

NOTA 17 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad 
de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, 
por parte de la interventoría, la Secretaría de Infraestructura, las Empresas de 
Servicios Públicos y las entidades competentes. 
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NOTA 18 El contratista como producto de la intervención final de cada tramo donde 
se intervengan, deberá entregar los planos as built de la estructura del pavimento y 
de las redes de servicios públicos. 

NOTA 19 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, dada la gran cantidad 
de oferentes que se vienen presentando en los procesos con pliegos tipo, se solicita 
al proponente diligenciar el FORMATO 3 (Experiencia), en formato Excel y en 
formato PDF (debidamente firmado), y adjuntos en un archivo independiente de los 
soportes. 

NOTA 20 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, se solicita al proponente 
presentar el Formulario 1 (Oferta Económica), en formato Excel y en formato PDF, 
debidamente firmado. 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO 

El Plazo de la ejecución del presente contrato es de tres (3) Meses, contados a partir 
de la fecha de suscripción del Acta de Inicio y/o inicio de ejecución. 

DESCRIPCION 	 EJECUCIÓN (Meses) 

PLAZO DE CONSTRUCCIÓN 	 TRES (3) meses 
Plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2022 

NOTA 21 La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en 
la cual se suscribirá el Acta de Recibo final y a satisfacción. Para que se pueda 
suscribir el Acta de Recibo final y a satisfacción, el Contratista debe cumplir a 
cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus 
anexos. 

10.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: TRES (3) MESES 

Es el período comprendido entre la fecha de la firma del acta de iniciación de 
la etapa de construcción y el plazo establecido en el Numeral 10.3 y durante 
la cual se realizarán las obras comprendidas del proyecto. 
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Esta macro- actividad correspondería a la ejecución de las actividades necesarias 
para llevar a cabo el MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS TERRON 
COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967, Localización (Vías Urbanas), 
preliminares, demoliciones, movimientos de tierra y transporte, y retiro de 
escombros, excavaciones y retiro de saldos, mejoramiento, escarificación y 
conformación de subrasante para obra de mantenimiento y pavimentación, 
colocación de geotextil, rellenos con material de roca muerta, suministro e 
instalación de material granular de base granular tipo INVIAS, imprimación con 
emulsión asfáltica, pavimento flexible — (Pavimento Asfaltico Tipo MDC-19), 
sumideros, nivelaciones de cámara y de obras de arte, instalación de tubería, 
señalizaciones y demarcaciones viales, realización e implementación del PMT, 
realización e implementación del PAGA, instalación de las valla informativas) y 
todas las diferentes actividades y acciones necesarias que con lleven al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, el pliego de condiciones, 
sus apéndices, anexos, especificaciones y todo documento que hace parte del 
presente proceso de contratación, además deberá cumplir con toda la Normativa 
vigente para la intervención de este tipo de actividades. Los segmentos priorizados 
deberán ser intervenidos de acuerdo con las necesidades identificadas, la 
disponibilidad de los recursos presupuestales y los tiempos establecidos, 
garantizando que la intervención sea integral, continua y accesible. 

Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las 
siguientes, además de las que se desprendan de los documentos del Contrato. En 
todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las 
actividades que ejecute y deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, 
las vías alternas que utilizó para los desvíos del tránsito. 

Entre las actividades principales se tienen las siguientes, sin limitarse a ellas: 

MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 OESTE - 
AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE - BARRIO TERRON 
COLORADO 

1. 	ACTIVIDADES PRELIMINARES 
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MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 4 'IBIS OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE HASTA LA 
PLACA 7-186 - BARRIO AGUACATAL 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

DEMOLICIONES 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

RELLENOS Y BASES 

PAVIMENTO ASFALTICO 

CONCRETOS 

DRENAJES 

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
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DEMOLICIONES 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

RELLENOS Y BASES 

PAVIMENTO ASFALTICO 

CONCRETOS 

DRENAJES 

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

10.3.1.1 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la 
ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 
previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se 
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para 
la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las 
obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista 
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para su aprobación por la Supervisión, sin que ello se constituya en causa de 
demora en la ejecución del proyecto. 

10.3.1.2 ACTIVIDADES PERMANENTES 

El oferente adjudicatario, deberá de manera permanente realizar la gestión 
ambiental que se requiera, social y de señalización en todos los frentes de 
construcción y del proyecto en general, para lo cual se deberá tener en cuenta la 
Implementación del Plan de Manejo de Transito (PNIT), Implementación del 
Programa de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), Punto de Atención a la 
Comunidad (PAC), además deberá acondicionar los espacios necesarios dando 
cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad, implementación del plan de las 
medidas de seguridad industrial de la obra que fueron aprobados por las entidades 
competentes. 

Estas actividades definidas como permanentes deberán planearse por parte de los 
oferentes adjudicatarios y deberán contar con la aprobación del interventor y/o 
supervisor. Durante el proceso constructivo deberán valorarse y ajustarse de ser 
necesario al ritmo de los trabajos. 

NOTA 22 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 

El oferente adjudicatario deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud para aplicar durante el desarrollo del 
Contrato. 

El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad 
industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las 
proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que 
tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo el personal, 
de acuerdo sobre las normativas vigentes. 

El oferente adjudicatario será el único responsable de los perjuicios ocasionados 
por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
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NOTA 23 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: 

El oferente adjudicatario deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones que sobre el tema le 
suministre el supervisor. 

.En todo caso, tomara las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 
requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios 
que se pudieran producir a causa de ellos. 

NOTA 24 SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: 

El oferente adjudicatario deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus 
campamentos en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo 
con los requisitos y reglamentos vigentes en relación con la sanidad pública y 
protección ambiental 

NOTA 25 SEÑALIZACIÓN GENERAL 

El oferente adjudicatario deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de 
almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos 
constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su costa, para que los 
materiales, instalaciones y obra que constituyan el Objeto del contrato, no sufran 
daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible de 
acuerdo con la situación de la obra y en consonancia con las condiciones propias 
de los trabajos y de los materiales por utilizar. 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato es la suma de hasta OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES SEICIEN TOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
OCHO PESOS M/CTE. ($ 857,687.808), Este valor incluye AU y todos los demás 
tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado 
para el Contrato de obra que se genere de la presente licitación, entendiéndose que 
incluye los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en la ejecución del 
proyecto. 

NOTA 26 Si la Secretaría de Infraestructura evidencia que los recursos destinados 
para las intervenciones no son suficientes, la entidad podrá tramitar la modificación 
contractual requerida para efectos de dar más mayor cobertura a la Meta' 
establecida en el Plan de Desarrollo 2020-2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA 

10.5 FORMA DE PAGO 

El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura, cancelará el valor del 
contrato teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente manera: 

i. PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos 
los componentes del proyecto. 

El Oferente adjudicatario presentará un AU discriminado en los porcentajes que 
corresponden a cada uno de sus componentes así: Administración (l) y Utilidad 
(%). El valor del contrato incluye todos los gastos, impuestos tasas, gravámenes y 
contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción del trabajo. 

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el 
valor expresado en porcentaje ( )̀/0). El porcentaje del A.U. que presenten los 
proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.0 establecido en el 
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A y de la U, siempre que 
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el 
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. 

El DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, conforme al cronograma de 
obras presentado por el oferente adjudicatario y avalado por el Supervisor, pagará 
al contratista mediante actas mensuales de obra ejecutada; las cuales deben ser 
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revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por el supervisor, quien también 
verificará el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos, y las correspondientes 
facturas presentadas por el oferente adjudicatario a la Secretaría de Infraestructura. 

10.5.1 RETEGARANTÍA 

El Contratante retendrá del último pago parcial que se realice al CONTRATISTA se 
descontará un Cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por concepto de 
retegarantía el cual se devolverá al CONTRATISTA contra la suscripción del acta 
de liquidación del mismo, sin perjuicio de retener el pago hasta la corrección que 
proceda en las obras por defectos y el interventor haya certificado que todos los 
defectos notificados al Contratista han sido corregidos. 

Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar. 

Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaría de 
Infraestructura, con el fin de ejercer una garantía adicional para la entidad, 
previendo posibles vicios en el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las 
demoradas reclamaciones a las compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es 
una buena práctica en el manejo de los recursos públicos y motivar al contratista a 
la culminación cumplida del contrato. 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el 
supervisor. Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por 
parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF). Las Actas de obra deberán ser suscritas por 
el Contratista y refrendadas por el supervisor, deberán ir acompañadas de los 
siguientes documentos: 

Memorias de cálculo de cantidades 
Balance de la ejecución de actividades 
Copia de bitácora del periodo a cancelar 
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Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales, Parafiscales), del respectivo periodo. 
Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 
Certificado expedido por el supervisor avalando el pago del respectivo 
periodo 
Certificado Ambiental expedido por el supervisor, con el cual se certifica el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo 
(cuando 
aplique) 
Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse) 
Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 
Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

10.5.2 REQUISITO PARA PAGO 

Los pagos se realizarán con cargo a los recursos provenientes del Programa Anual 
Mensualizado de Caja — PAC del Distrito Especial de Santiago de Cali. Para el 
pago el oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos. 

RPC: Documento deberá descargarlo en el SECOP II. 
Factura: con el cumplimiento de los requisitos legales. 
Resolución de Facturación: Se debe aportar por resolución autorizada por 
la DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. 
Ficha Técnica: Documento deberá descargarlo en el SECOP II. 
Contrato: Documento deberá descargarlo en el SECOP II. 
Acta de Inicio: Documento deberá descargarlo en el SECOP II. 
Modificaciones: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento 
estará publicado en el SECOP II, en el caso que no se encuentre publicado 
solicitar al abogado del proceso encargado copia una vez este firmado por el 
Secretario de Infraestructura. 
Acta de recibo parcial y/o final: según corresponda una vez sea revisada, 
aceptada, recibida y firmada a satisfacción por el interventor y/o supervisor. 
Dichas actas deberán estar acorde a los avances de las obras. 
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9. Memorias de Calculo, Balance General, Acta de Comparación y Fijación 
de precios: se debe aportar en formato establecido por la Secretaría de 
Infraestructura, firmadas por el oferente adjudicatario, interventor y 
supervisor. 

10.Información Técnica de Actividades: Se deberá presentar correspondiente 
al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá 
contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico, 
avance proyectado y ejecutado entre otros. 
Informe de Supervisión: Este formato lo debe elaborar el interventor y/o 
supervisor del contrato, presentado en formato establecido por la Secretaría 
de Infraestructura. 
Informe de Autorización de Pago de la Secretaría de Infraestructura: 
Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura, una vez revisada y aprobada la cuenta de 
apoyo. 
Cedula Representante Legal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 
representante legal. 

14.R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o 
persona natural, actualizado al año en curso. 
Certificación de Parafiscales: se debe aportar documento firmado por el 
representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona 
natural documento firmado por él mismo. 
Planillas de Pago Parafiscales: Se debe anexar las planillas de aporte de 
seguridad social, original y legible de todo el equipo del trabajo que aparece 
en el pliego y estudios previos bajo el nombre del oferente adjudicatario y de 
los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor 
y/o supervisor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación 
de planillas. 

17.Cedula Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que 
figura como contador o revisor fiscal. 
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Tarjeta Profesional Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la 
fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la 
persona que figura como contador o revisor fiscal. 
Certificado Junta Central de Contadores: Deberá aportar documento con 
vigencia expedida no mayor de dos meses. 
Oficio de Cambio de Personal: Aportar solo si se realiza cambio del 
personal del equipo de trabajo, el documento deberá ser elaborado por la 
Interventoría, la cual deberá aportar la evidencia del criterio de evaluación 
del personal, estos cambios deben estar notificados al supervisor vía correo 
electrónico y entrega de la copia de validación de la interventoría y el 
supervisor. 
Certificado Bancario: Aportar documento actualizado. 
Copia de Bitácora: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo 
periodo. 
Certificado Ambiental: Documento expedido por la interventoría y avalado 
por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, del respectivo periodo (si aplica). 

NOTA 27 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo 
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

El oferente adjudicatario deberá radicar en la ventanilla única de recepción de 
correspondencia de la Entidad las facturas presentadas por el oferente 
adjudicatario, con todos los soportes respectivos aquí exigidos, dentro de los 
primeros CINCO (5) días calendario del mes siguiente al cierre del periodo de pago. 

La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar. Todo pago .a que se obliga El Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría de Infraestructura, en virtud del contrato que se celebre, se 
sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y 
a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 

El pago de cada una de las facturas presentadas por el oferente adjudicatario se 
realizará dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al concepto favorable 
del interventor y/o supervisor. 
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Superior a 
$ 154.752.288 (4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle 
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- Pro UniPacifico 
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura 

3,5  % 

2,0 % 
1,0 % 
0,5 96 
2,0% 
1,0 % 

10% 

   

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
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10.5.3 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
Nacionales, Departamentales, Distritales o Municipales. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 

Se cobrarán los tributos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que 
haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará 
directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, 
los impuestos que proceden a cargo del oferente adjudicatario con ocasión de la 
ejecución del contrato de obra. 

Tabla 3 Tabla de retenciones Distrito de Santiago de Cali 

VALOR DE CONTRATO 	 % ESTAMPILLA: 	 TOTAL % A 
APLICAR 

Menor o igual 
a $83.456.783 (2.196 UVT) 

A partir de 
$83.456.783 (2.196 UVT) 

hasta $ 154.752.288 (4.072 
UVT) 

- Pro Desarrollo 
	

1,0% 
Pro Univalle 
	

2,0% 
- Pro Hospital 
	

1,0% 
	

6,5% 
- Pro UniPacifico (antes 
	

0,5% 
de IVA) 
	

2,0% 
Pro Adulto Mayor 

- Pro Desarrollo 
	

3,5 % 
Pro Univalle 
	

2,0% 
- Pro Hospital 
	

1,0 % 
	

9% 
- Pro UniPacifico 
	

0,5 % 
- Pro Adulto Mayor 
	

2,0 96 

Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la 
ley1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que 
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trata. El oferente adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 

De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, 
tributarios y multas o sanciones cuando fuere del caso. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá 
en ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del 
contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto 
sobre dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus 
obligaciones indemne a el Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de 
Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 
mismo. 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Departamento del Valle del Cauca, en la comuna 1 Zona Urbana del Distrito de 
Santiago de Cali. 

1 

1 	MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 6 
OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 
OESTE-AVENIDA 6 OESTE ENTRE 
CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE 

1 TERRON COLORADO 

2 	MANTENIMIENTO VIAL AVENIDA 4 'IBIS 	1 	AGUACATAL 
OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE 
HASTA LA PLACA 7-186 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OFERENTE ADJUDICATARIO 

a) Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal 
administrativo y logístico en general para la ejecución sin interrupciones de 
las obras de los frentes de trabajo de forma simultánea e independiente. 
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Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras 
objeto del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias 
dentro del plazo establecido con previa aprobación y recibido a satisfacción 
por parte de la Secretaría de Infraestructura. 
Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras 
puedan destinarse al fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier 
otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del 
contrato a suscribir. 
Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios 
profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o 
servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y 
especificaciones aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y demás 
requisitos integrantes del contrato a suscribir. 
Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 

Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos 
ambientales (si aplica). 
Realizar el Plan de Calidad de la Obra. 
Realizar el Plan de Inspección y Elaboración de Ensayos. 
Realizar el Plan de las Medidas de Seguridad Industrial de la Obra. 
El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y 
unidades contenidas o las que establecidas en el presupuesto o en el pliego 
de condiciones, anexo técnico o estudios previos. 

I) Ceñirse al objeto del mismo, según lo resaltado en las especificaciones 
entregadas por la Secretaría de Infraestructura. 
Deberá revisar los estudios y diseños suministrados por la Secretaría de 
Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de 
acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes. 
Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las 
acciones para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 
Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando 
el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de 
que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y la obra sea 
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realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el 
plazo contractual. 

13) Mantener el personal profesional solicitado en los estudios previos, con 
autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario. 

a) Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 
Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a 
mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los 
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 
Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007). 
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura por conducto del 
supervisor del contrato. 
Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma 
directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 
Infraestructura durante la ejecución del contrato. 
Responsabilidad del oferente adjudicatario. De acuerdo con los artículos 52 
y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil y penalmente por 
las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del 
contrato. 
Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali 
todos los planos definitivos (As Built), y diseños utilizados para la ejecución 
de los distintos tramos viales, con el fin de evidenciar cualquier variación de 
los diseños iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños utilizados se 
deberá realizar mediante 2 copias físicas y 2 copias en medios digitales ((1) 
CD y (1) USB). 
Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las 
especificaciones técnicas; Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del 
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CONTRATO, el proponente adjudicatario deberá garantizar el inicio 
inmediato de las actividades del CONTRATO. 
Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las 
condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 

aa)Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, 
para lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los 
procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a 
utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. 

i. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir 
las especificaciones técnicas contenidas en los diseños. 

ji. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan 
la condición funcional de la obra. 
La construcción de las obras deberá cumplir e implementar 
como mínimo las medidas de manejo ambiental definidas en la 
etapa de diseño. 
Los procedimientos constructivos seleccionados deberán 
propender por minimizar el desperdicio de materiales y la 
generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro 
de la obra, la recolección de aguas lluvias y la implementación 
de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta 
eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de 
materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización 
de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto 
ambiental de las obras. 
Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la 
construcción DEFINIDAS en el diseño. 
Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como 
los sitios de disposición de residuos de la construcción deben 
contar con los respectivos permisos, certificados y 
autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el 
proponente adjudicatario deberá utilizar el material de 
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excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en 
la obra, previa autorización del supervisor. 

bb)Presentar al supervisor dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la 
suscripción del contrato el cronograma de ejecución de obra. Para la 
elaboración del Programa de Obra, el Proponente deberá utilizar software 
para programación de proyectos como Microsoft Project. Los requisitos 
mínimos que debe cumplir el Programa de Ejecución son los siguientes: El 
Programa de Ejecución debe ser estructurado por actividades tareas. No se 
aceptan programas por capítulos. Tanto el diagrama GANTT como el PERT 
deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que 
posean holgura total cero y que tengan un único inicio y un único fin. 
Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá cumplir con los siguientes 
requisitos de presentación: Contener la siguiente información: identificación 
y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación 
y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) entre 
actividades. Se debe elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado 
que el Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se 
permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener 
un único inicio y un único final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; 
se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en 
tamaño de papel que permita la comprensión del documento. 

cc)No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e 
instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran. 

dd) 	Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, 
instalación y desmonte de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo 
con los requerimientos de la Secretaría de Infraestructura y la normatividad 
vigente. El contenido de las vallas será previamente definido por la Secretaría 
de Infraestructura: 

i. La información exterior visual deberá estar integrada física y 
visualmente al paisaje, respetando los elementos constitutivos 
del espacio público, teniendo en cuenta las condiciones de 
visibilidad que se puedan presentar. 

ji. La información exterior visual, así como las dimensiones de las 
vallas, serán de acuerdo a las especificaciones técnicas 
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mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de 
Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato, 
de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla debe 
contener las características de la obra, como son valor, 
duración, financiación y clase de obra entre otros. 

ee)EI personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución 
del contrato deberán estar afiliados a la seguridad social y riesgo 
profesionales a nombre del contratista o independientes o a nombre de unos 
de los integrantes de consorcio o unión temporal en caso de que aplique. 

ff) El contratista se obliga a aplicar las medidas de prevención sanitarias y 
bioseguridad señaladas en las circulares, decretos nacionales, ministeriales, 
departamentales y municipales, Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, Por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19), con el fin de 
controlar la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, durante toda la 
ejecución del contrato. 

gg)En caso de ser necesario el contratista debe solicitar acompañamiento de la 
respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria. 

hh)EI personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución 
del contrato deberán estar afiliados la ARL riesgo 5. 

ii) Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 
cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 
supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización 
de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

ji) Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura inspeccionen en cualquier 
momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo 
que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir 
con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o 
a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 
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kk)Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético 
y presentarlo al supervisor. 

II) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 
contenidas en el mismo. 

mm) 	El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte 
de EL CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre 
del contratista. 

nn)Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados 
son de primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo 
cual antes de instalarse EL CONTRATISTA presentará al supervisor los 
certificados y los elementos para ser revisados por el interventor y constatar 
la calidad de los mismos. 

oo) En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 
deberán ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 
contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la 
naturaleza del contrato, así como con todas las normas legales vigentes que 
contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es 
objeto de este contrato. 

qq)Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución 
del Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la 
entrega, así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en 
el montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante 
el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente 
adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de 
Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 
horas. 

rr) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y 
negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o 
subcontratista suyo. 

ss)Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del 
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 
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de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución 
de las obras. 

tt) Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal 
por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

uu) 	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas 
o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

vv)Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos 
derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 
contingencias. 

ww) 	Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan 
causar daño al medio ambiente y a la salud humana. 

xx)Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato. 
yy) Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
zz) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las 

actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la 
Entidad la bitácora de la obra. 

aaa) 	EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de 
Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, la constitución de las 
garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de 
condiciones 

bbb) 	Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del 
contrato, el proponente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes 
que reporte el Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura a 
través de la supervisión en un lapso no mayor a 48 horas. 

ccc) 	Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y 
salud ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues 
deberá garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia 
de los mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios 
finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos: 
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Durante la etapa de construcción de los proyectos, la 
interacción con la comunidad deberá ser proactiva y 
preventiva. 
La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un 
proceso de información permanente y oportuna que 
permita generar cambios de actitud e ideologías en pro 
del bien común y fortalecer los mecanismos de 
conciliación. 
Los canales de comunicación deben ser apropiados 
entre los representantes de la comunidad y el 
constructor. 
Los espacios de encuentro con las comunidades deben 
contar con una programación estructurada de los temas 

ddd) 	Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud 
ocupacional establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades 

servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. 
El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas 
conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención 
de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o 
actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de 
seguridad y salud ocupacional, aplicables. 
El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales 
nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de 
estas normas se considerará incumplimiento grave del 
contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal 

multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás 
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 
competente de orden Distrital o Nacional. 

eee) 	Las demás inherentes al objeto del contrato. 

10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE ADJUDICATARIO 
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Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y 
apoyo a la Secretaría de Infraestructura. 

Presentar los informes requeridos por el área encargada del proceso, 
para el seguimiento de las tareas encomendadas. 

Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y 
documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que 
deberá ser cumplida por el oferente adjudicatario aún después de 
terminado el Contrato. 

Una vez finalice el objeto del Contrato, el oferente adjudicatario deberá 
entregar al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades 
realizadas durante su ejecución, así como los archivos físicos y magnéticos 
que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá 
reposar en el área encargada del contrato. 

Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan 
los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para 
tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, del Manual de 
Contratación y sus respectivos decretos reglamentarios y normas 
concordantes. 

f)Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 
2000, Ley General de Archivo y entregar inventariada a la Secretaría de 
Infraestructura "supervisor", las carpetas y documentación que tenga a su 
cargo en virtud del desarrollo del objeto del contrato a celebrar. Entrega que 
deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 

Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con 
las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. 

Las obligaciones que se deriven del contrato a celebrar deberán 
prestarse en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se 
garantice la continua y eficiente prestación del servicio. 
El oferente adjudicatario se compromete a cumplir con las normas y 
procedimientos sobre Salud Ocupacional, Medió Ambiente y protocolo de 
Bioseguridad. Como en el desarrollo del objeto contractual se realizan 
actividades de campo y/o visitas a obras, el oferente adjudicatario, a sus 
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expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial 
mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 
El oferente adjudicatario se compromete a tramitar y entregar los productos 
y actividades que hacen parte del presente contrato; en primer lugar, dentro 
de los términos fijados por la Secretaría de Infraestructura y en todo caso 
sin exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico. De igual manera, 
a mantener actualizado el registro en los sistemas de información de la 
Secretaría de Infraestructura en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 

El oferente adjudicatario se compromete antes de iniciar la ejecución 
del contrato, que su personal estará afiliado al Sistema General de Riesgos 
Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 
de 2012 y sus normas reglamentarias. 

I) El oferente adjudicatario será responsable ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 
que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en 
los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
reglamentarias y concordantes. 

Velar por el buen uso de los bienes entregados. 
Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla 

Única. 
Reportar a la Secretaría de Infraestructura el número de cuenta 

bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago 
derivado de la ejecución del presente contrato. 

Toda información o formatos generados por el oferente adjudicatario 
son propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el 
interventor/supervisor del contrato formule para la correcta ejecución del 
contrato. 
Persona Jurídica: De conformidad con la Ley, deberá presentar 
certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según 
corresponda, en la cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema 
de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y 
aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses. 
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s) 	Persona natural: Deberá presentar pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (pensión, salud, ARL) mes adelantado. 

t)Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus 
soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del 
supervisor del contrato a celebrar sobre su correcta ejecución. 

u) 	Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de 
la ejecución del contrato a celebrar, conserve bajo su cuidado o a la cual 
tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en 
cualquier medio, sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali — 
Secretaría de Infraestructura. 

y) 	Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y 
procedimientos enmarcados dentro de los Sistemas de Gestión y Control 
Integrado adoptados por la Administración Central del Distrito de Santiago 
de Cali y, particularmente, los que se relacionan con el objeto del presente 
contrato. 

Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por 
la Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. 

Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se 
requiera utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la 
administración, con que todo software y herramientas utilizadas e 
instaladas en la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna 
normativa, contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de 
tercero, y que por el contrario todo lo utilizado esté debidamente licenciado. 

Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de 
transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante 
cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará 
conocer al CONTRATANTE. 

Durante la ejecución del contrato a celebrar, el oferente adjudicatario 
deberá asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos 
que se deriven de la ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en 
cuenta dentro del valor ofertado en su propuesta 

aa) 	Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
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bb) 	Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado 
para el desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a 
ello haya lugar. 

cc) En caso que el oferente adjudicatario incurra en mora o 
incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este 
contrato, el Distrito de Santiago Cali - Secretaría de Infraestructura, podrá 
imponer al contratista, mediante resolución motivada multas sucesivas 
equivalentes al uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día de 
atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

dd) 	El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección 
no podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa 
y escrita por parte del Distrito de Santiago Cali — Secretaría de 
Infraestructura. 

ee) 	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones en la ejecución del mismo. 

ff) 	Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato a celebrar. 
gg) 	Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del 

contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

En virtud de lo establecido en el régimen de la contratación estatal Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2 literal b), en concordancia con lo dispuesto 
en los artículos 2.2.1.2.1.2.1, del Decreto 1082 de 2015, se establece la modalidad 
de selección abreviada de menor cuantía, en una relación objetiva del presupuesto 
de la respectiva Entidad Pública. 

Ahora bien, el presupuesto de rentas y recursos de capital del Distrito de Santiago 
de Cali para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2022, según el Acuerdo Distrital No. 0521 del 26 de noviembre de 2021, está 
aforado en CUATRO BILLONES CUATROCIENTOS SEISCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
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QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 
(4.600.680.358.538), equivalente a 4.600.680,36 SMMLV, el valor del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente en 2022, es de $1.000.000,00; por lo que el 
presupuesto de la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali, es superior a los 
1000 SMMLV, en aplicación del literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007. Así las cosas, la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali en la 
vigencia fiscal de 2022, oscila entre $1.000.000.000,00 y el 10% de la menor 
cuantía, es decir, la Mínima Cuantía es aquella cuyo valor sea inferior a 
$100.000.000,00; Por lo tanto, el presupuesto del presente proceso lo ubica en 
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía pues superara a la mínima 
cuantía. 

La entidad aplicará los principios de economía, trasparencia, y responsabilidad 
contenida en la ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA)  

11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA)  

12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR 

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

El proyecto consiste en el mantenimiento de vías distribuidas en los barrios de la 
comuna 1 de la siguiente manera: Terrón Colorado y Aguacatal. El tipo de topografía 
predominante en los tramos de intervención es pendiente, por las vías existentes 
circula transito normal. 

La ejecución de las Obras de Infraestructura a realizar son las siguientes: 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 
DEMOLICIONES 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 
RELLENOS Y BASES 
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PAVIMENTO ASFALTICO 
CONCRETOS 
DRENAJES 
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Las Especificaciones Técnicas están incluidas en los anexos técnicos y los estudios 
previos, los cuales hacen parte integral del presente proceso: 

Los trabajos de obra pública objeto del presente proceso de Selección Abreviada a 
Menor cuantía deberán ejecutarse de conformidad con los diseños suministrados 
por la entidad y aplicando las Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución 
No 4151.010.21.0021 del 15 de Febrero de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA 
Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2022" de la Secretaría de Infraestructura del 
Distrito Especial de Santiago de Cali; y las que no estén reguladas por dicha 
Resolución se regirán por las Especificaciones Generales de Construcción y 
Ensayos de Laboratorio del INVIAS y demás normas vigentes, estas son de carácter 
obligatorio en la realización de los análisis unitarios, para la ejecución de las obras. 
La falta de un material, equipo o mano de obra será responsabilidad única y 
exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos deben cumplir con las 
normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos 
directamente afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. EL 
CONTRATANTE no pagará por obras de instalación de redes de servicios públicos 
proyectadas o futuras, o remplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de 
redes de servicios públicos que no se afecten directamente por los trabajos de obra 
o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 

12.1.1 PAVIMENTOS FLEXIBLES 

El pavimento flexible o también conocido como pavimento asfaltico, está 
conformado por una superficie de rodadura, denominada carpeta asfáltica, la cual 
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Piel de Cocodrilo 
Fisuras en Bloque 
Fisuras de Borde 
Fisuras de flexión de junta o fisuras en 

FISURAS Y GRIETAS 	juntas de construcción 
Fisuras Longitudinales y transversales 
Fisuras en media luna 
Fisuras parabólicas o por deslizamiento de 
capas 
Fisuración incipiente 

DEFORMACIONES 
SUPERFICIALES 

Ondulación 
Abultamientos 
Hundimientos 
Corrugación 
Depresión 
Ahuellamiento 
Desplazamiento 
Hinchamiento 

DESPRENDIMIENTO O 
PERDIDA DE LAS 
CAPAS DE LA 
ESTRUCTURA 
DESPRENDIMIENTO 
SUPERFICIAL 

Desgaste superficial 
Perdida de agregados 
Pulimiento de agregados 

FALLAS EN 
LOS 
PAVIMENTOS 
FLEXIBLES Descascaramiento 

Baches 
Parches 
Peladura por intemperismo 
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con su uso constante y el tiempo presentan pequeñas deformaciones en las capas 
inferiores sin que la estructura que está conformada presente falla. La estructura 
típica del pavimento está conformada por la capa de rodadura la cual es la superficie 

de rodamiento, una capa de base granular y una capa de subbase granular, estas 
están encargadas de distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, y por 

último se encuentra la subrasante que sirve de soporte a las capas anteriormente 
mencionadas. 

Tabla 4 Tipos de fallas que se pueden presentar en el pavimento flexible. 
TIPO DE 	PATOLOGÍAS 

CATEGORIA 
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Cabezas duras 
Exudación 
Surcos 
Corrimiento vertical de la berma 

OTROS DAÑOS 
Separación de la berma 
Afloramiento de finos 
Afloramiento de Agua 
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TIPO DE 
	

PATOLOGÍAS 
CATEGORIA 

Fuente: Instituto Nacional de Vías INVIAS 

12.1.2 REHABILITACIÓN 

Es la actividad necesaria para "devolver" a la estructura de pavimento las 
condiciones de soporte de carga con las que inicialmente se construyó, así mismo 
su nivel de servicio en condiciones de seguridad y comodidad, para el caso del 
presente proyecto, la actividad a realizar se trata de una rehabilitación superficial. 

Un pavimento puede presentar dos tipos de rehabilitación: 

12.1.2.1 REHABILITACIÓN SUPERFICIAL 

Este tipo de intervenciones tiene como objeto restaurar o mejorar las 
características superficiales del pavimento, resuelve problemas que 
se encuentran confinados en las capas superiores del pavimento, 
usualmente se intervienen la capa de rodadura (fresado) y 
conformación superficial de la base granular, generalmente se 
encuentra en buenas condiciones la base granular y demás capas 
inferiores. 

Algunas de las actividades que aplican para la rehabilitación 
superficial son: 

MICROAGLOMERADO EN CALIENTE / 1226, Esta actividad 
se refiere a la construcción de una capa de mezcla asfáltica de 
tipo discontinuo para capa de rodadura, preparada y colocada 
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en caliente sobre un pavimento existente, con el fin de mejorar 
las condiciones de drenaje y de fricción superficial, a la vez que 
brinda al pavimento un aspecto rejuvenecedor con una nueva 
superficie de rodamiento. 
SOBRECAPA DELGADA /1227, Esta actividad se refiere a la 
construcción de una capa de mezcla asfáltica de tipo denso en 
caliente para capa de rodadura, preparada y colocada en 
caliente sobre un pavimento existente estructuralmente sano, 
en un espesor no mayor a 40 mm, con el fin de retardar los 
síntomas de desintegración superficial o mejorar la resistencia 
al deslizamiento, a la vez que brindarle al pavimento un aspecto 
rejuvenecido con una nueva superficie de rodamiento. 
FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO / 1229, Esta 
actividad se refiere a la molienda parcial o total de la capa de 
rodadura de un pavimento asfáltico para corregir sus perfiles 

. longitudinal y transversal, molienda mediante la cual se 
remueven abultamientos, excesos de asfalto, grietas 
descendentes de poca profundidad y otras imperfecciones 
superficiales sin afectar las capas inferiores, dejando una 
superficie de macro textura rugosa y nivelada de elevada 
resistencia al deslizamiento. 
REEMPLAZO DE LOSAS /1249, Esta actividad se refiere a la 
construcción de nuevas losas de concreto en reemplazo de 
otras existentes con alto grado de deterioro. El trabajo incluye 
la remoción de las losas existentes, la preparación de la 
superficie de apoyo de las losas nuevas y la construcción de 
estas de manera que su superficie de apoyo continua con las 
losas adyacentes. La reparación se puede realizar con concreto 
normal o de fraguado rápido, así como otros materiales 
comerciales de ganancia acelerada 
PAVIMENTO ASFALTICO, Este trabajo consiste en las 
actividades de imprimación, riegos de liga y de curado; 
suministro de emulsión asfáltica, del tipo y características de 
rotura apropiados, en el sitio de colocación de mezclas en frio, 
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densas o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 
imprimación liga y curado. 
REEMPLAZO DE SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo 
consiste en el suministro, transporte, colocación, 
humedecimiento o aireación, extensión y conformación, 
compactación y terminado de material de sub-base granular 
aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 
capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 
dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 
proyecto o establecidos por la interventoría y/o el supervisor. El 
interventor y/o supervisor solo autorizara la colocación de 
material de base granular cuando la superficie sobre la cual se 
debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas y 
secciones indicadas en los planos o definidas por él con las 
tolerancias establecidas, se le denomina sub-base granular a 
la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la 
base granular, en todo tipo de pavimentos. 
REEMPLAZO DE BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en 
el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación y terminado de material de 
base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una 
o varias capas, de conformidad con los lineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en los planos o demás 
documentos del proyecto o establecidos por el interventor y/o 
supervisor. El interventor y/o supervisor solo autorizara la 
colocación de material de base granular cuando la superficie 
sobre la cual se debe asentar tenga compactación apropiada y 
las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él, 
con las tolerancias establecidas, una vez que el material 
extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, se 
conformara ajustándose a los lineamientos y secciones típicas 
del proyecto y se compactara con el equipo aprobado por el 
supervisor, hasta alcanzar la densidad seca especifica. 
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12.1.2.2 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL 

Se refiere a las actividades que resuelve problemas estructurales del 
pavimento, donde usualmente la estructura del pavimento es la que 
tiene fallas y no necesariamente los materiales que la forman, y está 
orientada a una reconstrucción total, donde se tiene contemplada las 
actividades como la instalación de la base, subbase y la instalación de 
pavimento flexible o rígido. 

Algunas de las actividades que aplican para la rehabilitación 
estructural es: 

REEMPLAZO DE LOSAS /1249, Esta actividad se refiere a la 
construcción de nuevas losas de concreto en reemplazo de 
otras existentes con alto grado de deterioro. El trabajo incluye 
la remoción de las losas existentes, la preparación de la 
superficie de apoyo de las losas nuevas y la construcción de 
estas de manera que su superficie de apoyo continua con las 
losas adyacentes. La reparación se puede realizar con concreto 
normal o de fraguado rápido, así como otros materiales 
comerciales de ganancia acelerada 
PAVIMENTO ASFALTICO, Este trabajo consiste en las 
actividades de imprimación, riegos de liga y de curado; 
suministro de emulsión asfáltica, del tipo y características de 
rotura apropiados, en el sitio de colocación de mezclas en frio, 
densas o abiertas, así como el sitio de ejecución de riego de 
imprimación liga y curado. 
REEMPLAZO DE SUB-BASE GRANULAR: Este trabajo 
consiste en el suministro, transporte, colocación, 
humedecimiento o aireación, extensión y conformación, 
compactación y terminado de material de sub-base granular 
aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias 
capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 
dimensiones indicados en los planos y demás documentos del 
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proyecto o establecidos por la interventoría y/o el supervisor. El 
interventor y/o supervisor solo autorizara la colocación de 
material de base granular cuando la superficie sobre la cual se 
debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas y 
secciones indicadas en los planos o definidas por él con las 
tolerancias establecidas, se le denomina sub-base granular a 
la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la 
base granular, en todo tipo de pavimentos. 
REEMPLAZO DE BASE GRANULAR: Este trabajo consiste en 
el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación y terminado de material de 
base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una 
o varias capas, de conformidad con los lineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en los planos o demás 
documentos del proyecto o establecidos por el interventor y/o 
supervisor. El interventor y/o supervisor solo autorizara la 
colocación de material de base granular cuando la superficie 
sobre la cual se debe asentar tenga compactación apropiada y 
las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él, 
con las tolerancias establecidas, una vez que el material 
extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, se 
conformara ajustándose a los lineamientos y secciones típicas 
del proyecto y se compactara con el equipo aprobado por el 
supervisor, hasta alcanzar la densidad seca especifica. 

Las Especificaciones Técnicas están incluidas en los anexos técnicos y los estudios 
previos, los cuales hacen parte integral del presente proceso: 

Los trabajos de obra pública objeto del presente proceso de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA deberán ejecutarse de conformidad con los 
diseños suministrados por la entidad y aplicando las Especificaciones técnicas 
incluidas en la Resolución No 4151.010.21.0021 del 15 de Febrero de 2022 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 80 de 227 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/m a r/2020 
VIGENCIA 

LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2022" de la Secretaría de 
Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali; y las que no estén 
reguladas por dicha Resolución se regirán por las Especificaciones Generales de 
Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS y demás normas vigentes, estas 
son de carácter obligatorio en la realización de los análisis unitarios, para la 
ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o mano de obra será 
responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos 
deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos 
directamente afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. EL 
CONTRATANTE no pagará por obras de instalación de redes de servicios públicos 
proyectadas o futuras, o remplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de 
redes de servicios públicos que no se afecten directamente por los trabajos de obra 
o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 

Las principales actividades a realizar en las obras se pueden clasificar en las 
siguientes macro actividades, sin perjuicio de las actividades particulares descritas 
en el anexo técnico: 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 
DEMOLICIONES 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 
RELLENOS Y BASES 
PAVIMENTO ASFALTICO 
CONCRETOS 
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
DRENAJES 

A continuación, se presentan las actividades y cantidades de obra a: 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 81 de 227 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/m ar/2020 
VIGENCIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 20 OESTE Y 21 OESTE - 
AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 22 OESTE Y 25 OESTE - 
BARRIO TERRON COLORADO 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES 

2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS) ML 500,00 

II DEMOLICIONES 

4 
DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A 
MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO 
DE ESCOMBROS. 

M2 1890,00 

5 CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON 
DISCO HASTA 12.5 CMS. 00  M L 30, 

7 
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA 
HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M2 1260,00 

III MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

17 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN 
HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. 	 . 

M3 630,00 

19 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE O A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) 

M3 630,00 

IV RELLENOS Y BASES 

2 6 ESCARIFICACION. , CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. M 2 31 50,00  

28 
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO 
INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO 

M3 630,00 

37 SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL SELECCIONADO 
TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS 	. M3 63,00 

V PAVIMENTO ASFÁLTICO 

43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA 
REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR M 2 50,00  31 

47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA 
PARA IMPRIMACION A MANO OBRAS DE MANTENIMIENTO M 2 , 	0  3150 0 

56 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA 
MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA 
DE RODADURA. 

M3 315,00 

VI CONCRETOS 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

78 CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO 
SIMPLE (h=50CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL ML 1000,00 

VII DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

105 

DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS 
LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS 
ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE 
MICROESFERAS REFLECTI VAS. DEBERA CUMPLIR CON 
LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL 
DE SEÑALIZACION DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE 
ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS(ART 700) Y 
LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA 
NTC 1360-1 

ML 1502,00 

106 

DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS 
TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA 
TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS . 
REFLECTIVAS. DEBERA CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE 
SEÑALIZACION DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO 
DE MATERIALES PARA CARRETERAS(ART 700) Y LAS 
ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 
1360-1 

M2 74,00 

VIII DRENAJES 

118 
NIVELACION SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE 
MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y 
RETIRO DE ESCOMBROS .NO INCLUYE REJILLA Y TAPA 

UND 6,00 

119 
NIVELACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN DE FC= 3500 PSI 
INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA 
CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS 

UND 7,00 

AL6460 

CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN 
CONCRETO 3000 PSI (21MPa), SEGÚN NORMAS DE 
EMCALI. INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, 
EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y 
RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO 
INTERNO 

UND 7,00 

AL6560 EMPATE DE TUBERIA 6" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO 
"A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN) UND 14,00 

AL6374 

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PARA 
ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN 
PVC (SEGUN NORMANTC 3722-1) 0 POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD(RIGIDEZ ANULAR MINIMA $N8) 0=8" PARA 
CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYEEXAVACION RELLENO 
CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE 
SOBRANTES HASTA 20Km) 

ML 65,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

AL6465 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE 
RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. 
COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR 
(INCLUYE ACARREO) 

M3 10,00 

AVENIDA 4 IBIS OESTE ENTRE LA AVENIDA 4 OESTE 
HASTA LA PLACA 7.186- BARRIO AGUACATAL 

I ACTIVIDADES PRELIMINARES 

2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS) ML 120,00 

II DEMOLICIONES 

4 
DEMOLICION DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A 
MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO 
DE ESCOMBROS. 

M2 277,00 

5 CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON 
DISCO HASTA 12.5 CMS. ML 15,00 

7 
DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA 
HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS 

M2 178,00 

III MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

17 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN 
HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. M3 91,00 

19 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE O A 10 Km. SIN 
ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) 

M3 91,00 

24 
TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA 
CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO 
ASFALTICO 

GLB 1,00 

IV RELLENOS Y BASES 

2 6 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. M2 456,00  

28 
SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO 
INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO 

M3 91,00 

37 SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL SELECCIONADO 
TIPO ROCAMUERTA PARA VIAS 	 . 

M3 15,00 

V PAVIMENTO ASFÁLTICO 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA 
REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR M2 456,00 

47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA 
PARA IMPRIMACION A MANO OBRAS DE MANTENIMIENTO M2 456,00 

56 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA 
MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA 
DE RODADURA. 

M3 46,00 

VI CONCRETOS 

78 CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO 
SIMPLE (h=50CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL ML 240,00 

VII DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

105 

	 NTC 1360-1 

DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS 
LONGITUDINALES 0,12M DE ANCHO EN PINTURAS 
ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE 
MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERA CUMPLIR CON 
LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL 
DE SEÑALIZACION DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE 
ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS(ART 700) Y 
LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA 

ML 242,00 

106 

	  1360-1 

DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS 
TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA 
TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS 
REFLECTIVAS. DEBERA CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE 
SEÑALIZACION DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO 
DE MATERIALES PARA CARRETERAS(ART 700) Y LAS 
ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 

M2 30,00 

VIII DRENAJES 

119 
NIVELACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN DE FC= 3500 PSI 
INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA 

	 CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS 
UND 2,00 

AL6460 

	 INTERNO 

CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN 
CONCRETO 3000 PSI (21MPa), SEGÚN NORMAS DE 
EMCALI. INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, 
EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y 
RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO 

UND 2,00  

AL6560 EMPATE DE TUBERÍA 6" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO 
"A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN) UND 4,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

AL6374 

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PARA 
ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN 
PVC (SEGUN NORMANTC 3722-1) 0 POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD(RIGIDEZ ANULAR MINIMA SN8) 0=8" PARA 
CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYEEXAVACION RELLENO 
CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE 
SOBRANTES HASTA 20Km) 

ML 13,00 

AL6465 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE 
RIO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS Y FILTROS. 
COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR 
(INCLUYE ACARREO) 

M3 5,00 

NOTA 28 Se publicará cuadro adjunto en Excel como FORMULARIO 1 — 
PRESUPUESTO OFICIAL, para la presentación de la oferta económica. 

12.1.3 RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

El contratista deberá implementar y garantizar el estricto cumplimiento de la 
normatividad ambiental colombiana, realizando todas las acciones de 
prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. El contratista 
deberá ejecutar las actividades documentando el buen ejercicio del manejo 
ambiental, será obligación del equipo ambiental del contratista dirigir y 
orientar las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, 
y así mismo documentar las acciones de mitigación de afectaciones al 
ambiente y a los recursos naturales y la biodiversidad. 
Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría 
de Infraestructura se rigen como cualquier otra obra por la normativa 
ambiental colombiana, especialmente lo consagrado eh el Decreto 1076 de 
2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Aunque el proyecto no requiere licencia ambiental, ni permisos ambientales 
como ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, levantamientos de 
vedas y demás permisos ambientales, el contratista deberá exigir a los 
proveedores los siguientes permisos ambientales: Materiales pétreos, sitios 
de disposición final de los RCD , presentar ante el DAGMA la formulación, 
implementación y actualización cuando se requiera del Programa de Manejo 
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Ambiental de RCD, según Resolución 0472 de 2017, de igual forma se 
deberá especificar en el PAGA como será el suministro de agua para las 
necesidades de la obra, de requerirse el uso de madera para formaletas o 
tacos de guadua para otras necesidades, se deberán adquirir en sitios 
legalmente autorizados por la autoridad ambiental, para la comercialización 
de maderas, el contratista deberá presentar ante la Interventoría todos los 
documentos legales anteriormente mencionados previo al inicio de 
actividades para la respectiva revisión y aprobación, en caso de que se 
presente cambio de proveedores durante la ejecución de las obras, se deberá 
informar previamente a la supervisión. 
De acuerdo con el procedimiento e identificación de las necesidades 
ambientales del proyecto, debido a la dimensión, características y alcance de 
estos, y de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 estas obras no requieren 
de una licencia ambiental o un instrumento equivalente que deba ser 
aprobado por una autoridad ambiental. En su defecto si se llegaran a 
identificar la necesidad del aprovechamiento de recursos naturales o 
permisos ambientales, estos deberán ser solicitados a la autoridad ambiental 
respectiva. 
Adicionalmente, es relevante mencionar que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible emitió la Resolución No. 1527 del 3 de septiembre de 
2012 (modificada por la resolución No. 1274 de 2014), Por la cual señala las 
actividades de bajo impacto ambiental y que, además, generan beneficio 
social, de manera que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, 
sin necesidad de efectuar sustracción del área. 
Los proyectos respectivos enmarcados en este proceso que no requieren de 
aprovechamiento de los recursos naturales contenidos em el decreto 1076 
de 2015 no necesitarán de algún trámite ante la autoridad ambiental para su 
ejecución. 
Es importante resaltar de que independientemente de la no necesidad de una 
licencia ambiental o permisos de aprovechamiento de los recursos naturales, 
el contratista se encuentra dentro del marco de una legislación ambiental que 
es de conocimiento público y de estricto cumplimiento en cualquier proceso 
constructivo del país. 
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En este sentido, el contratista deberá implementar y garantizar el estricto 
cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, realizando todas las 
acciones de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. 
Por lo tanto, el contratista deberá ejecutar las actividades documentando el 
buen ejercicio del manejo ambiental, será obligación del contratista dirigir y 
orientar las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, 
y así mismo documentar las acciones de mitigación de afectaciones al 
ambiente y a los recursos naturales y la biodiversidad. Así mismo, deberá 
poner a disposición todos los canales de comunicación y coordinación con la 
entidad contratante y la Interventoría, para validar el estricto cumplimiento del 
cronograma en función de la gestión ambiental. 
Se le informa al Contratista de que algunos de los proyectos pueden estar 
localizados dentro de un sector de reservas forestales o zonas de prioridad 
o importancia ecológica, altamente sensibles, en consecuencia, como una 
medida de protección a los Recursos Naturales El Contratista deberá dar a 
conocer entre su equipo de trabajo lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por 
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones", la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, 
para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en 
caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas 
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de 
la normatividad vigente, contempladas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el 
contenido de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. 
Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría 
de Infraestructura se rigen como cualquier Otra obra por la normativa 
ambiental colombiana, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 
2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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12.1.4 EQUIPO DE TRABAJO AMBIENTAL 

El Contratista Deberá contar con el equipo de especialistas calificado, el cual 
deberá tener experiencia en participación de proyectos de Infraestructura Vial 
con Licencias Ambientales, y elaboración de informes de cumplimiento 
ambiental de acuerdo con los términos de referencia de la ANLA. Así mismo, 
deberá poner a disposición todos los canales de comunicación y coordinación 
con la entidad contratante y la Interventoría, para validar el estricto 
cumplimiento del cronograma en función de la Licencia Ambiental. 

El contratista pondrá a disposición todo el personal del equipo ambiental para 
atender y resolver solicitudes que realice la autoridad ambiental en el 
ejercicio del desarrollo del proyecto. 

El Contratista deberá, a través de su equipo ambiental, dar a conocer lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", la cual faculta a las 
autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las 
actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de 
establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que 
atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad 
vigente, contempladas en el Código de Recursos Naturales Renovables 
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las 
demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

12.1.5 PUNTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIRTUAL 
DENOMINADO "OBRAS DE CORAZÓN" 

El Contratista deberá disponer e instalar un (1) Punto de Atención al Ciudadano, 
denominado Punto "OBRAS DE CORAZÓN", donde se ubicarán los siguientes 
canales de comunicación: escrito, telefónico y virtual desde el inicio del proyecto, y 
continuará con la prestación de la atención a la ciudadanía en la etapa de 
construcción, previa aprobación de la Secretaría de Infraestructura; en el cual se 
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brindará información y atención a la comunidad que lo requiera. El Punto "OBRAS 
DE CORAZÓN VIRTUAL" funcionará en las instalaciones de las oficinas del 
contratista y deberá disponer de toda la información necesaria para la atención a la 
ciudadanía. 

El horario de atención del punto "OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL" deberá ser 
propuesto por el Contratista y aprobado por la Interventoría y por la Secretaría de 
Infraestructura, atendiendo a las necesidades del proyecto y de la comunidad. El 
número de horas de atención no podrá ser inferior a 30 horas semanales. 

Los números telefónicos, el correo electrónico para la atención al ciudadano deberá 
ser entregada por el Contratista, con previa aprobación de la Secretaría de 
Infraestructura, al inicio del proyecto, para la elaboración del material de divulgación. 
Es importante aclarar que no se admiten correos electrónicos personales, para la 
atención ciudadana del Punto "OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL". 

El número telefónico, correo electrónico y horario de atención del punto "OBRAS 
DE CORAZÓN VIRTUAL" y de la atención a la ciudadanía en los recorridos urbanos 
o rurales, deben ser divulgados a la comunidad ubicada en el área de influencia 
directa del proyecto y a las autoridades locales. El contratista deberá realizar todas 
las acciones necesarias, que garantice la satisfacción en la atención a los 
requerimientos de la comunidad. En el caso que exista cambio de los profesionales 
del componente, modificaciones en los horarios de atención o en los datos de 
contacto del punto "OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL"; el contratista previamente 
deberá contar con la aprobación de la Interventoría, e informarlo inmediatamente al 
"OBRAS DE CORAZÓN VIRTUAL". Consecuentemente, el contratista deberá 
realizar todas las gestiones necesarias para que el material de divulgación sea 
actualizado. 

12.1.6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para la 
elaboración y aprobación del Plan de Manejo de Transito (plan de desvíos); Colocar 
y mantener las señalización de Obra las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del Plan de 
Manejo de Tránsito, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo 
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establecido en el Manual de Señalización Vial— Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 20152, y en la 
Resolución No. 0001885 del 17 de Junio de 2015 "Por el cual se adopta el manual 
de señalización vial — Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia", emanada del ministerio de transporte. 
Dichas señalizaciones deben ser dispuestas en cada frente de trabajo que tenga el 
contratista y son de obligatorio cumplimiento. 

12.1.7 MAQUINARIA 

Los contratistas deberán mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados 
a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requeridas, de manera 
que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de 
construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices 
de calidad excelentes. 

El equipo mínimo disponible que debe garantizar el contratista seleccionado, para 
cada uno de los FRENTES DE OBRA solicitados por la secretaría de 
Infraestructura, de acuerdo con los rendimientos mininos requeridos, es el 
siguiente: 

1 UND. FINISHER O PAVIMENTADORA. (rendimento mínimo de 13,88 
m3/hora) 

3 UND. VOLQUETAS DOBLE TROQUE CON CARPAS, 
CAPACIDAD. (mm n 15 m3). 

1 UND. CARRO CISTERNA-TANQUE DE AGUA. 
1 UND. CARRO TANQUE IRRIGADOR DE EMULSIÓN ASFÁLTICA. 
1 UND. COMPACTADOR VIBRATORIO DE LLANTAS 

NEUMÁTICAS. 
1 UND. SHUTTLE BUGGY. 
1 UND. MINICARGADOR (ORUGA Y/0 LLANTA). 
1 UND. RETRO EXCAVADORA (ORUGA Y/0 LLANTA). 

2  Ver Guía para la Presentación de Planes de Manejo de Transito Ante la Secretaría de Movilidad 
de Santiago de Cali -Secretaría de Movilidad, Versión 3- Julio de 2018. 
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1 UND. COMPACTADOR VIBRATORIO DE RODILLO MECÁNICOS 
O MIXTOS. 

1 UND SOPLADORA MECÁNICA. 
1 UND COMPRESOR DIESEL 3.800 L 
1 UND MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO. 
1 UND CORTADORA DE PAVIMENTO. 
1 UND. EQUIPO TOPOGRÁFICO. (COMISIONES) 

NOTA 29 E/no cumplimiento del equipo mínimo solicitado Numeral 12.1.7 y con la 
dispónibilidad solicitada, puede generar incumplimiento por parte del contratista de 
obra y puede ser causal de imposición de multas o terminación del contrato. 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 
adoptados y requieren la aprobación previa del Interventor y posterior Vo. del 
Supervisor. 

12.1.7.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS 

Los contratistas deberán mantener los equipos y herramientas de construcción en 
óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas o 
daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos pudieran 
sufrir, no serán causal que exima al contratista del cumplimiento de las obligaciones. 
La Interventoría y/o Secretaría de Infraestructura podrá exigir el reemplazo o 
reparación, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o 
que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean 
un obstáculo para el cumplimiento de los estipulado en los documentos del contrato. 

12.1.7.2 	EMISIONES 

Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisiblés de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo cán las disposiciones 
ambientales vigentes. 
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12.1.7.3 ASPECTOS DE SEGURIDAD 

Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización 
necesarios para prevenir accidentes de trabajo. 

El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado, la relación del equipo 
mínimo necesario que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de 
conformidad con los ítems relacionados en el Formulario de la propuesta económica 
los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra 
y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. 

El Equipo suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que 
requiera la ejecución del proyecto. Dicha relación será entregada a la interventoría 
y/o supervisión del Proyecto para su respectiva revisión y aprobación. 

El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario 
y suficiente, adecuado en capacidad y rendimiento de operación que requiera la 
ejecución del proyecto, características, tecnología y estado de operación, para 
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la 
obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis 
de los precios unitarios de la propuesta. 

La supervisión durante el desarrollo del proyecto verificará que el equipo ofrecido 
por el contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y 
no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante. 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario de la 
presente selección abreviada por menor cuantía tenga una organización mínima 
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que garantice un desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones 
técnicas solicitadas en los estudios previos y anexo técnico. 

Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo 
que deberá garantizar el oferente adjudicatario en la ejecución de las obras en la 
etapa de construcción y liquidación. El proponente adjudicatario deberá garantizar 
para la ejecución del contrato un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones 
mínimas de experiencia y estudios señaladas en el pliego de condiciones. 

Los oferentes que resulte adjudicatario en cada grupo de la presente Selección 
abreviada por menor cuantía deberán contar con el siguiente personal mínimo: 

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA dedicación del 50%. 
INGENIERO RESIDENTE dedicación del 100%. 
INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS dedicación 30%. 
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL dedicación del 
100%. 
RESIDENTE SOCIAL dedicación del 100%. 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO. 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar en los 
tres (3) días siguientes a la adjudicación la siguiente información: 

1. Carta de compromiso del personal debidamente suscrita por el profesional, 
en original firmada, donde manifieste su intención de conformar el equipo de 
trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y 
el cargo a desempeñar, detallando la siguiente información: Nombre del 
profesional propuesto, cargo al que se postula y tiempo de dedicación. 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 
los proponentes, solicitando en cualquier momento, el documento soporte 
que den fe de lo manifestado y rechazando las propuestas en las cuales se 
haya incluido información no veraz, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que haya lugar. 
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Copia de la Matrícula Profesional adjuntando el correspondiente Certificado 
de vigencia de la matrícula, COPNIA, vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso. 

Copia Diploma o Acta de grado que acrediten la obtención de título(s) de 
estudio(s) de postgrados(s). 

Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado) 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Fotocopia de la Libreta Militar (Si Aplica). 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar 
debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de 
la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Hoja de vida debidamente firmado en original. 

Cada uno de los integrantes del personal solicitado, para que la acreditación 
sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente 
información: 

Nombre e Identificación de la Entidad Contratante. 
Objeto claramente definido. 
Cargo ejercido por el profesional. 
Fecha de iniciación y Fecha de.  terminación. 
Periodo durante el cual se desempeñó el profesional. 
Valor del contrato para la acreditación 

10. Para la acreditación de la experiencia específica del profesional, se considera 
suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima 
necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 
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deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación u otros 
documentos idóneos que permitan corroborar la información de las 
certificaciones y la experiencia específica requerida. En todo caso, deberá 
adjuntar obligatoriamente la certificación. 

11.En el caso del personal SST: copia de la licencia en Salud Ocupacional, 
certificado de aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de 
cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Ad 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15). 

12.Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y 
bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal, sobre la 
idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la 
documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como 
de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 
mínima (según el presupuesto publicado). 

13.Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la 
Procuraduría General de La Nación, Personería de Cali, y Contraloría 
General de la República, así como el Certificado Judicial expedido por la 
Policía Nacional, todos ellos vigentes. 

14. Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo 
indicado en el presente documento. 

NOTA 30 El no cumplimiento del personal mínimo requerido Numeral 12.2 y con la 
disponibilidad solicitada, puede generar incumplimiento por parte del contratista de obra y 
puede ser causal de imposición de multas o terminación del contrato. 

NOTA 31 Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base 
años de 360 días y meses de 3Ó días. 

NOTA 32 Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 

NOTA 33 No se acepta traslape de tiempos en las certificaciones allegadas para acreditar 
la experiencia mínima solicitada. 
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NOTA 34 En caso de certificaciones aportadas por proponentes para certificar experiencia 
de empleados o profesionales vinculados, estas deberán ser acompañadas de los 
documentos soporte que acrediten dicha experiencia (Contratos, Actas de pago, Planillas, 
etc.) 

NOTA 35 Una vez adjudicado el contrato, el Representante de la Persona Jurídica o 
Representante del proponente plural o la proponente persona Natural, deberá manifestar 
bajo la gravedad de juramento, que aportará al inicio del contrato las hojas de vida del 
personal señalado en el presente numeral. 

NOTA 36 El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura se reserva 
el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo 
acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las 
acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar falsedades. 

NOTA 37 Los profesionales presentados para la ejecución del contrato no podrán ser 
remplazados sin previa autorización de la entidad contratante y para tal efecto deberá 
presentar a consideración profesionales con igual o superior idoneidad y experiencia. 

NOTA 38 Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e 
igualmente no se tendrán en cuenta los traslapos de las certificaciones cuando superen el 
100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo, el contratista no podrá presentar hojas 
de vida del personal cuya dedicación sea del 100%, para participar en proyectos que se 
han de desarrollar concomitantemente. 

NOTA 39 En el caso de los profesionales regulados por la ley 842/03 y para las demás 
profesiones que exijan tarjeta profesional, la experiencia específica obtenida será 
reconocida a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Para los demás 
profesionales se contabilizará desde la fecha de obtención de/título profesional. 

NOTA 40 Ningún profesional que participe en la ejecución de más de un contrato podrá 
tener una dedicación que sumada sea superior al 100%; esta condición será verificada 
mediante certificación juramentada de disponibilidad suscrita por el Contratista y el 
profesional que aspire al cargo. 

NOTA 41 Un profesional no podrá participar en dos (2) cargos dentro del personal del 
mismo contrato para las de actividades de obra. 

NOTA 42 El Contratista sólo podrá sustituir el personal exigido con la autorización previa, 
expresa y escrita del interventor y/o supervisor, o cuando así lo solicite la Entidad por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal 
que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Información del 
Personal del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El contratista deberá 
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garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato no sean 
desatendidas. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato 
objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación. 

NOTA 43 la Secretaría de Infraestructura„ se reserva el derecho de exigir el remplazo del 
personal o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado con el contrato, sin que ello 
conlleve a mayores costos ni justificación por parte del Instituto; en dicho caso, el Contratista 
deberá presentar la nueva hoja de vida, según lo establecido en la Minuta del contrato y el 
Manual de Supervisión e Interventoría vigente, sin desatender el proyecto en la transición 
del cambio. 

Para la contabilización de la experiencia profesional se dará aplicación a lo 
dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: 

"ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del 
ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, 
la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, 
certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se 
presumen auténticas" 

En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja 
de vida del profesional en cuestión no será aprobada. La Secretaría de 

Infraestructura o el interventor, según sea el caso, podrán solicitar los soportes que 
considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados, 
dentro de los plazos establecidos. 

El Contratista deberá presentar a la Interventoría y/o Secretaría de Infraestructura 
en los plazos establecidos en la Minuta del contrato, los estudios previos, la 
siguiente documentación: 

Copia del contrato laboral (según lo estipulado en los pliegos de condiciones 
y documentos contractuales) o contrato de prestación de servicios según 
corresponda, para la totalidad del personal, incluir el objeto del contrato 
Secretaría de Infraestructura, valor y especialidad. 
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Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso 
Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral 
con máximo 30 días calendario de expedición. 
Notificación de riesgos. 

Copia de la certificación o acta que evidencie la inducción del personal. 
Formato derecho a examen médico laboral de retiro 

12.2.1 EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
ESPECÍFICA. 

Para efectos de realizar las equivalencias entre estudios de postgrado con 
experiencia específica, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 

Siempre y cuando sean afines al perfil requerido, las equivalencias se pueden 
aplicar en los siguientes eventos: 

Título de postgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa. 

Título de postgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 
y viceversa. 

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa. 

NOTA 44 Para efectos de aplicar la equivalencia del cuadro anterior, se debe tener 
en cuenta que no se podrá contabilizar más de una vez los requisitos presentados. 
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12.2.2 EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

El tiempo laborado como funcionario en entidades estatales como directivo o 
asesor, será contabilizado dentro del cálculo de la experiencia específica como 
Director, o Coordinador. Por cada año de experiencia solicitada se debe aportar un 
año de experiencia en el sector público. 

El tiempo certificado como contratista de prestación de servicios en entidades 
estatales como asesor, será contabilizado dentro del cálculo de la experiencia 
específica como Director, o Coordinador. Por cada año de experiencia solicitada se 
debe aportar un año de experiencia en el sector público. 

El tiempo laborado como funcionario y/o el tiempo certificado como contratista de 
prestación de servicios en entidades estatales en el nivel de especialista, que 
guarde relación con el cargo a desempeñar, será contabilizado dentro del cálculo 
de la experiencia específica como Especialista o Residente del Proyecto. Por cada 
año de experiencia solicitada se debe aportar un año de experiencia en el sector 
público. 

El tiempo laborado como funcionario y/o el tiempo certificado como contratista de 
prestación de servicios en entidades estatales en el nivel profesional, será 
contabilizado dentro del cálculo de la experiencia específica como Residente. Por 
cada año de experiencia solicitada se debe aportar un año de experiencia en el 
sector público. 

12.2.3 CATEGORÍAS PROFESIONALES 

En el siguiente cuadro se definen la experiencia profesional/general y específica 
mínima que debe cumplir el profesional y/o especialista en función de la categoría 
correspondiente. 
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No CATEGORÍA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS MÍNIMOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS MÍNIMOS) 
11 Categoría 1 12 años 5 años 
2 Categoría 2 10 años 4 años 
3 Categoría 3 8 años 3 años 
4 Categoría 4 6 años 2 años 
5 Categoría 5 4 años 2 años 
6 Categoría 6 2 años 1 año 
7 Categoría 7 2 años O años 

El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada 
vez que la Secretaría de Infraestructura lo requiera, so pena de hacerse acreedor a 
las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en 
la Ley 80 de 1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes 
ejecuten la obra. 

Máximo tres (3) días después del inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
DE OBRA deberá presentar a la Interventoría y/o Secretaría de Infraestructura el 
equipo de profesionales exigido a continuación: 

12.2.4 PERFIL DE PROFESIONALES 

Los contratistas favorecidos de cada grupo deberán cumplir con cada uno de los 
siguientes perfiles y la disponibilidad durante la ejecución del proyecto. 

12.2.4.1 INGENIERO DIRECTOR DE OBRA 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 
condiciones, con dedicación de tiempo total del 50%. 

CANTIDAD: 1 
CATEGORIA 4 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o 	Ingeniero de Vías y/o 
Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 
actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a 
partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 
años de experiencia específica como DIRECTOR o COORDINADOR o 
SUPERVISOR o ASESOR de proyectos de Obras Civiles con especialización, 
maestría o doctorado en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Obras y/o 
Gerencia de Construcciones y/o Afines al área de Ingeniería. 

EXPERIENCIA 
Experiencia especifica del profesional como DIRECTOR o COORDINADOR o 
SUPERVISOR o ASESOR o GERENTE en contratos cuyo objeto, alcances y/o 
actividades hayan consistido en: 

CONSTRUCCIÓN 	O 	MEJORAMIENTO 	O 	MANTENIMIENTO 	O 
REHABILITACIÓN 	O 	REPAVIMENTACIÓN 	O 	PAVIMENTACIÓN 	O 
CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS, CUYA LONGITUD SEA EL 
100% DE LAS VÍAS A REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 
de obra civil cuya surnatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV del presente proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía. 

12.2.4.2 INGENIERO RESIDENTE DE VÍAS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de . 
Conditiones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

CANTIDAD: 1 
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CATEGORIA 5 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como 	Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 
Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 
actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a Cuatro (04) años a 
partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 
años de experiencia específica como RESIDENTE DE OBRA de proyectos de 
Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 
Experiencia especifica del profesional como RESIDENTE DE OBRA en contratos 
cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

CONSTRUCCIÓN 	O 	MEJORAMIENTO 	O 	MANTENIMIENTO 	O 
REHABILITACIÓN 	O 	REPAVIMENTACIÓN 	O 	PAVIMENTACIÓN 	O 
CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS, CUYA LONGITUD SEA EL 
100% DE LAS VÍAS A REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 
de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV del presente proceso de Selección Abreviada por 
Menor Cuantía 

12.2.4.3 INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 
condiciones, con dedicación de tiempo total del 30%. 

CANTIDAD: 1 
CATEGORIA 3 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 
Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 
actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a 
partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 
años de experiencia específica como ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS en 
proyectos de Obras Civiles con especialización, 	maestría o doctorado en 
Pavimentos y/o Ingeniería de Pavimentos y/o Afines al Área de Pavimentos. 

EXPERIENCIA 
Experiencia especifica del profesional como ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS 
en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

CONSTRUCCIÓN 	O 	MEJORAMIENTO 	O 	MANTENIMIENTO 	O 
REHABILITACIÓN 	O 	REPAVIMENTACIÓN 	O 	PAVIMENTACIÓN 	O 
CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS, CUYA LONGITUD SEA EL 
100% DE LAS VÍAS A REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 
de obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV del presente proceso de Selección Abreviada por 
Menor Cuantía 

12.2.4.4 RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 
condiciones, con dedicación de tiempo Total del 100%. 

CANTIDAD: 1 
CATEGORIA 5 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
Acreditar título profesional en alguna de las siguientes áreas: 	Profesional en 
Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo 
y/o 	Ingeniero 	Civil 	y/o 	Ingeniero Ambiental 	y/o 	sanitario y/o 	Ingeniero 	de 
Transporte y vías y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental y/o Administrador Ambiental y/o Ingeniero Geógrafo y/o 
Ingeniero Topográfico y/o Ingeniero Forestal y/o Químico Industrial y/o Ingeniero 
Químico 	y/o 	arquitecto; 	con 	matrícula 	Profesional 	vigente 	y 	certificación 
actualizada del COPNIA o CPNAA, o la expedición de la tarjeta o registro 
profesional, o el acta de grada y/o expedición de la Resolución, como en el caso 
de 	Profesional en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y 
Salud en el Trabajo y/o Administrador Ambiental entre otros, Con experiencia 
Igual o superior a CUATRO (04) años a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y tener como mínimo Dos (02) años de experiencia específica como 
RESIDENTEN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de proyectos de 
Obras Civiles, con especialización, maestría o doctorado en Seguridad y Salud 
en el Trabajo debe contar con: 

Con licencia SST vigente que abarque las áreas de: seguridad industrial u 
ocupacional; higiene industrial u ocupacional; diseño, administración y 
ejecución de programas de salud ocupacional. 

Certificado de aprobación del Curso de capacitación virtual obligatorio de 
cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15). 

EXPERIENCIA 
Profesional como RESIDEN TEN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
en contratos cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

CONSTRUCCIÓN 	O 	MEJORAMIENTO 	O 	MANTENIMIENTO 	O 
REHABILITACIÓN 	O 	REPAVIMENTACIÓN 	O 	PAVIMENTACIÓN 	O 
CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS, CUYA LONGITUD SEA EL 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
100% DE LAS VÍAS A REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 
de obra civil y/o obras de infraestructura. 

NOTA 45 Apoyo o Residente en el área de Salud ocupacional, de acuerdo con la 
Ley 1562 de 2012 y la Resolución 2318 de 1996, quien debe contar con título 
profesional o especialización en el Área de la Salud Ocupacional. 

12.2.4.5 RESIDENTE SOCIAL 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 
condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

CANTIDAD: 1 
CATEGORIA 6 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Acreditar título profesional en Sociología y/o Antropología y/o psicología Social 
Comunitaria y/o Trabajó Social y/o Trabajo Social y/o Gestión y Desarrollo Urbano 
y/o Comunicación Social y/o Arquitecto y/o Ciencias Políticas y/o Economía y/o 
carreras afines, con experiencia Igual o superior a DOS (02) años a partir de la 
expedición de la matrícula profesional o el acta de grado y tener como mínimo 
Uno (01) años de experiencia específica como RESIDENTE SOCIAL o APOYO 
AREA SOCIAL, de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 
Profesional como RESIDENTE SOCIAL o APOYO AREA SOCIAL, en contratos 
cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en obras civiles y/o obras 
de infraestructura: 

Esta experiencia se acreditará con máximo CINCO (5) certificaciones de contratos 
de obra civil y/o obras de infraestructura o que haya ejercido como 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
tal en áreas relacionadas con la construcción. 

El contratista deberá presentar para aprobación de la Entidad las siguientes hojas 
de vida, de acuerdo con los plazos establecidos en la minuta del contrato de obra, 
en los pliegos de condiciones, anexo técnico o pliegos de condiciones, con el fin de 
verificar por parte de la Entidad, que se cumplen con los requisitos establecidos. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia 
suficiente y requerida en el presente proceso del personal profesional en geotecnia, 
topografía y su comisión topográfica, así como también, el personal técnico, auxiliar 
técnico, personal administrativo y demás que requiera la obra. 

13 REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, es 
objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

En este sentido, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje. 

Así mismo deberá seleccionarse la oferta más favorable, que será aquella que, 
teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en el pliego de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad. 

Se verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma establecido en la plataforma SECOP II, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 
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Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluarán como "cumple". En caso contrario, se 
evaluará como "no cumple". 

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta 
modalidad de contratación se encuentra reglamentado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 
del Decreto 1082 de 2015, los factores de selección para la escogencia de 
contratistas y la oferta más favorable para la Entidad están conformados por: 

Requisitos 
Hatillitantes 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

13.2 	CAPACIDAD JURÍDICA Cumple ¡No cumple 

13.3 	EXPERIENCIA Cumple ¡No cumple 

13.4 	CAPACIDAD FINANCIERA Cumple ¡No cumple 

13.5 	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Cumple ¡No cumple 

13.6 	CAPACIDAD RESIDUAL Cumple ¡No cumple 

El Comité asesor y evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas 
a los requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta 
necesario, la aclaración o subsanación de los mismos de acuerdo con las reglas de 
subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, ley 1474 
dé 2011 y la interpretación jurisprudencial que al respecto ha dado el Consejo de 
Estado. 

13.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
(Cumple/No Cumple) 
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Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 

Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en 
la Constitución y en la Ley. 

No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de 
las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios 
conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—. 
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13.1.1 DOCUMENTOS 

13.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentación de la Oferta el 
cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal 
del proponente individual o plural o por el apoderado. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal 
de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la 
estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que 
posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia 
en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de 
cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
catalogadas como ejerdicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un 
ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo 
Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama 
dé la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte 
integral del Formato 1 — Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente 
deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se 
entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto 
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de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada. 

13.1.1.2 APODERADO 

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio 
de apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma 
(artículo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la 
oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u 
autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en 
todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la 
República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente y/o 
a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre 
de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso 
de contratación que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y 
aclaraciones solicitados la entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las 
notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en 
nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y 
liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos 
de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural. 
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13.1.1.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de 
los proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

13.1.1.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente. 
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

13.1.1.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

I. 	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente proceso de contratación. 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
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Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera 
que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se 
tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal 
y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación 
del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes 
de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: 
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
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extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente 
pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

Nombre o razón social completa. 

Nombre del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica. 

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del proceso de selección. 

Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 
jurídica 

Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato 
y un año más. 

Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la 
información de existencia y representación legal, el proponente o miembro 
extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de 
una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente literal; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
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declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a 
la sociedad, sitas hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia: 

I. 	Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, 
ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal 
(este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA 46 En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado 
de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y 
un (1) año más. 

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato 
será el indicado en el numeral "1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y 
ubicación". 

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad. 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo. 
El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 115 de 227 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/mar/2020 
VIGENCIA 

13.1.1.3.3 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal 
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención 
de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el 
tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir 
como mínimo la información requerida en el Formato 2 — Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya 
intervención deberá quedar definida en el Formato 2 — Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así 
como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 
suplente de la estructura plural. 

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación. 

El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de la entidad. 
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante 
legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

13.1.1.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES LEGALES 

13.1.1.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad 
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal 
que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad 
social y aportes legales. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 

13.1.1.4.2 PERSONAS NATURALES 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla. 
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Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 

13.1.1.4.3 PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los numerales anteriores. 

13.1.1.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a 
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
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13.1.1.4.5 
	

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra 
al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

13.1.2 	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con un 
término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso 
de contratación para manifestar su intención de participar. 

Por tratarse de un proceso en el SECOP II el interesado debe manifestar su interés 
mediante el módulo correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar 
interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP, ll según corresponda, o al 
correo electrónico contratacioninfraest@cali.gov.co  

En el evento que se reciban más de diez (10) manifestaciones de interés, el Distrito 
de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, realizará un sorteo para 
seleccionar máximo diez (10) proponentes, con quienes continuará el proceso de 
contratación. 

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar 
en el proceso de selección, el objeto, el número del proceso de contratación, el 
nombre de la Entidad, el nombre y dirección comercial del interesado y el nombre 
del representante legal. 

Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes 
lo integrarán y el porcentaje de participación. 

La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para 
participar, so pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta 
quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual o como proponente 
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plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de 
proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir 
otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando 
la oferta no la presente un solo miembro. 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o 
como integrante de una estructura plural, se tomará como válida únicamente la 
primera en el tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, tratándose de 
consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta 
conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de los consorcios 
o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes 

En los procesos de contratación adelantados por SECOP II el proponente plural 
debe manifestar interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la 
Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no 
podrá hacerlo si solamente manifestó interés uno de los miembros del proponente 
plural desde su cuenta singular. 

13.1.3 AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO 

Si la Entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo 
a través de sistema de balotas: Se dispondrá de una balotera, la cual será exhibida 
a todos los asistentes a la audiencia, para que verifiquen que ésta se encuentra en 
perfectas condiciones y totalmente vacía y habrá tantas balotas como posibles 
proponentes, las cuales se mostrarán a los asistentes a la audiencia. 

En el registro de manifestación, se le asignará el número correspondiente para el 
sorteo de conformidad con el orden de recibo de la manifestación de ofertar en la 
plataforma SECOP II. Las balotas estarán enumeradas consecutivamente desde el 
número 1 al número de proponentes con intención de ofertar, se consideran 
seleccionados los 10 primeros números que se extraigan de la balotera. 

De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios y/o contratista de 
la Entidad que intervinieron y oferentes participantes. 
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Cuando el número de interesados sea inferior o igual a diez (10), la Secretaría de 
Infraestructura conformará la lista con los oferentes interesados; caso en el cual no 
se llevará a cabo la audiencia pública. 

En los dos (2) casos anteriores, se levantará un acta, la cual será publicada en la 
plataforma SECOP II, con el fin de ser consultada por lo interesados. 

Únicamente podrán participar dentro del presente proceso de selección los 
proponentes que se encuentren en la lista de posibles oferentes, conformada según 
lo establecido en este punto. 

El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará 
el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia 
de sorteo, la cual se llevará a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el 
cronograma del proceso establecido en el SECOP II. 

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha 
en la cual la Entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo. 

13.1.4 LIMITACIÓN A MIPYME 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial, la presente convocatoria no es 
susceptible de limitarse a Mipyme, pues el valor del Proceso de Contratación es 
superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que para el presente año 
es de: Cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos noventa y siete mil 
doscientos sesenta y cuantro pesos m/cte ($457.297.264). 

En este sentido, y con base en las disposiciones normativas sobre el particular el 
presente procesos de selección no se limitaría a Mipymes Nacionales con domicilio 
en el Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015. 
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13.2 EXPERIENCIA 
(Cumple/No cumple) 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 

La información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a 
tenerlo. 
La presentación el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes. 
Alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 13.2.1.2 cuando se requiera la verificación de 
información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del 
cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o entidades estatales. 

13.2.1 CLASIFICADOR DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" 

Para la acreditación de la presente experiencia, el proponente deberá acreditar la 
experiencia de conformidad con la información inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con 
domicilio en Colombia) y codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel, motivo por el cual el Proponente 
debe estar acreditado en alguno de los Códigos que se señalan a continuación: 

CODIGO 	SEGMENTO FAMILIA CLASE 	PRODUCTO  
72141003 	720006 . 	7214 	721410 	Servicios de 

Mantenimiento de 
calles y carreteras  

72141103 	720000 	721400 	721411 	Servicio 	De 
Pavimentación de 
Calles y Carreteras  

Este dócumento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 122 de 227 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/mar/2020 
VIGENCIA 

NOTA 47 Tener en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del 
presupuesto oficial y no por el valor de la desagregación de actividades. - Ver Matriz 
1 -Experiencia. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego 
de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 
códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en 
el Formato 3 — Experiencia. 

13.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 -EXPERIENCIA 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la "Matriz 1 — Experiencia": 

La Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento de vías en la comuna 1 del 
Distrito, tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

Demoliciones de carpeta asfáltica existente sin afectar la estructura de la 
vía. 
Mejoramiento del material granular de base. 
Construcción de una nueva superficie de capa de rodadura en pavimento 
asfaltico. 
No se tiene contemplado la intervención de Redes de Servicios Públicos. 
El diseño de pavimento es para vías de orden local. 

De acuerdo a lo anterior, se determina en la Matriz 1 — Experiencia, Baja — Media 
Complejidad para el proyecto MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS 
TERRON COLORADO Y AGUACATAL DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI 26003967. 
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13.2.3 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

13.2.3.1 	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

ACTIVI DADA 	A 
CONTRATAR 

TIPO 	DE 
EXPERIENCIA 

Entre 100 y 1.000 SMMLV 

CONSTRUCCIÓN 	O 	REHABILITACIÓN 	O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS 	O 	DE 	VÍAS 	PRIMARIAS 	O 

6.3 	PROYECTOS 	DE GENERAL SECUNDARIAS 
MANTENIMIENTO 	DE 
VIAS URBANAS No se aceptará experiencia en contratos cuyo 

objeto 	o 	alcance 	sea 	exclusivamente 	en 
cualquiera de 	las siguientes actividades de 
obra: 	componentes 	de 	seguridad 	vial 	o 
semaforizaCión o puentes. 

NOTA 48 La experiencia se determinó de Baja - Media Complejidad del proyecto. 

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la Entidad 
Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con 
las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la sección 
3.5.2 de los complementos a los pliegos de condiciones. 
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Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberán acreditar la 
experiencia específica señalada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) 
actividad(es) requerida(s) para la ejecución del objeto del Contrato. 

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el número consecutivo 
del contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 — 
Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no cada 
integrante. 

El hecho de que el proponente no aporte el "Formato 3 - Experiencia" en 
ningún caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este 
requisito podrá realizarse en los términos del numeral 1.6. Mientras esté 
pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, 
la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. 

El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo 
seis (6) contratos los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 
incluida en el numeral 3.5.8. del pliego de condiciones, así como el contenido 
establecido en la Matriz 1 — Experiencia. 

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. 

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no 
cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben 
adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de 
la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
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La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
los documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el 
numeral 3.5.6 de los complementos a los pliegos de condiciones. 

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del 
territorio nacional, se consideran "Carreteras primarias" aquellas que sean 
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del complemento a los pliegos de 
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o 
igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares 
por calzada. 

13.2.4 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para 
la clasificación de la experiencia es el segmento 72. 

La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 
3 — Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrá en 
cuenta máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno 
de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) 
de la experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar' 
al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
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de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura 
plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). 

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del 
proponente plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el 
requisito de experiencia general exigida en el pliego de condiciones y se 
calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8 del 
complemento a los pliegos de condiciones, 

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que 
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el "Número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8 del complemento a 
los pliegos de condiciones, 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP. 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no 
esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio, el "% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el proceso de contratación)" exigido en la Matriz 1 — 
Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación 
del "% de dimensionamiento" se afectará de acuerdo con la distribución de 
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actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 
documento de conformación de proponente plural que discrimine las 
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 
párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El "dimensionamiento" de este literal no aplica solamente a vías, sino 
a cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 
acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 
contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el presente proceso. 

Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá 
en cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos 
soporte de la experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia 
obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 
infraestructura concesionada. 

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la 
acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de 
acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva 
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 
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transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del complemento a los 
pliegos de condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del complemento a los pliegos 
de condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

13.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del 
complemento a los pliegos de condiciones: 

Contratante 

Objeto del contrato 

Principales actividades ejecutadas 

Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica. 

La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a 
la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 
3.5.6 del complemento a los pliegos de condiciones de forma expresa así se 
determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 
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tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación 

La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 del complemento a los 
pliegos de condiciones de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en 
cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 

13.2.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación para que la 
Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

Acta de liquidación 

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
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Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación 
de hacerlo. 

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno 
de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de 
la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 

13.2.7 PARA SUBCONTRATOS 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue 
suscrito con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. 
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Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos 
con entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se 
describen a continuación: 

Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el 
representante legal del contratista, del concesionario, o del EPC o 
consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de 
acreditación de la experiencia. 

Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual 
se derivó el subcontrato. 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar 
experiencia y la siguiente: 

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda 
evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas 
para efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de 
selección. 

Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio 
de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera 
autorización, el proponente podrá aportar con su propuesta alguno de 
los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) 
copia del contrato o (ii) certificación emitida por la entidad concedente, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 
subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de 
contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos 
de acreditación de experiencia del contratista directo. 
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En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado 
las actividades exigidas. 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el 
contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán 
informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el 
cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de 
los proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En 
aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no 
tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato 
de concesión se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación. 

13.2.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de 
la siguiente manera: 

NÚMERO DE CONTRATOS CON 

  

 

VALOR MINIMO A CERTIFICAR 
(COMO % DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL DE OBRA EXPRESADO EN 
SMMLV) 

LOS CUALES EL PROPONENTE 
CUMPLE LA EXPERIENCIA 

ACREDITADA 
De 1 hasta 2 
	

75% 
De 3 hasta 4 
	

120% 
De 5 hasta 6 
	

150% 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 
establecidos en este pliego de condiciones. 
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El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 
o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la 
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos establecidos en la sección 1.6 del complemento a los pliegos de 
condiciones. 

13.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
(Cumple/No cumple) 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas 
condiciones que reflejan la condición financiera de los proponentes a través de su 
liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. Estas condiciones 
muestran la aptitud del Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato. 

La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información 
registrada en el RUP conforme al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, en consecuencia, éste deberá estar vigente, actualizado y en firme 
a la fecha de presentación de la propuesta y contener la información financiera de 
los tres (3) últimos años, así: 

INDICADOR 
	

FÓRMULA 	 INDICE REQUERIDO 
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de Intereses 	 Gastos Interes 
1 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(Er,_ i  Componente 1 del indicador) 
Indicador = 

(Er=1  Componente 2 del indicador) 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la 
razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 
o mayor a cero (0). 

13.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo da una visión de los recursos líquidos con los que cuenta una 
empresa para desarrollar las operaciones económicas necesarias para el 
cumplimiento del objeto social. Entre mayor capital de trabajo tenga una empresa, 
mayor cantidad de recursos de corto plazo posee para dar inicio a la ejecución de 
sus proyectos sin capital externo o de los accionistas. Para establecer este indicador 
se consideró el plazo del contrato, la cuantía, así como la forma de pago propias de 
este proceso, teniendo en cuenta que el futuro contratista deberá asumir los costos 
de ejecución de la obra antes de recibir el primer pago. 

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
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CT = AC - PC k CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd): 

CT CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 

CTd = 10% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demaridado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = 	CT;  

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
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NOTA 49 Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones temporales 
se tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes multiplicada por su 
porcentaje de participación y con ella se establecerán los Indicadores financieros del 
Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado consolidado se construirán los 
Indicadores Financieros. 

NOTA 50 Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el 
indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con 
el indicador de razón de cobertura de intereses. 

En el evento que la capacidad financiera calculada del proponente sea menor a la 
exigida en el presente numeral, se considera que la oferta NO CUMPLE con lo 
requerido, por lo tanto, la oferta no se considerara hábil. 

El Distrito Especial de Santiago de Cali, advierte que la información financiera 
acreditada se realiza con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 222 de 
1995, que al tenor reza: "Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a 
sabiendas: 

Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 
contrarias a la realidad. 
Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en 
sus notas. 

NOTA 51 De conformidad con lo previsto en el artículo 126 del decreto 2649 de 1993, los 
libros de contabilidad deben ser registrados con anterioridad al cierre del ciclo contable 
sobre el cual se toman las cifras para la acreditación de capacidad financiera. 

NOTA 52 En caso de que el Proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación de 
los índices financieros, se efectuará con la información financiera de sus integrantes. 

NOTA 53 La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere 
necesarios para la verificación de dichos indicadores e información suministrada por cada 
Proponente. 
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13.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
(Cumple/No cumple) 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes 
del Decreto 1082 de 2015, la verificación de la Capacidad Financiera y 
organizacional, se realizará con base en la información registrada en el certificado 
del RUP el cual deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha de 
presentación de la propuesta.  

INDICADOR 
	

FÓRMULA 	INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional Mayor o igual a O 
(Roe) 	 Patrimonio 
Rentabilidad del Activo (Roa) 	Unidad Operacional Mayor o igual a O 

Activo Total 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(>P=1 Cómponente 1 del indicadori) 
Indicador = 

(=1  Componente 2 del indicadori) 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

El Distrito Especial de Santiago de Cali si lo considera necesario, se reserva la 
facultad de solicitar Información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 
reportados en el Certificado requerido. 

Para determinar la capacidad financiera de los Consorcios y Uniones temporales se 
tomará las partidas financieras de cada uno de sus integrantes multiplicada por su 
porcentaje de participación y con ella se establecerán los Indicadores financieros 
del Consorcio y/o Unión Temporal, con este resultado consolidado se construirán 
los Indicadores Financieros. 
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RESUMEN DE INDICADORES 

INDICADOR 

  

VALOR CONCERTADO 
Undice de Liquidez 
Índice de Endeudamiento 

!Razón de Cobertura de Intereses 
Capital de Trabajo 

 

Mayor o igual a 1  
Menor 	o igual a 70%  
Mayor o igual a 1  
Mayor o igual al 10% del presupuesto 
oficial 

 

 

 

í Rentabilidad del Patrimonio 

  

Mayor o igual a O 
Mayor o igual a O 

 

Rentabilidad del Activo 

 

13.4.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

13.4.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 
la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación 
de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de 
la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 
proponente y que esté vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están 
obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en 
los términos definidos en el siguiente numeral. 

13.4.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Los valores deben: 

1 Presentarse en pesos colombianos 
2 Convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 
3 Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 

de acuerdo con la normativa del país de origen. 

El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 
4 — Capacidad financiera y organizacional y los documentos señalados en el 
Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros 
incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será con corte al 
31 de diciembre del año (2021), acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este estudio previo. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y 
organizacional. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique 
emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del complemento a 
los pliegos de condiciones. 

13.5 CAPACIDAD RESIDUAL 
(Cumple/No cumple) 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

CRP > CRPC 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas Y/0 judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

13.5.1 CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

POE — Anticipo Y/0 pago anticipado 
* 12 CRPC = 

	

	  
Plazo estimado (meses) 

13.5.2 CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

[(E + CT + CF)]  
CRP = CO * 	 SCE 

100 

En donde: 

CRP = 
CO = 
E 	= 
CT = 
CF = 
SCE = 

Capacidad residual del Proponente 
Capacidad de Organización 
Experiencia 
Capacidad Técnica 
Capacidad Financiera 
Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lb anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
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de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje 
máximo 

1 Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 

NOTA 55 Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 
Colombia 	Compra 	Eficiente, 	disponible 	en 	la 	página 	web: 
https://www.colombiacompra.qov.co/manuales-quias-v-plieqos-tipolmanuales-v-quias/,  así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

Años de información Capacidad de organización (CO) 
financiera 

ICinco (5) años o más 	Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los años de existencia 
años 	 del proponente. 
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Años de información Capacidad de organización (CO) 
financiera 
Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 
USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos: 

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), 
del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y 
revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a 
tenerlos. Esto teniéndo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados 
en el presente literal. 

Los propónentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: 

Los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los 
términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; 
Presentados de acuerdo con las normas NIIF; 
Debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: 

el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — 
Capacidad residual en el segmento 72 "Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de 
Bienes y Servicios; 
el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E = 
Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
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E = 
(Presupuesto total estimado * % de participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
	

Menor o igual a Puntaje 
3 
	

60 

3 
	

6 
	

80 
10 	 100 j 

10 
	

Mayores 
	

120 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5— Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La información del Formato 5 
— Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 
registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de 
los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
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colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 
condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Activo Corriente Indice de liquidez - 
Pasivo Corriente 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a 

Puntaje 

0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros 
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, 
la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 
capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 
su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje 
en el componente de capacidad financiera (CF). 
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D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde 
	

Hasta 	Puntaje 
1 
	

5 	 20 
6 
	

10 	 30 
11 
	

Mayores 	40 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

el valor del contrato. 
el plazo del contrato en meses. 
la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año. 
si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado. 
si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 
En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene 
contratos en ejecución. 
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 
en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 
civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que 
se encuentren en liquidación. 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 
por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los 
cuales el proponente tenga participación. 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en 
la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el 
contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del 
contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 
respectiva estructura. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 
para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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14 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

N/A 

15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las condiciones 
de calificación se analizarán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios junto con lo señalado en el 
presente proceso de selección. 

La Secretaría de Infraestructura, dentro del plazo de verificación y evaluación de las 
propuestas, le solicitará por escrito a los proponentes que realicen las aclaraciones, 
precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el 
proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar 
o completar lo insubsanable. Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de 
conformidad, su propuesta será rechazada. 

La Entidad evaluará las propuestas hábiles, es decir, las que definitivamente 
cumplieron con todos los aspectos objeto de verificación (jurídica, experiencia, 
capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual). Se calificarán 
las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos enunciados 
anteriormente y una vez corregidos los posibles errores aritméticos. 

15.1 FACTOR DE CALIDAD 

A los proponentes cuyas propuestas sean HABILITADAS en todos los criterios de 
evaluación, se les procederá calificar de la siguiente manera, la entidad calificará 
las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 150 de 227 



CONCEPTO PUNTAJE 
MÁXIMO 

OFERTA ECONÓMICA 
15.1.2 
FACTOR DE CALIDAD 

20 

15.1.3 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

20 

TOTAL 100 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

60 

15.1.1 OFERTA ECONOMICA 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus 
ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente 
por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos 
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es 
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si 
existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios 
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Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la 
presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la 
entidad los pueda estudiar. 

NOTA 54 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, dada la gran cantidad 
de oferentes que se presentan en estos procesos, se solicita al proponente 
diligenciar el FORMULARIO 3, en formato EXCEL y con formato PDF, debidamente 
firmados 

15.1.1.1 	A.U. 

El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre 
la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 
imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 
del contrato. 

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica. 

Cuando el proponente exprese el A.0 en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el 
valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los 
Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.0 establecido en el 
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, y de la U, siempre que 
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en 
el numeral 8.1 del complemento a los pliegos de condiciones. 

15.1.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
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Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 
económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que 
haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del complemento a los pliegos de 
condiciones. 

15.1.1.3 PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no 
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 
durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
DEFINIDAS en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

15.1.1.1 	DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas: 

CONCEPTO 	 MÉTODO 
1 	 Mediana con valor absoluto 
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I De 0.00 a 0.24 	1 Mediana con valor absoluto I 
Media geométrica De 0.25 a 0.49 

	
2 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.qov.co/publicacion/60819).  

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 
que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 
de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la 
del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero] 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO 	MÉTODO 

De 0.50 a 0.74 	3 	 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 
	

4 
	

Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen 
cero (0) puntos en la oferta económica. 

A. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 
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La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas 
hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 
resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la 
Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Me = Mediana(Vi; V2. . ; Vm) 

Donde: 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad Estatal. 

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 

Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 
puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

Puntaje = [(1. iMe — 
	601 

I Me 1) 

Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 
máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo 
de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

Puntaje =   * 60] 
vme 
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Donde: 
Vme : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 
de la mediana. 
yi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

B. MEDIA GEOMÉTRICA 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para 
el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

MG = 	* V2 * V3 * * Vn  

Donde: 

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 
asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca 
(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = 60 * (1 ( 
IMG — Vi I  

MG) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se 
asignará 0,0 puntos. 
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C. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y 
el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

(Vmjn  )7) 
A B = 

2 

Donde: 
Vrnin : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
51: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
X B: Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula: 

1 

Para valores menores o iguales a X8 

Puntaje = 

60 * (1 
(X8 — Vi)) 

X B 

60 * (1 
(i 	- 1 ))  

X B 	
Para valores mayores a X B 

Donde: 
X B: Es la media aritmética baja. 
yi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

D. MENOR VALOR 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

Vrnin  = Mínimo (171; V2..; Vm) 
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Donde: 
Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i". 
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
entidad estatal. 
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Puntaj e = 
60 * Vrnin  

vi  
Donde: 

Vrnin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
Vi : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i". 

15.1.2 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

CONCEPTO 
	

PUNTAJE 
15.1.2.1 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA 
MAQUINARIA  
15.1.2.2 

10 

10 
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
TOTAL 	 20 

NÓTA 55 Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que 
trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil 
inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad. 
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15.1.2.1 	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA 

La entidad asignará Diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del 
Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En 
caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan 
desde la fecha de repotenciación de la máquina. 

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en el 
pliego de condiciones. 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la Supervisión y/o 
Secretaría de Infraestructura en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el 
adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se 
encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento 
idóneo. 

15.1.2.2 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará Diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a 
presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los 
parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan 
de calidad. 

La Supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido 
en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin 
embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas 
señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
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:r 
klA 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

15.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 
i. 	servicios nacionales o con trato nacional 
ji. 	la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente 
tabla: 

CONCEPTO 
	

PUNTAJE 
15.1.3.1 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL  
15.1.3.2 

20 

5 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

  

    

15.1.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL (20 puntos) 

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 28/01/2022, se determinó que los bienes relevantes para el 
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad 
con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, 
se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
[la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato. 
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que 
sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de 
Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 
industria nacional. 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 
conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. COMPOSICIÓN DEL REGLA DE ORIGEN PUNTAJE APLICABLE 
PROPONENTE 	APLICABLE 
PLURAL 
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Proponente plural en el 
que al menos uno de 

4. los integrantes es 
extranjero sin trato 
nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación 	de 
componente nacional en 
servicios 	extranjeros 
(4.3.2) 
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aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

15.1.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: 

Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A — Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que 
le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo 
a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
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solo deberá presentar el Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del 
Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el 
puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 
los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe 
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural 
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de 
los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A — Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus 
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

15.1.3.3 INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL EN 
SERVICIOS EXTTRANJEROS 
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La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin 
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin derecho.  a Trato Nacional, que incorporen a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos 
académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos 
títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 
acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la 
Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el 
representante legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B 
— Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste 
bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal úniCamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 
de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibidó 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional 
que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 
9B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá 
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base del pliego 
de condiciones ni por el regulado en este numeral. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 164 de 227 



ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/mar/2020 
VIGENCIA 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 
(0). 

15.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 
compromisos internacionales vigentes: 

Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios 
extranjeros. El proponente acreditará el origen de los servicios con los 
documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para 
el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar 
el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley. 

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se 
realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 
21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida 
por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 
o la norma que lo modifique, aclare adicione o sustituya, la medida de 
protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o 
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la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que 
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 8 A — Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
(persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en 
la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo 
con los dos incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta 
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 
la Ley 1581 de 2012 ola norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 — Autorización 
para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 
%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
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anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior 
a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal 
por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 
diligenciar el «Formato 8 B — Vinculación de personas en condición de 
discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) 
de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 
7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero 
siguiente. 

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el 
integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o 
del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación 
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 8 C — Vinculación de personas 
mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
— (Empleador — proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad 
de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se 
tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se 
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encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se 
tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior 
se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año 
o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la 
constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará 
el «Formato 8 C — Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo 
personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del 
criterio de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las 
condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C — Vinculación 
de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de 
juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el 
documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de 
trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al 
oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
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plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las 
condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 8 D — Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la persona jurídica. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior 
se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año 
o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio 
del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará 
el «Formato 8 D —Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo 
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes 
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pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de 
la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 
expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o 
la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 
la Ley 1581 de 2012, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el 
caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que 
expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita 
el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para 
el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 8 E- Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 
(personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de 
juramento que más del cincuenta por ciento (50 'Yo) de la composición 
accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
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personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los documentos de 
identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se 
entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas 
donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, 
para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad de juramento, el «Formato 8 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(persona jurídica integrante del proponente plural)», junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 
reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 
la Ley 1581 de 2012 ola norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11-
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se 
cumplan las condiciones de los siguientes literales: 

a. esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o 
una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para 
lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
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reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal 
o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 
F — Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de cada una de las personas que participe en 
la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 

el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada 
en la oferta. 
en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de 
familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que 
trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 8 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de 
la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el 
caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en 
los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 
diligenciando el «Formato 8 G — Acreditación Mipyme», mediante el cual se 
certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o 
asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 
grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 
incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad 
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
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Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su 
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 
mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 
acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 
8 G —Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento 
certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se 
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad 
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con 
sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre 
del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total 
de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el 
año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, 
o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 8 H- Pagos realizados a Mipymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales». 
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Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se 
preferirá a este siempre que: 

Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el 
documento de conformación del proponente plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8; 

La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada 
en la oferta; y 

Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual 
el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 
8 G — Acreditación Mipyme». 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que 
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para 
lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 175 de 227 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/mar/2020 
VIGENCIA 

que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 
condición de Mipymes en los términos del numeral 8 del complemento a los 
pliegos de condiciones. 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el 
empate: 

La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en 
orden alfabético según el nombre de la persona natural, la persona 
jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un 
número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal 
manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 

Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera 
(números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió 
el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta 
parte entera entre el número total de proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel 
proponente que presente coincidencia entre el número asignado y 
el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 
escogerá al proponente con el mayor número asignado. 

NOTA 56 Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente 
extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato 
nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los 
numerales 8, 9, 10 y 11. 
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NOTA 57 Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de 
vinculación laboral de personal con limitaciones y/o para la acreditación de 
condición de MIPYME, se deberá acreditar al momento de la presentación de la 
oferta, no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no 
presentación de la información requerida no restringe la participación del oferente, 
ni es causal de rechazo de la oferta. 

16 SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

MATRIZ 3 - RIESGOS 

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por 
Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo 
del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación 
con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio 
de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se 
encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
proceso. 

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el 
proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo 
señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por 
Colombia Compra Eficiente y el Documento CON PES 3714 de 2011. 
Matriz de Riesgos  
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No pago oportuno, por parte 
del contratista, a toda clase de 
proveedores, 	subcontratistas, 
personal 	del 	proyecto 	o 
terceros 	en 	relación 	con 
compras, alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Transferir 

• 
El riesgo es transferido a la 
garantía que el contratista está 
obligado 	a 	presentar 	que 
incluye 	el 	pago de salarios, 
prestaciones 	sociales 	e 
indemnizaciones laborales. 
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Escasez de cualquier tipo de 
material para la ejecución de la 
obra. 

Aceptar 
El contratista debe planear las 

 
compras de materia prima. 
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Deficiente equipo utilizado, 
Reducir 

probabilidad de 
ocurrencia 

El contratista debe contar con 
los equipos que garanticen la 
correcta ejecución del contrato P
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 Errores 	cometidos 	por 	el 
contratista 	(cuando 	era 
oferente) en la elaboración de 
la oferta y/o en los documentos 
requeridos 	en 	el 	pliego 	de 
condiciones. 

Aceptar 

El contratista es responsable 
por los errores cometidos en la 
presentación de su propuesta, 
por lo tanto, debe atender las 
obligaciones 	conforme 	se 
requieran en los documentos 
del proceso. 

P
os

ib
le

  

M
od

er
ad

o  

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
a t

is
ta

  

1.16.5 

E
sp

ec
ífi

co
  

E
xt

e
rn

o  

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores 	cometidos 	en 
documentos elaborados por el . 
contratista durante la ejecución 
del contrato. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El 	contratista 	debe 	revisar 
todos los documentos y actas 
que 	elabore 	durante 	la 
ejecución del contrato. 
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Demoras ocasionadas por el 
mal 	funcionamiento 	o 	mala 
operación o falta de puesta a 
punto 	de 	la 	maquinaria y/o 
equipos en la obra. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El 	contratista 	debe 	cambiar 
cualquier tipo de maquinaria  
que 	se 	encuentre 	en 	mal 
estado, 	o 	al 	personal 
encargado de operarla que no 
sea idóneo para tal fin. 
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  Eventos presentados durante 

la ejecución de las obras, por 
causa 	del 	medio 	ambiente 
tales 	como 	lluvias, 
inundaciones y similares, que 
no estén contemplados como 
casos fortuitos o eventos de 
fuerza mayor. 

Aceptar 

Elaborar 	un 	plan 	de 
contingencia para cuando se 
presenten estos eventos de la 
naturaleza, 	y 	así 	evitar 	la 
suspensión de la ejecución de 
las obras. 
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Daños 	que 	se 	puedan 
presentar 	en 	las 	obras 
terminadas y no entregadas a 
SECRETARIA 	 DE 
INFRAESTRUCTURA, 	por 
inadecuado 	uso, 	robos 	o 
vandalismo y deficiencia en el 
mantenimiento rutinario, 

Transferir 

Contar 	con 	una 	vigilancia 
adecuada en las obras y Póliza 
de seguros 
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empezar a ejecutarlo. 

1.16.9 

G
e

n
e

ra
l 

E
x t

e
rn

o
  

To -5  
coo 

Eventos 	ajenos 	que 	se 
presenten en la realización de 
acciones 	tipificadas 	en 	la 
legislación 	penal, 	que 	sean 
ocasionadas 	por 	grupo 	de 
interes 	o 	terceros 	que 
quebranten el orden público y 
que impidan la realizacion de la 
obra, o la ejecución de esta 
como asonada, huelgas, paros, 

Aceptar 

Se deberá realizar una gestión 
social 	adecuada 	durante 	la 
ejecución 	del 	contrato.Todos 
los atrasos el contratista 	los 
resuelve con ajustes en su PDT 
o cronograma y no dan lugar a 
pagos. 
El contratista deberá realizar el 
análisis de la causa y efecto 
junto con la valoración del caso 
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reconocidos como tal por las 
autoridades competentes, que 
determinen la suspensión de 
estas. 

En 	caso 	de 	requerirse, 
eventualmente la Secretaría de 
Infraestructura 	apoyará 	la 
gestión social que adelante el 
contratista, 	y 	evaluará 	la 
pertinencia de pactar posibles 
modificaciones o suspensiones 
al 	 contrato. 
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  Errores 	cometidos 	por 	los 

contratistas en la elaboración 
de las actas y/o cuentas que 
ocasionan 	demoras 	en 	su 
pago. 
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probabilidad de 

ocurrencia 

Las actas y cuentas de cobro 
deberán 	ser 	elaboradas 	y 
revisadas por personal idóneo, 
y entregadas dentro de los 
límites 	establecidos 	por 	la 
SECRETARIA 	 DE 
INFRAESTRUCTURA 

Im
p r

o
ba

b
le

  

M
o d

er
a

d
o

  

5 

R
I E

S
G

O
 M

E
D

IO
  

C
o

nt
ra

t is
ta

  

1.16.12 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
  

R
e
gu

la
to

ri
o
  

Por cambios de la normatividad 
aplicable al proyecto, durante 
la ejecución del contrato. 

Aceptar 

El contratista deberá realizar el 
análisis de la norma, identificar 
los 	cambios 	y 	realizar 	los 
ajustes. 
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Reajustes o fluctuación en el 
costo de materiales y/o mano 
de obra. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe prever este 
tipo de situaciones desde la 
presentación de 	la oferta, 	y 
durante toda la ejecución del 
contrato. 
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Incumplimiento 	de 	medidas 
establecidas por la Autoridad 
Ambiental, por otorgamiento de 
permisos. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El Contratista deberá cumplir 
en 	un 	todo 	con 	la 
responsabilidad 	 y 
cumplimiento 	de 	la 
normatividad ambiental. 
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Demoras en obtener, avales, 
permisos, autorizaciones y paz 
y salvos de otras entidades, y 
empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 
A pesar de la debida diligencia 
del contratista, con la calidad y 
oportunidad 	rigurosa, 	otras 
entidades 	no 	atienden 
oportunamente 	la 	gestión 
requerida 

• 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Solicitar las aprobaciones con 
tiempo de holgura para evitar 
afectar 	el 	cronograma, 	y 
presentar las modificaciones a 
los diseños por parte de los 
profesionales especialistas que 
puedan presentarse durante la 
ejecución del proyecto. 

P
o

si
b l

e
  

M
od

e
ra

do
  

6 

R
IE

S
G

O
  A

L
T

O
 

C
o

n t
ra

ti
s t

a  

Realizar 	una 	coordinación 
interinstitucional 	oportuna, 
pactar 	reprogramaciones 	o 
revisar 	 eventuales 
modificaciones al contrato. En 
caso 	de 	requerirse, 	la 
Secretaría 	de 	Infraestructura 
realizará 	las 	coordinaciones 
interinstitucionales 	que 	se 
necesiten, y en caso extremo 
evaluará 	la 	pertinencia 	de 
eventuales 	modificaciones 	al 
contrato. 
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Fallas en en la socialización del 
proyecto y en la gestión social 
del mismo. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El 	Contratista 	deberá 
implementar y cumplir en todo 
con el Plan de Gestión Social 
autorizado 	por 	la 
SECRETARIA 	 DE 
INFRAESTRUCTURA. 	Con 
personal idóneo para tal fin, y 
revisar las actividades antes de 
la implementación del mismo. 
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Fallas 	asociadas 	a 	la 
elaboración 	y 	a 	la 
i mpemenacn 	el 	Plan de l 	t 	ió 	d 
Manejo de Tránsito. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Elaboración 	del 	PMT 	por 
personal idóneo para tal fin, y 
revisión 	de 	las 	actividades 
antes de la implementación del 
mismo, así como la solicitud de 
aprobación 	ante 	las 
autoridades competentes. 
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Servicios públicos, 	Existencia 
de 	redes 	no 	consideradas 
dentro de la información previa 
suministrada 	por 	los 
operadores de las mismas. 

Aceptar 

El contratista debe solicitar la 
información de las redes de 
servicios públicos en el área de 
influencia del proyecto, a los 
diferentes operadores de las 
mismas. 	Así 	mismo 	debe 
plantear el ajuste a los diseños 
que se requiera y tramitar ante 
la dependencia encargada de 
su operación la aprobación de 
los mismo. 
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  Fluctuaciones de las tasas de 

interés, 	tasa 	de 	cambio, 
variaciones 	cambiarias 	y 
financieras por causas micro o 
Macroeconómicas. 

Aceptar 

El 	contratista 	debe 	calcular 
dentro 	de 	su 	estructura 	de 
costos 	las 	variables 	que 
podrían impactar el proyecto y 
prever que dichas variaciones 
puedan ser mitigadas. 
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Falta de idoneidad del equipo 
de trabajo 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe contratar 
personal idóneo, el cual debe 
ser aprobado por el supervisor, 
y debe cambiar el personal que 
no considere idóneo para la 
ejecución del contrato, o el que 
le solicite la Entidad. 
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Prórroga 	del 	contrato 	por 
causas 	imputables 	al 
contratista. 

Aceptar 

Realizar 	las 	actividades 
contractuales 	dentro 	de 	los 
tiempos 	previstos 	en 	el 
cronograma de obra, y mitigar 
los 	riesgos 	que 	puedan 
impactar en el mismo. 
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En 	caso 	de 	presentarse 
atrasos, 	hacer 	planes 
remediales 	de 	trabajo, 	con 
jornadas extendidas, trabajos 
en 	fin 	de 	semana 	y/o 
nocturnos. 
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Riesgo por hurto, pérdida o 
daño de equipos, materiales u 
obras ejecutadas. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe contar con 
seguridad suficiente en el lugar 
de la obra y responder por los 

 
hurtos 	o 	daños 	que 	se 
presenten, 	garantizando 	la 
seguridad que por efectos de la 
Obra 	se 	presenten 	en 	el 
Tramos a intervenir 
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Daños en la infraestructura de 
terceros 	y/o 	empresas 	de 
servicios 	públicos, 	causados 
por 	actividades 	de 	campo 
realizadas por el contratista 

Transferir 

Elaboración 	de 	un 	plan 	de 
mitigación y contingencia de 
daños a la infraestructura. 
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Presentación de la garantía de 
responsabilidad 	civil 
extracontractual 
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 Impactos 	en 	la 	Movilidad 
asociado al incumplimiento del 
Plan de Manejo de Transito del 
proyecto, presentado durante 
la ejecución de las obras objeto 
del 	contrato, 	o 	por factores 
asociados a las mismas. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Establecer 	en 	el 	plan 	de 
ejecución, 	las 	medidas 
necesarias para mitigar en lo 
posible 	el 	impacto 	en 	la 
movilidad de la zona 
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Riesgos asociados a falta de 
exactitud 	en en 	los 	diseños 
inicialmente presentados por la 
entidad. 

Transferir 

Obligación del contratista de 
revisión 	ajustes 	y 
complementos de los Diseños 
conforme 	al 	alcance 	del 
contrato. 
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Mayores cantidades de obra 
y/o 	ítems 	no 	previstos 
generados de las redes de  
servicios públicos externas 

Aceptar 
apruebe. 

 

El 	contratista 	presentara 	la 
justificación 	técnica 	de 	las 
mayores cantidades informara 
a la Entidad con anticipación 
suficiente de la necesidad de la 
ejecución de las mismas para 
que no se afecte la ejecución 
del 	proyecto 	y 	efectuara 	la 
obras una vez SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA las 
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Cuando 	las 	mayores 
cantidades estén sustentadas 
por 	el 	Contratista, 	la 
SECRETARIA 	 DE 
INFRAESTRUCTURA 
gestionará 	la 	partida 
presupuestal para la ejecución 
de las obras adicionales. 
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Daños 	ambientales 	por 
inadecuadas 	practicas 	del 
proceso constructivo 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El 	Contratista 	deberá 
implementar y cumplir en todo 
el 	PMA 	aprobado 	por 	la 
autoridad 	competente 	y 	la 
SECRETARIA 	 DE 
INFRAESTRUCTURA 	con 
personal idóneo para tal fin, y 
revisar las actividades antes de 
la implementación del mismo. 
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 Reclamación 	 de 
indemnizaciones 	. 	. 	y 
reparaciones de empleados del 
contratista 	o 	subcontratistas. 
Muerte 	o 	lesiones 	por 
accidentes de trabajo 

Transferir 

El 	contratista 	deberá 
Implementar 	el 	Sistema 	de 
Seguridad 	y 	Salud 	en 	el 
Trabajo de la obra, además de 
tener 	vinculado 	a 	todo 	su 
personal 	al 	sistema 	de 
seguridad social y ARL. 
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•  

El Contratista es responsable 
en un todo por los eventos que 
puedan ocurrir en el desarrollo 
de la obra y que afecten su 
personal 	directo 	e 	indirecto 
(subcontratistas). 
Suscribir 	los 	seguros 	de 
responsabilidad 	civil 	para 
reparar 	a 	la 	víctima 
integralmente, en la cuantía y 
plazo de vigencia indicada en 
el contrato 

Este documento es propiedadde la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del 
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Riesgo 	asociado 	a 	la 
modalidad de contratación a 
Precios Unitarios fijos. 

Aceptar 

El contratista debe, desde el 
momento en que presenta la 
oferta 	para 	participar 	en 	el 
proceso 	de 	contratación, 
estimar 	con 	base 	en 	su 
experiencia 	y 	las 	buenas 
prácticas 	de 	la 	ingeniería, 
todas las posibles actividades 
que 	puedan 	presentarse 
durante 	la 	ejecución 	del 
contrato, 	e 	incluirlas 	en 	su 
oferta. 	Son 	de 	entera 
responsabilidad del contratista 
la estimación y cálculo de los 
ítems de obra, cantidades de 
obra 	y 	valores 	unitarios 	de 
cada actividad, que se deriven 
de los alcances de la presente 
contratación. 
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Variaciones 	de 	factores 
macroeconómicos, 	tasas 	de 
impuestos, 	 cargas 
parafiscales, tributos, timbres, 
estampillas, u otras cargas de 
origen impositivo, debido a los 
cambios 	que 	se 	puedan 
presentar 	en 	virtud 	de 	la 
normatividad vigente, 

Transferir 

El 	riesgo 	en 	este 	aspecto 
puede ser ocasionado por los 
efectos, 	favorables 	o 
desfavorables, derivados de la 
contingencia que consiste en 
que 	los 	organismos, 
instituciones 	financieras 	o 
proveedores le concedan o no, 
total 	o 	parcialmente, 	al 
contratista 	la 	financiación, 
necesaria o adecuada, 	para 
cumplir con las obligaciones de 
inversión 	que 	le 	impone 	el 
contrato de obra; así como las 
variaciones de las tasas de 
interés, de la tasa de cambio, 
de 	los 	márgenes 	de 
intermediación 	o 	de 	las 
comisiones de los agentes, o 
de 	cualquier 	otro 	actor, 
respecto 	de 	los 	márgenes 
estimados por el proponente al 
momento 	de 	presentar 	su 
propuesta. Este riesgo debe 
ser previsto y asumido por el 
contratista. 
El 	contratista 	deberá 
considerar en el presupuesto 
los 	impuestos, 	cargas 
parafiscales, tributos, timbres, 
estampillas, o cargas de origen 
impositivo 	asi 	como 	los 
posibles 	efectos 	por 
variaciones 	en 	los 	mismos. 
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Riesgo de Construcción Transferir 

Es la contingencia asociada a 
los 	riesgos 	derivados 	del 
programa de construcción, la 
adquisición 	de 	equipos, 	las 
tecnologías 	del 	proyecto, 	la 
compra 	de 	materiales 	y 	la 
realización de las obras, en el 
plazo previsto en el contrato de 
obra; así como los riesgos por 
estabilidad de las mismas. La 
incertidumbre de que el monto, 
la oportunidad del costo de la 
inversión 	y 	el 	plazo 	de 
ejecución, 	no 	sean 	los 
previstos 	por 	mayores 
cantidades de obra, 	por los 
costos y las disponibilidades de 
los 	materiales, 	por 	equipos 
utilizados, 	por 	los 	procesos 
constructivos, 	por 	la 
programación de actividades, 
por 	las 	variaciones 	en 	los 
precios de los insumos, por 
acceso 	a 	las 	fuentes 	de 
materiales, por la interferencia 
de 	las 	redes 	de 	servicios 
públicos, deberá ser asumida 
por el contratista. El contratista 
es completamente autónomo 
para seleccionar sus procesos 
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• constructivos, la programación 
de actividades, el personal, los 
materiales y equipos a utilizar. 
Por lo tanto, deberá asumir por 
su 	cuenta 	y 	riesgo 	las 
obligaciones 	generadas 	del 
contrato 	de 	obra 	en 	este 
aspecto. 
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No haber suscrito el contrato 
de 	interventoría 	debido 	a 
procesos fallidos o acciones 
judiciales 	que 	impiden 
adjudicar dicho contrato 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista no debe incurrir 
en gastos y costos diferentes a 
los 	necesarios 	para 
perfeccionar el contrato, hasta 
no tener la confirmación de 
firma de acta de inicio por parte 
de 	la 	Secretaría 	de 
Infraestructura.  
Dar 	inicio 	oportuno 	a 	los 
trámites 	para 	seleccionar 
interventor 	a 	tiempo. 
Revisar la procedencia de daro 
o no continuidad al contrato 
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Variación 	en 	precios 	de 
insumos, 	y 	demas 
componentes 	ofertados 	o 
invluidos en el visor vigente en 
cualquier 	momento 	del 
contrato (items contractuales) estimado 
debido 	a 	que 	cambian 	las 
condiciones macroeconomicas 
(Ej: 	TRM, 	IPC, 	ICOCIV, 
Combustibles, 	tasas 	de 
desempleo etc.) o las variables 
de mercado 

Transferir 

El 	contratista 	con 	la 	oferta 
económica se compromete con 
estos precios y las fórmulas de 
ajuste que se pactaron en el 
contrato. 	Si 	el 	contratista 
demuestra mayores costos que 
afecten el presupuesto oficial 

en más de un 5% , se 
revisará lo que co rresponda y 
en caso extremo de requerirse, 
la Secretaría de Infraestructura 
evaluará 	la 	pertinencia 	de 
pactar 	 eventuales 
modificaciones 	contractuales, 
suspensiones o ajustes de la 
meta física del contrato. 
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Variación en los precios de 
insumos, 	por encima 	de 	lo 
establecido 	en 	la 	forma 
de pagos y sus fórmulas de 
ajuste, para ítems no previstos 
y 	no 	señalados 
en 	el 	visor 	debido 	a 	que 
Cambian 	las 	condiciones 

Transferir 

El 	contratista 	con 	la 	oferta 
económica se compromete con 
estos precios y las fórmulas de 
ajuste que se pactaron en el 
contrato. 	Si 	el 	contratista 
demuestra mayores costos que 
afecten el presupuesto oficial 
estimado en más de un 1% , se 
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macroeconómicas (Ej.: TRM, 
IPC, 	ICOCIV, 	combustibles, 
Tasas 	Empleo 	etc.) 	o 	las 
variables de mercado 

revisará lo que corresponda y 
en caso extremo de requerirse, 
la Secretaría de Infraestructura 
evaluará 	la 	pertinencia 	de 
pactar 	 eventuales 
modificaciones 	contractuales, 
suspensiones o ajustes de la 
meta física del contrato. 
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Se 	presentan 	acciones 
judiciales, que impiden el inicio 
de 	las 	actividades 	o 
determinan la suspensión de 
actividades 	debido 	a 	que 
grupos de interés acuden ante 
la autoridad o juez del caso 
quien profiere una orden contra 
los intereses del proyecto, a 
pesar de la debida diligencia 
del 	contratista 	y 	oportuna 
atención 	de 	los 	trámites 	y 
acciones que corresponden 

Transferir 

Todos los atrasos el contratista 
los resuelve con ajustes en su 
PDT o cronograma y no dan 
lugar a pagos. En caso de 
requerirse, 	la 	Secretaría 	de 
Infraestructura 	evaluará 	la 
pertinencia 	de 	pactar 
eventuales 	modificaciones 	al 
contrato o justes de prioridad o 
tramo a intervenir. 
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Otros contratistas o proyectos 
de 	la 	Secretaría 	de 
Infraestructura interfieren con 
el 	contrato 	impidiendo 	su 
normal 	desarrollo, 	debido 	a 
que 	en 	su 	ejecución 	se 
identifica que otros contratistas 
también 	intervienen 	en 	la 
misma 	zona 	de 	influencia, 
afectando el 	inicio o normal 
ejecución de un frente de obra. 

Transferir 

Una 	vez 	identificado, 	el 
contratista debe mantener los 
canales 	de 	comunicación 	y 
coordinación con los demás 
proyectos que le afectan o 
puedan 	llegar a afectarle, 	y 
presentar un cronograma -PDT 
ajustado 	a 	las 	condiciones 
contractuales 	pactadas, 	o 
solicitar reprogramaciones, 	si 
fuere necesario. En caso de 
requerirse, 	la 	Secretaría 	de 
Infraestructura 	evaluará 	la 
pertinencia 	de 	eventuales 
modificaciones 
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Otros contratistas o proyectos 
que no controla Secretaría de 
Infraestructura interfieren con 
el 	contrato 	impidiendo 	su 
normal ejecución debido a que 
en desarrollo se identifica que 
otros 	contratos 	también 
intervienen en la misma zona 
de 	influencia, 	afectando 	el 
inicio o normal ejecución de un 
frente de obra. 

Transferir 

contratista debe mantener los 
canales 	de 	comunicación 	y 
coordinación con los demás 
proyectos que 	le afectan o 
puedan 	llegar a 	afectarle, 	y 
presentar un PDT ajustado a 
las condiciones contractuales 
pactadas, 	o 	solicitar 
r eprogramaciones, 	si 	fuere 

 
necesario. 	En 	caso 	de 
requerirse,la 	Secretaría 	de 
Infraestructura valuará en caso 
extremo 	la 	pertinencia 	de 
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eventuales 	modificaciones 	al 
contrato 	o 	eventuales 
coordinaciones 
interinstitucionales. 
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Ampliación, 	suspensión 	o 
modificación de las medidas de 
restricción 	a 	la 	movilidad 	o 
prestación 	de 	servicios, 	por 
emergencia 	sanitaria 	o 
pandemia.La 	administración 
pública 	profiere 	actos 
administrativos 	con 	nuevas 
reglas 	o 	extensión 	de 	las 
actuales, 	hasta 	la 	fecha 	la 
ejecución de obras hace parte 
de las excepciones, pero se 
debe 	observar 	y 	cubrir 	las 
medidas 	de 	bioseguridad 	y 
distanciamiento social 

Trasferir 

El contratista debe prever un 
PDT (Cronograma), adecuado 
al contexto de las medidas , y 
solicitar reprogramaciones, 	si 
fuere necesario. En caso de 
requerirse, 	la 	Secretaría 	de 
Infraestructura 	evaluará 	la 
pertinencia 	de 	pactar  
eventuales 	modificaciones 	al 
contrato. 
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Ampliación, 	suspensión 	o 
modificación de las medidas de 
bioseguridad, por emergencia 
sanitaria 	o 	pandemia.La 
administración pública profiere 
actos 	administrativos 	con 
nuevas reglas o extensión de 
las actuales. 

Transferir 

El contratista debe tener en 
cuenta en la estimación de los 
valores para la implementación 
de 	las 	medidas 	de 
bioseguridad que estas son 
temporales 	o 	transitorias, 	y 
dependen de la normatividad 
que profiera la administración 
pública. En caso de requerirse, 
la Secretaría de Infraestructura 
evaluará 	la 	pertinencia 	de 
pactar 	 eventuales 
modificaciones al contrato. 
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Contagio 	de 	COVID-19 	al 
personal 	involucrado 	en 	la 
ejecución 	de 	la 	obra 	de 
conservación 	de 	la 	obra. 
Suspensión de las actividades 
para 	evitar 	y 	prevenir 
contagios. 

Aceptar 

Realizar todos los controles y 
dar estricto seguimiento de las 
normas 	y 	medidas 	de 
bioseguridad y distanciamiento 
social y control de accesos de 
personal interno y ajeno a la 
obra.Contar 	con 	planes 	de 
contingencia 
que permitan tener personal de 
respaldo 	para 	la 	ejecución 
óptima de las actividades. 
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Reclamación 	 de 
indemnizaciones 	 y 
reparaciones 	de 	terceros. 
Daños 	a 	bienes, 	muerte 	o 
lesiones 	de 	terceros 	en 
accidentes en predios, o por 
errores en el manejo de las 
actividades de la obra 

Transferir 

Suscribir 	los 	seguros 	de 
 

responsabilidad 	civil 	para 
reparar a quien se le irrogue un 
daño, en la cuantía y plazo de 
vigencia indicada en el contrato 
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  Extensiones de las labores de 
interventoría. 	El 	contratista 
ocasiona o genera dentro de 
sus actuaciones extensiones 
de las labores de interventoría 

Aceptar 

El contratista deberá realizar 
con oportunidad y calidad las 
actividades necesarias para el 
cumplimiento del contrato, sin 
causar 	dilaciones 	o 
extensiones de las labores de 

 
interventoría que superen el 
tiempo previsto. 
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se pueden atender nuevos 
requerimientos dentro del 

objeto del contrato. Debido a 
que agota el presupuesto 

previsto. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe llevar un 
riguroso control financiero y a 

través de la interventoría 
advertir oportunamente a la 
Secretaría de Infraestructura 
respecto a la necesidad de 

recursos adicionales. La 
Secretariade Infraestructura 

evaluará la pertinencia de 
tramitar una eventual adición. 

El contratista aceptará y 
atenderá las obligaciones que 
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eventualmente se deriven de 
la adición. 

1.16.44 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

o
  

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Al 	elaborar 	inventarios 	de 
daños, 	y/o 	diagnósticos, 	y/o 
diseños 	de 	alternativas 	de 
intervención 	se 	evidencian 
omisiones 	técnicas 	o 
deficiencias debido a errores 
atribuibles al contratista. 

Transferir 

El contratista debe ajustar y 
corregir 	los 	inventarios 	de 
daños 	y/o 	diagnósticos 	y/o 
diseños, 	y 	realizar 	las 
actividades 	de 	obra 
pertinentes. 	Suscribir 	las 
pólizas para cubrir el amparo 
de Calidad y estabilidad de las 
obras, en la cuantía y vigencia 
indicada en el contrato. 
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Surgen 	requerimientos 	o 
condiciones técnicas 	nuevas 
para 	la 	conservación 
(Rehabilitación, mantenimiento 
y 	mejoramiento) 	de 	la 
infraestructura . El contratista 
identifica 	la 	situación 	en 	el 
momento de la realización de 
los diagnósticos y/o diseños, o 
al 	momento 	de 	iniciar 	la 
ejecución de las obras. 

Transferir 

El contratista debe presentar 
oportunamente las soluciones 
que 	correspondan 	y 	un 
cronograma 	de 	obra 	-PDT 
ajustado 	dentro 	del 	plazo 
contractual.En 	caso 	de 
requerirse, 	la 	Secretaría 	de 
Infraestructura 	evaluará 	la 
pertinencia 	de 	pactar 
eventuales 	modificaciones 	al 
contrato. 
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Afectación sobre los cuerpos 
de 	agua 	o 	humedales, 
generadas por la ejecución de 
actividades de obra planeadas. 
Producto de las actividades de 
obra, 	se 	vierten 	materiales 
provenientes 	de 	la 
construcción a los cuerpos de 
agua y/o humedales. 

Reducir 
probabilidad de 
ocurrencia 

El contratista debe cumplir con 
todos 	los 	requisitos 	y 
protocolos 	ambientales  
exigidos 	contractualmente 	y  
por 	las 	autoridades  
competentes. 	Además 	se  
compromete, 	con 	la  
suscripción 	del 	contrato, 	a  
conocer 	la 	normatividad 
vigente y aplicable. 

P
o

si
b l

e
  

M
e

n
o

r  

R
ie

sg
o

  B
a

jo
  

C
o

nt
ra

tis
ta

  

1.16.47 

G
e

n
e

ra
l 

E
x t

e
rn

o
  

T
e

c n
ol

ó
g i

co
s  

Si en desarrollo del contrato el 
contratista hace uso de drones 
para 	toma 	de 	registro 
fotográfico 	o 	video, 	pueden 
ocurrir accidentes que afecten 
a personal de la obra o incluso 
terceros. El piloto podría perder 
el 	control 	el 	dispositivo 	por 
fallas humanas o técnicas. 

Reducir 
probabilidad de 
ocurrencia  

• 

Si el contratista decide utilizar 
este tipo de tecnología, deberá 
contar con todos los permisos y 
el p personal calificado p ara la 
utilización de este equipo. De 
igual manera, deberá contar  
con una póliza de seguro de  
vehículos aéreos no tripulados. 
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El 	contratista 	no 	efectúa 	la 
estimación 	técnica 	y 
económica necesaria para la 
realización 	de 	los 	ensayos 
correspondientes 	y/o 	utiliza 
materiales 	o 	procesos 
constructivos 	deficientes, 
implementando indebidamente 
las 	especificaciones 	técnicas 
previstas en el contrato. 

 Aceptar 

El 	contratista 	para 	la 
presentación 	de 	su 	oferta, 
deberá 	evaluar 	técnica 	y 
económicamente la incidencia 
de 	la 	aplicación 	de 	las 
especificaciones técnicas del 
proyecto. Con la presentación 
de 	la 	oferta 	económica 	se 
compromete 	a 	ejecutar 	el 
contrato 	con 	la 	calidad 

P
o

s i
b
le

  

M
e

n
o

r  

2 

R
ie

sg
o
  B

a
jo

  

C
o

n t
ra

tis
ta

  

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del 
Alcalde. 

Página 24 de 227 



ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECÍ) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/m a r/2020 
VIGENCIA 

No. Clase Fuente Tipo Riesgo Asociado al Contrato 
(Descripción) 

w 
1 < O 
i— I—  < z 
ce 
u— 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
 

ad
 

Im
p

ac
to

  

V
a

lo
ra

ci
ó

n
  

d
e
l 

ri
es

g
o

  

C
a t

eg
o

rí
a  9 —1 O —. w o 

Z o o  
(-9  z w 
(7) o E 
:x 

requerida, cumpliendo con las 
especificaciones 	técnicas 
aplicables. 
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Incurrir en prácticas que 
contravengan la ética, la moral 

y/o la transparencia, para 
beneficio propio o de terceros 

Trasferir 

El Contratista deberá aportar 
los soportes que se requieran 
para el estudio de la Entidad o 
la 	instancia 	competente. 

El contratista deberá cumplir 
el Compromiso de integridad, 
transparencia 	 y 
confidencialidad, el Pacto de 
excelencia 	y 	demás 
documentos definidos p por la 
Entidad. 

El 	contratista 	adelantará 
acciones que promuevan en el 
personal asignado al proyecto, 
conductas de no tolerancia al 
soborno, a la corrupción y sus 
efectos. 
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La Entidad podra capacitar a 
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SU 	personal, 	contratista 	e 
interventoría, 	respecto 	a 
conductas de no tolerancia al 
soborno, a la corrupción y sus 
efectos. 

La Entidad revisará de forma 
oportuna los requerimientos de 
Entes de Control o denuncias 
de terceros, con el objetivo de 
dar el trámite a las mismas ante 
las instancias competentes. 
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17 ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del 
Distrito Especial de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad 
derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar 
garantizadas en los términos de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá 
constituir por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015) a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de 
Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 

17.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y. requisitos que se indican en este 
numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica 
	

Condición 
Clase 	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 	Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura 
beneficiario 	identificada con NIT 890.339.011-3 

Amparos 	Los perjuicios derivados dé-I incumplimiento del ofrecimiento 
en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de•Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Característica 	 Condición 
Vigencia 	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 

de contratación. 

1 asegurado selección. 
Valor 	Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 

Tomador 	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 
irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 

El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno 
de los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos 
eventos, debe indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Clase 

Asegurado/ 
beneficiario 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura 
identificada con NIT 890.339.011-3 
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17.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

17.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA 
	

CONDICION 

'—Amparos, vigencia 
y 	valores 
asegurados 

Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas y 
la 	cláusula 	penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta 	la 
liquidación 
del contrato 

10% del valor 
del contrato. 

Buen 	manejo 	y 
correcta 	inversión 
del anticipo 

No aplica No aplica 

Devolución del pago 
anticipado 

No aplica No aplica 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones 

Plazo 	del 
contrato 	y 

5% 	del 	valor 
del contrato 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la 	ejecución 	del 
contrato 

tres (3) años 
más. 

Estabilidad y calidad 
de 	las 	obras 
ejecutadas 
entregadas 	a 
satisfacción 

5 	años 
contados a 
partir del acta 
de recibo final 

30% del valor 
final 	del 
contrato 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 
	

2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
	

26/m ar/2020 
VIGENCIA 

CARACTERÍSTICA CONDICION 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
Para el contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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CONDICIÓN CARACTERISTICA 
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ENTRADA EN 
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Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Información • 
necesaria dentro de • 
la póliza • 

participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

17.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen 
a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

17.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA CONDICION 
1 d'ase 

  

 

Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados 
	

Distrito de Santiago 	de Cali — Secretaria de 
Infraestructura identificada con NIT 890.339.011-3 y el 
Contratista 

Tomador Para las personas jurídicas: la garantía deberá 
tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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CONDICIÓN CARACTERÍSTICA 

Valor 

porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
Para el contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

1 Vigencia 
Beneficiarios 

Igual al período de ejecución del contrato. 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali — 
Secretaria de Infraestructura identificada con NIT 
890.339.011-3 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/m ar/2020 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

18 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

APROBADOS ACTUALIZADOS 

SI NO No Aplica SI NO No Aplica X X 

19 	MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 

La inversión por parte de la Secretaría de Infraestructura en la mejora de la 
infraestructura vial es un tema de gran importancia para la economía y la sociedad 
en general. El Distrito de Santiago de Cali presenta un rezago significativo en lo 
referente al desarrollo de las vías, las obras objeto de la presente selección 
abreviada por menor cuantía es una de las más importantes, pues este tipo de obras 
presentan un beneficio multiplicador, incrementan la competitividad y la economía, 
incentivando el intercambio comercial y facilitando el tránsito de personas y 
mercancías en tiempos más cortos y a menores costos. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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En términos generales el proyecto generara en la población unos impactos 
altamente positivos en cuanto a: 

Crecimiento económico. 
Mejoramiento de la Movilidad. 
Mejoramiento de la Calidad de Vida de los usuarios y residentes del sector. 
Disminución de accidentes. 
Espacios más seguros. 
Actualización de la Infraestructura vial del Distrito. 
Reducción de los tiempos de viaje. 
Disminución en costos operacionales Vehiculares. 
Beneficios ambientales: Los trayectos más cortos dan como resultado menos 
uso de gasolina y a su vez menos emisiones de monóxido de carbono (CO2) 
que resulta de la combustión de hidrocarburos, lo cual contribuye 
significativamente con el medio ambiente Tránsito de personas: Incide de 
forma significativa, pues una mejora en las vías facilita la movilización de los 
ciudadanos, principalmente, en actividades laborales, de estudio, recreación, 
negocios, turismo, etc. 

20 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 

     

El proyecto necesita (alguna o las dos) 	Supervisión 

 

X Interventoría 

 

     

Para la correcta ejecución del objeto del contrato de OBRA, se realizará una 
SUPERVISIÓN, en concordancia con lo establecido por la Ley 1474 de 2011 art. 83 
y la Sección III del Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali. La 
supervisión será asumida por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
con personal de planta y podrá contratar personal de apoyo a la supervisión, 
mediante la contratación por prestación de servicios, de profesionales idóneos para 
ejecutar la labor de seguimiento y control, teniendo en cuenta el objetivo, alcance y 
actividades a desarrollar. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ejercerá el control y la vigilancia de la 
ejecución de los trabajos a través de una interventoría interna, nombrando un 
supervisor para que cumpla con dicha función. 

La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA nombrará un supervisor para el 
contrato de Obra y dicho profesional servirá de enlace entre el contratista de obra y 
la Secretaría. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el 
contenido y alcance del contrato suscrito entre el consultor y el contratante, ni de 
eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. Las funciones 
del supervisor son de carácter administrativo y técnico. 

Las funciones, responsabilidades y obligaciones del Interventor y el supervisor 
estarán definidas en el correspondiente contrato de interventoría y en sus Apéndices 
y Anexos. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 
SUPERVISOR, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones exigiendo su cumplimiento. 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, 
el supervisor comunicará dicha situación al Secretario de Infraestructura para que 
este tome las medidas que considere necesarias. 

El SUPERVISOR debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que 
llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, 
hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el 
desarrollo normal de las actividades programadas. 

20.1 PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES 

A los supervisores les está prohibido: 

Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan 
por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los 
requisitos legales pertinentes. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, 
dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la 
entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título 
personal asuntos relativos con el contrato. 
Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de 
los particulares en relación con el contrato. 
Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 
contrato. 
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
Actuar como supervisor en los casos previstos por las normas que regulan 
las inhabilidades e incompatibilidades 

21 NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial) 

El marco legal de/proceso de selección que se adelanta, está conformado de/a 
siguiente manera: 

Constitución Política de Colombia 
Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que 
lo complementan o modifican y decretos reglamentarios: 

Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 2007 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 
Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana) 
Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la 
contratación pública.) • 
Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social 
de las personas con limitación) 
Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
Decreto 1082 de 2015. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Decreto Ley 019 de 2012 
Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación 
Pública — Colombia compra eficiente) 
CONPES 3186, 3249, 3714 
Decreto 791 de 2014 

Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales) 

Ley 1682 de 2013 (Proyectos de infraestructura de transporte) 
Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 
Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública — 
Colombia Compra Eficiente para el sistema de compras. 
CONPES 2932, 3166, 3369, 3504, 3767 (SITM-M10) 
Manual de Contratación 
Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2020-2023 

21.1 NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe consultar 
el interventor y hacer cumplir al CONTRATISTA en desarrollo del Contrato 
derivado del presente proceso: 

21.1.1 VÍAS Y PAVIMENTOS 

Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). 
Manual de Señalización Vial 2015 - Dispositivos uniformes 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas de Colombia (Resolución 1885 de 2015 del 
Ministerio de Transporte). 
Especificaciones de construcción INVIAS (versión que esté 
actualizada y vigente). 
Manual de diseño geométrico INVIAS (versión que esté 
actualizada y vigente). 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Manual de señalización Ministerio de Transporte (versión que 
esté actualizada y vigente). 
Manual de diseño de pavimentos rígidos INVIAS (versión que 
esté actualizada y vigente) 
Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías 
con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito (versión que 
esté actualizada y vigente). 
Manual para diseñó de pavimentos asfalticos en vías con 
bajos volúmenes de tránsito (versión que esté actualizada y 
vigente). 
Guía de diseño AASHTO (versión que esté actualizada y 
vigente). 
Normas Técnicas Colombianas — NTC (versión que esté 
actualizada y vigente). 
Publicaciones Técnicas del ASPHALT INSTITUTE. 
Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación 
de Pavimentos Asfalticos de Carreteras del Instituto Nacional 
de Vías, (versión que esté actualizada y vigente). 
Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento — (ICPC). 
Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association 
(PCA) y del American Concrete Institute (ACI). 
Normas Internacionales ASTM. 

21.1.2 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Normas Técnicas vigentes de EMCALI 
RAS-2000 (Reglamento técnico para el sector de agua 
potable y saneamiento básico) 
NTC 2050 Código eléctrico colombiano 
RETIE 
RETILAP 
Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 
Normativa técnica de gas natural S.A. Esp. N° NT-061-Esp 
Rey. 1 plan de prevención de daños. 
Norma NTC 2505 — gasoductos, instalaciones para 
suministro de gas en edificaciones residenciales y 
comerciales. 
Normas técnicas colombianas — NTC. 
Normas internacionales ASTM. 

21.1.3 URBANISMO 

Norma Sismo Resistente NSR-10 
Cartilla de espacio público del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo — MIO, en sus volúmenes de mobiliario y 
cartilla de pisos. 
Normas Técnicas Colombianas — NTC 
Normas Internacionales ASTM. 
Especificaciones generales de construcción de carreteras del 
INVIAS, VERSIÓN 2012. Adoptadas por el Ministerio de 
Transporte por medio de la resolución número 003288 del 15 
de agosto de 2007. Además de los documentos que las 
actualicen, modifiquen o aumenten 
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto 
Nacional de Vías, Adoptadas por el Ministerio de Transporte 
por medio de la resolución número 003290 del 15 de agosto 
de 2007. Además de los documentos que las actualicen, 
modifiquen o aumenten. 
Implementación del Manual de Diseños y construcción de 
elementos constitutivos del espacio público — MECEP 
Implementación de la Guía de Diseño del Espacio Público 
Estatuto de Silvicultura Urbana. 
Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial POT/ 
Acuerdo 0373 de 2014.- Anexo 6 Sistema de Movilidad Infra-
Urbana e Inter-Urbana. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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21.1.4 AMBIENTAL 

Código de minas ley 1382 de 2010: para las licencias minera y 
ambiental para la explotación de materiales pétreos en cantera 
y/0 material de arrastre de rio decreto 3930 de 2010 reformado 
por el decreto 4728 de 2010: sobre permisos para vertimientos 
a los recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados decreto 
reglamentario 1791 de 1996: por medio del cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal (únicos/persistentes). 
Ley decreto ley 2811 de 1974: código nacional de recursos 
naturales, expedido por ministerio de agricultura de Colombia 
99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. decreto 1541 de 
1978: por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el 
recurso de aguas (intervención de cauces, concesión de 
aguas). resolución 0541 de 1994: promulgada por el MAVDT 
de Colombia, por el cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales y agregados sueltos de construcción, demolición, 
capas orgánicas, suelo y subsuelo. 
Decreto 2107 de 1995: expedido por el MAVDT de Colombia, 
establece la protección y control de la calidad del aire. ley 472 
de 1998: consagra la reglamentación de las acciones populares 
y de grupo, define las acciones populares como los medios 
procesales para la protección de los derechos e intereses 
colectivos, entre los cuales está la defensa al goce de un 
ambiente sano norma ISO 14001. 

21.1.5 DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Los lineamientos de la Agenda Internacional de Desarrollo 
2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente el Objetivo 11 "lograr ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles"; la Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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y los objetivos en adaptación y mitigación al cambio climático 
del Acuerdo de París COP21. 
Constitución Política de Colombia. 
Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática. 
Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición. 
Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 
Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura 
Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación 
urbana sostenible. Señala que para garantizar la accesibilidad 
de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por 
las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, 
niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las 
vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano 
a partir de la vigencia de esta ley. 
Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia. 
Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la 
administración pública. 
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas. 
Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial. 
Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana. 
Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad 
en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin 
de erradicar la corrupción administrativa. 
Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional. 
Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad. 
Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por 
el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales, modificado por el Decreto 2041 de 2014. 
CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los 
lineamientos de la Política Nacional para Consolidar el Sistema 
de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 6 de julio de 
2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y 
Servicio a la Ciudadanía, o la que haga sus veces. 

21.1.6 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento 
las normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad 
industrial, a continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el 
trabajo: 

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las 
actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo 
en buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se 
afecte por elementos contaminantes del medio ambiente. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o 
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Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: 
Esta resolución establece disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. La 
presente resolución tiene como objetivo preservar y mantener 
la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y 
bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. 
Estatuto de Seguridad Industrial. 
Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta 
resolución reglamenta la higiene y seguridad para la industria 
de la construcción. Esta norma regula los mecanismos y 
directrices que se deben tener en cuenta en la industria 
constructiva con el fin de lograr el adecuado manejo de la 
higiene y seguridad industrial en esta actividad. 
Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases 
para la organización y administración de la Salud Ocupacional. 
Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se 
establece la creación y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 
Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y 
Forma de los Programas de Salud Ocupacional. 
Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se 
establece la afiliación de los funcionarios a una entidad 
Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 
Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

22 ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En cumplimiento del numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
la Dirección Jurídica de la Alcaldía procede a establecer si el presente proceso de 
contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
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El numeral 5° del ítem 1.2.3. Del Manual Explicativo de los capítulos de contratación 
pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 
contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación y que expresa: "Los contratos hasta por US 
$125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, equivalente a $475.297.264 hasta el 31 de diciembre de 2022." 

De acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran 
excluidas del capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las 
obligaciones del acuerdo". 

En consecuencia, a la presente modalidad de contratación se aplicarán las normas 
especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 
Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. El 
MUNICIPIO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA por ser una entidad 
territorial, esta cobijada por los acuerdos comerciales con Chile, Guatemala, 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, Estados AELC y la Unión 
Europea, conforme al "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación", versión M-MACPC-12, de Colombia Compra Eficiente: 

En virtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 y la Sección 4 
Subsección 1 del Decreto 1082 sobre Acuerdos Comerciales y Trato nacional se 
deja constancia de lo siguiente: Una vez analizado el proceso de selección, y el 
presupuesto oficial estimado, el mismo se encuentra dentro de algunas las 
excepciones señaladas en los acuerdos comerciales internacionales ratificados por 
Colombia de acuerdo con la lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos 
Comerciales. Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes 
celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero. Para 
determinar la aplicabilidad del acuerdo comercial, el Municipio de Santiago de Cali, 
Valle debe revisar el texto de los Acuerdos Comerciales y sus anexos, los cuales de 
forma general incluyen: (i) una lista de las Entidades Estatales obligadas por el 
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Acuerdo Comercial; (ji) los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es 
aplicable al Proceso de Contratación; y, (iii) las excepciones a la aplicación del 
Acuerdo Comercial según lo que la Entidad Estatal quiera contratar. Los valores a 
partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente 
negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales 
de Giro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, 
con la periodicidad definida en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de 
estos valores a pesos colombianos. El valor en pesos colombianos incluido en el 
presente manual para el Acuerdo Comercial con México está vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2017. Los valores para los Acuerdos Comerciales con Canadá, Chile, 
Estados Unidos, los Estados AELC y la Unión Europea están vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2021. Los Municipios están obligados por los Acuerdos 
Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC, la Unión Europea y por la 
Decisión 439 de 1.998 de la Secretaría de la CAN 

VALORES: Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables 
a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel departamental 
obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643'264.000; y (ii) para 
servicios de construcción a partir de $16.081'602.000. El Acuerdo Comercial con 
Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a 
todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. Conforme lo 
establecido en los manuales explicativos de los capítulos de contratación pública de 
los acuerdos comerciales negociados por Colombia, expedidos para entidades 
contratantes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Departamento 
Administrativo Nacional de Planeación y la Agencia de Contratación Colombia 
Compra Eficiente, se procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta 
por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente así: 

Acuerdo comercial 	 Entidades Estatales del nivel municipal y 
departamental 

Chile 	 Bienes 	 Y 
$818.781.000 COP  

 

servicios 
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Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel municipal y 
departamental 

Alianza 	Perú 

Pacífico 

Servicios 	de 
$20.469.524.000 COP 

construcción 

Bienes 	 Y 
$818.650.000 COP 

Chile servicios 

Servicios 	de 
$20.466.528.000 COP 

construcción 

Estados AELC Bienes 	 Y 
$818.600.000 COP 

servicios 

Servicios 	de 
$20.465.000.000 COP 

construcción 

Estados 
y Costa Rica 

Unidos Bienes 	 Y 
$1.481.116.000 COP 

servicios 

Servicios 	de 
$20.868.078.000 COP 

construcción 

Norte 
Guatemala 

Unión Europea 

Límite inferior del valor de la menor cuantía 
de la Entidad 

Bienes 	 y 	 servicios 
$818.660.000 COP 

El Salvador 
Triángulo 

Servicios 	de 	construcción 
$20.466.500.000 COP 
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EXCEPCIONES: El Anexo No. 1 del "Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación" (versión M-MACPC-07), contiene las 
excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas. La numeración de tales excepciones 
corresponde a las identificadas en el Anexo No. 4 de dicho manual. 
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APLICABILIDAD AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: En atención a los 
enunciados anteriores a continuación se presenta una relación de los acuerdos 
comerciales aplicables al presente proceso de selección: 

País Entidad 
estatal 
incluida 

Presupuesto 
del proceso de 
contratación 
superior 	al 
valor 	del 
acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable 	al 
proceso 	de 
contratación 

Proceso 	de 
Contratación 
cubierto 	con 
el 	acuerdo 
comercial 

Alianza 
del 
Pacífico 
Chile 

Chile SI NO NO NO 
Perú SI NO NO NO 

SI NO NO NO 
Costa Rica SI NO NO NO 

[Estados Unidos SI NO NO NO 
Estados AELC SI NO NO NO 
Triángulo 
Norte 
Unión Europea 

Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 

SI NO NO NO 
Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 
CAN 

SI SI NO SI 

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los  Veirtilnueue  (a) 
días de ABRIL de 2022. 
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Cordialmente, 

Responsables 

Elaboró: 
Parte Técnica: Carlos Saavedra - Contratista S.I. 
Parte Jurídica: Luz Carime Pachón Molina - Contratista S.I. 
Revisó Parte Jurídica: Diana Marcela León - Contratista S.I. 
Parte Financiera: Lina Marcela Tobón — Contratista S.I 
Revisó Parte Financiera: María del Pilar Rivera Arias — Contratista S.I. 
Aprobó: Néstor Martínez Sandoval— Secretario de Infraestructura 
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