Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3694974
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(13/05/2022 4:55:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	030 CENAC REGIONAL POPAYAN 2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL HANGAR DE TRANSPORTES, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL BAAAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, ENTRADA SEIS VIA CATAM - BOGOTÁ VIGENCIA 2022.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(19/05/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/09/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC- POPAYAN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901400750

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2022 4:32:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Larry Luis Rosas Cortes* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2022 7:00:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3694974_Confirmed
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CENAC POPAYAN
Proceso de Contratación	032 CENAC POPAYAN
Título de la oferta	PROPUESTA ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S
Cuantía del contrato	272.608.884,71 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(16/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	200,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	4 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	49 minutos de tiempo transcurrido *(19/05/2022 2:03:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9206840	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	218.087.108,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9207055	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9180929	Seriedad de la oferta	Sin documento	28.000.000,00 COP	Sin documento	27/07/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3694974
Proveedor ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. LOS CUARTELES No. 80-00
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección AV. LOS CUARTELES No. 80-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	AVENIDA LOS CUARTELES 80 00	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3694974

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	278.457.877,85	272.608.884,71

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Mantenimiento y reparación de la losa del piso al interior de la edificación, se debe tener en cuenta que el material de escombros se retiran de la obra para ser transportados a los sitios autorizados para su disposicion final; de igual forma se debe realizar mantenimiento y reparación de losa en concreto hidráulico de 3,500 PSI, la cual debe incluir acero de refuerzo, compactación de subrasante, sub-base granular y geotextil NTC2500.	365,00	M2	210.562,00	210.562,00	76.855.130,00	76.855.130,00
2	72101507	Mantenimiento y reparación de la viga de amarre en su parte afectada, incluye retiro de escombros se retiran de la obra para ser transportados a los sitios autorizados para su disposicion final; asi mismo se debe realizar reparación de viga de amarre en concreto hidraulico de 3.100 PSI, la cual incluye varilla de acero de refuerzo. de 1 1/2" o 2"	3,80	M3	771.009,00	760.000,00	2.929.834,20	2.888.000,00
3	72101507	Mantenimiento y reparación del muro en bloques de concreto, incluye retiro de escombros y disposición final del mismo, asi como tambien mantenimiento y reparación del muro en bloques de cemento.	40,60	M2	133.741,00	132.100,00	5.429.884,60	5.363.260,00
4	72101507	Reparación y mantenimiento de canal en concreto refinado alrededor de la edificación existente, impermeabilizado, con sección interna mínima efectiva de B=0.30m y H=0.20m, y con la instalación de un drenaje sub-superficial tipo dren francés de sección 0.50m x 1.00m (la profundidad debe evaluarse hasta nivel de cimentación) con tubo ranurado de 4" y Geotextil NO TEJIDO NT3000. El descole de ambas estructuras de drenaje debe colocarse por lo menos a 5 metros de la edificación en el canal natural existente. Adecuación de los drenajes de aguas lluvias, incluye adecuación y mantenimiento.	54,00	ML	343.051,00	325.865,00	18.524.754,00	17.596.710,00
5	72101507	Mantenimiento y reparación de columna en concreto hidraulico 3100 PSI, según norma NSR10 incluye refuerzo y varilla de acero de 1 1/2" o 2" por dentro.	4,70	M3	853.654,00	786.345,00	4.012.173,80	3.695.821,50
6	72101507	Reparación de grietas y fisuras presentadas en la superficie de las losas en concreto con compuesto químico diseñado una gama de aplicaciones de reparación de hormigón (mortero de relleno sin contracción).	164,50	ML	98.740,00	97.000,00	16.242.730,00	15.956.500,00
7	72101507	Realizar Lavado con hidrolavadora y epóxico de la superficie tratada con rinse restaurador, para retirar los diferentes contaminantes adheridos a la superficie. GLOBAL	1,00	UN	250.000,00	243.800,00	250.000,00	243.800,00
8	72101507	Reparación de grietas y fisuras presentadas entre las uniones de los muros y las columnas metalicas con estuco de relleno, pulido y acabados.	12,00	UN	296.582,00	278.900,00	3.558.984,00	3.346.800,00
9	72101507	Aplicación de Pintura para tráfico pesado en losas construidas (demarcación y señalización).	351,00	ML	73.620,00	71.000,00	25.840.620,00	24.921.000,00
10	72101507	Cambio de láminas en los muros con material de placas plana de fibrocemento fabricada a base de cemento el cual deberá ser resistente a la humedad, de gran durabilidad y resistencia mecánica (que cumpla con la NTC 4373 tipo B categoria 3), masilla acrílica para exteriores, suministro e instalación de tornillos y angulos metálicos de sujeción en lugares que se requieran. Incuye acabado con graniplass y pintura (colores a escoger).	243,80	M2	147.900,00	145.238,00	36.058.020,00	35.409.024,40
11	72101507	Aplicación de pintura tipo vinilo o pintura tipo I a dos colores (colores a escoger), a todos los muros internos y externos que conforman la edificación incluyendo las placas planas de fibrocemento garantizando buen aspecto y excelentes condiciones de las instalaciones.	1.275,00	M2	19.457,00	19.230,00	24.807.675,00	24.518.250,00
12	72101507	Mantenimiento de las trampas de agua ubicadas en la parte postrerior de la edificación, en las cuales se debe sacar el material granulado, despejar de impurezas y volver a compactar cada una de las trampas de arena, rellenar con material de la misma calidad si es necesario. SERVICIO	3,00	UN	235.695,00	215.190,00	707.085,00	645.570,00
13	72101507	Mantenimiento de la poseta de aguas residuales ubicada en la parte posterior de la edificación, en la cual se debe evacuar toda obstrucción. SERVICIO	1,00	UN	399.568,00	350.000,00	399.568,00	350.000,00
14	72101507	Mantenimiento, cambio y/o reemplazo si es necesario, de la tubería de los servicios sanitarios ubicados dentro de la edificación del hangar de tranportes, recontruccion y reparacion e instalación de enchapes en paredes y pisos.	100,00	ML	165.285,00	154.789,00	16.528.500,00	15.478.900,00
15	72101507	Administración 13%	1,00	UN	30.178.844,62	29.544.939,57	30.178.844,62	29.544.939,57
16	72101507	Imprevistos 1%	1,00	UN	2.321.449,59	2.272.687,66	2.321.449,59	2.272.687,66
17	72101507	Utilidad 5%	1,00	UN	11.607.247,93	11.363.438,30	11.607.247,93	11.363.438,30
18	72101507	Iva Sobre La Utilidad 19%	1,00	UN	2.205.377,11	2.159.053,28	2.205.377,11	2.159.053,28

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del	☐	☐

	Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO HANGAR DE TRANSPORTES.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO HANGAR DE TRANSPORTES.pdf	(detalle)
CONTRATO No. 030-HANGAR DE TRANSPORTES.pdf	CONTRATO No. 030-HANGAR DE TRANSPORTES.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	272.608.884,71
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	272.608.884,71

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-018

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4922	CDP	Generado	280.000.000 COP	280.000.000 COP	15-01-03-018	Editar

Saldo de CDP: 280.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 280.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 1/04/2022 8:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	77422	Presupuestal (CDP)	17/05/2022 12:00 AM	Generado	272.608.884,71 COP	272.608.884,71 COP	Sin documento	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 272.608.884,71 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	272.608.884,71 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	19/05/2022 2:53 PM