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CONTRATO DE INTERVENTORIA
Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

(a) CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES, identificado con la cédula de ciudadania
namero 10.276.336 de Manizales, en calidad de vicepresidente Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Infraestructura, segun consta en la Resolucién No. 1707 del
10 de septiembre de 2018 facultado por delegacién conferida mediante Resolucion
1113 del 30 de junio de 2015 y 1529 de 2017, quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia
Nacional de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, segun lo dispuesto por el
Decreto 4165 de 2011, en adelante y para efectos del presente Contrato de
Interventoria se denominara (la “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR

(b) MAYRON VERGEL ARMENTA, identificado con la Cédula de Ciudadania
3.957.226, de San Marcos, quien obra en nombre y representacion de AFA
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A, con el NIT 890403012-8, y para
efectos del presente Contrato de Interventoria se denominara (el “Interventor”),

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria”) previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

(&) Que mediante la Resolucion No. 20223060004375 del 31 de marzo se abri6 el
Concurso de Méritos Abierto VJ-VEJ-CM-004-2022 (el “Concurso de Méritos”) para
seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo la INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS,
OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y
DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO
ACCESOS NORTE FASE II.

(b) Que a través de la Resolucion No. 20227030006135 del 13 de mayo de 2022, se
adjudicé el Contrato de Interventoria a AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
S.A

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesion, la ANI es la Gnica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefialan a continuacién y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y
subsidiariamente por el Cadigo Civil y de Comercio y el Decreto 1082 de 2015 y las demas
normas legales y reglamentarias aplicables a la materia.

CAPITULO | PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines del Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se
definan de forma particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y Estudios y
Documentos Previos) los términos en mayudscula inicial que aqui se usan, estén utilizados
en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos términos segun se
indican a continuacién. Los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion



del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas
expresamente en el presente Contrato tendran los significados que les correspondan segun
la técnica o ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderan en su sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en
tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud de
estos.

1.1. “Acta de Inicio”

Documento que suscribirdn el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus veces,
y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecucion del Contrato, dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previa verificacion de los requisitos
establecidos en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato.

1.2. “Acta de Calculo de la Remuneracion”

Documento gue suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus veces,
el Supervisor o el lider del Equipo de Coordinacion y Seguimiento de la ANI designado para
tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde se consignara la informacion utilizada
como base del célculo para el pago al Interventor y los resultados de dicho célculo, en las
condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago

1.3. “Acta Semestral de Célculo del ARh”

Documento que suscribiran el Interventor y el Concesionario donde se consignara el
resultado de la verificacion y validacién efectuada por parte de la Interventoria de la
informacion presentada por el Concesionario de conformidad con lo establecido en la
Seccion 18.6 de la Parte General del Contrato de Concesion.

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad”

Entidad de naturaleza especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte,
creada mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, modificado con los Decretos 1745 de 2013
y 2191 de 2016.

1.5. “Anexo Técnico”, “Anexo 4” y “Anexo 4A”

Documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Anexo 4A) de caracter técnico,
ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodologia y el Plan
de Cargas de Personal que contienen, entre otras, las obligaciones a cargo del Interventor.
Cualquier modificacion a las disposiciones del Anexo Técnico implicara la modificacion del
Contrato.

1.6. “Concesionario”

Sociedad de objeto Unico identificada plenamente en el Contrato de Concesion.

1.7. “Contrato de Concesion”

Documento (la “Parte General”’, la “Parte Especial’), sus Apéndices y Anexos, Sus
modificatorios, de ejecucién y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario, que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, asi mismo las reglas del Proceso de
Contratacion con sus Adendas y Anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad o la oferta
presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantia y el acuerdo de permanencia,
debidamente firmados de conformidad con lo previsto en la invitacion a precalificar y/o en
el pliego de condiciones, segun corresponda. Todos los anteriores documentos se
entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido serd de obligatorio
cumplimiento para las Partes.

1.8. “Contrato de Interventoria” o “Contrato”

Contrato que celebrara la ANI con el Interventor que tendr& por objeto el control y vigilancia
integral sobre la ejecucién del Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de



ejecucion y demdas acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a cargo del
Concesionario en cada una de sus etapas de ejecucion, incluyendo la informacion
contenida en la plataforma transaccional de SECOP II.

1.9. “Comunicacién Oficial”

Comunicacion escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones relacionadas con
el Contrato de Concesion o de la ejecucion del presente Contrato. La comunicacion que
sea enviada por el Interventor deberd radicarse en la ANI. Solamente sera valida una
notificacion a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la Entidad.
Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste
en el nimero de la radicacion en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del
Interventor, segun aplique. Cualquier otro medio de comunicacién escrito entre las Partes
sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las mismas.

1.10. “Dia”
Cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacion y este plazo no venza en
un Dia Habil, el vencimiento ocurrird el Dia Habil inmediatamente siguiente.

1.11. ‘Dia Habil”

Cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados en
la Republica de Colombia.

1.12. “Equipo de Coordinacion y Seguimiento”

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a
coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el
“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervisién Contractual” que hace
parte del Sistema de Gestién de Calidad de la ANI.

1.13 “Fiduciaria”

Sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacion de riesgo en calidad en administracion de portafolios
0 en administracion de activos que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria ser4 escogida por el
Concesionario para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Autbnomo.

1.14 “Formato”
Documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:
Formato 1. Carta de Presentacion del Personal
Formato 2. Certificacién del Asegurador

Formato 3. Relacion de Aportes al Sistema de Seguridad Social

1.15 “Fuerza Mayor”

Se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

1.16 “Informe de Interventoria”

Infforme que entregara el Interventor al Supervisor o al Equipo de Coordinacién y
Seguimiento de la ANI segun se designe, en el que se reportard de manera detallada el
estado de la ejecucidon de las Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario.

1.17 ‘Interventor” o “Interventoria” o “Contratista”

Persona natural o juridica, o el consorcio o unién temporal identificada en el encabezado
del presente Contrato de Interventoria.



1.18 “indice de Precios al Consumidor’- IPC-

indice de precios al consumidor con base Diciembre de 2018 =100 para el total nacional
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-
o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el indice de precios al
consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a Diciembre de
2018 =100. El indice con la nueva base sera usado para el calculo del IPC, considerando
en todo caso el IPC de la misma base para todos los céalculos de acuerdo con el presente
Contrato.

1.19 “Ley Aplicable”

Ley, reglamentos, actos administrativos y demés normas vigentes en la Republica de
Colombia.

1.20 “Memoria Técnica”

Documento que elaborard el Concesionario en el cual consignara toda la informacién
necesaria para que el Interventor y la ANI evallen que las intervenciones, la Operacion y el
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesion.

1.21 “Mes’
Cualquiera de los doce (12) meses de un afio calendario.

1.22 “Mes de Referencia”

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es enero de 2022.

1.23 “Multas”

Sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato y/o de sus Anexos, cuya finalidad
es conminar al Interventor al cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, las cuales
podréan ser impuestas al Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley
Aplicable.

1.24 “Oferta Econdmica”

Componente econdémico de la propuesta presentada en el Proceso de seleccion, que sera
diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

1.25 “Parte” o “Partes”

Individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el Contrato.

1.26 “Personal Minimo Obligatorio”

Personal identificado en el Anexo Técnico necesario para la ejecucion del Contrato.

1.27 “Pesos” 0 “COLY$"

Moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.28 “Plan de Cargas del Personal”

Personal Minimo Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato que se encuentra
descrito en el Anexo Técnico 4 y podra ser modificado por la ANI de acuerdo con lo
establecido en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor literal (c)
numeral (xii) y las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma
de Pago



1.29 “Plazo de Cura”

Periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los incumplimientos detectados por
el Supervisor o el Equipo de Coordinacién y Seguimiento designado para tal fin. Si después
de su vencimiento persistiere el incumplimiento del Interventor, se dard inicio a la actuacion
sancionatoria en la que procederan las Multas que se tasaran desde el Dia siguiente en
gue inicio el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en
la CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura.

1.30 “Presupuesto Desagregado”

Tabla de datos del Anexo 4A que contiene los costos directos e indirectos asociados a la
ejecucion del Contrato que forma parte integral del mismo y que serd entregada por el
Interventor en los términos establecidos en el Contrato, en especial en el literal (d) de la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. Las Partes entienden que el
Presupuesto Desagregado contiene los datos proveidos por el Interventor y que seran
utilizados para los fines previstos en la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago.

1.31 “Proceso de Seleccion”

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el nimeroVJ-VEJ-CM-004-
2022, mediante la cual se seleccion6 al Interventor.

:

1.32 “Proyecto”

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones
y derechos necesarios para la ejecucion del Contrato de Concesién.

1.33 “Supervisor”

Persona designada por la ANI encargada (0) de efectuar el seguimiento, control y/o del
presente Contrato, asi como realizar las demas actividades de conformidad con el “Manual
de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervisién Contractual” que hace parte del
Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.34 ‘SMMLV”

Salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la
conversion a SMMLV.

1.35 “Valor Estimado del Contrato”

Valor por el cual se suscribira el Contrato de Interventoria, incluido el IVA y demas
impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLAUSULA 2.5
Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

1.36 “Valor Efectivo del Contrato”

Valor que efectivamente se cause durante la ejecucion del Contrato el cual se encuentra
descrito en la CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo,
determinado por la sumatoria de la suscripcion de las Actas de Célculo de la Remuneracion
y se pagara al Interventor en aplicacion de lo previsto en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion
y Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

CAPITULO Il

Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto

El objeto del Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor
se obliga a ejecutar para la ANI, la Interventoria integral del Contrato de Concesion.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a:



(a) La Interventoria integral que incluye, pero no se limita a: la Interventoria técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, social, predial, ambiental, administrativa,
de seguros, riesgos, operativa, mantenimiento, administrativa de aforo y recaudo y
de gestion de calidad al Contrato de Concesion.

(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades inherentes al Contrato de
Concesion y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento
de lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de Concesion y
normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y la
normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos y
financieros. Esto incluye llevar a cabo la revision, verificacién, andlisis y emision de
conceptos de manera permanente, en relacién con todos los aspectos derivados del
Contrato de Concesion.

(c) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 2.2 Alcance

Para el cumplimiento del objeto pactado en el Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el pliego de condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto de este Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento por parte del Interventor de los términos y
condiciones previstos en el Contrato, en el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y en el
Contrato de Concesién correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del desarrollo y el
control integral del Contrato de Concesion, se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos los documentos que integran el
Contrato de Interventoria; en consecuencia, el alcance del objeto de este Contrato incluye
las obligaciones especificas que se enuncian en el Anexo Técnico asi como los siguientes
objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para
la gestiébn administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria que
pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la ANIl. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con las Partes y el
Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del Proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, asi como la proyeccion de documentos, entre otros.

(b) Gestién Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con
la medicion de los Indicadores e indices de estados establecidos en el Contrato de
Concesion, pruebas y/o ensayos, evaluacion vy verificacion de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes
etapas del Contrato de Concesion, asi como durante el proceso de reversion y en la
terminacion y liquidacién del mismo.

(c) Gestion Econdmica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecucién del Contrato de
Concesion, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del
mismo.

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revision y control del manejo
financiero del Contrato de Concesién entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la revisiéon
y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo
Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de
liquidacion, adelantara todas las acciones y brindara todos los insumos necesarios para la
liguidacion definitiva del presente Contrato de Interventoria e informard a la ANI sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversién realizada
con sus soportes.

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion del Contrato de
Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera.
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacién la Entidad solicite,



incluyendo la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area economica del Proyecto.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la ANI en todos los aspectos juridicos que se
susciten en el desarrollo del Contrato de Concesion. Adicionalmente, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relacion con las
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a
seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso de que aplique.

(e) Gestiébn Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, Programas de Adaptacion de las Guias de Manejo Ambiental y requerimientos
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices
gue sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompafiamiento a todas las
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales para revision
del componente ambiental y remitir toda la informacion requerida por la ANI dentro de los
tiempos definidos por la misma.

Revisar periddicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este caso
Corporaciones Auténomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y
los sancionatorios si fuera el caso. Esta informacién debe reportarse en los informes
mensuales de Interventoria.

(f) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesién, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre
otros aspectos, la verificacion, acompafiamiento y gestion del cumplimiento en la ejecucion
de los instrumentos de gestion social establecidos en el Contrato de Concesion, las leyes
en materia de atencién al usuario, seguimiento del trdmite que da el Concesionario a
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del
Contrato de Concesion y de las medidas socioecondmicas establecidas en los planes de
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas en los casos
gue se requiera, a la formulacibn e implementacion de planes de reasentamiento
poblacional.

(g) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicion de
las areas de terreno requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesién, mediante la
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la
gestion predial.

(h) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato
de Concesibén, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas,
validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

(i) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del
Contrato de Concesion.

Se debe realizar seguimiento periddico a los riesgos del Proyecto, e informar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacién de riesgos asignados
tanto al publico como al privado. Deberéd revisar mensualmente la matriz de riesgos del
Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas las areas los
tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo y hacer



seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos
descritos o nuevos identificados por la Interventoria acorde con el avance del Proyecto, asi
como proponer acciones para su mitigacién. Esto con el fin de apoyar la reduccion,
mitigacién y control de situaciones que afecten la ejecucion del Proyecto y sus costos.

(i) Gestion de Riesgos de Desastres: Realizar los analisis especificos de riesgos de
desastres con ocasion a los posibles efectos que puedan desatarse por ocasion de eventos
naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesién, de conformidad con
el capitulo Ill de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017,
asi como recomendar la complementacién de los mismos en el evento de considerarlo
necesario

(k) Gestion Contable: Verificar que se mantenga al Dia la contabilidad del Contrato de
Concesion en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparacion con el
presupuesto del Contrato de Concesién; aprobar o rechazar las érdenes de pago
presentadas por el Concesionario, y darles trdmite dentro de la ANI en caso de aprobarlas;
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de Concesion a
cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las
tasas; suministrar a la ANl de manera oportuna todos los soportes, calculos y Formatos
requeridos para la actualizacion contable por parte de la ANI en los términos que la misma
defina; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle la informacién que
sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de
Concesion lo permita.

() Gestion de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con
los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la correcta
ejecucién del Contrato de Concesion.

(m) Gestion de Archivo documental: Debera entregar la totalidad de los archivos que
tengan relacion con la ejecucién del Contrato de Interventoria, independientemente del tipo
de informacién, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoria y previo a
su liquidacion de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente a la
Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivistica y demas
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, asi como de conformidad con el
Sistema de Gestion de Calidad de la Agencia.

(n) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafar, proyectar y
conceptuar para la ANI en relacién con el seguimiento técnico, econémico, financiero,
contable, juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo,
mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestion de calidad por lo cual debera
alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
riesgos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y pardmetros de cuantificacion de
riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.

El plazo de ejecucion es de NOVENTA (90) MESES, contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminacion anticipada del Contrato
de Concesion y su correspondiente liquidacion de conformidad con la CLAUSULA 3.1
Obligaciones del Interventor del presente Contrato, siempre y cuando la Interventoria
cubra en dicho plazo la fase de liquidacion del Contrato de Concesion, distribuidos en las
dos etapas que se muestran a continuacion:

ETAPA FASE DURACION

Preconstruccioén 18 meses

Preoperativa =
Construccion 66 meses

Operaciéony
Mantenimiento

Operativa 6 meses




Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerird que se suscriba el Acta de Inicio,
lo cual se realizara una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes
literales:

(a) Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y de la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en el Contrato.

(b) Haber entregado una certificacion emitida por el representante legal y el revisor
fiscal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1 del articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se
acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el Interventor sea
un consorcio o una union temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los aportes parafiscales
del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la ejecucion del Contrato.

(c) Aprobacién por parte de la ANI del Personal Minimo Obligatorio establecido en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor

(d) Aprobacién por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones
descritas en el Anexo Técnico, el cual debera ser entregado por el Interventor en un
plazo de cinco (5) Dias a partir de la suscripcion del Contrato.

Si pasados treinta (30) Dias contados desde la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucién a los
que se refiere la presente clausula, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del
Contrato.

CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

La ANI pagaré el valor del Contrato de Interventoria mediante la suscripcion del Acta de
Célculo de la Remuneracioén, en pagos mensuales de acuerdo con lo previsto en el Anexo
Técnico y siguiendo los parametros establecidos en la presente clausula:

(a) Etapa Preoperativa

i) Fase de Preconstruccion
Mediante pagos mensuales que se calcularan siguiendo las reglas establecidas en el
Contrato, sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de
remuneracion, tomando como base el “Valor Mensual Maximo de la Fase de
Preconstruccion” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia sefialado en
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio,
previa aprobacion del Supervisor o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado
para tal fin, del informe presentado por el Interventor.

i) Fase de Construccién

Mediante pagos mensuales correspondientes a la suma de un valor mensual fijo mas un
valor mensual variable de la siguiente manera:

VMrgeq = Vg, +Vmy;,

Donde:

VM 1orary | Valor Mensual Total

Vg, Valor mensual fijo

Vg, Valor mensual variable

Donde,

Valor mensual fijo:



VTFC + 50%

Vm,. =
() NMFC

Donde:

Vm:'z‘;. Valor mensual fijo en Pesos del Mes de Referencia.
Valor Total de Interventoria de la Fase de
Construccion en Pesos del Mes de Referencia con

VTFC IVA incluido, segun el Presupuesto Desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio.

NMEC NUumero _(J!e Meses inicial de la Fase de
Construccion.

Valor mensual variable:

Donde:

Vit .- Valor mensual variable en Pesos del Mes de
(i) Referencia.

Valor Total de Interventoria de la Fase de
Construccion en Pesos del Mes de Referencia con
VTFC IVA incluido, segun el Presupuesto Desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio.

Porcentaje de avance de obra ejecutado en el Mes
AR certificado por el Supervisor o el Equipo de
Coordinacién y Seguimiento designado para tal fin.

Nota: El pago del valor mensual estara sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo
con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoria y
Coordinacién. En el evento en que los recursos resulten insuficientes para el pago del valor
gue corresponderia al Mes objeto de remuneracion, la diferencia se causara una vez se
cuente con ellos.

El pago del valor mensual se efectuara previa aprobacién del Supervisor o del Equipo de
Coordinacién y Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el
Interventor.

(b) Etapa Operativa
i) Fase de Operaciéon y Mantenimiento

Mediante pagos mensuales que se calcularan siguiendo las reglas establecidas en el
Contrato sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de
remuneracion, tomando como base el “Valor Mensual Maximo Etapa de Operacion y
Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia sefialado en
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio,
previa aprobacion del Supervisor o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado
para tal fin, del informe presentado por el Interventor.

(c) En caso de que la ejecucion efectiva del Contrato de Concesioén se suspenda por
cualquier causa, el Contrato de Interventoria también podra ser suspendido en los
términos sefialados de conformidad con lo establecido en los literales (g) y (h) de la
CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor Las obligaciones del Interventor podran ser limitadas a
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones
contractuales.

En este caso, como consecuencia de la suspension total o parcial del presente Contrato,
la ANI indicara de manera escrita al Interventor la decision de limitar sus obligaciones



(en personal y porcentaje de dedicacion), e igualmente, le indicara cuales obligaciones
permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneracion del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspension parcial o total del
Contrato de Interventoria, serd determinada con base en el personal y porcentaje de
dedicacion que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspension del
respectivo Contrato de Concesion.

(d) En caso de terminacién anticipada del Contrato de Concesién, el Contrato de

Interventoria podra ser igualmente terminado de manera anticipada en los términos
establecidos en el literal (b) de la CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato Las
obligaciones del Interventor (en personal y porcentaje de dedicacion) durante la Etapa
de Reversion y la liquidacion del Contrato de Concesion podran ser limitadas a aquellas
gue resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales
y en consideracién a la disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoria y
Coordinacion.

En este caso, como consecuencia de la terminacion anticipada del presente Contrato, la
ANI indicara de manera escrita al Interventor la decision de limitar sus obligaciones e,
igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneraciéon del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminacion anticipada del Contrato
de Interventoria, serd determinada con base en el personal y porcentaje de dedicaciéon
que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversiéon y el periodo de
liquidacién del respectivo Contrato de Concesion.

Cuando haya lugar a ello, se descontara del Acta de Calculo de Remuneracién Mensual
el personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Minimo
Obligatorio Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente
con la aprobacién de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus
servicios dentro del corte mensual de la ejecucion del Contrato, independientemente de
la Fase y/o Etapa en que se encuentre, por lo cual el Interventor debera presentar el
listado de personal activo, con la planilla de pago de seguridad y solo se efectuara el
pago de acuerdo con su utilizacion real y sin superar los topes mensuales, tomando
como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del
Acta de Inicio. La reduccion de la remuneracion no impedira el inicio del procedimiento
administrativo sancionatorio.

(e) Sieventualmente alguna de las Fases de la Etapa Preoperativa descritas en el Contrato

()

de Concesion llegare a ampliarse, y sin perjuicio del inicio de las actuaciones
administrativas sancionatorias a que hubiera lugar frente al Concesionario, el valor
mensual a pagar por el tiempo adicional al Interventor en el marco del Contrato
correspondera al valor que resulte de aplicar las reglas establecidas en el literal (a) de
la presente clausula con las siguientes salvedades: (i) para el nUmero de Meses se
tomara el numero de Meses inicialmente estimado de la Fase correspondiente, (ii) el
valor tope mensual de los pagos en la Fase de Preconstruccion sera el 50 % del “Valor
Mensual Maximo de la Fase de Preconstruccion” y (iii) la sumatoria del porcentaje de
avance de obra ejecutado mensual no podra superar el 100 % (cien por ciento) del
porcentaje de obra ejecutado de la Fase y al llegar al 100 % (cien por ciento) este valor
mensual variable sera cero (0).

Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes del Contrato, deberan
presentarse a la Agencia y sera requisito indispensable que el Supervisor o el Equipo de
Coordinacién y Seguimiento designado para tal fin, revise y dé su visto bueno al Informe
para la remuneracion mensual al Interventor y posterior suscripcion del Acta de Célculo
de la Remuneraciéon. Cada informe mensual debera estar acompafiado del borrador de
Acta de Calculo de Remuneracion con sus respectivos soportes, incluyendo el Formato
4 del Contrato, del cual la ANI tendrd un término de quince (15) Dias para su revision,
una vez verificada el Acta de Célculo de Remuneracion y el Interventor y la ANI estén
de acuerdo con su contenido, se enviara la aprobacion para la respectiva factura de
cobro y los soportes de esta, para efectos del pago respectivo. lgualmente, el pago
correspondiente a la ultima factura estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion
del Informe Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como



el acta de liquidacion del presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre las
Partes, prevalecera el calculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia
podra ser sometida a la aplicacion de lo dispuesto en la CLAUSULA 8.1 Solucion de
Conflictos

(9) El pago mensual que debe hacerse como remuneracion a las labores de Interventoria,

una vez adelantado el trdmite pertinente, esta condicionado a la previa aprobacion que
haga la ANI de los informes, diagndésticos o productos que deba entregar el Interventor
a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del personal del Interventor. Siempre
gue el Interventor tenga derecho a recibir la remuneracion en los términos del Contrato,
se pagarad la remuneracion mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y
Coordinacién constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

(h) La ANI tendra un plazo de hasta dos (2) Meses a partir de la suscripcion del Acta de

Célculo de la Remuneracién y presentacion de la factura en los términos del literal (k) de
esta clausula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la
fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesién. Para los pagos que se
realicen a través de la fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del
Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos destinados para el pago de
la Interventoria. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran
reconocidos intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la ultima
cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de Interventoria junto con los
informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el proyecto de acta de
liquidacién del Contrato, si es el caso.

El valor efectivo a pagar por la remuneracion mensual para cada Mes que se liquida, se
calculara tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicacién de lo
dispuesto en los literales anteriores de la presente clausula, expresado en Pesos
constantes del Mes de Referencia con IVA incluido, y se efectuara la actualizacién del
valor a reconocer en Pesos corrientes, conforme con la siguiente formula:

Cuotagyy = Cuota () * Factor IPC

Donde:

Cuota (m)* Valor del pago mensual a ser realizado al
Interventor en pesos corrientes para el
Mes Ilmll

Cuota (mr) Valor del pago mensual a ser realizado al
Interventor en Pesos del Mes de
Referencia con IVA incluido para el Mes

m

Factor IPC Factor de actualizacion que se calculara
de acuerdo con la siguiente formula:

IPC(ﬁlt aiio)
IPC

Donde:

IPCur afio): IPC publicado por el DANE
correspondiente a: (i) Para el pago de
los Meses del primer afio de ejecucion
del Contrato se tomara el IPC vigente
conocido a la fecha de suscripcion del
Acta de Inicio, y (ii) Para el pago de los
Meses del segundo afio y subsiguientes
se tomard el IPC del dltimo Mes en el
gue se completd un afio corrido contado
desde la firma del Acta de Inicio del




Contrato. Este componente se
actualizard cada doce (12) Meses
transcurridos desde la suscripcién del
Acta de Inicio del Contrato.

IPC: IPC del Mes de Referencia,
publicado por el DANE

(1) En caso de ejecutarse una fraccion de un Mes, el pago se realizara de acuerdo con
el numero de Dias reales del Mes de ejecucion del Contrato de Interventoria, es
decir, seré proporcional a los Dias ejecutados teniendo como base un Mes de 30
Dias. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomara como base
el Mes de 30 Dias.

(k) Los pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos en la cuenta
corriente o de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo
cual a la firma del Contrato adjuntara la certificacién bancaria con vigencia no mayor
a 30 Dias.

() El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del Contrato de
Interventoria, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi
como el acta de liquidacion del presente Contrato, previa aprobacién del Supervisor
o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado para tal fin del Contrato y a
la prorroga de la Garantia Unica de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello.

CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoria es de hasta TREINTA Y SEIS MIL
OHOCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MI/TE
($36.812.630,00) del Mes de Referencia, incluido el IVA y demas impuestos, tasas
y contribuciones que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y
liguidacion del presente Contrato.

(b) El Valor Efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente
se consigne en la totalidad de las Actas de Calculo de la Remuneracién y se pague
al Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y
Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

(a) Declaraciones y Garantias de la ANIl: En la fecha de suscripcidon del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segun Decreto Ley 4165 de 2011, modificado por los Decretos
1745 de 2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o decision de
autoridad competente que tienda a la liquidaciéon de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(iif) La suscripcién del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades a esta permitidas.

(b) Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios
0 uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto
y nNo se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de
disolucion.



(ii)

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacién] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el Contrato; y

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

(i) Autorizaciones:

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]
requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme con sus términos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion, ejecucién y
cumplimiento del Contrato.

2. La suscripcion del Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable
al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(iv) Aceptacion del Contrato: El Interventor ha leido cuidadosamente los términos

v)

del Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los comentarios
gue a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la oferta determiné
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI
durante el Proceso de Seleccion fueron adecuadas y suficientes para atender
sus inquietudes. Declara, asi mismo, que en los términos de la Ley 80 de 1993
puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros
y, con la presentacion de la propuesta, consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el Contrato no existen apartes
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos,
estan claramente solucionados con base en los criterios y reglas de
interpretacion contenidos en éste. Ademas, acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado
el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme con los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo de acuerdo con los términos del presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesioén: El Interventor declara que conoce,
ha leido y entendido el Contrato de Concesién, y sus documentos
modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y el
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce
el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara
asimismo que durante el Proceso de Seleccidn hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la oferta, declara que no le
quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion vy, por ende, el
alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesién.
Asi, reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente para la asuncion de
la totalidad de las obligaciones a su cargo.

(vi) Unico Beneficiario: Los Gnicos beneficiarios del Contrato y particularmente de

los pagos aqui pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los
términos previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de
2011.

(vilUsos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos

gue le dara el Interventor a los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente
para la ejecucion del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucion de este. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que haga a terceros,
la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del



Supervisor o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado por la ANI
para tal fin.

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoria: El Interventor declara y garantiza

que el valor del pago mensual descrito en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion
y Forma de Pago, calculado con base en la oferta presentada en el Proceso
de SeleccionContratacion y las demas condiciones aqui establecidas, es
suficiente para cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato. El Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago
es variable, en consecuencia, dependera del cumplimiento mensual del
Personal Minimo Obligatorio exigido en el Anexo Técnico.

(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente

)

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos
previstos, asi como los lugares donde se desarrollard el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la oferta. Asi mismo, el Interventor
declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su oferta,
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el
Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad
por la ejecucién completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato,
ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya
que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las investigaciones
y verificaciones necesarias para preparar su oferta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del Contrato, que no se halla (ni ninguno
de sus integrantes, en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que comunicarda inmediatamente a la ANI y
debera ceder el Contrato previa autorizacion expresa y escrita por parte de la
ANI.

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones

derivadas del Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién
de servicios equivalentes a los previstos en el Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la

jurisdicciéon de su incorporacion, bajo ninguna causal de disolucion,
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o
cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdiccion de
su incorporacion y/o domicilio pueda implicar la disolucién y/o liquidacion, o la
cesacion de pagos a terceros.

(xiii) EIl Interventor declara y garantiza que en la ejecucién de sus obligaciones

bajo el presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e
independiente, como un profesional competente.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier

tipo de interés antagénico que pueda afectar la transparencia en las



actividades de vigilancia y control respecto de la ejecucion del Contrato de
Concesion 'y que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés
publico, tales como:

1. Haber participado en la estructuracion del Proyecto. Se entendera por
estructurador quien realiz6 las actividades de estructuracion, entendidas
como tal: el disefio de una transaccion en lo juridico y/o financiero y/o
técnico, siendo aplicable la calidad de estructurador so6lo a aquellas
personas naturales o juridicas que directamente ejecutaron estas
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (asi
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo
actividades de estructuracion).

2. Haber sido Supervisor o Interventor de la estructuracion del Proyecto o sus
dependientes. Se entendera por Supervisor o Interventor quien realizé las
actividades de Supervision o de Interventoria, entendidas como el control y
vigilancia de la estructuracién, en lo juridico y/o financiero y/o técnico,
siendo aplicable la calidad de Supervisor o Interventor sélo a aquellas
personas naturales o juridicas que directamente ejecutaron estas
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (asi
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo
actividades de Supervision o de Interventoria).

3. Que actie o haya actuado como sociedad controlante o controlada,
miembro de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades
adjudicatarias del Contrato de Concesion.

4. Que se encuentre vigente o haya tenido relacion comercial en calidad de
consorcio, union temporal (con liquidacién pendiente) u otra figura
asociativa con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del
Contrato de Concesion a vigilar.

(xv) EIl Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la union
temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n)
reportado(s) en el boletin de responsables fiscales publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el
paragrafo primero del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia
con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y demas normas que lo modifiquen,
complementen y/o sustituyan.

(xvi) EIl Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unién
temporal, a la fecha de la firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en
el SIRI de la Procuraduria General de la Nacién con sancién que implique
inhabilidad vigente.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Minimo Obligatorio
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las



profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Minimo
Obligatorio con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos
exigidos, previstos en el Anexo Técnico.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria establecidos en el

(e)

()

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoria y
Supervision Contractual expedido por la ANI, asi como en las modificaciones,
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la
ANI.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el
Pliego de Condiciones, la oferta del Concesionario, el Contrato de Concesién y sus
documentos modificatorios, de ejecucion y deméas acuerdos suscritos por la ANl y
el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y en general
con los antecedentes precontractuales (respuestas a observaciones) vy
contractuales, asi como en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o la Interventoria, segun
corresponda.

(9) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion

y la Ley Aplicable.

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de

)

(k)

0

Concesion, asi como sus documentos modificatorios, de ejecucién y demas
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen,
complementen o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente,
debera cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier
comunicacion oficial.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion, requieren de
su participacion dentro del plazo establecido por la ANI.

Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, asi
como efectuar la proyeccién de documentos que se requieran respecto de la
ejecucion del Contrato de Concesién, sus documentos modificatorios, de ejecucion
y demas acuerdos suscritos por la ANI 'y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién
y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada en los plazos establecidos y de manera
exacta y oportuna.

Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades
y/o veedurias ciudadanas, asi como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido,
en la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes) con ocasion a la ejecucion del Contrato de Concesién. A excepcion de
los plazos contenidos en la CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes del
presente Contrato, el plazo maximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI,
cuando le sea requerido, seré de cinco (5) Dias Habiles previos al vencimiento del
término de respuesta con el que cuenta la ANI.

(m)Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus otrosies y en el Anexo Técnico

en las fechas estipuladas, los formatos de gestion de calidad y usando los sistemas
de informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la remision
de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013 de la
ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta
obligacion es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su observancia se
tendré en cuenta lo previsto en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen.



(n) Rendir informes y/o conceptos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoracién de
riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo
fijado por esta, de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 2.2 Alcance,
durante la ejecucién del Contrato sin limitarse a las modificaciones que puedan
surgir del mismo, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado
y acompafamiento a reuniones con el personal solicitado por la ANI cuando ello sea
necesario.

(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario esta obligado a entregarle al
Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesién y dentro del
plazo establecido por la ANI.

(p) Ejecutar todos los actos sefalados en el Contrato de Concesion como actos a cargo
del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto
a cargo de la ANI o el Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefalados en dicho Contrato o —en el caso en que no se
sefalen plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

(r) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI,
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos
alternativos de solucién de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las
diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.

(s) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de
las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos segun el
caso de conformidad con el Contrato de Concesién y la Ley Aplicable, y comunicarle
esta circunstancia a la ANI. En estos casos, el Interventor rendir4 concepto sobre
las acciones a seguir y preparara los documentos que al respecto se requieran.

(t) Acompanar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando
sea solicitado en el tramite de procesos administrativos sancionatorios en contra del
Concesionario de conformidad con lo sefialado en el Contrato de Concesion, asi
como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasacion
de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del
Contrato de Concesion.

(u) Verificar una vez finalice la etapa de construccién del Contrato de Concesién, que
el trazado del proyecto ya construido esté afectando los mismos municipios en los
cuales se defini6 iban a ser afectados durante la etapa de estructuracion.

(v) Verificar una vez finalice la etapa de construccion del Contrato de Concesion, que
los niveles de servicio y velocidades de operacion del trazado del proyecto una vez
construido sean los mismos definidos en la etapa de estructuracion, y asi se pueda
garantizar el ahorro en los tiempos de viaje, valorados en la evaluacién
socioecondmica realizada en la etapa de estructuracion.

(w) Verificar una vez finalice la etapa de construccion del Contrato de Concesion, que
la topografia del corredor y el disefio geométrico del proyecto una vez construido
sea semejante a la definida en la etapa de estructuracion, y asi se pueda garantizar
el ahorro en los costos de viaje, valorados en la evaluacién socioecondmica
realizada en la etapa de estructuracion.



(x) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el
acompafamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en
campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las
gestiones técnicas, econdémicas, financieras, contables, juridicas, administrativas,
operativas, ambientales, sociales, de valoracion de riesgos, tributarios y prediales,
y remitir toda la informacion pedida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la
misma.

(y) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas gue regulan las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento
de la obligacion contenida en este numeral.

(z) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en el mismo. Para la
definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del Contrato de
Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen, adicionen o
sustituyan.

(aa) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de
la ANI'y suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para su
entrega por parte del Interventor en ningln caso podra ser superior a diez (10) Dias.
En todo caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva la informacién
gue obtenga y conozca con ocasion y desarrollo del Contrato.

(bb) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capitulo 6
"Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos
Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las
disposiciones que lo adicionen, modifiqguen o sustituyan y las demas normas
aplicables a la materia.

(cc) Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoria se encuentre dentro
de la vigencia de la liquidacién del Contrato de Concesion, debera presentar
informes y elaborar el proyecto del acta de liquidacién del Contrato de Concesion y
allegar la documentacién requerida para su liquidacion, de conformidad con Ley
Aplicable y las reglas propias del Contrato de Concesidn. Los tramites de liquidacion
guedan supeditados a: i) la terminacion anticipada del Contrato de Concesion y su
respectiva liquidacion o ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesion,
incluido su periodo de reversion y tramite de liquidacion.

(dd) De llegar a ser solicitada autorizacion para incrementar frentes de trabajo y/o
realizar trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el articulo 17
de laLey 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI — a su entera discrecion—
daréa aplicacién a lo previsto en el inciso tercero del citado articulo.

(ee) Con fundamento en lo previsto en la Resolucion 533 de 2015 expedida por la
Contaduria General de la Nacién, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Dias
calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, célculos, formatos e
informacion requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos
que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la
realizacién de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros
de la Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable,

(ff) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, en el Contrato de Interventoria
y las que se desprendan de la naturaleza de este Ultimo o que sean requeridas por



el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado por la ANI
para tal fin.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del Contrato, la ANI tendré a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras clausulas del Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el Contrato para que se
efectlen los pagos al Interventor.

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.3 Constitucion de una Sucursal en Colombia

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual
0 como estructura plural que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucion del Contrato, y que se mantenga
vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, regla
que debera conservarse en caso de extension del plazo del Contrato de Interventoria segun
se establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley
Aplicable.

CLAUSULA 3.4 Certificacion ARh

(a) El valor que la ANI reconocera por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de
Concesién tomara como base el establecido en las Actas Semestrales de Calculo
del ARh en firme, de acuerdo con los criterios alli definidos. EI Concesionario
entregara al Interventor y a la ANI, con la misma periodicidad y a mas tardar dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes al plazo previsto para la presentacion de los
estados financieros auditados del Patrimonio Auténomo segun el Contrato de
Concesion, un documento que proyecte la consolidacion semestral del valor
mensual incurrido por el Concesionario conforme con sus registros de 6rdenes de
operacion y pago y que incluira todos los soportes financieros, contables,
comerciales y/o contractuales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios
fijlados en la Seccién 18.6 de la Parte General Contrato de Concesion.

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisara y verificara los valores
registrados frente a:

() Los valores registrados en el Patrimonio Auténomo por concepto de las
actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de
Concesion;

(i) Los valores consolidados en los estados financieros auditados del Patrimonio
Autonomo;

(i) Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;

(iv) El valor del (los) Contrato(s) de Construccion y/o del (los) Contrato(s) de
Disefo;

(v) El porcentaje de ejecucion efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de
Obras; y

(vi) Agquellos otros documentos e informacion que requiera y solicite el Interventor,
incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de
pago, debidamente registrados en el Patrimonio Auténomo y los contratos de
los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos en la Seccion 18.6(b)(i) de la Parte General Contrato de
Concesion para el reconocimiento de cada erogacion relacionada con el ARh.

(c) El Interventor contara con un término de treinta (30) Dias para llevar a cabo la
verificacién del documento que proyecte la consolidacién semestral. En el evento



en que el Interventor no apruebe la informacién presentada o considere necesario
efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informard esta situacion al
Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitara los documentos e informacion
adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor debera otorgar al
Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento, que en todo
caso no podra ser superior a treinta (30) Dias.

Una vez recibida la informacion requerida junto con el documento que proyecte la
consolidacién semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contard con un
término de treinta (30) Dias adicionales para llevar a cabo la respectiva verificacion
y suscribir con el Concesionario el Acta Semestral de Calculo del ARh. Los valores
contenidos en el Acta Semestral de Calculo del ARh seran aquellos certificados por
el Interventor, sin perjuicio de que, en el evento en que existan diferencias entre el
Interventor y el Concesionario, este Ultimo deje constancia escrita y justificada de
las salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que
haya diferencias con el Concesionario, el Interventor debera adjuntar al Acta
Semestral de Célculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales
certifica el valor sefialado en dicha Acta.

(d) El Acta Semestral de Calculo del ARh debera ser remitida a la ANI dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha de firma. La ANI contard con un término maximo
de tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las
Actas Semestrales de Caélculo del ARh remitidas por el Interventor en el término
previsto en la Seccion anterior. En este plazo, la ANI también debera pronunciarse
sobre aquellas salvedades sefialadas por el Concesionario en el Acta Semestral de
Célculo del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores
sujetos a diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicara al
Concesionario y a la Interventoria sefialando los comentarios, observaciones y/u
objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades
del Concesionario, para que en un término de veinte (20) Dias el Concesionario y la
Interventoria se pronuncien de forma escrita.

CAPITULO IV
Personal del Interventor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
Contrato de Interventoria en los términos de esta Clausula y segun lo establecido en el
Anexo Técnico 4, y la CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio del presente Contrato en las siguientes condiciones:

(a) El siguiente Personal Minimo Obligatorio debera estar aprobado como pre-requisito
para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, sin exceder los plazos
contemplados en los parrafos siguientes.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico — Operativo

() El Interventor debera presentar las hojas de vida del personal anteriormente
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Dias siguientes a la
adjudicacion del Proceso de Seleccion.

(i) En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Comunicacion Oficial. Por su parte, la ANI dispondr& de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion. El incumplimiento de estos términos por parte del



Interventor dard lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.

(b) Conforme con el Plan de Cargas descrito en el Anexo Técnico, el personal restante

(c)

para la Fase de Preconstruccion deberd allegarse por el Interventor a mas tardar
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio y estar
aprobado maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacion,
so pena del inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
establecido en el Contrato de Interventoria.

El personal restante cuya dedicacion es exclusivamente de la Fase de Construccion
segun el Anexo 4A debera allegarse por el Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) Dias Habiles anteriores al inicio de la Fase de Construccién y estar
aprobado maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacion,
so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de
Interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos
términos indicados en el literal (a) (ii) anterior.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendra que observar
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran las siguientes reglas:

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata
el presente Contrato incluira, ademéas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u
omision de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no retinan
tales requisitos profesionales.

(if) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicacién exclusiva y de
tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecute el
Contrato de Concesion correspondiente, para lo cual el Interventor dispondra
de los recursos fisicos necesarios.

(iii) En particular, el Director del Proyecto y el subdirector técnico y los residentes
de Interventoria, deberdn permanecer en las zonas en donde se lleva a cabo
el Contrato de Concesion como minimo en las dedicaciones definidas en el
Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control
directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento
de esta obligaciébn generara la imposicion de Multas, en las condiciones
establecidas en el Contrato.

(iv) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el
Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de
Concesion. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y
de la Ley Aplicable.

(v) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas con la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente, no se aceptara la incorporacion a la Interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego de Condiciones del Proceso de
Seleccion.



(vi)Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,

prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por este para el cumplimiento del objeto del Contrato
y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el
Interventor debera cumplir estrictamente con las normas legales vy
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran
los intereses de mora a que se refiere la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora

(vii) Entodo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que todo el personal

qgue utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social y riesgos laborales previstos en la Ley Aplicable.
El incumplimiento de esta obligacién y de las demas previstas en esta clausula
y en las demas clausulas del Contrato, se entenderd como incumplimiento y
serd objeto de las Multas sefaladas en el

(viii) CAPITULO VI del Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley

Aplicable.

(ix)Mensualmente y como requisito para la remuneracion de los servicios

(x)

efectivamente prestados, el Interventor deberd presentar al Supervisor o al
Equipo de Coordinacién y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el
proyecto de Acta de Célculo de la Remuneracion con las facturas mensuales
segun lo sefialado en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago del
Contrato, asi como el soporte que demuestre que todos sus contratistas han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados y certificar por
escrito esta situacién ante la ANI. Esta obligaciébn también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara
que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata este literal que
les corresponda.

El Interventor deber& dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 64

de 1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el

ejercicio de la ingenieria y lo contenido en la CLAUSULA 10.6
Responsabilidad del Interventor.

(xi) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun

lo sefialado en el Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una
certificacion en la que conste que el Interventor y sus contratistas se encuentran
al Dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos los empleados del Interventor y sus contratistas.

(xii) De acuerdo con la dinamica del desarrollo del Contrato de Concesion, entre

otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el aumento de las
diferentes Fases y/o Etapas del Contrato descritas en la CLAUSULA 2.3
Término de ejecucién del Contrato. o inclusive en el evento en que las
actividades sujetas a seguimiento y control del Contrato de Concesion se vean
reducidas o aumentadas; el Personal Minimo Obligatorio, asi como sus
dedicaciones solicitado por la ANI en el Anexo Técnico y contenido en el Plan
de Cargas, podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI
conforme con las reglas previstas en las CLAUSULA 4.2 Procedimiento
Modificacién del Personal Minimo Obligatorio y Modificaciéon al Plan de
Cargas del Contrato, segun corresponda, cumpliendo siempre con los
requisitos de formacion académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico
o los suministrados por la ANI. Cualquier solicitud de modificacion del Plan de
Cargas efectuada por la ANI en los términos aqui descritos, deberd ser
atendida por el Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI.



CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecucién
del Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del
Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor,
durante la ejecucién del Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren
ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mejores
condiciones que las sefialadas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico,
previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se
requerird de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y debera ser
reemplazado por otro de iguales 0 mayores calidades, al perfil profesional requerido
por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos
requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerard como
incumplimiento del Contrato y dard lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la Interventoria, cuando lo considere necesario y
sin que se requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El Interventor estara
en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de
Seleccion o en la Oferta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El personal que sea objeto de reemplazo debera presentarse por el Interventor a
mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacion de
reemplazo o solicitud de este segun corresponda y estar aprobado maximo dentro
de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.

(e) El Interventor deberd garantizar el Personal Minimo Obligatorio y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(f) Todo el personal de la Interventoria serd designado y removido por el Interventor,
quien es el Unico responsable de la vinculacién del personal y del cumplimiento de
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 4.3 Modificacién al Plan de Cargas

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor literal (c) numeral (xii) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d)
CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago y durante la ejecucion del Contrato, la
ANI podra solicitar en cualquier momento la modificacién al Plan de Cargas contenido en el
Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin debera informar al Interventor
con treinta (30) Dias de antelacién a la fecha pretendida del cambio la propuesta de
modificacion del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicacion objeto
de modificacién y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones
de ejecucion del Contrato de Concesién. Para efecto de pago, dicha modificacion aplicara
a partir del Mes de aprobacion por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinacién y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagara de acuerdo con lo regulado en la
CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificacion del Plan de Cargas
y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecera la decision adoptada por la ANI frente a la
modificacion del Plan de Cargas. Dicha decisidn sera notificada al Interventor indicando el
Mes en que se hara efectiva la modificacion del Plan de Cargas y del Presupuesto
Desagregado.



CLAUSULA 4.4 Vinculacién del Personal Minimo Obligatorio

Para efectos de la demostracién de la vinculacién y la idoneidad del personal, se atenderan
las siguientes reglas. La presentacion de la documentacion soporte requerida a
continuacion se hara en los mismos tiempos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal
Minimo Obligatorio del Interventor numerales (i) y (ii) para acreditar al Personal Minimo
Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuaciéon se anuncian fijen un plazo
distinto para algun requisito en particular:

@)

(b)

Vinculacion: Para demostrar la vinculacion de un miembro del Personal
Minimo Obligatorio del Interventor, s6lo se aceptard la copia del respectivo
contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata
de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos laborales, asi como el comprobante del uUltimo pago
realizado por tal concepto. Para el efecto se podra aportar certificacion emitida
por el revisor fiscal o el representante legal, segun corresponda, en la cual
conste este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de
Coordinacién y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite
documentos adicionales para la verificacion del cumplimiento de esta
obligacion.

El Director de Interventoria y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el
Anexo Técnico deberan suscribir un documento en el cual constaré su voluntad
y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con este. La firma de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el
término de duracion del Contrato, a partir de la notificacion de la aprobacion de
la hoja de vida.

Por otro lado, la suscripcion de la Carta de Presentacion del Personal (Formato
1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del
Personal Minimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con
el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de
dedicacion supere el cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida
sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar al
inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del
Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, el Interventor
acompafiara las hojas de vida con una certificacion en la que se declare bajo la
gravedad de juramento que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la ANI o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el Contrato de Interventoria, del personal que
presenta, no sea superior al cien por ciento (100 %).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacién y de
encontrar que una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el
limite aqui establecido de dedicacion, podra abstenerse de aprobar o solicitar
el cambio inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerira al
Interventor para que subsane y maodifique el personal propuesto en los términos
contemplados en el Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas
sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del
Personal Minimo Obligatorio requerido para la ejecucion de la Interventoria, en
los términos de la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor

Para acreditar la experiencia del Personal Minimo Obligatorio se debera
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o



contractual o (ii) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificaciébn adicional emitida por la
entidad contratante o la persona natural o juridica competente, donde se
constate que el profesional participé en el cargo y en el proyecto que se
pretende acreditar.

El Personal Minimo Obligatorio debera cumplir con los requisitos sefialados en
la Ley Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, debera
cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
(Copnia) cuando sea aplicable.

En todo caso, en el Personal Minimo Obligatorio se debera mantener vinculado
al equipo de trabajo al menos a un auditor contable que cumpla las funciones
de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesién de contador publico.

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el
tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la
respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la
fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales
que hayan ejercido su actividad en el exterior con anterioridad a la obtencién de
la autorizacién para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la Ley
Aplicable, esa experiencia se tendrd como valida a partir de la fecha en que se
autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais que la hubiere ejercido.

La experiencia especifica debe haber sido obtenida durante los mismos
términos indicados en el parrafo anterior, y seré valorada segun los Meses que
se acrediten en la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesién en entidades privadas.

La experiencia como profesor de céatedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de
Datos.

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacién laboral o contractual o (ii) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en
la empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones,
los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacién laboral o
contractual (incluyendo Dia, Mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en
entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,
(ii) Funciones o actividades desempefiadas,
(i) El cargo desempefiado,



(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o del
vinculo contractual (incluyendo Dia, Mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempenadas a través del acto administrativo por medio del cual se establecio
el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafado de copia de los
apartes que se quieran acreditar respecto del manual.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefalados
para el cargo, la ANI no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de
ese profesional y procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional
a la minima requerida, se tendrdn en cuenta dichos estudios para validar
experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia General Experlejr}ua
Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Unoy m~ed|o (1.5)
anos
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios

En todo caso se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del
cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y éste
acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria 0 al doctorado
siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada
en la formacion académica, del presente documento, pero el Interventor
considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecto es aceptada, podra allegar la informaciéon que
considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del
Personal Minimo Obligatorio se demostrara con los soportes en los que conste
dicha informacién segun las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se debera
adjuntar una manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte
del representante legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal
profesional presentado, la veracidad de la documentacion aportada, tanto
referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que
sobre el cumplimiento de la dedicacion minima. Lo anterior, sin perjuicio de las
verificaciones que la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de
este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las
Multas contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de Interventoria,
sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que existieran
titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan surtir el proceso
de convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional de conformidad con
la Resolucion 20797 de 2017 o la norma que la complemente, modifique o
sustituya, para que puedan ser considerados por la ANl como formacion
académica valida, requisito que debera ser cumplido y acreditado ante la ANI a
mas tardar a los treinta (30) Dias siguientes a la vinculacion de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.



En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
debera presentar la autorizacién expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria
(Copnia) para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia. En caso de
requerirse evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion
20797 de 2017 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional o aquellas que
la modifiquen o complementen, el interventor deberd completar de manera
definitiva dentro de los tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Contrato
de Interventoria dichos tramites; de lo contrario, se entenderd& como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio acorde con el Contrato y la Ley Aplicable.

CLAUSULA 4.5 Sequridad e Higiene Industrial

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual deberé tener en cuenta
las normas y reglamentos definidos en el capitulo 6 "Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del
Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las
demas normas concernientes con la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI vy el
Interventor o su personal

El Interventor ejecutard el Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existird vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia
del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad
hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales
o no del personal que emplee para la ejecucién del Contrato de Interventoria, de acuerdo
con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI no estara obligada en ningin momento a hacer
cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos de este
personal, obligaciones que asumird el Interventor, el cual expresamente mantendra
indemne a la ANI por cualquier reclamacion del personal al respecto. Lo pactado en esta
clausula se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion del Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento
(40%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo al
ofrecimiento hecho en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad.

Adicionalmente se obliga a suministrar, durante el primer mes de ejecucion del contrato, un
listado del total de personal vinculado, destinado para la ejecucion de este, relacionando
nombre del contratista o empleado, nimero de identificacion y nacionalidad, con el fin que
la Entidad pueda realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta
obligacion. En el evento en el que se modifique este personal, se debera informar a la
entidad, enviando nuevamente el formato en el que conste la informacion indicada.

Asi, mismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecucion del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacién laboral
0 por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacién o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habra lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio
en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuentay riesgo, durante el plazo total de ejecucién del presente Contrato, al mismo numero
de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de



discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de
invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la
jurisdiccién aplicable. Para ello, deberd adjuntar a la respectiva Acta de Calculo de la
Remuneracion de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad
social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual deberd estar ejecutoriado y en firme. El
incumplimiento de esta obligacién dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

CAPITULO V

Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario serdn expedidas por
escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesion y el
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de
1993. De tales Comunicaciones y érdenes se notificara y se enviara copia a la ANI.

CLAUSULA 5.2 Informes

El Interventor debera presentar los informes de ejecucién del Contrato que se encuentren
contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en los
términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo
vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesién, sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen,
complementen o sustituyan, la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectle las correcciones que la ANI
considere pertinentes.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con
lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones dentro de un plazo no mayor
de diez (10) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo notificara por
escrito dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones
sugeridas.

Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe
sera improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en capitulo VII del Contrato.

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificacién de la ANI, vencidos los diez

(10) Dias Habiles desde su recibo, se entendera como una aceptacion de esta.

CAPITULO VI
Garantias y Polizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento
y P6liza de Responsabilidad Civil

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI,



una Garantia Unica de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantia
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan. Las poélizas de seguro deberan reunir las condiciones
previstas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado
la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.

(b) Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del Contrato se otorgaran para cada Etapa o Fase contractual
establecida en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015,
asi:

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

() Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor
de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago
de Multas, la clausula penal y deméas Multas que se impongan al Interventor.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la
vigencia del amparo de cumplimiento seré la siguiente:

1. Etapa preoperativa: Para cada una de las fases, segun el plazo sefialado en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato..

a. Para la fase de Preconstruccion (18 Meses), cuya vigencia debera cubrir el
plazo de la Fase de Preconstruccion, salvo que se trate de garantia bancaria,
cuya vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) meses mas.

b. Para la fase de Construccién (66 Meses) cuya vigencia debera cubrir el plazo
de la Fase de Construcciéon, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya
vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) meses mas.

2. Etapa de Operacion y Mantenimiento: El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3
Término de ejecucidén del Contrato. sobre la fase de (Operaciéon y Mantenimiento,
6 Meses), salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el
periodo garantizado y seis (6) Meses mas y/o hasta la liquidacién del Contrato.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
y hasta su liquidacion, siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de
Cumplimiento.

El valor asegurado para cada fase o etapa sera equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del Valor Estimado total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de
referencia la fecha de suscripcién del Acta de Inicio del Contrato.

(i) Etapa preoperativa: para cada una de sus fases asi:

a. El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.
sobre la fase de Preconstruccion (18 Meses) cuya vigencia debera cubrir el plazo
de la Fase de Preconstruccion y tres (3) afios mas.

b. El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato.
sobre la fase de construccion (66 Meses) cuya vigencia debera cubrir el plazo de
la Fase de Preconstruccion y tres (3) afios mas.

(i) Etapa de Operacion y Mantenimiento: El plazo sefialado en CLAUSULA 2.3
Término de ejecucion del Contrato. sobre la fase de (Operacion y
Mantenimiento, 6 Meses), cuya vigencia debera cubrir el periodo garantizado y tres
(3) afios méas contados a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.



En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado para cada fase o etapa sera la cuantia correspondiente al cinco
por ciento (5%) del valor total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado
deberéd actualizarse con la variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de
referencia la fecha de suscripcion del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado
deberd actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(c) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir como
un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los
perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor
en desarrollo del presente Contrato.

Este amparo deberd tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
terminacion del Contrato de Interventoria, salvo que se trate de garantia bancaria,
cuya vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) Meses mas.

El valor asegurado sera del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 6.2 P4liza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la ANI una pdéliza de responsabilidad civil extracontractual. El
objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto
frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros
o de la ANI, incluyendo las de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus
contratistas en la ejecucion del Contrato.

(a) Vigencia. La vigencia de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual
y se debera prorrogar de forma sucesiva hasta el plazo de duracion del Contrato de
Interventoria contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio.

(b) La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
ANI, al Interventor como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados y
a la ANI. El tomador debera ser el Interventor.

(c) La pdliza podra constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos
en el Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, el seguro debera incluir los siguientes
amparos: responsabilidad patronal, responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad.

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido en los literales anteriores correspondera minimo
con un valor de trece mil doscientos cincuenta salarios minimos legales vigentes
(13.250 SMMLYV sin sublimitarse el valor de los amparos).

(e) El contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente
se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
y en ningun caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No seran
admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién
gue impliquen la asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por
el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan.



(b) Si la garantia de cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formato de la

(€)

cobertura debe corresponder con el formato de garantias de cumplimiento ANI
denominada: Pdliza Unica de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI que
ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la pdliza de
responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Pdliza de Seguro de
Responsabilidad ANI.

La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a
partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del
Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente
sefale la ANI en la comunicaciéon. Una vez ajustada(s) la(s) garantia(s) en los términos
sefalados por escrito y a satisfaccion de la ANI este aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se hara exigible la
Garantia de Seriedad de la Propuesta, de ser aplicable, y/o se dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y
la Ley Aplicable.

(d) El Interventor deberé reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se

(e)

()

Q)

(h)

0)

)

vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud
de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer
efectiva una o cualquiera de las pdlizas de que trata el presente Contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

El Interventor debera renovar, mantener y/o actualizar las garantias, en plena vigencia 'y
validez por los términos expresados en el presente capitulo y pagar las primas y demas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. Teniendo
en cuenta lo anterior, el Consultor debera acreditar a satisfaccion de la ANI el pago de
las primas y demas costos de las garantias, pélizas o mecanismos de cobertura que
sean diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento, ya que esta Ultima no expirara por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligaciéon
se entendera que ha incumplido con la obligacion de constituir la péliza o mecanismo de
cobertura y por lo tanto la ANI podra imponer las Multas.

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en
el presente Contrato, se podra dar inicio al respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.

De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato. Asi como tampoco se admitirdn exclusiones diferentes
a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes del presente Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas de este.

En cualquier caso de modificacion del presente Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la maodificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de
la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucién y/o
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el
efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias,
so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos
del presente Contrato y la Ley Aplicable. Si la garantia Unica de cumplimiento es una
pdéliza de seguros, ésta debera venir acompafiada de una certificacion expedida por el
asegurador (en ningun caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de
seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacién de la garantia (Segun
modelo Formato 2). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia



(k) Para la confirmacion del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte de la

0

ANI de “las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los
patrimonios autbnomos otorgados como garantias” el Contratista en cumplimiento de lo
establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con sujecion a lo siguiente:
“(...)deben ser expedidos a través de documentos electrénicos integrales con valor legal
y técnicamente asegurados mediante firma digital y estampado cronol6gico, ademas de
los mecanismos tecnologicos como pueden ser codigos QR, hash, alfanuméricos o
CUFE, entre otros, que permitan la verificacion en linea, por Internet o a través de
aplicaciones moviles”.

Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variacion del IPC dentro de los
quince (15) primeros Dias del mes de enero de cada afio.

CAPITULO VII

Mecanismos de Apremio

CLAUSULA 7.1 Multas

(a) Sidurante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor,
se causaran las Multas que se detallan en la CLAUSULA 7.3 Eventos
Generadores de Multas Las Multas a las que se refiere la presente clausula no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

(b) El pago de las Multas no exonerara al Interventor del cumplimiento de ninguna de
las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa,
ni de cualquier otra obligacion del Contrato.

(c) Para la imposiciéon de las Multas, la ANI tendra en cuenta los principios de
razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa esté acorde con la
gravedad del incumplimiento contractual.

(d) En ningun caso la Multa podra exceder del doble del valor del respectivo
incumplimiento contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligacion sea
susceptible de valoracién econdmica.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

(a) El Interventor contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado que constituya una causal de imposicién de Multa determinado por la
ANI de hasta cinco (5) Dias. Este Plazo de Cura se contard en los términos
establecidos para la Comunicacién Oficial, vencido este periodo, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la Multa desde la fecha en que debi6 dar
cumplimiento a la obligacion.

(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiera saneado el incumplimiento
se causaran las Multas hasta que el Interventor subsane el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en
el Contrato, sin que se hubiese saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad del Contrato de Interventoria,
incluyendo, pero sin limitarse a las sefialadas en el Contrato.

(c) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal (a) de esta clausula, no se iniciara el
procedimiento administrativo sancionatorio.

CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procedera a imponer Multas
diarias y sucesivas por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas al Interventor



no podra sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Estimado del Contrato. El valor
de la Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la obligacién hasta la
fecha en que termine el incumplimiento.

@)

(b)

Para efectos de esta clausula, el Valor Estimado del Contrato incluye el valor
inicialmente pactado més el valor de sus adiciones, si es el caso. Las Multas
establecidas en la presente clausula no tienen la naturaleza de estimacién
anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la
ANI considere procedente para lograr la indemnizacién de los perjuicios causados.

La tasacion de la Multa se efectuara con base en el Valor Estimado del Contrato
vigente al momento en que se gener6 el hecho u omision objeto del respectivo
proceso administrativo sancionatorio.

Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a
imponer, seran respecto a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil
(1x 1000) del Valor Estimado del Contrato en los siguientes casos:

() Incumplimiento relacionado con las Garantias. Si el Interventor no constituyere
oportunamente las garantias o no renueva, no actualiza, no adiciona 0 no
prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o incumple con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI relativas con las garantias.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si el
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en el
Anexo Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada Multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea aprobado por
la ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las Multas se
impondran incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta
que el Interventor cumpla con la obligacion.

(i) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el Contrato
respecto del personal del Interventor, asi como el incumplimiento en el
acompariamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.

(iv)Por el incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el Contrato
respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance

(v) Incumplimiento _en la Entrega de Informacién a la ANI._Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes
a que se encuentra obligado segun el Contrato y el Contrato de Concesion; asi
como si no entregare cualquier informacién o concepto de manera completa que
le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del Contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi)ilncumplimiento _en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al Dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculacion del personal del Interventor.
Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.1
Personal Minimo Obligatorio del Interventor y en la CLAUSULA 4.4
Vinculacion del Personal Minimo Obligatorio

(viii) Incumplimiento relacionado con la modificacion del personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2
Procedimiento Modificacion del Personal Minimo Obligatorio del Contrato.

(ix)Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.4 Vinculacién del Personal




Minimo Obligatorio del Contrato y en el Anexo Técnico. El Interventor se obliga
a mantener el Plan de Cargas con los requisitos de formacion, experiencia y
dedicacion minimos exigidos prevista en el Anexo Técnico del Contrato.

(x) Incumplimiento relacionado con la presentacion del Presupuesto Desagregado

contenido_en el literal (d) de la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del
Contrato.

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor total del Contrato son:

(i)

(ii)

Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas con mediciones,
ensayos Yy verificaciones de conformidad con los pardmetros establecidos en
el Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3 Constituciéon de una
Sucursal en Colombia del Contrato por parte de integrantes del Interventor
sin domicilio en Colombia.

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el pliego de
condiciones 0 sus anexos, en el Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de
Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecuciéon y demas acuerdos
suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial
en esta clausula, se causara una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del Contrato por ejecutar.

Las Multas diarias sucesivas descritas en la presente clausula seran expresadas en salarios
minimos mensuales legales vigentes.

CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas

(@)

(b)

(c)

El procedimiento para la imposicion de Multas correspondera al sefialado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

El trdmite se iniciard una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin verifique que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiese remediado el
incumplimiento, por lo que procederd a presentar el informe respectivo para el
inicio del proceso administrativo sancionatorio.

En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento respectivo, cuando el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento designado por la ANI verifique la existencia de este y haya
presentado el informe respectivo.

Se entendera el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, una vez
notificada al Interventor la citaciéon a audiencia de que trata el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituya.

CLAUSULA 7.5 Pago de las Multas

(@)

Las Multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la ANI,
respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que
las imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podréa dar aplicacion a la figura
de la compensacion mediante el descuento del valor de la Multa impuesta,
respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. Por lo tanto, el
Interventor faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a
que haya lugar por concepto de Multas que se encuentren en firme dentro del
Acta de Calculo de Remuneracion.



(b) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas
al Interventor, la ANI podra dar aplicacion a la
(c) CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato

CLAUSULA 7.6 Actualizacion de las Multas

Los valores de las Multas descritas en la CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas
del contrato, se actualizaran al momento del pago conforme con la variacion del IPC. Se
causaran intereses moratorios desde el momento de la exigibilidad de la Multa, el cual sera
definido en el acto administrativo que la imponga y hasta el momento efectivo del pago, en
los montos establecidos en la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora

CLAUSULA 7.7 Clausula Penal

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del Contrato,
0 por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo
de clausula penal pecuniaria a la ANI, una suma equivalente de hasta el veinte por ciento
(20 %) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacién anticipada de perjuicios que el Interventor ocasione a la ANI. El valor
pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Para la exigibilidad del pago del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al Interventor ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el
Interventor renuncia expresamente. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a su favor.

La clausula penal atenderd el principio de proporcionalidad de que trata el articulo 1596 del
Cadigo Civil.

CAPITULO VIII
Solucion de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del Contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en
la ley, tales como la conciliacion, la transaccion, entre otros.

CAPITULO IX
Terminacion vy Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato

Las Partes declaran que el Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(@) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por laterminacién anticipada del Contrato de Concesion por cualquier causa. En
este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Porlaacumulacion de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20 %) del
Valor Estimado del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podra
optar por continuar con la ejecucién del Contrato de Interventoria, sin que se
pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las Multas, ni el saneamiento de
los incumplimientos.



(e) Cuando los socios del Interventor o de los integrantes de la union temporal o
consorcio vendan o cedan su patrticipacion en la sociedad, la union temporal o
consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI.

En atencion al cardcter intuito personae del Contrato de Interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad, s6lo podrda hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,
condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su
consentimiento escrito para que pueda producirse tal venta o cesion.

(f) Por las deméas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria que
ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico. Esta declaratoria sera hecha
por la ANI — siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre
que ajuicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico que se busca
satisfacer con la contratacion de la Interventoria.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la ANI solo

reconocera el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.

CLAUSULA 9.2 Cesi6on del Contrato

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Minimo Obligatorio
y/o el Plan de Cargas para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podra autorizar
la cesiéon del Contrato de Interventoria al proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el Proceso de Seleccidn y suscripcion del presente Contrato de Interventoria,
en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI. Por lo que el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en la presente clausula.

CLAUSULA 9.3 Ligquidacién del Contrato

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el Contrato,
la ANI iniciar& su liquidacion del Contrato, dentro de los términos previstos en el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicard efectuar un balance del
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar
a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que
tenga este ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la
contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Supervision del Contrato

La supervision de la ejecucién del Contrato sera ejercida por el Vicepresidente Ejecutivo de
la ANI, o quien haga sus veces 0 quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o
el Equipo de Coordinacién y Seguimiento asignado para tal fin ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la
ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha



tasa, pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Ley Aplicable.
Para este efecto, se utilizar4 la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al Dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo
estipulacion en contrario contenida en otras clausulas o documentos del Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre
las Partes sera de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses
de mora contemplados en esta clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato

Son documentos del Contrato y, por lo tanto, forman parte integral del mismo, los siguientes:

(@) Los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos y las adendas del
Proceso de Seleccion.

(b) La oferta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasion a la revision de la oferta.

(d) Laresolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesién y sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan.

(f)  El Anexo Técnico (Anexo 4 y Anexo 4A) y Formatos del Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el Contrato, primara este ultimo.

CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucién

(@) Perfeccionamiento. El Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.
El transcurso del tiempo entre la adjudicacién del Proceso de Seleccién y la
suscripcién del Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a
cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién o compensacion por ningun
concepto entre las Partes.

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su
perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecucion del Contrato se requerira que las Partes
suscriban el Acta de Inicio en los términos indicados en la CLAUSULA 2.3 Término
de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se
considerara por si solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea
el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacion
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se
invoca.

(@ Procedimiento de Informacion.
(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor,

la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la
otra acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las obligaciones afectadas,



(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b)

(c)

(d)

(e)

incluyendo (1) la informacion y demas detalles que fueran pertinentes, (2) un
informe en el que de manera precisa demuestre la debida diligencia de la Parte
afectada y que la ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondié a un hecho
imputable a ellay (3) un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
afectada se vera afectada.

A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracion del periodo
durante el cual la Parte afectada se encuentre imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de la Fuerza Mayor, la
Parte afectada enviara la comunicacion a la otra Parte en la que se informe
(1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor, (2) su consecuente habilidad
para reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas y (3) la fecha en
que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de la comunicaciéon aqui regulada. Cuando la
causa de la Fuerza Mayor sea la suspension del Contrato de Concesion, el
Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo que el
Contrato de Concesion.

En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza
Mayor, podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos
de conformidad con CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos

Durante el Periodo Especial la Parte afectada quedara excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada
acepte la existencia de la Fuerza Mayor o el juez del Contrato verifiqgue su
existencia. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida, la Parte
afectada no estara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones.

Durante el Periodo Especial la Parte afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las medidas
gque se hubieren adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reunirdn para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor a la mayor brevedad posible.

La otra Parte notificada no tendrd ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por
la Parte afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por la
Fuerza Mayor se entendera prorrogado por un término igual al que
permanezca la Fuerza Mayor.

La Parte afectada por una Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo
que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucion del
Contrato de Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza
Mayor, correrdn por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual debera contar
con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes.
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por
el Interventor, seran cargo de este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Interventor los costos en que este haya
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,
Unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A)
cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor y B) cuando
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:



(i)

(i)

(iii)

(f)

(9)

(h)

Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado.

Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerrilla (no se incluyen
en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil y/o popular, actos
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que
deben ser asegurados por el Interventor).

Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca
seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, en
condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso
de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en este Contrato.

Prorroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del
Contrato se suspendera y el plazo del Contrato serd extendido por mutuo
acuerdo en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos constitutivos
de Fuerza Mayor no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones
del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas
del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la
suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspension del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor debera
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
Unica y demas garantias sefialadas en el Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

Suspension del Contrato de Concesién. Cuando en los términos y
condiciones sefalados en el Contrato de Concesion se suspenda la ejecucion
de este, las Partes de comun acuerdo determinaran si es necesario suspender
de manera total o parcial la ejecucién del Contrato de Interventoria. En el
evento en que se suspenda la ejecucion del Contrato, se aplicara lo previsto
en el siguiente literal.

Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de
Fuerza Mayor, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la Unica
excepciéon que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato surjan eventos de
Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas
de la ejecucion del Contrato de Interventoria, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una
suma diaria que definirdn las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de
desacuerdo, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién
de conflictos previstos en este Contrato.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes

requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecucién de la totalidad o
una parte sustancial de las obligaciones del Contrato de Interventoria y (B)
Que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con el Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la
ocurrencia de la Fuerza Mayor. En ningun caso se incluirdn valores
correspondientes a lucro cesante.



(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de
conflictos previstos en este Contrato.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, del articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, ademas de las
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la ANI,
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen
perjuicio a la ANI, derivados de la celebracion y ejecucién del(los) Contrato(s) objeto de la
presente Interventoria, incluyendo su etapa de liquidacion siempre que tales perjuicios
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del Interventor en virtud
de sus obligaciones.

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas
o dependientes.

CLAUSULA 10.8 Relacién entre las Partes

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria entre ellas. Las Partes no tendran derecho, facultad o
compromiso hi para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas del
Contrato podré interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a
la de la vinculacion negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear
ningun derecho ni otorgar accion a un tercero beneficiario del Contrato.

CLAUSULA 10.9 Subcontratos

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacion solo podra hacerse previa autorizacion escrita por parte
de la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable ante
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la (s)
labor (es) subcontratada (s). En ningln caso se podran subcontratar actividades que,
conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por el personal
acreditado durante el Proceso de Seleccion.

CLAUSULA 10.10 Cesion

(@) Salvo autorizacion expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podra ceder su
posicion contractual bajo el presente Contrato.

(b) De la misma manera, salvo autorizacion escrita de la ANI, los miembros o
accionistas del Interventor, que hayan participado en la propuesta, deberan
permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje
de participacion original (acreditado en la oferta), solo podran realizar la venta o
cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del
cedente o vendedor, situacion que serd verificada por la ANI, quien tendrd que
manifestar su consentimiento por escrito para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Contrato fue adjudicado al Interventor



en razon a sus calidades acreditadas en el Proceso de Seleccién, particularmente
en relacion con los requisitos habilitantes y de experiencia especifica.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Proteccién de Inversidn

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacion, celebracion,
ejecucion, terminacion, liquidacion del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o
ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccion de inversion
extranjera, u otro foro de resoluciéon de controversias de inversién, con fundamento en
cualquier tratado internacional de inversion, tratado de libre comercio u otro instrumento de
derecho internacional, del cual Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.12 Renuncia a Reclamacién Diplomaéatica

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccibn de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién diplomatica en lo referente a obligaciones
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.13 Informacién y Conocimiento del Sector

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climéticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la oferta del Interventor.

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se
llevard a cabo la obra que serd supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato.
El que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la
determinacioén de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de
las obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asumio la carga de diligencia de
efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su oferta.

CLAUSULA 10.14 Normatividad aplicable

El Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo, pero sin
limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto
1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto por el Codigo de Comercio,
el Cédigo Civil y deméas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos,
las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 10.15 Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para la interpretacion de cualquiera de los capitulos o clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.



CLAUSULA 10.16 Modificacién del Contrato

El Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes
autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones

La terminacién o extincion del Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
gue por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de
las garantias y la responsabilidad.

CLAUSULA 10.18No Renuncia a Derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni
afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
interventoria, a la implementacion y actualizacion de nuevas tecnologias a que haya lugar,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o
indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos,
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y
entregados a la ANI debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual elaborard un manual
gue incluira o referenciara los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozara la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucién del Contrato de Interventoria, el Interventor acogera,
como minimo, lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie
9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 10.21 Propiedad Intelectual

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento de la
obligacion contenida en la presente clausula. Los inventos que desarrolle el Interventor
durante la ejecucion del Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 10.22 Notificaciones

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion fisica y correo electrénico [contactenos@ani.gov.co]; o (i) a la siguiente
direccion fisica [Calle Real del Cabrero N° 43 — 164, Cartagena de Indias D.Ty C] y correo
electronico [: colave@afa.com.co - licitacionesafa@gmail.com]. Cualquier cambio en estas



direcciones deberd ser notificado a la otra Parte y so6lo a partir de la notificacion del cambio
seran oponibles las nuevas direcciones.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha
leido, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electronicos para
notificaciones electrénicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificacién
de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuacion al
correo: colave@afa.com.co - licitacionesafa@gmail.com

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial
Sarmiento Angulo, Bogota D.C., Pbx (571) 4848860.

Si es al Interventor: Calle Real del Cabrero N° 43 — 164, Cartagena de Indias D.Ty C Tel:
(+ 60 5) 651 7292 - Cel.313 5463378

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderdn enviadas y recibidas
cuando se verifiguen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifiqgue su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha
enviado con esa opcion o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través de la
plataforma transaccional del SECOP Il y las regulaciones aqui contenidas hacen parte de
este.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE 2022
FORMATO No. 1
Carta de Presentacién del Personal

Nombre del

Interventor:

Yo, , identificado con la cédula de ciudadania
expedida en , en mi calidad de

representante legal de (indicar nombre de la empresa, unién temporal o

consorcio) , declaro bajo la gravedad de

juramento, que el personal que se relaciona a continuacion cumple con lo
dispuesto en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor y el
Plan de Cargas del Anexo Técnico del Contrato, asi:

Sociedad o Nombre del Fecha de Porcentaje de
persona natural personal Vinculacion dedicacién que
gue vincula al vinculado ala representa el
personal Empresa personal
vinculado ala
Empresa

Con la suscripcién de este documento, el Interventor se compromete a que como
minimo el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en
el Plan de Cargas tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, se encuentre
ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesion correspondiente. Asi
mismo, el Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicaciéon y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan de
Cargas aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho personal brindara un
acomparfamiento oportuno e idéneo a la Agencia.

De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones esta informacion debe
presentarla el representante legal.

Firma del

Representante

Legal

Cedula de Ciudadania ,
expedida en




[INSERTAR FECHA]
Péliza No. [INSERTAR]

FORMATO 2
CERTIFICACION DEL ASEGURADOR

Tipo o ramo de la pdliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual]
Sefiores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA [INSERTAR]

[insertar nombre representante legal] obrando en mi condicion de representante legal,
segun consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de
[indicar nombre de la aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoria
[INSERTAR]; bajo la gravedad del Juramento me permito certificar las condiciones de
colocacion para el seguro poéliza No.

RETENCION, COASEGURO Y/ CERTIFICACION
REASEGURO

Porcentaje de Respaldo de Reaseguro %
Facultativo

Porcentaje de retencion propia (retencion %

neta, contrato automatico, etc.).

Coaseguro %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que la ndmina de reaseguros es la que
a continuacion se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
REACOEX, de acuerdo con la legislacién colombiana vigente.

Datos de Contacto

Nombre | Paisde | % de Calificacio | Calificado | Nombre | correo Teléfo
orazbn | origen Respaldo | n Entidad | ra Complet | electréni | no
Social 0 co

Por ultimo, declaro que si durante el periodo de vigencia de la poliza de [Cumplimiento y/o
Responsabilidad Civil Extracontractual] No. la compafia que represento llegase a
requerir alguna modificacién de la nébmina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s)
reasegurador (es), debera (n) estar calificado (s) como minimo bajo las mismas condiciones
del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]

C.C.



FORMATO 3 — APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [] DE [*]

SALARIO
NOMBRE DEL n PERIODO | "gase | VALOR [ FECHA
CARGO TRABAJADOR DEDICACION | N°I.D. A PLANILLA DE
MENSUAL DE (PESOS | pAGAR PAGO
COTIZACION | M/CTE.)
Director de
Interventoria []]%
Ingeniero
Residente
Técnicoy
Operativo [+]%
Ingeniero
Mecanico o
Civil [*]%
Coordinador
Financiero [4]%
Contador []]%
Profesional
Ambiental []1%
Profesional
Social [+]%
Profesional
Predial []%
Abogado
Especialista [+]%
Auxiliar ANI [*]%
Auxiliar
administrativo []%
Director de
Interventoria [+]%
Ingeniero
Residente
Técnicoy
Operativo [*]%

La Interventoria debera diligenciar el presente formato como acreditacion de cumplimiento de aportes parafiscales y
de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar ademas, la planilla integrada
de liquidacién de aportes parafiscales.

Nota: Esta tabla debera ajustarse de acuerdo con la dedicacion efectiva del personal utilizado para el Mes
correspondiente, en caso de que aplique.

FIRMA

Representante Legal
C.C.




