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1. Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia — Pacto por la Equidad”,
ofrece una hoja de ruta para la creaciéon de oportunidades desde la gestacion de acciones
para que nifias, nifios, adolescentes y jovenes se constituyan en los principales actores del
desarrollo del pais. En este, se asume la “Educacion con calidad para un futuro con
oportunidades para todos” como derrotero primordial y, para su consecucion, en el nivel de
educacion media, convergen dos estrategias centrales. Por un lado, la “Apuesta por una
educacion media con calidad y pertinencia para los jévenes colombianos” cuyo objetivo es
mejorar la calidad educativa y promover la equidad. Por el otro, lograr “mas y mejor
educacion rural’, cuyo objetivo es contribuir al avance equilibrado, equitativo y
complementario entre las zonas urbanasy rurales y por lo tanto al mejoramiento del
desarrollo regional del pais.

Para cumplir con estos propositos en marcados en el Plan de Desarrollo 2018.2022 En la
busqueda de aportar a esto el Ministerio de Educacién suscribi6 el 31 de enero de 2020 el
Contrato de Préstamo 4902/0C-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo — BID para
ejecutar el “Programa de Apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas
rurales focalizadas”, el cudl a través del reglamento operativo del programa, en el numeral
VII puntualizé los requerimientos establecidos para la ejecucion de los recursos destinados
a la asistencia técnica de establecimientos de educacion media y es ejecutado por el
Ministerio de Educacién Nacional a través del proyecto de inversion “Implementaciéon de
estrategias educativas integrales, pertinentes y de calidad en zonas rurales” cuyo objetivo
es “fortalecer la completitud de las trayectorias en la educacion inicial, preescolar, basica y
media, de nifios, nifias y jévenes de las zonas rurales del pais”.

Este programa, concebido como una importante estrategia en el logro de los compromisos
plasmados por el Gobierno Nacional, se trazd tres objetivos especificos: (i) fortalecer la
gestion de aula rural; (i) mejorar la practica docente rural haciéndola mas pertinente y
contextualizada; vy, (iii) mejorar los ambientes de aprendizaje a través de la dotacion de
mobiliario y textos. Asi mismo, este Programa definid tres estrategias educativas para zonas
rurales: 1. Estrategias Educativas Rurales, 2. Formacion Inicial y en Servicio de Educadores
Rurales, y 3. Ambientes de Aprendizaje, materiales y recursos educativos.

Bajo esta misma linea de fortalecer la educacion media y gestionar acciones con aliados
estratégicos a través de la asignacion de recursos técnicos, humanos y financieros a este
nivel educativo, el Ministerio de Educacion Nacional y la UNICEF suscribieron en la vigencia
2020 el Convenio de Cooperacion Internacional No. 0001-2020 para iniciar la configuracién
de la estrategia denominada ecosistemas de innovacion para la educaciéon media, mecanismo
que busca responder a lo expuesto en relacidén con la movilizacion de aliados nacionales y
regionales en funcién de la educacién media.

Como resultado del ejercicio desarrollado, la estrategia de ecosistemas se entiende como
un dispositivo de trabajo territorial, donde la evolucién del ecosistema como su puesta en
marcha o configuracion inicial, impulsan una serie de acciones para su articulacion,
cohesidn, movilizacion y dinamizacion, a través de tres acciones centrales: a) El desarrollo
de las capacidades de los actores que habitan el territorio. b) La solucion de los retos y
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desafios que enfrenta el territorio. c) El desarrollo de iniciativas y proyectos que mejoran las
condiciones del territorio.

Estas tres acciones centrales responden también a los objetivos planteados por el BID:

El desarrollo de las capacidades de los actores que habitan el territorio permite que,
las Secretarias de educacion, los Establecimientos Educativos, estudiantes y
docentes, reflexionen sobres sus practicas y roles en el sistema educativo; teniendo
presente las realidades sociales, econémicas y geogréficas de cada territorio. De
esta manera, se articula uno de los objetivos que plantea el BID: la practica docentes
rular se hace mas pertinente y contextualizada.

A partir de la identificacion de retos y desafios que enfrenta el territorio, se proyectan
estrategias y acciones en conjunto entre los actores del ecosistema para dar
soluciones a las necesidades particulares de cada territorio, como, por ejemplo:
Fortalecer la gestion de aula rural.

El desarrollo de iniciativas y proyectos que mejoran las condiciones del territorio
involucra los diferentes escenarios del ambito educativo, como son los ambientes
de aprendizajes y, estas mejoras pueden darse por medio de dotacién de mobiliario
y textos, tal y como lo estipula el BID.

La estrategia de ecosistemas se estructuré en tres (3) fases metodoldgicas para su
concrecion y gestion asi:

1)

2)

3)

Fase 1: Disefio y configuracién: consolidar la caracterizacion que permita conocer y
comprender el territorio, los recursos disponibles, los actores que lo habitan y los
contextos con los que cuenta; establecer un marco de actuacion que permita contar
con un plan ecosistémico, y materialice el alcance del propoésito del ecosistema.

Fase 2 Escalamiento: Ejecutar el plan ecosistémico que esta integrado por las
actividades en términos del despliegue de los intereses en comun que tienen los
participantes del ecosistema, de la soluciébn de retos, del fortalecimiento de
capacidades, del despliegue de proyectos y de la dinamizacion de las acciones para
fortalecer el relacionamiento de los actores, y asi poder iniciar y dinamizar la
actuacion del territorio como ecosistema.

Fase 3 Entorno habilitante: Continuar la dinamizaciéon de las acciones del plan
ecosistémico establecido y consolidar la estrategia de sostenibilidad del ecosistema,
que de acuerdo con los alcances de esta iniciativa se tiene proyectada para cuatro
afnos.

Para avanzar en este ejercicio, en el ailo 2020 se implementaron acciones de la fase 1 de
disefio y configuracion en cuatro (4) ecosistemas regionales: Montes de Maria, Catatumbo,
Valle del Cauca y Atlantico con la priorizacién de municipios PDET. Durante este proceso
de dinamizacién y configuracién y con los aportes de UNCIEF, se dotaron cinco espacios
fisicos con laboratorios pedagdégicos, con herramientas tecnolédgicas y didacticas modernas
para que, tanto estudiantes como docentes pudieran construir nuevas formas de ensefianza
y aprendizaje para educacion media y se convirtiera en el epicentro del trabajo colaborativo
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con los diferentes aliados regionales y nacionales; cabe resaltar que estos establecimientos
educativos fueron definidos por las secretarias de educacién con base en sus necesidades
y expectativas.

Para la vigencia 2021, se retomé el ejercicio adelantado con UNICEF en 2020 y se
profundizé la estrategia en el fortalecimiento de la educacién media rural, con el propésito
de movilizar actores y estrategias en funcién de promover las trayectorias educativas
completas de los adolescentes y jovenes de manera particular en municipio de zonas
PDET, También la estrategia de ecosistemas en este momento integré los propadsitos del
“Programa de apoyo para la mejora de las trayectorias educativas en zonas rurales
focalizadas” razén por la cual, se asigna recursos para desarrollar la estrategia de
ecosistemas de innovacion para la educacion media a través de este programa.

Durante el 2021 el Ministerio de Educacién avanzé en la configuracion de cuatro nuevos
ecosistemas en los territorios PDET denominados asi:

Urab& Antioquefio y Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio
Piedemonte Caquetefio

Frontera y pacifico narifiense

Sierra nevada del Perija

PobdbE

A través del trabajo con los territorios y tomando como base las orientaciones conceptuales
sobre la estrategia de ecosistemas, se logro:

e Acompafar a 33 secretarias de educacion para fortalecer su rol de liderazgo vy
gestion del ecosistema.

e Acompafiar a 64 establecimientos educativos en estrategias de diversificacion
curricular.

e 3.000 jovenes vinculados a talleres de orientacion socio ocupacional.

e Mas de 10 mesas regionales con aliados territoriales para articular e identificar
acciones de trabajo conjunto.

e Dinamizacion de un ecosistema nacional identificando aliados y estrategias para
fortalecer la educacion media.

e Estructuracién de la propuesta de un laboratorio de innovacion para poner en
marcha en el 2022 como parte de la estrategia de sostenibilidad.

e Reestructuracion de los formatos e insumos para el trabajo con secretarias de
educacion ya aliados.

e Acompafiamiento a los 4 ecosistemas creados en 2020 en alianza con UNICEF,
para trabajar de manera articulada en la fase de escalamiento.

Obteniendo al cierre de 2021, ocho (8) ecosistemas en fases de configuracion y
escalamiento que han centrado esfuerzos en la asistencia y acompafiamiento técnico,
mediante tres acciones para la dinamizacion de los ecosistemas, a saber: 1) desarrollo de
asistencias técnicas para fortalecer las capacidades institucionales de las secretarias de
educacion; 2) gestién de alianzas estratégicas como un mecanismo que busca articular
actores, estrategias y recursos, mediante politicas educativas integrales y soluciones
innovadoras que favorezcan el acceso, la graduacion y transito hacia las opciones
educativas y laborales en la posmedia; y, 3) talleres de diversificacion curricular para
docentes y talleres sobre la importancia de completar la trayectoria de vida y proyecto de
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vida para estudiantes. Todo desde metodologias propositivas y de cooperacién entre los
actores involucrados, teniendo en cuenta el contexto de cada territorio. Ademas, de la
focalizacion para dos (2) nuevos ecosistemas a configurar en 2022.

La conjuncion de acciones, aliados y recursos a través de la estrategia de ecosistemas de
innovacion para la educacion media busca que los jévenes encuentren un valor agregado
en ella e incida de manera positiva en su proyecto de vida, incrementando su probabilidad
de graduacién y transito hacia oportunidades educativas y productivas posteriores al
colegio. Por esto, el Ministerio de Educacion Nacional estableci6 como meta de cuatrienio
la estructuracion y dinamizacién de 10 ecosistemas de innovacién razén por la cual en la
implementacion 2022 se debe avanzar en el logro de esta meta a través de la dinamizacion
de dos nuevos ecosistemas y promover el trabajo y movilizacién de los ecosistemas
creados en vigencias anteriores bajo la misma metodologia utilizada:

¢ Mapa multidimensional: en el que se reconoce los territorios y sus contextos a partir de
la caracterizacion de multiples aspectos y factores; y se constituye en un “instrumento”
gue sirve para orientar la configuracion y la dinamizacién (toma de decisiones) del
ecosistema;

¢ Ficha técnica: instrumento para consolidar los puntos de partida y los acuerdos de los
actores y los aliados; y también contribuye a la construccién de la visibn comin y
compartida del territorio y sus contextos en torno al propdsito establecido;

e Plan ecosistémico: instrumento que brinda un marco de actuacion y una ruta para
cumplir los propdsitos del ecosistema, desarrollar sus capacidades y fortalecer sus
condiciones y;

¢ Cuadro de mando: instrumento para consolidar los resultados de las acciones y brindar
informacion para la rendicion de cuentas.

En este sentido, es necesario dar continuidad a la estrategia estructurada a través de
diferentes aliados e implementada durante las vigencias 2020 y 2021, para poder
consolidar la meta de 10 ecosistemas de innovacién para la educacion media, que
trabajen en funcion de las necesidades de los territorios y en especial del fortalecimiento
de la educacion media rural.

2. Justificacion

El Ministerio de Educacion Nacional, con el fin de continuar fortaleciendo estrategias,
acciones e intervenciones que configuran la concrecion de una politica publica para la
educacién media en el pais, se plantea, desde una perspectiva de atencion integral, que la
educacién media es un nivel educativo para desarrollar en los estudiantes actitudes
asertivas para la relaciéon con los otros, permitir la exploraciéon y descubrimiento de sus
intereses y talentos, acompafiar las decisiones sobre su futuro y la construcciéon de sus
proyectos de vida y facilitar su empoderamiento para que se desenvuelvan plenamente en
todos los escenarios posmedia y accedan a oportunidades que favorezcan el desarrollo de
trayectorias exitosas.

En tal sentido, la apuesta por una educacion media con calidad y pertinencia para los
jovenes colombianos que se sefiala en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 pretende
mejorar sus objetivos y funciones; identificar las rutas para que el curriculo sea atractivo,
diverso y significativo para los jovenes, de manera que motive su permanencia y graduacion;
y, asi mismo, promover acciones que faciliten su trnsito y aproximacion hacia escenarios
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de educacion y trabajo futuros que permitan ampliar su marco de oportunidades.
Consecuencia de ello, se espera que las acciones planteadas potencien el que los jovenes
colombianos y sus familias encuentren un valor agregado en la educacion media y
reconozcan la importancia de completar la trayectoria educativa.

Estas pretensiones implican reconocer y actuar, desde diversas estrategias, en la
comprension del concepto de juventud, pues este recoge multiples analisis y debates para
articular aspectos demograficos, biolégicos y sociales relacionados en cada etapa de la
vida; aspectos buscados en la proteccion de trayectorias, en las que se considera la nocion
de transiciones juveniles comprendidas en tanto procesos que experimentan los jévenes
gue terminan una etapa de su vida e ingresan a otra; asi por ejemplo, el paso de la
educacion basica a la media o el paso de la educacion media hacia el trabajo, y otros
transitos que generan nuevas expectativas sociales de inclusiéon y movilidad en la estructura
social y en la construccion individual. Basado en esas reflexiones, el Ministerio de
Educaciéon Nacional en compafiia de la UNICEF iniciaron en 2020 un proceso de trabajo
que busca reconstruir el sentido de la educacion media como un momento de transicién de
la infancia a la adolescencia y, de esta, a la mayoria de edad.

Emergente de este esfuerzo se configuran los ecosistemas de innovacion para la educacion
media, entendidos como sistemas complejos, dindmicos y adaptativos dentro de los cuales
interactian multiples actores y factores que comparten un territorio, que tienen un proposito
comun alrededor del fortalecimiento de lo educativo a través de la innovacién y un marco
de actuacion colectivo, es decir, a las relaciones de mutua influencia entre actores
(estudiantes, docentes, instituciones educativas, instituciones de educacidén superior,
estado y sector privado).

En el marco de la renovacion del sentido de la educacién media, estos ecosistemas son
vitales de concebir, configurar y sostener, pues ellos contribuyen fundamentalmente a dos
propésitos: de un lado, facilitar la construccion colectiva y la toma de decisiones frente a las
intervenciones que requiere la educacién media, para favorecer el desarrollo y atencion
integral de los estudiantes de acuerdo con las particularidades del contexto; y de otro,
planear e implementar intervenciones integrales de politica educativa para la educaciéon
media con un enfoque de innovacién educativa, conexién, coordinacion de actores y
entidades.

Lo que lleva a asumirlos como un transito de escenarios educativos hacia posibles
escenarios laborales y ocupacionales, es decir, como mecanismo que busca y permite
apalancar cambios y transformaciones, como las siguientes: a) Disrupcion en la educacion.
b) Mayor flexibilidad y adaptabilidad. c) Mayor eficiencia, reaccién y sensibilidad al cambio.
d) Educacion enfocada en transformaciones e impacto. e) Sistemas educativos mas
abiertos y horizontales. f) Nuevos curriculos. g) Nuevas organizaciones de educacién y
mayor convergencia de actores. h) Nuevos roles de las organizaciones. i) Nuevos
esquemas de formacién (mas cortos y permanentes). Todos ellos en linea con la mejora de
las trayectorias educativas en zonas rurales, que se contemplan bajo el proyecto de
inversion “Implementacion de estrategias educativas integrales, pertinentes y de calidad en
zonas rurales” cuyo objetivo es “fortalecer la completitud de las trayectorias en la educacion
inicial, preescolar, basica y media, de nifios, nifias y jévenes de las zonas rurales del pais”.
Proyecto que transversa las acciones y estrategias para el logro de los compromisos
plasmados por el Gobierno Nacional.



Los aspectos anteriores, en suma, obligan a considerar estrategias e intervenciones que
hagan converger de forma armoniosa 3 componentes: i) Fortalecimiento de competencias
basicas; ii) Trayectorias educativas -Orientacion Socio Ocupacional- y; iii) Fortalecimiento
y pertinencia institucional. Que, asumidos como ejes, para la vigencia 2022, se requieren
implementar en 10 ecosistemas de innovacion (8 configurados: Uraba Antioquefio y Bajo
Cauca y Nordeste Antioguefio, Piedemonte Caquetefio, Frontera y pacifico narifiense,
Sierra nevada del Perija, Montes de Maria, Norte de Santander Catatumbo, Valle del Cauca,
Atlantico — Barranquilla' y 2 por creacion: Macarena-Guaviare y Putumayo) ademas de su
convergencia desde la consolidacion y dinamizacion de una alianza Nacional.

Que en consideracion a que el Contrato de Préstamo 4902/0C-CO suscrito con el Banco
Interamericano de Desarrollo — BID para ejecutar el “Programa de Apoyo para la mejora de
las trayectorias educativas en zonas rurales focalizadas”, a través del reglamento operativo
del programa, en el numeral VII puntualizé los requerimientos establecidos para la ejecucion
de los recursos destinados a la asistencia técnica de establecimientos de educacion media
y es ejecutado por el Ministerio de Educacion Nacional a través del proyecto de inversion
“Implementacion de estrategias educativas integrales, pertinentes y de calidad en zonas
rurales” cuyo objetivo es “fortalecer la completitud de las trayectorias en la educacién inicial,
preescolar, basica y media, de nifios, nifias y jovenes de las zonas rurales del pais”, por
medio del presente proceso se desarrolla el componente 1 del préstamo “ (i) fortalecer la
gestion de aula rural”, asi mismo, la estrategias “l. Estrategias Educativas Rurales”, de
esta manera se impactan las metas contenidas en la matriz de resultados del programa en
su indicador “1.4 Servicios de asistencia técnica prestados a Sedes Educativas con media
técnica agropecuaria, en modelos de inclusion social e innovacion productiva rural, como
apoyo al desarrollo del PAE en municipios PDET”.

Como se nota, lograr lo planteado requiere de un acompafamiento idéneo, pertinente y
constante a los actores que hacen parte de la configuracién o accion ecosistémica. Razon
por la que, para el Ministerio de Educacion Nacional, se hace necesario contar con un
operador que acompafie y dinamice esta estrategia ecosistémica y su fortalecimiento,
organizando un entorno que dentro de los territorios focalizados se promueva el desarrollo
social y econémico de los jévenes mediante alianzas entre instituciones educativas, sector
productivo y otros en torno a acciones de acceso, permanencia, graduacion de la educacion
media y transito hacia la educacién posmedia o al mundo del trabajo. En este entendido,
se requiere implementar las acciones de nivel técnico, operativo y administrativo, propias
de la configuracion y continuidad a los procesos y propuestas en curso iniciadas desde el
2020 en los ecosistemas vigentes.

3. Objeto

Dinamizar la estrategia de ecosistemas de innovacion para la educacion media, con el fin
de fortalecer la implementacion de las estrategias educativas rurales

4. Alcance

El Ministerio de educacion requiere contar con el (los) contratista(s) idoneo(s) y con
experiencia necesaria para la prestacion de los servicios que comprenden la dinamizacion
de los ecosistemas de la siguiente manera y teniendo en cuenta las fases establecidas para
la dinamizacion de esta estrategia:

1. Fase de Disefio y configuracion Ecosistemas




Dinamizar el disefio y configuracion de dos (2) ecosistemas: Macarena-Guaviare y Putumayo, teniendo en cuenta los instrumentos
de los tres (3) ejes de trabajo expuestos por el MEN, a saber: a) Fortalecimiento de competencias basicas b) Trayectorias
educativas-Orientacion socio-ocupacional, c) Fortalecimiento y pertinencia institucional,

2. Fase de escalamiento

Implementar acciones orientadas a las conformacion y movilizacion de alianzas con diferentes aliados regionales para la
generacién de proyectos que apalanquen las propuestas e intereses de los siguientes ecosistemas seis (6) ecosistemas: 1)
Macarena-Guaviare, 2) Putumayo, 3) Uraba Antioquefio y Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio, 4) Piedemonte Caquetefio, 5)
Frontera y pacifico narifiense, 6) Sierra nevada del Perija en los cuales se prioricen acciones en los tres (3) ejes de trabajo
expuestos por el MEN, a saber: a) Fortalecimiento de competencias basicas b) Trayectorias educativas-Orientaciéon socio-
ocupacional, c) Fortalecimiento y pertinencia institucional.

3. Fase de entorno habilitante

Monitorear y hacer seguimiento a los proyectos generado en los cuatro (4) ecosistemas creados en 2020: 1) Montes de Maria, 2)
Norte de Santander — Catatumbo, 3) Valle del Cauca, 4) Atlantico — Barranquilla procurando acciones de trabajo colaborativo con
UNICEF y el socio implementador de la estrategia.

4, Dinamizacion Ecosistema Nacional

Acompafiar y facilitar el dialogo entre los actores de los diez (10) ecosistemas para generar proyectos y alianzas para fortalecer
la educacion media a nivel nacional.

5. Objetivos Generales

¢ Articular los esfuerzos e iniciativas de actores nacionales y las propuestas e intereses
de los ecosistemas en torno a la generacion de oportunidades educativas y laborales
para los jovenes, asi como la alianza y estrategias para generar proyectos y recursos
de financiacién de cara a generar soluciones a las problematicas de la educacion media.

e Apoyar la configuracion de dos (2) nuevos ecosistemas en los territorios de Macarena-
Guaviare y Putumayo con base en las orientaciones emitidas por el Ministerio de
Educacion Nacional.

¢ Acompafar la fase de escalamiento de los ecosistemas creados en el 2021: 1) Uraba
Antioguefio y Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio, (2) Piedemonte Caquetefio, (3)
Frontera y pacifico narifiense y (4) Sierra nevada del Perija, mediante el fortalecimiento
de capacidades de las secretarias de educacion y la gestién de aliados.

e Monitorear la fase de escalamiento de los ecosistemas creados en el 2020 en los
territorios de: (1) Montes de Maria, (2) Norte deSantander - Catatumbo, (3) Valle del
Cauca y (4) Atlantico — Barranquilla.

¢ Brindar la asistencia técnica para la implementacién de acciones alineadas a los planes
ecosistémicos de cada uno de los ecosistemas que permitan promover el acceso,
permanencia y transito de los jovenes hacia opciones educativas y laborales.

e Brindar acompafiamiento a Establecimientos Educativos con el propdsito de promover
acciones que permitan fortalecer la pertinencia educativa, las competencias basicas y
las trayectorias de vida de los estudiantes.

6. Objetivos especificos y Metas de alcance




Fases

Objetivo Meta
Disefio y configuracion
- . . 3 ETC
Definir la metodologia para generar acciones y proyectos
entre los diferentes actores que componen el ecosistema:
Ecosistemas: ETC, Aliados, EE, estudiantes y docentes
1. Macarena-Guaviare
2. Putumayo
Total: 16 ETC:

Escalamiento:

Ecosistemas (6):

Macarena-Guaviare

Putumayo

Urab& Antioquefio,

Bajo Cauca vy

Nordeste

Antioquefio,

4. Piedemonte
Caquetefio.

5. Frontera y pacifico
narifiense, Pacifico
narifiense.

6. Sierra nevada del

Perija.

wh PR

Concretar con las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y
los aliados las lineas de accion y proyectos a desarrollar a
partir de los ejes de trabajo propuestos por el MEN en el 2022
y teniendo en cuenta las necesidades y realidades de cada
uno de los territorios y de los EE focalizados.

13 ETC acompafadas en
2021

3 ETC nuevas focalizadas
para el 2022

Brindar acompafiamiento a Establecimientos Educativos con
el propdsito de promover las acciones que permitan fortalecer
la pertinencia educativa, las competencias bésicas y las
trayectorias de vida de los estudiantes.

Convocar a los EE a participar en las lineas de accion y
proyectos que se haya vislumbrado entre las ETC y los
Aliados.

50 EE

Gestionar plan de fortalecimiento de competencias béasicas
para los estudiantes en las instituciones educativas mediante
herramientas y dispositivos generados por el Ministerio de
Educacion Nacional para implementar las estrategias de
recuperacion de aprendizajes y la estrategia: Evaluar para
avanzar.

o Herramienta Bilan

Socializar y aplicar las herramientas y dispositivos para el
fortalecimiento de trayectorias completas (Orientacion Socio-
ocupacional (OSO) y emprendimiento) con base en las
orientaciones del Ministerio de Educacién Nacional.

o Herramienta: Proyecta-T

2.000 estudiantes

Acompafiar a los docentes en los EE, para el fortalecimiento
de competencias béasicas para los estudiantes en el
acompafiamiento y seguimiento de la estrategia “Evaluar para
avanzar” por medio de la herramienta Bilan.

500 docentes

Entorno Habilitante
Ecosistemas:

1. Montes de Maria,
2. Norte de Santander

- Catatumbo,

3. Valle del Cauca.

4, Atlantico -
Barranquilla.

Monitorear el desarrollo de proyectos y alianzas formulados o
en curso que contribuyan a: 1) Fortalecimiento de
competencias basicas, trayectorias educativas y orientacion
socio ocupacional y 2) Fortalecimiento de la pertinencia
institucional en los ecosistemas creados en 2020.

Acompafiar y apoyar la gestion y dinamizacion de los
espacios fisicos dotados para los ecosistemas en el marco de
la dinamizacion en 2020.

4 ecosistemas

18 ETC

Dinamizacién nacional de
los ecosistemas:

Implementar acciones para consolidar un plan de trabajo
entre los actores del ecosistema para consolidar proyectos y
acciones de cara a los ejes propuestos por el MEN para el

6 proyectos formulados o en
curso en el cual participan los
siguientes actores:




2022.

Disefiar un protocolo para la generacion y formalizacién de
alianzas

Establecimientos Educativos
(EE), Sectores productivos,
Instituciones de educacion
superior, Instituciones de
formacion para el trabajo,
Secretaria de Educacion.

7. Especificaciones Técnicas

El operador debe tener en cuenta las siguientes fases que integran la dinamizacion de los

ecosistemas de innovacion para la educacion media:

Fase 1: Disefio y configuracion

En el marco de esta fase se pretende conformar dos (2) nuevos ecosistemas en las regiones
de: Macarena-Guaviare y Putumayo, para lo cual se propone replicar el modelo disefiado
desde el 2020, cuyos propositos son: Conocer las realidades de los territorios, sus
contextos educativos, econémicos y sociales, comprender los intereses, expectativas y
oportunidades de los jévenes, para la construccion de su proyecto de vida.

Este componente se debe desarrollar en los dos primeros meses de ejecucion del contrato

mediante las siguientes acciones:

1. Elaborar una ruta de trabajo para la configuracién de los ecosistemas segun insumos

entregados por el MEN. Esta ruta de trabajo debe concretar las actividades que se
realizaran con las ETC, con los EE y con los aliados territoriales. La propuesta debera
demostrar la apropiaciéon del modelo de dinamizacién de los ecosistemas y la
utilizacién de las herramientas y recursos.

Recoger, sistematizar y analizar la informacion necesaria para la linea base, a partir
de los siguientes instrumentos dados por el MEN: Formato autodiagnéstico secretaria
de Educacion, Formato caracterizacion de aliados, Formato cuadro de mando;
Formato Ficha técnica ecosistema y Formato plan ecosistémico. A partir de los
insumos, se espera levantar la informacion de caracterizacién necesaria para iniciar
un diadlogo con las secretarias de educacién y los aliados alrededor de los jovenes y
la educacion media en el territorio. Para esto, se deben utilizar fuentes de informacion
formales, como diagnésticos elaborados por las entidades territoriales u otras
instancias gubernamentales y sistemas de informacion oficiales.

Realizar minimo dos (2) asistencias técnicas a cada una de las ETC que componen
los ecosistemas: Macarena-Guaviare y Putumayo, para orientar la metodologia de
configuracion del ecosistema y la construccion del plan de trabajo segun insumos
entregados por el MEN. En esta visita se debe socializar la estrategia de ecosistemas
de innovacion para la educacion media e identificar los retos y necesidades que
existen en los territorios; identificar y validar el mapa de aliados para establecer
relaciones con las secretarias y los Establecimientos Educativos
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4. Convocar a los colegios focalizados a participar en la configuracién del ecosistema.
Para esto el operador debe generar una estrategia para identificar los colegios
interesados en participar de la misma o cuente con diadlogo directo con actores
regionales para fortalecer alguno de los tres ejes de trabajo: 1) Consolidar las
competencias basicas, 2) Trayectorias educativas-Orientacion socio-ocupacional, 3)
Fortalecimiento y pertinencia institucional.

5. Realizar minimo dos (2) mesas de trabajo con los diferentes aliados identificados en
la regién, con el objetivo de consolidar su participacion en el ecosistema e identificar
las estrategias, proyectos y recursos de fortalecimiento de la educacién media.

6. Gestionar y dirigir dos (2) mesas de trabajo con el propdsito de consolidar el plan
ecosistémico enfocado a la generacion de alianzas y proyectos y en la cual participen
las secretarias de educacion, instituciones educativas y aliados. Esta mesa puede
realizarse de manera presencial o virtual dependiendo de la zona geografica y las
condiciones, sociales, ambientales y de situacién de orden publico que presenten los
territorios. En el caso de ser virtual, se debe garantizar la plataforma y condiciones
basicas para desarrollar la jornada de trabajo.

7. Acompafar y orientar la construccion del plan ecosistémico de acuerdo con la
informacion obtenida en los instrumentos del MEN y ponerlo en marcha segun
acciones concertadas en la dinamizacion.

8. Presentar al menos dos proyectos (1 por ecosistema) de trabajo con aliados,
secretarias de educacion y establecimiento educativos en alguno de los ejes definidos
por el Ministerio de Educacion Nacional.

Fase Escalamiento

En este componente se busca dinamizar los siguientes seis (6) ecosistemas: 1) Macarena-
Guaviare, 2) Putumayo, 3) Uraba Antioquefio, Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio, 4)
Piedemonte Caquetefio, 5) Frontera y pacifico narifiense, Pacifico narifiense, 6) Sierra
nevada del Perija, conformados por treinta y cuatro (34) ETC. EIl trabajo con los
profesionales de las ETC se hace para fortalecer las capacidades institucionales en cada
territorio; aspectos técnicos, operativos y de gestion; articuladas a las dinamicas y ejes del
ecosistema.

Los objetivos de este componente son: lograr que los ecosistemas gestionen y concreten
acciones, y desarrollen proyectos que aporten a la renovacién de la educacion media que
contribuyan a los tres lineamientos que la integran: a) Oferta educativa atractiva, pertinente
y de calidad; b) Aprendizajes de calidad para la promocién de trayectorias educativas y
proyectos de vida; y, c) Fortalecimiento institucional para una educacion con calidad.

Para lograr estos objetivos es necesario gestionar alianzas con los diferentes sectores que
tenga interés de aportar a la educacibn media de acuerdo con su misién, recursos y
procesos y, de esta manera apalancar de manera tangible los proyectos y procesos que se
formulen en las instituciones educativas.

Bajo esta perspectiva se deben realizar las siguientes actividades:
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1. Revisar los planes ecosistémicos, analizar su contenido y estructurar una propuesta
para poner en marcha las acciones definidas en su momento por los ecosistemas
en funcién del fortalecimiento de la educacién media e identificar actores regionales
que puedan aportar a este propaésito.

2. Realizar dos (2) asistencias técnicas a cada una de las ETC que componen los
ecosistemas: 1) Macarena-Guaviare, 2) Putumayo, 3) Uraba Antioquefio, Bajo
Cauca y Nordeste Antioquefio, 4) Piedemonte Caquetefio, 5) Frontera y pacifico
narifiense, Pacifico narifiense, 6) Sierra nevada del Perija, para trabajar en la
propuesta de acciones del ecosistema y definir los actores que apoyarian este
ejercicio.

3. Estructurar un documento con el plan de escalamiento de los ecosistemas,
priorizando la formulaciéon y desarrollo de proyectos, gestion y formalizacién de
alianzas, fortalecimiento de aprendizajes para los estudiantes, capacitacion
docentes y fortalecimiento de la capacidad institucional de las instituciones
educativas. Esta ruta de trabajo debe presentar las actividades que se realizaran
con las secretarias de educacion, con las instituciones educativas y con los aliados
territoriales. Las acciones que debe emprender la ruta de trabajo son:

3.1 Gestionar la implementacién de un plan de fortalecimiento de competencias
basicas para los estudiantes en las instituciones educativas mediante el
acompanamiento y seguimiento de la estrategia “Evaluar para avanzar” y el uso
de herramientas y dispositivos generados por el Ministerio de Educacion
Nacional, para este caso la herramienta Bilan. Con esta estrategia se espera
beneficiar al menos 2.000 estudiantes de los establecimientos educativos de las
ETC que integran los ecosistemas.

3.2 Realizar al menos jornadas de trabajo con los diferentes aliados para monitorear
la implementacion de este plan de fortalecimiento de competencias basicas, una
para concertar el plan y su implementacion, una para hacer seguimiento y la
tercera para hacer el cierre del proceso, identificar lecciones aprendidas y
recomendaciones. Las jornadas podran ser dos presenciales y una virtual de
conformidad con los tiempos y acuerdos con los participantes.

3.3 Gestionar la implementacion de un plan de fortalecimiento de trayectorias de
vida mediante talleres de orientacién socio ocupacional (OSO) a profesores,
docentes, familias e instituciones usando las herramientas y dispositivos
generados por el Ministerio de Educacion Nacional a través de Proyecta-T*.
Mediante la estrategia de fortalecimiento de trayectorias de vida se espera
beneficiar al menos 2.000 estudiantes de los establecimientos educativos de las
ETC que integran los ecosistemas.

3.4 Realizar al menos tres (3) jornadas de trabajo con los aliados para monitorear la

1 Proyecta T: Estrategia nacional de Orientacion Socio Ocupacional que busca favorecer la toma de decisiones
informadas con respecto a la trayectoria ocupacional (formativa y/o laboral) de los jovenes. Para ello, se viene
implementando Proyecta-T, estrategia global robusta, integrada al curriculo, articulada con las apuestas
regionales del sector productivo y sensible a los intereses y expectativas de los jovenes. Esta estrategia se
vincula con los sistemas de informacion existentes, de forma que contribuye al conocimiento y exploracién de
la oferta de formacion posmedia disponible y al reconocimiento del mundo del trabajo y se encuentra disponible
y abierta al publico en general en el micrositio.
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implementacion de este plan de OSO, 1) para concertar el plan y su
implementacion, 2) para hacer seguimiento y 3) para hacer el cierre del proceso,
identificar lecciones aprendidas y recomendaciones. Las jornadas podran ser
dos presenciales y una virtual de conformidad con los tiempos y acuerdos con
los participantes.

3.5 Realizar una (1) asistencias técnicas a las ETC para evaluar el proceso de
implementacion de los planes de acciones y estrategias e identificar las alianzas
y proyectos formulados y en desarrollo que quedaran en el ecosistema.

Fases entorno habilitante: Monitorear los ecosistemas conformados en el 2020

Para este componente se debe monitorear las acciones que se vienen implementando en
los ecosistemas conformados en el 2020: 1) Montes de Maria, (2) Norte de Santander -
Catatumbo, (3) Valle del Cauca Y (4) Atlantico — Barranquilla. Esta dinamizacién estara
liderada por Unicef dando continuidad a los procesos y proyectos que se desarrollaron en
el 2021. Para el acompafiamiento, dinamizacion y trabajo en conjunto con Unicef, se espera
gue el operador realice las siguientes acciones:

1.

Elaborar una ruta de trabajo colaborativo y articulado con Unicef para monitorear las
acciones que se realizaran en los 4 ecosistemas de 2020. La ruta debe especificar
acciones concretas, tiempo y recursos.

Convocar a Unicef para articular acciones y reconocer procesos. Esta accién debe
realizarse mediante reuniones periddicas en las cuales se haga acompafiamiento
por cada uno de los ecosistemas que se encuentran en esta fase.

Reconocer los parametros de las gestiones y de los proyectos que se desarrollen.
Para esta accion se propone asistir a Unicef en los acompafiamientos a las ETC,
asi como participar de las reuniones con aliados del ecosistema, al igual que en el
acompafiamiento a los colegios.

Identificar proyectos y alianzas en curso que se establezcan en cada uno de los
ecosistemas e ir identificando resultados que contribuyan al fortalecimiento de la
educacion media.

Hacer minimo dos (2) visitas a cada uno de los espacios fisicos por cada ecosistema
para acompafar y apoyar la gestion y dinamizacién de los ecosistemas creados en
el 2020. Esta gestidon estara a cargo de Unicef y se espera que el operador
acomparfie y apoye este proceso. De este acompafiamiento se debe generar una
sistematizacién de las acciones desarrolladas, las cuales den cuenta de la
identificacion de las instituciones educativas en las que se encuentran los espacios
fisicos, nimero de estudiantes atendidos, docente, materiales y actividades
realzadas, entre otros aspectos que sean relevantes.

Fase: Dinamizacidn nacional de los ecosistemas:

La dinamizacién del ecosistema nacional es una estrategia donde se desarrollan
actividades de gestion y acompafiamiento para que los diferentes actores nacionales se
conozcan, articulen y movilicen en pro gestionar estrategias, proyectos y recursos; que
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generen propuestas y soluciones innovadoras para la educacién media y que favorezcan
el acceso, la graduacion y transito hacia las opciones educativas y laborales de los jévenes
colombianos en contextos de calidad y pertinencia.

Teniendo en cuenta que la dinamizacion de este componente cuenta con una primera fase
de dinamizacion en el 2021 y con la informacién sistematizada con los instrumentos dados
por el MEN, para este afio se establecié que el operador retome los avances obtenidos
para comenzar la gestion de alianzas estratégicas de manera que se generen acciones
intersectoriales con un enfoque de trabajo comun y bajo unos lineamientos que faciliten la
gestion y operacion en los territorios.

Para lo anterior, se espera que el operador dinamice los proceso, proyectos y alianzas por
medio de las siguientes actividades:

1.

10.

Disefar un plan de trabajo que contenga una metodologia participativa en la que los
actores del ecosistema tengan la posibilidad de proponer rutas de trabajo dinamicas
horizontales de acuerdo sus posibilidades y acciones dentro de los territorios.

Convocar a los actores participantes del ecosistema para socializar y aprobar la
propuesta metodoldgica de trabajo.

Mantener contacto y reunirse con cada uno de los aliados para documentar los
acuerdos y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

Disefar una estrategia de acompafiamiento para la gestion de alianzas Nacionales.

Identificar Proyectos y alianzas entre los actores del ecosistema: Establecimientos
educativos (EE), sectores productivos, instituciones de educacion superior,
instituciones de educacion para el trabajo, entre otros.

Acompafiar y gestionar la creacién de proyectos y alianzas entre los diferentes
sectores.

Consolidar una metodologia de conformacion y dinamizacién de los ecosistemas de
innovacién para la educacion media acorde a los lineamientos y ejes de trabajo del
Ministerio de Educacion, teniendo en cuenta la implementacion desde el afio 2020
al 2022.

Reconocer las lecciones aprendidas y definir un esquema de funcionamiento y
sostenibilidad del ecosistema nacional.

Divulgar los acuerdos y acciones realizadas con los aliados mediante boletines y
registrosaudiovisuales que seran publicados en el micrositio de ecosistemas.

Disefiar e implementar una estrategia de comunicaciones a través de la radio
comunitaria en los territorios de los ecosistemas, para divulgar el enfoque de
ecosistemas y los ejes de trabajo entre jovenes, familias y docentes, segun los
lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educacion.

Nota para todas las fases: Los acompafiamientos por realizar, deben desarrollarse de manera presencial, priorizando para
ello aguellas con menor conectividad. Para todas las acciones y desarrollos requeridos, es necesario que el contratista cuente
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con materiales y presentaciones. Estos deben ser parte de las evidencias y anexos entregados en cada documento de avance.

Las asistencias técnicas y acompafiamientos a las ETC u otros espacios 0 escenarios que sean parte de la gestién deben ser
atendidas por el siguiente personal contratado: Gerente o asesor de alianzas, asesor de permanencia o coordinador de
ecosistemas.

En las actividades que requieran el acompafiamiento a los Establecimientos educativos (EE) y trabajo con los docentes y
estudiantes deben ser atendidas por el siguiente personal contratado: Profesional de acompafamiento y tutores

Asi mismo, frente al porcentaje de actividades presenciales y ETC, se revisara el estado, normatividad e indicaciones vigentes
para los momentos de su realizacién durante el afio 2022, dispuestas desde el gobierno nacional y los organismos que
correspondan. Lo anterior para organizar el proceso segun corresponda y sea gestionado por el contratista con el aval del
Ministerio.

Es importante sefalar que la implementacion del proceso implica una metodologia presencial y virtual la cual trae consigo,
trabajo virtual y trabajo en campo; en este orden de ideas si bien se requiere contar con plataforma tecnolégica, se asume que
dentro de la estructura de costos en el rubro de administracion el proponente contempla y disponer de las plataformas
necesarias para desarrollar el acompafiamiento virtual a las ETC, docentes y estudiantes, asi como los materiales necesarios
para el desarrollo de las actividades solicitadas

8. Poblacion Objetivo

Secretarias de educacién, Establecimientos educativos, estudiantes y docentes de los
ecosistemas de innovacién para la educaciéon media en las zonas definidas.

9. Plazo de ejecucion

La ejecucién del contrato se realizar4 desde la firma del acta de inicio y hasta el 15 de
diciembre de 2022.

10. Lugar de ejecucién:

Subregién ETC Municipios PDET

Dinamizaciéon Ecosistemas 2022

Guaviare Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare

Macarena-Guaviare La Macarena, Mapiripan, Mesetas, Puerto Concordia,

Meta Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa.

Mocoa, Orito, Puerto Asis, Puerto Caicedo, Puerto
Putumayo Putumayo Guzman, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del
Guamuez, Villagarzén.

Dinamizacién Ecosistemas 2021

Uraba Antioquefio
Bajo Cauca y Nordeste
Antioquefio

Antioquia, Turbo Antioquia, Turbo
Apartadd Apartadd

Albania, Belén De Los Andaquies, Cartagena del
Chaira, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La

Piedemonte Caqueteio Caqueta, Florencia Montaifiita, Milan, Morelia, Puerto Rico, San José Del
q Huila Fragua, San Vicente Del Caguan, Solano, Solita,

Valparaiso

Algeciras
Frontera y  pacifico | Tumaco, Narifio Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola,
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narifiense
Pacifico narifiense

Cauca

Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto
Payan, San Andrés de Tumaco, Santa Barbara
Guapi, Lépez de Micay, Timbiqui

Sierra nevada del Perija

Cesar, Guajira
Magdalena, Valledupar
Santa Marta

Agustin Codazzi, Becerril, La Jagua de lbirico, La Paz,
Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar
Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar.

Aracataca, Ciénaga, Fundacién, Santa Marta.

Monitoreo Ecosistemas 2021

Montes de Maria

Sucre
Bolivar

Coérdoba, El Carmen de Bolivar, EI Guamo, Maria la
Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano
Chalan, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito,
San Onofre, Toll Viejo

Catatumbo

Norte de Santander
Clcuta

Convencion, El Carmen, El Tarra, Hacari, San Calixto,
Sardinata, Teorama, Tibu.

Valle del Cauca

Valle, Buenaventura, Palmira
Yumbo, Cali, Buga, Cartago
Jamundi, Tulua

Florida, Pradera, Buenaventura.

Atlantico

Atlantico, Barranquilla
Soledad, Malambo

10. Productos esperados del contrato

Los productos que debe entregar el operador se organizan de acuerdo con los
componentes de trabajo y con los tiempos establecidos:

Para cada uno de los pagos, se solicitaran avances sobre los productos asi:

COMPONENTE

PRODUCTOS

Pago

Pago

Pago 3

1

Un Documento con el cronograma y el plan de trabajo que
presente la estructura metodolédgica para la dinamizacién de
los ecosistemas y que integre la sistematizacion recolectada
en el trabajo in situ. El documento debe contener: a)
Sistematizacion de la informacion recolectada con los
instrumentos del MEN, 2) Configuracion de los ecosistemas,
3) Acciones para comenzar el trabajo con secretarias,
instituciones educativas y aliados para generar y concretar
alianzas y proyectos.

Disefio y configuracion

2)

Un Documento que sistematice la ruta de configuracion y
dinamizacion de los dos (2) ecosistemas con las evidencias
de cada una de las actividades.

3)

Documento: Propuesta conceptual y metodolégica para la
elaboracion de una nota técnica que plantee la estructura e
implementacion de la estrategia de ecosistemas de
innovacioén para la educacion Media, teniendo en cuenta los
componentes que se presentan en el anexo técnico.
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Escalamiento

4)

Un Documento con el plan para el escalamiento de
ecosistemas de los cuatro (4) ecosistemas:l-Uraba
Antioquefio, Bajo Cauca y Nordeste Antioquefio, 2-
Piedemonte Caquetefio, 3-Frontera y pacifico narifiense,
Pacifico narifiense, 4-Sierra nevada del Perija, priorizando la
formulacion y desarrollo de proyectos, gestion y formalizacion
a alianzas, fortalecimiento de aprendizajes para los
estudiantes, capacitacion docentes y fortalecimiento de la
capacidad institucional de las instituciones educativas. Esta
ruta de trabajo debe presentar las actividades que se
realizardn con las secretarias de educacion, con las
instituciones educativas y con los aliados territoriales,
estudiantes y docentes.

5)

Listado de proyectos formulados a desarrollar en las
instituciones educativas y que cuenten con el apoyo de otras
entidades y/o con la participacion de aliados. Organizar estos
por cada uno de los seis (6) ecosistemas

6)

Un Documento con el plan para el escalamiento de
ecosistemas de los dos (2) ecosistemas, priorizando la
formulacion y desarrollo de proyectos, gestion y formalizacion
a alianzas, fortalecimiento de aprendizajes para los
estudiantes, capacitacion docentes y fortalecimiento de la
capacidad institucional de las instituciones educativas. Esta
ruta de trabajo debe presentar las actividades que se
realizardan con las secretarias de educacién, con las
instituciones educativas y con los aliados territoriales,
estudiantes y docentes.

7

Un Documento de avance de los ecosistemas que contenga
las acciones, exponga los pardmetros de las gestiones y de
los proyectos que se estén desarrollando en cauca uno de los
ecosistemas que estan en esta fase.

8)

Un Documento final que sistematice la ruta de trabajo y
contenga los resultados obtenidos con cada una de las
evidencias de las actividades. Este documento debe venir
acompafiado de actas, listados de asistencias, grabaciones,
presentaciones y todas las evidencias del desarrollo de las
sesiones de trabajo.

9)

Listado de proyectos formulados o en curso en los que
participen las instituciones educativas y aliados territoriales.

10)

Listado de alianzas formalizadas en el marco de las
necesidades e intereses de las instituciones educativas y las
ETC.

11)

Listado de estudiantes atendidos en los talleres OSO.

12)

Listado de docentes acompafiados en la implementacion de
la herramienta Bilan

13)

Documento de avance que evidencia el desarrollo de
contendidos conceptuales y metodolégicos para la nota
técnica de la estrategia de ecosistemas de innovacion para la
educacion Media, teniendo en cuenta los componentes que
se presentan en el anexo técnico.

14) Un Documento que contenga la estrategia metodoldgica de

acompafiamiento para la dinamizacion de los cuatro (4)
ecosistemas bajo una ruta de trabajo colaborativo y articulado
con Unicef. La ruta debe especificar acciones concretas,
tiempos, proyectos, recursos y la poblacion participante:
Instituciones educativas, secretarias de educacion, y aliados
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15)

Un Documento de avance que exponga los parametros
de las gestiones y de los proyectos que se estén
desarrollando en cada uno de los ecosistemas que estan
en esta fase.

16)

Listado de proyectos y alianzas en curso que se esté
formulando o estén en marcha y los posibles resultados
que se proyecten para el fortalecimiento de la educacion
media en las EE.

Entorno habilitante

17)

Informe de avance de la gestion y dinamizaciéon de los
espacios fisicos que se esté haciendo por parte de
Unicef. este informe debe contener los nombres en
donde se encuentren espacios, niumero de estudiantes
atendidos, docentes, actividades y materiales.

18)

Documento que contenga los resultados del trabajo
colaborativo y articulado con Unicef que den cuenta de
los resultados generales de la dinamizacién, resultado de
los proyectos desarrollados en las instituciones
educativas y las alianzas obtenidas. Este documento
debe venir acompafiado de actas, listados de
asistencias, grabaciones, presentaciones y todas las
evidencias del desarrollo de las sesiones de trabajo.

19)

Listado final de los proyectos implementados en las
instituciones educativas, las alianzas establecidas y la
poblaciéon beneficiaria y los ejes de trabajo de la
educacién media a los que fortalecen.

20)

Documento final que evidencia el desarrollo de
contendidos conceptuales y metodoldgicos para la nota
técnica de la estrategia de ecosistemas de innovacion
para la educacibn Media, teniendo en cuenta los
componentes que se presentan en el anexo técnico.

21)

Un Documento que contenga la ruta metodoldgica para
la dinamizacion nacional de la estrategia de los
ecosistemas de cara a la formalizacion de alianzas. El
documento debe contener, una metodologia de trabajo
que integre estrategias, herramientas, instrumentos y
resultados tangibles.

22)

Un Documento de avance que consolide las acciones,
procesos, retos y logros, obtenidos en el desarrollo de la
metodologia para el acompafiamiento y dinamizacion
nacional de los ecosistemas. Este documento debe
exponer detalladamente las acciones que se hayan
desarrollado para la formalizacion de alianzas y las
posibles alianzas ya formalizadas y/o en proceso.

Dinamizacién nacional de los ecosistemas

23)

Un Documento final que contenga los resultados del
trabajo que se implementd para la dinamizacion nacional
de la estrategia de ecosistemas con acciones,
resultados, alcances y retos. Este documento debe venir
acompafiado de actas, listados de asistencias,
grabaciones, presentaciones y todas las evidencias del
desarrollo de las sesiones de trabajo.

24)

Listado de procesos, alianzas, proyectos y formalizados
y que hayan surgido en el marco de la dinamizacién
nacional de la estrategia de ecosistemas

11. Cronograma de trabajo general.

TIEMPO

Etapa de planeacion y gestion
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Trabajo en campo

Sistematizacion y resultados

12. Equipo técnico minimo requerido.

A continuacién, se menciona el equipo minimo requerido para la elaboracién de esta
propuesta. Si la entidad proponente considera que requiere mas perfiles, puede afiadirlos,
siempre y cuando no tengan costo para el Ministerio de Educacion Nacional.

Dedicacion
No. De . (porcentaje
Tiempo . . P . . .
cargos Cargo de tiempo Perfil académico Experiencia profesional
: (MESES) .
requeridos dedicado al
proyecto)
Experiencia minima de cinco
(5) afios como gerente,
coordinador o director de
proyectos, donde al menos, en
una de las experiencias
presentadas se evidencie que
haya realizado ejecucion y
seguimiento a proyectos con
. L . instituciones educativas por
Profesional en ciencias sociales minino de 6 meses P
y humanas, o, ciencias de la
1 Gerente 6.5 100% educacion o administracion o .
g Se entiende como proyecto
Ingenierias. . :
educativo aquel que incluye
. actividades de formacion y
Titulo de posgrado en proyectos, o
o P - aprendizaje
politicas publicas, o educacion.
Nota: seran validas las hojas
de vida, que actualmente,
desempefien un cargo como
rector, vicerrector o decano de
una Institucién de Educacion
Superior.
Profesional en ciencias de la
educacién o ciencias sociales y
humanas, Unicamente del nicleo
basico del conocimiento en S . .
’ . Experiencia minima de cinco
Antropologia, Geografia, o .
G (5) afios relacionada con la
Historia, Lenguas Modernas, L . 2
. AT ' gestion, implementacién y
Literatura, Linguistica y Afines, i~ ., .
Asesor de o ; . o -7 | movilizacion de aliados y
1 - 6.5 100% Psicologia, Sociologia, Trabajo .
alianzas . . de proyectos educativos
Social y Afines. .
tanto del sector publico como
privado.
Titulo de posgrado en proyectos,
educacién o ciencias sociales y
humanas, o] ciencias
administrativas
. L . Experiencia minima de cinco
Profesional en ciencias sociales ~ .
Asesor de S (5) afios relacionada con
o y humanas, o ciencias de la -
1 permane 6.5 100% . estrategias de acceso Yy
: educacion. . -
ncia permanencia en el sistema
. educativo.
Titulo de posgrado en
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proyectos, educacién o ciencias
sociales y humanas, o ciencias
administrativas

Profesional en ciencias sociales
y humanas, o ciencias de la

Experiencia minima de cuatro
(4) afios relacionada con
proyectos educativos o]
sociales relacionados con la
educacion media:

Coordinad educacion.
or de . . .

3 . 6.5 100% . Nota: seran validas las hojas

ecosistema Titulo de posgrado en .
. . de vida, que actualmente,
S proyectos, educacion o ciencias desempefien un cargo como
sociales y humanas, o ciencias pe 9
- . rector, vicerrector o decano de
administrativas o -
una Institucion de Educacion
Superior.
Experiencia profesional
certificada minimo de cuatro
(4) afios en gestibon vy
administracion de micrositios y
plataformas.
Profesional en ciencias
administrativas, econémicas y Nota: Estos Profesionales se
Administra financieras. encargaréa de:
dor de ; L - .

1 reCUISOS 6.5 100% Titulo de posgrado en ciencias | Administrar y gestionar los
herramieri/t ) administrativas, econdmicas Yy | materiales y herramientas, y el
as financieras, o proyectos espacio en el que se dispongan

los mismos, de acuerdo con los
insumos dados por el MEN.
Escribir 'y  generar los
documentos administrativos y
de gestidon de los procesos y
actividades tales como actas,
informes financieros y de
gestion, cartas,
comunicaciones entre otros.

Profesional en ciencias de la

educacion, de las ciencias

sociales y humanas Unicamente:

Geografia, historia, lenguas S -

. . AR Experiencia minima de cuatro
Profesional modernas, literatura, linguistica, = .

10 de psicologia, sociologia, trabajo (4) anos relacionada con
acomparia 6.5 100% social ! ' proyectos educativos o]
miento ’ sociales relacionados con la

. educacién media.

Titulo de posgrado en

proyectos, educacion o]

ciencias sociales y humanas

Profesional en ciencias de la Experiencia minima de tres (3)
- S afos en royectos

educacion, de las ciencias relacionados  con c?iseyﬁo o

sociales y humanas Unicamente: imolementacién de acciones

10 Tutor 5.0 100% Geografia, historia, lenguas P

modernas, literatura, linguistica,
psicologia, sociologia, trabajo
social.

de planeacion estratégica o
asistencia técnica a entidades
educativas y otros sectores
publicos y privados
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13. Anexos

Los siguientes documentos seran entregados al contratista una vez se suscriba el acta de
inicio:

Fase disefio y configuracion

Formato caracterizacion de actores 2021
Formato Cuadro de Mando 2021

Formato ficha técnica del ecosistema 2021
Formato Mapa Multidimensional 2021
Formato plan ecosistémico 2021

Fase de escalamiento

Carpeta: Caracterizacion de aliados — Ecosistemas creados en el 2021
Carpeta: Cuadro de Manado - Ecosistemas creados en el 2021
Carpeta: Fichas técnicas- Ecosistemas creados en el 2021

Carpeta: Mapas Multidimensionales- Ecosistemas creados en el 2021
Carpeta: Mapeo Aliados- Ecosistemas creados en el 2021

Carpeta: Planes Ecosistémicos-Ecosistemas creados en el 2021

Fase Entorno habilitante

e Carpeta: Ecosistema Atlantico: Informe plan de alianzas - Informe y Plan
ecosistémico

e Carpeta: Ecosistema Catatumbo: Informe plan de alianzas - Informe y Plan
ecosistémico

e Carpeta: Ecosistema Montes de Maria: Informe plan de alianzas - Informe y Plan
ecosistémico

e Carpera: Ecosistema Valle del Cauca: Informe plan de alianzas - Informe y Plan
ecosistémico

Dinamizacion nacional de los ecosistemas:

Plan y esquema de trabajo-Dinamizacién Nacional 2021
Formato Carta de compromiso-Comité aliados
Instructivo Caracterizacion de aliados

Caracterizacion de aliados 2021

Herramienta Caracterizacion de aliados

Mapeo de aliados nacionales 2021

Plan ecosistémico Alianza Nacional

Estructura técnica y administrativa Laboratorio Media
Infografia Laboratorio Media
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Documentos-Ecosistemas 2021

Ruta de trabajo Dinamizacién nacional 2021

Ruta de Trabajo Configuracion Ecosistemas 2021

Ruta de Trabajo Ecosistemas Escalamiento 2021

Propuesta Metodologia para Instituciones educativas en los Ecosistemas de
innovacion

Esquema Dinamizacion espacios fisicos Ecosistemas 2021

¢ Ruta de Trabajo Ecosistemas Escalamiento 2021

Documentos Técnicos Media-MEN

e Lineamientos politica de educacién supinclus-2013

¢ Hacia la renovacion curricular para una educacion media diversa, atractiva y
pertinente

e Guia_ososeddocentes 2018

e Guiaoso_diae 2016
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