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Entre KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES identificada con la cédula de ciudadanía 

1.018.438.857 de Medellín, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios nombrada 

mediante Decreto Municipal 0003 de Enero 1 de 2020, posesionada mediante acta No. 11 del 03 de 

enero de 2020, en uso de sus facultades  legales y las otorgadas en los Decretos 0455 de 31 de 

mayo de 2019, el Decreto 1039 de 2016 y el Decreto 0760 de 2018, expedido por el Señor Alcalde 

del Municipio de Medellín, de una parte, quien en adelante para este contrato se llamará EL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, por una parte; y por la otra GERARDO DÍAZ MANJARRES, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 70.077.994 (en adelante el “Interventor”), identificado como aparece 

en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta; hemos convenido celebrar el presente contrato 

de interventoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante Resolución No.  SSS 202250022143 del 23 de marzo de 2022, la entidad 
abrió el procedimiento de selección número 20005011. 
 

II. Que mediante Resolución No. SSS 202250036578 del 10 de mayo de 2022, la entidad 
adjudicó el proceso de selección al oferente GERARDO DÍAZ MANJARRES.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es Interventoría a la construcción, adecuación y mantenimiento de elementos 
para la seguridad vial en la infraestructura de trasporte y obras complementarias. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 20005011, los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, 
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 – Anexo Técnico.  
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El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 165 días calendario, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el pliego de condiciones.  
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($350.000.000) incluido IVA, equivalentes a 350 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
(2022).  
 
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4000109122.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Medellín realizará pagos parciales mensuales mediante el reembolso de los costos 
directos de los sueldos ofertados del personal autorizado y efectivamente empleado en la 
interventoría de obra, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR ofertado, más el reembolso, 
contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de 
costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Municipio de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría 
de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista de interventoría 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
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Las actas de pago con sus soportes y la respectiva factura de venta, deben ser presentadas al 
supervisor del contrato de interventoría para su revisión y aprobación cinco (5) días hábiles antes del 
cierre de facturación del Municipio de Medellín (Según cronograma de la Secretaría de Hacienda), 
si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, 
quedará para mes siguiente, sin que se genere un incumplimiento por parte del Municipio de 
Medellín.  
 
Una vez se dé inicio al contrato de interventoría, el interventor y el supervisor, teniendo en cuenta 
los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Municipio de Medellín 
Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos requeridos 
para el pago de las facturas. 
 
El contratista de interventoría deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a 
su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 
concepto le efectúe el Municipio de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato “Inscripción de 
Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano 
del Centro Administrativo Municipal, La Alpujarra.  
 
EL CONTRATISTA de interventoría entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada 
pago, el Archivo de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 

contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 

supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en 

la propuesta económica. 

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 

terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 

equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 

la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 

1. Archivo Reporte Control de actividades ejecutadas durante el periodo de cobro. 

2. Informe de interventoría. 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 

Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 

de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 

de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 

ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 
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En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato de interventoría y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Medellín: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista de 

interventoría le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo 

por todo concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Secretaría de Suministros 

y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 

d. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 

e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 

de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

f. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 

g. El recibo por parte de la Coordinación de Interventoría y entrega al Municipio de Medellín de 

los planos actualizados de construcción, en medio digital. (cuando aplique)  

h. El recibo por parte de la coordinación de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción 

de las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos de 

obra, cuando ello aplique.  

i. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  

j. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

Fecha De Recepción De Facturación 
 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
 
Recibo a Satisfacción 
 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor del contrato de interventoría respectivo y 
deberá adjuntarse a la factura o documento equivalente. 
 
Requisitos mínimos de las facturas 
 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 

normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 

dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor. 

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 

supervisor o interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 

respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

• Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento 

equivalente el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 

Ajuste de Precios 
 
Los precios unitarios establecidos en el contrato de interventoría, no serán objeto de ajuste, el 
presupuesto se calculó sobre la base de precios establecida por la Secretaría en la presente 
vigencia. 
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Solo serán objeto de reajuste los salarios del personal profesional y técnico afectados por el factor 
multiplicador, a partir del 1° de enero de año siguiente al de la vigencia en que se suscribió el 
contrato, si a ello hay lugar, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Total Nacional, 
publicado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Municipio 

de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 

 

2. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente 

para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de 

construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 

 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios 

previos, pliego de condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad 

contratante. 

 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden 

de inicio al contratista de obra. 

 

5. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en 

el contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles 

seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 

 

6. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la 

ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 

cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 

 

7. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 

 

8. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 

contrato. 
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9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 

de obra o interventoría. 

 

10. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen 

a presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 

 

11. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

 

12. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, 

cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, 

condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con 

lo requerido 

 

13. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 

contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 

sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

 

14. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y 

cantidades definidas contractualmente. 

 

15. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de 

pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

 

16. Validar el proyecto de acta de liquidación y revisar la información necesaria que soporte el 

contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo cual 

tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en el 

expediente contractual. 

 

17. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o 

jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición 

imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda 

modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 

 

18. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que 

al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o 

jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre 

los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse 

trámites sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales. 

 

19. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

 

20. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las 

solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya 

lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría 

de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 

 

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo 

o uniforme que lo identifique ante el Municipio y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 

Gráfica del Municipio de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 
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22. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 

actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 

avance de los contratos de obra e interventoría. 

 

23. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal 

cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste 

el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a 

los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 

2003. 

 

24. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal 

del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso 

 

25. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a 

nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 

incumplimiento exigir los correctivos. 

 

26. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación 

alguna con el Municipio de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación 

que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en 

consecuencia, el Municipio no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 

por el CONTRATISTA. 

 

27. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

 

28. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus 

subcontratistas o dependientes. 

 

29. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al 

Municipio de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución que corresponda. 

 

30. Mantener indemne al Municipio de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 

 

31. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 

 

32. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las 

gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 

asumir los costos de éstas. 

 

33. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Municipio de Medellín, a través de la supervisión, 

sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en 

la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar 

la seguridad de las obras o del Municipio de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus 

bienes. 
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34. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

 

35. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla 

las normas nacionales y municipales en materia de archivo. 

 

36. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Municipio de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus 

propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 

Colombiano. 

 

37. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

 

38. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista 

de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis 

(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo 

(cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 

11° de la Ley 1150 de 2007. 

 

39. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: 

 

­ La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 

resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están 

expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor 

según sea el caso. 

­ Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 

curso. 

­ En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 

supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 

los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 

servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 

supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

 

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes 

disposiciones 

 

40. El contratista deberá presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite 

el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 

2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un 

porcentaje igual o superior al 90%, y verificar al contratista de obra el Certificado expedido por la 

ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de las mismas condiciones. 

 

41. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según 

la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los 
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profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos. 

 

42. Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto los protocolos y 

medidas de bioseguridad para para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a estas 

disposiciones. 

 

43. Cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad para el sector construcción emitidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, y verificar que el contratista de obra de cumplimiento 

a los mismos. 

 

44. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 

auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos 

técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, 

lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los 

informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el 

ordenador del gasto y señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos 

de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al 

contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de 

precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, 

garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 

característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 

sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 

socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 

aplique. 

 

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de 

acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 

 

3. Verificar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación por parte de 

contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria 

para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 

contratista de obra. 

 

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de 

actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de 

administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos 

establecidos en los documentos del proceso. 

 

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de 

mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de 

Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 

 

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 

modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 

 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
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considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 

si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 

cinco días calendario después de dada la orden. 

 

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita 

el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 

recomendaciones de la Supervisión. 

 

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a 

las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 

relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 

 

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 

especificaciones técnicas del contrato de obra. 

 

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y 

verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Municipio de 

Medellín 

 

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de 

Inversión Ambiental del Proyecto. 

 

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 

campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 

obra. 

 

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las 

especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de 

Movilidad del Municipio de Medellín. 

 

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan 

de acción socio ambiental de obra) 

 

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las 

obras. 

 

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 

 

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar 

que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes 

para la ejecución del contrato. 

 

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes 

de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 

sido afectados con la construcción de las obras. 

 

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 

de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 

de atenuación correspondientes. 
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21. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 

personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 

revisar previo a someterse a la aprobación por parte de la supervisión de la Secretaría de 

Infraestructura Física. 

 

22. No modificar el personal que fue presentado previamente al de inicio de la ejecución del 

contrato y que fue aceptado por la entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la 

autorización previa de la Entidad y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores 

calidades que el presentado. Esta autorización debe ser escrita. 

 

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 

mando, la cual será de su acatamiento. 

 

24. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 

el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato. 

 

25. Tener o instalar previo al inicio del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en 

cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 

suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

 

26. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 

gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 

Supervisión. 

 

27. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto 

para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen 

durante la ejecución del contrato. 

 

28. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 

contratista de obra en la ejecución de la misma. 

 

29. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el municipio de Medellín, con el fin de llevar 

control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato. 

 

30. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 

convocado. 

 

31. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 

trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, 

siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

 

32. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su planta 

de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 

adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha 

calificación. 

 

33. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se 
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recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o 

de otras actividades conexas. 

 

34. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 

contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 

interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28. 

 

En la medida de lo posible procurar por estrategias de empleabilidad con un enfoque diferencial y de 

género que favorezca la población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como 

las personas en condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, 

víctimas del conflicto armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes, población campesina, 

mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas mayores. 

 

35. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 

Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 

con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 

los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 

año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

 

36.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 
1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
 
2.  Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 
cláusula 8 del presente contrato. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
 
4. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 
 
5. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
 
6. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión 
e interventoría del Municipio de Medellín y la normatividad contractual vigente. 
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7. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
8. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el 
MUNICIPIO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para 
el desarrollo del contrato. 
 
9. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
 
10. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
 
11. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
12. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
 
13. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
 
14. El Municipio de Medellín, podrá en cualquier momento, ordenar que se suspenda la 
ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo. 
 
15. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
municipio. 
 
16. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
 
17. El supervisor del contrato deberá verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista 
de interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicho concepto. Se aclara además que el Supervisor designado por el Municipio 
para hacerle seguimiento y control a este contrato, procederá a liquidar el contrato de Interventoría; 
una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; por vencimiento del plazo contractual o 
en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la misma. 
 
18. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones de carácter nacional 
y territorial respecto los protocolos y medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
19. Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad al 
comienzo del contrato y durante el desarrollo de las actividades contractuales. 
 
20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, 
en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un 
porcentaje igual o superior al 90%. 
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21. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento 
de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de seguridad. 
 
22.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al MUNICIPIO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  

 

1. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 

estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 

cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

 

2. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, e incumpla con la obligación de vincular a la ejecución del contrato 

por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 

5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

3. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros, e incumpla con la obligación de vincular como mínimo el noventa 

por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 

multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

4. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o 

sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 

otras sanciones más gravosas. 

 

6. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 

se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

 

7. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará 
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una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 

en la fecha acordada. 

 

8.  Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en las Especificaciones 

Técnicas, se le impondrá al Contratista una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por 

cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

9. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 

discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 

equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 

dicha obligación. 

 

10. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 

Supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del Valor del contrato. 

 

11. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 

personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 

todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa equivalente 

al [0,5%] del Valor del contrato. 

 

12. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco 

del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor 

del contrato, por cada orden incumplida. 

 

13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 

los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, se le impondrá al Contratista una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 

dicha obligación. 

 

14. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio de Medellín, lo 

cual no exonera al Contratista de la obligación de cumplir con el objeto y alcance del objeto señalado 

en el contrato; al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

 

15. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimos diario legal vigente, por 

cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

16. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es 

aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras causales). 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil. 

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 

la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 

cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
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garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 

continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 

del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 

será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará a la 
entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Interventor. 
 
Parágrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 
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Característica Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, identificada con NIT 890.905.211-1  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más.  

10%   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

10%  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia.  
  
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente.   
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares indicados en 
el Anexo 1 - Anexo Técnico, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellín. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 

Aprobó: Leidy Jiménez Echavarría, Subsecretaria Selección de Proveedores.  
Revisó: Edinson Murillo Mosquera. Asesor.  
Elaboró: Santiago Arango Ríos. Rol Jurídico. 
 


