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CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE  

(a) Juan Francisco Arboleda Osorio, identificado con la cédula de ciudadanía número 

80.087.069, en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia 

Nacional de Infraestructura, según consta en la Resolución No. 20214030015495 del 

17 de septiembre de 2021 facultado por delegación conferida mediante Resolución 

1113 del 30 de junio de 2015 y 1529 de 2017, quien obra en nombre y representación 

de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de 

Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 

4165 de 2011, en adelante y para efectos del presente Contrato de Interventoría se 

denominará (la “ANI”); 

 

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR  

 

(b) Ana Rody Calvo Lara, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.826.855, 

expedida en Bogotá D.C., quien obra en nombre y representación de 

INGEPROYECT LTDA, con NIT 830.110.770-6, en su calidad de representante 

legal, (el “Interventor”), 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el “Contrato 

de Interventoría”) previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

(a) Que mediante Resolución No. 20227030003645, se abrió el Concurso de Méritos 

Abierto número VJ-VGC-CM-011-2021 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar 

la oferta más favorable para llevar a cabo la Interventoría técnica, operativa, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social para la ejecución del Contrato 

de Concesión Portuaria No. 020 de 1997, especialmente el año cuatro del plan de 

inversiones pactado en el Otrosí No. 3 de 2020, suscrito entre la Nación – 

Superintendencia General de Puertos - hoy administrado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura, y la Sociedad Puerto Buenavista S.A. 

 

(b) Que mediante Resolución No. 20227030006455 del 18 de mayo de 2022, se adjudicó 

el Contrato de Interventoría a INGEPROYECT LTDA. 

 

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesión Portuaria, la ANI es la única 

autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago 

de Interventoría. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la 

"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 320 de 2013, Decreto 1079 

de 2015, Decreto 1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en ellas por 

el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

 

CAPÍTULO I PRELIMINAR 

Definiciones  

 

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o 

se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y Estudios 

y Documentos Previos) los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados 

en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican 

a continuación. Los títulos de las Cláusulas se incluyen con fines de referencia y de 

conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención 



 

 

 

 

del presente Contrato. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas 

expresamente en el presente Contrato tendrán los significados que les correspondan según la 

técnica o ciencia respectiva. Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, 

según el uso general de las mismas. 

 

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones 

legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en 

tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de 

los mismos. 

1.1.“Acta de Inicio” 

Es el documento que suscribirán el vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, o quien 

haga sus veces, según corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución 

del Contrato, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa 

verificación de los requisitos establecidos en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del 

Contrato. 

1.2.“Acta de Cálculo de la Remuneración”  

Es el documento que suscribirán el vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, o quien 

haga sus veces, según corresponda, el líder de Coordinación y Seguimiento del Proyecto de 

la ANI y el Interventor, de manera mensual, en donde se consignará la información utilizada 

como base del cálculo para el pago al Interventor y los resultados de dicho cálculo, en las 

condiciones establecidas en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago.  

1.3.“Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad” 

Es una entidad de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 

Transporte, creada mediante Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011, modificado mediante 

los Decretos 1745 de 2013 y 2191 de 2016. 

1.4.“Anexo Técnico”, “Anexo 4 y “Anexo 4A”  

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Anexo 4A) de carácter 

técnico, ambiental, social, financiero y otros, en el que se incluye la Metodología y el Plan 

de Cargas de Personal que contienen entre otras, las obligaciones a cargo del Interventor. 

Cualquier modificación a las disposiciones del Anexo Técnico implicará la modificación del 

presente Contrato.  

1.5.“Concesionario”  

Es la sociedad portuaria de objeto único identificada plenamente en el Contrato de Concesión 

Portuaria. 

1.6.“Contrato de Concesión Portuaria” 

Es el Contrato de Concesión Portuaria No. 020 de 1997 y sus respectivos otrosíes, 

especialmente del Plan de Inversiones pactado, suscrito por la entonces Superintendencia 

General de Puertos, subrogada hoy por la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad 

Puerto Buenavista S.A., así como sus Otrosíes y Resoluciones que se entiendan incorporadas 

al Contrato. 

 

La concesión portuaria es un contrato estatal en virtud del cual la Nación, por intermedio de 

la Agencia Nacional de Infraestructura, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice 

en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a 

aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una 

contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde 

operen los puertos. 



 

 

 

 

1.7.“Contrato de Interventoría” o “Contrato”  

Es el Contrato que celebrará la ANI con el Interventor, que tendrá por objeto el control y 

vigilancia integral sobre la ejecución del Contrato de Concesión Portuaria, y sus documentos 

modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que 

lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, que se encuentra a cargo del 

Concesionario en cada una de sus etapas de ejecución, incluyendo la información contenida 

en la plataforma transaccional de SECOP II. 

1.8. “Comunicación Oficial” 

Es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas 

con el Contrato de Concesión Portuaria o de la ejecución del presente Contrato. La 

comunicación que sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI. Solamente será 

válida una notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 

Entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que 

conste en el número de la radicación en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas 

del Interventor, según aplique. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes 

será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. 

1.9. “Desplazamiento de Inversión”  

Es el evento en el cual la Entidad aprueba al Concesionario mediante acto administrativo y/o 

el documento contractual correspondiente, la solicitud de ejecutar las inversiones pactadas, 

en un plazo posterior al inicialmente previsto en el Contrato de Concesión Portuaria y sus 

modificaciones.  

1.10. “Día”  

Es cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente 

Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no 

venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

1.11. “Día Hábil”  

Es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en 

la República de Colombia. 

1.12. “Fiduciaria”  

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia 

mercantil, que tenga una calificación de riesgo en calidad en administración de portafolios o 

en administración de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificación de 

la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. La Fiduciaria será escogida por el Concesionario para actuar como 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo. 

1.13. “Formato”  

Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes: 

 

Formato 1. Carta de Presentación del Personal 

Formato 2. Certificación del Asegurador 

Formato 3. Conversión a SMMLV 

Formato 4. Relación de Aportes al Sistema de Seguridad Social 

1.14.  “Fuerza Mayor”  

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 



 

 

 

 

1.15. “Informe de Interventoría” 

Es el informe que entregará el Interventor al Supervisor o Equipo de Coordinación y 

Seguimiento de la ANI, en el que se reportará de manera detallada el estado de la ejecución 

del Contrato de Concesión Portuaria y en general el cumplimiento de las obligaciones del 

Concesionario.  

1.16. “Interventor” o “Interventoría” o “Contratista” 

Es la persona natural o jurídica identificada en el encabezado del presente Contrato de 

Interventoría. 

1.17. “Índice de Precios al Consumidor”- IPC- 

Es el índice publicado mensualmente por el DANE que representa la variación de precios al 

consumidor colombiano. Si este índice dejare de ser publicado, un índice similar será 

acordado entre el Contratante y el Interventor. 

1.18. “Ley Aplicable”  

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la 

República de Colombia. 

1.19. “Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión 

Contractual”  

Es la herramienta que le permite a los interventores de los contratos de concesión y otras 

formas de Asociación Público Privada – APP, a los supervisores de los contratos de 

interventoría y de otros contratos derivados de la ejecución de los proyectos a cargo de la 

ANI y a los equipos de apoyo al seguimiento de los proyectos, establecer de manera clara las 

actividades que deben cumplir en el marco de la Ley y de las obligaciones contractuales. 

1.20.  “Mes”  

Es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 

1.21.  “Multas”  

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato y/o de sus Anexos, cuya 

finalidad es la de conminar al Interventor al cumplimiento de las obligaciones en él 

establecidas, y que podrán ser impuestas al Interventor por la ANI de conformidad con el 

presente Contrato y teniendo en cuenta la Ley Aplicable.  

1.22. “Oferta Económica” 

Es el componente económico de la propuesta presentada en el proceso de selección, que será 

diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

1.23. “Parte” o “Partes” 

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el 

presente Contrato. 

1.24. “Personal Mínimo Obligatorio” 

Corresponde al Personal identificado en el Anexo Técnico del presente Contrato. 

1.25. “Pesos” o “COL$”  

Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 



 

 

 

 

1.26. “Plan de Cargas del Personal” 

Es el documento que presentará el Interventor y aprobará el Supervisor o Equipo de 

Coordinación y Seguimiento de la ANI, en el que se consignará de manera desagregada el 

Personal Mínimo Obligatorio, la dedicación mínima y la remuneración mensual contenida 

en el Presupuesto Desagregado. El Plan de Cargas del Personal podrá ser modificado de 

conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de 

Personal.   

1.27. Plan de Inversiones  

Corresponde a las inversiones pactadas en el Contrato de Concesión Portuaria No. 020 de 

1997 y el Otrosí No. 3 de 2020, las cuales se priorizan y aprueban mediante acto 

administrativo expedido por la Entidad Concedente y/o con la suscripción del documento 

contractual respectivo, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión Portuaria.  

1.28. “Plazo de Cura”  

Es el período durante el cual el Interventor podrá subsanar los presuntos incumplimientos 

detectados por el Supervisor. Si después de su vencimiento, persistiere el presunto 

incumplimiento del Interventor, se dará inicio a la actuación sancionatoria en la cual 

procederán las Multas que se tasarán desde el Día siguiente en que inició el incumplimiento 

de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en la CLÁUSULA 7.2 Plazo de 

Cura. 

1.29. “Presupuesto Desagregado”, “Anexo 4A” 

Es la tabla de datos del Anexo 4A que contiene los costos directos e indirectos asociados a 

la ejecución del presente Contrato que forma parte integral del mismo, y que será entregada 

por el Interventor en los términos establecidos en el presente Contrato, en especial en el literal 

(d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. Las Partes entienden que 

el Presupuesto Desagregado contiene los datos proveídos por el Interventor y que serán 

utilizados para los fines previstos en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

1.30. “Proceso de Selección” 

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el número VJ-VGC-CM-011-

20221, mediante la cual se seleccionó al Interventor. 

1.31. “Proyecto” 

Se entenderá como el conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, 

bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecución del Contrato de Concesión 

Portuaria. 

1.32. “Supervisor” o “Equipo de Coordinación y Seguimiento”  

Es la persona o el equipo designada(o) por la ANI, encargada(o) de efectuar el seguimiento, 

control y/o coordinación del presente Contrato, así como realizar las demás actividades de 

conformidad con el Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión 

contractual que hace parte del sistema de gestión de calidad de la ANI.  

1.33. “SMMLV” 

Significa salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para 

la conversión a SMMLV en el Formato No. 3 correspondiente. 

1.34. “Valor Estimado del Contrato” 

Corresponde al valor por el cual se suscribirá el Contrato de Interventoría, incluido el IVA y 

demás impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la cláusula 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 



 

 

 

 

1.35. “Valor Efectivo del Contrato” 

Corresponderá al valor que efectivamente se cause durante la ejecución del Contrato el cual 

se encuentra descrito en la clausula CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato 

y Valor Efectivo, determinado por la sumatoria de la suscripción de las Actas de Cálculo de 

la Remuneración y se pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 

2.4 Remuneración y Forma de Pago., incluido el IVA y demás impuestos, tasas y 

contribuciones,. 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 2.1Objeto.  

 

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 

Interventor se obliga a ejecutar para la ANI, la Interventoría integral del Contrato de 

Concesión Portuaria No. 020 de 1997 y sus modificaciones, incluyendo su Otrosí No. 3 de 

2020.  

 

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a: 

 

(a) La Interventoría integral que incluye, pero no se limita a: la Interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social para la ejecución del contrato 

de Concesión Portuaria No. 020 de 1997, especialmente el año cuatro del plan de 

inversiones pactado en el Otrosí No. 3 de 2020. 

 

(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades inherentes al Contrato de 

Concesión Portuaria y sus documentos modificatorios, velando por el estricto 

cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de 

Concesión Portuaria y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos 

modificatorios y la normativa vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, 

administrativos y financieros. Esto incluye llevar a cabo la revisión, verificación, 

análisis y emisión de conceptos de manera permanente, en relación con todos los 

aspectos derivados del Contrato de Concesión Portuaria, brindando a la Agencia las 

recomendaciones de actuaciones que correspondan. 

 

(c) Realizar la interventoría y seguimiento del Plan de Inversiones, vigilancia en la 

operación y mantenimiento, y en caso de ser necesario reversión del Contrato de 

Concesión Portuaria. 

 

(d) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el 

Contrato de Concesión Portuaria. 

CLÁUSULA 2.2 Alcance.  

Para el cumplimiento del objeto pactado en el presente Contrato, el Interventor desarrollará 

todas las actividades definidas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se 

desprendan del Contrato de Concesión Portuaria y las que se deriven de la naturaleza del 

objeto del presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión Portuaria correspondiente, sus adiciones, otrosíes y 

demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo 

del desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión Portuaria, se establecen las 

acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de 

los documentos que integran el Contrato de Interventoría; en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye las obligaciones específicas que se enuncian en el Anexo 

Técnico así como los siguientes objetivos generales:  

(i) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la gestión administrativa del Contrato de Concesión Portuaria y del Contrato de 

Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia 

Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 

coordinación y comunicación eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la 

entrega, el registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, 



 

 

 

 

la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 

verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

 

(ii) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del 

Concesionario en el área técnica durante las actividades descritas en el Contrato de 

Concesión Portuaria. 

 

(iii) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión Portuaria, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan 

surgir del mismo 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero del Contrato de Concesión Portuaria entre el Concesionario y la ANI, 

incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia 

establecida para el respectivo Contrato de Concesión Portuaria. Adicionalmente, en 

caso de que haya lugar, en la etapa de liquidación adelantará todas las acciones y 

brindará todos los insumos necesarios para la liquidación definitiva del presente 

Contrato de Interventoría e informará a la ANI sobre dichas acciones e insumos, 

incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes.  

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten en 

caso de que las hubiera y revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera. Igualmente, la elaboración de los 

Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, incluyendo la 

realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 

económica del Proyecto. 

 

(iv) Gestión Operativa: Revisar el cumplimiento de los índices de desempeño, verificar que 

el Concesionario cumpla con las modalidades de operación, volúmenes y clase de carga 

a la que se destina el terminal marítimo y, en términos generales, con el Reglamento de 

Condiciones Técnicas de Operación vigente. 

 

(v) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con 

el contrato de concesión portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de 

Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho 

contrato. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier presunto 

incumplimiento del Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y 

normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa 

y/o perjuicios respectivos en caso de que aplique. 

 

(vi) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar  el 

cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos en el contrato 

de concesión y las disposiciones legales vigentes, verificando entre otros la correcta y 

oportuna expedición de las mismas, así como la originalidad, idoneidad y suficiencia 

de las garantías considerando los términos y condiciones establecidos en la normativa  

aplicable en materia de aseguramiento de este tipo de contratos estatales. 

 

(vii) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión Portuaria, 

que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de 

materialización de riesgos operativos y realizar el análisis de como minimizar sus 

impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de 

Concesión Portuaria. 

 



 

 

 

 

(viii) Gestión Ambiental:  Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 

cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental y social 

establecidos en el Instrumento de control y seguimiento de manejo Ambiental acogido 

y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así mismo, verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad 

Ambiental competente en la Licencia ambiental o el instrumento de control y 

seguimiento de manejo Ambiental que aplique de los permisos por demanda, uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento 

y control. 

Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento a las obligaciones socioambientales 

establecidas en el Contrato, y demás permisos y licencias. Así mismo deberá realizar los 

procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y 

métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas 

en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de 

adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, 

sean implementadas por el Concesionario para minimizar los impactos ambientales 

negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 

directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 

 

(ix) Gestión Social: Realizar acompañamiento y verificación periódica a los procesos y 

actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales 

establecidas en el Contrato y los instrumentos de Gestión Social, aplicables a los 

proyectos de infraestructura de transporte formulados por la Agencia Nacional de 

Infraestructura – ANI, a través del Apéndice Social el cual incluye los instrumentos de 

gestión social como son; Plan de Gestión Social Contractual – PGS portuario, Licencia 

o Plan de manejo ambiental – PMA, y aquellas otras establecidas por la Autoridad 

Nacional de Consulta Previa y el Instituto Colombiano de Antropología e historia -

ICANH durante la ejecución del proyecto. 

 

Plan de Manejo Ambiental – PMA, por parte de la Autoridad Ambiental 

correspondiente, con el fin de minimizar y mitigar los impactos sociales generados 

durante la ejecución del proyecto. 

De igual manera se deberá verificar que se dé cumplimiento a toda la normatividad social 

que aplique en materia de infraestructura. 

 

(x) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con 

los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones coordinadas que 

permitan la correcta ejecución del Contrato de Concesión Portuaria. 

 

(xi) Gestión de Archivo documental:  Deberá entregar la totalidad de los archivos que tengan 

relación con la ejecución del Contrato de Interventoría e independientemente del tipo 

de información, Formato o soporte, una vez finalice el Contrato de Interventoría y 

previo a su liquidación de conformidad con la Ley No. 594 de 2000 correspondiente a 

la Normatividad General del Archivo (Ley 1409 de 2010) y demás que normas que la 

reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el sistema de 

Gestión de Calidad de la Agencia.  

 

(xii) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, conceptuar con la ANI en el 

seguimiento técnico, económico, financiero, contable, jurídico, social, predial, 

ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo, mantenimiento, administrativo 

y de gestión de calidad por lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario 

frente a la posibilidad de materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración 

de los insumos y parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo 

cumplimiento por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998, Decreto 1068 de 2015 y el 

Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

  



 

 

 

 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  

 

El plazo de ejecución es de seis (6) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio.  

 

Teniendo en cuenta que la ejecución del Plan de Inversiones previsto en el Contrato de 

Concesión Portuaria No. 020 de 1997 y en su Otrosí No. 3 de 2020, tiene una duración 

superior al plazo de ejecución previsto para el contrato de interventoría, el plazo de 

éste podrá ser prorrogado en los términos y condiciones que para tal efecto se encuentran 

establecidos en la ley.  

  

En el evento que la ejecución del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión 

Portuaria No. 020 de 1997, por cualquier motivo llegase a tener una duración inferior al 

plazo del contrato de interventoría establecido en este numeral, dicha circunstancia se 

considerará como causal de terminación anticipada del contrato de interventoría y se deberá 

realizar la respectiva liquidación de éste por el término efectivamente ejecutado; sin que haya 

lugar a ninguna indemnización y/o reclamo por parte del Interventor.  

 

Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, 

lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en 

los siguientes literales:  

 

(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato. 

 

(b) Haber entregado una certificación emitida por el representante legal y el revisor 

fiscal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 

80 de 1993, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se 

acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un 

Consorcio o Unión Temporal) se encuentra al Día en el pago de aportes relativos al 

sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes parafiscales del SENA, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de sus empleados y 

del Personal contratado para efectos de la ejecución del presente Contrato.  

 

(c) Aprobación por parte de la ANI del Personal Mínimo Obligatorio establecido en la 

CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. 

 

(d) Aprobación por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones 

descritas en el Anexo Técnico, el cual deberá ser entregado por el Interventor en un 

plazo de cinco (5) Días a partir de la suscripción del Contrato para su presentación.  

 

Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el 

Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los 

que se refiere la presente Cláusula, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 

Contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento o declarar el siniestro.  

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago.  

 

(a) La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción del 

Acta de Cálculo de la Remuneración, de acuerdo con su utilización real y sin superar 

los topes mensuales y/o anuales del Anexo técnico, de la siguiente manera:  

 

(i) Un pago variable mensual relacionado a los costos directos descritos en el 

Presupuesto Desagregado (Anexo 4A), que fueron realmente ejecutados por 

el Interventor para el periodo objeto de remuneración, respecto de la 

dedicación del Personal Mínimo Obligatorio, señalado en el Plan de Cargas 

del Personal vigente para el Mes objeto de pago, previa verificación del 



 

 

 

 

Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento del presente Contrato de 

Interventoría, y 

 

(ii) Un pago fijo mensual asociado al valor de los costos indirectos definidos en 

el Presupuesto Desagregado (Anexo 4A) presentado por el Interventor, previa 

verificación del Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento del 

presente Contrato de Interventoría. 

 

(b) En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida 

por cualquier causa, el presente Contrato de Interventoría podrá ser suspendido en los 

términos señalados de conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de 

la CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor. de la Minuta del Contrato. Las obligaciones 

del Interventor podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el 

cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales. 

 

En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del presente 

contrato, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus 

obligaciones (en personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará 

cuales obligaciones permanecen vigentes. 

 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 

contrato de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensión 

del respectivo Contrato de Concesión.  

 

(c)  En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el presente Contrato 

de Interventoría deberá ser terminado de manera anticipada en los términos 

establecidos en el literal (b)  

 

(d)  
(e) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato. de la Minuta del Contrato. Las 

obligaciones del Interventor (en personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa 

de Reversión y la liquidación del Contrato de Concesión deberán de ser limitadas a 

aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones 

contractuales y en consideración a la disponibilidad de recursos en la subcuenta 

Interventoría y Coordinación. 

 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del presente contrato, 

la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus 

obligaciones, e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 

 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del 

contrato de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversión y el 

periodo de liquidación del respectivo Contrato de Concesión.  

 

(f) Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración 

Mensual, el personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal 

Mínimo  Obligatorio  Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, 

i) No cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya 

prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, por lo 

cual el Interventor deberá presentar  el listado de personal activo, con la planilla de 

pago de seguridad, y solo se efectuará el pago de acuerdo con su utilización real y sin 

superar los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado 

entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la 

remuneración de que trata el presente literal no impedirá el inicio del procedimiento 

administrativo sancionatorio en los términos del presente documento.  

 



 

 

 

 

(g) Los Informes Mensuales referidos en la Cláusula 5.2 Informes del respectivo 

contrato de interventoría, deberán presentarse de manera oportuna a la Agencia y será 

requisito indispensable que, una vez conciliados dichos informes con la Entidad, el 

equipo de coordinación y seguimiento revise y dé su visto bueno al Informe con el 

fin de suscribir el Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada Informe Mensual deberá 

estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo de Remuneración con sus 

respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4. La ANI tendrá un término de 

quince (15) Días para su verificación. Una vez verificada el Acta de Cálculo de la 

Remuneración y siempre que las Partes estén de acuerdo con su contenido, se enviará 

aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes de esta, para efectos del 

pago correspondiente. Igualmente, el pago correspondiente a la última factura estará 

sujeto a la presentación y previa aprobación del Informe Final junto con los informes 

y requerimientos efectuados por la ANI, así como el proyecto de acta de liquidación 

del presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre las Partes, prevalecerá el 

cálculo aprobado por la ANI, la diferencia sujeta a controversia podrá ser sometida a 

la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos. 

 

(h) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de Interventoría, 

una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación 

que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el 

Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación 

de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del Personal del Interventor. 

Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración en los términos 

del presente Contrato, se pagará la remuneración mensual con cargo a la Subcuenta 

Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los 

recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa 

cláusula. 

 

(i) La ANI tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de la suscripción del 

Acta de Cálculo de la Remuneración para dar las instrucciones necesarias para el pago 

del Interventor. El Interventor deberá expedir factura dirigida a la Agencia Nacional 

de Infraestructura.  Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no 

le serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la 

última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría junto con 

los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el proyecto de acta de 

liquidación del presente Contrato, si es el caso. 

 

(j) El valor efectivo de la remuneración se calculará en Pesos corrientes con IVA 

incluido, tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de los 

literales anteriores de la presente Cláusula, conforme con las siguientes fórmulas:  

 

Costo Mensual Interventoría: 

 

𝐶𝑡 = 𝐶𝐹𝑡 + 𝐶𝑉𝑡 

 

Donde,  

 

Ct Costo de la Interventoría para el mes i 

CFt Costo Fijo para el mes i 

CVt Costo Variable para el mes i 

T mes i del pago de Interventoría 

 

 

 Costo Fijo Mensual:  

 

𝐶𝐹𝑡 =
𝐶𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇
 

 

 Donde, 



 

 

 

 

 

CFt Costo Fijo para el mes i 

CFtotal Costo Fijo Total definido en el 

“ANEXO 4 A - PRESUPUESTO 

DESAGREGADO - PROPONENTE 

ADJUDICATARIO” 

T Número de meses total de la 

Interventoría 

 

 Costo Variable Mensual: 

 

𝐶𝑉𝑡 = ∑
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑥

𝑇

𝑛

𝑥=1

 

 

 Donde, 

 

CVt Costo Variable para el mes i 

Valor Total Profesionalx Costo Total del Profesional x, definido 

en el “ANEXO 4 A - PRESUPUESTO 

DESAGREGADO - PROPONENTE 

ADJUDICATARIO” 

T Número de meses total de la 

Interventoría 

n Número de profesionales descrito en el 

“ANEXO 4 A - PRESUPUESTO 

DESAGREGADO - PROPONENTE 

ADJUDICATARIO” 

 

 

(k) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con el 

número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, 

será proporcional a los Días ejecutados teniendo como base Mes de 30 Días. Para 

calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base el Mes de 30 

días. 

 

(l) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para 

lo cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no 

mayor a 30 Días. 

 

El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoría, 

junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el proyecto de acta 

de liquidación del presente Contrato, previa aprobación por parte del Supervisor o Equipo de 

Coordinación y Seguimiento del Contrato y a la prórroga de la garantía única en caso de que 

haya lugar a ello. 

 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo  

 

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de hasta DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($254.433.900,00) incluido el IVA del 19% 

y demás impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación del presente Contrato. 

 

(b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente se 

consigne en la totalidad de las Actas de Cálculo de la Remuneración y se pague al 

Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago., incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 



 

 

 

 

 

CLÁUSULA 2.6 Declaraciones y Garantías de las Partes  

 

(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 

 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio 

de Transporte según Decreto 4165 de 2011, modificado por los Decretos 1745 

de 2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad 

competente que tienda a la liquidación de la ANI.  

 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base 

en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 

(iii)La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 

actividades permitidas a la ANI. 

 

(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

 

(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus miembros en caso de consorcios o 

uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no 

se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 

capacidad [estatutaria/contractual] y legal, así como con las autorizaciones 

suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 

Aplicable para:   

1. Suscribir el presente Contrato; y  

2. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. 

(iii)Autorizaciones:  

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus 

términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 

[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del presente Contrato.  

2. La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 

aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

(iv) Aceptación del Contrato: El Interventor ha leído cuidadosamente los términos 

del presente Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los 

comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta 

determinó que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la 

ANI durante el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para atender 

sus inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 

puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros 

y con la presentación de la Propuesta, consideró que tales apartes fueron 

debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes 

confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos, 

están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de interpretación 

contenidos en este. Además, acepta los términos y condiciones del Contrato en 

la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado el costo que implica 



 

 

 

 

el cumplimiento cabal y oportuno conforme a los términos del Contrato de la 

totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Anexo Técnico y 

Formatos. Particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 

conforme a los términos del presente Contrato. 

 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión Portuaria: El Interventor declara que 

conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión Portuaria, y sus 

documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI 

y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y 

conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara 

asimismo que durante el Proceso de Selección hizo todas las consultas a la ANI, 

que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y 

por lo mismo, con la presentación de la Oferta, declara que no le quedan dudas 

sobre el alcance del Contrato de Concesión Portuaria y, por ende, el alcance sus 

obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesión Portuaria. Así, 

reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente para la asunción de la 

totalidad de las obligaciones a su cargo.  

 

(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del contrato y particularmente de 

los pagos aquí pactados, son el Interventor y sus miembros, hasta en los términos 

previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 2011. 

 

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos 

que le dará el Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente 

para la ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo 

del Interventor derivados de la ejecución del mismo. De la misma manera, el 

Interventor declara y garantiza que siempre contará con la información 

disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga 

a terceros, la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte 

del Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento de la Interventoría. 

 

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: El Interventor declara y garantiza que 

el valor del pago mensual descrito en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago., calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de 

Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para cumplir 

con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El 

Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en 

consecuencia, dependerá del cumplimiento mensual del Personal Mínimo 

Obligatorio exigido en el Anexo Técnico. 

 

(ix)  El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución 

del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real 

de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, 

así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 

seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de 

pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 

ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, 

normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 

puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta 

en la preparación de la Oferta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que 

ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que 

ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 

determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron 

en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente 

la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El hecho que el 

Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 

completa de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dará 

derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el 



 

 

 

 

Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 

verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

 

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 

entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni 

ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 

Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 

Interventor declara y garantiza que Comunicará inmediatamente a la ANI y 

deberá ceder el presente Contrato previa autorización expresa y escrita por parte 

de la ANI. 

 

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas 

del presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de 

un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la 

ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de 

servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las 

características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 

complejidad. 

 

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme a la ley de la 

jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, 

insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o 

cualquier otra medida que conforme a la ley aplicable en la jurisdicción de su 

incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 

cesación de pagos a terceros.  

 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo 

el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como 

un profesional competente. 

 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier 

tipo de interés antagónico que pueda afectar la transparencia en las actividades 

de vigilancia y control respecto de la ejecución del Contrato de Concesión 

Portuaria y que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento 

personal, familiar o particular, en detrimento del interés público, tales como:  

1. Que actúe o haya actuado como sociedad controlante o controlada, 

miembro de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades 

adjudicatarias del Contrato de Concesión Portuaria. 

2. Que se encuentre vigente o haya tenido relación comercial en calidad de 

Consorcio, Unión Temporal (con liquidación pendiente) u otra figura 

asociativa con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del 

Contrato de Concesión Portuaria a vigilar. 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unión 

Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 

reportado(s) en el boletín de responsables fiscales publicado por la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero 

del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de 

la Ley 610 de 2000 y demás normas que lo modifiquen, complementen y/o 

sustituyan. 

 

(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unión 

Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 

reportado(s) en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción 

que implique inhabilidad vigente. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor.  

 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 

 

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en el Contrato de Interventoría. 

 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Mínimo Obligatorio 

necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas 

civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del 

sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En 

todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Mínimo Obligatorio con 

los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, previstos en 

el Anexo Técnico.  

 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría establecidos en el 

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y 

Supervisión Contractual expedido por la ANI, así como en las modificaciones, 

adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la 

ANI. 

 

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, 

equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en la 

solicitud de concesión, resolución de fijación de condiciones, la resolución de 

otorgamiento, el Contrato de Concesión Portuaria y sus  Otrosíes y en general con los 

antecedentes precontractuales y contractuales, así como en los planes, programas y 

manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo 

en aquellos casos en que el Contrato de Concesión Portuaria indique que tales 

manuales no son de carácter obligatorio se encuentren avalados por la ANI.  

 

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión 

Portuaria y la Ley Aplicable. 

 

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de 

Concesión Portuaria para las actuaciones del Interventor, así como sus documentos 

modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el 

Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, para las 

actuaciones del Interventor. Igualmente, deberá cumplir con los plazos perentorios 

otorgados por la Agencia en cualquier Comunicación Oficial.  

 

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión Portuaria, 

requieren de su participación dentro del plazo establecido por la ANI.  

 

(j) Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, así 

como efectuar la proyección de documentos que se requieran respecto de la ejecución 

del Contrato de Concesión Portuaria, sus documentos modificatorios, de ejecución y 

demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 

complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión 

Portuaria y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 

 



 

 

 

 

(k) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de 

manera exacta y oportuna.  

 

(l)  Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades y/o 

veedurías ciudadanas, así como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, en la 

respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) con 

ocasión a la ejecución del Contrato de Concesión Portuaria. A excepción de los plazos 

contenidos en la CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes del presente Contrato, 

el plazo máximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, cuando le sea 

requerido, será de cinco (5) Días Hábiles previos al vencimiento del término de 

respuesta con el que cuenta la ANI. 

 

(m)Presentar la información exigida en el Contrato y sus Otrosíes y en el Anexo Técnico 

en las fechas estipuladas, los formatos de gestión de calidad y usando los sistemas de 

información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de 

documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013, de la 

ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 

instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta 

obligación es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su cumplimiento se 

tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, 

sustituyan o deroguen. 

 

(n) Rendir informes y/o conceptos técnicos, económicos, financieros, contables, 

jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, tributarios que sean 

requeridos por la ANI y dentro del plazo establecido por esta, de conformidad con lo 

establecido en la CLÁUSULA 2.2 Alcance., durante la ejecución del contrato sin 

limitarse a las modificaciones que puedan surgir del mismo, incluyendo aquellos 

necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos 

de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones con el 

personal requerido por la ANI cuando ello sea necesario.  

 

(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Concesionario está obligado a entregarle al 

Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión Portuaria y 

dentro del plazo establecido por la ANI. 

 

(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión Portuaria como actos 

a cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el 

Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 

 

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto a 

cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 

(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión 

Portuaria, en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que 

no se señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 

cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesión Portuaria.  

 

(r) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI, cuando 

sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos alternativos 

de solución de controversias del Contrato de Concesión Portuaria para dirimir las 

diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.  

 

(s) Advertir oportunamente cualquier presunto incumplimiento de las obligaciones 

precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los 

requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos según el 

caso de conformidad con el Contrato de Concesión Portuaria y la normativa aplicable, 

y comunicarle esta circunstancia a la ANI. En estos casos el Interventor rendirá 

concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se 

requieran. 



 

 

 

 

 

(t) Acompañar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando sea 

solicitado en el trámite de procesos administrativos sancionatorios en contra del 

Concesionario de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión 

Portuaria, así como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, 

presentar la tasación de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de conformidad 

con las disposiciones del Contrato de Concesión Portuaria. 

 

(u) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el 

acompañamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en 

campo efectuadas y/o requeridas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las 

gestiones técnicas, económicas, financieras, contables, jurídicas, administrativas, 

operativas, ambientales, sociales y tributarios, y remitir toda la información requerida 

por la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma. 

 

(v) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 

cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 

consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento 

real o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  

 

(w) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar 

el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 

incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema 

de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 

Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas de 

ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose 

aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 

(x) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo 

el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y 

suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo 

para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser 

superior a diez (10) Días. 

 

(y) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 6 "Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de 

la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo 

adicionen modifiquen o sustituyan y las demás normas aplicables a la materia. 

 

(z)  Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoría se encuentre dentro de la 

vigencia de liquidación del Contrato de Concesión Portuaria, deberá presentar 

informes y elaborar el proyecto del acta de liquidación del Contrato de Concesión 

Portuaria y allegar la documentación requerida para su liquidación, de conformidad 

con la normatividad vigente y las reglas propias del Contrato de Concesión Portuaria. 

Los trámites de liquidación quedan supeditados a: i) la terminación anticipada del 

Contrato de Concesión Portuaria y su respectiva liquidación o, ii) al vencimiento del 

plazo del Contrato de Concesión Portuaria, incluido su periodo de reversión y trámite 

de liquidación.  

 

(aa) Las demás previstas en el Contrato de Concesión Portuaria, en el presente Contrato 

de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza de este último o que sean 

requeridas por el Supervisor.  

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI   

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato para que 

se efectúen los pagos al Interventor. 

 

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Día en el pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión Portuaria y en el presente Contrato 

de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.3 Constitución de una Sucursal en Colombia.  

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual o 

como estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de 

los veinte (20) días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal en 

Colombia, cuyo objeto contemple la ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga 

vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, regla 

que deberá mantenerse, en caso de extensión del plazo del Contrato de Interventoría  según 

se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al 

inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente 

Contrato y la Ley Aplicable. 

  



 

 

 

 

  

CAPÍTULO IV 

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor.  

El Interventor deberá contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Interventoría en los términos de esta Cláusula y según lo establecido en el Anexo 

Técnico 4, De acuerdo con la dinámica del desarrollo del Contrato de Concesión 

Portuaria, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de 

las diferentes etapas del Proyecto o inclusive en el evento en que las actividades 

sujetas a seguimiento y control del Contrato de Concesión Portuaria se vean 

reducidas o aumentadas; el Personal Mínimo Obligatorio, así como sus 

dedicaciones solicitado por la ANI en el  Anexo Técnico y contenido en el Plan de 

Cargas del Personal, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la 

ANI conforme a las reglas previstas en las ¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida. y CLÁUSULA 4.3 Plan de Cargas de Personal. 

En concordancia con la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente 

Contrato, en cuanto a la presentación del Personal necesario para el desarrollo del 

objeto del Contrato de Interventoría, el Interventor deberá presentar las hojas de vida 

asociadas al Plan de Cargas del Personal de acuerdo con las siguientes condiciones:  

(a) La ANI dentro de los tres (3) Días siguientes a la presentación del Presupuesto 

Desagregado descrito en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución 

del Contrato., remitirá el respectivo Plan de Cargas del Personal al Interventor. 

Los términos para la presentación del Plan de Cargas del Personal serán los 

mismos establecidos en el numeral (i) del literal (a) de la CLÁUSULA 4.1 

Personal del Interventor. del presente Contrato. 

(b) CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de Personal. del presente 

Contrato, según corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de formación 

académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico o los suministrados por la 

ANI. Cualquier solicitud de modificación del Plan de Cargas de Personal 

efectuada por la ANI en los términos aquí descritos, deberá ser atendida por el 

Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 

alguno por parte de la ANI por la modificación. 

CLÁUSULA 4.2 Modificación del Personal Acreditado. del presente Contrato en las 

siguientes condiciones: 

(a) El siguiente Personal Mínimo Obligatorio deberá estar aprobado como pre-requisito 

para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos 

contemplados en los párrafos siguientes.  

CARGO DEDICACIÓN 

Director de Interventoría 25% 

Ingeniero Residente Técnico 
y Operativo 

100% 

Auxiliar ANI 100% 

(i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del Personal anteriormente 

relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 

profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se 

describen en el Anexo Técnico, dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

adjudicación del Proceso de Selección.  

 

(ii)  En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales 

presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 



 

 

 

 

necesarias dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de 

notificación de la Comunicación Oficial. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 

(5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para 

efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte 

del Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(b) Conforme a la presentación del Plan de Cargas del Personal, descrito en el Anexo 

Técnico, el Personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro 

de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio y estar aprobado a 

más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena 

del inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio establecido en 

el presente Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones 

aplicarán los mismos términos indicados en el literal (a)(ii) anterior. 

 

(c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 

contratación de Personal colombiano y extranjero. Asimismo, deberán observarse las 

disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán 

igualmente las siguientes reglas:  

 

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y 

proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 

deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 

Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata el 

presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 

normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 

vida, a la integridad Personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus 

empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 

de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reúnan tales 

requisitos profesionales. 

 

(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como mínimo el Personal 

técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de 

Cargas del Personal contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicación 

exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se 

ejecute el Contrato de Concesión Portuaria correspondiente, para lo cual el 

Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios.  

 

(iii) En particular, el director del proyecto y el ingeniero residente de Interventoría, 

deberán permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo el Contrato de 

Concesión Portuaria como mínimo en las dedicaciones definidas en el Plan de 

Cargas del Personal contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control 

directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento 

de esta obligación generará la imposición de Multas, en las condiciones 

establecidas en el presente Contrato.  

 

(iv)  El Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el tiempo de 

dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan 

de Cargas del Personal aprobado por la ANI para la debida vigilancia del 

Contrato de Concesión Portuaria. El incumplimiento de esta obligación dará 

lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los 

términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

 

(v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 

relativas a la contratación de Personal extranjero y a la regulación de las 

profesiones; igualmente, no se aceptará la incorporación a la Interventoría de 

personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos 

de interés descritas en el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección. 

 



 

 

 

 

(vi) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 

sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 

vinculados por este para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será 

suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el 

Interventor deberá cumplir estrictamente con las normas legales y 

convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales 

conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier 

pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se compromete 

a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento 

escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses de mora 

a que se refiere la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora.  

 

(vii) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el Personal que 

utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. 

El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta Cláusula 

y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como 

incumplimiento y será objeto de las Multas señaladas en el   



 

 

 

 

(viii)  

(ix) CAPÍTULO VI del presente Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en 

la normatividad aplicable. 

 

(x) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios 

efectivamente prestados, el Interventor deberá presentar al Supervisor o Equipo 

de Coordinación y Seguimiento del Contrato el proyecto de Acta de Cálculo de 

la Remuneración con las facturas mensuales según lo señalado en la 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. del presente Contrato, así 

como el soporte que demuestre que todos sus contratistas han efectuado de 

manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales 

y aportes parafiscales de sus empleados y certificar por escrito esta situación 

ante la ANI. Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores 

sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han 

efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

 

(xi) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 

1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y 

el ejercicio de la ingeniería. 

 

(xii) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 

señalado en el presente Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el 

representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá 

una certificación en la que conste que el Interventor y sus contratistas se 

encuentran al Día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 

parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor y sus 

contratistas. 

 

De acuerdo con la dinámica del desarrollo del Contrato de Concesión Portuaria, 

entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las 

diferentes etapas del Proyecto o inclusive en el evento en que las actividades sujetas 

a seguimiento y control del Contrato de Concesión Portuaria se vean reducidas o 

aumentadas; el Personal Mínimo Obligatorio, así como sus dedicaciones solicitado 

por la ANI en el  Anexo Técnico y contenido en el Plan de Cargas del Personal, 

podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI conforme a las 

reglas previstas en las ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. y 

CLÁUSULA 4.3 Plan de Cargas de Personal. 

En concordancia con la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente 

Contrato, en cuanto a la presentación del Personal necesario para el desarrollo del 

objeto del Contrato de Interventoría, el Interventor deberá presentar las hojas de vida 

asociadas al Plan de Cargas del Personal de acuerdo con las siguientes condiciones:  

(c) La ANI dentro de los tres (3) Días siguientes a la presentación del Presupuesto 

Desagregado descrito en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución 

del Contrato., remitirá el respectivo Plan de Cargas del Personal al Interventor. 

Los términos para la presentación del Plan de Cargas del Personal serán los 

mismos establecidos en el numeral (i) del literal (a) de la CLÁUSULA 4.1 

Personal del Interventor. del presente Contrato. 

(d) CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de Personal. del presente 

Contrato, según corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de formación 

académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico o los suministrados por la 

ANI. Cualquier solicitud de modificación del Plan de Cargas de Personal 

efectuada por la ANI en los términos aquí descritos, deberá ser atendida por el 

Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 

alguno por parte de la ANI por la modificación. 

CLÁUSULA 4.2 Modificación del Personal Acreditado. 

 



 

 

 

 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecución 

del presente Contrato durante un lapso de seis (6) Meses contados desde la Fecha del 

Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, 

durante la ejecución del presente Contrato alguno o algunos de los profesionales 

requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores 

condiciones que las señaladas en el Plan de Cargas de Personal contenido en el Anexo 

Técnico, previa aprobación por parte de la ANI. 

 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se 

requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 

reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido 

por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos 

requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerará como 

incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

empleado vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y sin que se 

requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El Interventor estará en la 

obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento 

económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con 

los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección o en la 

Oferta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

 

(d) El Personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a más 

tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de reemplazo 

o solicitud del mismo según corresponda y estar aprobado a más tardar dentro de los 

tres (3) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 

sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría.  

 

(e) El Interventor deberá garantizar el Personal Mínimo Obligatorio y suficiente para 

atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

 

(f) Todo el Personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, 

quien es el único responsable de la vinculación del Personal y del cumplimiento de 

todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 4.3 Plan de Cargas de Personal.  

En concordancia con la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente Contrato, en 

cuanto a la presentación del Personal necesario para el desarrollo del objeto del Contrato de 

Interventoría, el Interventor deberá presentar las hojas de vida asociadas al Plan de Cargas 

del Personal de acuerdo con las siguientes condiciones:  

(e) La ANI dentro de los tres (3) Días siguientes a la presentación del Presupuesto 

Desagregado descrito en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de 

ejecución del Contrato., remitirá el respectivo Plan de Cargas del Personal al 

Interventor. Los términos para la presentación del Plan de Cargas del Personal 

serán los mismos establecidos en el numeral (i) del literal (a) de la CLÁUSULA 

4.1 Personal del Interventor. del presente Contrato. 

CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de Personal .  

 

En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. literal c) numeral 

xi) y durante la ejecución del presente Contrato, la ANI podrá solicitar en cualquier momento 

la modificación al Plan de Cargas del Personal establecido en el Anexo Técnico cuando lo 

considere necesario, para tal fin deberá informar al Interventor, con treinta (30) Días de 

antelación a la fecha pretendida del cambio, la propuesta de modificación del Plan de Cargas 

de Personal, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación objeto de modificación y el 



 

 

 

 

Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones de ejecución del 

Contrato de Concesión Portuaria. Para efectos de pago de dicha modificación aplicará a partir 

del Mes de aprobación por parte del Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento del 

Contrato y se pagará de conformidad con lo regulado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 

y Forma de Pago. 

En caso de existir discrepancia sobre la modificación del Plan de Cargas de Personal y/o del 

Presupuesto Desagregado entre las Partes, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente 

a la modificación del Plan de Cargas de Personal, decisión que será Notificada al Interventor 

indicando el Mes en que se hará efectiva la modificación del Plan de Cargas de Personal y 

del Presupuesto Desagregado. 

CLÁUSULA 4.5  Personal Mínimo Obligatorio.  

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderán 

las siguientes reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a continuación 

se hará en los mismos tiempos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal del 

Interventor. (numerales i y ii) para acreditar al Personal Mínimo Obligatorio, salvo que las 

siguientes reglas establezcan un plazo distinto para algún requisito particular:  

(a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal 

Mínimo Obligatorio del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo 

contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata 

de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el 

comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de 

pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago 

efectuado por tal concepto. Para el efecto se podrá aportar certificación 

emitida por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda, en la 

cual conste este requisito, sin perjuicio que el Supervisor o Equipo de 

Coordinación y Seguimiento de la ANI solicite documentos adicionales para 

la verificación del cumplimiento de esta obligación. 

El Director de Interventoría y el Ingeniero Residente Técnico y Operativo de 

que trata el Anexo Técnico deberán suscribir un documento en el cual constará 

su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo 

la modalidad que se acuerde con este. La suscripción de este documento 

supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual 

fuere presentado por el término de duración del Contrato, a partir de la 

notificación de la aprobación de la hoja de vida.  

Por otro lado, la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 

1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del 

Personal Mínimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato 

con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de 

dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida 

sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar 

al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos 

del Contrato.  

Para el caso del Personal Mínimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten 

como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor 

acompañará las hojas de vida con una certificación en la que se declare bajo 

la gravedad de juramento que la suma de las dedicaciones en los contratos 

vigentes con la ANI o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos 

aún, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, del 

Personal que presenta, no sea superior al cien por ciento (100%).  

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podrá verificar dicha información y de 

encontrar que una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el 

límite aquí establecido de dedicación , podrá  abstenerse de aprobar o solicitar 



 

 

 

 

el cambio inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerirá al 

Interventor para que subsane y modifique el Personal propuesto en los 

términos establecidos en el presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación 

de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Interventor. 

(b) Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del 

Personal Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, 

en los términos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal del 

Interventor. 

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá 

adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 

contractual, o (ii) auto certificación entendida como aquella que expide una 

persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 

persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la 

entidad contratante o la  persona natural o jurídica competente, donde se 

certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se 

pretende acreditar.  

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados 

en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En 

particular, deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener 

vinculado al equipo de trabajo al menos, a un auditor contable que cumpla las 

funciones de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la 

reglamentación de la profesión de contador público.  

La “experiencia general” del profesional debe haber sido obtenida durante el 

tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la 

respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la 

fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta 

la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI. En el caso de 

profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad 

a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los 

términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida 

a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país 

que la hubiere ejercido. 

La “experiencia específica” debe haber sido obtenida durante los mismos 

términos indicados en el literal anterior, y será valorada según los meses que 

se acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica 

que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 

estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 

investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta 

como experiencia específica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de 

Datos. 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 

siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) 

auto certificación entendida como aquella que expide una persona natural en 

su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 



 

 

 

 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida 

en la empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto 

certificaciones, los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo Día, mes y año),  

(v) Porcentaje de dedicación,  

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida 

en entidades del Estado los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 

(iii) El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo Día, mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 

desempeñadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableció 

el manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los 

apartes que se quieran acreditar respecto del manual. 

 

Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo Técnico no cumple 

con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados 

para el cargo, la ANI no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de 

ese profesional y procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

Contrato. 

 

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional 

a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar 

experiencia general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO Experiencia Profesional 
Experiencia 

Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años  Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un 

(1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil 

del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y 

éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 

solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado 

siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del 

Personal Mínimo Obligatorio se demostrará con los soportes en los que conste 

dicha información según las exigencias del presente Contrato. 

Adicionalmente, se deberá adjuntar una manifestación escrita y bajo la 

gravedad de juramento por parte del representante legal del Interventor, sobre 

la idoneidad del Personal profesional presentado, la veracidad de la 

documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de 

experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 

mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda 



 

 

 

 

efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la 

verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor 

con la consecuente aplicación de las Multas contempladas para tal 

incumplimiento en el presente Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 

demás acciones legales a que hubiere lugar. 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 

simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que existieran 

títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán surtir el proceso 

de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional de conformidad 

con la Resolución 20797 del 9 de octubre de 2017 o la norma que la 

complemente, modifique o sustituya, para que puedan ser considerados por la 

ANI como formación académica válida, requisito que deberá ser cumplido y 

acreditado ante la ANI a más tardar a los treinta (30) Días siguientes a la 

vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos 

en el exterior. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente 

Contrato y la Ley Aplicable.  

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad 

extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el 

Interventor deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Nacional 

de Ingeniería (COPNIA) para el ejercicio temporal de la profesión en 

Colombia. En. caso de requerirse evaluación académica en los términos 

establecidos en la Resolución No. 20797 de 2017 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional o aquellas que la modifiquen o complementen, el 

interventor deberá completar de manera definitiva dentro de los tres (3) Meses 

siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría dichos trámites; de lo 

contrario, se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar al 

inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 

presente Contrato y la Ley Aplicable.  

CLÁUSULA 4.6 Seguridad e Higiene Industrial.  

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial 

que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual deberá tener en cuenta las normas 

y reglamentos aplicables definidos en el Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del 

Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las 

demás normas aplicables a la materia.  

CLÁUSULA 4.7 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI  y el 

Interventor o su Personal  

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica 

y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 

Interventor, por una parte, y la ANI y el Personal que se encuentre al servicio o dependencia 

del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad 

hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o 

no, del Personal que emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de 

acuerdo con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por 

las razones anteriormente expuestas, la ANI no estará obligada en ningún momento a hacer 

cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos de este personal, 

obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente mantendrá indemne a la ANI 

por cualquier reclamación del Personal al respecto. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará 

constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el Personal que emplee 

para la ejecución del presente Contrato de Interventoría. 



 

 

 

 

CLÁUSULA 4.8 Vinculación Laboral  de Servicios Nacionales  

Teniendo en cuenta que el objeto a contratar es la interventoría, integral que incluye, pero no 

se limita a la interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera, jurídica, ambiental 

y social para la ejecución del contrato de concesión portuaria No. 020 de 1997 especialmente 

para el año cuatro del plan de inversiones pactado en el otrosí No. 3 de 2020, suscrito entre 

la Nación – Superintendencia General de Puertos -hoy Administrado por la Agencia Nacional 

de Infraestructura - y la Sociedad Puerto Buenavista S.A.) de conformidad con el análisis del 

sector económico y de los oferentes, y considerando que los bienes que se requieran para la 

ejecución de la interventoría no son el elemento relevante en la conformación del presupuesto 

oficial sino que el elemento relevante lo constituye el personal (equipo de trabajo) requerido 

para la ejecución del contrato de interventoría,  es posible concluir que no existen bienes 

relevantes y por tanto para la ejecución del objeto del presente proceso de selección, la 

Entidad en concordancia con lo establecido en artículo 2 del Decreto 680 de 2021 otorgará 

el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 a los proponentes 

nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional, que se comprometan a vincular para la 

ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del total del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato.   

Dadas las características particulares de los contratos de consultoría e interventoría, esta 

entidad considera que no es razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria nacional 

a los proponentes que incluyan al cumplimiento del contrato bienes nacionales, sino a los 

que vinculen a la ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del total del personal 

requerido para el cumplimiento del contrato.  Lo anterior, debido a que precisamente las 

actividades que se realizan en estos contratos corresponden a trabajos de carácter intelectual 

en los que los bienes utilizados no son el elemento relevante para su ejecución. 

No obstante lo anterior, el Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente 

en su nómina, por su cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente 

Contrato, al mismo número de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren 

en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad 

promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional 

de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga 

sus veces en la jurisdicción aplicable. Para ello, deberá adjuntar a la respectiva Acta de 

Cálculo de la Remuneración de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de 

seguridad social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 

discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

CLÁUSULA 5.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones.  

Todas las Comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 

escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesión Portuaria y 

el presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 

1993. De tales Comunicaciones y órdenes se notificará y se enviará copia a la ANI. 

CLÁUSULA 5.2 Informes  

 

El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del presente Contrato que se 

encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en 

los términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo 

vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes  

 

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados 

anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos 

establecidos en el Contrato de Concesión Portuaria, sus documentos modificatorios, de 

ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, 

modifican, complementan o sustituyan, la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días 

Hábiles siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectúe las correcciones que 

la ANI considere pertinentes. 

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior, ejecutará las correcciones requeridas dentro de un plazo no 

mayor de diez (10) Días (según lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de 

la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo notificará 

por escrito, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud, 

exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las 

modificaciones sugeridas. 

 

Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las 

razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe 

será improbado por la ANI en la parte relevante sujeta a disputa, y la diferencia será definida 

de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del presente Contrato.  

 

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos diez (10) 

Días Hábiles desde su recibo, se entenderá como una aceptación de la misma. 

 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Garantías del Contrato  

CLÁUSULA 6.1 Características de la Garantía Única de Cumplimiento.  

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción 

del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, una garantía 

única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que 

corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía establecidas por el Decreto 1082 

de 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro 

deberán reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas 

deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- 

garantizado o afianzado el Interventor, durante el plazo de la Garantía. 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes 

amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de 

la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo 

del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de Multas, 

la cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor. 

  

1. La vigencia total corresponderá a la duración estimada del Contrato de 

Interventoría, más una vigencia adicional correspondiente a seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de terminación del Contrato. En todo caso, la 

vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, 

de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría siempre 

esté amparada la ANI con esta Garantía Única de Cumplimiento.  

 

2. El valor asegurado será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con 

la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 

 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: 

Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal destinado para 

la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución 

del Contrato de Interventoría.  

 

1. Este amparo deberá contar con una siguiente vigencia igual al plazo del 

contrato, es decir, por seis (6) meses de interventoría y tres (3) años más 

contados a partir de la terminación del Contrato de Interventoría. 

 

2. El valor asegurado será en la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) 

del valor total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá 

actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 

 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como 

un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los 

perjuicios que puedan sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o 

insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en 

desarrollo del presente Contrato.  

 

1. Este amparo deberá tener la siguiente vigencia de cinco (5) años contados a 

partir de la terminación del contrato de Interventoría para lo cual deberá ser 

otorgada seis (6) meses previos a la terminación.  

 



 

 

 

 

2. El valor asegurado será del diez por ciento (10%) del valor total del Contrato 

de Interventoría.  

CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.  

 

Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 

presentar para aprobación de la ANI, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El 

objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a las 

acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 

perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI, 

incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan 

como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus 

contratistas en la ejecución del Contrato. 

 

a) Vigencia. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será igual 

al plazo de duración del Contrato de Interventoría contado a partir de la suscripción 

del Acta de Inicio.  

b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la 

ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los 

terceros afectados y la Agencia. El tomador deberá ser el Interventor.  

c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos 

en el Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro deberá incluir los 

siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y 

contratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad.  

d) El valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual que se 

expida con arreglo a lo establecido corresponderá a doscientos (200) SMMLV del 

valor total del Contrato en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 

de 2015. 

CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías.  

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado 

por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas que lo 

adicionen, modifiquen o sustituyan. 

(b) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a 

partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del 

Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por 

escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 

razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) 

garantía(s) en los términos señalados por escrito y a satisfacción de la ANI este 

aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción 

de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta, de ser aplicable, 

y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los 

términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

(c) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos 

se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 

inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento 

en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el presente 

Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(d) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena 

vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá 

pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 

prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no 

expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 

con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 



 

 

 

 

constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá iniciar el respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley 

Aplicable.  

(e) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 

en el presente Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.  

(f) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 

texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 

exigidas en el presente Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones 

diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

(g) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 

solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del presente Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

obligaciones derivadas de este. 

(h) En cualquier caso de modificación del presente Contrato, el Interventor se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 

garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 

variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 

perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones 

adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer 

garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 

aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación 

del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 

requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir al 

Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 

plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder 

de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

(j) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 

válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El 

reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

(k) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro de 

los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año.  

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

Mecanismos de Apremio  

CLÁUSULA 7.1 Multas  

 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, 

se causarán las Multas que se detallan en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores 

de Multas  Las Multas a las que se refiere la presente Cláusula no tienen el carácter 

de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del 

Código Civil. 

 

(b) El pago de las Multas no exonerará al Interventor del cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, 

ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

 

(c) Para la imposición de las Multas, la ANI tendrá en cuenta los principios de 

razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa a imponer esté acorde 

con la gravedad del incumplimiento contractual. 

 

(d) En ningún caso la Multa podrá exceder del doble del valor del respectivo 

incumplimiento contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligación sea 

susceptible de valoración económica.  

CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura 

 

(a) El Interventor contará con un Plazo de Cura para sanear el presunto incumplimiento 

detectado que constituya una causal de imposición de Multa. El Interventor contará 

con un Plazo de Cura determinado por la ANI de hasta cinco (5) Días, para sanearlo. 

Este Plazo de Cura se contará en los términos establecidos para la Comunicación 

Oficial, vencido este periodo, si persiste el incumplimiento, la ANI impondrá la 

Multa desde la fecha en que debió dar cumplimiento a la obligación. 

 

(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 

causarán las Multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete 

el tope señalado en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas, de la 

presente Cláusula, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope señalado 

en el presente Contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI deberá 

tomar las medidas que garanticen la continuidad del Contrato de Interventoría, 

incluyendo, pero sin limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. 

 

(c) Si el Interventor sanea el presunto incumplimiento en el Plazo de Cura señalado por 

la ANI, conforme con lo establecido en el literal (a), no se dará inicio a un 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas  

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procederá a cobrar Multas 

diarias y sucesivas, por cada Día de incumplimiento. El valor total de las Multas impuestas 

al Contratista no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del 

Contrato. El valor de la Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la 

obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento.  

(a) Para efectos de esta cláusula, el Valor Estimado del Contrato incluye el valor 

inicialmente pactado más el valor de sus adiciones, si es el caso. Las Multas 

establecidas en la presente Cláusula, no tienen la naturaleza de estimación 



 

 

 

 

anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier acción que la 

ANI considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 

 

La tasación de la Multa se efectuará con base en el Valor Estimado del Contrato 

vigente al momento en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo 

proceso administrativo sancionatorio. 

 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a 

imponer, serán respecto a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 

1000) del Valor Estimado del Contrato en los siguientes casos:  

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 

Interventor no constituyere oportunamente las Garantías o no renueva, no 

actualiza, no adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las 

inconsistencias o incumple con cualquiera de las obligaciones señaladas en el 

CAPÍTULO VI relativas a las garantías.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 

Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 

acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si 

el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en 

el Anexo Técnico, la ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada 

Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea 

aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio 

de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, 

las Multas se impondrán incluso durante el período de estudio de manera 

retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 

presente Contrato respecto del Personal del Interventor, así como el 

incumplimiento en el acompañamiento a la Agencia por parte del Personal 

requerido por la ANI.  

(iv) Por el incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en 

el presente Contrato respecto de la CLÁUSULA 2.2 Alcance. 

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no 

entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes 

a que se encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de 

Concesión Portuaria; así como si no entregare cualquier información o 

concepto de manera completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se 

relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los 

términos de cada requerimiento. 

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 

Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al Día en el pago 

de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 

Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 

derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculación del Personal del 

Interventor.  Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 

CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente Contrato, y en la 

CLÁUSULA 4.5 Personal Mínimo Obligatorio. 

(viii) Incumplimiento relacionado con la Modificación del Personal.  Por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la De acuerdo con la 

dinámica del desarrollo del Contrato de Concesión Portuaria, entre otras 

situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes 

etapas del Proyecto o inclusive en el evento en que las actividades sujetas a 

seguimiento y control del Contrato de Concesión Portuaria se vean reducidas 



 

 

 

 

o aumentadas; el Personal Mínimo Obligatorio, así como sus dedicaciones 

solicitado por la ANI en el  Anexo Técnico y contenido en el Plan de Cargas 

del Personal, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la 

ANI conforme a las reglas previstas en las ¡Error! La autoreferencia al 

marcador no es válida. y CLÁUSULA 4.3 Plan de Cargas de Personal. 

En concordancia con la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente 

Contrato, en cuanto a la presentación del Personal necesario para el desarrollo del 

objeto del Contrato de Interventoría, el Interventor deberá presentar las hojas de vida 

asociadas al Plan de Cargas del Personal de acuerdo con las siguientes condiciones:  

(f) La ANI dentro de los tres (3) Días siguientes a la presentación del Presupuesto 

Desagregado descrito en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución 

del Contrato., remitirá el respectivo Plan de Cargas del Personal al Interventor. 

Los términos para la presentación del Plan de Cargas del Personal serán los 

mismos establecidos en el numeral (i) del literal (a) de la CLÁUSULA 4.1 

Personal del Interventor. del presente Contrato. 

(g) CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de Personal. del presente 

Contrato, según corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de formación 

académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico o los suministrados por la 

ANI. Cualquier solicitud de modificación del Plan de Cargas de Personal 

efectuada por la ANI en los términos aquí descritos, deberá ser atendida por el 

Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 

alguno por parte de la ANI por la modificación. 

(ix) CLÁUSULA 4.2 Modificación del Personal Acreditado. del 

presente Contrato.   

(x) Incumplimiento relacionado con “Plan de Cargas de Personal”.  Por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.5 

Personal Mínimo Obligatorio. del presente Contrato y en el Anexo Técnico. 

El Interventor se obliga a mantener el Plan de Cargas de Personal con los 

requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista 

en el Anexo Técnico del presente Contrato. 

(xi) Incumplimiento relacionado con la presentación del Presupuesto 

Desagregado contenido en el literal d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de 

ejecución del Contrato. 

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede 

imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 

(0.5x1000) del valor total del Contrato son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato 

relativas a Mediciones, Ensayos y Verificaciones de conformidad con los 

parámetros establecidos en el presente Contrato y en los Anexos Técnicos 

del Contrato de Concesión Portuaria.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 

las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 3.3 Constitución de 

una Sucursal en Colombia. del presente Contrato por parte de 

integrantes del Interventor sin domicilio en Colombia. 

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 

Condiciones o sus Anexos, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato 

de Concesión Portuaria y sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 

acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 

complementan o sustituyan  para las que no se encuentre expresamente prevista una 

Multa especial en esta Cláusula, se causará una Multa diaria hasta por un valor 



 

 

 

 

equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del Contrato 

por ejecutar.  

 

Las Multas diarias sucesivas descritas en la presente Cláusula serán expresadas en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

CLÁUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas.  

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen 

o sustituyan. 

 

(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor o Equipo de Coordinación y 

Seguimiento verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 

generador de cualquiera de las Multas y haya transcurrido el Plazo de Cura sin que 

el Interventor haya remediado el incumplimiento, por lo que procederá a presentar 

el informe respectivo para el inicio del proceso administrativo sancionatorio.  

 

En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al 

procedimiento respectivo, cuando el Supervisor o Equipo de Coordinación y 

Seguimiento verifique la existencia del mismo y haya presentado el informe 

respectivo. 

 

(c) Se entenderá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, una vez 

notificada al Interventor, la citación a audiencia de que trata el artículo 86 de la 

Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituya. 

CLÁUSULA 7.5 Pago de las Multas  

 

(a) Las Multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la ANI, 

respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que se 

imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podrá dar aplicación a la figura de 

la compensación mediante el descuento del valor de la Multa impuesta, respecto 

de cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. Por lo tanto, el Interventor 

faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a que haya lugar 

por concepto de Multas que se encuentren en firme dentro del Acta de Cálculo de 

remuneración. 

 

(b) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas 

al Interventor, la ANI podrá dar aplicación a la CLÁUSULA 9.1 Terminación 

del Contrato.  

CLÁUSULA 7.6 Actualización de las Multas.  

 

Los valores de las Multas descritas en la  CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de 

Multas, del presente contrato, se actualizarán al momento del pago conforme a la variación 

del IPC. Se causarán intereses moratorios desde el momento de la exigibilidad de la Multa, 

el cual será definido en el acto administrativo que la imponga, y hasta el momento efectivo 

del pago, en los montos establecidos en la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora. 

CLÁUSULA 7.7 Cláusula Penal  

 

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, 

o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título 

de cláusula penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente hasta el veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 

una estimación anticipada de perjuicios que el interventor cause a la entidad. El valor pagado 

como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 

causados si estos superan el valor de la pena. 

 



 

 

 

 

Para la exigibilidad del pago del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI 

constituya en mora al Interventor ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el 

Interventor renuncia expresamente. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para 

descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la 

cláusula penal de los saldos a su favor. 

 

La cláusula penal atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 1596 del 

Código Civil. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Solución de Conflictos  

CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

 

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán 

acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en 

la ley, tales como la conciliación, la transacción, entre otros. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

Terminación y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato.  

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 

ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión Portuaria por cualquier 

causa. En este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato 

de Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión Portuaria. 

 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 

(d) Por la acumulación de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del 

Valor Estimado del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI 

podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que 

se pueda presumir la revocatoria o condonación de las Multas, ni el saneamiento 

de los incumplimientos.  

 

(e) Cuando los socios del Interventor, o de los integrantes de la Unión Temporal o 

Consorcio vendan o cedan su participación en la sociedad, la Unión Temporal o 

Consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI. 

 

En atención al carácter intuito personae del Contrato de Interventoría, la venta o 

cesión de la participación en la sociedad, sólo podrá hacerse a personas naturales 

o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 

obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento escrito para 

que pueda producirse tal venta o cesión. 

 

(f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría, que 

ponga en riesgo la satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha por 

la ANI – siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre que, a 

juicio de la ANI, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor 

afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca satisfacer 

con la contratación de la Interventoría. 

 

En caso de que se configure alguna de las causales aquí descritas, la Agencia solo 

reconocerá el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya efectuado los 

pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI. 

CLÁUSULA 9.2 Cesión del Contrato . 

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Mínimo Obligatorio 

y/o el Plan de cargas del Personal para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI 

podrá autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al proponente ubicado en el 

siguiente orden de elegibilidad en el Proceso de Selección y suscripción del presente Contrato 

de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. Por lo que 

el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del 

Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en la presente cláusula. 



 

 

 

 

CLÁUSULA 9.3 Liquidación del Contrato.  

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente 

Contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos previstos en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del 

cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar 

a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga 

este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, 

documento que será suscrito por las Partes. 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

 

Varios 

CLÁUSULA 10.1 Supervisión del Contrato.  

La supervisión de la ejecución del presente Contrato será ejercida por el vicepresidente de 

Gestión Contractual de la ANI, según corresponda o quien haga sus veces o quien este 

designe como Supervisor. El Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento ejercerá 

la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor 

en relación con la ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora.  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en 

ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la normativa aplicable. Para este 

efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento del 

plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 

contrario contenida en otras Cláusulas o documentos del presente Contrato, el plazo para el 

cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes 

será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora 

establecidos en esta Cláusula. 

CLÁUSULA 10.3 Documentos del Contrato.  

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 

siguientes:  

(a) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus Anexos y adendas del 

Proceso de Selección. 

(b) La Oferta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasión a la revisión de la Oferta. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión Portuaria y sus documentos modificatorios, de 

ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo 

aclaran, modifican, complementan o sustituyan.  

(f) El Anexo Técnico (Anexo 4 y Anexo 4A) y Formatos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 

discrepancia entre los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primará el presente 

Contrato. 

CLÁUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecución.  

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por 

las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Proceso de 

Selección y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará 

responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización 

o compensación por ningún concepto entre las Partes. 

(b) Acta de Inicio.  Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que 

las Partes suscriban el Acta de Inicio, en los términos indicados en la 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 



 

 

 

 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor.  

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 

de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya 

por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el incumplimiento es 

el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El incumplimiento total 

o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por si solo Fuerza 

Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de una Fuerza 

Mayor. 

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinación de 

eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca. 

(a) Procedimiento de Información. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza 

Mayor, la Parte Afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le 

Comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las 

obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles que 

fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se 

demuestre la debida diligencia de la Parte Afectada y que la ocurrencia de 

la Fuerza Mayor no correspondió a un hecho a ella imputable y (3) un 

estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 

afectada.  

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del 

período durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para 

cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(iii)  Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, 

la Parte Afectada enviará la Comunicación a la otra Parte en la que se 

informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su 

consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 

suspendidas; y (3) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá 

ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la Comunicación 

aquí regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la suspensión del 

Contrato de Concesión Portuaria, el Interventor deberá reanudar la 

ejecución del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesión 

Portuaria. 

(iv)  En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza 

Mayor, podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos de conformidad con CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 

acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato verifique su 

existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida, la Parte 

Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones 

afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones. 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las 

medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 

que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se 

reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la 

mayor brevedad posible. 



 

 

 

 

(b) La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el 

reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la 

Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 

reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo 

previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la 

Fuerza Mayor se entenderá prorrogado por un término igual al que permanezca 

la Fuerza Mayor. 

(c) La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar 

todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como 

para superarlo en el menor tiempo posible. 

(d) Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros 

elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del 

Contrato de Interventoría, que hayan sido causados por un evento de Fuerza 

Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberá contar 

con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 

Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el 

Interventor, será asumido por este. 

(e) Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que este haya 

incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 

únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) 

Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando 

ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 

enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado. 

 

(ii) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se 

incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o 

popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, 

riesgos que deben ser asegurados por el Interventor). 

 

(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se 

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, 

en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley aplicable. En 

caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será sometida a los 

mecanismos de solución de conflictos previstos en la Ley.  

(f) Suspensión por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de 

Fuerza Mayor y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la 

ejecución del Contrato se suspenderá en un período igual al de la Fuerza Mayor. 

Si los hechos constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecución de la 

totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de 

las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 

circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las 

condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 

obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por Fuerza 

Mayor, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para 

que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente 

Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato de Concesión Portuaria: Cuando, en los términos 

y condiciones señalados en el Contrato de Concesión Portuaria, se suspenda la 

ejecución del mismo, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario 

suspender de manera total o parcial la ejecución del presente Contrato de 

Interventoría. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente 

Contrato, se aplicará lo previsto en la siguiente cláusula.  



 

 

 

 

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de 

Fuerza Mayor, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 

indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única 

excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan eventos de 

Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas 

de la ejecución del presente Contrato de Interventoría, podrán compensarse 

al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se 

llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma 

diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de desacuerdo, 

la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos 

previstos en la Ley.   

 

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: (A) que la Fuerza Mayor impida la ejecución de la totalidad o una 

parte sustancial de las obligaciones del presente Contrato de Interventoría; y 

(B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 

Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 

actividad relacionada o no con el presente Contrato. 

 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 

(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que 

forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia 

la Fuerza Mayor. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a 

lucro cesante. 

 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 

tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 

conflictos previstos en la Ley. 

CLÁUSULA 10.6  Responsabilidad del Interventor.  

 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 2 de la Ley 1882 

de 2018 y demás normas que los modifiquen o sustituyan, además de las sanciones penales 

a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la ANI , civil, penal, disciplinaria 

y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 

como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen perjuicio a la ANI , derivados 

de la celebración y ejecución del (los) Contrato(s) objeto de la presente Interventoría, 

incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios provengan del 

incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud de sus 

obligaciones. 

 

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 

pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión Portuaria.  

CLÁUSULA 10.7 Indemnidad.  

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente 

de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas o 

dependientes.  

CLÁUSULA 10.8 Relación entre las Partes.  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 

(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad 

de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o 

compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 

representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas del presente 



 

 

 

 

Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la 

de la vinculación negocial en los términos del presente Contrato. Las Partes no pretenden 

crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario del presente 

Contrato. 

CLÁUSULA 10.9 Subcontratos.  

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 

jurídicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 

subcontratada. La subcontratación solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte de 

la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante la 

ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 

responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva el 

derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, este 

(os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (s) labor (es) 

subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo 

previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por el Personal acreditado durante el 

Proceso de Selección. 

CLÁUSULA 10.10 Cesión.  

(a) Salvo autorización expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podrá ceder su 

posición contractual bajo el presente Contrato.  

(b) De la misma manera, salvo autorización escrita de la ANI , los miembros o 

accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán 

permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 

porcentaje de participación original (acreditado en la Oferta), solo podrán realizar 

la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o 

jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 

obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento por escrito 

para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que 

el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 

acreditadas en el Proceso de Selección, particularmente en relación con los 

requisitos habilitantes y de experiencia específica.  

CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Protección de Inversión.  

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) 

del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y 

renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, ejecución, 

terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o ajenas al 

derecho civil por parte de la ANI  ante tribunales de protección de inversión extranjera, u 

otro foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en cualquier tratado 

internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de derecho 

internacional, del cual Colombia sea signatario. 

CLÁUSULA 10.12 Renuncia a Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o 

cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 

colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a obligaciones 

y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida 

de conformidad con las definiciones de la normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 10.13 Información y Conocimiento del Sector.  

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución del presente Contrato, el 

cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 



 

 

 

 

cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 

incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 

almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad 

de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones 

del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 

equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 

Interventor, la normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan 

afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de 

la Oferta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo 

de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha 

investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los 

costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos 

de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente 

Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 

las obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dará derecho a 

reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de 

diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

CLÁUSULA 10.14 Normatividad aplicable.  

El presente Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo, pero 

sin limitarse a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 

2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el Código 

de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos 

los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA 10.15 Idioma del Contrato.  

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los 

Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 10.16 Modificación del Contrato.  

El presente Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por 

representantes autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el 

cumplimiento de los requisitos que impone la normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones.  

La terminación o extinción del presente Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 

derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 10.18 No Renuncia a Derechos.  

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de 

las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente 

Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 

o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva 

parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 

contrario.  

CLÁUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor . 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 

demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 

sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, 

costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 

interventoría, a la implementación y actualización de nuevas tecnologías a que haya lugar, 



 

 

 

 

transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 

asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o 

indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en 

desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y 

efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, 

cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control 

constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean 

entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad. 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual 

que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 

calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor 

deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC 

- ISO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 

complementen, modifiquen o adicionen. 

CLÁUSULA 10.21 Propiedad Intelectual . 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de 

protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 

licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución 

del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 

pretendido de la obligación contenida en la presente Cláusula. Los inventos que desarrolle el 

Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados 

pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 10.22 Notificaciones.  

Las Partes acuerdan que las Notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 

dirección Calle 24a #59-42 y al siguiente correo electrónico [contactenos@ani.gov.co]; o (ii) 

a la siguiente dirección Calle 24a #59-42 y al siguiente correo electrónico fhoyos@ani.gov.co  

Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte y sólo a partir de 

la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha 

leído, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrónicos para 

notificaciones electrónicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificación 

de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuación al correo 

ingeproyectconsultoria@gmail.com   

 

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial 

Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860 

 

Si es al Interventor: Carrera 28 No. 46 – 88. Bogotá D.C. 

          

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando 

se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 

fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 

remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 

mailto:ingeproyectconsultoria@gmail.com


 

 

 

 

enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 

electrónico el recibo de la comunicación. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el contrato se firma a 

través de la plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen 

parte del mismo.  

 

JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO 

Vicepresidente de Gestión Contractual 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

ANA RODY CALVO LARA 

Representante Legal 

INGEPROYECT LTDA 

Proyecto aspectos jurídicos: Juan Andrés Alviz Gómez-Abogado GIT Gerencia de Contratación — Vicepresidencia 
Jurídica 
Revisó aspectos jurídicos: Ricardo Pérez Latorre—Gerente GIT de Contrataci6n — Vicepresidencia Jurídica 
Reviso aspectos técnicos: Fernando Alberto Hoyos Escobar — Vicepresidencia Gestión Contractual 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. VGC-508-2022 

FORMATO No. 1 

Carta de Presentación del Personal 

     

Nombre del 
Interventor: 

  

   

     

     

Yo, _____________________________, identificado con la cedúla de ciudadanía 
número _________________ expedida en ______________, en mi calidad de 
representante legal de (indicar nombre de la Empresa, Unión Temporal o Consorcio) 
____________________________, declaro bajo la gravedad de juramento, que el 
personal que se relaciona a continuación, cumple con lo dipuesto en la cláusula 4.1 
Personal de Interventor y el Plan de Cargas del Anexo Técnico del presente Contrato, 
así: 

 

 

    
 

    
 

Sociedad o persona 
natural que vincula 
al personal 

Nombre del 
Personal vínculado 
a la Empresa 

Fecha de 
Vinculación 

Porcentaje de 
dedicación que 
representa el 
personal vínculado 
a la Empresa 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Con la suscripción del. Presente documento, el Interventor se compromete a que como mínimo el Personal 
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de Cargas del Personal tenga una 
dedicación exclusiva y de tiempo completo, se encuentre ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato 
de Concesión correspondiente. Así mismo, el Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el 
tiempo de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan de Cargas del 
Personal aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho personal brindará un acomprañamiento oportuno e 
idóneo a la Agencia. 

 

 

        
 

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante 
Legal. 

 

 

        
 

        
 

Firma del 
Representante Legal 

      
 

Cedúla de Ciudadanía ______________, 
expedida en ___________ 

    
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
[INSERTAR FECHA] 
Póliza No. [INSERTAR] 
  

FORMATO No. 2 
CERTIFICACIÓN DEL ASEGURADOR 

 
  
Tipo o ramo de la póliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual] 
Señores: 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. VGC-508-2022 
 
[insertar nombre representante legal] obrando en mi condición de representante legal, 
según consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de 
[indicar nombre de la Aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoría No. 
[INSERTAR]; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de 
colocación para el seguro  póliza No.  : 
 

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ 
REASEGURO 

CERTIFICACIÓN 

Porcentaje de Respaldo de Reaseguro 
facultativo 

  % 

Porcentaje de retención propia (retención 
neta, contrato automático, etc). 

  % 

Coaseguro   % 

 
Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nómina de reaseguros es la que 
a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el 
REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente. 
 

 Datos de Contacto  

Nombre 
o razón  
Social 

País de 
origen 

% de 
Respaldo 

Calificació
n Entidad 

Calificado
ra 

Nombre 
Complet
o 

correo 
electróni
co 

Teléfo
no 

        

        

        

        

  
Por último, declaro que si durante el período de vigencia de la póliza de [Cumplimiento y/o 
Responsabilidad Civil Extracontractual] No.  la compañía que represento llegase a requerir 
alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador 
(es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del(los) 
reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX. 
 
Atentamente, 
 
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]  
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR] 
 
 
CC.  No.    
  



 

 

 

 

 
 

FORMATO No. 03 
CONVERSIÓN A SMMLV 

 
 

Año Salario mínimo mensual Variación 
porcentual anual 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

1990 $ 41.025,00 26,00% 3000 de diciembre de 1989 

1991 $ 51.716,00 26,10% 3074 de diciembre de 1990 

1992 $ 65.190,00 26,10% 2867 de diciembre de 1991 

1993 $ 81.510,00 25,00% 2061 de diciembre de 1992 

1994 $ 98.700,00 21,10% 2548 de diciembre de 1993 

1995 $ 118.934,00 20,50% 2872 de diciembre de 1994 

1996 $ 142.125,00 19,50% 2310 de diciembre de 1995 

1997 $ 172.005,00 21,00% 2334 de diciembre de 1996 

1998 $ 203.826,00 18,50% 3106 de diciembre de 1997 

1999 $ 236.460,00 16,00% 2560 de diciembre de 1998 

2000 $ 260.100,00 10,00% 2647 de diciembre 23 de 1999 

2001 $ 286.000,00 10,00% 2579 de diciembre 13 de 2000 

2002 $ 309.000,00 8,00% 2910 de diciembre 31 de 2001 

2003 $ 332.000,00 7,40% 3232 de diciembre 27 de 2002 

2004 $ 358.000,00 7,80% 3770 de diciembre 26 de 2003 

2005 $ 381.500,00 6,60% 4360 de diciembre 22 de 2004 

2006 $ 408.000,00 6,90% 4686 de diciembre 21 de 2005 

2007 $ 433.700,00 6,30% 4580 de diciembre 27 de 2006 

2008 $ 461.500,00 6,40% 4965 de diciembre 27 de 2007 

2009 $ 496.900,00 7,70% 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 $ 515.000,00 3,60% 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011 

2012 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 877.803,00 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional 

(www.presidencia.gov.co). Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.presidencia.gov.co/
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios


 

 

 

 

 
 

FORMATO 4 – APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. VGC-508-2022  

 

CARGO 

NOMBRE 

DEL 

TRABAJADOR 

% 

DEDICACIÓN 

MENSUAL 

N° I.D. 

PERIODO 
SALARIO 

BASE VALOR 

A 

PAGAR 

No. 

PLANILLA 

FECHA 

DE 

PAGO 

 

DE 

COTIZACION 

(PESOS 

M/CTE.) 
 

Director de 

Interventoría    %             
 

Ingeniero 

Residente 

Técnico y 

Operativo   %             

 

Coordinador 

Financiero    %             
 

Profesional 

Ambiental   %             
 

Profesional 

Social   %             
 

Abogado 

Especialista   %             
 

Auxiliar ANI    %              

La Interventoría deberá diligenciar el presente formato como acreditación de cumplimiento de Aportes 
Parafiscales y de Seguridad Social por parte del Personal del Interventor, para lo cual deberá anexar además, la 

Planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales. 
 

Nota: Esta tabla deberá ajustarse de acuerdo con la dedicación efectiva del Personal utilizado para el mes 
correspondiente, en caso de que aplique.   

 

 
FIRMA 

___________________________ 
Representante Legal  

C.C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


