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Estudios Previos
MC-IPCC-005-2022

ENTIDAD Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
DEPENDENCIA QUE PROYECTA Division de promocion cultural

No. Plan Anual de Adquisiciones: 82121500; 80141600; 80111600; 80141900

BPIN 2021130010255

MODALIDAD: Minima cuantia

FECHA: mayo de 2022

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: CONTRATAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA FACILITAR LA CONMEMORACION DE LOS 489
ANOS DE CARTAGENA DE INDIAS.

1. NECESIDAD QUE SOPORTAN LA CONTRATACION

El articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado, y asi mismo, el articulo 113 de la Constitucion Politica, consagra el principio de
colaboracion y coordinacion armonica de los érganos del Estado, para el cumplimiento de sus fines.

El Acuerdo 001 de 2003, establece que el IPCC, tiene como funcién promover y estimular la creacién, la investigacion y la actividad
artistica y cultural, asi como fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de la comunidad Distrital, generar y consolidar procesos
para el reconocimiento, fortalecimiento y divulgacion del caracter pluriétnico y multicultural de la ciudad y sus corregimientos.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC, se concibe como un establecimiento publico del orden Distrital, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creado como organismo rector de la cultura del Distrito, con
sujecion a la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) y a la ley 768 de 2002.

Con base en el Acuerdo Distrital 001 de febrero 4 de 2003 en sus articulos 38, 40 y 42; el IPCC esta conformado por tres (03)
divisiones: en primer lugar, la Divisién de Patrimonio Cultural, la cual: “tendra bajo su responsabilidad la identificacién, conservacién,
intervencion y control del patrimonio cultural del Distrito. Asumird el manejo y la administracion de los bienes del patrimonio de la
Nacion”. En segundo lugar, la Divisién de Promocién Cultural, la cual: “tiene a su cargo las acciones tendientes a promover de las
artes en todas sus expresiones, la cultura tradicional y la infraestructura cultural’. En tercer lugar, la Division Administrativa, la cual
esta: “encargada de la direccién y manejo de los recursos humanos y financieros del Instituto”.

El articulo 37 del acuerdo 001 de 2003, en el numeral 4, faculta al Director General en el uso de funciones a: “celebrar contratos y/o
convenios de acuerdo con el estatuto de contratacion publica, el estatuto fiscal del Distrito, el estatuto anticorrupcion y los limites
fijados por la Junta Directiva”.

El Instituto de Patrimonio y Cultura como organismo rector de la cultura, establecié el Plan de Accidn vigente, de conformidad con
nuestro Plan de Desarrollo Distrital “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023", que contiene el Eje transversal: “Cartagena con
atencién y garantia de derechos a poblacion diferencial” que a su vez contiene la Linea Estratégica “artes, cultura y patrimonio para
una Cartagena Incluyente”, y en sus programas las acciones condensadas en la presente solicitud de contratacion se encuentran
circunscritas al programa: Patrimonio Inmaterial: Practicas Significativas para la Memoria. En este sentido, en el Plan de Accion del
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena se establecié el proyecto Fortalecimiento y salvaguardia de las practicas
significativas del patrimonio inmaterial en el distrito de Cartagena de indias, con cddigo de Proyecto BPIN 2021130010255,
contempla entre otras las siguientes actividades:

Realizar agendas culturales concertadas, participativas, colaborativas e incluyentes en el marco de las fiestas, ferias y festejos
tradicionales con miras a fomentar la promocidn local, regional, nacional e internacional del patrimonio cultural de la ciudad, los
corregimientos y las isla la Candelaria, Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre)
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En ese entendido se debe precisar que Cartagena de Indias, como producto de la colonizacién fue fundada en el siglo XI, el 1 de
Junio de 1533 por el conquistador Pedro de Heredia, quien la denomind “Cartagena la Poniente” después de saquear, esclavizar y
exterminar a todos los indigenas de la zona. Por su ubicacion estratégica Cartagena se transformé en una de la mas importantes de
las ciudades espafiolas, donde se invirtieron altos recursos en obras para su defensa militar; obras de proteccidn y defensa como el
fuerte del Boquerdn, las fortificaciones que rodean la ciudad y demas instrumentos utilizados para la combatir a los foraneos que
llegaban al puerto entre piratas bucaneros e invasores ingleses y franceses. Cartagena de indias logra la independencia el 11 de
Noviembre de 1811 y firma el Acta de Independencia Absoluta de Espafia.

A partir de estos hechos histéricos, la institucionalidad celebra los 489 afios de Cartagena de Indias y en el mes de noviembre las
fiestas de la independencia como actos conmemorativos para recordar la historia de su Fundacion.

Con el fin de preservar saberes tradicionales y procesos identitarios, arraigados en la cultura Cartagenera, asi como el de
salvaguardar y mantener su legado historico y su patrimonio inmaterial constituido por el “conjunto de activos sociales, de caracter
cultural, que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia, El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias
se une interinstitucionalmente para la celebracion de los 489 afios de Cartagena y la conmemoracion de la Noche de San Juan
mediante actos académicos y artisticos (grupos musicales).

Atendiendo lo anterior, el Instituto busca promover el dialogo y preservar el conocimiento en torno a la Fundacién de Cartagena de
Indias, a través del reconocimiento de su pasado y de las personas que hoy en dia luchan por dejar en alto en nombre de Cartagena
a nivel nacional e internacional; asimismo, propiciara un concierto con diferentes grupos musicales que se unen a la celebracion de
los 489 afios de Cartagena de Indias mediante un concierto en honor a la vida y el rescate de la memoria histérica de nuestra ciudad.

Es por ello, se hace necesario el desarrollo de las actividades orientadas a la conmemoracidn y celebracién de los 489 afios de la
ciudad, con miras al fomento de las expresiones culturales y artisticas que refuerzan el caracter identitario de la cartageneidad; asi
como la promocion local, regional, nacional e internacional del patrimonio cultural de la ciudad, los corregimientos y las islas,
inherentes al Proyecto Practicas significativas del Patrimonio Inmaterial. En esa medida es preciso EL SUMINISTRO DE LA
LOGISTICA NECESARIA PARA FACILITAR LA CELEBRACION DE LOS 489 ANOS DE CARTAGENA DE INDIAS.

2. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA CONTRATACION Y MODALIDAD DE CONTRATACION

La Constitucién Politica de Colombia estipula en su articulo 2° que:
“Son fines esenciales del estado servir ala comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica,

administrativa y cultural de la Nacion (...)".

De igual forma, en su Articulo 70;

“(...) el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educacion permanente y la ensefianza cientifica, técnica, artistica y profesional en todas las etapas del proceso de creacion de
la identidad nacional. Igualmente establece que, el Estado promovera la investigacion, la ciencia, el desarrollo y la difusién de los valores
culturales de la Nacion”.
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El marco legal del presente proceso de contratacion y del contrato que se derive de su adjudicacion estd conformado por la constitucién
politica, las leyes de la Republica de Colombia en cuanto a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082
de 2015, y las demas normas concordantes con la materia que rijan o lleguen regir los aspectos del presente proceso de seleccion, y en
todo lo demas no regulado expresamente, se aplicaran las normal comerciales y civiles que regulen el presente objeto sujeto a seleccién.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y en especial el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, se aplicara la modalidad
de seleccion por minima cuantia, atendiendo la regla general sefialada por la Ley, tomando como referente el valor de la contratacion a
realizar que no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia del presupuesto de la Entidad, no obstante se garantiza la libre
concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente
proceso con el que se escogera la oferta mas favorable para la entidad, permitiendo satisfacer la necesidad previamente identificada.

La presente contratacion se desarrollara de conformidad con lo siguiente:
1. El Articulo 94 Ley 1474 de 2011 dispone lo siguiente:

“TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adiciénese al
articulo 20 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de
conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el presupuesto destinado
para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacidn para presentar la oferta no podréa ser inferior a un dia habil;

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla
con las condiciones exigidas;

d) La comunicacién de aceptacién junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se
efectuara el respectivo registro presupuestal.”

2. El Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente:

“Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo
siguiente: 1. La descripcidn sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacién. 2. La descripcidn del objeto a contratar
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato
y su justificacion. 5. El plazo de ejecucion del contrato.6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.”

3. Asi mismo el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del mismo decreto establece lo siguiente:

“Del Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del
10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacién a la que se refieren los
numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se
exige esta ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfaccién de los bienes,
obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cdmo hara la verificacion correspondiente.

3. Lainvitacién se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitacion,
estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
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4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econoémicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si
esta no cumple con las condiciones de la invitacién, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la
oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a
participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del
supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.”

Por todo lo anterior, se determind que la seleccion del contratista para la adquisicion del requerimiento de la entidad, se hara a través del
procedimiento de Minima Cuantia.

3. MODALIDAD DE CONTRATACION

El Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente:

“Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo
siguiente: 1. La descripcién sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion. 2. La descripcion del objeto a contratar
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato
y su justificacion. 5. El plazo de ejecucion del contrato.6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.”

Asi mismo el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del mismo decreto establece lo siguiente:

“Del Procedimiento para la contratacién de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del
10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacién a la que se refieren los
numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se
exige esta ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes,
obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente.

3. La invitacién se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitacion,
estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si
esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la
oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a
participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del

supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su acep | contrato.”
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Por todo lo anterior, se determiné que la seleccion del contratista para la adquisicién del requerimiento de la entidad, se hara a través del
procedimiento de Minima Cuantia.

4. CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. OBJETO

CONTRATAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA FACILITAR LA CONMEMORACION DE LOS 489
ANOS DE CARTAGENA DE INDIAS.

411.  ALCANCE
OBJETO

DEL

|. ESPECIFICACIONES

Para la ejecucion de las actividades de esta conmemoracion se mantendran los protocolos de
bioseguridad segun las disposiciones de las autoridades competentes para garantizar el bienestar y
la salud de todos los asistentes, y el desarrollo de los eventos de manera segura y controlada.

El proceso de contratacion contempla la necesidad logistica de las actividades para la correcta
realizacion de los actos de conmemoracion del CUMPLEANOS DE CARTAGENA, con el propésito de
hacer que se convierta en una oportunidad de reconocimiento cultural en la ciudad y el pais,
igualmente es una oportunidad para direccionar esfuerzos en la realizacién de acciones afirmativas
que generen valor en la memoria histérica del hecho conmemorado.

Promover la participacion de la ciudadania en la conmemoracion y apropiacién de la
celebracion del cumpleaios de Cartagena, el 1 de junio.

A.1.1 Concierto de Celebraciéon cumpleafos de Cartagena - 1 de Junio
El concierto del cumpleafios de Cartagena se realizaré en la plaza de la Aduana, el 1 de junio del 2022
y para la perfecta ejecucion del concierto, se requiere lo siguiente:

1. Entregar los bienes y servicios de acuerdo a las cantidades y fechas requeridas por la entidad.

2. Los bienes y servicios deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD

Alquiler Bafios ecoldgicos Incluida: limpieza
permanente, asistencia (minimo 3 personas),
papel higiénico por bafio, canastillas por
bafio y bolsas por bafio.

SERVICIO DE ASEQ Y | Servicio de aseo y limpieza de la Plaza de la

1 BANOS ECOLOGICOS 10

LIMPIEZA Aduana una vez se termine el evento
3 TRAMITE DE Tramite de permisos por concepto de 1
PERMISOS ejecucion de eventos en vivo
recepciongipcc.gov.co | (‘:-.‘ff—;".‘f]l;il‘...
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Prestacion de servicio de atencion
prehospitalaria consistente en: 20
4 PREQ-(;ES'\IID(I;':'?EJ ARIA rescatistas, 03 APH, 01 TAM, 02 TAB, 01 1
Medico, 01 MEC, Equipos de Comunicacion,
01 DEA, 03 Cilindro de oxigeno

Operarios de logistica y seguridad con

5 STAFF o . .
experiencia en manejo de eventos masivos

40

Chalecos Institucionales, tipo periodista con
logo del instituto bordado en la parte
delantera y trasera.

o | | CHALECOS Tonotos 1
INSTITUCIONALES '

3talla S
5talla M
11tallaL
1 talla XL

Vehiculo tipo van. Climatizado. Capacidad
SERVICIO DE para minimo 12 personas. Disponibilidad
TRANSPORTE para traslados dentro del perimetro de
Cartagena

3. los bienes deben ser de materiales de alta calidad.
4. Usar los disefios e informacién que le suministrara el IPCC en los items requeridos.

5. Responder en los plazos que la entidad a través de la supervisién establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracién o de informacion que le formulen.

6. Realizar las impresiones conforme a los disefios e informacién suministrada por el IPCC.

7. El contratista debera hacer la entrega de los bienes y servicios objeto del contrato en las
instalaciones o sedes que indique el IPCC.

8. Cumplir con los tiempos de entrega de los bienes y servicios indicados por la entidad.

9. Responder en los plazos que la entidad a través de la supervision establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracion o de informacion que le formulen.

10. Contar con al menos un coordinador idéneo dentro del equipo de staff para orientar al equipo de
staff en desarrollo de la actividad.

recepcion@ipcc.gov.co Getsemani,
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11. Coordinar y contar con un sistema de comunicacion eficiente para el personal de staff empleado
en el desarrollo de la actividad.

12. Entregar un plan operativo de trabajo que debera ser aprobado por el supervisor.

4.2. Tiempo de Duracion del
Contrato

El plazo de ejecucion del contrato sera de diez (10) dias, contados a partir del cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion, y la entrega de un plan operativo de trabajo que debera ser aprobado
por el supervisor.

4.3. Lugar de ejecucion

La ejecucion y puesta en marcha del contrato se realizaran en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C.

5.  Obligaciones De las
Partes

OBLIGACIONES EL CONTRATISTA:

1. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas
durante la ejecucion del mismo.

2. El contratista se compromete a cumplir todas las estipulaciones técnicas consagradas en el estudio
previo, la invitacion publica y anexos, el cual hace parte integral del presente contrato.

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

4. Cuando se trate de personas naturales, se debe realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

5. Entregar los suministros en la en la cantidad y calidad indicada, en los estudios previos y propuesta
presentada en el lugar indicado por la entidad contratante.

6. Cuando se trate de personas juridicas, se debe entregar para cada pago, la certificacion suscrita
por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos
seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique,
adicione o complemente.

7.Responder en los plazos que la entidad a través de la supervision establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracién o de informacion que le formulen.

8. Ejecutar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo todas las implicaciones que se
requieran para el buen desarrollo del mismo.

9. Presentar un informe al final del contrato detallando las actividades, incluyendo fotografias del
desarrollo de las actividades.

10. Cumplir con los procedimientos de bioseguridad de la entidad para garantizar el bienestar y salud
del personal que ejecuta las labores del contrato y del personal de la entidad.

11. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus
obligaciones.

12. Cumplir con el objeto contractual y alcance el objeto descrito en los estudios previos dentro del
plazo estipulado.

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y
trabamientos que pudieran presentarse.

14. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algtin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista
debera informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demas autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
limiento de esta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la
ad del contrato, articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993.
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15. Sufragar todos los gastos de perfeccionamiento y legalizacion que genere la ejecucion del
contrato, incluyendo pélizas, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, salarios
del personal que llegare a ocupar, equipos y demas costos inherentes a la ejecucion del contrato,
manteniendo fijos los precios ofrecidos durante la ejecucidn del contrato.

16.Cumplir con lo establecido en los estudios previos, alcance del objeto, la propuesta y demas
anexos.

17. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance especificado y dentro del
plazo pactado.

18. Cumplir con las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

19. Hacer entrega de informe técnico de la ejecucion del presente contrato.

20. El contratista, debera entregar los suministros e insumos requeridos en el lugar indicado por el
supervisor.

21. Disponer del talento humano necesario para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

22. Responder en los plazos que IPCC establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacién que le formule.

23.Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta.

24. Difundir y divulgar la imagen institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC,
por los medios que esta disponga durante la ejecucion del contrato.

25. Atender cada vez que sea requerido por la supervision del contrato, las siguientes solicitudes: de
informacién, explicar las inquietudes del mismo como la entrega de evidencias, asistir a las reuniones
programadas del supervisor y las demas requeridas por este para ejercer su funcion de vigilancia de
la ejecuci6n del contrato.

26. Garantizar los protocolos de bioseguridad de acuerdo con la normatividad nacional y local.

27. Transportar y custodiar los bienes objeto del contrato, hasta los lugares establecidos por el supervisor
del contrato.

28. suministrar los servicios, insumos, materiales y equipos de acuerdo con las condiciones de los

Documentos del Proceso.

29. Constituir las pélizas pactadas en el contrato.

30. El contratista retirara los elementos y/o materiales objeto del contrato que NO cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y las que contengan vicios ocultos, y deberan ser
cambiados por otros que cumplan estrictamente con las caracteristicas solicitadas de acuerdo con las
indicaciones impartidas por el supervisor.

31. Contar el personal, equipos y maquinaria requerida para el cumplimiento del contrato.

32. Entregar de un plan operativo de trabajo que debera ser aprobado por el supervisor.

33. Contar con al menos un coordinador idéneo dentro del equipo de staff para orientar al equipo de staff
en desarrollo de la actividad.

34. Coordinar y contar con un sistema de comunicacion eficiente para el personal de staff empleado en el
desarrollo de la actividad.

35. Las demas que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran.

OBLIGACIONES DEL IPCC

1. Pagar el valor del contrato en los términos y plazos convenidos en el contrato

2. Designar funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar la vigilancia y control de este contrato.
3. Entregar al contratista los disefios para la impresion de los bienes objeto del contrato.

4. entregar las ordenes de servicio al contratista.

5. En general prestar toda la colaboracion que requiera el contratista para la debida ejecucion del
contrato.

ecepcion@ipcc.gov.co Getsemani,
> 6649443 - 6649449 Calle Larga N° 9A-47

www.ipcc.gov.co




o, 2 .4
&7 e%" INSTITUTO DE
- PATRIMONIO Y CULTURA

IPCC DE CARTAGENA DE INDIAS

Y salvemos Juntos
a Cart:

El valor estimado del contrato serd de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL
PESOS MCTE ($24.310.000) moneda corriente, el cual sera soportado en el certificado de disponibilidad
presupuestal No. CDP No. 40-126 del 20 de mayo de 2022.

N° \ Pagos Porcentaje

Al alcanzar una ejecucion del 50% de las actividades. 50%
Al término de la ejecucidn total de las actividades, previa
2 | presentacion de informe final y recibo a satisfaccion del 50%
supervisor designado.
Total 100%

Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir contratista para el cumplimiento del objeto del
presente contrato y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. Lo anterior segun
andlisis de mercado el cual se anexa el presente estudio previo (Ver Anexo Andlisis Economico).

Requisitos: Su tramite se hara previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Presentacién de informe por parte del CONTRATISTA y recibo a satisfaccion por parte de la
Supervision del contrato.

2. Presentacion de factura y/o cuenta de cobro de conformidad con los tramites administrativos
a que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC.

7. Valor del contrato y
forma de pago

La Supervision para cada pago se debera constatar que el contratista se encuentra a paz y salvo por
los conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema General de Seguridad
Social y de obligaciones parafiscales (aportes a las Cajas de Compensacidén Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en
cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. El
IPCC no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere
provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite de las
facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Se debe contemplar en la cotizacion los impuestos del orden Distrital. A manera informativa se sefiala
que dentro de los impuestos a pagar se encuentran:

IMPUESTO DISTRITAL  Y/O NACIONALES

APLICABLES PORCENTAJE

Estampilla Hospital Universitario 1% sobre el valor base del contrato
Estampilla Universidad de Cartagena 1% sobre el valor base del contrato
Estampilla Afios Dorados 2% sobre el valor base del contrato
IVA (en caso de que aplique) 19% sobre el valor base del contrato
Rete ICA (en caso de que aplique) 0,7% sobre el valor base del contrato
Retencién en la Fuente (en caso de que aplique) 2,5% sobre el valor base del contrato

8. ANALISIS DEL RIESGO

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacién todas
aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
economico del contrato da su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los
contratos y se exclu to de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo seré previsible

acepc ipcc.gov.co C nar
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en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. El Proponente debera efectuar sus propias
estimaciones y calculos y, con fundamento en los mismos, adoptar la decision de asumir la asignacion de riesgos, asi como la que se
derive de las estipulaciones del Contrato de la naturaleza del mismo. Como consecuencia de lo anterior, no procederan reclamaciones
del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por éste y consecuentemente La Entidad
no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de los riesgos que se le asignan, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactadas en el CONTRATO.

En lo concerniente a los riesgos no asignados, el contratista y la Entidad se sujetaran a las normas y principios aplicables en materia
de contratacion estatal. Los riesgos previsibles derivados del CONTRATO han sido asignados de acuerdo con el principio segun el
cual; "Una asignacion adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacion. Esto se logra asignando cada riesgo
a la parte que mejor lo controla "criterio establecido por el Gobierno Nacional a través del Documento CONPES 3107 de 2001, en el
cual también se sefiala: "Los principios basicos de la asignacion de riesgos parten del concepto que estos deben ser asumidos: i) por
la parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos, y/o; i) por la parte que mejor disponga de los
medios de acceso a los instrumentos de proteccidn, mitigacion y/o diversificacion.

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA: A partir de la fecha de suscripcidn del contrato y en todas las etapas del mismo el
contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los que
logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. De este modo la practica y la experiencia en
la ejecucion de contratos similares, ha demostrado que se debe tener en cuenta los siguientes riesgos previsibles los cuales deberan
ser amparados por el contratista, a saber, asi:

TRIBUTARIO: Cuando el Estado Colombiano por motivos propios de sus decisiones y con respecto a la tributacion de las entidades
comerciales obligadas a ello, aumente porcentualmente el IVA.

COMERCIAL: Cuando por motivos comerciales no se pueda suministrar un elemento ya sea a nivel internacional, nacional o regional
y la gestion para poder adquirirlo represente un gasto. Teniendo en cuenta la expedicion del Decreto 1082 de 2015, el riesgo “es un
evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la
ejecucion de un Contrato”. Los articulos 15y 17 del citado Decreto establecen la obligacion para las entidades estatales de realizar,
durante la etapa de planeacion, el anélisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, a continuacion, la matriz de riesgos del presente
proceso contractual. La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el “Manual para la Identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion”, y que busca proteger a las entidades publicas de los eventos en el proceso
de contratacion, buscando reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratacion.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se identifican algunos riesgos que se pueden presentar en la ejecucion del contrato,
asociados con las obligaciones establecidas, asi:

CLASE: FINANCIEROS Y DE MERCADO

ITEM

DESCRIPCION

ASIGNACION DE RIESGO

1

PROBLEMAS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ O QUIEBRA DEL CONTRATISTA

Riesgo asumido por el contratista y la aseguradora que dio la
garantia.

2

CAMBIO ABRUPTO EN LOS VALORES EN EL MERCADO DE LOS COSTOS
DERIVADOS DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.

El riesgo es asumido por el contratista quien debe cumplir el
objeto contractual independientemente del cambio.

3

MALA INTERPRETACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS CRITERIOS
CONTRACTUALES Y DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL OBJETO
CONTRACTUAL QUE IMPLIQUEN SOBRE COSTOS AL MISMO.

El riesgo es asumido por el contratista quien debe cumplir el
objeto contractual independientemente de su interpretacion.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Riesgo asumido por el contratista y la aseguradora que dio la
garantia.

NO PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PERSONAL DEL
CONTRATO EN RELACION CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
TRANSPORTE Y DEMAS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO.

Riesgo asumido por el contratista y la aseguradora que dio la
garantia.

MUERTE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL.

Riesgo asumido por la aseguradora que dio la garantia.

CEROS CON OCASION DE LA REALIZACION DEL

MUERTE O LESION

Riesgo asumido por la aseguradora que dio la garantia.

www.ipcc.gov.co
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componentes de la inversion son distintos a
oS proevistos y la obra se realiza en un
tiempo distinto al inicalmente previsto

Financieros

AREA DE CAUSAS EFECTOS

RIESGO LPor qué podria suceder? LQué podria generar?
Posible origen Posible consecuencia

Construcci Se requieren cantidades de obra distintas a La probabilidad del monto y

SN las previstas, los precios de los diferentes la oportunidad del costo de

ia inversion
Provistos.

no sSon los

i) el riesgo de consecucion de financiacion:
Los efectos favorables o© desfavorables
derivados de Ia Inscivencia © lliquidez del
CONTRATISTA para cumpbir con a
programacion de obras propuesta
ii) riesgo de las condiciones
(plazos y tasas)

Cuando se aportan recursos del créditco vy
surge alteracion de las condiciones de
financiacion, (tasas y plazos) que resulten
de la variacion en las variables del mercado
financierc

financieras

incrementoc de los costos de
financiamiento y reduccion
de los ingresos reales para
honrar obligaciones

Cambiario

Variacion de a tasa de cambico frente a

distintas monedas.

Cuando
M CcCursos

obtienen
financiacion

so
de

extranjeros los costos del
Regulatorio Cambios regulatonios, administrativos Y Alactacion del fNlujo del
- legales que afectan significativamente los proyecto.
- flujos del proyecto
Fuerza Riesgos de Fuerza Mayor Asegurables: Suspension de las
mayor Los desastres naturales incluye: | obligaciones estipuladas en
Terremotos, huracanes, tornados, el contrato, demoras y/o
deshzamiantos, tsunamis, vientos, | suspension del contrato
incendios, y demas fuerzas de la naturaleza
Riesgo de Fuerza Mayor (FPoliticos) no
asegurables:
- Terronsmo y/o Incursiones de Grupos
armados al margen de la ley en el area
de influencia de! proyecto.
- Golpe de estado, conspiracion
- Hueligas nacionales, regionales v/o
Actos realizados por las comunidades
organizadas que afecten el proyecto.
- Haliazgos arqueclogicos, minas u otros
yacimientos v descubrimiento de
tesoros
Ambiental Demora en ia obtencidn o modificacion de Demoras en a ejecucion del
licencias ambientales o permisos por proyecto v/o sobrecostos
Nnadecuada presentacion de soportes vy que afectan ol flujo del

estudios. proyecto

El incumplimiento de Ias disposiciones vy

obligaciones que surgen de lNcenclas vy

planes ambientales

No obtener los Permisos amblentales, en los
- tiempos requeridos para la obra
Soberanco © Cambios en Ia ley. situacidn politica o Cambios en ol flujo del
Politico condiciones macroeconomicas proyecto, participacion de

dividendos yvio
convertibihdad de divisas.
atc.

No obstante, esta lista no es necesariamente exhaustiva por dos razones: (i) Los hechos dan cuenta de que, en la medida en que se
va adquiriendo experiencia o que los disefios contractuales evolucionan, aparecen nuevos riesgos, por lo que se sugiere realizar una
revision y actualizacién de la misma con una periodicidad anual. (i) Por otra parte, hay proyectos con caracteristicas particulares que
podrian involucrar algunos riesgos que no estan presentes en la generalidad de los proyectos.

Por otro lado, una transferencia suficiente de riesgos al CONTRATISTA es necesaria para asegurar eficiencia y valor por dinero (Value
for Money). Para que la transferencia de riesgo sea lo mas efectiva posible, el riesgo debe transferirse a la parte con mayor capacidad
de manejarlo. De esta forma, el objetivo de esta etapa es separar los riesgos de acuerdo a las distintas fuentes que los generan. El
proceso permite evaluar en aplicacién de los lineamientos CONPES cual de las partes esta en mejor capacidad de prever y controlar
el riesgo. En este punto, es importante definir riesgos exdgenos y endogenos. Los riesgos exogenos son aquellos que no se pueden
controlar; mientras que sobre los riesgos enddgenos existe algun grado de control (ejemplos de riesgos enddgenos son los riesgos
de construccion y operacion; y, por otro lado, un ejemplo tipico de riesgos exdgenos es el riesgo de fuerza mayor). Esta clasificacion
es relevante, porque se relaciona estrechamente con el proceso de asignacion 6ptima de los riesgos. La eficiencia del proyecto
depende de una transferencia suficiente de riesgos endégenos al sector privado. Andlogamente, si el riesgo es exdgeno, LA ENTIDAD
CONTRATANTE no logra mejorar su gestién asignandolo al sector privado, en comparaciéon con una situacién donde el mismo
gobierno lo asume. Esto se debe a que el agente privado generalmente requiere una prima por tomar este tipo de riesgos.

ector privado puede hacer algo para asegurar que el resultado observado se aproxime al esperado.
eado que el actor con mayor capacidad de manejar riesgos es aquel que mas influencia tiene
te una ocurrencia adversa o aquel que mejor pueda lidiar con sus consecuencias. Por lo tanto,

Cuando el riesgo es endoge
Asi mismo, en la literat
sobre la probabilida
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se deberia asignar el riesgo a la parte que lo maneje al menor costo. En sintesis, si el costo de prevenir una ocurrencia adversa es
menor que el costo de lidiar con sus consecuencias (o viceversa), el riesgo debe asignarse a quien sea mas capaz de influenciar la
probabilidad de ocurrencia (o lidiar con sus consecuencias, en caso de que la situacioén sea la contraria).

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE RIESGOS
DESCRIPCION DE PONDERACION

Valor  Frecuencia Impacto  Rangos

1 A Pasa A 31% - 100% del valor del proyecto
2 B Nopasa M 11% - 30% del valor del proyecto
3 B 0% - 10% del valor del proyecto
Probab.  Imp. Valor X Y

1 1 1 0,83 0,83

1 2 2 3,33 0,83

1 3 3 417 1,67

2 1 4 0,83 3,33

2 2 5 2,50 2,50

2 3 6 4,17 3,33

3 1 7 0,83 4,17

3 2 8 3,33 4,17

3 3 9 417 417

ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que hace la EL IPCC, de la parte contractual que debera soportar total o parcialmente
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

recepcion@ipcc.gov.co Getsemani,
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A. Riesgos de Const ion y operacion
Probab |Impa Observaciones Val |vail
ASIGNACI |ilidad- |cto- or |or |Reg
Tipo de riesgo Efecto ON Erecus 1 Coat Probabilidad e Pro |imp |ién x Y
Impacto
ncia o | Y P
|
Mayows _ pazos e L . B
ejacucién del proyecto ea obra debe estudiar
sus diferentes etapas :
producto de lmitaciones | Mayores esta sikuacion y tener
en la oblencén de Costos | Privado M M planes cde|2 2 5 |25 25
4 S Plazos Contingencia.
materiales, maquinarias o | ¥
insumos  para a "
s delproyeco o
Maycres cantidades de o
obra, de las definidas por| ol Riesgo que asume el
los estdios y disefos %’& Pubico  |M A |Commarte. 2 |3 |6 |a.1667 [33333
definitivos. y
Mayores precios de :
mercado de los insumos| YOS (Privado B |4 [3esg0 Sue asume elly |3 |3 |4 1667 16867
necesanos (mano de obra 3
y servicios) para adelantar
la Construccion
Mayores  precios  de )
: Mayores | . Riesgo que asume el
materiales Regulados por|~ & ™ | Pubico 8 M ; 1 |2 |2 |3.3333 (08333
el Gobierno. Contratante.
Medificacién de
especificaciones Mayores | . Riesgo que asume el
TECNICAS Costos Publco B M Contratante. 1 2 |2 |3,3333 |0,8333
Redes de  Servicios| Mayores | . Riesgo que asume el
Pablicos Costos Pibco 8 e Contratante. ¥ 2 |2 3333 |08
Demoler todos los
productos y elementos
defectuosos construidos o | Mayores ’
materiales producidos que | Costos | Privado B M Riesgo que asume el 1 2 2 3.3333 |0,8333
no cumplan con las|yPlazos Contratista.
especificaciones y normas
técnicas.
C. RIESGO CAMBIARIO
Probab |Impa Val |Vval
Tipo de riesgo Efecto |ASIGNAC! |ilidad- |cto- grbm;ict:gdm o|0r [or [Reg|y Y
ON Frecue |Cost | =~ "0 Pro |Imp |ién
ncia o pa b. |.
Fluctuacidbn tasas de|Mayore i
cambio variaciones | s Privado  |B A g-asoo! P asume el|, |3 |3 |41667 |1,6667
cambiarias. costos 3
D. RIESGOS REGULATORIOS.
Probab |Impa |Observaciones Val |Val
Tipo de riesgo Efecto SiIGNACI ilidad- |cto- |Probabilidad ejor |or z? x : /
Frecue |Cost |Impacto Pro |Imp
ncia ] b. |.
Resgo que asume el
Conlratante. teniendo
Por cambios en "Mayore en cuenta que e
normatividad  juridica de < corresponde a  éste
este proyecio durante su éosws Publico 8 M lomar fas acciones|' |2 |2 |33333 (083333
ejecucion. necesarias para
prevenir y evitar estos
eventos.
Las vanaciones en la
legisiacion uibqtarialtales
como: tarifas impositivas, Riesgo que asume el
creacidn de  nuevos Contratante, teniendo
impuestos, la supresion o on u’ que le
modificacién de los | Mayore m“‘m" 8 dete
existentes y en general|s Publico B8 A Gt lh:  acikored 1 3 |3 |4.,1667 |16667
cuslquier evento  que Costos . pera
modifique las ‘oondac'onos w"“’mwi:ay evRar estos
tributarias existentes al oventos
momento de la !
presentacién de a
Propuesta
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Probab |Impa Val |val
‘ ASIGNACI |ilidad- |cto. |ODservaciones or |or [Reg
Tipo de riesgo Efecto ON Frecue |Cost Probabilidad ¢l pro imp |ién X y
ncia o Impacto b. |.
Terremotos,  huracanes, | Mayore Resgo que asume el
tornados, deslizamientos|s Contratista hasta el
tsunamis, vientos, | Costos | Piblico 8 A valor asegurable, que |1t 3 |3 |4,1667 |1,6667
incendios, y demas|y debe ser amparado
fuerzas de la naturaleza Plazos con una GARANTIA,
Resgo que asume el
Terrorismo ylo incursiones | Mayore Contratista hasta el
valor asegurable, que
de Grupos armados lls Piblico/Priv debe ser amparado
margen de la ley en el|Costos ado B8 A con una GARANTIA 1 3 3 4,1667 |1,6867
af:a de influencia del Llazos 108 Mayores costos no
proyecto asegurables los cubre
ol Contratante
Mayore
s
golpe de estado, 2 . Resgo que asume el
acin, sos.os Pabiico 8 A Convatanté 1 3 |3 |4,1667 |1.6667
Plazos
Huelgas nacionales, | Mayore Riesge que asume el
regionales y'o  Aclos|s " Contratante  siempre
realizados  por  las|Costos |FURico |8 A |que en estas no|! |3 [3 [41667 |1.6667
comunidades organizadas|y participe directamente
que afecten el proyecto Plazos el Coatratsta o no
sean promovidas por
este y sus empleados
de direccién manejo o
conflanza
Hallazgos arqueoidgicos. ;“""“’
minas u otros yacmientos A . Riesgo que asume el
y descubrimiento  de sos.os Publico 8 A Contratante 1 3 |3 |4,1667 |1,6667
1880708, Plaz
H. RIESGO SOBERANO O POLITICO
2 ASIGNACI | Probabi |Impa | Observaciones Val |Val |Reg
Tipo de rlesgo Efecto 16n lidad- |cto- |Probabilidad elor |or |ion |* y
Frecue |Cost |Impacto Pro |Imp
ncia o b |
Condico
Repatriacion de|7es
dividendos yio | an2"" | pRIVADO |B A |Riesgo que asume o1y |3 |3 |aeee7 |1.c667
onvertibil :
[ bilidad de divisas {plazos y
tasas)

9. GARANTIAS

Suscrito el contrato con el IPCC se debera en consonancia con lo sefialado en el numeral anterior, cumplir con la normatividad vigente que
regula los riesgos previsibles que se han contemplado para el mismo.

De conformidad con la experiencia adquirida por la entidad en la presente materia, lo recomendable es que se solicite a la CONTRATISTA
constitucién de las coberturas que se indican a continuacién:

e CUMPLIMIENTO: Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, identificada con NIT
806.013.631-8. Tom TRATISTA, En una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, por el termino
de ejecucion del 4) meses mas.
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e (Calidad de los bhienes y servicios: Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA,
identificada con NIT 806.013.631-8. Tomador: CONTRATISTA, en cuantia del 20% del valor del contrato, y con una vigencia por
el termino de ejecucion del Contrato y Cuatro (4) meses mas.

e Responsabilidad Civil Extracontractual: Que cubra el valor de los perjuicios derivados de dafios causados a terceros por los que
deba efectuar reconocimiento alguno la entidad estatal, por un valor equivalente a 200 salariosminimos legales mensuales por el
término de ejecucion del contrato.

10. CLASIFICADOR UNSPSC

cODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

82000000 - Servicios Editoriales, Disefios, | 82120000 -  Servicios  de | 82121500 - Impresion y catalogacion
82121500 i -

Graficos y de Bellas Artes reproduccion y otros

80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de | 80140000 - Comercializacion y | 80141600 - Ventas o actividades de

141 o o - .
80141600 Empresa y Administrativos distribucion promocién empresarial

80000000 - Servicios de Gestidn, Servicios - 80111600 - Servicios de personal
. . 80110000 - Servicios de recursos
80111600 Profesionales de Empresa y  Servicios temporal
B humanos
Administrativos

80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de | 80140000 - Comercializacion y | 80141900 — Exhibiciones y ferias

80141900 Empresa y Administrativos distribucion comerciales

10 - SUPERVISION

EL IPCC haré la supervision por conducto Profesional universitario de la Division de promocion cultural. Las funciones del Supervisor seran
esencialmente las siguientes: 1. Velar por que la ejecucion del objeto contratado se lleve a cabo conforme a lo pactado y de la manera mas
conveniente al logro de los objetivos propuestos. 2. Proyectar las actas que dentro de la ejecucion sean necesarias. 3. Proyectar el Acta de
Liquidacién del contrato segun lo pactado. 4. Dar visto bueno a los pagos que deban hacerse.

11. RESPONSABLE

MARGOT CASTRO FAJARDO '
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISION DE PROMOCION CULTURAL | FIRMA: APROBADO POR SECOP II
DEL INSITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA

Proyecto: David Fajardo - Asesor Juridico Externo- IPCC
Aprobo: Gustavo Pianeta Arias- Asesor Juridico - IPCC
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