
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A 

LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO 

DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y 

AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 

DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Con el fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes de los barrios de Soledad: Villa Rosa, Antonio 

Nariño, Villa Estefany, Prado Soledad Etapa IV, Las Colonias: Colector Colonias II, La Alianza, Villa 

Soledad, Villa Santa, Altos de la Metro Fase, se pretende contratar las obras de construcción de las 

redes de alcantarillado, este proyecto busca brindar una mejora constante en los servicios públicos, 

especialmente las de aguas servidas, para de esta manera mejorar las condiciones de calidad de vida 

de los habitantes en estos barrios del Municipio de Soledad. 

Las obras se ejecutarán en la cabecera municipal del municipio de Soledad. 

 
1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

a. Localización: 

Figura 1.1. Localización del proyecto 

El municipio de Soledad está situado en la zona Nororiental del Departamento del Atlántico. 
 

 

Localización Barrios a intervenir municipio de Soledad 
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La población registrada en el barrio es la siguiente: 
 

- Población actual (2021) 19573 habitantes 
- Periodo de Diseño (2046) 25 años 
- Población beneficiada (2046) 29583 habitantes 

 
En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, ATLANTICO PARA LA GENTE – 2020-2023, 
se tiene identificado dentro del eje EQUIDAD, la línea estratégica de Servicios Públicos Domiciliarios y 
dentro de esta, se estableció el objetivo de aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario 
en las cabeceras municipales, del 86.84 % al 89.00% y la cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario en la zona rural del 19.00% al 25.00%. Para poder cumplir con este objetivo, en el plan se 
encuentra el Programa de Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y dentro de los indicadores se tiene: Alcantarillados ampliados en las cabeceras municipales y 
Corregimientos con sistemas de alcantarillado sanitario construidos en la zona rural. 

 

Todo lo anterior, enmarcado dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–, 
definidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en el año 2015, 
dentro del cual se encuentra incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos. 

 

El análisis y estudio presentado se realizó teniendo en cuenta la problemática actual y futura de la 
población, con base en los parámetros de diseño establecidos en el Reglamento Técnico de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS. 

 
En este orden de ideas, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, requiere llevar a cabo la 
presente contratación para el cumplimiento de los fines del estado y del Plan de Desarrollo de la 
entidad. En virtud de lo estipulado por el Decreto 000021 del 2 de enero de 2020, la Secretaría General 
del Departamento del Atlántico, desarrollará el proceso de Licitación Pública, para materializar la 
necesidad de la Secretaría de Agua Potables y Saneamiento Básico de contratar las obras necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos del proceso y la satisfacción de las necesidades de los barrios de 
Soledad: Villa Rosa, Antonio Nariño, Villa Estefany, Prado Soledad Etapa IV, Las Colonias: Colector 
Colonias II, La Alianza, Villa Soledad, Villa Santa, Altos de la Metro Fase. 

 

OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA. 
 

La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, seguimiento, 
validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y recomendaciones, que deben realizar 
sobre las actividades que desarrolla el contratista de obra. El interventor deberá comprometerse a 
realizar con su equipo de profesionales, las actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a las 
especificaciones técnicas. La labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares necesarios, 
así como el trabajo de campo que se requiera. 

 
La Interventoría objeto del presente estudio deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la Gobernación del Atlántico, los aspectos que éste no regule se 
ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y 
en la normatividad vigente aplicable, a las Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la Resolución 330 
de junio 8 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones 
Técnicas particulares establecidas por el diseñador del proyectos de las obras objeto de la interventoría 

 

El Interventor deberá velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la Resolución 
MVCT 501 del 2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable 
y saneamiento básico. 
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El Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del proyecto. 

 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral (Técnico, 
Administrativo, Ambiental, Financiero, Jurídico y Contable) de todas las actividades inherentes al 
proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato o los contratos objeto de 
la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

 
Como condiciones técnicas y actividades a desarrollar encontramos las siguientes: 

 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica, del contrato 
de obra de tal forma que se entregue al Departamento una obra de excelente calidad en el plazo 
establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 

 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
exigidas en el contrato. 

 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de 
vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales 
y demás conceptos para con sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas, durante la ejecución del 
contrato y antes de su liquidación. 

 

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones del 
anticipo y de la consultoría, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y 
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, servicios u 
obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 

 
Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 
retenciones aplicables con el objeto contractual. 

 
Seguimiento Ambiental: La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes objetivos y 
funciones: Hacer un seguimiento detallado de los Planes de Manejo Ambiental que se formulen en el 
proyecto, según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar 
inconformidades. Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo 
ambiental presentada en el plan ambiental que se elabore. Hacer cumplir los compromisos adquiridos 
con las Comunidades. Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental. 

 

Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas. 
Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que impliquen un cambio a lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Apoyar al proyecto en sus relaciones con las 
autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones 
garantes y la administración local. Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y 
cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. Realizar 
una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y 
resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso. 

 

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro 
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los 
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o 
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado. 
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2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la Interventoría es de nueve (9) meses, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
3. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El valor del presupuesto oficial del presente concurso de méritos se fija en la suma de MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOSMIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.465.422.997), incluido IVA. 

 
El presupuesto oficial ha sido estimado teniendo en cuenta el costo de los sueldos del personal 
profesional, técnico y administrativos requeridos para la ejecución de la interventoría, afectados por un 
factor multiplicador que incluye las prestaciones sociales, honorarios y demás gastos administrativos 
así como los costos directos reembolsables que contemplan los costos en que debe incurrir el 
contratista para la organización, ejecución, control y seguimiento del contrato, así como los tributos que 
se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

Dentro de los costos administrativos el proponente debe considerar los costos que demande la 
implementación del protocolo de bioseguridad de acuerdo con la reglamentación establecida por el 
Gobierno Nacional para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid 19. 

En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas 
contractuales, la vinculación laboral de dicho personal no conllevará a costos para la Entidad. 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 del 2015, en el 
caso del concurso de méritos, la entidad contratante no publicará las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato. 

 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 

 

Entre los tributos a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de 

informarse al respecto, se tienen los siguientes: 

 

- Las estampillas que se generen con la suscripción del contrato que resulte de este proceso, de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario se encuentran relacionadas a continuación: 

 
Estampilla Hasta 500 smmlv Mas de 500 hasta 1000 smmlv Mas de 1000 smmlv 

Ciudadela 1.8% 1.8% 1.8% 

Pro Desarrollo 1.0% 1.5% 2.0% 

Pro Electrificacion Rural 2.0% 2.0% 2.0% 

Pro Cultura 1.0% 1.5% 2.0% 

Pro Hospitales 1 y 2 1.7% 1.7% 1.7% 

Pro Hospital Cari 1.0% 1.5% 2.0% 

Pro Bienestar Adulto Mayor 0.5% 1.0% 1.5% 

Pro ITSA* 0.3% 0.3% 0.3% 
    

*Se liquida y paga ante la Alcaldía distrital   

 
El proponente debe informarse y considerar en su propuesta económica el valor de todos los impuestos, 
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y municipal que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
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4. REQUISITOS DEL PERSONAL 

Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la 

norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como 

mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 
Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Director de 

interventoría – 

ingeniero Civil 

Especialización o Maestría en: 

Gerencia y Control de la 

Construcción, o Gerencia de 

Proyectos, o Gerencia de 

proyectos de ingeniería, o 

Interventoría de Obras. 

Diez (10) o más años 

contados a partir de la fecha 

de expedición de la matricula 

profesional hasta la fecha de 

cierre del presente proceso. 

Acreditar el cargo de director de interventoría u 

obra en construcción y/o ampliación y/o 

rehabilitación y/o optimización de sistemas de 

alcantarillado sanitario, donde en al menos un (1) 

contratos hubiese instalado: 10.822 metros de 

tubería pvc de 8” a 24”, y 34.478 m2 de entibado 

metálico. 

En conjunto dentro de los 3 contratos aportados 

para acreditar la experiencia especifica se debe 

acreditar mínimo las siguientes actividades como 

director: 

  
- Construcción de Pozos de inspección 200 

unidades. 

  
- Instalación de domiciliarias de alcantarillado 

1.000 und. 

  
Dedicación: 100%. 

 

Residente de obra – 

Ingeniero civil 

Cantidad 4 

Ingeniero Civil con tarjeta 

profesional vigente con 

experiencia general de Cinco 

(5) o más años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional hasta la fecha de 

cierre del presente proceso. 

Acreditar el cargo de ingeniero residente 

interventoría u obra en contratos de construcción 

y/o ampliación y/o rehabilitación y/o optimización, 

de sistema de alcantarillado sanitario en máximo 

tres (3) contratos, que en conjunto se haya 

realizado 

- Instalación 10.822 metros de tubería PVC de 8” 

a 24” 

  
- Construcción de Pozos de inspección 200 

unidades. 

  
- Instalación de domiciliarias de alcantarillado 

1.000 und. 

  
Dedicación: 100%. 

 

Gestor Social 

Profesional en Psicología y/o 

Trabajador Social y/o 

Sociólogo y/o profesión afín. 

Dos (2) años de experiencia en participación en la 

ejecución de proyectos de construcción y/o 

ampliación y/o rehabilitación y/o optimización, de 
sistemas    de    acueducto    y/o    alcantarillado 

Cantidad 1  sanitario. 

Dedicación: 100% 
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Adicional al personal especificado, el interventor deberá contar con mínimo el siguiente personal: 

a. Cuatro (4) inspectores de obra: profesionales en Ingeniería Civil y/o Sanitario y Ambiental. 

b. Un (1) Tecnólogo HSEQ 2.1. 

c. Tres (3) comisiones de topografía compuesta por mínimo un (1) topógrafo y un (1) cadenero 

cada una. 

 
5. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

- Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – 
- Norma Sismo Resistente 
- Plan de Gestión Social del PDA Atlántico 
- Estudios y diseños elaborados por la empresa Triple A S.A. E.S.P. los cuales fueron entregados 

por el área de Diseño a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
- Planos del proyecto. 
- Normas y Especificaciones técnicas para la construcción de obras de acueducto y alcantarillado 

sanitario – Triple A S.A. E.S.P. 
- Y demás normas técnicas del sector de agua potable aplicables al proyecto 

 
 

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 

ING. MARCO AURELIO ESCOLAR FONTALVO 

Profesional Especializado SAPSB 


