OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONEXION PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIENAGA
(VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y
MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”.

VALOR: SEISCIENTOS TREINTA MIL SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($630.007.748.262)
MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO: HASTA 31 DE JULIO DE 2028.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA con NIT.
901.588.183-1 (Integrado por MINCIVIL SA con NIT. 890.930.545-1 con un
porcentaje de participacién del 75% y SP INGENIEROS SAS con NIT.
890.932.424-8 con un porcentaje de participacion del 25%).

CONTRATO NUMERO 981 DE 2022. Entre los suscritos, EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadania nimero 91.108.270 quien obra en su calidad de
SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES, nombrado mediante
Resolucién No. 3570 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 16 de
noviembre del 2021, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por
el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No.
1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resoluciéon de Delegacion
de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29
de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684
del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se
denominard EL INSTITUTO por una parte y por la otra, ALEXANDRA MARIA GREIDINGER
RESTREPO, identificada con cédula de ciudadania nimero 43.099.356 expedida en Medellin,
obrando en nombre y representacion legal del CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL
MAGDALENA, en su calidad de representante, segin documento de conformacién del consorcio
(anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento
para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacién, el cual fue adjudicado por
Resolucién No. 1099 del 29 de marzo del 2022, previa Licitacién Publica Numero LP-DTE-056-2021,
contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del
2018, Decreto Ley 019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio, las
demas normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. — Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuUscula inicial deben ser entendidos
de acuerdo con la definicion contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por
el sistema de precios unitarios con ajustes, el “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO CONEXION PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) — CIENAGA (VIADUCTOS)
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitacion, la
propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera desarrollar el objeto
del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los
Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL
CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion
final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el
Formulario 1.

PARAGRAFO: USO DE OPCION: Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al
comportamiento contractual validado por el Lider de Integracién conforme a los avances demostrados
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por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la Interventoria y la no
objecion de la unidad ejecutora, podra ejecutarse el USO DE OPCION. Este correspondera a la
aceleracion de hasta el setenta por ciento (70%) de la inversién para obras previstas para la vigencia
siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema seran remuneradas conforme a lo descrito en la
clausula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusion de la opcién en el presente clausulado
no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su implementacion, sin embargo, si
corresponde a una obligacion del Contratista en caso que el INVIAS decida hacer uso de la misma.
Las partes manifiestan desde ya su aprobacion expresa a la OPCION y al procedimiento previsto para
la misma considerando el esfuerzo administrativo adicional, asi como el ajuste en el plan de inversion
de la vigencia en la cual se efectle la aceleracion, asi como la de la anualidad siguiente. Tal condicién
se acepta desde ya con la presentacion de la propuesta y posterior firma del contrato. El Contratista
esta en obligacién de ejecutar las actividades generadas de la activacion de la opcion bajo los mismos
precios de la propuesta econémica, asi como bajo el cumplimiento estricto de las especificaciones
técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opcién correspondera al descrito en
el anexo correspondiente.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EI CONTRATISTA y EL
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. —En los términos de los Articulos 471y 474
del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no
tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
suscripcion del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripcion y ejecucién del Contrato adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los
parametros establecidos en la Ley Comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio de este contrato sera la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios
unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato, bajo esta condicién se estima el precio del presente contrato en la suma de
SEISCIENTOS TREINTA MIL SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($630.007.748.262), suma que incluye el IVA, equivalente
a 630,007.7483 salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio de suscripcion del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del Treinta por ciento
(30%) discriminado asi: Administracion del Veinte por ciento (20%), Imprevistos del Cinco por ciento
(5%) y Utilidad del Cinco por ciento (5 %).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta sujeto a la
contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 del
2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la Licitacién
Publica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten 0 aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — EIl INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente contrato la suma de SEISCIENTOS TREINTA MIL SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($630.007.748.262) MONEDA CORRIENTE, discriminada asi: a). SUBTOTAL OBRAS: QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($553.372.996.303) MONEDA CORRIENTE, b).
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($32.410.096.979) MONEDA CORRIENTE. c).
DISENO, EJECUCION Y ANALISIS DE PRUEBA DE CARGA: SEISCIENTOS MILLONES DE
PESOS ($600.000.000) MONEDA CORRIENTE, d)PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACION DE OBRAS POR AVANCE DE
OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000)
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MONEDA CORRIENTE. e). VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($4.287.299.528) MONEDA CORRIENTE. f). REVISION Y/O
AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION
Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lil: TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($3.996.575.000)
MONEDA CORRIENTE. g). IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS A FASE Ill: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($759.349.250)
MONEDA CORRIENTE. h). GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
(INCLUYE EIA, PAGA E IVA19%): TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($33.777.431.202)
MONEDA CORRIENTE. i). PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA): QUINIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS
DE PESOS ($504.000.000) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 24822 del 21 de enero de 2022 expedido por el
Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma
de $60.607.748.262, asi:

CDP POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE RECURSO VALOR
C-2401-0600-91-0-2401008-02 Nacion 1 $ 85.134.223,00
C-2401-0600-91-0-2401013-02 Nacion 1 $ 60.263.058.484,00

24822 del 21/011202 C-2401-0600-91-0-2401023-02 Nacion 1 $ 259.555.555,00
TOTAL $ 60.607.748.262,00

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-
2022-018954 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior
de Politica Fiscal -CONFIS en las cuales se reservaran las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0091. Denominado “CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA -
BARRANQUILLA - SANTA MARTA-RIOHACHA - PARAGUACHON. TRANSVERSAL DEL CARIBE.
CORDOBA, ATLANTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA”., recursos
Nacion, con namero de autorizacion SIIF Nacién 722 del 06 de mayo de 2022, asi:

AUTORS'E?C'ON PROGRAMA | SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO |  VIGENCIA VALOR
0091, Denominado ‘CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y L I S
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO- N4 |S 924666666670
720 6el 06 de . - CARTHGENA- ARRANCULLA- SANTAARTA- | N5 |$ 7786666666600
mayo de 2022 ' RIOHACHA - PARAGUACHON, TRANSVERSAL DEL M6 [$ 1752000000000
CARIBE. CORDOBA, ATLANTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, 07 $ 1460000000000
BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA T
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS §  569.400.000.000,00

Lo anterior de conformidad con la distribucién de recursos contenida en los Memorandos No. SMC-
GGP3 34834 del 11 de mayo de 2022.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera HASTA 31 DE
JULIO DE 2028, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
demas requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado serd cumplido con sujecién a
lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato asi:
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a). Las actividades contempladas dentro del programa de inversién de la linea base de cada vigencia,
mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el
Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la
verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditaciéon de estos aportes se
requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por
el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA.
Como requisito para la presentacion de la Gltima Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se
efectuard dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos
para la facturacién. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

b). Una vez ejecutada la totalidad de la linea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de Uso de
Opcidn, seran remuneradas asi: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras contempladas en la
opcion, la Interventoria y el Supervisor del Contrato suscribiran el acta de recibo de las mismas, en la
cual incluird exclusivamente las actividades ejecutadas en la OPCION a los costos directos del
contrato afectados por el costo logistico de aceleracion de las obras (CA). El acta de recibo de estas
obras y la factura correspondiente sera radicada en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad
siguiente. El pago se efectuaré dentro de los sesenta (60) dias siguientes al cumplimiento de todos los
requisitos para la facturacion. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial de
obra, El CONTRATISTA presento certificacion del 09 de mayo de 2022 expedida por el Banco BBVA
con la siguiente informacién bancaria: Cuenta de Corriente No. 00130833000100032519, en la cual el
Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas de
recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la
dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL
INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule
EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la
vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos,
EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del
2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO
hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar
electrénicamente, éste debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demas normas que los modifiquen,
complemente o sustituyan, situacion que debera ser controlada por el ordenador del pago y/o el
funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 del 2022, si EL
EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el
contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo
establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente Contrato. Asi mismo, el INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el
tramite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no
imputables a los tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que
se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base en
el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de
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la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a
ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo
que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si
durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el
Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de
pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor
determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que,
por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no
sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL
INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la
propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la
gue no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede
ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL
CONTRATISTA estard obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los
precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con EL
CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a
un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL
INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion,
0 sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por
concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las
siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos dutiles,
aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la
propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estén incluidos en estos porcentajes. El alquiler
del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y
conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacién Publica. En el caso de tarifas no
establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la
Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por
administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los
datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos
incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. — EL CONTRATISTA mediante comunicacion escrita de fecha 20
de mayo del 2022, manifestd su voluntad de renunciar al pago por concepto de anticipo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. — Ademaés
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccion,
durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en
las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
contratacién. 3). Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a la Entidad
cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin
contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad. 7). Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo
local durante la ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 9). Informar cualquier cambio
en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial. 10). Informar a la Entidad
Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecucion del Contrato. 12). Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). 13). EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacién de afiliacion al
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del
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2014), situacion que debera ser verificada por el Interventor y/o el gestor del contrato al inicio del
trabajo y peridédicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucién No. 312 del 2019, la Resolucién
No. 223 del 2021 y la Resolucién No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen. 14). Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas. 15). EL CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que trata
la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y ain mas cuando sea determinante
respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No
obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de
desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres
cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendra en cuenta lo previsto
en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y
las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la
materia. b). Personas vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la ndmina de mano de obra no calificada
requerida para el proyecto. 16). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y
generar empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto
en el Articulo 7° de la Ley 1780 de 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a la ejecucion del contrato, mano de
obra no calificada de la region, en un porcentaje del 10% de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la misma. En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la region,
deberan ser mujeres, situacién que debera ser verificada por el Interventor. 18). EL CONTRATISTA
dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL
INSTITUTO. 19). Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se
adelant6 a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar
todos los trdmites derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como de su
liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 20). EL CONTRATISTA cumplir4 con las demas
obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le
sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego
de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 y
la Resolucion No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta el formato que haya escogido el
adjudicatario, es decir el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el
Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo
estipulado en el Estudio Previo y Andlisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva
Resolucién de Adjudicacién de la Licitacion Publica situacion que deberd verificar el Interventor del
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de los derechos que
por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracién por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. — EL INSTITUTO se obliga
a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como,
a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato y a
pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que
se ocasionen en la ejecucién del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del
CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles o
dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. — De conformidad con los Pliegos de
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO
en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el
Pliego de Condiciones de la Licitacién Publica, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Teniendo en cuenta que el
presente contrato se encuentra dividido por periodos, tal como se sefiala en el Paragrafo Primero de
ésta Clausula, EL CONTRATISTA para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, se
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por
el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ii). Patrimonio auténomo, (iii). Garantia Bancaria, que ampare lo
siguiente en cada periodo: a). EI cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la
clausula penal pecuniaria que se le impongan, asi: Un primer periodo, contado desde la
suscripcién del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2026, por la cuantia correspondiente al diez
por ciento (10%) de la sumatoria de las vigencias presupuestales para el citado periodo. Un segundo
Periodo, contado desde el 01 de enero de 2027 hasta la fraccién de plazo pendiente de ejecucion y
su liquidacion, por la cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) de la sumatoria de las vigencias
presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el paragrafo primero de
la presente clausula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el
Contratista debera mantener vigente este amparo desde la suscripcion del contrato hasta la
liquidacién del mismo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista
debera suscribir una nueva garantia que garantice el presente amparo en el siguiente periodo hasta la
liquidacién del contrato. b). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional, asi: Un
primer periodo, contado desde la suscripcién del contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2026 y
tres afios mas, por la cuantia del veinte por ciento (20%) correspondiente a la Sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo. Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero de 2027
hasta la fraccion de plazo pendiente de ejecucion y tres afios mas, por la cuantia del veinte por ciento
(20%) correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. Lo anterior
atendiendo los periodos que el paragrafo de la presente clausula establece para efectos de la
asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deber4 mantener vigente este amparo desde
la suscripcién del contrato, durante su ejecucion y tres afios mas contados a partir de la terminacion
del mismo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deber& suscribir
una nueva garantia que garantice el presente amparo en el siguiente periodo durante su ejecucion y
tres afios mas contados a partir de la terminacion del mismo. c¢). La estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, asi: Un primer periodo, por el equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor final de las obras ejecutadas en el primer periodo, con vigencia de cinco
(05) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las
obras ejecutadas en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria,
para lo cual se debera tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo. Un segundo Periodo, por el equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor final de las obras ejecutadas en el segundo periodo, con vigencia de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras
ejecutadas en el segundo periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, para
lo cual se deberd tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el paragrafo de la
presente clausula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. El contratista atendiendo a
la figura de hitos funcionales establecida en la en el anexo técnico, podra hacer entregas parciales y
definitivas de hitos funcionales, en consecuencia deberd modificar y actualizar el amparo de
estabilidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional, con
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta, de conformidad con lo
previsto en el Manual de Interventoria conforme a los valores asegurados y vigencias aqui sefaladas.
Al finalizar el plazo de ejecucién del contrato, se debera suscribir el acta de entrega y recibo total y
definitivo de las obras, donde se incluiran las obras que no han sido objeto de recibo y se realizara el
inventario de las actas de entregas parciales y recibo definitivas de obra de cada hito funcional para
efectos de los términos de prescripcion. Este amparo se actualizara conforme a los recibos de hitos
funcionales que realice el INSTITUTO. d). Calidad de la revisidon y/o ajuste y/o actualizacion y/o
modificacién y/o incorporacién y/u optimizacion y/o complementacién de los estudios y
disefios a fase lll, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos
items, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de
Aprobacién Definitiva de la calidad de la revisién y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o
incorporacion y/u optimizacién y/o complementacion de los estudios y disefios a fase lll.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico tendra la
delimitacién objetiva de los periodos, asi

PERIODO CUANTIA ALCANCE
1). Desde la suscripcion del | Sumatoria de vigencias | Objeto del contrato ejecutado en
contrato hasta el 31 de | presupuestales para el | el plazo y cuantia del periodo de
diciembre del afio 2026. periodo. conformidad con el programa de
inversiones.
2). Desde el 1 de enero de | Sumatoria de vigencias | Objeto del contrato ejecutado en
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2027 hasta la fraccién de | presupuestales para el | el plazo y cuantia del periodo de
plazo pendiente de ejecucion | periodo. conformidad con el programa de
y su liquidacién. inversiones.

En el anexo técnico se vera reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad de las
actividades previstas en el contrato durante todos los periodos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicara las reglas establecidas en el Articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto No. 1082 del 2015 en relacion con la divisibilidad de las garantias, en ese
sentido si el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar garantizando la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisién por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la
garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucién. Si el garante no da el aviso con
la_anticipacién mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, gueda obligado a garantizar
la_Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista debera
presentar la nueva péliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) dias habiles de antelacién al
vencimiento de la garantia vigente. La Garantia que cubre el periodo inicial debera presentarse en
original al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
Contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

PARAGRAFO TERCERO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion del
INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA debera publicar la garantia Gnica de cumplimiento y el
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO CUARTO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la
Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO QUINTO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO SEXTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. — EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEPTIMO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. - EL
CONTRATISTA sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita
gue le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo
de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Asi mismo, EL CONTRATISTA ser& responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que
se efectlen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO OCTAVO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con respecto a
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del
2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: * El tomador debe ser el contratista.
Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada por
todos sus integrantes. « Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de
Vias 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (nUmero después del guion).
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
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consorcio. * Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. * Debe incluir claramente el nUmero
y afio del contrato. » Debe incluir el objeto del contrato. * Las garantias y el seguro deben ser firmados
por el representante legal del contratista. « La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del
seguro debe ser la fecha de suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio
de ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de
conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo contractual. « En caso de no usar
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. + Las garantias deben venir en original. < Anexar el
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
— EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado
serd EL CONTRATISTA, el asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los
terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015, atendiendo ademas los
valores establecidos para cada periodo de acuerdo a lo previsto en el paragrafo primero de la
Clausula Décima Sexta del presente documento para efectos de la asegurabilidad del contrato. En
consecuencia, este seguro se dividira asi: Un primer periodo, contado desde la suscripcion del
contrato hasta el 31 de diciembre del afio 2026 y por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de
vigencias presupuestales para el citado periodo. Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero
de 2027 hasta la fraccion de plazo pendiente de ejecucion y por la cuantia correspondiente a la
sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. En todo caso el Contratista debera
mantener vigente el seguro de responsabilidad civil extracontractual desde la suscripcién del contrato
hasta la finalizacion total de su plazo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el
Contratista deberd suscribir una nueva péliza que garantice el siguiente periodo hasta la finalizacién
total del plazo del contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo
del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del
2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las
cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar
el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas seréa el vigente al momento en el
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para
obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de
cumplimiento.

PARAGRAFO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de la
vinculacion del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la
Resolucién No. 1124 del 27 de abril del 2021, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra.
El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerard como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento
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definitivo y la consecuente imposicién de la clausula penal sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el 10% de la Clausula Penal Pecuniaria a
titulo de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnizacion de perjuicios de acuerdo a lo
previsto en el Articulo 1600 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — El INSTITUTO podréa declarar la caducidad administrativa
del contrato por medio de resolucién motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su
liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales
de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se
consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucién del objeto
del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la
caducidad adoptara las medidas de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad de
los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de caducidad se hara
efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. - Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutard el presente Contrato con sus propios
medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del Proceso de Contratacién. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y
EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o
cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. — EL CONTRATISTA no podra
ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del
INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuarqd de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sélo
podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de
la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no
adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se configuren
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la
ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspensién de la ejecucién del mismo, en los términos
previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA. — Sin perjuicio de la funcién de supervision que
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del INSTITUTO segun
lo previsto en el Decreto 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del
Instituto Nacional de Vias — INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL
INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor,
quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que considere necesaria, asi
como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.
Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de
Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecuciéon del contrato, la
Interventoria apoyara, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econdémico, juridico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién
del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del
contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que impligue un costo
adicional. El interventor no permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velard porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto
control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y
verificara el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el
Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato,
cuando, por razones técnicas, econdmicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA
solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al
CONTRATISTA la correccién, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren
presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL
CONTRATISTA debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si
no estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL
INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona,
requiera de la contratacion de una Interventoria ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera
interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendra bajo su custodia el
Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas,
se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como:
estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas
de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada
anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del
interventor. La persona responsable de llevar al dia este diario serd el ingeniero residente del
interventor, quien estard en la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que
visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando
el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el
personal reincorporado, y presentara informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de
Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.— Las
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision,
control y direccion de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucidn, interpretacién, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. En caso de no llegar a un arreglo
en el término descrito, las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos en el Anexo Técnico
referente a la mitigacion de impactos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES, convienen en someter,
luego de agotar el procedimiento previsto para la mitigacion de impactos contractuales, cualquier
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasién de la suscripcion, ejecucion,
interpretacién, terminacion bilateral o liquidacion del presente contrato, a los mecanismos de solucién
previstos en la Ley tales como la conciliacién, amigable composicion y transaccion, etapa que es
obligatoria surtir de manera previa a cualquier actuacion arbitral, tal como se propone en el Anexo
Técnico en su Numeral 13.25 Mitigacién de impactos contractuales, y que tendra que surtirse en un
término de quince (15) dias contados a partir de la presentacion escrita que de la controversia haga la
parte interesada. Vencido el plazo previsto para el arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren
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resuelto la diferencia, la controversia sera sometido a la decisién de un Tribunal de Arbitramento, que
se sujetara a las normas vigentes sobre la materia y se regira especialmente por las siguientes reglas:

a). El Tribunal estaréa integrado por tres (3) arbitros nombrados de comuin acuerdo entre las partes. En
caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los arbitros dentro del
mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que los arbitros podran ser seleccionados
mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliacién de la lista A.

b). La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro
de Arbitraje y Conciliaciébn de Camara de Comercio de Bogota, en lo no regulado en la presente
cldusula.

¢). El Tribunal funcionara en la ciudad de Bogota, en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de Camara
de Comercio de Bogota.

d). El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

e). Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte
vencida.”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de liquidacion
de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150
del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un
plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la
liquidacién unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de
manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual
de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegaren a ningln acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por
medio de resoluciéon motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con
lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la
liquidacién por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacién del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. — Una vez
vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y
calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedird la constancia de cierre del
expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. — El CONTRATISTA se obliga a diligenciar,
para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable
de identificacion de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. —
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en
el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccién. El domicilio
contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a continuacion se
relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan
y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales: ¢ Estudios y documentos previos. ¢ Pliego de condiciones con sus Apéndices,
Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. « Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. ¢
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Las garantias debidamente aprobadas. * Toda la correspondencia que se surta entre las partes
durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes de comun
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrénico que se encuentra en SECOP I, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se
perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.
Para su ejecucion se requiere de la expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias y seguros
presentados por EL CONTRATISTA.

Proyect6: Karen Sofia Santafé Agudelo — Abogada SPSC
Revis6: Sergio Armando Heredia Luna — Coordinador SPSC

Péagina 13 de 13



