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Entre KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES, identificada con la cédula de ciudadanía 
1.018.438.857 de Medellín, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios nombrada 
mediante Decreto Municipal 0003 de Enero 1 de 2020, posesionada mediante acta No. 11 del 03 de 
enero de 2020, en uso de sus facultades  legales y las otorgadas en los Decretos Municipales 0834 
de 2021 y 0835 de 2021, expedido por el Señor Alcalde del Municipio de Medellín, de una parte, 
quien en adelante para este contrato se llamará EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, por una parte; y, por 
la otra, la señora LILIANA BAUTISTA ÁLVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
63.469.416, en calidad de representante legal de GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S., 
sociedad identificada con NIT. No. 829.002.160-7, en adelante el “Contratista”, identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. SSS202250013222 del 16 de febrero de 2022 la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número 70007287.   

 
II. Que mediante Resolución No. SSS202250021957 del 23 de marzo de 2022 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es Mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los 
corregimientos del municipio de Medellín, Plan Vial Rural.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 70007287, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El proyecto de mantenimiento de Vías y demás obras complementarias en los corregimientos del 
municipio de Medellín, plan vial rural será ejecutado en los 5 corregimientos con que cuenta el 
municipio de Medellín, principalmente sobre las Vías en pavimento flexible, rígido y rieles. 
Adicionalmente, se requiere intervenir algunos elementos de la infraestructura asociada tales como 
andenes, cordones, cunetas y realces con el finde mejorar la movilidad, el drenaje de las Vías y 
lograr una superficie de rodadura más uniforme en cualquier tipo de pavimento y espacio público, 
contribuyendo al mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal. 
 
La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($4.652.510.815) 
incluido AIU del 31,37%, equivalentes a 4.652,51 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
(2022).  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4000108872.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de Medellín pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios 
Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el 
Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato de 
interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los 
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus 
respectivas memorias de cálculo. 
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Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 
constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Municipio de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría 
de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para 
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones. 
 
Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días 
hábiles antes del cierre de facturación del municipio de Medellín (Según cronograma de la Secretaría 
de hacienda), si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de facturación a 
contabilidad, quedará para mes siguiente, sin que se genere un incumplimiento por parte del 
Municipio. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Municipio de 
Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos 
requeridos para el pago de las actas de obra. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Bioseguridad, el 
contratista de obra debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los 
valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en 
el presupuesto oficial.  
 

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 

contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 

supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en 

la propuesta económica. 
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• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 

terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 

equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 

la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.  

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente 
elaboradas las actas de vecindad y de entorno. 
 
Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar al Municipio de Medellín - Secretaría 
de Suministros y Servicios: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y 

salvo por todo concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 

d. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si 

es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios 

públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

✓ Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Municipio de Medellín por el diez por 

ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 

del acta de recibo de la obra. 

✓ Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya 

de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 

✓ Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) 

✓ Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la 

fecha de entrega de la misma) (si es del caso) 

e. Acta de liquidación del contrato. 

f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Municipio de Medellín (cuando aplique) de los 

planos actualizados de construcción (planos records) en medio digital e impresos debidamente 

firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y operación 

del proyecto. 

g. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que 

desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha 

de captura de la imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras 

construidas para las ocupaciones de cauces. 

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el 
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de 
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente. 
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte 
debidamente. 
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El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total 
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado 
a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente 
soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se 
pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre 
el valor total del contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el 
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se 
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Municipio de Medellín y en la 
propuesta presentada por el contratista. El reconocimiento de los conceptos generados a título de 
administración e imprevistos se hará únicamente respecto de los valores causados y demostrados 
durante la ejecución, previa verificación y aprobación por parte del interventor. 
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a 
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y 
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo 
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido 
en la oferta. 
 
El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración 
definido en la oferta. 

 
a. Fórmula de reajuste de precio (cuando aplique): 

 

Cuando aplique, los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la 

fórmula que contendrá índices y coeficientes tales como los que se enuncian a continuación en el 

modelo de fórmula de reajuste, los índices y coeficientes reales serán los que resulten del análisis 

de precios unitarios presentados por el adjudicatario del contrato. 

𝑨𝑹 = 𝑨𝑺 × [𝟎, 𝟏𝟗 (
𝑴𝑨𝑺𝒊

𝑴𝑨𝑺𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟖 (

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒊

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟐 (

𝑪𝟑𝟎𝒊

𝑪𝟑𝟎𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟎 (

𝑪𝟒𝟎𝒊

𝑪𝟒𝟎𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟎 (

𝑬𝑸𝑶𝒊

𝑬𝑸𝑶𝒐
)

+ 𝟎, 𝟎𝟗 (
𝑨𝑭𝒊

𝑨𝑭𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟖 (

𝑻𝑹𝑨𝒊

𝑻𝑹𝑨𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟔 (

𝑴𝑮𝒊

𝑴. 𝑮. 𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟔 (

𝑯𝑰𝒊

𝑯𝑰𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟐 (

𝑷𝑹𝒊

𝑷𝑹𝒐
)] 

 
Dónde: 
𝑨𝑹: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista. 
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𝑨𝑺: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios 
cotizados en la Licitación, luego de descontar la amortización del anticipo (En el evento 
de pactarse). 

𝑿𝒏: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir del análisis de los precios unitarios 
allegados en el periodo de perfeccionamiento del contrato por el proponente 
favorecido con la adjudicación del mismo. 

𝑴𝑨𝑺: Mezcla asfáltica  

𝑴𝑶𝑶𝑷: Mano de obra de obras publicas 
𝑪𝟑𝟎: Concreto premezclado de 3000  

𝑪𝟒𝟎: Concreto premezclado de 4000 

𝑬𝑸𝑶: Equipo de obras publicas 

𝑨𝑭: Afirmados – Base granular 
𝑻𝑹𝑨: Transporte 

𝑴𝑮: Materiales galvanizados  

𝑯𝑰: Hierro 
𝑷𝑹: Prefabricados 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊: Mes de pago de reajustes 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒐: Mes básico de presentación de la propuesta 

  

Se tendrán en cuenta los índices suministrados por Cámara Colombiana de la Construcción Camacol 

Antioquia. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, debe presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el proceso No. 70007287, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres.  
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 

 

2. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas 

en el pliego de condiciones y directrices suministradas por el interventor del contrato. 

 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de 

condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante. 

 

4. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad 

vigente, de la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas 

de construcción y a la interventoría definan y aportando las debidas certificaciones a que haya lugar. 

 

5. Cumplir con lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto. 

 

6. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y 

normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de 

Medellín. 

 

7. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la 

obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de 

maquinaría e insumos no previstos. 

 

8. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y 

realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción 

de las obras. 

 

9. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 

ambiental de obra) 

 

10. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a 

realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola 

con los mismos que participaron en la inicial. 

 

11. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las 

obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 

 

12. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

 

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 

contrato. 

 

14. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
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15. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría oportunamente los 

inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato. 

 

16. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

 

17. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra, 

facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica 

necesaria. 

 

18. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a 

lo pactado contractualmente. 

 

19. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes 

a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios 

unitarios y la cantidad a ejecutar. 

 

20. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o 

diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación. 

 

21. Elaborar conjuntamente con el interventor el proyecto de acta de liquidación y suministrar la 

información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el 

contrato o el que defina la ley. 

 

22. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo 

establecido en los pliegos de condiciones y en el Contrato. 

 

23. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste 

a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, 

cantidades, condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y 

determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la 

interventoría. 

 

24. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 

si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con 

copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al 

recibo de la orden dada por el Interventor. 

 

25. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

 

26. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por 

él, en la construcción. 

 

27. Presentar al interventor todos los documentos requeridos en el pliego de condiciones para 

dar inicio a la ejecución del contrato: Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del 

presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación 

del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo 

de inversión, listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al 
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sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO, Guía de Manejo 

Socio-Ambiental, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique. 

 

28. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 

ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a la que se pacte en el contrato y/o pliego 

de condiciones, con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de 

adición en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras 

extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y 

posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física. 

 

29. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato 

de interventoría designado, una vez inicie al contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes 

de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión del contrato de interventoría. 

 

30. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el 

Municipio de Medellín previamente aprobado por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el 

proceso contractual. 

 

31. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en 

el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 

ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos 

los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 

el AU. 

 

32. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 

actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 

avance del contrato. 

 

33. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico 

necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos su propuesta, cuyas hojas de vida 

podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa 

revisión de la interventoría. 

 

34. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría para el inicio del contrato. Se 

exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el 

profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la 

propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 

 

35. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera 

de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 

 

36. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 

el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y al avance 

del contrato. 
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37. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 

indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna 

circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán 

vinculación alguna con el Municipio de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier 

reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en 

consecuencia, el Municipio no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 

por el CONTRATISTA. 

 

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los 

salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, 

ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de los 

comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 

 

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante 

el Municipio y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Municipio de Medellín, 

previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 

 

40. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas 

para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 

 

41. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del 

Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de 

Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos 

en los pliegos de condiciones y documentos anexos. 

 

42. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, 

previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la interventoría 

respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato. 

 

43. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

 

44. Mantener indemne al Municipio de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 

 

45. Mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

46. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 

la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y 

realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes. 

 

47. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 

 

48. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato 

esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo. 
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49. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las 

gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y 

asumir los costos de éstas. 

 

50. Tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Municipios del 

Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y 

con capacidad de decisión. 

 

51. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 

gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 

Interventoría o Supervisión del contrato de interventoría. 

 

52. Concertar con el interventor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto 

para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen 

durante la ejecución del contrato. 

 

53. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda 

celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de 

Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría. 

 

54. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Municipio de Medellín, a 

través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el 

personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga 

conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Municipio de Medellín, de sus 

empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

 

55. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

 

56. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el municipio de Medellín, con el fin de llevar 

control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato. 

 

57. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 

convocado. 

 

58. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Municipio de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus 

propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 

Colombiano. 

 

59. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

 

60. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el 

evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 

después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un 

término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 

verificación del interventor de esta obligación. 
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61. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 

trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, 

siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista 

deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 

 

62. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Esta obligación será verificada por la interventoría según aplique, con los siguientes documentos: 

 

a. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 

resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están 

expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor 

según sea el caso. 

b. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 

curso. 

c. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 

Interventor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 

los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 

servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 

interventoría, y debe ser revisada en cada pago. 

 

63. El contratista deberá presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite 

el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 

2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un 

porcentaje igual o superior al 90%. 

 

64. Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto los protocolos y 

medidas de bioseguridad para para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19. 

 

65. Cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad para el sector construcción emitidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

66. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en 

el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y 

gestión del riesgo laboral. 

 

67. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población 

en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como las personas en condición de 

discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, víctimas del conflicto armado, 

personas pospenadas, migrantes, jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo), 

población campesina, mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas 

mayores (50 años en adelante). El contratista deberá garantizar que por lo menos un 20% de todo 

el recurso humano necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas condiciones y 

que por lo menos el 15% del personal técnico y profesional empleado para la ejecución del contrato 
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sean mujeres, en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021. 

 

68. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así 

como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los 

recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría 

y el respectivo visto bueno de la supervisión. 

 

69. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 

Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en sitios 

de aprovechamiento y/o reciclaje. 

 

70. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, 

por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades 

de construcción y demolición. 

 

71. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de 

sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven 

a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos sean 

dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente. 

 

72. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de 

bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o 

condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados 

entre otros. Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el 

respectivo visto bueno de la supervisión. 

 

73. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.  
5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto 

contrato de obra y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa,  
financiera, jurídica, contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.  
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6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el 
MUNICIPIO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de 
importancia para el desarrollo del contrato. 

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen  con 
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.  
9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea  

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del 
contrato. 

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o  
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.  

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del  
contrato. 

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por  
parte del contratista se presenten un incumplimiento sistemático de las instrucciones 
impartidas y/u obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a  
ampliaciones de plazo. 

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del  
municipio. 

14. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera  

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y  
autorización de la interventoría y visto bueno de la Supervisión. 

16. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones  laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo  señalado en 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias 

17. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones contempladas  en el 
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

18. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su  planta 
de personal, el número de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del proceso de  
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.  

19. Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad al  
comienzo de obra y durante el desarrollo de las actividades contractuales.  

20. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el  
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de  
bioseguridad. 

21. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al MUNICIPIO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de incluir mínimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra 

no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de 

las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a medio (0.5) SMMLV por 

cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 

mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará 

multas equivalentes al 0.5% del valor total del contrato. 

 

2. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 

estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 

cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

 

3. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, e incumpla con la obligación de vincular a la ejecución del contrato 

por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 

5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

4. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros, e incumpla con la obligación de vincular como mínimo el noventa 

por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 

multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

5. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

6. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o 

sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 

otras sanciones más gravosas. 

 

7. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 

se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

 

8. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará 

una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 

en la fecha acordada. 

 

9. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 

multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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10. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 

multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 

en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

12. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

 

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimos diario legal vigente, por 

cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

14. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es 

aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras causales).  

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil. 

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 

la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 

cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 

continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 

del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 

será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
  
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN identificada con NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

duración del contrato 
y seis (6) meses mas  

 10%  
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de 
las obras 

10%  

[RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 
(EXPRESADA EN SMMLV) 

Duración del contrato  500 SMLMV 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.   

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
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reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE MEDELLÍN identificada con NIT 890.905.211-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 500 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE MEDELLÍN identificada con NIT 

890.905.211-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
  

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares indicados en 
el Anexo 1 - Anexo Técnico, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellín.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 

Aprobó: Leidy Jiménez Echavarría, Subsecretaria Selección de Proveedores.  
Revisó: Edinson Murillo Mosquera. Asesor.  
Elaboró: Santiago Arango Ríos. Jurídico. 


